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Wykonawcy
bioracy udzial w post¢powaniu

dotyczy: postgpowania na przebudowe cze$ci pomieszczen budynku 510 Wojewodzkiego Szpitala

Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na potrzeby sal przeszczepowych Oddzialu Hematologii
- Nr W.Sz.Z:TZ-280-79/23.

W zwiazku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
Zamawiajacy na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamowien publicznych (tj. Dz U. z 2022r. poz. 1710
zpozn. zm.), zwanej dalej Pzp, udziela ponizszych odpowiedzi:

1. Pytanie nr 1 - Zwracamy si¢ z proshq o jednoznaczng informacje jaka jest wysokosé cokolow wykladziny.
W pkt. 2.9. WYKONCZENIE I KOLORYSTYKA WNETRZA, w kolumnie ,,RODZAJ POSADZKI” wszystkie
cokoly wykladziny opisano ,,cokdl na 10cm z wyobleniem™. Wg. pkt. 2.17.1. Projektu Wykonawczego POSADZKI
WARSTWY WYKONCZENIOWE ,, Wszystkie wykladziny z wyobleniem i wywinigciem na Sciang wysokosc
15¢m”, natomiast w pkt. 2.17.2-2.17.3 podano informacje ,, Wykladzing wywijaé 10cm na sciang z wyobleniem”.
Odpowiedz: Wysokos¢ cokotu wyktadziny nalezy wykonaé na wysokos¢ 10cm.

2. Pytanie nr 2 - Zwracamy sig z proshg o udostgpnienie dokumentacji w formacie .dwg

Odpowiedz: Dokumentacj¢ projektowa (projekt wykonawczy) z posiadanymi plikami w formacie
DWG zalaczamy do niniejszej odpowiedzi jako Zal. Nr 8a do SWZ (sa to 4 pliki skompresowane ZIP
zawierajace pliki w formacie dwg. dotyczace 4 branz).

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja w formacie PDF a DWG wigzaca jest wersja
w formacie PDF.

3. Pytanie nr 3 - Wykonawca zwraca sie z prosbg o przedstawienie szczegolowej specyfikacji wykohiczenia
Scian - fototapeta ,,las”.

Odpowiedz: Fototapeta ,.las” ma zosta¢ wykonana na panelu gtadkim panelu PCV o grubosci okoto
2mm. Po wykonaniu nadruku panel ma zosta¢ pokryty przezroczysta okleina.

4. Pytanie nr 4 - Zwracamy si¢ z prosbq o potwierdzenie czy materialy z rozbiorek nalezy zutylizowa¢ (drzwi,
sufity podwieszane, wykladziny, bialy montaz, gruz).

Odpowiedz: Materialy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania po ich demontazy nalezy przekaza¢
Zamawiajacemu np. umywalki, plyty sufitu modutowego, skrzydta drzwi. Pozostate elementy, ktorych
nie mozna odzyska¢ i ponownie wykorzysta¢ trzeba zutylizowa¢ w zakresie wykonawcy np.
wykladziny, oktadziny z plytek ceramicznych, plyty g-k.

5. Pytanie nr 5 - Zwracamy si¢ z prosbg o okreslenie minimalnego okresu realizacji zaméwienia
(stanowigcego kryterium oceny ofert).

Odpowiedz: Zamawiajacy nie okresla minimalnego terminu realizacji. Termin wykonania
zamOwienia pozostawiono okresleniu Wykonawcy, ktory biorac pod uwage zakres i specyfike
przedmiotu zamoéwienia musi wskaza¢ go w ofercie odpowiednio do swoich mozliwosci, przy czym
Zamawiajacy wyznaczyl maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy tj. nie dtuzej niz 90 dni
od dnia przekazania frontu robot - patrz zapis w pkt. VI SWZ.
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6. Pytanie nr 6 - Zwracamy si¢ z prosbq o przesunigcie terminu skiadania ofert o 2 tygodnie tj. na dzien
24.08.2023r. Powyzsze wynika z koniecznosci wnikliwej analizy zakresu rzeczowego w tym w szczegdlnosci
koniecznosci uwzglednienia ingerencji w systemy i instalacje istniejgcego budynku. Wymaga to integracji, a tym
samym uwzglednienia w wycenie. Czas niezbedny na analize i ustalenie zakresu przy obecnym terminie zlozenia
oferty jest niewystarczajgcy.

Odpowiedz: Wyrazamy zgode na przediuzenie terminu skladania i otwarcia ofert, jednak wylacznie
w zakresie okreslonym w ostatnim punkcie niniejszych odpowiedzi.

7. Pytanie nr 7 - Wykonawca zwraca sig z prosbq o przedstawienie specyfikacji odbojéw poreczy.
Odpowiedz: Nalezy zastosowac takie samo rozwiazanie jak na istniejacym budynku 510, gdzie beda
realizowane niniejsze roboty.

8. Pytanie nr 8 - Wykonawca zwraca sig z proshq o przedstawienie specyfikacji pojemnika na papier
toaletowy.

Odpowiedz: Nalezy zastosowac takie samo rozwiazanie jak na istniejacym budynku 510, gdzie beda
realizowane niniejsze roboty.

9. Pytanie nr 9 - Wykonawca zwraca sig z proshq o przedstawienie specyfikacji kratek wentylacyjnych do
przewodow.

Odpowiedz: Kratki wentylacyjne musza spelnia¢ zalozenia stawiane w projekcie tj. dostosowane do
klasy czystosci pomieszczeni, poszczegolnych wydatkow oraz zapiséw opisu technicznego. Dobor
kratek konkretnego producenta zostanie zaakceptowany na etapie zatwierdzenia wniosku
materialowego.

10. Pytanie nr 10 - Wykonawca zwraca si¢ z proshg o jednoznaczne potwierdzenie koloru drzwi
HIGIENICZNYCH, w ZESTAWIENIU STOLARKI kolory drzwi HIGIENICZNYCH opisane sq jako
RAL 9010/7004, prosze o jednoznaczne wyjasnienie takiego opisu.

Odpowiedz: Skrzydlo drzwi wykona¢ w kolorze RAL9010 natomiast pasek o szerokosci 20cm
od strony klamki (na calej wysokosci skrzydta) w kolorze RAL7004. W przypadku braku mozliwosci
wykonania drzwi wg okreslonej w projekcie kolorystyki cate skrzydta wykonaé w kolorze RAL9010,
natomiast oscieznice w kolorze RAL7004.

11. Pytanie nr 11 - Wykonawca zwraca sig z prosbg o informacje dotyczgeg dostepu do pomieszczen B1.017,
B2.021 oraz klatki schodowej K4 w trakcie realizacji, z uwagi na prace instalacyjne przy szachcie.
Czy Zamawiajqcy wylgczy z uzytkowania czesé korytarza B1.059 oraz B2.027 a takze pomieszczenia B2.022
B1.018 przylegle do ww. korytarzy wraz z lazienkami.

Odpowiedz: Tak - pomieszczenia w razie takiej koniecznosci bgda mogly zosta¢ wylaczone
z uzytkowania i przekazane Wykonawcy. Jednoczenie Zamawiajacy zwraca uwagg, iz wszelkie prace
w tym zakresie nalezy przeprowadzi¢ w mozliwie najkrétszym terminie ze wzgledu na funkcjonujace
oddzialy na poz.+1 oraz poz.+2.




12. Pytanie nr 12 - Wykonawca zwraca sig z proshg o jednoznaczne potwierdzenie, w jaki sposéb ma by¢
aktywowana roletka elektryczna w drzwiach D4, D5 - przyciskiem czy pilotem.
Odpowiedz: Roleta elektryczna w drzwiach D4 oraz D5 ma by¢ aktywowana za pomoca przycisku.

13. Pytanie nr 13 - Wykonawca zwraca sig z prosbq o jednoznaczne potwierdzenie, czy w przypadku drzwi
przesuwnych aktywacja rolety elektrycznej moze byé aktywna tylko w pozycji zamknietej drzwi.
Odpowiedz: Aktywacja rolety ma by¢ mozliwa zarowno w pozycji otwartej jak i zamknietej drzwi.

14. Pytanie nr 14 - Wykonawca zwraca si¢ z proshq o jednoznaczne potwierdzenie, czy w przypadku drzwi
dwuskrzydlowych wyposazonych w samozamykacz, obstuguje on tylko skrzydlo czynne.

Odpowiedz: Tak jedynie skrzydto czynne ma by¢ wyposazone w samozamykacz. Wyjatkiem od tego
stwierdzenia s3 drzwi dwuskrzydtowe dymoszczelne wyposazone w elektrotrzymacze, gdzie nalezy
zastosowa¢ samozamykacze zapewniajace zamknigcie si¢ skrzydfa biernego w pierwszej kolejnosci,
a w drugiej kolejnosci skrzydta czynnego.

15. Pytanie nr 15 - Prosze o potwierdzenie, iz zakres mebli i wyposazenia okreslone w tabeli zlokalizowanej
na rzucie rysunku ,, RZUT PARTERU-TECHNOLOGIA” -Rys. A-02 (typu np. {6zko do intensywnej terapii,
szafki, fotele, biurka, stoliki, regaly, telewizor, pluczko-dezynfekator, macerator, lodéwki, meble medyczne na
wymiar) nie sq w zakresie prac objetych przetargiem i nie nalezy ich dostarczac.

Odpowiedz: Wyposazenie mobilne np. t6zka, szafki, biurka nie sa w zakresie przedmiotowego
postgpowania natomiast state elementy wyposazenia np. zabudowy meblowe znajduja sie w zakresie
Wykonawcy.

16. Pytanie nr 16 - Prosz¢ o potwierdzenie, iz zapis w rozdziale V. pkt.6 SWZ dotyczqcy gwarancji:
. Wykonawca udzieli minimum 60-miesigcznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane bedgce
przedmiotem umowy oraz wymaganej 36-miesigcznej gwarancji na zainstalowany sprzet i urzgdzenia” dotyczy
wlko fragmentu nowej instalacji oraz nowych wykonanych prac i dostawy nowych urzqdzen. Natomiast systemy
i urzqdzenia/sprzet oraz instalacje budynku istniejgcego wykonane wczesniej przez firme BUDIMEX S.A
W oddzielnym  postgpowaniu  przetargowym, w  kidrq  zaistnieje  potrzeba  ingerencji/zmiany
oprogramowania/polgczenia systemow, nie podlegajq zapisowi V. pkt. 6. SWZ, a gwarancjia na te
systemy/instalacje/prace bedzie nadal obowigzywaé w terminie i w zakresie dotychczasowej gwarancji
udzielonej przez poprzedniego Wykonawce tj. firmg¢ BUDIMEX S.A.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza tzn. ww. okresy gwarancji obowiazywac beda tylko w zakresie
nowych instalacji, nowych prac budowlanych oraz nowych urzadzen.

17. Pytanie nr 17 - Czy wszystkie pomieszczenia zlokalizowane wzdluz korytarzy B.0.017 oraz B.0.039
oddzialu hematologii zostang czasowo wylgczone z uzytkowania i pacjenci zostang przeniesieni do innych
oddzialow? Jezeli nie prosze o wskazanie pomieszczen, ktére bedg uzytkowane lub bedg przebywali pacjenci.
Odpowiedz: Czasowo wylaczony z uzytkowania moze zosta¢ korytarz B0.017 od klatki schodowej
K4 do wysokosci pomieszczenia T0.002 oraz korytarz B0.039 od klatki K4 do wysokosci
pomieszczenia B0.058 wraz z pomieszczeniami majacymi dostep w zakresie ww.

18. Pytanie nr 18 - Czy bedzie mozliwosé wygrodzenia oddziatu nowej hematologii celem zabezpieczenia
przed dostgpem oséb postronnych (pacjentéw/personelu medycznego), zapewnienia bezpieczeristwa prowadzenia
robot.

Odpowiedz: Obszar mozliwy do wygrodzenia to korytarz B0.017 od klatki schodowej K4
do wysokosci pomieszczenia T0.002 oraz korytarz B0.039 od klatki K4 do wysoko$ci pomieszczenia
B0.058 wraz z pomieszczeniami majacymi dostep w zakresie ww.

19. Pytanie nr 19 - Czy na potrzeby realizacji przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy udostepni nieodplatnie
teren zewnetrzny na zaplecze budowy?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy moze udostepni¢ czgs¢ placu z plyt azurowych znajdujacych sie
za potudniowo-zachodnim skrzydtem budynku 510.




20. Pytanie nr 20 - Czy kwota ryczattowa za media (energia elektryczna, woda) okreslona w rozdziale
V. pkt.8 SWZ zawiera koszt dystrybucji oraz zuzycia energii i wody ? Czy jest to jednorazowy koszt catkowity na
potrzeby realizacji?

Odpowiedz: Zgodnie z rozdzialem V pkt 5 SWZ ,,Dostarczanie mediow (woda, energia elektryczna)
na potrzeby realizacji robéot przez Wykonawce bedq rozliczone migdzy Stronami ryczaltem w kwocie 2000,00 7
(dwa tysigce zlotych), platnym na rzecz Zamawiajgcego w terminie 30 dni od wystawienia faktury. Faktura moze
by¢é wystawiona przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy o roboty budowlane™.

W zwigzku z powyzszym, aby nie powiela¢ rodzaju kosztow i czytelnie okresli¢ ich zakres, z zapisu
w rozdziale V pkt 8 SWZ wylacza si¢ media w postaci wody i energii elektrycznej, a zapis ten
otrzymuje tres¢: ,,Wykonawca zostanie obcigzony dodatkowymi kosztami organizacyjnymi w zakresie
wykonywanych przez siebie prac (mogq one dotyczy¢ odpowiednich dla zakresu prac kosztéw wywozu gruzu
oraz segregacji i utylizacji odpadow).

21. Pytanie nr 21 - Czy klatka schodowa w osi 1-2 zostanie wylgczona z uzytkowania na potrzeby realizacji
przedmiotu zamowienia?

Odpowiedz: Tak klatka K4 moze zosta¢ wylaczona z uzytkowania dla przedmiotowego zadania
w zakresie realizacji prac na poziomie +1 oraz +2.

22. Pytanie nr 22 - Czy Zamawiajqcy udostepnieni nieodplatnie pomieszczenie na skladowanie materialéw
budowlanych w pomieszczeniu sqsiadujgcym z obszarem prowadzenia prac?

Odpowiedz: Tak - Wykonawca moze wykorzysta¢ (po uprzednim zabezpieczeniu) pomieszczenia,
ktére nie beda objete zakresem prac, jednoczesnie zostana wylaczone z uzytkowania na skutek
wygrodzenia korytarzy wewnatrz oddziatu.

23. Pytanie nr 23 - Prosz¢ o wyjasnienie zapisu rozdzialu V. pkt.7 SWZ dotyczqcego przeglgdéw
serwisowych. Czy w trakcie trwania gwarancji nalezy wykonywaé przeglgd:

. prac budowlanych — raz w roku

. urzqdzen — zgodnie z kartami gwarancyjnymi tych urzqdzen
Odpowiedz: W czasie trwania gwarancji nalezy przewidzie¢ przeglady serwisowe dostarczonych
urzadzen i systemow wraz z materiatami eksploatacyjnymi zgodnie z kartami gwarancyjnymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

24. Dotyczy SWZ, rozdzial V, ust. 3 pkt 3.6 lit. ¢) - zwracamy si¢ z proshg o wyjasnienie jakie konkretnie
utrudnienia Zamawiajqcy ma na mysli wskazujqce, ze Wykonawca musi wzigé pod uwage i skalkulowaé w ofercie
. mozliwosci wystgpowania czasowych utrudnier wynikajgcych z dostgpu do terenu objetego zakresem realizacji
niniejszego zadania” ? Brak wiedzy w tym przedmiocie uniemozliwia opracowanie rzetelnej oferty, gdyz sq to
okolicznosci niemozliwe do przewidzenia, a mogqce wywrze¢ olbrzymi wplyw na termin jak i koszty realizacji
Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz: Roboty beda realizowane na czynnym obiekcie szpitala, a tym samym charakteryzuja sie
pewna specyfika wynikajaca m.in. z ryzyka ewentualnych kolizji z funkcjonowaniem Oddziatu
Hematologii, jakkolwiek czynione beda starania w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia do
niezb¢dnego minimum.

25. Dotyczy umowy: § 1 ust. 3 : zwracamy si¢ z proshq o nadanie nastepujgcego brzmienia:

. Zakresem przedmiotu umowy objete sq réwniez wszelkie roboty, ktérych wykonanie wymagane jest w celu
nalezytej, niezakloconej, optymalnej realizacji robdt bedgcych przedmiotem zamodwienia, o ile koniecznosé
wykonania rzeczonych robot i prac Wykonawca jako podmiot profesjonalny powinien byl przewidzie¢.”

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

26. Dotyczy umowy: § 2 ust. 1 : zwracamy si¢ z prosbq o dodanie w tresci wskazanego ustepu nastepujgcego
zdania: ,, Wykonawca nie jest zobowigzany do analizy otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji pod kqgtem
poprawnosci przyjetych zalozen, obliczen, rozwigzan - bledéw projektowych. Wykonawca nie przejmuje
odpowiedzialnosci za blgdy projektowe przekazywanej dokumentacji, chyba ze bledy te mozna bylo z tatwoscig
dostrzec majgc na wzgledzie profesjonalny charakter wykonywanej przez Wykonawce dziatalnosci.”

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.




27. Dotyczy umowy: § 2 ust. 5: zwracamy sig z proshg o wyjasnienie, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za teren na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Odpowiedz: Podtrzymujemy aktualny zapis w § 2 ust. 5 wzoru umowy.

28. Dotyczy umowy: § 2 ust. 14, § 8 ust. 3 pkt 6): zwracamy si¢ z prosbq o wyjasnienie definicji ,, Projektu”
o0 ktérym mowa w postanowieniach.

Odpowiedz: Pod pojeciem ,,Projektu” uzytym w w/w zapisach wzoru umowy rozumie si¢ roboty
budowlane w zakresie ..Przebudowy czgsci pomieszczen budynku 510 Wojewodzkiego Szpitala
Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na potrzeby sal przeszczepowych Oddziatu Hematologii
Hematologii”, ktére beda przedmiotem umowy.

29. Dotyczy umowy: § 2 ust. 18: zwracamy si¢ z proshg o wykreslenie ,,i przywréci go do stanu pierwotnego”
lub o wyjasnienie intencji postanowienia.

Odpowiedz: Podtrzymujemy ten zapis m.in. dlatego, ze zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 19
..Zamawiajacy moze udostepni¢ czes¢ placu z plyt azurowych znajdujacych sie za potudniowo-
zachodnim skrzydtem budynku 510”. Wtedy taki teren po odbiorze robét, nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

30. Dotyczy umowy: § 2 ust. 20: zwracamy si¢ z prosbq o wykreslenie sformutowania .z uwzglednieniem
utraconych korzysci”.
Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

31. Dotyczy umowy: § 2 ust. 24 pkt 3): zwracamy sie z proshq o wykreslenie.
Odpowiedz: Powyzszy zapis jest odzwierciedleniem regulacji z art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, a tym
samym pozostawiamy go bez zmiany.

32. Dotyczy umowy: § 6: zwracamy sie z prosbg o mozliwosé udzielenia zaliczki w wysokosci 20%
wynagrodzenia Wykonawcy.
Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

33. Dotyczy umowy: § 7 ust. 1 oraz ust. 7: zwracamy sig z prosbq o skrécenie terminu platnosci z 60 do 30 dni
Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

34. Dotyczy umowy: § 7 ust. 2: zwracamy si¢ z prosbq o wyjasnienie intencji postanowienia w zakresie w Jjakim
stanowi ono, ze podstawq dla wystawienia faktur cze¢sciowych przez Wykonawce bedg oswiadczenia
podwykonawcdw odnosnie  stanu rozliczenn wymaganych naleznosci. Wskazaé nalezy, iz wraz z fakturg
Wykonawca jest zobowigzany do przedkladania oswiadczeh podwykonawcéw dot. wymagalnych naleznosci,
Jednak takie oswiadczenia w ocenie Wykonawcy nie sq podstawq dla wystawienia faktury.

Odpowiedz: Dla sprecyzowania zapis w § 7 ust. 2 otrzymuje tres¢: ,Podstawg wystawienia faktur
czgsciowych za roboty budowlane bedg protokoly zaawansowania robdt podpisane przez Wykonawce,
inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawigjgcego lub inng osobg/podmiot przez niego
upowazniong, a lakie oswiadczenia podwykonawcow dotyczgce wymagalnych naleznosci
(stanu rozliczen wymaganych naleznosci pomiedzy Wykonawcq i Podwykonawcg) ”.

35. Dotyczy umowy: § 7 ust. 8: zwracamy si¢ z proshg o zmiane wartosci 60% na 90%.

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapis, ze ,.faktury czesciowe beda wystawiane do momentu osiggniecia
wartosci wykonanych robot wskazanych w fakturach na poziomie kwoty stanowiacej réwnowartosé
60% ogolnej wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Pozostata
czgs¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy w ramach platnosci koncowej, po dokonaniu
odbioru koncowego robot™.




36. Dotyczy umowy: § 7: zwracamy sig z proshq o dodanie ustepu 11 o nastepujgcym brzmieniu:

» Wykonawcy przystuguje prawo do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy zwloka
w platnosci faktur przez Zamawiajgcego przekracza 14 dni. Zamawiajgcy zwréci Wykonawey koszty
spowodowane wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy, ktdrych wysoko$¢ zostanie ustalona przez Strony
w drodze negocjacji, w oparciu o koszty rzeczywiscie poniesione przez Wykonawce. Wstrzymanie wykonywania
Przedmiotu Umowy bedzie skutkowalo odpowiednim przediuzeniem terminu wykonania robot o czas w jakim
roboty nie byly realizowane.”

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

37. Dotyczy umowy: § 8 ust. 3 pkt 2): zwracamy si¢ z prosbq o wykreslenie postanowienia z uwagi na fakt, iz to
rodzaj robdt determinuje charakter wynagrodzenia. W braku zgody na zmiane wnosimy o wyjasnienie intencji
postanowienia.

Odpowiedz: Wylaczamy obowiazek ryczaltowego wynagrodzenia dla Podwykonawcy, a zapis w § 8
ust. 3 pkt 2) otrzymuje tres¢: ,.Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wymagalne przed
wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce, jezeli ma byé¢ wyplacone
Jednorazowo, a jezeli ma byé wyplacone w czesciach, to nie moze by¢é wymagalne przed
potwierdzeniem wykonania odpowiedniej cze¢sci prac i musi odpowiadaé procentowemu
zaawansowaniu robdt lub stanowic wynagrodzenie za odpowiednig cz¢s¢ odebranych prac”.

38. Dotyczy umowy § 8 ust. 8 zd. ostatie: Zwracamy si¢ z proshq o zwolnienie Wykonawcy z obowigzku
przedkladania umoéw na podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq dostawy lub ustugi, jesli wartosé ich jest
nizsza niz 50.000 zf lub 0,5% wynagrodzenia (zgodnie z ustawg PZP).

Odpowiedz: Zapis w § 8 ust. 8 otrzymuje tres¢: ., W przypadku umow, kiérych przedmiotem sq roboty
budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych  przedmiot zostal wskazany przez zamawiajgcego w  dokumentach zaméwienia.
Wilqczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 ztotych brutto”.

39. Dotyczy umowy: § 9 ust. 4 pkt 4): zwracamy si¢ z prosbqg o wyjasnienie jakie ,pozostale dokumenty
zwigzane z procesem robot” Zamawiajgcy ma na mysli lub wykreslenie postanowienia. Z uwagi na ust. 5,
tj. mozliwo$¢ wstrzymania czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy w przypadku braku tych dokumentéw,
w ocenie Wykonawcy katalog dokumentéw, ktére Wykonawca powinien przedlozy¢ powinien byé maksymalnie
precyzyjny.

Odpowiedz: Wyrazamy zgod¢ na wykreslenie w/w zapisu w § 9 ust. 4 pkt 4) wzoru umowy.

40. Dotyczy umowy: § 9 ust. 8: zwracamy sig prosbq o nadanie nastgpujgcego brzmienia: ,,Jezeli Wykonawca,
z przyczyn lezqcych po jego stronie nie usunie wad, na zasadach i w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7
powyzej Zamawiajqcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego terminu,
nie_krdtszego niz 7 _dni, moze zleci¢ ich usunigcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode lub odstgpic od Umowy w terminie 30 dni od dnia ujawnienia si¢ podstaw do
odstgpienia.”

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

41. Dotyczy umowy: § 9: zwracamy sig z prosbq o dodanie ustgpu 11 o nastgpujgcym brzmieniu: ,, W przypadku
nierozpoczecia procedury odbiorowej przez Zamawiajgcego w celu dokonania odbioru kohcowego, odmowy
dokonania odbioru bez podania uzasadnionej przyczyny, Wykonawca ma prawo do dokonania odbioru
jednostronnego.”

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

42. Dotyczy umowy: § 10 ust. 4: zwracamy si¢ z proshq o nadanie nastepujgcego brzmienia: , Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze zlecié¢ ich
usuniecie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy
z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni.”

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.




43. Dotyczy umowy: § 12 ust. 6 — zwracamy si¢ z proshq o modyfikacje i nadanie nastepujgcego brzmienia:
»0. Zamawiajqcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy
w przypadku razgcego naruszania umowy przez Wykonawce, za jakie uwaza sig zwloke w zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy powyzej 3 miesigcy w stosunku do terminu okreslonego w §5 ust.1, nieuzasadnionej
Jfaktycznej przerwy w realizacji zamowienia (wykonywaniu robét) trwajgcej powyzej 30 dni, wykonywaniu robét
w sposéb istotnie niezgodny z dokumentacjq projektowq lub dokonanymi ustaleniami z Zamawiajgcym.
Zamawiajqcy moze zrealizowac swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
wystgpienia podstawy odstgpienia po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonywania
umowy.

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

44. Dotyczy umowy: § 12 ust. 7 — zwracamy sig¢ z prosbq o modyfikacje i nadanie nastepujgcego brzmienia:

. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowigzek dokonaé
inwentaryzacji robot wykonanych do dnia odstgpienia oraz dokonaé ich zabezpieczenia. Koszty inwentaryzacji
i zabezpieczenia robot pokryje Strona, z powodu ktérej doszlo do odstgpienia od Umowy, natomiast jezeli do
odstgpienia od Umowy doszlo z przyczyn niezaleinych od Stron, Strony sq zobowigzane ponies¢ koszty
po polowie.”

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapis w § 12 ust. 7, gdyz zawiera taka tresc.

45. Dotyczy umowy: § 12 — zwracamy sig z prosbg o dodanie 8 o nastepujgcym brzmieniu:

. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadku gdy:

a) Zamawiajqcy pozostaje w zwloce z zaplatq wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez okres dluzszy niz 30 dni, pomimo
otrzymania od Wykonawcy dodatkowego wezwania do zaplaty zaleglego wynagrodzenia = terminem zaptaty nie krétszym
niz 7 dni;

b) Zamawiajgcy opozni sie w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy o 14 dni kalendarzowych,

¢) Zamawiajgcy odmawia przystgpienia do odbioru robét lub pozostaje w zwtoce w stosunku do terminu jego zakonczenia;

d) Zamawiajqcy nie dokona zaptaty zaliczki w terminie wskazanym w niniejszej umowie.

Wykonawca moze zrealizowal swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

wystgpienia podstawy odstgpienia”

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

46. Dotyczy umowy: § 13 ust. I pkt 1) lit. ¢) i d) — zwracamy si¢ z prosbq o obnizenie kary z 10.000z do 2.000z1.
Odpowiedz: Zapis w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. ¢) i d) otrzymuje tresé:

) za powierzenie wykonania jakiekolwiek czesci robot podwykonawcy lub osobie trzeciej bez
akceptacji Zamawiajgcego, w wysokosci 5.000 z{ brutto; »

d) za powierzenie wykonania jakiekolwiek czg¢sci robot przez podwykonawce dalszemu podwykonawcy
lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 5.000 zI brutto™.

47. Dotyczy umowy: § 13 ust. I pkt 1) lit. e) i f) — zwracamy si¢ z proshq o obnizenie wysokosci kary do 0,02%
wynagrodzenia brutto.
Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

48. Dotyczy umowy: § 13 ust. 4 — zwracamy si¢ z proshq o obnizenie lgcznej maksymalnej wysokosci kar
umownych, ktorych mogq dochodzié Strony, do 10 % wartosci brutto przedmiotu umowy. Nalezy stwierdzié, iz
obecnie obowigzujgcy limit jest razqco wygorowany i sprzeczny = art. 58 kc. Prosimy o miarkowanie.
Odpowiedz: Zapis w § 13 ust. 4 otrzymuje tres¢:

.Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony, wynosi 30%
wartosci brutto przedmiotu umowy”.

49. Dotyczy umowy: § 14 ust. 3 — zwracamy si¢ z prosbq o wykreslenie sformutowania ,,oraz nie moze mieé¢
zapisow ograniczajgcych obowigzek zaplaty”.
Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.




50. Dotyczy umowy: § 15 ust. 1 pkt 1 lit. h) — zwracamy si¢ =z proshq o nadanie nastepujgcego brzmienia:
nzmiany, o kiérych mowa w lit a) - d), g) mogq stanowié¢ podstawy zwigkszenia wynagrodzenia; " ewentualnie
wnosimy o wyjasnienie dlaczego jedynie Wykonawca ma ponosié ryzyko zwigzane z wystgpieniem okolicznosci
wskazanych w punktach a)- d), g), skoro nie sq to okolicznosci od niego zalezne i mozliwe do przewidzenia
na etapie skltadania oferty, a tym samym nie we wszystkich przypadkach bedg to okolicznosci, ktére Wykonawca
mogl przewiedziec i wycenic.

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody na zmiang tego zapisu.

S1. Dotyczy umowy: § 15 ust. 1 pkt 3 lit. h) — zwracamy si¢ z proshg o informacje, czy koszty zabezpieczenia
robot w zwigzku ze wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy zostang poniesione przez Zamawiajqcego.

Odpowiedz: Tak, w zakresie niezbednym do zabezpieczenia wykonanych juz robét, co zostanie
ustalone migdzy Stronami.

52. Dotyczy umowy: § 15 ust. 1 pkt 3 lit. j) — zwracamy sie¢ z prosbq o nadanie nastgpujgcego brzmienia:
wzmiany, o ktrych mowa w lit. a), ¢) — f), h) stanowiq podstawe do zwigkszenia wynagrodzenia.”

Wskazujemy jednoczesnie, iz przerzucanie na Wykonawce odpowiedzialnosci za takie okolicznosci jak sila
wyzsza czy wykopaliska archeologiczne, ktorych Wykonawca nie mogl przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci jest nieuprawnione i prowadzi do naruszenia rownowagi
kontraktowej stron.

Odpowiedz: Zapis w § 15 ust. 1 pkt 3 lit. k) otrzymuje tre$é:

.zmiany, o ktérych mowa w lit. a), ¢)-f), nie mogq stanowié¢ podstawy zwigkszenia wynagrodzenia.
Zmiany, o ktérych mowa w lit. h), j) mogq stanowié¢ podstawe zwigkszenia wynagrodzenia, ale
wylgcznie w zakresie przyczyn lezqcych wylgcznie po stronie zamawiajgcego oraz racjonalnie
uzasadnionych, jednoznacznie udowodnionych i faktycznie poniesionych kosztéw po  stronie
Wykonawcy, bedgcych skutkiem zaistnienia tych zmian™.

S83. Dotyczy braniy elektrycznej. W czesci opisowej projektu branzy elektrycznej jest zapis: , Rozdzielnice IT
nalezy zasili¢ z zespolu UPS-6w. Zestaw baterii UPS wyposazyé w bypassy mechaniczne, funkcje EPO oraz
w zdalne panele sygnalizacyjno- kontrolne, zainstalowane w odpowiednich pomieszczeniach zasilanych
z UPS-6w:" Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy w zakresie przedmiotu Zaméwienia jest dostawa UPS-6w.
Jezeli tak, to prosba o uzupelnienie dokumentacji o parametry i wytyczne dla nich.

Odpowiedz: W zakresie przedmiotu zam6wienia nie ma dostawy UPSéw. Zasilenie rozdzielnic IT
wykona¢ zgodnie ze standardem bud. 510.

54. Dotyczy braniy elektrycznej. Czy dla wskazanych w dokumentacji WLZ nalezy przewidziec
rozbudoweg systemu tras kablowych, czy do ulozenia nowych WLZ mozna uzyé¢ istniejgcych tras
kablowych.

Odpowiedz: Do ulozenia nowych WLZ mozna wykorzystaé istniejace trasy kablowe. W przypadku
braku na nich miejsca nalezy wykona¢ nowe. Do weryfikacji podczas wizji lokalnej.

SS. Dotyczy branzy elektrycznej. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zasilanie rozdzielnic RITI i RIT2
kablami N2XH 3x25mm?2 lub YKY 3x25mm2
Odpowiedz: Tak - dopuszcza zastosowanie ww. kabli.

56. Dotyczy branzy elektrycznej. Czy rozdzielnice RGR510.1, RGRIT, TRIT0.3 sq przygotowane na
podpigcie wskazanych w dokumentacji WLZ- odpowiednie zabezpieczenia, analizatory, przekiadniki.
Jezeli nie, to prosha o uzupelnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja projektowa nie ma koniecznosci dolozenia zabezpieczen,
analizatorow lub przektadnikéw ww. rozdzielnicach. Natomiast jezeli producenci podzespotow/
urzadzen zastrzegaja w swoich wytycznych konieczno$¢ instalacji dodatkowego osprzetu Wykonawca
Jjest zobowiazany do jego instalacji.

57. Dotyczy braniy elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie, ze urzqdzenia ktére sq wskazane do demontazu
i ponownego wykorzystania nie bedg objete gwarancjg w ramach realizowanego zaméwienia.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie potwierdza. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia gwarancji
na ponownie montowane elementy wykonawca powinien przewidzie¢ montaz nowych.
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58. Dotyczy branzy elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie, ze nowo wykonane okablowanie dla
instalacji LAN nie musi pochodzi¢ od tego samego producenta co obecnie wykonane.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie potwierdza.

59. Dotyczy braniy elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie braku koniecznosci wykonania certyfikacji dla nowo
budowanej instalacji LAN.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie potwierdza.

60. Zwracamy si¢ z proshq o wydluzenie terminu realizacji z 90 dni na 180 dni - uwagi na termin oczekiwania
na dostawe materialow i urzqdzeh — czas niezbedny na np. produkcje drzwi to 10 tygodni, na produkcje central
wentylacyjnych to 10 tygodni ,gazéw medycznych 11 tygodni, dostawe konstrukcji stalowej ocynkowanej to okolo
9 tygodni. W celu realizacji nalezycie wszystkich prac okreslonych w przedmiocie przetargu = zachowaniem odpowiedniego
okresu na akceptacje materialow, na sprzqtanie pomieszczer, sporzqdzenie dokumentacji powykonawczej oraz czasu
niezbgdnego na przeprowadzenie odbioru robét niezbedne jest wydluzenie terminu realizacji.

Odpowiedz: Nie wyrazamy zgody.

61. Prosz¢ o potwierdzenie iz wymiana materialéw eksploatacyjnych w trakcie trwania gwarancji jest poza
zakresem przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz: W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do wymiany materiatow
eksploatacyjnych, ktére znajduja si¢ w zakresie przegladow przewidzianych w instrukcjach obstugi
i kartach materiatowych dostarczonych urzadzen i systeméw. Pozostale materiaty eksploatacyjne sa
poza zakresem.

62. Prosz¢ o potwierdzenie, iz przebudowa czeSci pomieszczen budynku 510, ktérej dotyczy postgpowanie
przetargowe nie wymaga zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci zgodnie z Art.71.1
Prawa budowlanego.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz przebudowa czg$ci pomieszczen budynku 510 objeta
przedmiotowym postgpowaniem nie wymaga zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub
Jego czesci zgodnie z Art.71.1 Prawa budowlanego.

63. Wykonawca zwraca sig z prosbq o jednoznaczne potwierdzenie dotyczqce wyposazenia Stolarki Drzwiowej.
W opisie wyposazenia, drzwi D5 wyposazono w centralg natynkowg sterujgco-monitorujgcq — czy takie
wyposazenie na pewno jest w przypadku tych drzwi wymagane?

Odpowiedz: W przypadku mozliwosci zachowania peinej funkcjonalnosci drzwi oraz
kompatybilnosci z systemami budynkowymi (KD, SSP) bez dodatkowych podzespotéw ww. centrala
nie jest wymagana.

64. Wykonawca zwraca sig z prosbq o jednoznaczne potwierdzenie dotyczqce wyposazenia Stolarki Drzwiowej.
Czy Drzwi D4 powinny by¢ wyposazone w centralg natynkowq sterujgco-monitorujgcq w  zwigzku
z wyposazeniem w system blokady krzyzowej? Opis wyposazenia drzwi D4 nie obejmuje takiej centrali.
Odpowiedz: W przypadku mozliwosci zachowania pelnej funkcjonalnosci drzwi oraz
kompatybilnosci z systemami budynkowymi (KD, SSP) bez dodatkowych podzespotéw ww. centrala
nie jest wymagana.

65. Wykonawca zwraca sig z prosbq o przedstawienie specyfikacji odbojoporeczy.
Odpowiedz: Nalezy zastosowac takie samo rozwiazanie jak na istniejacym budynku 510, gdzie beda
realizowane niniejsze roboty.

66. Wykonawca zwraca sig z prosbq o doprecyzowanie zapisu w pkt.2.15.1 ,,w salach l6zkowych projektuje si¢
oktadzing Scienng, odporng na uderzenia”.

Odpowiedz: Odpornos¢ na uderzenia zapewniona jest poprzez zastosowanie w salach t6zkowych
oktadzin PCV zgodnie z rysunkiem wykonczeni pomieszczen A-06.




67. Wykonawca zwraca sig z prosbq o przedstawienie specyfikacji dla potsztywnego PVC o gr. min.2,5mm —
zapis w pkt.2.15.1.
Odpowiedz: Minimalne wymagania zawarte w tabeli punktu 2.15.1. OKLADZINY PVC SCIENNE —
PARAMETRY.

68. Prosimy o doszczegdlowienie parametréw tj. reakcja na ogien, trwalosé koloréw, emisja do powietrza,
odporno$¢ na uderzenia, odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia, powloka ochronna - okladziny higienicznej
szczelnej.

Odpowiedz: Minimalne wymagania zawarte w tabeli punktu 2.15.1. OKLADZINY PVC SCIENNE
— PARAMETRY.

69. Prosimy o podanie parametrow okladziny PVC przy punktach wodnych i blatach roboczych — grubosé
calkowitq, grubos¢ warstwy wierzchniej, odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia, reakcja na ogien, trwatlos¢
koloréw, emisja do powietrza, odpornosé na wode, powloka ochronna.

Odpowiedz: Minimalne wymagania zawarte w tabeli punktu 2.15.1. OKLADZINY PVC SCIENNE —
PARAMETRY.

70. W zwigzku ze zmiang ukladu pomieszczen prosze o przedstawienie stref ppoz wraz ze wskazaniem
parametrow poszczegolnych przegrod.

Odpowiedz: Parametry ppoz. poszczeg6lnych przegréd nie zmienia sie w odniesieniu do pierwotnego
projektu.

71. W Opisie Technicznym w rozdziale Ill pkt. 1 ,Konstrukcje” oraz pkt. 2 ,, Pomost techniczny” wpisano
informacje o koniecznosci wykonania malowania proszkowego konstrukcji. Natomiast na rysunkach
konstrukcyjnych (nr K_01, K_02, K_03, K_04) jest wylgcznie informacja o wykonaniu podkonstrukcji, podestow,
schoddw, balustrad z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie ogniowe. Prosimy o potwierdzenie czy
w/w konstrukcje wykona¢ wylgcznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie ogniowe.
Odpowiedz: Konstrukeje stalowa zabezpieczy¢ wylacznie poprzez ocynk ogniowy.

72. Jezeli wymagane jest malowanie proszkowe konstrukcji prosimy o wskazanie , ktére elementy konstrukcyjne
nalezy pomalowac. Jednoczesnie prosimy o wskazanie oznaczenie koloru, na ktéry nalezy wykonaé¢ malowanie
konstrukcji stalowych.

Odpowiedz: Brak wymogu malowania konstrukcji stalowej.

73. Prosimy o udostgpnienie rzutu dachu dla branzy sanitarnej. W materiatach przetargowych zalgczono 2 x
rzut parleru.

Odpowiedz: Dodano rzut dachu branzy sanitarnej. Plik w formacie pdf zalaczamy do niniejszej
odpowiedzi jako Zal. Nr 8b do SWZ.

74. Prosimy o przekazanie projektu instalacji wod-kan oraz C.T — brak czesci rysunkowej.

Odpowiedz: Czgs¢ rysunkowa projektu C.T. znajduje si¢ na rzucie dachu projektu wentylacji.
Instalacj¢ wod-kan nalezy zrealizowaé na istniejacych podtaczeniach w niektérych miejscach
zmieniajac ich lokalizacj¢ w pomieszczeniu.

7S. Prosimy o rozwigzanie kolizji centrali wentylacyjnej z tumikiem akustycznym.
Odpowiedz: Rozwigzanie kolizji zgodnie z rysunkiem PW_RYS. V-02 tj. rzut dachu projektu
wentylacji.

76. Na rzucie A-04 ,, Rzut parteru-sufity”, w pom. B0.037, B0.061, B0.062, B0.066 przedstawiono istniejgce
ogrzewanie — promienniki. Czy wskazane promienniki majg zostaé usunigte, czy jest do docelowy rysunek
przedstawiajgcy ich kohicowe utozenie?

Odpowiedz: Promienniki musza zosta¢ zdjete na czas prowadzenia rob6t nastepnie zamontowane ponownie
w tej samej lokalizacji.
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77. Czy Zamawiajgcy na potrzeby realizacji zadania udostepni - sgsiadujgce pomieszczenia: B0.013
(Pok. tézkowy) i B0.015 (Lazienka)?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy moze udostepnié¢ pomieszczenia B0.013 (Pok. t6zkowy) i B0.015 (Lazienka)
na czas realizacji zadania.

78. Prosz¢ o wskazanie miejsca wykonania ewentualnego przylgeza wodociggowego i energetycznego
na potrzeby zaplecza budowy.

Odpowiedz: Przylacze wodociagowe moze by¢ zrealizowane z pomieszczenia T-1.017 (podrozdzielnia
grzewcza). Przylacze energetyczne moze zosta¢ wykonane z pomieszczenia T-1.011 z rozdzielni TOZ-1/1.

79. Ponadto informujemy, ze Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust.3 ustawy Pzp, przedluza
termin skladania ofert i otwarcia ofert w tym postgpowaniu o ... dni w celu uwzglednienia przez
Wykonawcow niniejszych odpowiedzi na zapytania do SWZ i starannego przygotowania ofert.

W rozdziale III SWZ zapisy dotyczace miejsca i terminu skladania i otwarcia ofert otrzymujg
nastepujacg tresé:

s51. Miejsce i termin skladania ofert.

L.1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl
pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania do dnia LQ08. 2023 r., do godziny 10:30.

2. Termin otwarcia ofert.

1.2. Otwarcie ofert nastgpi niezwlocznie po uplywie terminu skladania ofert, nie pozniej niz
nastgpnego dnia po dniu, w ktorym uplyngl termin skladania ofert tj. w dniu 4_5 08.2023 r.,
o0 godzinie 11:00.
Zamawiajqcy nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziatem wykonawcéw lub
transmitowania sesji otwarcia za posrednictwem elektronicznych narzedzi do przekazu wideo on-line.

W rozdziale VIII SWZ zapis w pkt. 1 dotyczacy terminu zwiazania oferta otrzymuje tresé:

»l. Wykonawca jest zwigzany oferta przez okres 30 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert
tj. do dnia %.09.2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu zwiazania oferta jest dzien,
w ktorym uptywa termin sktadania ofert”.

W konsekwencji w/w zmiany, odpowiednie ogloszenie o zmianie tresci ogloszenia o zaméwieniu
zamieszczono w BZP oraz na stronie internetowej Zamawiajacego w czeéci dotyczacej niniejszego
postepowania.

powazaniem
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