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 ST-1 WYMAGANIA OGÓLNE


l.Wstęp.


1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna st 00.00 - wymagania ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych 
dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane podczas „Roboty remontowe:

• TERMOMODERNIZACJA DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SZAMOTUŁACH


1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
dla robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.


1.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego.


1.4. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi:


ST – l. WYMAGANIA OGÓLNE

ST – 2. Roboty ogólnobudowlane


1.5. Określenia podstawowe.

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

Dziennik Budowy - określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. 

( Dz. U. nr 108. poz.953).


• Inżynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych 
( wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.


• Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 
obmiarów podlegaj ą potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.


• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inwestora.


• Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy 
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.


• Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.




• Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, który 
wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie 
realizowany.


• Przedmiar robót - kosztorys ślepy - wykaz robót podstawowych przewidzianych do 
wykonania z podaniem ich ilości.


• Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót.


• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.


• Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.


• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.


• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - określa Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. póz. 1126).


• Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób 
zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz 
sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.


1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru

robót budowlanych (ST).


1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety 
Specyfikacji Technicznych.


1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte  Kontraktem

Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekt powykonawcze w ilości uzgodnionej z 
Inspektorem.


1 9. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z 



Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
włączony jest w ceną kontraktową.


1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.


1.12. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.


1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane 
przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca 
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający.


1.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych 



budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie prowadzonych robót 
budowlanych ponosi Wykonawca.


1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał

Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia 
i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest  zobowiązany 
opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Dla robót budowlanych 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.


1.16. Ochrona robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.


1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót.


1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.


2. Materiały.

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach 
budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję 
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu 
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne Jeżeli producent, mający siedzibę na 



terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swóją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności

z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje 
własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające 
wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.


2.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
(skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem.


2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego 
składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.


2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.


3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być

Utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać 
lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.


4. Transport.




Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.


5. Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie 
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, 
normach i wytycznych..

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.


6. Kontrola jakości robót.

6. 1. Program zapewnienia jakości.

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:


a) część ogólną opisową - organizację wykonania robót w tym terminy i sposób 
prowadzenia robót,


- sposób zapewnienia bhp.

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów,

- zapis pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji

Inspektorowi.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w urządzenia pomiarowo-kontrolne.

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.




6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary zapewniające stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia pomiarowe posiadają 
legalizację.


6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.


6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:


a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.


b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą,

- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a" i które spełniają 
wymogi Specyfikacji.


W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.


6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia 
budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Księga obmiaru.

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 
każdego z elementów wykonywania robót.

Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące 
dokumenty:


a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i polecenia Inspektora.

f) korespondencje na budowie.


Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.




7. Obmiar robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót.

Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.


8. Odbiór robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę 
jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika 
Budowy.

Odbiór częściowy — polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który 
może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

Odbiór końcowy robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów

i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie inspektora.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez 
Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru końcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:


a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą,




b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 
uzupełniające lub zamienne),

c) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).

d) Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z 
ST,


W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót".


9. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe będą obejmować:


- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.


Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN.

Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub 
wyjaśnienie. Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie 
Ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończona pod każdym względem. 
Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez 
względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach 
niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi 
zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością 
wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową.

Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to

musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla 
wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. 

Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą 
zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robot określonych w 
Umowie, oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne 
wydatki (chyba, ze zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako 
całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie 
Ofertowym.

Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednią dla danej 
inwestycji. Wyliczenie podatku należy podać osobno.




ST-2 Roboty Budowlane


1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru „TERMOMODERNIZACJA DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SZAMOTUŁACH”.

 
1 .2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1


1 .3. Zakres robót objętych ST.

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:
• wykonanie izolacji termicznej na stopie łącznika i sali gimnastycznej (wełna mineralna 

30cm o współczynniku λ 0,034) oraz czyszczenie dachu i rynien, 

• wymiana dachówki na głównym budynku szkoły na dachówkę o takim samym wzorze i 

kolorze co na sali gimnastycznej. Ciężar dachówki max 45kG/m,

• Wykonanie membrany dachowej wysokoparoprzepszczalnej pod nową dachówką,

• Wykonanie nowych łat i kontrłat pod nowa dachówką,

• wykonie ocieplenia stropu poddasza głównego budynku szkoły (wełna mineralna 30cm o 

współczynniku λ 0,034)

• wymiana okien dachowych w lukarnachoraz remont lukarn (elementy lukarn należy 

zachować w dotychczasowych wymiarach)

• wykonanie podłogi technicznej z płyt OSB gr. 2,2cm (dyfuzyjnie otwarta) na konstrukcji 

nośnej z belek drewnianych

• wymiana lub remont instalacji odgromowej na nową ( wielkość i układ sieci odgromowej 

bez zmian)

• oczyszczenie stropu na poddaszu,

• wymiana rynien i rur spustowych,

• wymiana i wzmocnienie uszkodzonych krokwi dachu głównego ( szczegółowa ocena 

będzie możliwa po zdjęciu pokrycia dachowego), uszkodzone elementy dachu należy 
wzmocnić drewnem klasy K27


• oczyszczenie konstrukcji dachowej z owadów i grzybów.  Konstrukcję należy 
zaimpregnować preparatami grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnymi na bazie 
wody)


• ocieplenie ścian kolankowych (wełna mineralna 30cm o współczynniku λ 0,034),

• Przedłużenie istniejących kominów murowanych wentylacyjnych ponad dach wraz z 

wykonaniem izolacji termicznej, 

• Uwaga: NaleDy połączyG przedłuDone kominy w grupę i zakończyG wspBlną nasadą 

kominową o odpowiednim przekroju w porozumieniu z mistrzem kominiarskim: Grupa 
A - komina 1-4, Grupa B - komin 5-6; Grupa C - komin 7-11; D - komin 12-14 


• wymiana fragmentów pionów kanalizacyjnych nad stopem i wykonanie kominków 
odpowietrzających ponad dach (piony kanalizacyjne zakończyć nowymi kominkami 
wentylacyjnymi lub dachówką wentylacyjną spełniające polskie normy) 


• wykonanie włazu i schodów przeciwpożarowych na poddasze/strych

• wymiana balustrady




2. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano

w ST - Wymagania ogólne - pkt. 2.


2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu poszczególnych robót są:

 

IZOLACJA: 
Wszystkie izolacje wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.


	 DACH

- dachówka ceramiczna tożsama jak na dachu sali gimnastycznej

- Membrana dachowa wysokoparoorzepuszczalna 

- Łaty i kontrłaty .


	 STROP

	 Wełna mineralna λmax = 0,034W/mK, gr 30cm

	 Membrana

	 ruszt krzyżowy z belek drewnianych 8x15cm - rozstaw co 80cm,

	 podłoga techniczna z płyty OSB (dyfuzyjne otwarta)


	 Ściana kolankowa

	 Wełna mineralna λmax = 0,034W/mK, gr 30cm

	 Tynk cementowo - wapienny 0,5cm


	 Komin istniejący ponad dach

	 wełna mineralna,

	 tynk: 

	 tynk zewnętrzny cienkościenny mineralny na wełnie kamiennej. Kolor szary 	 	
	 16291|C1 StoDesign lub tożsamy )  zaprawa mineralna do przyklejenia styropianu lub

	 wełny;  

• zaprawa mineralna wysokoelastyczna do zatapiania siatki wzmacniającej; 


• siatka wzmacniająca; 


• silikatowy podkład barwiony korygująco - odcinający; 


• Wyprawy tynkarskie wykonać w oparciu o system ociepleniowy jednego 
producenta w celu uniknięcia niespójności poszczególnych składników warstw 
ocieplenia.  

	 Kominy wydłużone

	 Elementy systemowe przedłużające komin za izolowane wełną mineralną z folią 	
	 aluminiową,

	 wełna mineralna gr 8cm na kominy murowane ,

	 Piony kanalizacyjne

	 Rury PVC średnica dostosowana do istniejących pionów kanalizacyjnych

	 

	 Odwodnienia z dachów: rynny, rury spustowe

	 blacha tytan-cynk




	 Lukarny:

	 Lukarny drewniane, ściany zewnętrzne obłożone blachą tytan cynk. Elementy lukarn 	
	 należy zachować w dotychczasowych wymiarach. 

	 okna PVC 6-komorowe, 3-szybowe, o współczynniku przenikania ciepła  U= 0,85W 	
	 (m2K) lub wydajniejszy. 

	 Zamówiona stolarka okienna oraz drzwiowa musi spełniać wymagania polskiej 	 

	 normy odnośnie właściwości izolacji termicznej oraz akustycznej


Schody:

-Drabina stalowa nożycowa z możliwością regulacji 

-skrzynia montażowa – dopasowana do drabiny

-warstwa izolacyjna min.30cm

-współczynnik przenikania ciepła przez klapę: 1,2 W/m2*K)

-zgodność z normami: EN 14975 i EN 13501-2

-Wymiary:

szerokość min. 70cm

wys. dopasowana do wysokości poddasza


Balustrada
- stalowa - tytan-cynk
- Wys.110cm

Pozostałe nie wymienione w specyfikacji materiały zgodnie z załącznikiem graficznym i 
opisem do dokumentacji projektowej oraz  kosztorysami.


3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST - Wymagania ogólne - pkt. 3.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. Roboty należy prowadzić przy użyciu 
sprzętu przystosowanego do poszczególnych robót budowlanych  (drobnego sprzętu 
budowlanego) oraz rusztowań. Do mocowania elementów jak i wykonywania wszelkiego 
rodzaju przepustów przez ściany lub stropy stosować wiertarki lub młoty udarowe.


4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne zasady transportu są zawarte w ST - Wymagania ogólne - pkt. 4.


4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu.

Transport powinien zapewniać:

- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,

- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,

- kontrolę załadunku i wyładunku.

Wszystkie elementy zawory, oprawy oświetleniowe, wentylatory bezwzględnie transportować 
w oryginalnych opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie 
załadunku, transportu jak i wyładunku opraw oświetleniowych. Oprawy składać w pozycji 
poziomej w taki sposób by nie uszkodzić żadnych element. W szczególności należy zwrócić 
uwagę na transport opraw wyposażonych w elementy szklane tak by nie spowodować 
uszkodzeń powłoki lub stłuczeń.


5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.




Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST- Wymagania ogólne - pkt. 5.

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.


Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny.


Dach na głównym budynku szkoły

Zakres prac:

 demontaż obróbek blacharskich i orynnowania; 

UWAGA! Elementy wymagające wymiany, takie jak np. obróbki blacharskie dachu, zostaną 
wykonane na wzór istniejących.

• Demontaż instalacji odgromowej

• Demontaż dachówki ,

• demontaż łat i kontrłat ,

• demontaż lukarn,

• oczyszczenie  elementów drewnianych i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych 

drewnem klasy K27. Przekroje elementów wzmacniających ustalić w zależności od stopnia 
zużycia elementów; impregnacja więźby środkiem przeciwgrzybicznym, owadobójczym i 
przeciwpalnym, 


• montaż lukarn (elementy lukarn należy zachować w dotychczasowych wymiarach)

• montaż obróbki blacharskiej, montaż obróbek blacharskich kominów i  elementy 

montażowe rynien

• montaż membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej

• montaż łat i kontrłat ( rozstaw dopasowany do wybranej dachówki)

• montaż dachówki o takim samym wzorze i kolorze co na sali gimnastycznej. 

• montaż rynien tytanowo-cynkowych o średnicy 140mm; 

• montaż instalacji odgromowej 


Dach na budynku sali gimnastycznej i łącznika

• oczyszczenie dachu i rynien


Stolarka okienna:


Zamówiona stolarka okienna oraz drzwiowa musi spełniać wymagania polskiej Normy 
odnośnie właściwości izolacji termicznej oraz akustycznej. Nowe okna należy wykonać w 
oparciu o istniejące okna z otworzeniem charakterystycznych podziałów, profili i detali. 
Wymiary okien sprawdzić na budowie. 

Zakres prac:

• demontaż istniejących stolarki okiennej,

• szczelny montaż nowej projektowanej stolarki okiennej.


Izolacja stropu na poddaszu:

     Zakres prac :

• oczyszczenie stropu z resztek betonu, z nieczystości

• montaż membrany wysokoparoprzepuszczalnej ( łączenia wykonać na zakład min.15cm i 

kleić odpowiednimi taśmami). Membranę wywinąć na 15cm  na tynkowane ścianki 
kolankowe i przymocować mechanicznie taśmą paroizolacyjną tynkarską z włókniną 
wzmacniającą.


• montaż wełny mineralnej (wełna mineralna 30cm o współczynniku λ 0,034)

• wykonanie podłogi technicznej z płyty OSB o gr. 2,2cm (dyfuzyjnie otwartej) na konstrukcji 

nośnej z belek drewnianych ( 8x15cm) w układzie krzyżowym, rozstaw belek co 80cm




Ściany kolankowe:

Zakres prac:

• Skucie zaprawy pomiędzy górą ściany a spodem dachówki

• oczyszczenie ściany z resztek betonu, z nieczystości

• montaż wełny mineralnej o gr. 30cm i współczynniku λ 0,034 (ściany kolankowe zwieńczyć 

izolacją z wełny mineralnej gr 8cm)

• ściany kolankowe wytynkować (tynk cementowo wapienny) od poziomu stropu 


Ściany wewnętrzna - fragmenty:

Zakres prac:

• Skucie zaprawy pomiędzy górą ściany a spodem dachówki

• oczyszczenie ściany z resztek betonu, z nieczystości

• montaż wełny mineralnej o gr. 30cm i współczynniku λ 0,034 (ściany  zwieńczyć izolacją z 

wełny mineralnej gr 8cm)

• ściany  wytynkować (tynk cementowo wapienny) od poziomu stropu 


Piony kanalizacyjne

Zakres prac:

• demontaż fragmentów pionów kanalizacyjnych nad stropem

• montaż nowych fragmentów pionów kanalizacyjnych nad stropem z rur PCVi wykonanie 

kominków odpowietrzających ponad dach ( piony kanalizacyjne zakończyć nowymi 
kominkami wentylacyjnymi lub dachówką wentylacyjną spełniającą polskie normy)


• w celu ustabilizowania pionów z PVC dokonać wzmocnień z słupów drewnianych 15x15, 
mocowanych do stropu


Kominy:

Zakres prac dla kominów wydłużanych :

• oczyszczenie istniejących kominów z zapraw i nieczystości 

• otynkowanie istniejących kominów w celu uszczelnienia

• wykonanie izolacji z wełny mineralnej i otynkowanie od poziomu stropu

• montaż systemowych elementów przedłużających komin ( połączenie szczelne 

powietrzne)

• ocieplenie elementów przedłużających wełną z filią aluminiową gr 8cm

• ponad dach, komin zakończyć nasadami kominowymi, np. turbowent lub turbowind. 

Należy połączyć przedłużone kominy w grupy i zakończyć wspólną nasadą kominową o 
odpowiednim przekroju w porozumieniu z mistrzem kominiarskim. 


• Kolor nasad kominowych dopasowany do pokrycia dachu


Zakres prac dla kominów istniejących ponad dach:

• oczyszczenie istniejących kominów z zapraw i nieczystości,

• otynkowanie w celu uszczelnienia kominów

• wykonanie izolacji z wełny mineralnej i otynkowanie od poziomu stropu (kolor  szary 
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• lub tożsamy


Zakres prac dla komina w kuchni

• demontaż nasady kominowej w kuchni

• montaż nasady w kuchni (o takiej samej mocy i parametrach co dotychczasowa nasada).


Schody:

Zakres prac:




• demontaż istniejącej drabiny

• wykonanie otworu pod nowe schody: dobudowanie stropu z belek drewnianych 

konstrukcyjnych i płyt z OSB (puste przestrzenie wypełnić wełną mineralną

• montaż drabiny wraz z skrzynią


Balustrada:

Zakres prac:

• Demontaż starej istniejącej balustrady

• Montaż nowej balustrady dopasowanej do otworu włazu. Balustrada mocowana do stropu

• wysokość balustrady  110cm


6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST - Wymagania ogólne - pkt. 6.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy wykonania poszczególnych robót zgodnie z 
dokumentacją oraz ze sztuką budowlaną. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj 
zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposobu ich wbudowania.


7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST - Wymagania ogólne - pkt. 7.

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze.


8. Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST - Wymagania ogólne - pkt. 8.

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeśli 
wszystkie roboty wykonane zostały poprawnie oraz godnie ze sztuką budowlaną, a w 
przypadku instalacji elektrycznej pomiary i badania dały pozytywne wyniki.


9, Podstawa płatności.

9. l. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności.

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST - Wymagania ogólne - pkt. 9.

9.2. Szczegółowe zasady dotyczące podstawy płatności.

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.

Cena obejmuje: roboty objęte niniejszą specyfikacją oraz przedmiarem (roboty rozbiórkowe, 
montażowe: wykonanie pokrycia dachu, obróbki blacharskie, prace elewacyjne, malarskie 
wewnętrzne, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie stanowisk pracy, 
demontaż i montaż stolarki drzwiowej, opraw oświetleniowych, wentylatorów, dostarczenie i 
wbudowanie materiałów niezbędnych do wykonania powyższych prac, utrzymanie 
stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 
oraz uporządkowanie obiektu po wykonanych pracach.



