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Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV: 
- 45000000-7 – wymagania ogólne 
- 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia 
ścieków; 
- 45111200-0  -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
- 45233200-1 -  Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 
 
 
Spis treści 
            STR. 

1. ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 
2. ST 01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I 

ROBOTY ZIEMNE 
19 

3. ST 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I 
RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW 

33 

4. ST 03 ROBOTY DROGOWE 42 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. „Budowa 
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna, gm. Poświętne”. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
Spis treści 
            STR. 

1. ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 
2. ST 01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I 

ROBOTY ZIEMNE 
19 

3. ST 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I 
RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW 

33 

4. ST 03 ROBOTY DROGOWE 42 
 

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do użytkowania sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowościach Nadbiel, 

Czubajowizna, gm. Poświętne obejmująca: 

a) budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami o następujących parametrach: 

b) rura PE100 SDR17 PN10 ∅160 mm – 11 759,10 m 

c) rura PE100 SDR17 PN10 RC ∅160 mm – 267,80 m 

d) rura PE100 SDR17 PN10 ∅90 mm – 105,90 m 

e) rura PE100 SDR11 PN16 ∅40 mm – 377,70 m 

f) hydranty p.poż. nadziemne ∅80 mm – 34 kpl. 

g) hydranty p.poż. podziemne ∅80 mm – 7 kpl. 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
1.4.1. Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych 
dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron wynikające z niej 
i związane z jej wykonaniem. 
1.4.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.3. Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
budowy. 
1.4.6. Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 
ST   - Specyfikacja Techniczna, 
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PN   - Polska Norma, 
PN-EN   - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ   - Program Zapewnienia Jakości, 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej, 
WO   - Warunki Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy 

Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowią: 
• Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego; 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

• Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, do przygotowania przez Wykonawcę; 
• Dziennik budowy; 

• Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych; 

• Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych. 

 
Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć: 

• obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów 
i powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych robót; 

• projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym 

• uzgodnienie z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz 
z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; 

• organizację i zabezpieczenie placu budowy; 

• nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych; 

• dokumentację powykonawczą. 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami. 
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów: 

(a) Akt Umowy; 
(b) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty oraz 
(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
(d) Dokumentacja projektowa; 
(e) Wyceniony Przedmiar Robót; 
(f) Inne dokumenty będące częścią Kontraktu: 
(f1) Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu; 
(f2) Karta Gwarancyjna. 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową budowy 
i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach 
technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
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wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z dokumentacją projektową budowy lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
na koszt Wykonawcy. 
 
l.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót, a w szczególności: 

• Utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego 
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 
związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji 
w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne  
i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa 
drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.  
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco i uzgodniony z właścicielem drogi oraz policją. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także 
koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na 
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze 
itp. W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe  
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni 
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy: 

− na terenie baz produkcyjnych,  

− w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach  

− w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za 
nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie 
prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
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koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniające oraz właścicieli i 
dzierżawców terenu objętego budową, stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do 
projektu budowlanego. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym 
terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia 
wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie 
szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 
1.5.13. Przekroczenie urządzeń melioracji szczegółowej i rzek, odprowadzenie wód z 
pompowania 
Przekroczenie siecią wodociągową rowów melioracyjnych wykonać przewodem wodociągowym w 
bezwykopowej technologii przewiertu sterowanego rurą osłonową w sposób nienaruszający rowu oraz 
skarp rowu.  
W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy 
zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń 
przed rozpoczęciem pompowania. Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
 
1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym  
Sieć wodociągową wraz z przyłączami zlokalizowano w poboczach dróg i drogach. Wszystkie prace 
ziemne wykonywane w poboczach w wykopach otwartych należy prowadzić w wykopach 
szalowanych, co ma na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji dróg. W przypadku zniszczenia 
nawierzchni dróg na Wykonawcy ciąży obowiązek odbudowania nawierzchni dróg. 
 
Skrzyżowania sieci i przyłączy wodociągowych z przeszkodami: 
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Drogi gminne 
Wszystkie drogi gminne o nawierzchni asfaltowej należy odbudować analogicznie jak powyżej 

zachowując identyczne parametry techniczne.   

Wszystkie drogi gminne o nawierzchni gruntowej należy odbudować kruszywem żwirowo – 

piaskowym. Po wykonaniu wykopów, zmontowaniu wodociągów, należy przystąpić do zasypania 

wykopu materiałem mineralnym wraz z zagęszczeniem gruntu warstwami oraz wykonać nawierzchnię 
z kruszywa żwirowo – piaskowego dowiezionego, wykonując dwie warstwy (10 i 8 cm ) wraz z 

zagęszczeniem. Pobocza dróg przywrócić do stanu pierwotnego.  

Drogi gminne o nawierzchni gruntowej – montaż sieci i przyłączy w wykopach otwartych 

szalowanych w miarę potrzeb. Po wykonaniu prac montażowych nawierzchnię dróg odtworzyć 
zgodnie z punktem roboty drogowe. 

Wszystkie roboty w pasach drogowych należy zakończyć wykonaniem badania wskaźnika 

zagęszczenia gruntu w poszczególnych warstwach i przedstawienia wyników badania wskaźników.  

Wymagane badania:  

• min. 3 badania na 100 m długości projektowanych sieci 

• min. 1 badanie na jeden metr wysokości zasypanego wykopu  

Minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu 0,98.    

 

Kable energetyczne, telekomunikacyjne – wykonać zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnień 
dołączone do opracowania). 

 
Napowietrzne słupy energetyczne – Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń 
elektroenergetycznych wykonywać: 
• zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

• zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 
401), 

• Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać zgodnie z 

PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003. 

Sieci gazowe - telekomunikacyjne – wykonać zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnień dołączone do 

opracowania).  

Należy zachować wszelkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z 

„Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.  w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.” 

 

W miejscach skrzyżowań wodociągów z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać ręczne wykopy 
kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem. 
 
1.5.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
 
1.5.16 Wykopaliska, zabytki 
W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robót budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji złoża, 
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy: 
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 



Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna gmina Poświętne  

 

 

S
tr

o
n

a
1

0
 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i oznakować miejsce jego odkrycia; 
należy zgodnie z przepisami odrębnymi niezwłocznie powiadomić odpowiednie instytucje, a w 
szczególności Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe 
Wójta Gminy Poświętne. 
 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie 
z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują obiekty i tereny objęte ochroną prawną w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, według Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  2021 poz. 710). 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
 
Humus i nadkłady czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu 
robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą 
usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną 
przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST,  
a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowani i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
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zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
 
6.8 Dokumenty Budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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(2) Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan „bioz”. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 
budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

− obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

− kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej  
i przedmiaru robót. 
 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 
7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.1.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  
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7.1.3. Jednostka obmiarowa 
rury w metrach [m]  

armatura w sztukach [szt.]  

próba w metrach bieżących [mb]  

podkłady z betonu, warstwy wyrównawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej – w 

metrach kwadratowych [m2]  

wywiezienie ziemi w metrach sześciennych [m3] 

 
7.2. Ryczałt 
W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
8. ODBIORY ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
Rozróżniamy trzy rodzaj odbiorów wynikających z technologii i organizacji prowadzenia budowy a 
mianowicie: 

− odbiory robót zanikających, 

− odbiory częściowe, 

− odbiory końcowe. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiory robót 
zanikających dotyczą czynności wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
projektanta, zakończone podpisaniem stosownego protokołu odbioru lub potwierdzenia w formie 
wpisu do Dziennika budowy. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbioru częściowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz 
przedstawiciela Inwestora. 
W zakres odbioru częściowego wchodzą: 
− wykonanie wykopów, 

− wykonanie otuliny rurociągów (podsypka, geowłóknina, obsypka), 

− montaż rurociągów i armatury, 

− obsypka rurociągów i armatury, 

− zasypka wykopów wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich, 

− pozytywna próba ciśnieniowa szczelności przewodów, 

− inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zestawienie długości sieci. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Dokonywany jest po całkowitym zakończeniu całości robót przed przekazaniem rurociągów do 
eksploatacji. Dopuszcza się dokonywanie odbiorów końcowych odcinków pod warunkiem złożenia 
następujących dokumentów: 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy, 

− atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiały, 



Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna gmina Poświętne  

 

 

S
tr

o
n

a
1

7
 

− oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, 

− operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobów geodezyjnych. 
 
Odbioru końcowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz 
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletności przedstawionych dokumentów, Komisja 
dokonuje przeglądu wykonanego zadania. Zakończenie przeglądu wynikiem pozytywnym umożliwia 
spisanie protokołu odbioru końcowego. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczałtowa na całe zadanie. Cena ryczałtowa winna 
obejmować pełen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i złączonego przedmiaru robót  
i specyfikacji. Podstawę płatności stanowić będą postanowienia zawarte w umowie. 
 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia.  
Wartość zamówienia winna uwzględniać : 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

− wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− koszt utylizacji odpadów 

− zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w cenie. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania 
się z dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana 
trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności należy zgłosić do 
Inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej. 

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację 
powykonawczą budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, projekty tymczasowej organizacji ruchu 
w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem 
zawartym w ST. 
 
9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy : 

− dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki, itp.); 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują  
zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
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9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenie obcych 
urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje się, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w kwocie ryczałtowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami 
i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót  
w zakresie przygotowania terenu pod budowę i robót ziemnych dla projektowanej budowy sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna, gm. Poświętne.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopów, kształtowaniu podłoża i zasypkach dla 
potrzeb budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Obejmują w szczególności : 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 

• przygotowanie podłoża do osadzenia materiałów. Podłoże to powinno być o grubości odpowiedniej 
dla danych warunków gruntowych, 

• wykopy w gruncie - wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem, 

• umocnienia ścian wykopów wypraskami stalowymi, palami szalunkowymi, 

• podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 

• zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 

• zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 

• rozścielenie humusu, 

• wykonanie trawników dywanowych, 

• plantowanie powierzchni skarp, 

• wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na 

• składowisko z jego utylizacją, 
• odwodnienie wykopów, 

• montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 

• ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 
 

Zasady wykonywania i odbioru robót przygotowawczych i ziemnych przy prowadzeniu robót 
bezwykopowych metodą przewiertu sterowanego przy budowie wodociągów obejmują w 
szczególności : 

• przywóz i odwiezienie urządzeń do przewiertu, 

• montaż i demontaż urządzeń do wykonania przewiertu, 

• ułożenie rurociągu metodą przewiertu, (opuszczanie rur do szybu technologicznego, ułożenie rur 
na ramie wpychającej, wykonanie połączeń rur, wiercenie, smarowanie rur, wyciągnięcie głowicy 
przewiertowej,), 

• konserwacja osprzętu, 

• uzupełnienie właściwości technologicznych płuczki, 

• wywóz urobku na wysypisko, 

• przeprowadzenie prób szczelności. 
 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

• roboty przygotowawcze i pomocnicze, 

• zabezpieczenie istniejących urządzeń i obiektów naziemnych występujących w obszarze 
wykonywanych robót, 

oraz prace towarzyszące: 

• roboty pomiarowe, wytyczenie trasy kolektora, 

• wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego), łącznie z 
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia podziemnego, 

• pokonanie przeszkód terenowych, 
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• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i PN-EN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami kontraktu. 
Ponadto: 

• Mikrotuneling – zdalnie sterowany, w pełni zmechanizowany system do drążenia tuneli zwykle 
mniejszych od przełazowych z obrotową głowicą skrawającą. W celu ułożenia rurociągu rury 
przewodowe są wciągane po osiągnięciu przez głowicę miejsca docelowego. Maszyna może być 
sterowana z wykopu lub zdalnie z powierzchni.  

• Płuczka wiertnicza – roztwór wody i zazwyczaj bentonitu lub polimeru podawany w sposób ciągły 
do głowicy wiercącej w celu ułatwienia transportu urobku, stabilizacji otworu, chłodzenia głowicy, 
smarowania rury przewodowej podczas robót. 

• Komora startowa – wykop o przekroju w dowolnym kształcie zapewniający możliwość 
zainstalowania niezbędnych urządzeń umożliwiających przeciskanie prefabrykatów oraz 
wydobycie urobku. 

• Komora końcowa – wykop umożliwiający wydobycie urządzeń drążących tunel. 

• wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

• przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 

• ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko, 

• wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

• grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; wymaga 
użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia, 

• odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu składowiska 
bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: 

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, 

• zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

• pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 
zamkiem łączącym (brus, grodzica). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
kontraktu. 
 
2. WARUNKI GEOLOGICZNE 
2.1.Warunki gruntowe 

W sporządzonej na potrzeby projektu budowlanego przez inż. Grzegorza Prusika opinii 

geotechnicznej stwierdzono, że na badanym terenie w gminie Poświętne występują proste warunki 

gruntowe.  

W podłożu rozpatrywanego terenu występują osady holoceńskie i plejstoceńskie. Do holocenu 

zaliczono nasypy niebudowlane, do plejstocenu włączono gliny piaszczyste i piaski gliniaste 

przewarstwione piaskami drobnymi w stanie twardoplastycznym. Nawiercono również warstwy 

gruntów sypkich- piaski drobne i pylaste w stanie średniozagęszczonym. W podłożu wydzielono 2 
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warstwy geotechniczne, dla których parametry określono metodą B korelacyjną na podstawie 

normy PN-EN ISO 14688-2:2006 w oparciu o określony w badaniach stopień zagęszczenia ID dla 

gruntów niespoistych i stopień plastyczności IL dla gruntów spoistych w zależności od 

występowania. Występujące w podłożu badanego terenu warunki gruntowe należy uznać za proste.  

Udokumentowane w podłożu fundamentowym grunty rodzime z wyłączeniem holoceńskich 

gruntów organicznych posiadają dobre parametry nośności odpowiednie dla posadowienia 

projektowanej infrastruktury. W przypadku występowania gruntów nasypowych i organicznych w 

ich miejsce wykonać kontrolowany nasyp budowlany.  

Głębokość przemarzania gruntów w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z normą PN – 81/B-

03020. 

 
2.2.Warunki wodne 

W rejonie projektowanej sieci w gminie udokumentowano występowanie poziomu wód 

gruntowych.  

Zaleca się wykonywanie budowy sieci wodociągowej w okresach suchych, poprzedzonych 

długotrwałymi okresami bezdeszczowymi, charakteryzujących się niskimi stanami wód 

podziemnych. Najlepszym okresem dla prowadzenia prac ziemnych jest pełnia lata. Zakłada się 
możliwość wahań lustra nawierconych wód w skali roku – w zakresie +/- 0,4 m od stanu zastałego. 

Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w połączeniu z ogólnie płytko posadowioną siecią 
wodociągową wskazują na występowanie warunków gruntowo wodnych umożliwiających 

bezpośrednie posadowienie rurociągów. Jednakże w zależności od pory roku, w której 

wykonywane będą roboty budowlane należy liczyć się z lokalnie występującymi wodami 

podziemnymi, a wówczas miejscowe odwadnianie wykopów.  

Zaleca się wizję lokalną w terenie przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych.  

Wykonawca opracuje własny system odwadniania wykopów z użyciem igłofiltrów. Inne metody 

spowodują rozluźnienie gruntu rodzimego i utratę parametrów geotechnicznych wskazanych w 

opinii geotechnicznej. 

Obszar gminy Poświętne, dla której projektowana jest sieć wodociągowa, położona jest w 

obszarach istniejącej zabudowy – wobec czego nie przewiduje się występowania wód 

podziemnych uniemożliwiających wykonanie robót. 

 
Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w połączeniu z  ogólnie płytko posadowioną siecią 
wodociągową wskazują na występowanie dobrych warunków gruntowo-wodnych umożliwiających 
swobodne ułożenie rur. 

 
3. MATERIAŁY 
3.1 Materiały stosowane do wykonania robót 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
• grunt wydobyty z wykopów, 

• materiały do umocnienia wykopów, 

• materiały na kładki dla pieszych, 
 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami 
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie  
i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ. 
 
4. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00. 
Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Sprzęt 
używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
5. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy stosować środki 
transportu, spełniające warunki ogólne, podane w ST 00. Zwiększenie odległości transportu ponad 
wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty 
za transport. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00. 
 
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 

• Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami 
istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, 
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, oznakowanie robót 
prowadzonych w pasie drogowym oraz w obszarze linii kolejowej, wykonanie niezbędnych prac 
badawczych i projektowych), 

• Odspojenie i odkład urobku lub wywóz, 

• Przygotowanie podłoża, 

• zagęszczenie gruntu, 

• Wykonanie wzmocnienie podłoża, 

• Plantowanie powierzchni skarp. 
 
6.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty z wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane do zasypek wykopów 
zlokalizowanych poza jezdniami i chodnikami. Zapewnienie terenu na składowisko należy do 
obowiązków Wykonawcy. Przydatność gruntów do ponownego zabudowania stwierdzi geolog na 
podstawie badań. Grunty przydatne do robót związanych z budową wodociągów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 
 
6.2 Przygotowanie do robót ziemnych 
6.2.1. Roboty pomiarowe 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK przez 
uprawnionego geodetę, który zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi 
trasy oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, 
wykaz punktów wysokościowych oraz szkic wytyczenia skrzyżowań kanałów. Przejęcie tych punktów 
powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Przed wykonaniem prac rozbiórkowych istniejących nawierzchni 
utwardzonych, Wykonawca jest zobowiązany do geodezyjnej inwentaryzacji tej nawierzchni dróg i 
placów, celem umożliwienia jej odtworzenia do stanu pierwotnego. Tyczenie osi kanału wykonać 
należy w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i 
innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi kanału 
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nie powinny być przesunięte więcej niż 3cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi 
należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji 
Projektowej. Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczać w odstępach do 250m, a także obok 
każdego projektowanego obiektu. Umieszczać je należy poza granicami projektowanej budowli 
osadzać w punktach stałych, rzędne ich określić z dokładnością do 0,5cm. Wyznaczenie przekrojów 
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu w celu odtworzenia 
osi kanału podczas prowadzenia robót. Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania 
robót. Do wyznaczenia krawędzi wykopów stosować należy dobrze widoczne paliki. Tyczenie obrysu 
wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 
cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą przekroczyć +/- 2 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż+/- 10 cm a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 
6.2.2. Czynności poprzedzające wykonanie wykopów 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w szczególności :  

− zapoznać się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami i rzędnymi istniejącego 
podziemnego uzbrojenia terenu i projektowanej sieci 

− zaktualizować lokalizację uzbrojenia podziemnego na mapach  

− uzgodnić protokolarnie z właścicielami terenów warunki i termin prowadzenia robót  

− wykonać dokumentację fotograficzną lub video terenu robót  

− na trasach projektowanych przewodów wykonać przekopy kontrolne w celu: 

• zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodów podziemnych 
biegnących równolegle lub krzyżujących się z wykopem  

• określenia rzeczywistych lokalizacji lub głębokości posadowienia innych obiektów 
budowlanych, co umożliwi właściwe zabezpieczenia przewodów lub innych obiektów przed 
uszkodzeniem lub będzie podstawą do ewentualnego skorygowania projektowanych 
rozwiązań 

− ustalić miejsce terenu budowy  

− ustalić miejsce składowania urobku  

− ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową 
− teren wykopów skontrolować sprzętem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczyć w 

terenie osie wykonywanych przewodów i uzbrojenia obcego, miejsca węzłów montażowych i 
armatury  

− dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych  

− repery robocze nawiązać do reperów sieci państwowej 

− zabezpieczyć teren prac przed osobami postronnymi  

− wprowadzić organizację ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem  

− powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci o terminie rozpoczęcia robót ziemnych, 
ustalić sposób zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robót i zapewnić ich nadzór nad 
robotami  

− uzgodnić z Użytkownikiem zakres i terminy włączenia odcinków do projektowanej według 
odrębnego opracowania sieci wodociągowej na terenie miejscowości Laskowizna. 

− zapewnić odbiór ścieków na czas trwania robót  

− przygotować i oczyścić teren poprzez:  
• usunięcie ziemi roślinnej (humusu) poza pas robót,  
• usunięcie gruzu i kamieni,  
• osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane,  
• urządzenie objazdów, przejazdów i dróg dojazdowych 

 
Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną pryzmując 
ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy 
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przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy 
dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych 
należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej 
osi oraz kontrolę rzędnych ław. 
 
6.2.3. Roboty rozbiórkowe 
Rozbiórki winny być prowadzone w ilości i wyznaczonym rozmiarze, wynikających z Dokumentacji 
Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiały powinny być usunięte i wywiezione do miejsca ich 
utylizacji. Materiały przydatne do ponownego wbudowania należy oczyścić i złożyć na tymczasowym 
składowisku. Przydatność materiałów do ponownego ich wbudowania w ramach odtwarzania terenu 
do stanu pierwotnego winna być na bieżąco uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zakres i sposób 
rozbiórki konstrukcji istniejących nawierzchni utwardzonych dróg i placów winien być uzgadniany na 
bieżąco z Zarządcą dróg w obecności Inspektora Nadzoru. Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest 
uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. 
Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbiórkowe należy 
wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem 
ostrożności. Rozbiórkę nawierzchni wykonać schodkowo, z rozdziałem na warstwy podbudowy  
i nawierzchni. Roboty wykonywać po uprzednim nacięciu nawierzchni jezdni. Elementy zabudowy 
pasa drogowego, nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy 
odpowiednio zabezpieczyć. Gruz z rozbiórki powinien być usunięty przez Wykonawcę z terenu 
budowy oraz zutylizowany, w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. 
Roboty rozbiórkowe elementów nawierzchni lub podbudowy obejmują usunięcie z pasa robót 
wszystkich elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. 
Materiały z rozbiórki, zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtórnego wykorzystania 
Wykonawca oczyści, posortuje i złoży na tymczasowe składowisko lub, w zależności od stanowiska 
Zarządcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. Roboty rozbiórkowe elementów 
ogrodzeń obejmują usunięcie z pasa robót wszystkich elementów zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiały zakwalifikowane przez Inspektora 
Nadzoru do powtórnego wykorzystania Wykonawca oczyści, posortuje i złoży na tymczasowe 
składowisko. Pozostałe materiały Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposób  
i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. 
 
6.3. Wykonanie wykopów 
6.3.1. Ogólne zasady wykonywania robót ziemnych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00.00.  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu wg ST-00.00 – „Wymagania ogólne”. 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody 
przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050, PN-B-10736. 

 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji metodologię robót i ich harmonogram, 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. Zwróci on szczególną 
uwagę na odpowiednie zainwentaryzowanie i zabezpieczenie istniejących sieci. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość zastosowanych wyrobów budowlanych i wykonanych robót ziemnych, za 
ich zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie powiadomić Użytkowników 
sieci innego uzbrojenia, z którymi budowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami może kolidować 
(zgodnie z warunkami uzgodnień). Tyczenie wykopów w osi projektowanych sieci powinna dokonać 
służba geodezyjna lub uprawniony geodeta. Wykopy w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
roboty należy prowadzić ostrożnie, głównie ręcznie i przy użyciu sprzętu lekkiego. Szczegóły 
oznakowania, zabezpieczenia i terminów robót przy kolizjach z uzbrojeniem ustalić z 
zainteresowanymi jednostkami, w nawiązaniu do warunków przedstawionych w uzgodnieniach. 
 
6.3.2. Roboty przygotowawcze  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci. W granicach terenu 
budowy winny znajdować się stałe punkty niwelacyjne o rzędnych podanych w dokumentacji tzw. 
repery robocze. Przed przystąpieniem do wykonywania robót uprawniony geodeta z ramienia 
Wykonawcy powinien dokonać wytyczenia osi trasy przewodów i obiektów zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiOR oraz trwale oznaczyć w terenie za pomocą kołków z gwoździem. Po wbiciu 
kołków osiowych należy wbić kołki, świadki jednostronnie lub dwustronnie w celu umożliwienia 
odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Za prawidłowe wytyczenie wszystkich 
elementów sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidłowości poprawione będą przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWiOR a także w normach i 
wytycznych. Dokumentacja Projektowa nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć 
wszystkich szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu 
budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. W przypadku 
niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji rysunków, Wykonawca 
winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie w celu otrzymania niezbędnych 
wyjaśnień. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej i STWiOR do 
zmiany terminu zakończenia robót oraz zmiany ceny ryczałtowej, a o ich wykryciu winien 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 
interpretacji. Ewentualne zmiany trasy rurociągów proponowane przez Wykonawcę muszą uzyskać 
akceptację projektanta i Zamawiającego, zaakceptowana zmiana nie wpłynie na warunki umowy. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, które mogłyby okazać się niezbędne do przeprowadzenia 
robót lub innych czynności objętych umową. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów 
należy:  

• zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego, zapoznać się z planem sytuacyjno 
wysokościowym,  

• na odcinkach równoległej instalacji dwu rurociągów w pierwszej kolejności przystąpić do 
wykonania sieci głębiej posadowionej,  

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych. Do 
wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, zabezpieczenie zieleni, 
wykonanie robót rozbiórkowych, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty 
ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów  

• wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,  

• usunąć warstwę ziemi roślinnej lub rozebrać umocnione nawierzchnie (drogi, pobocza)  

• odwodnić teren budowy.  
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Informacje odnośnie kategorii gruntu i podglębia na placu budowy oraz przybliżone lokalizacje 
istniejących instalacji podziemnych podane w opisach Dokumentacji Projektowej i STWiOR nie 
zwalniają Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone 
różnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i 
zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich 
wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, 
telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu, paliw oraz innych 
urządzeń na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Każda informacja mająca na celu wskazanie 
rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana 
z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie takiej informacji przez władze lokalne nie ma być 
poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, 
poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących 
podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. Wszelkie przekopy kontrolne i 
ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenie robót i nie będzie oczekiwał za 
nie dodatkowej zapłaty. Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu mediów, należy na piśmie 
przedstawić zezwolenie wydane przez właściwe władze. Wszelkie prace realizowane w pobliżu 
istniejących instalacji nad i podziemnych winny być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich 
środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie 
przepisy. W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejących urządzeń naziemnych lub 
podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana 
przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań właściwych gestorów sieci i pod ich 
nadzorem.  
 
6.3.3. Odspojenie gruntu 
Wykopy wykonać należy bez naruszenia struktury konstrukcji podłoża pod projektowane obiekty. 
Decyzję o wykonaniu warstwy wzmacniającej podłoże (tzw. podsypki) winien podjąć Inspektor 
Nadzoru na wniosek Kierownika Budowy na podstawie badań wizualnych dna wykopu. Pogłębienie 
wykopu do projektowanej rzędnej wykonać należy bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej 
lub elementów kanału. W uzasadnionych wypadkach, zgłoszonych przez Wykonawcę, dopuszcza się 
wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie większej grubości (niż wymaganej niniejszą ST warstwą 
podsypki grubości 15 cm) lub innej konstrukcji (np. tłuczeń, chudy beton itp.). Decyzję o zmianie 
technologii wykonania warstwy wzmacniającej podłoże winien podjąć Inspektor Nadzoru na 
podstawie badań geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawcę oraz wytycznych 
Projektanta. 
 
6.3.4. Obudowa ścian wykopu 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt zabezpieczenia wykopów na czas 
prowadzenia robót, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę istniejących obiektów. Wykopy 
mogą być zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopów punktowych 
lub wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z kształtowników stalowych. Wielkość szalunków 
musi być dostosowana do wymiarów wykopów. Zabezpieczenie ścian wykopu należy wykonywać 
jednocześnie z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Należy przestrzegać, aby :  

− górne krawędzie szalunku wystawały na wysokość 15cm ponad teren  
− rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadaniem 
− krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy 

wykopie  
− nie pozostawiać wykopów nie oszalowanych i nie zabezpieczonych 

 
Niezależnie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych ścian wykopów, Wykonawca 
zobowiązany jest do ciągłego prowadzenia badań gruntowo-wodnych, na podstawie których sporządzi 
lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia ścian wykopów, w zależności od panujących w danej strefie 
realizacji robót ziemnych warunków, zarówno gruntowo - wodnych oraz w zależności od przyjętego 
przez Wykonawcę sposobu odwodnienia wykopu. Na etapie składania oferty Wykonawca winien 
uwzględnić ryzyko konieczności zastosowania sposobów zabezpieczenia pionowych ścian wykopów, 



Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna gmina Poświętne  

 

 

S
tr

o
n

a
2

8
 

takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. płytowo-rozporowym, wypraskami, ściankami 
szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy. 
 
6.3.5. Wykopy punktowe 
Wymiary w świetle dla wykopów punktowych pod montaż studzienek i armatury winny zapewnić 
minimalny prześwit pomiędzy obudową wykopów a zewnętrznymi krawędziami obiektów nie 
mniejszy niż 0.5m.  
 
6.3.6.  Komory nadawcze i komory odbiorcze przewiertów 
Technologię wykonania komór nadawczych i odbiorczych (ich głębokości, długości i szerokości) 
należy dostosowywać do istniejących warunków gruntowo-wodnych, warunków terenowych, 
przyjmowanych długości montażowych wciskanych rur osłonowych lub roboczych, projektowanej 
rzędnej wciskanej rury oraz gabarytów przyjętego urządzenia przewiertowego. Umocnienia komór 
nadawczych należy realizować zgodnie z instrukcją producenta wiertnic. Ścianki z grodzic należy 
systematycznie rozpierać rozporami stalowymi w rozstawie umożliwiającym wprowadzenie do 
wykopu urządzeń przewiertowych. Koszty wykonania ewentualnych bloków oporowych dla urządzeń 
do przewiertu zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w cenie kontraktowej. Komorami 
odbiorczymi są zazwyczaj wykopy liniowe/punktowe realizowane pod montaż sieci lub studzienki na 
dalszych odcinkach. 
 
6.3.7. Odwodnienie terenu objętego robotami ziemnymi 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć 
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek wykonywania robót 
ziemnych w taki sposób, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia 
tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód opadowych z placu budowy do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
6.3.8. Odwodnienie wykopów 
Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe 
poprzez drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w 
kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co około 20m. Wodę wypompowywać za 
pomocą pompy spalinowej. Wodę z odwodnień odprowadzać do najbliższego odbiornika. 
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-
wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem nadzoru. 
 
6.3.9. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 
 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy 

zabezpieczyć rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS. W miejscu kolizji nowo projektowanych 

sieci uzbrojenia terenu z infrastrukturą IdM, konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia naszego 

rurociągu rurą grubościenną, dwudzielną, polietylenową HDPE (minimum 110mm) o długości 1m. 

Przed przystąpieniem do przewiertu zlokalizować urządzenia podziemne georadarem lub innym 

urządzeniem wskazującym głębokość posadowienia istniejących urządzeń. W miejscu występowania 

istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. W wykopach wąskoprzestrzennych ściany 

umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i warunków gruntowych grodźcami lub wypraskami 
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stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków 

gruntowych i zagłębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na 

odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym w pierwszej fazie Wykonawca wykona je na poziomie wyższym od rzędnych 
projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej 
lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem  
i odkształcaniem. W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać 
przykrycie wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 
 
6.3.10. Przygotowanie podłoża 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Przy 
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone 
rzędne wykopu o grubości co najmniej:  

• 15cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki  

• 20cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi, 
a nie wybraną w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwę gruntu należy usunąć sposobem 
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 
powierzchni podłoża bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać ± 3cm. Przy skrzyżowaniach kolizyjnych, 
miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej należy stosować rury ochronne zgodnie z DIN 
30672. Rurociągi z połączeniami na trójnikach należy zabezpieczyć przed rozszczelnieniem 
betonowymi blokami oporowymi. 
 
6.3.11. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po 
instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować 
uszkodzenia ułożonego rurociągu, obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji. Sposób 
zasypania wykopów musi być odpowiedni do rodzaju gruntu, grubości warstw oraz zgodny z 
STWiORB i Dokumentacją Projektową. Użyty sprzęt musi gwarantować poprawność wykonania. 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 13043:2004, PN-EN 
13043:2004/AC:2004. W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych stosować 
obsypki i podsypki z pospółki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm zabezpieczoną geowłókniną. 
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020 oraz PN-86/B-
02480. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz odpowiadający 
wymogom zarządców poszczególnych dróg. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać 
gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. 
Jeżeli przywieziony materiał wypełniający wykop w gruntach ma większą zdolność przewodzenia 
wody niż grunty lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być przekładany innym, żeby 
zabezpieczyć przed wypłukiwaniem materiału wzdłuż rurociągu. Po zamontowaniu i ułożeniu rur na 
dobrze zagęszczonym podłożu, należy boki rur wraz z pachwinami podbić ubijakami drewnianymi 
zgodnie z PN-B-06050:1999. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i 
sięgać min do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.  
Próby szczelności – miejsca połączeń pozostawić należy nieobsypane do chwili pozytywnego odbioru 
próby szczelności. W obszarze dróg zasypkę wykonać gruntami budowlanymi, niewysadzinowymi, 
sypkimi, drobno-lub średnioziarnistymi zgodnie z warunkami określonymi przez poszczególnych 
zarządców dróg.  
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Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia (Is) = 
1,00, a poza drogami do wartości 0,98. Stopień zagęszczenia potwierdzić badaniami zgodnie z PN i 
zgłosić do odbioru Zamawiającemu w celu dokonania protokolarnego odbioru robót zanikowych na 
poszczególnych etapach, tj. podsypka, obsypka zasadnicza, obsypka górna i zasypka. W czasie 
zasypywania wykopu zabezpieczenie należy demontować stopniowo od dna wykopu. Podczas 
zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi 
zaporami. W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów nienośnych wykonać wymianę na 
zagęszczone piasku aż do spodu tych gruntów. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 
zastosowanych maszyn zagęszczających i środków transportowych i winna wynosić 15÷30cm. Do 
zagęszczania gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 
prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Warstwa 
obsypki i przykrywająca, występująca 1.00m. nad wierzchołkiem rury może być zagęszczana przy 
pomocy średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych lub lekkich zagęszczarek płytowych o 
działaniu wstrząsowym (max. ciężar roboczy do 1.0kN). Średnie i ciężkie urządzenia zagęszczające 
wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1.0m. Sposoby zagęszczania gruntu oraz rodzaj 
użytego sprzętu należy zawsze dostosować do wymogów Producenta rur. Zagęszczanie gruntu nad 
rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki oraz używanie wibratora 
bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 00. 
 
7.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

− zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

− określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

− określenie stanu terenu, 

− ustalenie metod odwodnieniowych. 
 
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności  

i zgodności z określonym w dokumentacji, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża  

− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi  
w odpowiednich normach przedmiotowych, 

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 

 
8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 
budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

− obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

− kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej  
i przedmiaru robót. 
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8.1. Rozliczenie wg kosztorysu 
8.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub  

w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

8.1.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  

 
8.1.3. Jednostka obmiarowa 
 rury w metrach [m]  
armatura w sztukach [szt.]  
próba w metrach bieżących [mb]  
podkłady z betonu, warstwy wyrównawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej – w 
metrach kwadratowych [m2]  
wywiezienie ziemi w metrach sześciennych [m3] 
 
8.2. Ryczałt 
W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 

 
9. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Dopuszcza się odbiór częściowy 
wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla 
obiektu liniowego. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczałtowa na całe zadanie. Cena ryczałtowa winna 
obejmować pełen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i załączonego przedmiaru robót  
i specyfikacji. Podstawę płatności stanowić będą postanowienia zawarte w umowie. 
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiOR –   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.. 
PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
   mieszanki. 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
WTWO-H-4 -   Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 
   hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni  
   podatnych i podłoża przez obciążenie płytą oraz inne obowiązujące PN (EN-
   PN). 

 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 
zakresie budowy wodociągów dla projektowanej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 
miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna, gm. Poświętne  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przy  
uwzględnieniu poniższych uwag ogólnych: 

− Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne będące przedmiotem 
niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 

− Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 
zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 

− Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 
kolidują z nowobudowanymi. 
 

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzi: 

• budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami o następujących parametrach: 

- rura PE100 SDR17 PN10 ∅160 mm – 11 759,10 m 

- rura PE100 SDR17 PN10 RC ∅160 mm – 267,80 m 

- rura PE100 SDR17 PN10 ∅90 mm – 105,90 m 

- rura PE100 SDR11 PN16 ∅40 mm – 377,70 m 

− hydranty przeciwpożarowe nadziemne Φ80 mm – 34kpl. - zaprojektowano hydranty nadziemne Ø 80 
mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwą odcinającą  Ø 80 mm, kolanem stopowym żeliwnym Ø 
80 mm. 

− hydranty przeciwpożarowe podziemne Φ80 mm – 7 kpl. zaprojektowano hydranty podziemne Ø 80 mm 
w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwą odcinającą  Ø 80 mm, kolanem stopowym żeliwnym Ø 80 
mm, skrzynką hydrantową,  osłoną odwadniacza hydrantu. Hydranty montowane w pozycji pionowej na 
rurociągach poziomych.  
Przyłączenie hydrantów nadziemnych i hydrantu podziemnego do sieci wodociągowej wykonać za 
pomocą trójnika PE o wymiarach Φ160/90/160, w zależności od średnicy rury wodociągowej oraz 
złączek zgrzewanych PE przejściowych na kołnierz stal Ø 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinające 
obudować skrzynką żeliwną do zasuw oraz obudowami betonowymi o średnicy min. 0,5 m i grubości 
0,1 m. 

− Zasuwy – zaprojektowano zasuwy odcinające o średnicach ∅40, 80, 150 mm klinowe, żeliwne 
kołnierzowe z klinem gumowym, typoszereg ciśnieniowy PN16. Zasuwy powinny posiadać 
zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo epoksydową RAL 5005 o 
grubości 250 µm i odporności na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposażyć w klucz do zasuw, skrzynkę 
żeliwną,  obudowę betonową skrzynki, tabliczkę wymiarową. 

− Montaż kształtek ciśnieniowych o połączeniach zgrzewanych PE. 

− Przewierty sterowane pod drogami oraz przy przekroczeniu wodociągiem rowów melioracyjnych w 
rurach osłonowych – zgodnie z załącznikiem graficznym. 

− Montaż polietylenowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich końców pianką poliuretanową. 
− Wykonanie prób szczelności. 

− Wykonanie badania próbek wody. 
 
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje:  

• oznakowanie robót,  

• dostawę materiałów,  
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• wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne 
oraz podwieszenie instalacji obcych,  

• wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,  

• przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,  

• ułożenie przewodów wodociągowych, montaż rur ochronnych, montaż zasuw i hydrantów oraz 
innej infrastruktury towarzyszącej 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,  

• odtworzenie nawierzchni po robotach,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Zakres robót specjalistycznych: 

• przewierty sterowane pod przeszkodami terenowymi 
 
W ramach towarzyszących prac i robót budowlanych przewiduje się odbudowę jezdni zgodnie  
z Decyzją Wójta Gminy Poświętne. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR)  
i postanowieniami kontraktu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
kontraktu. 
 
1.6. Informacje o terenie budowy 
Inwestycja będzie wykonywana na terenie działek o numerze ewidencyjnym: 

− 143, obręb 0009 Laskowizna; 

- 125, 295, 310, 346/7, 355, 383/1, 430, obręb 0003 Czubajowizna 

− 300, 394, 395, 398, 399, 412/1, 531, 563,  obręb 0013 Nadbiel  

− 181, obręb 0014 Nowe Ręczaje 

 

Na planowanym obszarze miejscowości Nadbiel, Czubajowizna występuje głównie zabudowa zwarta, 
w większości jednorodzinna oraz zagrodowa. Powyższe wsie nie posiadają obecnie podziemnej 
infrastruktury technicznej w postaci wodociągu. W celu zaopatrzenia w wodę wykorzystywane są 
indywidualne studnie głębinowe. W projekcie uwzględnia się docelowe uzbrojenie w/w miejscowości 
w sieć wodociągową oraz wykonanie przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości prywatnych 
właścicieli. 
 
Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenach Obszarów objętych formami ochrony 
przyrody, ustanowionymi w trybie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. 2022 poz. 916). 
Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 
poz. 138). 
 
1.7. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robót i uzyska akceptację Zamawiającego. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
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dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę zlokalizowanych 
w obrębie inwestycji mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
1.8. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami własności 
publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub 
brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt odtworzy lub naprawi uszkodzoną własność. 
Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż ten przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 
rurociągów kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 
właścicieli.  
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczącego materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące podano w ST 00. 
 
2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem 
nadzorów inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 
technicznych lub certyfikatów zgodności. 
 
2.3. Rury wodociągowe 
Rury wodociągowe stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST: 

- rury PE100 SDR17 PN10 RC o średnicy Φ160mm 

- Rury PE100 SDR17 PN10 o średnicy  Φ160mm  

- Rury PE100 SDR17 PN10 o średnicy  Φ90mm  

- Rury PE100 SDR11 PN16 o średnicy  Φ40mm  

 

2.4. Uzbrojenie sieci wodociągowej rozdzielczej 
a) Rurociągi - Zaprojektowaną sieć wodociągową należy wykonać w systemie z rur i kształtek z 

polietylenu klasy PE100 SDR17 PN10 przy układaniu rurociągów w wykopie otwartym oraz z rur 

PE100 SDR17 PN10 RC przy układaniu rurociągów bezwykopową metodą przewiertu 

sterowanego. Przyłącza wodociągowe wykonać z rur PE100 SDR11 PN16. Połączenia rur PE 

wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego lub za pomocą kształtek elektrooporowych. 

Przyłącza wodociągowe włączyć do projektowanego wodociągu za pomocą obejmy siodłowej z 

opaską i króćcem 

b) Hydranty nadziemne – zaprojektowano hydranty nadziemne Ø 80mm w kompletnym wykonaniu 

wraz z zasuwą odcinającą  Ø 80 mm, kolanem stopowym żeliwnym Ø 80 mm. Przyłączenie 

hydrantów do sieci wodociągowej wykonać za pomocą trójnika PE oraz złączek zgrzewanych PE 

przejściowych na kołnierz stal Ø 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinające obudować skrzynką 
żeliwna do zasuw oraz obudowami betonowymi o średnicy min. 0,5m i grubości 0,1m 

c) Hydranty podziemne – zaprojektowano hydranty podziemne Ø 80 mm w kompletnym wykonaniu 

wraz z zasuwą odcinającą  Ø 80 mm, kolanem stopowym żeliwnym Ø 80 mm, skrzynką 
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hydrantową,  osłoną odwadniacza hydrantu. Hydranty montowane w pozycji pionowej na 

rurociągach poziomych.  

d) Zasuwy – zaprojektowano zasuwy odcinające sieciowe oraz na przyłączach o średnicach DN 40, 

80, 150 mm klinowe, żeliwne kołnierzowe z klinem gumowym typoszereg ciśnieniowy PN16. 

Zasuwy powinny posiadać zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą 
proszkowo epoksydową o grubości 250 µm i odpornością na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposażyć w 

klucz do zasuw, skrzynkę żeliwną, obudowę betonową skrzynki, tabliczkę wymiarową. 
e) taśma ostrzegawcza lokalizacyjna - taśmę należy ułożyć na obsypce piaskowej przykrywającej 

ułożoną sieć wodociągową na wysokości ok. 20 cm powyżej rury. Zaprojektowano taśmę koloru 

niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy przyłączyć do 

żeliwnych skrzynek zasuw. 

f) tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na słupkach stalowych osadzone w obudowie 

betonowej o wysokości min. 1,0 m (jeżeli istnieje taka możliwość można tabliczki montować na 

ścianach budynków) 

g) skrzynki żeliwne  

h) obudowy betonowe skrzynek 

i) bloki oporowe 

 

2.7. Dokumentacja 
Wszystkie materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz 
posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 
 
2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są 
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 
o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 
szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej);  

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami(korki, wkładki 
itp.); 

• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych; 

• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 
 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 
w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, kształtki, złączki i inne materiały 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 
ostrożności. 

• materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 
środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 

 
Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 
 
5.2. Roboty ziemne 
Wymagania dotyczące robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne zawarte 
zostały w ST 01. 
 
5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
5.3.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu – montaż w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym oraz przecisk wraz z 
wykonaniem komór roboczych. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Przy montażu w wykopie otwartym: 

− Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. 

− Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

− Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

− Do budowy wodociągu w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 

Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
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Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC. 
 
5.3.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 
uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.3.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 
Wymagania dotyczące przejść przewodów przez przeszkody terenowe zawarte zostały w ST 01. 
Sieć wodociągową wykonać metodą wykopu otwartego oraz przewiertu sterowanego. Przejścia 
poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej oraz przejścia pod dnami rzek wykonać metodą 
przewiertu sterowanego.  
Przed przystąpieniem do przewiertu zlokalizować urządzenia podziemne georadarem lub innym 
urządzeniem wskazującym głębokość posadowienia istniejących urządzeń. 
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.3.4. Próba szczelności. 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

• zgodności z dokumentacją projektową, 
• wykopów otwartych, 

• szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

• grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

• materiałów, 

• ułożenia przewodów na podłożu, 

• odchylenia osi i spadku kolektora, 

• szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację. 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
 
7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

− obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

− kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej  

i przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 
7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.1.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  

 
7.1.3. Jednostka obmiarowa 
 rury w metrach [m]  

armatura w sztukach [szt.]  

próba w metrach bieżących [mb]  

podkłady z betonu, warstwy wyrównawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej – w 

metrach kwadratowych [m2]  

wywiezienie ziemi w metrach sześciennych [m3] 

 
7.2. Ryczałt 
W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 
kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 
robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 
Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 
realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
w trakcie wykonania robót, 

• dane geotechniczne, 

• dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 
8.2.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

• podłoża do budowy wodociągu, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 
ułożenia, 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

• ułożenia przewodu na podłożu, 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

• szczelności przewodów na infiltrację, 
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• materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 
 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
dziennika budowy. 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

• protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
1. PN-B-10736   Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
2. PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
3. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
5. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 

Ogólne. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
5. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 

technicznych COBRTI INSTAL. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki, wykonania  
i odbioru robót drogowych związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami  
w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna, gm. Poświętne. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych na trasie sieci 
wodociągowej. 
 
Roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie sieci wodociągowej: 
a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowej. 
c/ odbudowa dróg o nawierzchni asfaltowej  
 
Sieć wodociągową zlokalizowano głównie w pasach drogowych. Występują również przejścia poprzeczne pod 
drogami gminnymi. Wszystkie prace ziemne wykonywane w poboczach i drogach należy prowadzić w 
wykopach szalowanych mając na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji dróg. W przypadku zniszczenia 
na wykonawcy ciąży obowiązek odbudowania nawierzchni na całej szerokości. 
 
Drogi gminne 
Wszystkie drogi gminne o nawierzchni asfaltowej należy odbudować zgodnie z Decyzją  nr 60/2022 
Wójta Gminy Poświętne z dnia 27.10.2022 r. (znak BID.7230.141.2022). Sieć wodociągową wykonać 
metodą przewiertu sterowanego oraz wykopu otwartego szalowanego. Przejścia poprzeczne sieci 
wodociągowej i przyłączy wodociągowych pod drogą asfaltową wykonywać bezwykopową metodą 
przewiertu sterowanego.  
Wszystkie drogi gminne o nawierzchni gruntowej należy odbudować kruszywem żwirowo – 
piaskowym. Po wykonaniu wykopów, zmontowaniu wodociągów, należy przystąpić do zasypania 
wykopu materiałem mineralnym wraz z zagęszczeniem gruntu warstwami oraz wykonać nawierzchnię 
z kruszywa żwirowo – piaskowego dowiezionego, wykonując dwie warstwy (10 i 8 cm ) wraz z 
zagęszczeniem. Pobocza dróg przywrócić do stanu pierwotnego.  
Po wykonaniu wykopów, zmontowaniu rurociągów należy przystąpić do zasypania wykopu wraz z 
zagęszczeniem gruntu warstwami oraz wykonać nawierzchnie z kruszywa łamanego dowiezionego wykonując 
dwie warstwy wraz z zagęszczeniem Warstwa I grubości 10 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego frakcji 
16-32 mm, warstwa II grubości 8 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego frakcji 16-32 mm.  Pobocza dróg 
przywrócić do stanu pierwotnego.  
 
Wszystkie roboty w pasach drogowych należy zakończyć wykonaniem badania wskaźnika zagęszczenia gruntu 
w poszczególnych warstwach i przedstawienia wyników badania wskaźników.  
Wymagane badania: min. 3 badania na 100 m długości projektowanych sieci 
                                    min. 1 badanie na jeden metr wysokości zasypanego wykopu  
Minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu 0,98. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z ST 00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5 Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 
 



Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna gmina Poświętne  

 

 

S
tr

o
n

a
4

4
 

2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować: 
• piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996, 

• cement do mieszanki cementowo - piaskowej, 

• kruszywo łamane na podbudowy frakcji 16-32 mm, 

• kruszywo łamane na nawierzchnię górną frakcji 16-32 mm, 

• geokompozyt 

• mieszanka asfaltowa 

• i inne drobne materiały pomocnicze. 
 
2.1. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych 
Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być 
dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia.  
Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi 
jezdni (obłamania) należy naprawiać: 
• mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”, 

• mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”, 
przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę grysu  
i emulsji asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju. 
 
Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać: 
• mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”, 

• mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”, 
przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują nawierzchnię 
emulsją, rozsypują grysy i wciskają je w emulsję. 
 
2.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco 
2.2.1 Beton asfaltowy 
Beton asfaltowy powinien mieć uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego 
oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna w 
mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić w przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości 
uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosować odpowiednio dwie lub trzy 
warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i właściwościach 
fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni. 
 
2.3.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane „na zimno” 
2.3.1 Mieszanki mineralno-asfaltowe o długim okresie składowania (workowane) 
Do krótkotrwałego wypełniania uszkodzeń (ubytków) nawierzchni bitumicznych mogą być stosowane 
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane „na zimno”, które uzyskały aprobatę 
techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy 
nie można użyć mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco”. 
 
2.3.2. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne 
Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw ścieralnych mogą być 
stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentów  
w szczelnych pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). Można stosować tylko konfekcjonowane mieszanki 
mineralno-emulsyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę  
i spełniające zawarte w niej wymagania.  
 
2.4. Kruszywo 
Do remontu cząstkowego należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-
11112:1996 [1]. 
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2.5. Lepiszcze 
Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe 
niemodyfikowane szybko rozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadające wymaganiom 
podanym w EmA-99. Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, 
wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
  
3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni mineralno-bitumicznej 
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu  
do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: 

• przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie 
działające urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni 
nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do 
prostokątów), 

• sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa, 

• szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. 
Średnica dysków wirujących (z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min nie powinna być 
mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi 
przyciętych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm 
kauczukowo-asfaltowych, 

• urządzenia do rozbiórki (kucia) nawierzchni bitumicznej. 
 

3.2. Skrapiarki 
W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej 
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim 
uziarnieniu. Do większości robót remontowych można stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną 
lancą spryskującą. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza aby ułatwić 
operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawionego miejsca. 
 
3.3. Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń 
Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) można użyć specjalne remontery, 
ciśnieniowe wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową 
emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. 
Urządzenia te nadają się do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podłużnych) pęknięć 
(szerszych od 2 cm) oraz głębokich ubytków i wybojów (powyżej 3 cm), ale także do wypełniania 
powierzchniowych uszkodzeń i zaniżeń powierzchni warstwy ścieralnej. 
Remonter powinien być wyposażony w układ dostarczania grysu przenośnikiem ślimakowym  
ze standardowego samochodu samowyładowczego, a także w układ do oczyszczania obiegu emulsji 
asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego. 
 
3.4. Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco” lub „na zimno” 
Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek 
mineralno - bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi wykluczone) i 
listew profilowych. Do zagęszczenia rozłożonych mieszanek należy użyć lekkich walców 
wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych. 
 
3.5. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

• skrapiarek, 
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• walców stalowych gładkich , 

• samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 
 
4. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00. 
 
4.1. Transport mieszanek mineralno – asfaltowych „na gorąco” 
Przy naprawie niewielkich powierzchni należy transportować gorącą mieszankę mineralno – asfaltową 
w pojemnikach izolowanych cieplnie. 
 
4.2. Transport mieszanek mineralno – asfaltowych „na zimno” 
Mieszanki mineralno – asfaltowe „na zimno” powinny być transportowane samochodami 
przystosowanymi  do przewożenia mieszanek. 
 
4.3. Transport lepiszcza 
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana zgodnie z EmA-99. 
 
4.4. Transport kruszywa 
Kruszywo powinno być przewożone środkami transportu zapewniającymi je przed nadmiernym 
zawilgoceniem w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi 
materiałami. 
 
4.5. Transport innych materiałów 
Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych 
materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. 
 
5.2 Wymagania szczególne 
Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym  
z Inspektorem wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty związane z utylizacją materiałów 
pochodzących z rozbiórki zostaną ujęte w cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni drogowych. 
Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę robót sieciowych. 
 
 
5.2.1 Roboty rozbiórkowe 
Podbudowy, warstwy górne dróg rozebrać mechanicznie lub ręcznie. Materiał z rozbiórek należy 
odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć na wysypisko. 
 
5.2.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem rurociągów. 

 
Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie należy kontrolować 
wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 04481 (metoda I lub II). 
Wskaźnik zagęszczania należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
Minimalna wartość zagęszczania : 

• górna warstwa o grubości 10 cm 0,98 Is 

• na głębokości od 10 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,98 Is 
Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 
odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu, 
nie może się odbywać ruch budowlany nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 
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Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu 
zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe od 
projektowanych rzędnych podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża. 
Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 
20%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed 
przystąpieniem do układania podbudowy, należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 
 
5.3. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna 
5.3.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do 
naprawy należy wykonać bardzo starannie przez: 

− pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na 
głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury 
geometrycznej np. prostokąta, 

− usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 

− usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 

− dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku 
i pyłu itp. 
 

5.3.2. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi „na gorąco” lub „na zimno” 
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy należy spryskać dno  
i boki naprawianego miejsca szybko-rozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 - przy 
stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” i „na gorąco” . 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz 
listew profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu 
bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna 
być jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym 
nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią 
sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej 
nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością powyżej 50 km/h nie powinny być większe od 4 
mm, natomiast poniżej 50 km/h, nie powinny być większe od 6 mm. Rozłożoną mieszankę należy 
zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową. 
Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny  
dla zagęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe związanie. 
 
5.3.3. Uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy ścieralnej 
techniką remontera ciśnieniowego 
Należy zastosować specjalny remonter natryskujący pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo  
z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową. Remonter ten umożliwia oczyszczenie naprawianego 
miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka 
modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod 
ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją W końcowej fazie należy 
zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm. 
W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu 
 (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm). 
Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu może odbywać się ruch samochodowy. 
 
5.4. Remont nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej 
5.4.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe dla dróg klasy L i D oraz place  
i parkingi od 15mm pod warstwę wiążącą i 12 mm pod warstwę ścieralną. 
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Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza podano  
w tablicy 1. 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem 
lub materiałem uszczelniającym. 
  
Tablica 1. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego 

 
Lp. 

Podłoże do wykonania warstwy 
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego, kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

 
5.4.2. Połączenie międzywarstwowe 
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem 
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego 

 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego, kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  

2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza 
lub wzmacniająca 

od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 

5.4.3. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 

niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy 

grubości  ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, 

podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 
5.4.4. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ  
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100  120o C, 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 
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Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 
 
6.2 Kontrola jakości robót  
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych materiałów  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora: 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie  

z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 
c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 
W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 
budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

− obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

− kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej  
i przedmiaru robót. 

 
7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 
7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub  

w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Ryczałt 
W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 
kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 
robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 
Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 
realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne” 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z polskimi normami 
(PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. 
 
10.1. Normy: 
PN-B-4481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń  

   obcych 

PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna 

PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 

bromową 

PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 

krzemianowego 

PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego 

PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 

PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-S-06102   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  

   mechanicznie 

BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-64/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i  

   łatąbelkowym 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 

PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-88/B-32250  Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody dobetonów i 

   zapraw 

BN-87/6774-04  Piasek do betonów i zapraw. 

 
10.2. Inne 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na 
podstawie którego przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych  
w zależności od kategorii ruchu. 

• Katalog szczegółów drogowych 

• ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

 


