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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO: 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1.1.PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 
 
 PRZEDMIOT: 
 

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie inwestycyjne polegające na wykonaniu prac 
projektowych i prac budowlanych dotyczących wykonania ścieżki rowerowej.  
Planowana długość ścieżki - 4,4 km.  
Projektowana ścieżka rowerowa będzie drogą o klasie technicznej drogi -  D. 
Budowa ścieżki rowerowej będzie kontynuacją istniejących i projektowanych ścieżek rowerowych na 
terenie miasta Jaworzno. Na trasie wykorzystane będą ciągi istniejących ścieżek polnych i leśnej, ciągi 
wzdłuż ulic dojazdowych na osiedlu Łubowiec. W miejscach gdzie nie ma możliwości wykorzystania 
istniejących ciągów (na łąkach i nieużytkach) wykonane będą nowe ciągi rowerowe. 
 

CEL 
 
Główny cel budowy ścieżki rowerowej to zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z 

infrastruktury dróg rowerowych jako miejsce do rekreacji, wypoczynku,  przemieszczania się rowerem 
pomiędzy osiedlami, dojazdu do pracy. 

Celem inwestycji jest uzyskanie połączenia istniejącej i projektowanej infrastruktury ciągów 
rowerowych.  

Wykonanie ścieżki rowerowej lokalnie łączącej dwa osiedla Długoszyn i Łubowiec. 
Wykorzystanie drogi leśnej i polnej w celu  korzystania z walorów przyrodniczych na drodze 

rowerowej.   
 
 
ZAKRES: 
 
Planuje się budowę drogi rowerowej o długości 4,4 km.  

Przebieg drogi planowany jest pomiędzy osiedlami Długoszyn i Łubowiec. 
 
Droga zaczynać się będzie od ul Widok na osiedlu Długoszyn. Punkt początkowy zlokalizowany jest 
na przecięciu ul. Widok z linią Wysokiego napięcia. W miejscu tym kończy się nawierzchnia 
utwardzona i rozpoczyna się droga polna. Droga wiedzie poprzez niewielkie wzgórze przy przydrożnej 
kapliczce z widokiem na pola i las.  
Następnie z drogi wiodącej przez pole wjeżdża się do lasu. 
Po wyjeździe z lasu droga wiedzie wzdłuż ulic: 
Długoszyńską, Storczyków, Nowodługoszyńską (nowo projektowanej  drogi jezdnej). 
Odcinek kończy się w miejscu połączenia się z ul. Katowicką (w okolicy przystanku autobusowego) na 
osiedlu Łubowiec. Tu ścieżka rowerowa  łączy się z projektowaną wg. odrębnego opracowania 
ścieżką rowerową wzdłuż ul. Katowickiej.  
 
 
1.2 ZAMIERZENIE PROJEKTOWE 

 
Planuje się zaprojektowanie i wykonanie  ścieżki rowerowej zgodnie z przepisami prawa i zasadami 
wiedzy technicznej.  
Przewiduje się projekt ścieżki rowerowej o długości około 4,4 km zlokalizowanej na terenie miasta 
Jaworzno.  
Budowa ścieżki rowerowej jest przedmiotem projektu pt. „Budowa dróg rowerowych w Jaworznie”– 
odcinek od ul. Widokowa os. Długoszyn do ul. Katowickiej os. Łubowiec”. 
Opracowany  projekt należy przekazać do akceptacji inwestorowi. Projekt wykonać zgodnie z 
wymogami Zamawiającego w zakresie zgodności z niniejszym PFU i obowiązującymi przepisami 
prawa i normami.  
Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU. 
Na podstawie projektu wykonać ścieżkę rowerową. 
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1.3 LOKALIZACJA 
 
 Inwestycja zlokalizowana będzie w Jaworznie pomiędzy osiedlami Długoszyn a Łutowiec zgodnie z 
załącznikami (mapa z zaznaczonymi działkami, przez które ma przebiegać ścieżka rowerowa 
oraz arkusze mapy z numerami 1-7 z kolejnymi fragmentami ścieżki rowerowej).   
 
 
1.4 STAN ISTNIEJĄCY  
 
Ścieżka rowerowa przebiegać będzie zarówno po istniejących ścieżkach i drogach, jak i po terenie 
będącym do tej pory terenem nieużytkowanym. Łączna długość wyniesie 4,4 km.  
 
Początek trasy: 
Ul. Widokowa na osiedlu Długoszyn. 

 
Planowana droga przez: 
Ul. Długoszyńską, Storczyków, wzdłuż nowo projektowanej ul. Nowodługoszyńskiej. 
 
Koniec trasy: 
Odcinek kończy się w miejscu połączenia się z ul. Katowicką (w okolicy przystanku autobusowego) 
na osiedlu Łubowiec.  
 
Planowaną drogę rowerową podzielono na krótkie odcinki oznaczone literami „a”- „l” . Podział na 
odcinki  zrobiony jest ze względu na rodzaj istniejącej drogi np. polna, asfaltowa. 

 
Nazwa 
odcinka  

opis Rodzaj nawierzchni Długość  

Odcinek a Droga zaczynać się będzie od 
ul. Widokowej na osiedlu 
Długoszyn (dz. nr 1442). Punkt 
początkowy zlokalizowany jest 
na przecięciu ul. Widokowej z 
linią wysokiego napięcia,  
miejscu gdzie kończy się 
nawierzchnia utwardzona i 
rozpoczyna się droga polna.  
Droga wiedzie poprzez 
niewielkie wzgórze przy 
przydrożnej kapliczce z 
widokiem na pola i las.  
Następnie z drogi wiodącej 
przez pole wjeżdża się do lasu.  
 
 

droga polna dł. ~ 0,7 km 

Odcinek b 
 

Odcinek drogi przez las (ul . 
Długoszyńska).  
 

Droga zniszczona z 
licznymi koleinami. 

dł. ~ 0,6 km 

Odcinek c 
 
 

Odcinek drogi od wyjazdu z 
lasu  (ul. Długoszyńska) w 
miejscu, gdzie kończy się 
droga leśna a zaczyna 
droga szutrowa  
do pierwszych działek z domami 
na osiedlu Dąbrowa Narodowa. 
 

Droga szutrowa. dł. ~0,07 km  
 
 

Odcinek d Odcinek drogi od 
pierwszych działek z 
domami na osiedlu 
Dąbrowa Narodowa.  
(ul. Długoszyńska) do 

Droga asfaltowa dł. ~ 0,12 km 
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rozwidlenia drogi, trasa 
skręca w ul. Storczyków. 

Odcinek e Od rozwidlenia drogi (przy 
transformatorze) do drogi 
utwardzonej  
(ul. Storczyków – przy 
działce 2144). 

Brak nawierzchni. 
(łąka) 

dł. ~ 0,28 km 

Odcinek f Początek odcinka za łąką - 
przy działce nr 2144,  
koniec przy wjeździe na  
ul. Storczyków ok. domu  
nr 44 

Droga utwardzona 
frezem (nie na całej 
szerokości) 

dł. ~ 0,18 km 

Odcinek g Początek odcinka przy 
wjeździe na ul. Storczyków, 
koniec przy skrzyżowaniu z 
ul. T. Rejtana 

Droga jezdna jest 
asfaltowa. Droga 
rowerowa będzie 
przy istniejącej 
drodze asfaltowej 
(po stronie 
południowej drogi 
asfaltowej) 

dł. ~ 0,37 km 

Odcinek h Początek odcinka ul.  
T. Rejtana, koniec przy 
skrzyżowaniu z ul. Szczotki 

Brak nawierzchni. 
 
 

dł. ~ 0,32 km 

Odcinek i Skrzyżowanie przebiegu 
trasy rowerowej  z  
ul. Szczotki 

Istnieją stary asfalt  
(do odtworzenia) 

dł. ~ 0,01 km 

Odcinek j Początek odcinka od 
skrzyżowania z ul. Szczotki, 
koniec przy granicy działek 
nr 3779 i 3777 

Brak nawierzchni. 
Przy odcinku drogi 
rowerowej jest 
zaprojektowana 
droga jezdna wg. 
odrębnego 
opracowania. 
Podczas prac 
budowlanych 
związanych z drogą 
jezdną zostanie 
wykonana 
podbudowa pod 
drogę rowerową. 

dł. ~ 0,45 km 

Odcinek k Początek na granicy działek 
nr 3779 i 3777, koniec przy 
skrzyżowaniu z ul, 
Szprotawy, na granicy 
działek 3765 i 3742. 

Brak nawierzchni  
(łąka). Planowana 
droga rowerowa 
krzyżuje się z ul. 
Szpotawy. Ul. 
Szpotawy to droga 
polna, 
nieutwardzona. 

dł. ~ 0,30 km 

Odcinek l Początek na granicy działek 
nr 3765 i 3742, koniec przy 
skrzyżowaniu z  
ul, Katowicką, na granicy 
działek 4458 i 4391  
(ul. Katowicka).  

Brak nawierzchni  
(łąka). Planowana 
droga rowerowa 
krzyżuje się z ul. 
Katowicką. 

dł. ~ 1,00 km 

Długość drogi 
rowerowej  

  dł. ~ 4,40 km 
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1.5. UWARUNKOWANIA WYKONANIA ROBÓT 
 
Do niniejszego PFU załączono mapę zasadniczą z naniesionym szkicem przebiegu planowanej 
trasy rowerowej, naniesionymi punktami z miejscem wypoczynku (punkty „A”), planowanym 
miejscem na rabatę z zielenią  (punkt „C”).  
 
 
Projektując ścieżkę rowerową należy uwzględnić: 
- działki przez które droga może być poprowadzona (wykaz działek jest na stronie tytułowej 
niniejszego  PFU). 
- zaznaczony na mapie przebieg ścieżki rowerowej, 
 
Przebieg drogi należy zaprojektować określając.  
- przekroje istniejących dróg przez które przebiegać będzie ścieżka rowerowa 
- szerokość projektowanej drogi rowerowej  
- istniejące ukształtowanie terenu przez który ścieżka będzie poprowadzona. 
 
Ścieżkę rowerową na większości trasy wykonać jako drogę asfaltową; 
 
Ścieżkę rowerową na odcinkach „a”„b”„c” biegnących przez łąkę i las wykonać jako utwardzoną 
kruszywem; 
 
W miejscach krzyżowania się z drogami wewnętrznymi i gminnymi wykonać konstrukcję przejazdów 
dla kategorii ruchu KR2. 
Wykonać przepust drogowy na odcinku leśnym.  
 
Ścieżkę rowerową na odcinkach biegnących po istniejących drogach asfaltowych – wydzielić wizualnie 
pas przeznaczony dla ruchu rowerowego – malowanie pasów farbą. z oznaczeniem graficznym 
informującym o tym, że droga jest przeznaczona dla ruchu rowerowego. 

 
W miejscach wjazdu i wyjazdu ze ścieżki leśnej oraz w lesie w miejscach krzyżowania się z innymi 
ścieżkami leśnymi zamontować słupki zabezpieczające ścieżkę rowerową przed ruchem 
samochodowym. 
 
W miejscach gdzie budowane będą nowe odcinki  ścieżki rowerowej asfaltowej – zaprojektować 
konstrukcję projektowanej ścieżki rowerowej w zakresie warstwy ścieralnej tj. nawierzchnia z asfaltu  o 
min. grubości 3cm, zabezpieczona obustronnie obrzeżem betonowym o wymiarach 8 cm / 30 cm / 100 
cm 
- podbudowa ścieżki rowerowej z kruszywa łamanego;  
 
W miejscach gdzie budowane będą nowe odcinki  ścieżki rowerowej z kruszywa – zaprojektować górną 
warstwę z kruszywa łamanego. 
 
Przy ścieżce rowerowej zaprojektować i wykonać pasy zieleni. 
 
Po wykonaniu prac związanych z wykonaniem ścieżki rowerowej i pasów zieleni uporządkować tereny 
przyległe. 
 
Ścieżkę rowerową należy zaprojektować i wykonać uwzględniając dostęp dla wszystkich przyszłych 
użytkowników obiektu, a w szczególności dla osób niepełnosprawnych. 
 
 
Jeżeli w trakcie projektowania wykonawca będzie zmieniał koncepcję lub pierwotne ustalenia jest  
obowiązany do przedstawiania, omawiania i uzasadniania na naradach koordynacyjnych zmian 
dokonywanych w stosunku do założeń koncepcji. 
Wykonawca wykonuje projekt w całym zakresie zamówienia wraz z wykonaniem wszelkich uzgodnień 
dotyczących projektu ścieżki rowerowej. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
2.1   WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
2.1.1.WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest opracować: 
- mapy do celów projektowych; 
- badania geotechniczne gruntu umożliwiające poprawne wykonanie projektu; 
- dokumentację projektową, wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub wniosek  o zgłoszenie 
zamiaru wykonania robót właściwemu organowi w wymaganym zakresie; 
- materiały projektowe do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi; 
- materiały do uzgodnień z Zamawiającym, w tym zaktualizowaną Koncepcję; 
- materiały projektowe w zakresie technologii i konstrukcji nawierzchni drogi rowerowej; 
- dokumentację do zgłoszeń, uzgodnień i decyzji; 
- odpowiednio projekt budowlany i projekt wykonawczy lub budowlano-wykonawczy wraz z 
wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
szczegółowymi; 
- przedmiar robót i kosztorys inwestorski; 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB); 
- plan BIOZ; 
- projekt organizacji ruchu (czasowej i stałej); 
- inne projekty i opracowania wymagane przez zarządców infrastruktury drogowej. 

 
Wykonawca zobowiązany będzie opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB). Zamawiający wymaga ich przygotowania dla każdego asortymentu robót i 
przedłożenia ich Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do 
realizacji robót Wykonawca musi uzyskać ich pozytywne zaopiniowanie ze strony Zamawiającego po 
uprzedniej weryfikacji STWiORB zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Wykonawca w projekcie uwzględnia warunki i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd.. 
 
Wykonawca w ramach opracowania STWiORB nie jest uprawniony do obniżania założonych w 
Ogólnych  specyfikacjach technicznych (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego standardów 
(np. obniżania wymagań dla materiałów i robót, częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych 
przedziałów tolerancji, ograniczania zakresu realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania 
treści zastrzeżeń, itp.). 
 
Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikającego z 
projektu wykonawczego. Zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić materiały, sprzęt i inne 
dostarczane towary,  wykonane i zbadane roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego 
wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST norm i przepisów. 
W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym 
porozumieniu z Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich 
braku na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi 
badań. 
Dodatkowo Wykonawca opracuje następujące dokumenty, w pełnej zgodności z obowiązującymi 
przepisami prawa: 
- projekty technologiczne i organizacyjne robót; 
- harmonogramy wykonania poszczególnych robót; 
- projekty robocze montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 
- projekty robocze wykonywania i montażu elementów oznakowania trasy, 
- projekt organizacji robót związanych z wykonywaniem robót w bezpośrednim sąsiedztwie cieku 
wodnego, 
- inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU, STWiORB lub 
obowiązujących przepisów prawa. 
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Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, którego 
sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować projekt zgodnie z obowiązującym prawem nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku sporządzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji 
Zamawiającemu. 
Wszelka dokumentacja projektowa (projekty budowlane i wykonawcze) muszą być sporządzone i 
sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
 
 
Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 
wymaganiami Umowy i Harmonogramem rzeczowo- finansowym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, 
w taki sposób aby zostały dotrzymane warunki określone w PFU i Umowie o wykonanie prac 
projektowych i budowlanych.  
W szczególności Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym wykonanie realizacji robót na jej podstawie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień 
podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane 
prawem, określone są w ustawie prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 
naruszania jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami, w 
tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Osoby sprawdzające projekt budowlany powinny posiadać 
aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Kserokopie uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń 
należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu , w terminach umożliwiających ewentualne 
skorzystanie z trybu odwoławczego. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru i 
otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wszystkich wymaganych prawem 
uzgodnień i opinii rozwiązań projektowych. 
 
Szczegółowość opracowań projektowych 
Opracowania projektowe powinny być wykonane z szczegółowością umożliwiającą prawidłowe 
wykonie robót budowlanych. 
W projekcie należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych. 
Opracowaną i kompletną dokumentację projektową wraz z z uzyskanymi zezwoleniami na 
prowadzenie robót Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w wersji drukowanej i 
elektronicznej, zgodnie z warunkami Umowy. 
 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 
Wykonawca sporządzi Harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi go Zamawiającemu do 
zaopiniowania i zatwierdzenia.  
Na czas  trwania prac projektowych i budowlanych w jego skład wchodzić będzie harmonogram 
zapewniający możliwości monitorowania postępu tych prac.  
Zatwierdzanie i aktualizacja Harmonogramu odbywać się będzie według procedur określonych w 
Warunkach Umowy. 
W Harmonogramie Wykonawca musi uwzględnić: 
- poszczególne elementy i zakres rzeczowy opracowań projektowych; 
- kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować opracowania projektowe i budowlane; 
- rodzaj planowanych do uzyskania zezwoleń na prowadzenie robót wraz z odniesieniem do zakresu 
robót objętych danym zezwoleniem;  
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- terminy i czas wykonania opracowania prac projektowych i budowlanych;  
- terminy uzyskiwania poszczególnych zezwoleń na prowadzenie robót; 
- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane; 
 
 
2.1.2.WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW 
 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
wykonywania robót, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Kierownikowi budowy szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SSTWiORB w czasie realizacji robót. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewnia  zabezpieczenie przed zniszczeniem materiałów składowanych na budowie. 
Materiały składowane mają zachować swoją jakość i być dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy.  
Miejsce składowania organizuje Wykonawca i akceptuje Zamawiający. 
 
 
Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego.  
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Zamawiającego. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania jeśli jest  to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie dbał o  sprzęt budowlany. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu.  
Sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
nie zostaną dopuszczone do robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, zniszczenia i zabrudzenia spowodowane 
pojazdami budowy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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2.2. WYMAGANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 
 
2.2.1 Informacje wstępne 
Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót zostaną opracowane przez Wykonawcę w 
formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWOiRB) i poddane 
weryfikacji przez Zamawiającego. 
Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były wymagania 
określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1] w zakresie: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- usuwania wody opadowej i odpadów, 
- możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 
- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
- usytuowania na działkach budowlanych; 
- poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 
trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 
- warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
 
2.2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY 
Zaplecze budowy organizuje Wykonawca robót. Zamawiający udostępnia Wykonawcy teren w 
zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń na budowę. W razie potrzeby Wykonawca na swój 
koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza 
budowy. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący terenem na którym 
inwestycja będzie realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo dysponowania 
terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. 
Teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakować. 
Zminimalizować utrudnienia i zagrożenia dla użytkowników terenów przyległych do terenu budowy. 
Zabezpieczyć  i oznakować roboty zgodnie  z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu. Wykonawca  rozpozna teren w zakresie  uzbrojenia, obecności urządzeń  obcych 
na własny koszt i ponosi koszty wymiany uszkodzonych elementóww trakcie wykonywania robót. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi inwentaryzację stanu istniejącego na własny koszt. 
 
2.2.3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 
Wymagania dotyczące konstrukcji tras rowerowych zostały określone w Koncepcji zagospodarowania 
terenu. Wykonawca zobowiązany jest zastosować te wymagania które zostały określone w PFU. 
 
2.2.4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 
Nie przewiduje się budowy instalacji. 
 
 
2.2.5WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Na terenie planowanej ścieżki rowerowej wykonać: 
- ścieżkę rowerową wraz z oznakowaniem; 
- pasy zieleni przylegające do ścieżki; 
- całość terenu po wykonaniu prac uporządkować; 
 
 
2.2.6 PRZEBIEG ŚCIEŻKI I RODZAJ NAWIERZCHNI Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE   
ODCINKI 
Ścieżka rowerowa przebiegać będzie zarówno po istniejących ścieżkach i drogach jak i po terenie 
będącym do tej pory nieużytkami. Łączna długość wyniesie 4,4 km.  
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Planowana droga rowerowa: 
 

Nazwa 
odcinka  

Opis planowanej nawierzchni Szero
kość 
pasa  

Odcinek drogi 
rowerowej lub 
pieszo/rowerowej 

Odcinek a Planuje się drogę rowerową utwardzoną 
klińcem dolomitowym 
 

3 m Odcinek drogi rowerowej 

Odcinek b 
 

Planuje się drogę rowerową utwardzoną 
klińcem dolomitowym, (w miejscu przecięcia 
ścieżki z ciekiem wodnym wykonać nowy 
przepust pod ścieżką rowerową) 

6 m Odcinek drogi rowerowej 

Odcinek c 
 
 

Planuje się drogę rowerową utwardzoną 
klińcem dolomitowym 

3 m Odcinek drogi rowerowej 

Odcinek d Na istniejącym asfalcie  planuje się 
wydzielić pas dogi rowerowej ( pasy 
malowane farbą) 

3 m Odcinek drogi rowerowej 

Odcinek e Planuje się drogę rowerową asfaltową. 
Pas pomiędzy drogą rowerową a drogą 
dojazdową oddzielić pasem zieleni. Przy 
wykonywaniu drogi dojazdowej zostanie 
wykonana podbudowa pod drogę 
rowerową. 

3 m Odcinek drogi rowerowej 

Odcinek f Planuje się drogę rowerową asfaltową. 
Pas pomiędzy drogą rowerową a drogą 
dojazdową oddzielić pasem zieleni. 
Przy wykonywaniu drogi dojazdowej 
zostanie wykonana podbudowa pod 
drogę rowerową przez wykonawcę drogi 
jezdnej. 

3 m Odcinek drogi rowerowej 

Odcinek g Planuje się drogę rowerową asfaltową. 3 m Odcinek drogi rowerowej 
Odcinek h Planuje się drogę rowerową asfaltową  

Przy wykonywaniu drogi dojazdowej 
zostanie wykonana podbudowa pod 
drogę rowerową przez wykonawcę drogi 
jezdnej. 

3 m Odcinek drogi rowerowej 

Odcinek i Planuje się drogę rowerową asfaltową. 
Narożnik budynku gospodarczego 
zlokalizowany na działce 3431 należy 
zabezpieczyć 

3 m Odcinek drogi rowerowej 

Odcinek j Planuje się drogę rowerową asfaltową. 3 m Odcinek drogi rowerowej 
Odcinek k Planuje się drogę rowerową asfaltową. 3 m Odcinek drogi rowerowej 
Odcinek l Planuje się drogę rowerową asfaltową. 3 m Odcinek drogi rowerowej 

 
Planowane miejsca wypoczynku: 
 
Przy drodze rowerowej zaprojektować i wykonać: 
A –miejsce wypoczynku. W miejscu wypoczynku zaprojektować  ławkę, kosz na śmieci, drzewa, krzewy 
(należy zaplanować nasadzenie roślin rodzimych np. bez, jaśmin, forsycja)   
Ilość drzew w miejscach wypoczynkowych 1 drzewo / 3 m2; 
Ilość krzewów w miejscach wypoczynkowych 1 krzew / 1,5 m2; 
 
 
B –narożnika istniejącego budynku gospodarczego ( budynek zlokalizowany na działce nr 3431) należy 
wykonać zabezpieczyć  przed zniszczeniem. Narożnik budynku  przylega do działki przeznaczonej na 
drogę rowerową. Drogę rowerową w pobliżu narożnika budynku zaprojektować z uwzględnieniem 
bezpiecznego i wygodnego omijania  budynku przez rowerzystów. 
C – planowana rabata z zielenią. Zieleń o zróżnicowanej wysokości roślin, z  roślinnością kwitnącą o 
różnych porach roku. 
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Pasy zieleni  
– Przy drodze rowerowej przylegającej do istniejącej i projektowanej drogi jezdnej zaprojektować i  
wykonać dwa pasy zieleni:  
1. Pierwszy pas zieleni o szerokości ok. 1,5m pomiędzy drogą jezdną a drogą rowerową. W pierwszym 
pasie zieleni zasadzić drzewa, krzewy, trawę.  
Drzewa wzdłuż drogi nasadzić liściaste / iglaste. 
Drzewa liściaste -  sadzić w odstępach co 6m ( drzewa o koronach osiągających ok. 3m) 
Drzewa iglaste -  sadzić w odstępach co 5m. 
Krzewy sadzić z zagęszczeniem 1 krzew / 1,5m2 pasa zieleni. 
Pozostały obszar pasów zieleni obsadzić trawą. 
 
2. Drugi pas zieleni pomiędzy granicami działek przylegających do działki drogowej  a drogą rowerową  
Obsadzić trawą. 
 
Na odcinku drogi „a”  wykonać dwa pasy zieleni (po obu stronach drogi rowerowej),  każdy o szerokości 
1,5m. W pasach zieleni zasadzić drzewa, krzewy, trawę.  
Drzewa liściaste -  sadzić w odstępach co 6m ( drzewa o koronach osiągających ok. 3m) 
Drzewa iglaste -  sadzić w odstępach co 5m. 
Krzewy sadzić z zagęszczeniem 1 krzew / 1,5m2 pasa zieleni. 
Pozostały obszar pasów zieleni obsadzić trawą. 
 
 
2.2.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONTROLI ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość będą określone w dokumentacji 
projektowej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik 
budowy/ robót ustali konieczny zakres kontroli, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, na stosowane urządzenia i sprzęt badawczy, 
przedstawi legalizację urządzeń i sprzętu, prawidłowe wykalibrowanie i że odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o nieprawidłowościach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli nieprawidłowości wpłyną ujemnie na wyniki badań, Zamawiający wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia wtedy, gdy nieprawidłowości w pracy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Harmonogram prac budowlanych 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac 
budowlanych, nie później niż 2 tygodnie po dacie uprawomocnienia pozwolenia na budowę. 
 
W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 
- poszczególne rodzaje robót budowlanych, 
- kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót budowlanych,  
- czas na prace przewidziane i nieprzewidziane. 
W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 
Zamawiającego. 
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2.2.8  WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Dziennik budowy / dziennik robót 
Dziennik budowy / robót jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,  
Każdy zapis w dzienniku budowy/ robót będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, utrzymane w  porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy / robót. 
Do dziennika budowy należy wpisywać: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę uzgodnienia przez kierownika budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia kierownika budowy; 
- daty wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia i uwagi Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
pogodowym, 
- zgodność warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- sposób wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
-  pozostałe istotne informacje o przebiegu robót. 
Decyzje kierownika budowy/ robót wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 
Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
Wpisów do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane przez Zamawiającego. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i 
powinny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
- pozwolenie na budowę / zezwolenia na prowadzenie robót 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem 
budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy są przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego i instytucji kontrolujących. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru (co najmniej na 3 dni przed tym terminem). Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów i będą służyły określeniu postępu rzeczowego lub 
wykazaniu poprawności wykonania Robót. Obmiar robót będzie przeprowadzony według zasad 
ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać będzie albo z ustaleń między 
Wykonawcą a Zamawiającym albo z technologicznej kolejności i ciągłości robót.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót.   
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową i ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja w 
obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 
Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego 
Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego 
świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 
 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
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W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną. 
 
Odbiór końcowy robót nastąpi na warunkach i zasadach określonych w umowie 
O terminie odbioru Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Odbioru końcowego robót dokona 
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Zamawiającego.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w 
tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań 
Laboratorium Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową. Komisja dokona odbioru robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest 
zgodna z Warunkami Umowy, ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Roboty z wadami nie będą 
podlegały odbiorowi. 
W toku odbioru robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, ustali się nowy termin odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
częściach odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej, Komisja powinna nakazać Wykonawcy 
wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając termin na ich wykonanie. 
 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje dokumenty: 
- Dokumentację powykonawczą. w formie papierowej i elektronicznej,  
zawierającą rysunki konstrukcyjne zrealizowanych prac, o odpowiednim stopniu szczegółowości, 
opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów.  
Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik 
do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z 
naniesionymi zmianami. Dokumentację z naniesionymi zmianami opracować czytelnie; 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
- Recepty i ustalenia technologiczne; 
- Dzienniki budowy; 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z projektem; 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem; 
- Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z projektem w formie 
uzgodnionej z Zamawiającym; 
- dokumentację na wykonanie robót towarzyszących wraz z protokołami odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń; 
- Dokumentację fotograficzną w kolejności chronologicznej; 
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 
- Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych (jeżeli będzie wymagana). 
 
Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej ustalić z Zamawiającym.  
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w 
formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w 
formacie pdf. 
 
W przypadku roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, Zamawiający odmówi dokonania odbioru wykonanego obiektu. Wszystkie zarządzone 
przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja 
 
Odbiór gwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
gwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych w Umowie. 
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Płatności 
Płatności za wykonane prace dokonywane będą w trybie i warunkach Umowy. 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

Wykonawca zobowiązany jest respektować warunki realizacji robót wynikające z przepisów prawa, 
decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji oraz zainteresowanych stron.  
Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową wraz z wszelkimi niezbędnymi 
opracowaniami towarzyszącymi, zgodnie z tymi warunkami i wymogami wynikającymi z przepisów 
prawa. 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU I ZABEZPIECZENIA PLACU 
BUDOWY 

 

- Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasową organizację ruchu na drogach publicznych na 
czas budowy ścieżki rowerowej; 
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt czasowej organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy zaopiniowany przez odpowiednie organy i 
zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym;  
- Projekt czasowej organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany oraz dostosowywany przez 
Wykonawcę.  
- Zmiany zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymagają ponownego zatwierdzenia projektu 
przez organ zarządzania ruchem drogowym i przekazania go Zamawiającemu.  
- Wprowadzenia poszczególnych etapów tymczasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a 
odbiera Zamawiający przy udziale zarządcy drogi aby stwierdzić czy są zgodne z zatwierdzonym 
projektem. 
 
5. WYMAGANIA DLA WYKONAWCY PRAC BUDOWLANYCH 
 

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej 
sprawności technicznej istniejących obiektów; 
- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie od jego przejęcia, do 
odbioru ostatecznego wykonanych robót budowlanych przez Zamawiającego; 
- Wykonawca jest zobowiązany wyraźnie oznakować plac budowy i ogrodzić zaplecze budowy, w 
sposób uzgodniony z zarządcą drogi, a także powinien poinformować o tym Zamawiającego wraz 
z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów;  
- Wykonawca jest zobowiązany na placu budowy oznaczyć w sposób widoczny miejsca 
niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ; 
- Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio oznakować wjazdy i wyjazdy z placu budowy które 
są przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót. Oznakowanie uzgodni 
z zarządcą drogi oraz poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich 
dokumentów;  
- Wykonawca  wyposaży plac budowy w stanowiska do czyszczenia kół; 
-  W sytuacji gdy  drogi publiczne zanieczyszczone będą ziemią i gliną z placu budowy powinny 
być czyszczone; 
- Wykonawca zapewni stały dostęp do wszystkich działek w rejonie Placu Budowy, do których 
dotychczasowe drogi dojazdu zostaną zamknięte w związku z prowadzeniem Robót;  
- Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic informujących 
użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu; 
- Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Robót dostarczy, zainstaluje i utrzyma w 
dobrym stanie w czasie trwania Robót tablice informacyjne budowy, przedstawiające informacje 
dotyczące Robót; 
- Wykonawca jest zobowiązany chronić punkty pomiarowe zlokalizowane na placu budowy.  
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6. POZOSTAŁE WYMAGANIA 
Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
- Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
- Wykonawca będzie utrzymywał na terenie budowy, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na 
podstawie odpowiednich przepisów.  
- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót. 
 
Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do prac budowlanych będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 
Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w harmonogramie rezerwę czasową dla robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Zamawiającego i właścicieli tych instalacji o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie uszkodzenia takich instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi kierownika budowy i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności prywatnych i dróg 
wewnętrznych.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
 
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz działać zgodnie z opracowanym Planem BIOZ. Wykonawca dba, o pracowników 
aby wykonywali pracę w warunkach bezpiecznych, dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie 
wymagania sanitarne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
pracujących na budowie.  
 
Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać zarządzenia wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem i w sposób 
ciągły będzie informować kierownika budowy o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty.  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO –UŻYTKOWEGO:       

 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
 
 
Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których podstawowe 
wymieniono poniżej. Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny 
stan prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 
Ustawy: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 
• Ustawa z dnia 3.października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
Rozporządzenia: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012  

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012  

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 
• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (wraz z załącznikami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r., w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Wybrane normy techniczne: 
• PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
• PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – 

wymagania i metody badań. 
• PN-EN 1317 Systemy ograniczające drogę. 
• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
• PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
• PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 

badania. 
• PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.. 
• PN-81/B-03020 Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
• BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 
Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań wg potrzeb. 
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków Nie 
dotyczy. 
 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Miasto Jaworzno posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane. 

 

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Geologicznego 
i Górniczego oraz Prawa Wodnego. Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne 
dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska Brak danych. 
Inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce 
W ramach niniejszego PFU nie przewiduje się dokonywania rozbiórek obiektów. 
Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie Brak danych 
Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości  
Brak danych 
Warunki techniczne i realizacyjne 
Warunki techniczne i realizacyjne zostały przedstawione w załącznikach do PFU 
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III. ZAŁĄCZNIKI  


