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3. Nazwy i Kody CPV:
3.1. Grupy Robét

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71354000-4 Ustugi sporzgdzania map

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

3.2. Klasy Robot

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

3.3. Kategorie Robét

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45232452-5 Roboty odwadniajace,

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233124-4 Drogi dojazdowe

45233140-2 Roboty drogowe

45233162-2 Sciezki rowerowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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l. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1.1.PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
PRZEDMIOT:

Przedmiotem zamowienia jest zamierzenie inwestycyjne polegajgce na wykonaniu prac
projektowych i prac budowlanych dotyczacych wykonania sciezki rowerowej.
Planowana dtugos¢ Sciezki - 4,4 km.
Projektowana $ciezka rowerowa bedzie drogg o klasie technicznej drogi - D.
Budowa sciezki rowerowej bedzie kontynuacjg istniejgcych i projektowanych sciezek rowerowych na
terenie miasta Jaworzno. Na trasie wykorzystane beda ciggi istniejgcych Sciezek polnych i le$nej, ciggi
wzdtuz ulic dojazdowych na osiedlu Lubowiec. W migjscach gdzie nie ma mozliwosci wykorzystania
istniejgcych ciggéw (na tgkach i nieuzytkach) wykonane bedg nowe ciggi rowerowe.

CEL

Gtowny cel budowy Sciezki rowerowej to zapewnienie mieszkancom mozliwosci korzystania z
infrastruktury drég rowerowych jako miejsce do rekreacji, wypoczynku, przemieszczania sie rowerem
pomiedzy osiedlami, dojazdu do pracy.

Celem inwestycji jest uzyskanie potgczenia istniejgcej i projektowanej infrastruktury ciggéw
rowerowych.

Wykonanie sciezki rowerowej lokalnie tgczgcej dwa osiedla Dlugoszyn i tubowiec.

Wykorzystanie drogi lesnej i polnej w celu korzystania z waloréw przyrodniczych na drodze
rowerowej.

ZAKRES:

Planuje sie budowe drogi rowerowej o diugosci 4,4 km.
Przebieg drogi planowany jest pomiedzy osiedlami Dtugoszyn i tubowiec.

Droga zaczynac sie bedzie od ul Widok na osiedlu Dlugoszyn. Punkt poczgtkowy zlokalizowany jest
na przecieciu ul. Widok z linig Wysokiego napiecia. W miejscu tym konczy sie nawierzchnia
utwardzona i rozpoczyna sie droga polna. Droga wiedzie poprzez niewielkie wzgoérze przy przydroznej
kapliczce z widokiem na polai las.

Nastepnie z drogi wiodacej przez pole wjezdza sie do lasu.

Po wyjezdzie z lasu droga wiedzie wzdtuz ulic:

Dilugoszynhska, Storczykéw, Nowodtugoszynskg (nowo projektowanej drogi jezdnej).

Odcinek konczy sie w miejscu potgczenia sie z ul. Katowickag (w okolicy przystanku autobusowego) na
osiedlu Lubowiec. Tu sciezka rowerowa tgczy sie z projektowang wg. odrebnego opracowania
Sciezkg rowerowg wzdtuz ul. Katowickiej.

1.2 ZAMIERZENIE PROJEKTOWE

Planuje sie zaprojektowanie i wykonanie sciezki rowerowej zgodnie z przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej.

Przewiduje sie projekt sciezki rowerowej o dlugosci okoto 4,4 km zlokalizowanej na terenie miasta
Jaworzno.

Budowa sciezki rowerowej jest przedmiotem projektu pt. ,Budowa drég rowerowych w Jaworznie”—
odcinek od ul. Widokowa os. Dtugoszyn do ul. Katowickiej os. Lubowiec”.

Opracowany projekt nalezy przekazac do akceptacji inwestorowi. Projekt wykona¢ zgodnie z
wymogami Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z niniejszym PFU i obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami.

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU.

Na podstawie projektu wykonac¢ sciezke rowerowa.



1.3 LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Jaworznie pomiedzy osiedlami Dlugoszyn a tutowiec zgodnie z
zatgcznikami (mapa z zaznaczonymi dziatkami, przez ktore ma przebiegac¢ sciezka rowerowa
oraz arkusze mapy z numerami 1-7 z kolejnymi fragmentami Sciezki rowerowej).

1.4 STAN ISTNIEJACY

Sciezka rowerowa przebiegaé bedzie zaréwno po istniejgcych $ciezkach i drogach, jak i po terenie
bedacym do tej pory terenem nieuzytkowanym. tgczna dtugosé wyniesie 4,4 km.

Poczatek trasy:
Ul. Widokowa na osiedlu Dtugoszyn.

Planowana droga przez:
Ul. Dlugoszynska, Storczykéw, wzdtuz nowo projektowanej ul. Nowodtugoszynskie;.

Koniec trasy:
Odcinek konczy sie w miejscu potgczenia sie z ul. Katowickg (w okolicy przystanku autobusowego)
na osiedlu Lubowiec.

Planowang droge rowerowg podzielono na krétkie odcinki oznaczone literami ,a”- ,I” . Podziat na
odcinki zrobiony jest ze wzgledu na rodzaj istniejgcej drogi np. polna, asfaltowa.

Nazwa opis Rodzaj nawierzchni Dtugos¢
odcinka
Odcinek a Droga zaczynac sie bedzie od droga polna dt. ~0,7 km

ul. Widokowej na osiedlu
Dtugoszyn (dz. nr 1442). Punkt
poczgtkowy zlokalizowany jest
na przecieciu ul. Widokowej z
linig wysokiego napiecia,
miejscu gdzie konczy sie
nawierzchnia utwardzona i
rozpoczyna sie droga polna.
Droga wiedzie poprzez
niewielkie wzgorze przy
przydroznej kapliczce z
widokiem na polai las.
Nastepnie z drogi wiodacej
przez pole wjezdza sie do lasu.

Odcinek b Odcinek drogi przez las (ul . Droga zniszczona z dt. ~0,6 km
Dtugoszynska). licznymi koleinami.
Odcinek ¢ Odcinek drogi od wyjazdu z Droga szutrowa. dt. ~0,07 km

lasu (ul. Dlugoszynska) w
miejscu, gdzie konhczy sie
droga lesna a zaczyna

droga szutrowa

do pierwszych dziatek z domami
na osiedlu Dgbrowa Narodowa.

Odcinek d Odcinek drogi od Droga asfaltowa dt. ~ 0,12 km
pierwszych dziatek z
domami na osiedlu
Dabrowa Narodowa.
(ul. Dlugoszynska) do




rozwidlenia drogi, trasa
skreca w ul. Storczykow.

Odcinek e Od rozwidlenia drogi (przy Brak nawierzchni. dt. ~ 0,28 km
transformatorze) do drogi (taka)
utwardzonej
(ul. Storczykéw — przy
dziatce 2144).
Odcinek f Poczatek odcinka za tgka - Droga utwardzona dt. ~ 0,18 km
przy dziatce nr 2144, frezem (nie na catej
koniec przy wjezdzie na szerokosci)
ul. Storczykéw ok. domu
nr 44
Odcinek g Poczatek odcinka przy Droga jezdna jest dt. ~ 0,37 km
wjezdzie na ul. Storczykow, asfaltowa. Droga
koniec przy skrzyzowaniu z rowerowa bedzie
ul. T. Rejtana przy istniejgcej
drodze asfaltowej
(po stronie
potudniowej drogi
asfaltowej)
Odcinek h Poczatek odcinka ul. Brak nawierzchni. dt. ~ 0,32 km
T. Rejtana, koniec przy
skrzyzowaniu z ul. Szczotki
Odcinek i Skrzyzowanie przebiegu Istniejg stary asfalt dt. ~0,01 km
trasy rowerowej z (do odtworzenia)
ul. Szczotki
Odcinek j Poczatek odcinka od Brak nawierzchni. dt. ~ 0,45 km
skrzyzowania z ul. Szczotki, Przy odcinku drogi
koniec przy granicy dziatek rowerowej jest
nr 3779 3777 zaprojektowana
droga jezdna wg.
odrebnego
opracowania.
Podczas prac
budowlanych
zwigzanych z drogg
jezdng zostanie
wykonana
podbudowa pod
droge rowerowa.
Odcinek k Poczatek na granicy dziatek Brak nawierzchni dt. ~ 0,30 km
nr 3779 i 3777, koniec przy (taka). Planowana
skrzyzowaniu z ul, droga rowerowa
Szprotawy, na granicy krzyzuje sie z ul.
dziatek 3765 i 3742. Szpotawy. UL.
Szpotawy to droga
polna,
nieutwardzona.
Odcinek | Poczatek na granicy dziatek Brak nawierzchni dt. ~ 1,00 km
nr 3765 i 3742, koniec przy (taka). Planowana
skrzyzowaniu z droga rowerowa
ul, Katowicka, na granicy krzyzuje sie z ul.
dziatek 4458 i 4391 Katowicka.
(ul. Katowicka).
Dtugos¢ drogi dt. ~4,40 km

rowerowej




1.5. UWARUNKOWANIA WYKONANIA ROBOT

Do niniejszego PFU zatgczono mape zasadniczg z naniesionym szkicem przebiegu planowanej
trasy rowerowej, naniesionymi punktami z miejscem wypoczynku (punkty ,A”), planowanym
miejscem na rabate z zielenig (punkt ,C”).

Projektujgc sciezke rowerowg nalezy uwzglednic:

- dziatki przez ktére droga moze byé poprowadzona (wykaz dziatek jest na stronie tytutowej
niniejszego PFU).

- zaznaczony na mapie przebieg sciezki rowerowe;j,

Przebieg drogi nalezy zaprojektowaé okreslajac.

- przekroje istniejgcych drog przez ktore przebiegac bedzie sciezka rowerowa
- szerokosc¢ projektowanej drogi rowerowej

- istniejgce uksztattowanie terenu przez ktéry sciezka bedzie poprowadzona.

Sciezke rowerowg na wiekszosci trasy wykona¢ jako droge asfaltows;

Sciezke rowerowg na odcinkach ,a”,b”,c” biegngcych przez take i las wykonaé jako utwardzong
kruszywem;

W miejscach krzyzowania sie z drogami wewnetrznymi i gminnymi wykona¢ konstrukcje przejazdow
dla kategorii ruchu KR2.
Wykonac przepust drogowy na odcinku lesnym.

Sciezke rowerowa na odcinkach biegngcych po istniejgcych drogach asfaltowych — wydzielié wizualnie
pas przeznaczony dla ruchu rowerowego — malowanie paséw farbg. z oznaczeniem graficznym
informujgcym o tym, ze droga jest przeznaczona dla ruchu rowerowego.

W miejscach wjazdu i wyjazdu ze Sciezki lesnej oraz w lesie w miejscach krzyzowania sie z innymi
Sciezkami lesnymi zamontowaé stupki zabezpieczajgce $ciezke rowerowg przed ruchem
samochodowym.

W miejscach gdzie budowane bedg nowe odcinki $ciezki rowerowej asfaltowej — zaprojektowac
konstrukcje projektowanej sciezki rowerowej w zakresie warstwy $cieralnej tj. nawierzchnia z asfaltu o
min. grubosci 3cm, zabezpieczona obustronnie obrzezem betonowym o wymiarach 8 cm /30 cm / 100
cm

- podbudowa sciezki rowerowej z kruszywa tamanego;

W miejscach gdzie budowane bedg nowe odcinki $ciezki rowerowej z kruszywa — zaprojektowac goérng
warstwe z kruszywa famanego.

Przy Sciezce rowerowej zaprojektowac i wykonaé pasy zieleni.

Po wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem sciezki rowerowej i pasow zieleni uporzgdkowac tereny
przylegte.

Sciezke rowerowa nalezy zaprojektowaé i wykonaé uwzgledniajgc dostep dla wszystkich przysztych
uzytkownikow obiektu, a w szczegdlnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Jezeli w trakcie projektowania wykonawca bedzie zmieniat koncepcje lub pierwotne ustalenia jest
obowigzany do przedstawiania, omawiania i uzasadniania na naradach koordynacyjnych zmian
dokonywanych w stosunku do zatozen koncepciji.

Wykonawca wykonuje projekt w catym zakresie zamowienia wraz z wykonaniem wszelkich uzgodnien
dotyczacych projektu Sciezki rowerowe;j.



2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.1.1.WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

- mapy do celéw projektowych;

- badania geotechniczne gruntu umozliwiajgce poprawne wykonanie projektu;

- dokumentacje projektowa, wniosek o wydanie pozwolenia na budowe lub wniosek o zgtoszenie
zamiaru wykonania robot wkasciwemu organowi w wymaganym zakresie;

- materialy projektowe do uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz pozwolen
wymaganych przepisami szczegélnymi;

- materiaty do uzgodnien z Zamawiajgcym, w tym zaktualizowang Koncepcje;

- materiaty projektowe w zakresie technologii i konstrukcji nawierzchni drogi rowerowej;

- dokumentacje do zgtoszen, uzgodnieh i decyzji;

- odpowiednio projekt budowlany i projekt wykonawczy lub budowlano-wykonawczy wraz z
wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegotowymi;

- przedmiar robét i kosztorys inwestorski;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWiIORB);

- plan BIOZ;

- projekt organizacji ruchu (czasowej i statej);

- inne projekty i opracowania wymagane przez zarzgdcow infrastruktury drogowej.

Wykonawca zobowigzany bedzie opracowaé Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB). Zamawiajgcy wymaga ich przygotowania dla kazdego asortymentu robét i
przedtozenia ich Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg projektowa. Przed przystgpieniem do
realizacji robot Wykonawca musi uzyskac¢ ich pozytywne zaopiniowanie ze strony Zamawiajgcego po
uprzedniej weryfikacji STWIORB zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca w projekcie uwzglednia warunki i wymagania dotyczgce materiatow, robét, badan, itd..

Wykonawca w ramach opracowania STWiORB nie jest uprawniony do obnizania zatozonych w
Ogodlnych specyfikacjach technicznych (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego standardow
(np. obnizania wymagan dla materiatow i robét, czestotliwosci badan, zwiekszania dopuszczalnych
przedziatéw tolerancji, ograniczania zakresu realizacji odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania
tresci zastrzezen, itp.).

Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikajgcego z
projektu wykonawczego. Zawarte w STWiORB wymagania, ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, wykonane i zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego
wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm i przepisow.

W przypadku braku OST dla danego typu Robot Wykonawca opracuje STWIORB w Scistym
porozumieniu z Zamawiajgcym opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich
braku na istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczgcych tego typu Robét i zwigzanych z nimi
badan.

Dodatkowo Wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty, w petnej zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami prawa:

- projekty technologiczne i organizacyjne robot;

- harmonogramy wykonania poszczegoélnych robdt;

- projekty robocze montazu urzgdzen bezpieczenstwa ruchu;

- projekty robocze wykonywania i montazu elementéw oznakowania trasy,

- projekt organizacji robét zwigzanych z wykonywaniem robdt w bezposrednim sasiedztwie cieku
wodnego,

- inne dokumenty, ktérych obowigzek sporzgdzenia wynika z niniejszego PFU, STWIORB Ilub
obowigzujgcych przepiséw prawa.



Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentaciji projektowej czy dokumentu formalnego, ktérego
sporzgdzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowac projekt zgodnie z obowigzujacym prawem nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku sporzadzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji
Zamawiajgcemu.

Wszelka dokumentacja projektowa (projekty budowlane i wykonawcze) muszg by¢ sporzgdzone i
sprawdzone (zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa) przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowag i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami Umowy i Harmonogramem rzeczowo- finansowym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych,
w taki sposdb aby zostaty dotrzymane warunki okreslone w PFU i Umowie o wykonanie prac
projektowych i budowlanych.

W szczegodlnosci Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym wykonanie realizacji rob6t na jej podstawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien
podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane
prawem, okreslone sg w ustawie prawo budowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
naruszania jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeh w odpowiedniej specjalnosci. Osoby sprawdzajgce projekt budowlany powinny posiadaé
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Kserokopie uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen
nalezy na biezgco przekazywa¢ Zamawiajgcemu , w terminach umozliwiajgcych ewentualne
skorzystanie z trybu odwotawczego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru i
otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, wszystkich wymaganych prawem
uzgodnien i opinii rozwigzan projektowych.

Szczegotowos¢ opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z szczegotowoscig umozliwiajgcg prawidtowe
wykonie robot budowlanych.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wymagania przepiséw prawnych, w tym rozporzgdzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych.
Opracowang i kompletng dokumentacje projektowg wraz z z uzyskanymi zezwoleniami na
prowadzenie robot Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji drukowane; i
elektronicznej, zgodnie z warunkami Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca sporzgdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi go Zamawiajgcemu do
zaopiniowania i zatwierdzenia.

Na czas trwania prac projektowych i budowlanych w jego skfad wchodzi¢ bedzie harmonogram
zapewniajgcy mozliwosci monitorowania postepu tych prac.

Zatwierdzanie i aktualizacja Harmonogramu odbywac sie bedzie wedtug procedur okreslonych w
Warunkach Umowy.

W Harmonogramie Wykonawca musi uwzglednic:

- poszczegdlne elementy i zakres rzeczowy opracowan projektowych;

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac opracowania projektowe i budowlane;

- rodzaj planowanych do uzyskania zezwolen na prowadzenie robo6t wraz z odniesieniem do zakresu
robot objetych danym zezwoleniem;



- terminy i czas wykonania opracowania prac projektowych i budowlanych;
- terminy uzyskiwania poszczegdélnych zezwolen na prowadzenie robdt;
- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane;

2.1.2.WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIALOW

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
wykonywania robot, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Kierownikowi budowy szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania SSTWIORB w czasie realizacji robot.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewnia zabezpieczenie przed zniszczeniem materiatéw sktadowanych na budowie.
Materiaty sktadowane majg zachowac¢ swojg jakosc¢ i by¢ dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsce sktadowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy.

Miejsce sktadowania organizuje Wykonawca i akceptuje Zamawiajgcy.

Wymagania w zakresie sprzetu i Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania jesli jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie dbat o sprzet budowlany. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Sprzet budowlany, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
nie zostang dopuszczone do robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Zamawiajgcego pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, zniszczenia i zabrudzenia spowodowane
pojazdami budowy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



2.2. WYMAGANIA DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW SCIEZKI ROWEROWEJ

2.2.1 Informacje wstepne

Zalecenia szczegétowe dla wszystkich materiatow i rob6t zostang opracowane przez Wykonawce w
formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWOIRB) i poddane
weryfikacji przez Zamawiajgcego.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowaé tak aby spetnione byly wymagania
okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1] w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- usuwania wody opadowej i odpadow,

- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

- warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

- usytuowania na dziatkach budowlanych;

- poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publiczne;j,

- warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy.

2.2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE PLACU BUDOWY

Zaplecze budowy organizuje Wykonawca robot. Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy teren w
zakresie wynikajgcym z uzyskanych pozwolen na budowe. W razie potrzeby Wykonawca na swoj
koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza
budowy. Sposéb oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedgcy terenem na ktérym
inwestycja bedzie realizowana i w stosunku do ktérego Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania
terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b nieuprawnionych oraz oznakowac.
Zminimalizowa¢ utrudnienia i zagrozenia dla uzytkownikéw terendéw przylegtych do terenu budowy.
Zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu. Wykonawca rozpozna teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych
na wlasny koszt i ponosi koszty wymiany uszkodzonych elementéww trakcie wykonywania robot.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzgdzi inwentaryzacije stanu istniejgcego na wiasny koszt.

2.2.3.WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI
Wymagania dotyczgce konstrukcji tras rowerowych zostaty okreslone w Koncepcji zagospodarowania
terenu. Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ te wymagania ktére zostaty okreslone w PFU.

2.2.4WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI
Nie przewiduje sie budowy instalacji.

2.2.5WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na terenie planowanej sciezki rowerowej wykonac:

- Sciezke rowerowg wraz z oznakowaniem;

- pasy zieleni przylegajace do Sciezki;

- catos¢ terenu po wykonaniu prac uporzadkowad;

2.2.6 PRZEBIEG SCIEZKI | RODZAJ NAWIERZCHNI Z PODZIALEM NA POSZCZEGOLNE
ODCINKI

Sciezka rowerowa przebiegaé bedzie zaréwno po istniejgcych $ciezkach i drogach jak i po terenie
bedgcym do tej pory nieuzytkami. tgczna dtugos¢ wyniesie 4,4 km.
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Planowana droga rowerowa:

Nazwa
odcinka

Opis planowanej nawierzchni

Szero
kos¢é
pasa

Odcinek drogi
rowerowej lub
pieszo/rowerowej

Odcinek a

Planuje sie droge rowerowg utwardzong
klincem dolomitowym

3m

Odcinek drogi rowerowej

Odcinek b

Planuje sie droge rowerowg utwardzong
klincem dolomitowym, (w miejscu przeciecia
Sciezki z ciekiem wodnym wykona¢ nowy
przepust pod sciezkg rowerowa)

6m

Odcinek drogi rowerowej

Odcinek ¢

Planuje sie droge rowerowg utwardzong
klincem dolomitowym

Odcinek drogi rowerowej

Odcinek d

Na istniejgcym asfalcie planuje sie
wydzieli¢ pas dogi rowerowej ( pasy
malowane farbg)

Odcinek drogi rowerowej

Odcinek e

Planuje sie droge rowerowg asfaltowa.
Pas pomiedzy drogg rowerowg a drogg
dojazdowg oddzieli¢ pasem zieleni. Przy
wykonywaniu drogi dojazdowej zostanie
wykonana podbudowa pod droge
rowerowa.

Odcinek drogi rowerowej

Odcinek f

Planuje sie droge rowerowg asfaltowa.
Pas pomiedzy drogg rowerowg a drogg
dojazdowa oddzieli¢ pasem zieleni.
Przy wykonywaniu drogi dojazdowej
zostanie wykonana podbudowa pod
droge rowerowg przez wykonawce drogi
jezdnej.

Odcinek drogi rowerowej

Odcinek g

Planuje sie droge rowerowg asfaltowa.

Qdcinek drogi rowerowej

Odcinek h

Planuje sie droge rowerowg asfaltowg
Przy wykonywaniu drogi dojazdowej
zostanie wykonana podbudowa pod
droge rowerowg przez wykonawce drogi
jezdnej.

3m

Odcinek drogi rowerowej

Odcinek i

Planuje sie droge rowerowg asfaltowa.
Naroznik budynku gospodarczego
zlokalizowany na dziatce 3431 nalezy
zabezpieczy¢

3m

Odcinek drogi rowerowej

Odcinek j

Planuje sie droge rowerowg asfaltowa.

Odcinek drogi rowerowej

Odcinek k

Planuje sie droge rowerowg asfaltowa.

3m

Odcinek drogi rowerowej

Odcinek |

Planuje sie droge rowerowg asfaltowa.

3m

Odcinek drogi rowerowej

Planowane miejsca wypoczynku:

Przy drodze rowerowej zaprojektowac i wykonac:
A —miejsce wypoczynku. W miejscu wypoczynku zaprojektowac tawke, kosz na $mieci, drzewa, krzewy

(nalezy zaplanowac¢ nasadzenie roslin rodzimych np. bez, jasmin, forsycja)

llos¢ drzew w miejscach wypoczynkowych 1 drzewo / 3 m2;
llo$¢ krzewdw w miejscach wypoczynkowych 1 krzew / 1,5 m2;

B —naroznika istniejgcego budynku gospodarczego ( budynek zlokalizowany na dziatce nr 3431) nalezy
wykona¢ zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Naroznik budynku przylega do dziatki przeznaczonej na
droge rowerowg. Droge rowerowg w poblizu naroznika budynku zaprojektowaé z uwzglednieniem

bezpiecznego i wygodnego omijania budynku przez rowerzystow.

C — planowana rabata z zielenig. Zielen o zréznicowanej wysokosci roslin, z roslinnoscig kwitngcg o
réznych porach roku.
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Pasy zieleni

— Przy drodze rowerowej przylegajgcej do istniejgcej i projektowanej drogi jezdnej zaprojektowac i
wykona¢ dwa pasy zieleni:

1. Pierwszy pas zieleni o szerokosci ok. 1,5m pomiedzy drogg jezdng a drogg rowerowa. W pierwszym
pasie zieleni zasadzi¢ drzewa, krzewy, trawe.

Drzewa wzdtuz drogi nasadzi¢ lisciaste / iglaste.

Drzewa lisciaste - sadzi¢ w odstepach co 6m ( drzewa o koronach osiggajgcych ok. 3m)

Drzewa iglaste - sadzi¢ w odstepach co 5m.

Krzewy sadzi¢ z zageszczeniem 1 krzew / 1,5m2 pasa zieleni.

Pozostaty obszar paséw zieleni obsadzi¢ trawa.

2. Drugi pas zieleni pomiedzy granicami dziatek przylegajgcych do dziatki drogowej a drogg rowerowg
Obsadzi¢ trawa.

Na odcinku drogi ,a” wykona¢ dwa pasy zieleni (po obu stronach drogi rowerowej), kazdy o szerokosci
1,5m. W pasach zieleni zasadzi¢ drzewa, krzewy, trawe.

Drzewa lisciaste - sadzi¢ w odstepach co 6m ( drzewa o koronach osiggajacych ok. 3m)

Drzewa iglaste - sadzi¢ w odstepach co 5m.

Krzewy sadzi¢ z zageszczeniem 1 krzew / 1,5m2 pasa zieleni.

Pozostaty obszar paséw zieleni obsadzi¢ trawa.

2.2.7.WYMAGANIA W ZAKRESIE KONTROLI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli i urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ bedg okreslone w dokumentacji
projektowej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik
budowy/ roboét ustali konieczny zakres kontroli, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, na stosowane urzadzenia i sprzet badawczy,
przedstawi legalizacje urzgdzen i sprzetu, prawidtowe wykalibrowanie i ze odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o nieprawidtowosciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli nieprawidtowosci wptyng ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia wtedy, gdy nieprawidtowosci w pracy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Harmonogram prac budowlanych
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram realizacji prac
budowlanych, nie pézniej niz 2 tygodnie po dacie uprawomochnienia pozwolenia na budowe.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- poszczegolne rodzaje robét budowlanych,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac poszczegolne elementy robot budowlanych,
- czas na prace przewidziane i nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.
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2.2.8 WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dziennik budowy / dziennik robét

Dziennik budowy / robét jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy az do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,

Kazdy zapis w dzienniku budowy/ robét bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, utrzymane w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy / robét.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date uzgodnienia przez kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia kierownika budowy;

- daty wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia i uwagi Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
pogodowym,

- zgodnos¢ warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- sposob wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- pozostate istotne informacje o przebiegu robét.

Decyzje kierownika budowy/ robét wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly i wpisuje do rejestru
obmiardw.

Wzor rejestru obmiaréw zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Wpiséw do rejestru obmiaréw dokonuje Wykonawca i sg one potwierdzane przez Zamawiajgcego.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robat i
powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

- pozwolenie na budowe / zezwolenia na prowadzenie robot
- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem
budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy sg przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego i instytucji kontrolujgcych.

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru (co najmniej na 3 dni przed tym terminem). Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw i bedg stuzyty okresleniu postepu rzeczowego lub
wykazaniu poprawnosci wykonania Robét. Obmiar robét bedzie przeprowadzony wedtug zasad
ustalonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego, a ich czestos¢ wynika¢ bedzie albo z ustalen miedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym albo z technologicznej kolejnosci i ciggtosci robot.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego projektu.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg i ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje komisja w
obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.
Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego
Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
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W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng.

Odbiér koncowy robot nastgpi na warunkach i zasadach okreslonych w umowie

O terminie odbioru Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych. Odbioru koricowego robét dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w
tym dokumentacji fotograficznej, wynikoéw badan i pomiaréw, w tym przede wszystkim badan
Laboratorium Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg
projektowg. Komisja dokona odbioru robdt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z Warunkami Umowy, ustaleniami i poleceniami Zamawiajgcego. Roboty z wadami nie bedag
podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, ustali sie nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
czesciach odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy
wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajgc termin na ich wykonanie.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg. w formie papierowej i elektronicznej,

zawierajgca rysunki konstrukcyjne zrealizowanych prac, o odpowiednim stopniu szczegétowosci,
opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych materiatow.

Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac¢ na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik
do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe i decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowag podstawowg z
naniesionymi zmianami. Dokumentacje z naniesionymi zmianami opracowac czytelnie;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Dzienniki budowy;

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z projektem;

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z projektem;

- Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z projektem w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym;

- dokumentacje na wykonanie robot towarzyszgcych wraz z protokotami odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzgdzen;

- Dokumentacje fotograficzng w kolejnosci chronologicznej;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

- Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych (jezeli bedzie wymagana).

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej ustali¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczo$ci umozliwiajgcej czytelny wydruk w
formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w
formacie pdf.

W przypadku roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, Zamawiajgcy odmdéwi dokonania odbioru wykonanego obiektu. Wszystkie zarzadzone
przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja

Odbiér gwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
gwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w Umowie.
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Platnosci
Pfatnosci za wykonane prace dokonywane bedg w trybie i warunkach Umowy.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Wykonawca zobowigzany jest respektowaé warunki realizacji robét wynikajgce z przepiséw prawa,
decyzji, uzgodnien i zalecen organdw administracji oraz zainteresowanych stron.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowg wraz z wszelkimi niezbednymi
opracowaniami towarzyszgcymi, zgodnie z tymi warunkami i wymogami wynikajgcymi z przepisow
prawa.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU | ZABEZPIECZENIA PLACU
BUDOWY

- Wykonaweca opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowg organizacje ruchu na drogach publicznych na

czas budowy Sciezki rowerowej;

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt czasowej organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy zaopiniowany przez odpowiednie organy i

zatwierdzony przez organ zarzadzania ruchem drogowym;

- Projekt czasowej organizacji ruchu bedzie na biezgco aktualizowany oraz dostosowywany przez

Wykonawce.

- Zmiany zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymagajg ponownego zatwierdzenia projektu

przez organ zarzgdzania ruchem drogowym i przekazania go Zamawiajgcemu.

- Wprowadzenia poszczegoélnych etapdw tymczasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a
odbiera Zamawiajacy przy udziale zarzadcy drogi aby stwierdzi¢ czy sg zgodne z zatwierdzonym

projektem.

5. WYMAGANIA DLA WYKONAWCY PRAC BUDOWLANYCH

- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w statej

sprawnosci technicznej istniejgcych obiektow;

- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie od jego przejecia, do

odbioru ostatecznego wykonanych robét budowlanych przez Zamawiajgcego;

- Wykonawca jest zobowigzany wyraznie oznakowac plac budowy i ogrodzi¢ zaplecze budowy, w
sposo6b uzgodniony z zarzadca drogi, a takze powinien poinformowaé o tym Zamawiajgcego wraz

Z przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw;

- Wykonawca jest zobowigzany na placu budowy oznaczyé w sposob widoczny miejsca

niebezpieczne okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ;

- Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio oznakowa¢ wjazdy i wyjazdy z placu budowy ktére
sg przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot. Oznakowanie uzgodni
z zarzadcag drogi oraz poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich

dokumentow;
- Wykonawca wyposazy plac budowy w stanowiska do czyszczenia kot;

- W sytuacji gdy drogi publiczne zanieczyszczone beda ziemig i gling z placu budowy powinny

by¢ czyszczone;
- Wykonawca zapewni staty dostep do wszystkich dziatek w rejonie Placu Budowy, do ktérych
dotychczasowe drogi dojazdu zostang zamkniete w zwigzku z prowadzeniem Robot;

- Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ ustawienie tablic informujgcych

uzytkownikow drog o zmianie organizacji ruchu;

- Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji Robét dostarczy, zainstaluje i utrzyma w
dobrym stanie w czasie trwania Robét tablice informacyjne budowy, przedstawiajgce informacje

dotyczgce Robdt;
- Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ punkty pomiarowe zlokalizowane na placu budowy.
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6. POZOSTALE WYMAGANIA

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

- Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

- Wykonawca bedzie utrzymywat na terenie budowy, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na
podstawie odpowiednich przepisow.

- Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét.

Wymagania w zakresie materialéw szkodliwych dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do prac budowlanych bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie rezerwe czasowg dla robot, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Zamawiajgcego i wtascicieli tych instalacji o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie uszkodzenia takich instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi kierownika budowy i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci prywatnych i drég
wewnetrznych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz dziata¢ zgodnie z opracowanym Planem BIOZ. Wykonawca dba, o pracownikow
aby wykonywali prace w warunkach bezpiecznych, dla zdrowia oraz spetniajgcych odpowiednie
wymagania sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
pracujgcych na budowie.

Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem i w sposéb
ciggty bedzie informowac kierownika budowy o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.
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ll. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -UZYTKOWEGO:

1.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Zamowienie nalezy zrealizowaé w oparciu 0 obowigzujgce przepisy prawne, z ktérych podstawowe
wymieniono ponizej. Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowigzuje ich aktualny
stan prawny. Zrédto aktow prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 3.pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkoéw ich umieszczania na drogach (wraz z zatgcznikami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
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*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wybrane normy techniczne:

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzen drogowych -—

wymagania i metody badan.

PN-EN 1317 Systemy ograniczajgce droge.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i

badania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie..

PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan wg potrzeb.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw Nie

dotyczy.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Miasto Jaworzno posiada prawo dysponowania terenem na cele budowlane.

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska, Prawa Geologicznego
i Gérniczego oraz Prawa Wodnego. Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne
dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska Brak danych.

Inwentaryzacja obiektow podlegajacych rozbiérce

W ramach niniejszego PFU nie przewiduje sie dokonywania rozbiérek obiektow.

Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie Brak danych

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Brak danych

Warunki techniczne i realizacyjne

Warunki techniczne i realizacyjne zostaty przedstawione w zatgcznikach do PFU
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[ll. ZALACZNIKI
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