Zatacznik nr 3

Umowa - projekt
Nr ZP.272.1.....2023

Zawarta w dniu ........ 2023 r. pomiedzy Gming Koronowo, NIP 5542554358, REGON
092350665, z siedzibg w Koronowie przy ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo, zwang
w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez Patryka Mikotajewskiego —
Burmistrza Koronowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina Ktodzinskiego,

a
............................... Jerreerenrressnessesesseessenrennees Z SIEAZIDG W eiiviiiiiieceecececieee, NIP e,
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

W rezultacie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn. Remont Pomnika Chwaty Oreia
Polskiego w Koronowie wraz z budowa instalacji o$wietlenia, oznaczonego numerem
sprawy ZP.271.1.40.2023, na podstawie zatgcznika nr 3 — Zadania inwestycyjne w 2023 roku
do Uchwaty Nr LXXXI/692/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. Dziat 900, Rozdziat 90015 § 6050
pozycja 140 — Budowa os$wietlenia na terenie Gminy Koronowo oraz na podstawie zatgcznika
nr 2 — Wydatki budzetu Gminy Koronowo na 2023 rok do Uchwaty Nr LXXXI/692/23 z dnia 30
sierpnia 2023 r. Dziat 710, Rozdziat 71035 § 4270 — Dziatalno$¢ ustugowa, zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot i zakres Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na remoncie
Pomnika Chwaty Oreza Polskiego w Koronowie wraz z budowg instalacji oswietlenia pomnika,
w zakresie i na warunkach okreslonych w SWZ, zatgcznikach do SWZ, dokumentacji
projektowej, decyzjach administracyjnych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, ofercie Wykonawcy oraz w ramach uzgodnien nadzoru inwestorskiego.

2. Podstawa prawna wykonania robodt: Zaswiadczenie Starosty Bydgoskiego znak
WB.6743.1628.2022 z dnia 21.12.2022 r, Decyzja Starosty Bydgoskiego nr 5072023 z dnia
20.06.2023 r., Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 77/2023 z dnia 18.08.2023 r.

3. Zakres robot szczegétowo okresla dokumentacja projektowa pn. Remont Pomnika Chwaty
Oreza Polskiego w Koronowie oraz Budowa instalacji oswietlenia Pomnika Chwaty Oreza
Wojska Polskiego w Koronowie sporzgdzona przez: PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010
Koronowo.

4. Wszelkie dokumenty, specyfikacja, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg sie
przez samo ich przywotanie integralng cze$cig umowy.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonywania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie wspotdziataé przy wykonaniu umowy
w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia oraz zobowigzujg
sie dziata¢ niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujgce przepisy i ustalone zwyczaje.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.
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§ 2 Termin realizacji

1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi: 2 miesigce od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu zamowienia, z uwagi na
wystgpienie okolicznosci przewidzianych w § 18 ust. 2 pkt 3 umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zfozenia przed uptywem terminu umownego stosownego
whniosku o jego zmiane, przedstawiajac okolicznosci faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu
umownego.

§ 3 Oswiadczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ wraz z zatgcznikami, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, nie wnosi do
nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne i sprzetowe oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie
ze ztozong oferta.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4 Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéow Wykonawcy, oprdocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) dostarczenie Zamawiajgcemu:
a) w dniu podpisania umowy oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
uwierzytelnionej kopii zaswiadczenia witasciwej izby samorzadu zawodowego
potwierdzajgcego wpis ww. osoby na liste cztonkéw tej izby i uwierzytelnionej kopii
uprawnien budowlanych;
b) petnych kosztoryséw ofertowych opracowanych metodg szczegétowg (z zestawieniem
robocizny, materiatu i sprzetu oraz tabelg elementéow scalonych, a takze z pokazaniem
parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytufowej kazdego kosztorysu), ktérych taczna cena
catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku ath i pdf)
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. tgczna wartosé kosztoryséw musi odpowiadaé
cenie oferty;
c¢) harmonogramu rzeczowo - finansowego (uzgodnionego z Zamawiajgcym) do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
(harmonogram rzeczowo — finansowy powinien zawiera¢ elementy opisane i wyliczone w
kosztorysie ofertowym). Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo — finansowy
moze by¢ aktualizowany, za zgodg Zamawiajgcego;
d) na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w trakcie realizacji zamdwienia, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ppkt 29 czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia:
- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
- oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
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umowy o prace,
- poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, zanonimizowane umowy o prace
zatrudnionych pracownikéow (zanonimizowane tj. zawierajgce tylko nazwe pracodawcy,
imie, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika);
2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;
3) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;
4) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych wraz
z zabezpieczeniem dostawy mediéw niezbednych do funkcjonowania (zapewnienie dostawy
wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystos$ci) oraz wykonanie wszelkich prac
porzadkowych zwigzanych z zakoriczeniem realizacji przedmiotu zamdwienia;
5) wtasciwe zabezpieczenie wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.;
6) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 02.108.953) oraz dokonywanie stosownych
zmian w tresci tablicy;
7) dostarczenie, montaz, wykorzystanie i demontaz wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi
i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy;
8) przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego, gdy zajdzie taka
koniecznos¢ dla zrealizowania budowy;
9) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;
10) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;
11) utrzymanie porzadku na budowie w czasie realizacji inwestycji;
12) wykonanie Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;
13) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezgco certyfikatdw na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdw z polskg lub europejska norma, aprobat
technicznych dla tych materiatdw oraz gwarancji producentéow dla zamontowanych
urzadzen i sprzetu;
14) przeprowadzenie wszelkich wymaganych badan, pomiaréw i sprawdzen w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktdrych kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy nie pdzniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob,
badan i sprawdzen oraz przekazanie ich Zamawiajagcemu w 3 egzemplarzach. Protokoty
badan i sprawdzen muszg by¢ zakornczone wynikiem pozytywnym;
15) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach,
ktore mogg wptynac na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:
a) zakoniczenia rob 6t ulegajgcych zakryciu,
b) zakonczenia robét zanikajgcych,
o ktérych kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem;
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16) wykonanie na wtasny koszt odkrywki elementéw robot budzgcych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;
17) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatdw odpadowych zgodnie
z obowigzujgcymi w tej materii przepisami;
18) dokonanie odbudowy nawierzchni z ewentualng wymiang gruntu w przypadku
zaistnienia takiej okolicznosci (osiggniecie odpowiedniego stopnia zageszczenia);
19) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robét;
20) wyrédwnanie i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdét, odtworzenie ewentualnie
uszkodzonych nawierzchni lub obiektdw sasiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia
budowy;
21) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy oraz sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie pisemnej i w 1 egz. w formie elektronicznej w
formacie PDF na ptycie CD;
22) dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakoriczeniu robdt (nie pdzniej niz 5 dni roboczych po
zgtoszeniu robdt do odbioru), dokumentacji odbiorowej, obejmujacej:
a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane:
- 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;
b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystgpig w trakcie budowy); potwierdzonymi podpisem przez projektantéw
branzowych;
c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z potwierdzeniem Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy o przyjeciu ww. dokumentu do paninstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
d) inne protokoty odbioréw technicznych (oryginaty);
e) atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoty badan, préb
i sprawdzen, Swiadectwa jakosci;
f) oryginat dziennika budowy.
23) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy;
24) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robdt oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatfa, znakdéw ostrzegawczych,
ktorych potrzeba wynika z obowigzujacych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;
25) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robdt, ustug i dostaw;
26) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym;
27) sktadanie wnioskdw o akceptacje przez Zamawiajgcego planowanych do wbudowania
materiatdw i urzadzen oraz uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed
wbudowaniem, udzielanego przez Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu
na biezgco certyfikatéw na znak bezpieczenAstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdw z polska lub
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europejskg normg, aprobat technicznych dla tych materiatéw oraz gwarancji producentow
dla zamontowanych urzadzen i sprzetu;
28) Scista wspotpraca i koordynacja robét (na kazdym etapie realizacji inwestycji)
z Wydziatem Nieruchomosci i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Koronowie;
29) Zamawiajgcy, zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb, wszedzie tam, gdzie wykonywanie
czynnosci wynikajacych z SWZ, w tym z opisu przedmiotu zamdwienia, niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.,
dalej kp.). Przedmiotowy wymog dotyczy zwtaszcza o0sdb wykonujgcych czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych (obstuga
sprzetu mechanicznego, prace ziemne). Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg prace w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
30) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody spowodowane podczas
wykonywania robdt;
31) poniesienie kosztow niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego, oprdcz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:
1) wskazanie Inspektora nadzoru budowlanego,
2) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,
3) terminowa zaptata naleznosci wynikajacych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego faktur,
4) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru roboét budowlanych wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe,
5) dokonanie odbioru koricowego wykonanych robét.

§ 5 Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego - koordynatorem bedzie: ........c.ccveveveeiceiveeenricreceecee e,

2. Funkcje Kierownika Budowy petni¢ bedzie: ............c.euueuvunu.nn.... — posiadajgcy uprawnienia
budowlane Nr.........eeecveevenneenee. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.
3. Funkcje Kierownika Robot petni¢ bedzie: ......cvveevevecneenenne. — posiadajgcy uprawnienia
budowlane Nr .......vvvcneneenen. — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i

instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

4. Zamawiajagcy powotuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci:

— konstrukcyjno-budowlanej:  ....coeeieiiiecii - nr uprawnien budowlanych
— instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych:

.......................................... - nr uprawnien budowlanych ...,

5. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy m.in. potwierdzenie stanu zaawansowania
i wartosci rob6t w okresie rozliczeniowym, niezwtoczny odbidr koricowy przedmiotu umowy
oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktorg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
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budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy.
7. Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zadania, o ktorym
mowa W ust. 6 wyznaczy osobe/nowego kierownika robdt, ktéra/y posiada wymagane
uprawnienia okres$lone w ogtoszeniu o zaméwieniu lub odpowiednio inng osobe na miejsce
osoby, ktérg postuguje sie przy realizacji zamdwienia.

§ 6 Przekazanie terenu budowy

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem przewidzianym w ofercie:
1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,
2) zamontuje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit
koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,
3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie ponosit
koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéw tymczasowych, drég
dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,
4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego Smieci i inne odpady powstate podczas
wykonywania robét do czasu catkowitego ich usuniecia.

§ 7 Utrzymanie terenu budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swaoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takie zapewnié¢ ochrone
przeciwpozarowa i warunki bezpieczenstwa (bhp).

2. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie zakofczenia czynnosci odbiorowych
(w dacie podpisana protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§ 8 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i roboét, z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od kradziezy, ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,
2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robdét — do wartosci niezbednej do ich
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ewentualnego zastgpienia,
3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Niezaleznie od zawarcia umoéw ubezpieczeniowych Wykonawca oswiadcza, ze posiada
opfacong polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument potwierdzajgcy
posiadanie ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej odnosnie wszystkich ryzyk zwigzanych
z prowadzeniem robét na odpowiednig sume, adekwatng do wartosci podejmowanej umowy
co najmniej w zakresie jak wyzej.

§ 9 Zobowigzanie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen
wiasnych.
2. Materiaty i urzadzenia o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji projektowej,
co do jakosci.
3. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ (przed wbudowaniem) w stosunku do wszystkich
materiatdw (urzadzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw
(aprobate techniczng, europejska aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak
budowlany itp. dokumenty).
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilo$ci zuzytych materiatéw.
5. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
6. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan dodatkowych okaze sie, ze zastosowane
materiaty, urzadzenia badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzadzenia
badz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
8. Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace
wywozu, bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady
zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556) oraz ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699). Wykonawca w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub  ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonywania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 10 Podwykonawstwo
(tre$¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio dla statusu wykonawcy np.: gdy wspdlnie lub
pojedynczo ubiegali sie o udzielenie zamdwienia)
1. Wykonawca *wskazat.*nie wskazat w tresci oferty czes¢ zamdwienia, ktérego wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 uPzp.
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2. *W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajacy pod nazwa:

1) e wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .......cccecceeeeennenene.
2) s wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z ........ccccceeveveuneneee.
3) s wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .......ccccceeveveunenee.

*W zwigzku z ust. 1 Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi.
3. *W przypadku zamiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczagcych podmiotu, na
ktorego zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia stanowigcego
przedmiot umowy.
4. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane powinien
zawiera¢ zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujacg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie wykonawcy, wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji.
5. Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.
6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty,
ustugi lub dostawy.
7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.
8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosownych zapiséw zobowigzujgcych podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich osdb, ktére wykonujg prace w sposéb okreslony w art. 22 ust. 1 Kodeksy pracy,
zgodnie z rozdziatem Il pkt 11 SWZ.
9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od dnia przedfozenia tego projektu, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp,
4) postanowienie umowy nie okreslajg stron, pomiedzy ktdrymi umowa jest zawierana,
5) postanowienia umowy nie wskazujg wartosci wynagrodzenia z tytutu wykonania robét,
6) postanowienia umowy uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od Zamawiajgcego za
wykonany zakres robét,
7) postanowienia umowy przewidujg termin realizacji dtuzszy niz termin okreslony w
umowie z Zamawiajgcym.
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10. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 9, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia
przedfozenia tego projektu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajagcy w terminie 10 dni od dnia przediozenia zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 9.

13. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w pkt 12, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
przedtozenia, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego. Wylaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

15. W przypadku o ktérym mowa w pkt. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczona za zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

16. W przypadkach, o ktérym mowa w pkt. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenie faktury badz rachunku, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;j.

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18. Powyisze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

19. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

20. W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien
zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okre$lony zakres robét, ustug, dostaw
wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy
przypadajgcego na ten zakres robét, ustug i dostaw w umowie.

21. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
w umowach z nimi zawartych — Wykonawca powinien zabezpieczy¢é w umowach
o podwykonawstwo swoje roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
powierzonego im zakresu ustug, dostaw i robdt stanowigcych przedmiot umowy
o podwykonawstwo.

22. Wykonawca zapewni ustalone w umowie z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/robét, aby nie byt on
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krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.
23. Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
24. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecié¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
25. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwfocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
26. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okre$lonych t3 umowa.
27. Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wykonanych przez nich robdt, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 14. Odbior
wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw nastepuje z chwilg
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
28. Protokoét dotyczacy zakresu robot oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i Zzadania zaptaty
wynagrodzenia.

§ 11 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 k.c.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie
kwotg brutto w wysokosci: ..................... Zt (STOWNI: e, ztotych .../100).
Powyzsza kwota obejmuje nalezny podatek VAT.
3. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust. 2.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢:
1) wykonania robét zamiennych (w tym w zwigzku ze zmiang materiatu budowlanego)
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows,
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),
3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
uPzp.
5. Sytuacje o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu uzasadniajgcego
wykonanie robot lub zaniechania robét (protokdt koniecznosci) przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika budowy/robdt Iub Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robot
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i Zamawiajgcego, a w przypadku zmian istotnych rowniez przez projektanta.

6. W sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 zakres robét wynikajacy z okreslonej sytuacji
zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem,
sporzgdzonym z zachowaniem sktadnikdéw cenotwérczych wynikajacych z kosztorysu, o
ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz publikowanych w wydawnictwie OWEOB PROMOCIJA Sp.
z 0.0. ,Sekocenbud” w okresie wykonania robét.

7. Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5 akceptuje Kierownik Zamawiajgcego.

8. Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do umowy zmniejszajgcego/zwiekszajagcego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym
wartos¢ przedmiotu umowy. Strony zastrzegajg, ze obnizenie wynagrodzenia ryczattowego
wskazanego w ust. 2 w zwigzku z zastosowaniem postanowienia z ust. 6 nie przekroczy 15%.
9. Nie przewiduje sie zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamdwienia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

§ 12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie pienigdza / gwarancji w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego ogdtem,
T, cerreernerinseennenns zt (stownie: .................. ztotych .../100). Powyisza kwota obejmuje nalezny
podatek VAT.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego — Gmina Koronowo Bank Spétdzielczy w Koronowie nr........c.coceeeeeceeceececenennens
3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na jedng lub kilka form o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp, pod warunkiem zachowania
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy
w terminie:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego przedmiotu zamowienia, tj. od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres rekojmi
lub gwarancji za wady.
5. W przypadku zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 4. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej bytby krotszy anizeli terminy wynikajgce z ust. 4, Wykonawca
przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w ten sposdb, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminem wynikajagcym z ust. 4 i przedtozenia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego to przedtuzenie.
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6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej
lub gwarancji ubezpieczeniowej, z tresci tych gwarancji musi w szczegdlnosci jednoznacznie
wynikac:

a) nazwa Wykonawcy i jego siedzibe (adres),

b) nazwa Beneficjenta (Zamawiajgcego),

c) nazwa Gwaranta lub Poreczyciela,

d) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg,

e) sformutowanie zobowigzania gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia

kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zamawiajgcego, zawierajgce oSwiadczenie ze

Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie wynikajgcym z umowy lub wykonat

zamoOwienie objete umowa z nienalezytg starannoscia.

f) termin obowigzywania gwarancji,
Gwarant nie moze takze uzaleznia¢é dokonania zapfaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw przez Zamawiajgcego lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek
dokumentacji. W przypadku przedtozenia gwarancji nie zawierajgcej wymienionych
elementow, badz posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, Zamawiajacy uzna,
ze Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 13 Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, ¢ umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki.
b) za zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy
Wykonawcy, nieprzekraczajgcg 30 dni - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
c) za zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy
Wykonawcy przekraczajgcg 30 dni - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
lub gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 11 ust.
2 za przedmiot odbioru za kazdy dziert zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego do usuniecia
wad,
e) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy realizacji robét tj. bez uzasadnionego
powodu — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 11 ust. 2 za
kazdy dzien przerwy w realizacji robot,
f) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron w catosci albo w czesci
w nastepstwie okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 11 ust. 2,
g) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 11 ust. 2,
h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 11 ust. 2,
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i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 11 ust. 2,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 11 ust. 2,
k) za wbudowanie materiatdw niezgodnych z dokumentacja projektowg i
niezatwierdzonych przez Zamawiajacego - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 11 ust. 2,
[) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca |lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonywania, w wysokosci 5.000,00 ztotych,
t) z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 4 ust. 1 pkt 29 -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 11 ust. 2,
m) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 29 niniejszej
umowy 0sOb niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace),
n) za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie 100 zt za kazdy ujawniony
przypadek;
0) za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500 zt, za kazdy
ujawniony przypadek;
p) za naruszenie przepisow i zasad bezpieczeristwa, w tym okreslonych w IBWR oraz
instrukcjach BHP, w kwocie 500 zt za kazdy ujawniony przypadek;
r) za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem alkoholu,
narkotykdéw, badz innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1000 zt za kazdy ujawniony
przypadek oraz trwate odsuniecie od pracy takich pracownikow;
s) za dopuszczenie do wykonywania robdt bez wymaganego nadzoru osoby kierujgcej,
w kwocie 1000zt, za kazdy ujawniony przypadek;
t) za dopuszczenie do wykonywania robét wymagajgcych dodatkowych kwalifikacji przez
osobe nie posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie
1000 zt, za kazdy ujawniony przypadek.

2) Kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit: a-t bedg potracane z wynagrodzenia umownego,

o ktérym mowa w § 11 ust. 2 i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérym mowa w § 12.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:
a) zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
b) odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, w catosci albo w czesci
W nastepstwie okolicznosci za ktdre Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc
(z wytagczeniem odstgpienia od umowy wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 1) w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 11 ust. 2.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu,
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2) za kazdy nastepny dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokosé kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktédrych moga dochodzié strony nie moze
przekroczyé 40% wysokosci wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 11 ust. 2.

§ 14 Odbiér przedmiotu Umowy

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.
2. Kierownik budowy (koordynator) po zakoriczeniu robdét zgtosi przedmiot umowy
do koncowego odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
3. Zamawiajacy wyznacza termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
przedmiotu umowy,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 11
ust. 2),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.
5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koncowego odbioru
przedmiotu umowy zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
a w szczegdlnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie oséb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,
4) wymienienie dokumentéw przygotowywanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robdt podlegajgcych odbiorowi, w wyniku
ktorych nastepuje oddanie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego (nowych lub
podlegajgcych  odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie),
a w szczegdlnosci zgodnosci wykonania z umowg, dokumentacjg projektowq oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie
majgcych charakteru wad istotnych,
7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanych przez wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia (o ktérym mowa w § 11 ust. 2) Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru,
ktére to Zamawiajacy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego
wykonania,
8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze.
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6. Integralng czescig protokotu odbioru koncowego stanowi¢ bedg dokumenty (atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw), swiadczgce o dopuszczeniu
zastosowanych materiatéw do obrotu stosowania w budownictwie, oswiadczenie kierownika
budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy sposéb
zagospodarowania odpaddw powstatych przy realizacji zamowienia.

7. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest
réwnoznaczne ze spisaniem protokofu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich
usuniecia podpisanie protokotu.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu ujawnionych
przy odbiorze robot wad oraz zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

9. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdét stanowi podstawe
podpisania protokotu.

10. Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

11. Podpisanie protokotu nie jest jednoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawnié sie w kazdym czasie, w tym w czasie
uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

12. Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy
w tym stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji rozpoczynajg swoj bieg
terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 12 umowy.

13. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do czynnosci odbiorowych
W wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo jednokrotnego odbioru i podpisania
odbioru.

§ 15 Rekojmia i gwarancja jakosci
1. Wykonawca ponosi wobec Zmawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci przedmiotu umowy przez okres ......... miesiecy liczac od daty obioru
kornicowego robét, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
(Okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady jest tozsamy z zaoferowanym przez
Wykonawce okresem gwarancji. Okres rekojmi zostaje wiec rozszerzony analogicznie do
zaoferowanego okresu gwarancji).
2. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela w tym okresie gwarancji, w ramach ktorej
przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji
wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majacych wptyw na trwato$é przedmiotu
umowy — zatgcznik do umowy — warunki gwarancji.
3. Zamawiajacy lub uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego
przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany
jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwtocznie po jej
stwierdzeniu.
4. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w tym
poprzez naprawe):
1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,
2) w innych przypadkach - w ciggu 14 dni roboczych, lub jezeli usuniecie wad nie jest
mozliwe w terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno — organizacyjne
Wykonawcy w innym, ustalonym terminie.
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5. Po bezskutecznym uptywie termindw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca uznat za uzasadnione.

6. Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru
koricowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

7. W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w okresie
14 dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym terminie,
uzgodnionym z zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy, jezeli usuniecie wad nie jest mozliwe
w terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno — organizacyjne
Wykonawcy.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci usuniecia wad na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, tj. poprzez powierzenie usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

9. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petniej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

10. Strony dokonajg ostatniego przeglagdu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni
przed uptywem terminu rekojmi, a stwierdzone wdwczas wady Wykonawca usunie
niezwtocznie w ramach udzielonej rekojmi.

11. Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzien ich usuniecia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protokét wykonania
obowigzkédw wynikajacych z rekojmi.

§ 16 Warunki ptatnosci

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowe;j.

2. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury stanowic¢ bedzie podpisany przez
Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru inwestorskiego i potwierdzony przez Zamawiajgcego
protokot koncowy odbioru robét bez wad i usterek.

3. Termin ptatnosci faktury koricowej wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (nie dotyczy oséb fizycznych
nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej).

5. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej (dotyczy to o0séb fizycznych prowadzacych dziatalnosc
gospodarczy).

6. Ptatnosci bedg dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie
ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie
na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

7. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.
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8. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, warunkiem
zaptfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg przedstawione Zamawiajgcemu, jako
zatacznik do faktury VAT:
1) kopie faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,
2) kopie przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw albo sporzadzone nie wiecej niz 3 dni przez uptywem
terminu ptatnosci oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o nie
zaleganiu z pfatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub Podwykonawcow.
9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
8 pkt. 1 i 2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 1 i 2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
10. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami
o ptatnosc.
11. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
15. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag do informacji Zamawiajgcego
o bezposredniej zaptacie — Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc sie
nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
16. W zwigzku z ust. 15 pkt 3 — Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
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z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dofaczy oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koficows.

18. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na konto bankowe wskazane
na fakturach VAT.

19. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§ 17 Cesja

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej
czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw konsorcjum.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopodki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczern wszystkich podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg traktowane jako sprzeczne z niniejszg umowg i bezskuteczne wzgledem
Zamawiajgcego.

§ 18 Zmiana Umowy

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej

umowy.

2. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

1) gdy wystagpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 uPzp;
2) w zakresie zmian wysokosSci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a wartosc
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych stawek;
b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajagcg ze zwiekszenia wynagrodzen osdb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub  wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne Ilub zdrowotne,
z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie;
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d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia Ilub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajagcy do pracowniczych planéw kapitatowych
w odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamédwienie;
3) w zakresie zmiany terminu realizacji zamdwienia, jego przedtuzenie moze nastgpic
w przypadku:
a) wystgpienia zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen
nadzwyczajnych;
b) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérag nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne
od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty witadzy iadministracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcy okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej;
c) wystgpienia  niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w okresie dtuzszym niz 3 dni
kalendarzowe — potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiajacego wydrukéw raportéw historii
pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgca okresowi wstrzymania rob6t budowlanych;
d) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;
e) koniecznosci wykonania zamodwienia dodatkowego lub robdét zamiennych (do ktérych
wykonania konieczna jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako
wykonanie przez Wykonawce zamdwienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu
okreslonego w niniejszej umowie, z zastrzezeniem ust. 6;
f) wystapienia okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, konieczno$s¢ usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz tez, gdy nastgpi odmowa wydania
przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
g) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robat;
h) innych okolicznosci, niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy.
3. W zwigzku z ust. 2 pkt. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem terminu
umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne
uzasadniajgce zmiane terminu umownego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony niniejszej umowy.
5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a-d, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy,
gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane
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wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamodwienia oraz okresli¢ stopien,
w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek
o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych
zmiany.
6. Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit e, zachodzi
w sytuacji, gdy:
a) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zaméwienia, nie
mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,
b) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepisow prawa
budowlanego,
c) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
d) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane.
7. Zmiana oséb przewidzianych do realizacji zamodwienia, o ktérych mowa w § 5, moze
nastgpi¢ tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub wyzszych do
kwalifikacji, ktére podlegaty ocenie.
8. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktow miedzy stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy
poinformowanie drugiej strony umowy na pismie.
9. Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca,
jak i Zamawiajacy.

§ 19 Odstapienie od Umowy

Oprécz wypadkédw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Wykonawca moze zgdaé¢ w takim przypadku wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp. Odstgpienie nastepuje
od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy;
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
uPzp;
c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
3) w przypadku zamiaru ztozenia lub ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji
przedsiebiorstwa Wykonawcy;
4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat roboét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
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ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
5) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 2 tygodnie i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy dodatkowego wezwania;
6) gdy Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w § 16 ust. 11 lub gdy suma
bezposrednich zaptat jest wieksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy;
7) gdy wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegdlnych prac w sposdb
zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:
1) Inspektor nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i
wartosci robot w terminie 1 miesigca liczac od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie
Wydziatu Nieruchomosci i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Koronowie,
prowadzgcego sprawe inwestycji,
2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca liczac od uptywu terminu na zaptate faktury, okreslonego
w § 16 ust 3.
3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych
w ust. 1 pkt. 1.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,
2) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktdra odstgpita od umowy,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,
4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
5) Zamawiajgcy obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robdét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w ppkt. 3),
- przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdér terenu budowy.

§ 20 Rozstrzyganie sporow
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony dazyé beda do
ugodowego jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wtasciwym do jego
rozstrzygniecia jest sgd wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

21



Zatacznik nr 3

§ 21 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamodwien publicznych, postanowienia specyfikacji warunkéw zamodwienia,
przepisy ustawy Prawo budowlane, witasciwe przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Remont Pomnika Chwaty Oreza Polskiego w Koronowie wraz z budowg
instalacji oswietlenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu okreslonego gwarancja.

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi ....... miesiecy, liczac od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkdéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem
wady oraz wad prawnych.

3. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezalezinie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie.

5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkode
o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

6. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

7. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodnié z Zamawiajgcym.

9. Termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

WYKONAWCA
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