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1 Wymagania podstawowe

1.1 Przedmiot warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach kontraktu
»Zagospodarowanie wéd opadowych w zlewni WW-17 na terenie Gorzowa WIkp. (Zlewnia ul.
Olimpijska)”.

Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych (WWiIORB) stanowig integralng czes¢

specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji wyzej wymienionych robot.

1.2 Zgodnosé robot z kontraktem

Wykonawca winien wykonywacC roboty zgodnie z kontraktem, zatwierdzonymi przez
Inspektora/Zamawiajgcego dokumentami wykonawcy i poleceniami Inspektora.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w wyzej wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane dokumenty wykonawcy, roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia beda
zgodne z kontraktem.

Cechy materiatow i urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z
kontraktem i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementow budowli, to takie materiaty i
urzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Wykonaweca robdét jest odpowiedzialny za poprawnosc¢ przyjetych rozwigzan.

1.3 Bezpieczenstwo robot
Podczas realizacji rob6t wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi bhp oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi bhp.

W szczegolnosci, wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

—  Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy.

— Wiasciwe szalowanie wykopéw, drabiny, podesty oraz ktadki.

—  Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

— Odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy oraz oswietlenie.

—  Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow.
— Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu.
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—  Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie na potrzeby pracownikow, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami.

— Wiasciwe zabezpieczenia ppoz. robét i urzadzen terenu budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikdéw na terenie budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.4 Zgodnosé robdt z normami

W r6znych miejscach programu funkcjonalno — uzytkowego (PFU) podane sg odnosniki do
norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ programu funkcjonalno uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych polskich norm w tym w
szczegoblnosci polskich norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w
przypadku ich braku normy panstw cztionkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie
normy zharmonizowane, ktore majg zwigzek z wykonaniem prac objetych kontraktem i
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
kontrakcie.

Zakfada sie, iz wykonawca w petni zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Tam, gdzie w kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktére majg by¢
spetnione przez dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty i préby, stosuje sie zapisy
tej zmiany lub edyciji, ktéra obowigzywata 28 dni przed korncowym terminem sktadania ofert, o ile
w kontrakcie wyraznie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowigzujg normy i przepisy krajowe
lub lokalne odnoszace sie jedynie do danego obszaru lub regionu, dopuszcza sie zgodnosc z
innymi przepisami, ktore zapewniajg takg samg lub wyzszg jako$¢ wykonania niz normy i
przepisy wyszczegolnione, pod warunkiem, ze Inspektor bedzie miat wglad w takie normy i
wyrazi zgode na pi$mie na zastosowanie zamiennikéw. R6znice pomiedzy wyspecyfikowanymi
normami a zaproponowang alternatywg muszg by¢ dokfadnie przedstawione przez wykonawce
na pismie i przedtozone Inspektorowi, w dwoch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych
przed terminem, w ktorym wykonawca chce, aby Inspektor zatwierdzit zamienniki. W zwigzku z
tym wszystkie pozycje i materiaty, ktére majg spetnia¢ uznane normy muszg by¢ jasno i
wyraznie opisane za wyjgtkiem przypadkéw, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne;
wowczas odniesienia do norm, ktére spetniajg dane pozycje muszg by¢ zawarte w odpowiedniej
dokumentaciji i dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Inspektora na pismie nie wolno zamawia¢ zadnych materiatéw ani ustug
wedtug zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Inspektor okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg
rownej lub wyzszej jakosci, wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w dokumentacii.

1.5 Stosowanie sie do prawaiinnych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgadowej, ktdre sg w jakikolwiek spos6b
zwigzane z robotami i/lub projektowaniem i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw i przepiséw przy sporzgdzaniu dokumentéw wykonawcy i podczas prowadzenia robot.
Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z realizacjg kontraktu
podane zostaty w czesci informacyjnej niniejszego PFU.
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1.6 Pozwolenia do kontraktu, koncesje i zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich pozwolen, koncesji i zatwierdzen
wymaganych przez prawo polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadah objetych
kontraktem.

Podczas planowania rob6t wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania od
zainteresowanych stron trzecich wszelkich pozwolen, koncesji i zatwierdzen.

Wykonawca spetni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze zamawiajgcego w
otrzymywaniu wszelkich pozwolen, ktdre moze uzyska¢ jedynie zamawiajgcy.

1.7 Zapis stanu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji terenu budowy, budynkéw, chodnikow itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania
robot lub, na ktére roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wizje lokalng nalezy rowniez
przeprowadzi¢ na terenach w poblizu terenu budowy, na ktore roboty bedg w jakikolwiek sposéb
oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegOty nalezy zidentyfikowac,
opisac i sfotografowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Inspektorowi w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich robot (cze$¢ opisowa + inwentaryzacja fotograficzna terenu). Jesli nie ma zadnych
uszkodzen, wykonawca przekaze Inspektorowi/Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenie
dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy, réwniez i w
tym przypadku z zatgczonymi fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnos¢ przedstawicieli wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych
wtadz podczas wizji lokalne;.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
robot przez wykonawce majg by¢ naprawione na koszt wykonawcy, przy czym nalezy
przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate
Inspektora/Zamawiajgcego i wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.8 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot aktualne przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegoélnosci:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z rozporzgdzeniami wykonawczymi; ze
Zmianami;

— Ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, z rozporzgadzeniami
wykonawczymi; ze zmianami;

— Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z rozporzadzeniami
wykonawczymi; ze zmianami;

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z rozporzgdzeniami wykonawczymi; ze
zmianami.

1.9 Fotograficzna dokumentacja budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej:
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- prowadzonych rob6t — na réznych etapach ich realizacji;
- rob6t ukonczonych
- naprawionych elementéw — w przypadku zgtoszenia wad i usterek

Zdjecia nalezy wykonywa¢ podczas fazy budowlanej w takich odstepach czasowych, aby
pokazac¢ kluczowe fazy postepu robaot.

1.10 Bezpieczenstwo budowy

1.10.1 Uwagi ogd6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robot wszystkich srodkow bezpieczenstwa i
zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do
zakonczenia robot.

1.10.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

1.10.3 Bezpieczenstwo i wyposazenie bhp

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi bhp oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi bhp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogoéw odnosnie
bezpieczenhstwa pracy wszystkich pracownikéw na terenie budowy.

1.10.4 Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopow przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen
urzgdzeh konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znakOw ostrzegawczych,
stupkow i sygnalizacji $wietlnej. Wszelkie znaki, na ktorych widniejg napisy powinny by¢ w
jezyku polskim i powinny odpowiadac¢ przepisom i zarzgdzeniom witadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy
otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzadzania i wszelkie inne
przeszkody, ktére moga stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w
czasie od poét godziny przed zachodem stonca do p6t godziny po wschodzie stoica i w kazdym
innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznosc¢. Pozycja i ilos¢ lamp ma byc¢ taka, aby zakres i
umiejscowienie rob6t byty wyraznie widoczne.

1.10.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie
wykonywania robot, w budynkach lub w ich poblizu i zapewni wszystkie urzgdzania do gaszenia
wszystkich pozarow, ktére mogg wystapi¢ na terenie. Na terenie budowy niedopuszczalne jest
palenie odpadow.
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W sytuacji, gdy w poblizu miejsca wykonywania rob6t wystgpi zagrozenie pozarem lub
wybuchem spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych obiektow
lub urzgdzen, wykonawca natychmiast zawiadomi wiladze lokalne i Inspektora o wystgpieniu
takich zagrozen. Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia ppoz. i bedzie stosowat
sie do wszystkich zalecen wtadz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpozarowej i
przeciwwybuchowe,;.

Wykonawca zapewni statg obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony ppoz. oraz
dostepnos¢ urzagdzen ppoz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich
powstania.

1.10.6 Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie
niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach Ilub wypadkach.
Wyposazenie to musi znajdowac sie na terenie budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy
na terenie budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we wszystkich
miejscach, w ktérych przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowacC sie bedzie osoba
posiadajgca wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej pomocy, jesli
zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét przedtozy Inspektorowi liste swoich pracownikow
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy.

1.10.7 Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie organizowat roboty w taki sposéb, ze w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi robotami bedzie w stanie zwofa¢ swoich
pracownikéw do przeprowadzenia rob6t w pilnych przypadkach poza normalnymi godzinami
pracy. Inspektor bedzie dysponowat listg numerdéw telefonicznych i nazwisk pracownikow
dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za postepowanie w razie pilnej
koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikdéw o wszelkich lokalnych ustaleniach
odnosnie postepowania w razie nagtych koniecznosci.

1.10.8 Dostep dla stuzb szybkiego reagowania

Wykonawca poinformuje straz pozarng, pogotowie ratunkowe i policje przed zamknieciem dla
ruchu jakiejkolwiek ulicy lub jej czesci i zamkniecie takie nigdy nie moze odbywac sie bez
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca poinformuje ww. instytucje, kiedy ulice beda
znowu otwarte dla ruchu pojazdéw stuzb szybkiego reagowania. Metody budowlane wykonawcy
powinny by¢ dobrane w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ utrudnianie pracy stuzbom szybkiego
reagowania i w zadnym przypadku nie moga sprawiac, iz pojazdy tych stuzb nie bedg mogty sie
swobodnie poruszac.

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania sie z nim w porze nocnej przez
policje w przypadku, kiedy roboty budowlane bedg przeprowadzane noca.

1.11 Roboty w pasie drogowym, organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest zatatwi¢ wszystkie formalnosci i uzgodnienia zwigzane z
zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i
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uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét zgodnie z wymaganiami
podanymi w PFU, jego | czesci.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca jest zobowigzany do wniesienia stosownej optaty za
zajecie pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego i zabezpieczenia
robot wg uzgodnionego projektu tj. W szczegolnosci do: oznakowania i zabezpieczenia terenu
rob6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drog. Nalezy rowniez zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych
posesji w okresie prowadzenia robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten
sposoOb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora.

Wszelkie roboty majgce wptyw na ruch po drogach publicznych nalezy umiescic w
harmonogramie w taki sposéb, aby byto to do przyjecia przez inspekcje budowlang, zarzad drég
i transportu miejskiego, lokalng policje i Inspektora. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca
przedstawi uzgodniony harmonogram takich robét.

Wykonawca bedzie wspoétpracowat z odpowiednimi witadzami i policija odnosnie robot
przeprowadzanych na drogach lub dostepu do wszelkich dr6g. Wykonawca poinformuje
Inspektora o wszelkich wymaganiach lub ustaleniach, ktére poczynit z odno$nymi wladzami lub
policja.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poinformowanie na pismie odnosnych wtadz, instytuciji i
spotecznosci lokalnej (ogtoszenie w prasie lokalnej) o zamiarze przeprowadzenia robot
jezdniach pasie drogowym i stosowa¢ sie bedzie do wszelkich instrukcji takich wiadz.

Zawiadomienie takie powinno wplyng¢ do odpowiednich wfadz, co najmniej 14 dni przed
rozpoczeciem rob6t, z kopig do Inspektora.

1.12 Teren budowy

1.12.1 Dostep do terenu budowy

W czasie okreslonym w warunkach kontraktowych zamawiajgcy badz Inspektor przekaze teren
budowy wykonawcy.

Wykonawca sam dokona uzgodnien z witascicielami gruntow lub innymi wykonawcami
pracujgcymi na terenie budowy Ilub w poblizu, odnosnie powierzchni, ktérg zamierza
wykorzystac jako dojazd lub powierzchnie magazynowg na swoje maszyny, materiaty lub na
przeprowadzenie robdt; wszelkie koszty z tym zwigzane bedg poniesione przez wykonawce.

Wszelkie roboty wykonywane w obrebie nieruchomosci oséb trzecich nalezy wykonywacé
zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wtascicielem terenu na etapie projektowania robé6t. Jezeli
z jakis powodow uzgodnienia te nie zostaly poczynione lub przestaty by¢ aktualne, przed
rozpoczeciem robdt wykonawca wlasnym staraniem i na wtasny koszt uzyska zgode wiasciwej
osoby na rozpoczecie robot w obrebie przedmiotowej nieruchomosci.

1.12.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zabezpieczy w sposOb wystarczajgcy wszystkie
obiekty przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Oprocz tego wykonawca dochowa warunku
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zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikbw majatkowych i materiatdw przez caty
czas trwania kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozor robot, az do czasu ich
ukonczenia.

Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami,
ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktore mogg byc¢
konieczne dla wygody wiascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw, lokalnej
spotecznosci i innych zainteresowanych oséb.

1.12.3 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inspektora projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedag znajdowac sie na lub w sgsiedztwie
terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy
i rozbiorki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytgczonych medidw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementow lub modutow prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny one by¢ uprzednio dzigki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzatane, a smieci i odpadki regularnie usuwane.

1.13 Oznakowanie terenu budowy

1.13.1 Tablica informacyjna budowy

Wykonaweca, zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. W
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (dz. U. 02.108.953)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

1.13.2 Tablice informacyjne o projekcie

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami prawa
budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o
wspoffinansowaniu projektu ze srodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
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2014 — 2020 w sposéb zgodny z zasadami promocji i oznakowania projektow ww. Programu a w
szczegoblnosci w zgodzie z kartg wizualizacji programu operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014 - 2020.

1.14 Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne przeprowadzane bedg w biurze Inspektora/Zamawiajgcego. W miare
potrzeb organizowane bedg tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnos$ci producentow urzgdzen, podwykonawcow itp. Zainteresowanych stron
jest obowigzkiem wykonawcy.

Na naradach majg by¢ obecne nastepujgce strony:

zamawiajgcy;
— inspektor;
— wykonawca,

— podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zadanie Inspektora, jesli wymagane jest to
przez temat spotkania,

— inne osoby zaproszone.

2 Wymagania dotyczgce materiatdw i urzadzen

2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc¢:
— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w

szczegoblnosci prawem budowlanym i ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i
posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie;

— zgodne z wymaganiami szczego6towymi i ogolnymi Uzytkownika;

— zgodne postanowieniami kontraktu, zatwierdzonymi dokumentami wykonawcy i poleceniami
Inspektora;

— nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Podane wymagania dotyczace materialdbw i urzgdzen sg wymaganiami minimalnymi,
dopuszczalne jest zastosowanie przez wykonawce rozwigzan o0 wyzszym standardzie.
Zastosowanie takich urzgdzen i/lub materiatbw o wyzszym standardzie nie moze by¢ podstawg
do jakichkolwiek roszczen wykonawcy o zwiekszenie ceny kontraktowe;.

2.2 Ochrona przed korozjg

Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska
powinny by¢ wykonane z materiatbw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio
zabezpieczone przed korozjg.

Materiaty oraz wykonanie materiatowe urzgdzen powinno byc¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko
wstgpienia korozji galwaniczne;.
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2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty moze
zostac¢ odrzucony przez Inspektora/Zamawiajgcego.

2.4 Przechowywanie i skfadowanie materiafow i urzgdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢
i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza ternem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

Czas przechowywania materiatbw i urzadzen na terenie budowy nalezy zminimalizowaé
poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywaé¢ zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie
koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatdw i urzgdzen uwaza sie za
zawarte w kontrakcie i z tego tytutu wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na
teren budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatbw dopdki nie bedg spetione nastepujace
warunki:

— inspektor otrzymat od wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkow sktadowania
materiatdw na terenie budowy;

oraz

— teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Inspektora/Zamawiajgcego.

2.5 Kwalifikacje wfasciwosci materiatow i urzgdzen

Kazda partia materiatbw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla rob6ét muszg zostaé
zatwierdzone przez Inspektora.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.
Dokumenty te wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nie pézniej niz w dniu dostawy
materiatdw, urzgdzen na teren budowy.

Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcOw materiatbw i urzgdzen protokoty z
przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych materiatéw i urzadzen i
przesle dwie kopie takich atestéw na rece Inspektora. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz materialy i
urzgdzenia zostaly poddane prébom wedtug wymagan zawartych w kontrakcie oraz wszelkich
obowigzujgcych przepisbw i norm, jak rowniez podawac¢ wyniki przeprowadzonych prob.
Wykonawca zapewni, iz materialy i urzgdzenia dostarczone na teren budowy mozna
zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczehn dokumentoéw zwigzanych z
materiatami i urzgdzeniami, a istniejgcych w innych jezykach.
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2.6 Dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR) urzgdzen

Dla kazdego rodzaju urzgdzen wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim i dodatkowo w
jezyku angielskim, jesli dane urzgdzenie zostatlo wyprodukowane za granicg polski. DTR te
beda obejmowac:

A) czesc rysunkowg obejmujgca;

— schematy procesu i instalacji;

— kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;

— rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami
oraz z ciezarem urzgdzenia,

— opis wszystkich komponentow/jednostek urzadzen/systemoéw i ich czesci;
— zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek urzgdzen/systemow;
—  certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty préb etc.);

— obliczenia (wytrzymatos¢, osiggi etc.);

— schemat potgczen elektrycznych;

— specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych z wyposazeniem;

B) czesc instalacyjng obejmujgca opis

— wymagan dotyczacych instalaciji;

— wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania;

—  zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu,

C) czesc obstugowa obejmujgcg opis;

—  Obstugi;

— konserwacj;

—  naprawy;

DTR bedg przedktadane Inspektorowi/Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem
dostawy urzadzen.

2.7 Znakowanie urzgdzen, materiafow itp.

Znakowanie urzgdzen, materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. Ma by¢ w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzgdzenia musi by¢
wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktorych muszg znajdowac sie podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.8 Ustugi specjalistéw - pracownikéw producentéw

Za wszelkie ustugi sSwiadczone przez specjalistow bedgcych pracownikami producentow
Swiadczone podczas przeprowadzania robdt ptaci wykonawca.

3 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$S¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w kontrakcie,
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli kontrakt przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé poOzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4  Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie rob6ét zgodnie z zasadami
okreslonymi w kontrakcie, zatwierdzonych dokumentach wykonawcy i wskazaniach Inspektora,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkédw i w sposOb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete
z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajgce i
opuszczajgce teren budowy nie nanosity btota lub innych substancji na sasiednie drogi i
chodniki a w razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to
obejmuje réwniez utwardzone powierzchnie nalezace do zamawiajgcego.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogéblne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnoS¢ na terenie budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych Inspektoréw, robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich
maszyn i urzgdzen, narzedzi i oprzyrzgdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, zatwierdzonych dokumentach
wykonawcy, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem jako obszary robocze.

5.2 Zgodnosé robot z dokumentami kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z dokumentami kontraktowymi, dokumentacjg
projektowsg i poleceniami Inspektora.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych mogg nie objg¢ wszystkich szczegotow
projektu i wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy
kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia bedg zgodne z kontraktem. Dane okreslone w
kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy materiatow i urzgdzen musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z
kontraktem i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementow budowli, to takie materiaty i
urzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5.3 Woytyczne realizacji inwestycji

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytycznych realizacji inwestycji podanych w
niniejszym PFU (w szczegolnosci w jego czesci informacyjnej), a takze wszelkich uzgodnien
poczynionych na etapie projektowania i wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poinformowanie na piSmie odnosnych wiadz i
spotecznosci lokalnej o ewentualnych utrudnieniach w dostawie/odbiorze mediow.

Koszty spetnienia powyzszych wymagan nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w cenie ofertowe;.

5.4 Wymagania dotyczgce wytyczenia roboét

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa btedu popetnionego przez wykonawce w wytyczeniu
obiektu i wyznaczeniu robot bedg poprawione przez wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z
wymaganiami Inspektora kontraktu. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Inspektora kontraktu
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

5.5 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w kontrakcie,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
Inspektora/Zamawiajgcego 0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

5.6 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.7 Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy, w rozumieniu kontraktu, stanowig w szczegolnosci:

— Pozwolenie na budowe (jezeli bedzie konieczne)/zgtoszenie wraz z zatwierdzonym
projektem budowlanym;

— Dziennik budowy;

— Dokumenty wykonawcy;

— Harmonogram robét;

— Raporty o postepie prac wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki
kontraktu zatgcznikami;

—  Protokoty z préb, inspekciji, odbiorow;

— Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze;
—  Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;

— Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

5.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wyzej wymienione dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg kontraktu bedag
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wykonawca
winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem okresach archiwizacji, rowniez na nosnikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora, nadzoru budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.
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6 Kontrola Jakosci

6.1 Badaniai pomiary, raportowanie

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w kontrakcie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora/Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej.

6.2 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor/Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sag
niewiarygodne, to inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z kontraktem. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
wykonawce.

6.3 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, wyniki badan kontrolnych oraz inne dokumenty bedg
wymagane podczas odbiorbw koncowych. Inspektor/Zamawiajgcy powinien  miec
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

7 Odbiory robot
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor. O gotowosci
danej czesci rob6t do odbioru wykonawca powiadamia Inspektora/Zamawiajgcego pisemnie.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, w ciggu 1 dnia roboczego od daty powiadomienia
o tym fakcie Inspektora/Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

— dostarczonych przez wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ i zgodno$c
wykonanych rob6t z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnos$ci z
projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania
robot;

— przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora,
wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.
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W protokole odbioru rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisacC istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i
niezawodnos¢ wykonanych robaét:

— zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa;
— rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen;

— technologie wykonania robot;

— parametry techniczne wykonanych robot;

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora.

Podobne zasady beda obowigzywaty dla odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego.
Zaakceptowany przez Inspektora i Zamawiajgcego protokét odbioru robét zanikajgcych czy
odbioru robot czesciowych, odbioru koncowego moze by¢é podstawg ptatnosci czesciowych,
zgodnie z przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym bedgcym zatgcznikiem do Umowy.

Dodatkowo do odbioru  koncowego/zakonczenia  budowy Wykonawca  przekaze
Inspektorowi/Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z pozwoleniem na uzytkowanie.

Przeprowadzenie odbioréw nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z
kontraktu.

8 Zasady ptatnosci

Ptatnosci zostang dokonane na zasadzie kwoty ryczattowej. Nie mniej Wykonawca robot
zobowigzany bedzie do biezgcego prowadzenia ksigg obmiarow celem udokumentowania
zaawansowania realizowanych robdét.

W kwocie ryczattowe] wykonania niniejszego kontraktu nalezy Wykonawca uwzgledni w
szczegolnosci:

— koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych opinii, decyzji,
pozwolen, uzgodnien, warunkéw technicznych itp.;

— dokumenty wykonawecy i dokumentacje budowy;
— robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,;

— warto$¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materialtbw pomocniczych niezbednych do
wykonania robét) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

— koszty posrednie, w skfad ktdrych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana robdét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych roboét, specjalistyczny nadzér nad
robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa wykonawcy i inne;

—  koszty ogdlne przedsiebiorstwa,;

—  koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, roboét itp. niezbednych do wykonania
robot, przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych
systemow;

—  koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robo6t i w okresie Zgtaszania Wad,;
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— optaty, cta i podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
— uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwarancij;

— wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamigtkowych;

—  zaplecze budowy;

— nadzor oraz ew. dokumentacje archeologiczna;

— zmianeg organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas
budowy wraz z optatami za zajecie pasa drogowego.

Zamawiajacy przewiduje pfatnosci czesciowe dla catego kontraktu. Wykonawca przedstawi do
umowy zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram prac uwzgledniajgcy
przewidywane ptatnosci czesciowe. Ptatnosci czesciowe bedg nastepowaty po odbiorach robot
jednak nie czesciej niz raz na trzy miesigce. Przewiduje sie ze bedg mogly mie¢ zastosowanie
nastepujgce rodzaje odbioréw robdt i odpowiadajgce im ptatnosci czesciowe:

— dokumentacja projektowa budowlana z prawomocnym pozwoleniem na budowe;

— odbiory rob6t zanikajgcych;

— odbiory czesciowe;

— odbior koncowy z dokumentacjg powykonawcza, pozwoleniem na uzytkowanie;

— odbior pogwarancyjny;

Ptatnosc¢ czesciowa za dokumentacje projektowag budowlang z prawomocnym pozwoleniem na

budowe nie moze przekraczac¢ 5% wartosci kontraktowej ceny ryczattowej. Szczegotowe zasady
okreslono we wzorze umowy SIWZ.

9 Gwarancje jakosci Robot.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji

przedmiotu kontraktu wszelkie wchodzgce w jego skiad:

— dokumentacje projektowe;

— obiekty;

— urzadzenia;

— roboty ziemne;

— wszelkie inne wykonane roboty.;

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych

warunkach, ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

— w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w Okresie Gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi
pisemnie Wykonawce w terminie 3 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia);

— istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy

wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

— usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;
— wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych w

okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu;

— wykonawca przeprowadzac¢ bedzie naprawy dostarczonego sprzetu, gwarantuje dostawe
czesci zamiennych koniecznych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych;

— gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa —
niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkow
umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;.
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