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UMOWA nr  NN.271.1…2024 – PROJEKT  

 

Zawarta w dniu … 2024 r. w Przysusze  

pomiędzy reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Przysucha,    

z siedzibą w Przysusze, ul. Targowa 87, 26 - 400 Przysucha, NIP: 799-000-41-52, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz którego działa: 

Czesław Korycki – Nadleśniczy,  

a 

……………………………………………………………………………………………………….. (nazwa Wykonawcy) z siedzibą  

w ………………… (siedziba Wykonawcy), adres ………………….. (adres Wykonawcy), wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem: ………….. przez ………………….. (lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), 

REGON ………..., NIP ……………..…..,  

z drugiej strony, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………………………………… . 

Preambuła 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 - 296) ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) – na wykonanie zadania, pn.: 

„Remont budynków gospodarczych o numerach inw. 108/262, 108/356, 108/357 oraz ogrodzenia nr inw. 291/355 w 

Nadleśnictwie Przysucha”  

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalną realizację zadania, obejmującą pełny i kompleksowy zakres 

robót budowlanych zawartych w projektach architektoniczno-budowlanych, ul. Targowa 87, na działce ewidencyjnej 3960/1 z obrębu 

007, w m. Janów, zakres prac dla poszczególnych numerów inwentarzowych:  

 

1. Remont budynku gospodarczego o nr inw. 108/262: 

- roboty demontażowe- demontaż okien zewnętrznych 

- roboty demontażowe- demontaż krat okiennych 

- skucie istniejącej posadzki i wykonanie nowej zgonie z częścią rysunkową. 

- wykonanie montażu nowych okien zewnętrznych 

- wykonanie nowych parapetów zewnętrznych 

- wykonanie remontu ścian- skucie odpadającego tynku, uzupełnienie tych miejsc nowym 

  tynkiem wraz z dwukrotnym malowaniem farbą krzemianową 

- wykonanie naprawy posadami betonowej – wylanie nowej warstwy z jastrychu cementowego 

  wraz z dwukrotnym malowaniem posadzki farbą do betonu akrylowo-sylikonową. 

  (pomieszczenia nr 2,3,5) 

- wykonanie nowej posadzki wraz z izolacja termiczną ( pomieszczenia nr 1,4) 

- wykonanie remontu sufitów-uzupełnienie ubytków, przecieranie tynków, malowanie 

 

2. Remont budynku gospodarczego o nr inw. 108/356: 

- roboty demontażowe- rozbiórka sufitu podwieszanego 

- roboty demontażowe – demontaż wrót zewnętrznych garażowych 

- roboty demontażowe- demontaż okien zewnętrznych 

- roboty demontażowe- demontaż istniejących grzejników i ich utylizacja 

- wykonanie montażu nowych wrót garażowych 

- wykonanie montażu nowych okien zewnętrznych 

-wykonanie nowych parapetów zewnętrznych 

-wykonanie remontu ścian- skucie odpadającego tynku, uzupełnienie tych miejsc nowym 

tynkiem wraz z dwukrotnym malowaniem farbą krzemianową 

-likwidacja (zasypanie) istniejącego kanału 

- wykonanie naprawy posadami betonowej – wylanie nowej warstwy z jastrychu cementowego 

 

3. Remont budynku gospodarczego o nr inw. 108/357 

- roboty demontażowe: 

-demontaż okien i krat zewnętrznych 

- wykonanie montażu nowych okien zewnętrznych 

-wykonanie nowych parapetów zewnętrznych 

-wykonanie remontu ścian- skucie odpadającego tynku, uzupełnienie tych miejsc nowym 

tynkiem wraz z dwukrotnym malowaniem farbą krzemianową 

- wykonanie naprawy posadami betonowej – wylanie nowej warstwy z jastrychu cementowego 

wraz z dwukrotnym malowaniem posadzki farbą do betonu akrylowo-sylikonową 

 

4. Remont ogrodzenia o nr inw. 291/355 

- roboty demontażowe- demontaż istniejącego ogrodzenia 

- roboty demontażowe- demontaż podmurówki betonowej 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001605
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- roboty demontażowe- demontaż bramy 

- wykonanie montażu nowej bramy 

-wykonanie montażu nowej podmurówki- deski prefabrykowanej 

- wykonanie montażu nowego ogrodzenia panelowego systemowego 

- roboty porządkowe 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest generalna realizacja zadania, pn.: „Remont budynków gospodarczych o numerach inw. 

108/262, 108/356, 108/357 oraz ogrodzenia nr inw. 291/355 w Nadleśnictwie Przysucha”.  

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy, standard jakości ich wykonania oraz właściwości wyrobów 

budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa: sporządzona przez firmę KOWAGO-INŻYNIERIA NEJMAN BARBARA z 

siedzibą Os. Parkowe 6b, w Wiązownej i obejmująca: 

a) projekt architektoniczno-budowlany; 

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

c) przedmiary robót; 

d) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych robót budowlanych:  

 

§ 2 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką 

budowlaną, gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji. 

2. Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot umowy, o której 

mowa w § 1 niniejszej umowy oraz SWZ (wraz z załącznikami) i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, a także nie zgłasza w tej sprawie żadnych uwag. Dokumentacja ta oraz SWZ wraz z załącznikami stanowią integralną 

część umowy. 

3. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia dostarczonej dokumentacji, będące konsekwencją określonych funkcji 

inwestycji (nie powodujące rozszerzenia przedmiotu zamówienia) oraz obowiązujących przepisów i norm technicznych oraz 

sztuki budowlanej, nie będą rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy. 

4. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji 

projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich 

wyszczególnienia w § 1 ust. 2 lit. a)-e) umowy. 

5. Przedmiar robót został potraktowany przez Strony jako materiał pomocniczy do szczegółowego skosztorysowania 

prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

6. Do zakresu prac objętych umową należy sporządzenie: 

• Wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy; 

• Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji. Harmonogram winien zostać sporządzony z uwzględnieniem 

terminów dotyczących odbioru robót budowlanych, wskazanych we wzorze umowy, terminów na niezbędne uzgodnienia 

wynikające z warunków umowy. Dodatkowe informacje dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego zostały zawarte 

w § 5 umowy. 

7. Wszystkie prace i roboty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym; przygotowawcze, podstawowe, zakończeniowe, 

zabezpieczające, likwidujące, porządkowe Wykonawca wykona siłami własnymi, ewentualnie przy pomocy podwykonawców.  

 

Obowiązki stron 

§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem robót; 

b) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej; 

c) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego; 

d) zapewnienie nadzoru autorskiego;  

e) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej 

umowy; 

f) dokonywania odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy musi przedstawić dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy 

oraz uzyskać akceptację Zamawiającego w terminie 5 dni od daty ich przekazania. W przypadku braku akceptacji przez 

Zamawiającego ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania z uwzględnieniem 

przedstawionych przez Zamawiającego uwag w terminie 2 dni od daty ich zwrotu przez Zamawiającego. Termin akceptacji 

przez Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia robót przedstawiony w § 5 umowy. 

b) sporządzenie przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych; 

c) zapoznanie się z dokumentacją projektową i niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wykrytych ewentualnych 

wadach w dokumentacji projektowej; 
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d) realizacja robót będących przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami techniczno-

budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz 

obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi, przepisami prawa i warunkami techniczno–budowlanymi, 

zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego; 

e) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy zgodnie z art. 3 pkt 13) i art. 46 ustawy Prawo budowlane; 

f) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy, niewyjaśnione w dokumentacji projektowej z przedstawicielem 

Zamawiającego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba również z projektantem; 

g) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika budowy posiadającego 

stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób; 

h) rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie; 

i) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy; 

j) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na teren prowadzonych robót osobom nieupoważnionym; 

k) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach i dojazdach oraz placu budowy; Wykonawca zapewni wywóz  

i utylizację śmieci i odpadów, powstałych w następstwie realizacji przedmiotu umowy, we własnym zakresie i na koszt 

własny niezwłocznie i na bieżąco w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest również zobowiązany do wywozu i utylizacji 

śmieci napotkanych w trakcie robót ziemnych na przedmiocie umowy; 

l) na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i używania otwartego ognia; 

m) zawarcie umowy na dostawy mediów dla celów budowy na swój koszt - jeśli będzie potrzeba dostawy mediów; 

n) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego jak też innym uczestnikom procesu 

inwestycyjnego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową są wykonywane; 

o) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez dostawców i podwykonawców, 

o ile ich czas/okres jest dłuższy niż czas/okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji; 

p) posiadanie w okresie wykonywania umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przez cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy; 

q) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiającego o wykonaniu robót zanikowych i ulegających zakryciu,  

w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie krótszym niż trzy dni; 

r) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie rękojmi i gwarancji; 

s) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego naradach koordynacyjnych 

dotyczących przedmiotu umowy; 

t) przestrzeganie przepisów i wymogów bhp oraz instrukcji przez czas przebywania na terenie budowy; 

u) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń przedstawiciela Zamawiającego dotyczą-

cych przedmiotu umowy, przedmiotowe polecenia powinny być wydawane na piśmie; 

v) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania; 

w) uczestniczenie w czynnościach odbioru i usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek – obligatoryjnie inspektor 

nadzoru oraz fakultatywnie przedstawiciel Wykonawcy; 

x) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 

po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich 

zezwoleń na transport ponadnormatywny we właściwym organie, na własny koszt. Zobowiązuje się Wykonawcę do 

usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy; 

y) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac budowlanych oraz stałe utrzymanie czystości w obrębie zaplecza budowy 

oraz usunięcie wszelkich otworów technologicznych wykonanych na czas trwania odbioru robót; 

z) zwolnienie Zamawiającego z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, do naprawienia których mógłby być zobowiązany 

Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy; 

aa) używanie wyłącznie sprzętu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT, świadectwami i certyfikatami. 

Świadectwa te Wykonawca będzie przechowywał na terenie budowy. Sprzęt nie posiadający odpowiednich świadectw 

sprawności technicznej nie może znajdować się na terenie budowy; 

bb) zabezpieczenie i ochrona na własny koszt swojego mienia oraz materiałów, urządzeń i wyposażenia; 

cc) koordynacja prowadzonych przez podwykonawców robót (jeżeli dotyczy); 

dd) realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

ee) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania; 

ff) przekazanie po zakończeniu realizacji robót budowlanych, w dniu zgłoszenia przez kierownika robót do odbioru, 

zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami, świadectwami dopuszczenia, 

certyfikatami, atestami, protokółami prób i sprawdzeń, książki obmiaru, itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi 

zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji; 

gg) usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek. 

3. Wykonawca oświadcza, iż: 

a) otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w § 1 umowy w ilości jednego egzemplarza każdego z wymienionych 

dokumentów, dokonał analizy tejże dokumentacji i nie zgłasza wobec niej żadnych zastrzeżeń bądź uwag; 

b) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych jak kable 

energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej 
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ewidencji gruntów jak również na podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na 

ich istnienie; 

c) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub zaniechaniem wynikłe z realizacji niniejszej 

umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich; 

d) zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie nie powodujące strat i zanieczyszczeń 

w środowisku naturalnym; 

e) nie będzie wykorzystywał terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikające z umowy; 

f) dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastąpiła jakakolwiek szkoda w środowisku, w szczególności 

zanieczyszczenie, nielegalne usunięcie drzew i krzewów. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem 

szkód w środowisku spowodowanych jego działaniem lub zaniechaniem. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz 

posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

§ 4 

1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będzie: 

a) …………………….. – ………………………… 

Ww. pełnomocnictwo nie daje upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy,  

w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: 

a) …………………………. 

3. Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika budowy …………………………… 

− w specjalności konstrukcyjno – budowlanej ………….…., który będzie koordynatorem zespołu, 

− w specjalności instalacyjnej: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ……………… 

− w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

………………… 

4. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: 

− w specjalności konstrukcyjno – budowlanej ………….…., który będzie koordynatorem zespołu, 

− w specjalności instalacyjnej: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ……………… 

− w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

………………… 

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane i niniejszej 

umowie w szczególności poprzez: 

• sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z umową, przepisami prawa oraz normami 

technicznymi, 

• sprawdzanie, jakości wykonywanych robót, a także niedopuszczanie do zastosowania materiałów, urządzeń  

i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

• sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu oraz uczestnictwo w odbiorach zgodnie 

z § 10 umowy, 

• potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad i sprawdzenie kosztorysów powykonawczych, 

• kontrolę jakości i bezpieczeństwa prowadzonych prac. 

b) Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania kierownikowi budowy pisemnych poleceń wzywających do zmiany 

sposobu wykonywania robót o natychmiastowej wykonalności albo poleceń do wykonania w terminie wyznaczonym przez 

Inspektora nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową oraz do 

przerwania prac. 

5. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron - zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie drugą Stronę  

w terminie 3 dni przed dniem zmiany tej osoby. 

6. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1-4, powinna być potwierdzona poprzez sporządzenie stosownego aneksu do umowy. 

7. Kierownik budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska przez wszystkie 

osoby pracujące na terenie budowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, iż osobami odpowiedzialnymi za realizację prac, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 umowy, będą 

wyłącznie osoby wyszczególnione w ofercie, jednakże za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zamiany 

poszczególnych osób na inne, pod warunkiem, że będą one posiadały doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia nie gorsze od 

osób wskazanych w ofercie. Zmiana kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę posiadającą uprawnienia  

i doświadczenie co najmniej równe uprawnieniom i doświadczeniu dotychczasowego kierownika. Zmiana osób odpowie-

dzialnych za realizację prac będzie potwierdzona poprzez sporządzenie stosownego aneksu do umowy. 

9. W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot umowy będą zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców.  

10. W dacie podpisania umowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca  

w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu tych pracowników. W przypadku zmiany składu 

osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy 

przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania 
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poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualnione oświadczenie o zatrudnianych 

pracownikach. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie umów  

o pracę do wglądu dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku do którego Wykonawca w ofercie 

zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nieprzedłożenie 

umów, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy 

pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

11. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający powierza firmie ……… .  

 

Termin wykonania zamówienia/umowy 

§ 5 

1. Harmonogram realizacji przedmiotu umowy; 

1) Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram realizacji przedmiotu umowy  

(z uwzględnieniem terminów realizowanej inwestycji określonych w § 5 ust. 2-3 umowy) który, zawierać będzie: 

a. okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych, 

b. kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót 

(z podaniem przedziałów czasowych, ich zakresu i wartości zgodnego z ofertą) wraz z uwzględnieniem przedmiotów 

odbioru częściowego. Harmonogram powinien być sporządzony w okresach tygodniowych, 

c. kolejność i terminy wykonywania innych (poza robotami budowlanymi) czynności, do których wykonania Wykonawca 

jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

2) Zasady uzyskania akceptacji harmonogramu przedstawiono w § 3 ust. 2 lit. a) umowy. 

3) Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie integralną częścią umowy.  

4) Realizacja przedmiotu umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż ujęte w harmonogramie realizacji umowy. 

5) Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac mające wpływ na harmonogram robót i zachowanie ww. 

terminów muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiający (w konsultacji  

z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. 

6) Wykonawca, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny harmonogram  

i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia robót. 

7) W przypadku zmiany terminów robót/ przedmiotu umowy (w oparciu o przesłanki, o których mowa w umowie, Wykonawca 

opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany. 

2. Termin przekazania terenu budowy: 

1) Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty akceptacji przez Zamawiającego niżej wymienionych 

dokumentów: 

a. Wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu 

umowy; 

b. Harmonogramu realizacji robót. 

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez kierownika budowy i Zamawiającego protokołu 

przekazania terenu budowy. 

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: 

1) Termin rozpoczęcia robót budowlanych. 

a. Rozpoczęcie robót budo0wlanych nastąpi po przejęciu terenu budowy przez kierownika budowy. 

b. Terminem rozpoczęcia robót budowlanych jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjęcia przez 

Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.). 

2) Termin zakończenia robót budowlanych.  

a. Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.  

3) Termin zakończenia przedmiotu umowy. 

a. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty zakończenia robót budowlanych. 

4) Zmiana terminów: 

4.1. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia termin realizacji robót budowlanych i przedmiotu umowy w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wyszczególnionych poniżej, która uprawnia do zmiany harmonogramu, a która 

wymaga akceptacji Zamawiającego: 

a) Działanie siły wyższej, o której mowa w § 19 umowy,   

b) Działanie siły przyrody (wiatry huraganowe, powodzie, pożary o znacznej powierzchni), uniemożliwiające wykonywanie 

prac w sposób ciągły przez okres minimum 7 dni kalendarzowych, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny 

(np. przez Instytut IMiGW, informacje z punktów prognostycznych LP, itp.) Przez działanie sił przyrody nie rozumie się 

normalnych zmian warunków pogodowych spowodowanych następstwem pór roku.   

c) Zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności: 

− niewypały i niewybuchy, 

− nieprzewidziane wykopaliska archeologiczne, 

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), 

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie urządzeń 

podziemnych, instalacji, itp.      

d) Zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:  

− wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie; 

− konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym.  

e) Zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000682
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− przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.; 

− odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów  

w dokumentacji projektowej. 

f) Przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia 

prac. 

g) Wprowadzenie zmian do umowy w trybie art. 455 ustawy PZP. 

h) Wprowadzenie robót zamiennych. 

4.2. O zaistnienie jakiejkolwiek przyczyn zmian terminów Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie 

pisemnej na adres Zamawiającego z uwzględnieniem zapisów zawartych w § 5 ust. 1 pkt 5) umowy. 

4.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 4.1. termin wykonania może ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy. 

4.4. Ewentualne przedłużenia terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności  

i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez Strony 

aneksu umowy w formie pisemnej. 

4.5. W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą.   

 

Dopuszczalne zmiany w umowie 

§ 6 

Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w następujących okolicznościach: 

1. Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych przedstawiono w § 4 ust. 5, 6, 8 i 10 umowy. 

2. Zmiany terminów realizacji robót/przedmiotu umowy przedstawiono w § 5 ust. 3 pkt 5) umowy. 

3. Zmiana materiałów i wyrobów budowlanych użytych przy realizacji robót budowlanych zostały przedstawione w § 8 ust. 20-22 

umowy. 

4. Roboty zamienne, zaniechane, przedstawione w § 9 umowy. 

5. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przedstawiono w § 11 ust. 7-11 umowy. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej 

akceptacji Stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w § 11 ust. 10 umowy, gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu 

wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy. 

 

Realizacja umowy, Podwykonawcy/Konsorcjum 

§ 7 

Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie,  

lub 

Wykonawca oświadcza, że prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykona przy pomocy podwykonawców.  

Treść oświadczenia powinna być zgodna ze złożoną ofertą przez Wykonawcę. 

Dla ewentualnego podwykonawstwa: 

1. Zakres robót budowlanych powierzonych podwykonawcy/om obejmuje: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(należy podać zakres i rodzaj robót oraz nazwę podwykonawcy) 

 

2. Zakres innych niż roboty budowlane powierzonych podwykonawcy/om, w związku z realizacją umowy obejmuje: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(należy podać zakres i rodzaj prac [np. obsługa geodezyjna, dostawa urządzeń lub materiałów, itp.] oraz nazwę podwykonawcy). 

3. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie 

na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwyko-

nawców. 

5. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 462 - 465 ustawy PZP. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania 

zmian w zawartej umowie. Projekt umowy lub projekt propozycji zmian Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonaw-

ca składa na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy lub wprowadzenia zmian. 

2) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami: 

a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 14 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku,  

b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej 

pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

c) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te 

określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

d) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi 

w umowie, 

e) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę z odpowiedzialności względem 

Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców. 

3) Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie 

pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany tzw. milcząca zgoda. 
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4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usług w terminie 7 dni od 

dnia ich zawarcia. 

5) Nie ma obowiązku przedkładania umów, o których mowa w pkt 4), jeżeli wartość zawartych umów z podwykonawcami  

i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 0,5% wartości inwestycji i 50 tys. zł.  

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace podczas realizacji przedmiotu 

zamówienia, które są wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w szczególności za opóźnienia 

robót i niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania 

jego własne i jego własnych pracowników. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje się odpowiednio. 

8. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych 

robót przeprowadzonego z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

9.  Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi oświadczeniami określającymi w sposób jednoznaczny 

występowanie lub brak roszczeń z tego tytułu. 

10.  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

11.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

12.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie w formie pisemnej uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty 

doręczenia tej informacji. 

13.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwyko-

nawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.        

14. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zama-

wiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. W przypadku zrealizowania zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zwraca Zamawiającemu na jego 

żądanie kwotę, o której mowa w ust. 14, zapłaconą przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Materiały i wyroby budowlane 

§ 8 

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę z materiałów  

i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego  

i stosowania w budownictwie oraz posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa 

dopuszczenia do powszechnego użycia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych wyłącznie o jakości odpowiadającej normom 

zawartym w dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych 

(materiały i wyroby dotyczące elementów konstrukcyjnych), które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z § 2 ust. 6 tiret pierwszy. Wykaz winien w sposób jednoznaczny identyfikować planowane do wbudowania materiały 

i wyroby budowlane z określeniem ich producenta. 

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, o którym mowa w ust. 4, 

staje się integralną częścią umowy. 

6. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym 

wbudowaniem, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość materiałów i wyrobów, które 

Wykonawca zamierza składować na placu budowy i wbudować w trakcie realizacji robót, przed ich wbudowaniem  

i składowaniem, które winny być zgodne z wykazem, o którym mowa w ust. 4.  

7. Przekazane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty, o których mowa w ust. 6, winny zapewniać 

zgodność z materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi w wykazie przedstawionym w ust. 4. i potwierdza wpisami na ww. 

dokumencie, czy dokumenty opisujące materiały/wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej  

i STWiOR. 

8. Pisemna akceptacja Inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 6, może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy są 

one zgodne z materiałami/wyrobami ujętymi w ust. 4 i stanowi podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia lub 

zakupu materiałów i wyrobów, których dotyczą ww. dokumenty.  
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9. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów/wyrobów, które uzyskały pozytywną opinię (akceptację) Inspektora nadzoru na 

teren budowy.  

10. Wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów może nastąpić po ich zweryfikowaniu przez Inspektora nadzoru w zakresie 

zgodności z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust. 6. 

11. Czynności przedstawione w ust. 11 winny zostać udokumentowane. 

12. Wykonawca, za uprzednim powiadomieniem Inspektora nadzoru, pobiera do badań próby materiałów dowiezionych  

i składowanych zgodnie z ustaleniami określonymi w STWiOR. Badania te powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami i obejmować właściwości materiałów zgodnie ze STWiOR. Zamawiający i Inspektor nadzoru zastrzegają 

sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. Wykonawca przeprowadza badania prób materiałów w celu ustalenia zgodności 

materiałów z dokumentacją projektową i umową oraz potwierdzenia przydatności do stosowania przy realizacji robót 

budowlanych.  

13. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań w celu potwierdzenia przez Inspektora nadzoru ich zgodności 

z dokumentacją projektową. Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodność użytych 

materiałów z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej. 

14. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów i wyrobów budowlanych, w tym wykonuje kontrolne 

badania materiałów ujętych w dokumentacji projektowej, o których mowa w ust. 13, przeznaczonych do wbudowania 

znajdujących się na placu budowy i wbudowywanych: 

− Inspektor pobiera do badań kontrolnych próby materiałów dowiezionych i/lub wbudowywanych w ilości zgodnej ze 

STWiOR z uprzednim powiadomieniem Zamawiającego i Wykonawcy o terminie ich pobrania. Zamawiający i Wykonawca 

zastrzegają sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. Pobranie prób następuje zgodnie z przepisami i normami 

dotyczącymi sposobu pobierania prób. Następnie Inspektor nadzoru przekazuje próby do badania laboratoryjnego  

w laboratorium innym niż to, które wykonywało badania przedstawione w ust. 13, 

− W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów lub wyrobów budowlanych składowanych lub wbudowanych, 

Inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie lub wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów budowlanych i potwierdza to 

wpisem do dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie o tym Zamawiającego i Wykonawcę. Inspektor nadzoru 

zwiększa częstotliwość pobrania prób celem ustalenia zakresu robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową. 

− Wyniki analizy z pobranych prób Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiającemu w formie pisemnej wraz z ich 

interpretacją. 

15. W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca 

zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego prób materiałów i przekazania ich 

protokołem Zamawiającemu w celu przeprowadzenia stosownych badań przez niezależne, wybrane przez Zamawiającego 

laboratorium. 

16. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań określonych w ust. 16 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót 

jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, gdy 

zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego. 

17. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów i wyrobów budowlanych, jak również 

żądać od Wykonawcy usunięcia składowanych i wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych niezgodnie z warunkami 

przedstawionymi w niniejszej umowie. 

18. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku do materiałów i wyrobów 

budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych 

materiałów, o którym mowa ust. 4-5, które zostaną zastosowane w obiekcie. 

19. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów do Zamawiającego lub wyrobów budowlanych na inne niż przewidziane 

w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów, jednak każda 

taka zmiana materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej musi uzyskać pisemną akceptację Zamawia-

jącego oraz nie może zwiększać wynagrodzenia ani pogorszyć jakości wykonania przedmiotu umowy. 

20. Zamawiający może dokonać zmiany materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszą 

zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz 

sztuki budowlanej i nie będą rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy. 

21. Wprowadzenie zmian materiałów, o których mowa w ust. 19 i 20 w każdym przypadku winno być potwierdzone sporządzeniem 

aneksu do umowy, a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego aktualnego wykazu podstawowych materiałów  

i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

22. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 

 

Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe 

§ 9 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych. 

2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych od określonych w opisie 

przedmiotu umowy (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych materiałów), nie powodując 

zwiększenia zakresu świadczenia wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem wynikającym  

z art. 458 ustawy PZP. 

3. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach: 

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany 

technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę 

rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku 
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Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz  

z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, który korzysta z opinii 

Inspektora nadzoru; 

2) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających  

z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczność, a następnie, jeśli jest taka konieczność, dostarcza dokumentację 

na te roboty. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzenia robót zamiennych wynikających z uzasadnionych 

potrzeb Zamawiającego; 

3) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy wykonanie tych 

robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 

wykonania przedmiotu umowy; 

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązu-

jącego prawa, a zmiany te uniemożliwią użytkowanie tego obiektu;  

5) konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 

uniknięcie kolizji.  

4. Koszty wszystkich robót wprowadzanych i zaniechanych, związanych z realizacją robót zamiennych mogą: 

− wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej 

ofercie, 

− obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 

− zwiększyć wynagrodzenie należne Wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych  

w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 

5. Rozliczenie robót zamiennych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) - 5) oraz robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 

i 2 ustawy PZP, nieobjętych zamówieniem podstawowym i niemożliwych do przewidzenia następuje w oparciu o czynniki 

cenotwórcze ujęte w ofercie Wykonawcy. W przypadku braku w ofercie cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za 

prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. mazowieckiego lub ceny określone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

przez  Strony w trakcie odrębnych uzgodnień. 

6. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót, tylko w przypadku przedstawienia 

przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dotyczących tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie 

projektanta sprawującego nadzór autorski. 

7. Wprowadzane prace zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

 

 

 

Odbiory robót budowlanych 

§ 10 

Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory robót: 

• Odbiory robót zanikających. 

• Odbiory robót ulegających zakryciu. 

• Odbiory techniczne. 

• Odbiór końcowy robót budowlanych – po zakończeniu całości robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

• Odbiór końcowy przedmiotu umowy – po zrealizowaniu całego zakresu czynności objętych umową, 

• Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

a) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek wykonania 

przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru 

dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów 

i certyfikatów. 

b) Kierownik budowy zgłasza pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru 

wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu. 

c) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odbierana przez Inspektora nadzoru w terminie trzech 

dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od daty zgłoszenia Inspektorowi nadzoru 

przez kierownika budowy oraz potwierdzone spisaniem stosownego protokołu. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót. 

e) Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym 

protokół odbioru musi zostać podpisany przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzień podpisania stanowi 

datę odbioru. Dokonanie ww. odbioru winno być również odnotowanie w dzienniku budowy wpisem Inspektora 

nadzoru. 

f) W przypadku niedochowania procedury, o której mowa w ust.1 lit. a) -e), Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót.  

g) W przypadku, gdy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w lit. f), nie umożliwiają dokonania odbioru 

robót Strony ustalają, że: 

− wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) oraz 

ich zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w lit. a) - d), albo 

− Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z powodu zaniechania 
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Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma możliwości ich ponownego wykonania. 

2. Odbiór końcowy i techniczny 

a) Termin dokonywania odbioru końcowego winien być nie dłuższy niż ujęty w harmonogramie realizacji robót/ 

przedmiotu umowy.  

b) Zapisy ust 1 lit. a) stosuje się odpowiednio. 

c) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego 

dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie 

Zamawiającego. 

d) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia 

zakończenia robót przez kierownika budowy, składa oświadczenie Zamawiającemu, że: 

• roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową 

zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą, albo 

• roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego nie zostały wykonane wskazując rodzaj i rozmiar 

prac niewykonanych. 

Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści jw. w dzienniku budowy. 

e) Data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 lit. d) pierwszy tiret, jest datą 

zakończenia robót będących przedmiotem odbioru końcowego. 

f) W przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 lit. d) drugi tiret, po usunięciu 

braków wymagane jest ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. 

g) Niedochowanie przez Inspektora nadzoru terminu, o którym mowa w pkt 3 lit. d), nie obciąża Wykonawcy,  

h) Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Inspektora 

nadzoru oświadczenia, o którym mowa w lit. d) tiret pierwszy. 

i) Czynności związane z odbiorem końcowym robót od Wykonawcy dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego 

przy udziale kierownika budowy i Inspektora nadzoru po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 2 lit. c) i d) tiret 

pierwszy. 

j) Zamawiający zakończy odbiór końcowy w terminie do 30 dni od daty jego rozpoczęcia. Termin zakończenia odbioru 

końcowego może ulec dodatkowo wydłużeniu w wyniku ewentualnej lustracji obiektu przez pracowników Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu lub z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, w szczególności  

w razie decyzji nadzoru inwestorskiego o konieczności dokonania dodatkowych badań, prób i sprawdzeń. Termin 

zakończenia odbioru końcowego może ulec wydłużeniu w razie nieobecności Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

kierownika budowy o czas tej nieobecności, a wydłużenie terminu odbioru nie może być podstawą do jakichkolwiek 

roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego.  

k) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 

• stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy; Zamawiający odmówi 

odbioru do czasu usunięcia wad lub braków, 

• nie stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy; Zamawiający dokona 

odbioru robót jednocześnie żądając ponownego wykonania robót wykonanych wadliwie lub usunięcia braków 

ustalając termin realizacji ww. prac lub dokona obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia 

wartości użytkowej przedmiotu umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia wady lub braków.  

Kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy, o której mowa wyżej, winna być potwierdzona 

przez Inspektora nadzoru i projektanta. 

l) Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 

odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, a dzień podpisania 

stanowi datę odbioru.  

m) W trakcie odbioru technicznego dokonuje się pomiaru parametrów i elementów zrealizowanego przedmiotu umowy, 

o którym mowa w § 1 umowy.  

n) W dacie zgłoszenia robót do obioru kierownik robót przekazuje Inspektorowi nadzoru: dziennik robót, atesty  

i certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, książka 

obmiaru, wyniki prób i sprawdzeń wbudowanych materiałów i wykonanych robót. 

3. Przez odbiór przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy rozumie się odbiór wszystkich robót 

budowlanych poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego. 

4. Odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych  

w okresie rękojmi i gwarancji. 

a) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia upływu okresu 

rękojmi lub gwarancji, jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi. 

b) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót od Wykonawcy dokonuje komisja powołana przez Zamawia-

jącego przy udziale Inspektora nadzoru. 

c) Zapisy ust. 2 lit. c), i) oraz m), stosuje się odpowiednio. 

5. Sporządzenie protokołu z odbioru ostatecznego stanowi podstawę do zwrotu wniesionego przez Wykonawcę 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.   

 

Wynagrodzenie 

§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia pn.: 

„Remont budynków gospodarczych o numerach inw. 108/262, 108/356, 108/357 oraz ogrodzenia nr inw. 291/355  

w Nadleśnictwie Przysucha”. 
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2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie 

ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami 

(budowlanym i wykonawczym) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (wymienionymi w § 1 ust. 2 

umowy) w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg obowiązujących katalogów przy 

zastosowaniu składników kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie i wyszczególnionych  

w ust. 12 z tym, że wynagrodzenie nie może być większe niż kwota przedstawiona przez Wykonawcę  w złożonej ofercie tj.: 

..………………………… zł /brutto/ (słownie: …………………..zł. i …………………. groszy),  

wartość netto: …………….… zł (słownie: …………………… zł. i ……………………groszy), 

podatek VAT: ………………… zł (słownie: ……………….… zł. i …………………… groszy). 

3. Do wynagrodzenia umownego nie znajdują zastosowanie zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady wynagrodzenia 

(kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło zawarte w art. 628.  

4. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady sporządzenia kosztorysu 

ofertowego. 

5. Kwoty przedstawione w ust. 2 uwzględniają wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

umowy. 

6. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości obmiarów zgodnych  

z dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego różnice obmiarów powyżej wartości określonych 

w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem okoliczności wynikających z art. 455 ustawy PZP. 

7. Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza możliwość zmiany 

pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego 

aneksu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, z tym że 

zmniejszenie to nie może być większe niż 10 % kwoty przedstawionej w ust. 2. 

9. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zostanie 

odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres robót. Wartość tych robót zostanie wyliczona na 

podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę, sprawdzonego przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości 

spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to 

stanowić o kompletności i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru i projektanta 

stanowiącego nadzór autorski. 

11. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzania robót zamiennych lub dodatkowych  

w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP, przy czym wartość robót zaniechanych  

i wartość robót wprowadzanych będzie rozliczana kosztorysowo zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 5 umowy.  

12. Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia oraz roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

o których mowa w § 9 umowy, zostaną rozliczone wg następujących wskaźników cen kosztorysowych: 

• stawka roboczogodziny –  ……………… zł, 

• koszty ogólne od R + S – ……… %, 

• zysk od R + S + Ko – ………… %, 

• inne narzuty  – ………… %, 

lub zgodnie z postawieniami w § 9 ust. 5 umowy. Wskaźniki kosztów nie zawierają obowiązującego podatku VAT, który 

zostanie naliczony w fakturze za wykonane roboty. 

 

Zasady rozliczeń 

§ 12 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

2. Zamawiający dokona rozliczenia niniejszej umowy na podstawie: 

− faktury częściowej (po wykonaniu i odebraniu całości robót budowlanych objętych umową) – Wartość faktury częściowej 

stanowiła będzie 95% kwoty zapisanej w § 11 ust. 2 umowy, 

− faktury końcowej (za wykonanie przedmiotu umowy) – stanowiącej pozostałą wartość tj. 5 % kwoty całkowitej zapisanej  

w § 11 ust. 2 umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za wykonanie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy będzie spełnienie łącznie niżej wymienionych warunków: 

3.1. Sporządzenie końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 10 ust. 2 lit. m) umowy. 

3.2. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę.  

3.3. Przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) robót budow-

lanych o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości – jeżeli występowali podwykonawcy, albo  

3.4. Przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy, że wszystkie roboty budowlane wykonał samodzielnie,  

tj. bez udziału podwykonawców. 

3a. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy będzie sporządzenie protokołu odbioru 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 3 umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysu powykonawczego nie później niż 3 dni po końcowym odbiorze robót oraz 

faktur nie później niż 14 dni od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 

5. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej 

fakturze w terminie do 14 dni od daty, potwierdzonej w dzienniku korespondencji, złożenia przez Wykonawcę faktury 

Zamawiającemu. 
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6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych kar umownych. 

7. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest datą obciążenia rachunku Zamawiającego.  

8. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, jego członkowie, upoważnią w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia 

przez niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu wykonania przedmiotu umowy na wskazany 

rachunek bankowy. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający jest również uprawniony do dokonania płatności całości lub 

części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz członków Konsorcjum. 

9. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę podając przyczyny 

zakwestionowania faktury. 

10. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 

roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t. jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.,– „Ustawa o Fakturowaniu”).  

11. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 10, Wykonawca jest obowiązany do 

wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez 

Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, 

a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i Zlecenia, których dotyczy.  

12. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: Rodzaj adresu PEF-

NIP; Numer PEPPOL: 7990004152. 

13. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo 

wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF,  

w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

14. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za 

dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

15. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

16. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej 

płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.:  

Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.).  

17. Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek 

VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.), 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy 

albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT 

Wykonawcy, 

3)  kwoty, o której mowa w pkt 2) zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr ……………………………….. wpisany do 

wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.). 

18. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na 

osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

19. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia 

Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.  

20. Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy: ……………………………………. 

21. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: 7990004152 i upoważnia 

Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 13 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy. Wartość wniesionego zabezpieczenia stanowi kwotę 

……………………..…………. zł (słownie: …………………………………..00/100).                          

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach określonych w art. 450 ustawy PZP. 

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………………. . 

3. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwalnia się w terminie 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu 

umowy. 

4. 30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji (jeżeli terminy te są tożsame). 

5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa 

w ust. 1, na okres o jaki został wydłużony termin. 

6. Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdym przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności Zamawiający uprawniony jest skorzystać  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu realizacji jego roszczeń z tytułu zapłaty kar umownych, rękojmi czy 

odpowiedzialności odszkodowawczej. 

7. W przypadku gdy okres, na który zostało udzielone zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 450 

ust. 1 pkt 2-5 ustawy PZP jest krótszy, niż wymagany umową, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowe zabezpieczenie 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001570
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001570
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001570
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należytego wykonania umowy, co najmniej na 15 dni przed wygaśnięciem obowiązującego. 

8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie określonej w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 ustawy 

PZP Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od zakończenia robót, przy czym 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres rękojmi w wysokości stanowiącej 

równowartość 30% pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem końcowego protokołu 

odbioru. Brak zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi uniemożliwia odbiór końcowy. 

9. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa 

w ust.1 na okres, o jaki został wydłużony termin. 

 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

§ 14 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca w sposób podstawowy naruszy postanowienia umowy,  

a w szczególności Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie określonym w umowie – w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu 

terminu do wykonania zobowiązania; 

b) Wykonawca nie przedłoży w terminie nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gdy poprzednie wygaśnie 

przed upływem okresu, na który powinno zostać udzielone zgodnie z umową) – w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu 

terminu do wykonania zobowiązania; 

c) Wykonawca nie przedłoży w terminie określonym w umowie którejkolwiek z wymaganych polis ubezpieczeniowych wraz  

z dowodem zapłaty składki potwierdzającej podleganie określonemu ubezpieczeniu przez okres wymagany w umowie –  

w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu do wykonania zobowiązania; 

d) Zamawiający wielokrotnie (przez co Strony rozumieją minimum 3 razy) dokonał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem były roboty 

budowlane – w terminie 7 dni od dokonania ostatniej zapłaty; 

e) Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

z tytułu umowy o podwykonawstwo na sumę przewyższającą wartość 5% Wynagrodzenia – w terminie 7 dni od dokonania 

ostatniej zapłaty, która spowodowała osiągnięcie powyższej wartości 5% Wynagrodzenia; 

f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, a Zamawiający wezwał Wykonawcę 

do zmiany sposobu wykonania i wyznaczył mu w tym celu termin, nie krótszy niż 7 dni. Wówczas, po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy. 

g) Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie 

będzie go realizować przez okres 7 dni. 

h) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni (§ 5 ust. 3 pkt 1) lit. 

a) umowy) od daty przejęcia terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie podejmie ich  

w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od Zamawiającego. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

przyczynach. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie 

od umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

§ 15 

Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 7 dni, jeżeli wystąpi jedna z poniższych okoliczności: 

a) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, 

b) Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonej faktury przez okres dłuższy niż 30 dni od daty wymagalności 

wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty w dodatkowym 14 dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę 

w pisemnym wezwaniu. 

 

§ 16 

1. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron: 

a) Zamawiający przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru sporządza protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia 

od umowy.  

b) Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty na swój koszt. 

c) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 

i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie. 

d) Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas nie zafakturowane Zamawiający wypłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru 

końcowego. 

e) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności z określeniem 

okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 lit a) - c), 

Zamawiający wykona te czynności przy udziale Inspektora nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, 



 

Strona 14 z 16 

 

a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynności będą wiążące dla Stron. 

3. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia oświadczenia o odstąpieniu  

i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania 

odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.  

Kary umowne 

§ 17 

 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach: 

a) gdy nie rozpocznie robót w terminie określonym w § 5 ust. 3 pkt 1) lit. a) umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 11 ust. 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 

b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w §11 ust. 2 umowy, 

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie z zapisami § 14 umowy 

- w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy, 

d) przekroczenia terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 3 pkt 4) umowy -  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy - za 

każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminów umownych, 

e) każdego przekroczenia terminu usunięcia usterek lub wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót oraz  

w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 

przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie usterek lub wad, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany - za każdy stwierdzony przypadek - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego  

w § 11 ust. 2 umowy, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub oryginału umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany - za każdy stwierdzony przypadek - w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy, 

h) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - za każdy stwierdzony 

przypadek - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy,  

i) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - za każdy stwierdzony przypadek  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy, 

j) Wykonawca nie złoży w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 7 umowy, nowego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy – karę umowną w wysokości 500 zł (pięćset złotych), 

k) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez 

Zamawiającego (wskazana w ofercie lub zmieniona zgodnie z postanowieniami § 4 ust 5, 6 umowy) – w wysokości  

0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień wykonywania czynności przez 

osobę niezaakceptowaną przez Zamawiającego, 

l) za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osób wykazanych w ofercie, a zatrudnionych przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę - za każdy stwierdzony przypadek – karę umowną w wysokości 500 zł (pięćset 

złotych), 

m) przekroczenia terminu zakończenia robót budowlanych określonego w § 5 ust. 3 pkt 2) umowy - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy - za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od upływu terminów umownych. 

3. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt a), d) – m), nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego 

netto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami 

Kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby poniesiona szkoda przewyższyła wysokość kar umownych. 

5. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego następującymi karami umownymi: 

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 

przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy - za każdy dzień zwłoki. 

6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy oraz w przypadku odstąpienia w oparciu o przesłanki zawarte w § 14 ust. 1 lit. i). 

7. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty księgowej z zastrzeżeniem, że 

Zamawiający może potrącić kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 12 

ust. 5 umowy. 

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich 

naliczenia. 

 

Gwarancja i rękojmia za wady 

§ 18 

1. Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji: 

a) Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

b) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 
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c) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 3 lit. a) jeżeli zgłosił wadę 

przed upływem tego okresu.  

d) Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być przedstawiony przez Wykonawcę w terminie 

7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o konieczności usunięcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskać 

akceptację Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji prac.  

e) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu umowy w terminie 

14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować inny 

podmiot do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty 

wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu 

ich wykonania przez Wykonawcę lub inny podmiot.  

f) Wykonanie prac przez inny podmiot, o którym mowa w ust. 1 lit. e) nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rękojmi lub gwarancji 

za przedmiot umowy.  

g) Do odbioru prac związanych z usunięciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rękojmi i gwarancji, zapisy dotyczące 

odbioru końcowego przedstawione w §10 ust. 2 lit. c) - i) oraz lit. m) umowy stosuje się odpowiednio.   

2. Rękojmia za wady: 

a) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 

b) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny i jest niezależna od 

wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

c) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 

d) Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót. 

e) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie  … miesięcy licząc od dnia sporządzenia protokołu 

końcowego odbioru robót. 

f) O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie jednego 

miesiąca od dnia wykrycia wady. 

g) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający (po konsultacji z Inspektorem nadzoru i projektantem) 

wyznacza Wykonawcy termin usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę 

uwzględniając technologię usunięcia wady. 

h) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez Strony umowy. 

i) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w § 13 ust. 4 niniejszej umowy. 

3. Gwarancja jakości. 

a) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu … miesięcznej gwarancji jakości wykonanych 

prac. 

b) Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

c) W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną 

zgodną ze wzorem, o którym mowa w lit. c).  

d) Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

− bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót; 

− dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

 

Siła wyższa 
§ 19 

1. Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było 

przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia jednej ze Stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających 

z niniejszej umowy. 

2. Pojęcie to obejmuje w szczególności następujące zdarzenia: 

a) wojna, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej na obszarze terenu budowy, ogólnokrajowy strajk branżowy 

trwający dłużej niż 30 dni; 

b) oddziałujące na teren budowy działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie dało się 

zabezpieczyć. 

3. Za okoliczności siły wyższej Strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian warunków atmosferycznych. 

4. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub  

w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego 

postępowania. 

Postanowienia końcowe 

§ 20 

1. Wszelkie dopuszczalne zmiany, o których mowa w treści niniejszej umowy lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto 

rozwiązanie umowy na mocy zgodnych oświadczeń woli Stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – 

pod rygorem nieważności – formy pisemnej.  

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w niniejszej umowie. Doręczenia dokonane na te adresy, w tym doręczenia 

per awizo, uznaje się za skuteczne również w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba 

że druga Strona zawiadomiła uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

3. Zamawiający w kontaktach z uczestnikami procesu budowlanego akceptuje formę elektroniczną. W razie zastosowania tej 

formy kontaktu data nadania pisma (serwera poczty wychodzącej) jest datą otrzymania pisma, z uwzględnieniem godzin 

urzędowania stron. Do kontaktu w tej formie Strony ustalają poniższe adresy poczty elektronicznej: 
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Zamawiający: przysucha@radom.lasy.gov.pl 

Wykonawca: ………………………………. 

Kierownik budowy: …………………………… 

Nadzór inwestorski: …………………………… 

Nadzór autorski: …………………………… 

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to Strony powinny zastąpić je innym 

odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy. 

5. Realizacja zapisu ust. 4 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie. 

7. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne, w szczególności ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1610, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.)  i przepisy ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 682, z późn. zm.). 

9. Zamawiający informuje, że stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) administratorem danych osobowych jest 

Nadleśnictwo Przysucha, ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha. 

10. Załączniki: 

− Karta gwarancyjna załącznik nr 1. 

11. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z dokumentacją projektową, 

2) Oferta wykonawcy, 

3) Kosztorys ofertowy, 

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji,  

5) Wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych. 

12. Umowa niniejsza składa się z ……… (słownie ………..) ponumerowanych stron i parafowanych przez każdą ze Stron i została 

sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA 

 

mailto:przysucha@radom.lasy.gov.pl
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001610
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001605
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000682

