UMOWA nr NN.271.1...2024 — PROJEKT

Zawarta w dniu ... 2024 r. w Przysusze

pomiedzy reprezentujacym Skarb Panstwa Nadlesnictwem Przysucha,
z siedzibg w Przysusze, ul. Targowa 87, 26 - 400 Przysucha, NIP: 799-000-41-52,
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”, w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Czestaw Korycki — Nadlesniczy,

a
....................................................................................................................... (nazwa Wykonawcy) z siedzibg
W o (siedziba Wykonawcy), adres ....................... (adres Wykonawcy), wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem: .............. Przez ..........cocoeeuenn. (lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j),
REGON ............ SNIP ,

Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 - 296) ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) — na wykonanie zadania, pn.:
»Remont budynkéw gospodarczych o numerach inw. 108/262, 108/356, 108/357 oraz ogrodzenia nr inw. 291/355 w
Nadlesnictwie Przysucha”

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalng realizacje zadania, obejmujacg petny i kompleksowy zakres
robot budowlanych zawartych w projektach architektoniczno-budowlanych, ul. Targowa 87, na dziatce ewidencyjnej 3960/1 z obrebu
007, w m. Jandw, zakres prac dla poszczegdlnych numerdw inwentarzowych:

1. Remont budynku gospodarczego o nrinw. 108/262:

- roboty demontazowe- demontaz okien zewnetrznych

- roboty demontazowe- demontaz krat okiennych

- skucie istniejgcej posadzki i wykonanie nowej zgonie z czgscig rysunkowa.

- wykonanie montazu nowych okien zewnetrznych

- wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych

- wykonanie remontu $cian- skucie odpadajgcego tynku, uzupetnienie tych miejsc nowym
tynkiem wraz z dwukrotnym malowaniem farbg krzemianowa

- wykonanie naprawy posadami betonowej — wylanie nowej warstwy z jastrychu cementowego
wraz z dwukrotnym malowaniem posadzki farbg do betonu akrylowo-sylikonowa.
(pomieszczenia nr 2,3,5)

- wykonanie nowej posadzki wraz z izolacja termiczng ( pomieszczenia nr 1,4)

- wykonanie remontu sufitéw-uzupetnienie ubytkdw, przecieranie tynkéw, malowanie

2. Remont budynku gospodarczego o nr inw. 108/356:
- roboty demontazowe- rozbiérka sufitu podwieszanego
- roboty demontazowe — demontaz wré6t zewnetrznych garazowych
- roboty demontazowe- demontaz okien zewnetrznych
- roboty demontazowe- demontaz istniejgcych grzejnikéw i ich utylizacja
- wykonanie montazu nowych wrét garazowych
- wykonanie montazu nowych okien zewnetrznych
-wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych
-wykonanie remontu $cian- skucie odpadajgcego tynku, uzupetnienie tych miejsc nowym
tynkiem wraz z dwukrotnym malowaniem farbg krzemianowg
-likwidacja (zasypanie) istniejgcego kanatu
- wykonanie naprawy posadami betonowej — wylanie nowej warstwy z jastrychu cementowego

3.  Remont budynku gospodarczego o nr inw. 108/357
- roboty demontazowe:
-demontaz okien i krat zewnetrznych
- wykonanie montazu nowych okien zewnetrznych
-wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych
-wykonanie remontu $cian- skucie odpadajgcego tynku, uzupetnienie tych miejsc nowym
tynkiem wraz z dwukrotnym malowaniem farbg krzemianowg
- wykonanie naprawy posadami betonowej — wylanie nowej warstwy z jastrychu cementowego
wraz z dwukrotnym malowaniem posadzki farbg do betonu akrylowo-sylikonowag

4. Remont ogrodzenia o nrinw. 291/355
- roboty demontazowe- demontaz istniejgcego ogrodzenia

- roboty demontazowe- demontaz podmurdéwki betonowe;j
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- roboty demontazowe- demontaz bramy

- wykonanie montazu nowej bramy

-wykonanie montazu nowej podmurowki- deski prefabrykowanej

- wykonanie montazu nowego ogrodzenia panelowego systemowego
- roboty porzadkowe

Przedmiot umowy

§1

Przedmiotem umowy jest generalna realizacja zadania, pn.: ,,Remont budynkéw gospodarczych o numerach inw.
108/262, 108/356, 108/357 oraz ogrodzenia nr inw. 291/355 w Nadlesnictwie Przysucha”.

Szczegotowy zakres robdt bedacych przedmiotem umowy, standard jakosci ich wykonania oraz witasciwosci wyrobow
budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa: sporzadzona przez firme KOWAGO-INZYNIERIA NEJMAN BARBARA z
siedzibg Os. Parkowe 6b, w Wigzownej i obejmujaca:

a) projekt architektoniczno-budowlany;

b)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

c) przedmiary robdt;

d) informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zamawiajacy hie dopuszcza odbioréw czesciowych robét budowlanych:

§2

Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

dokumentacja projektowa, przepisami prawa i warunkami techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami i sztuka

budowlang, gwarantujac wysoka jakos¢ i terminowos¢ realizaciji.

Wykonawca o$wiadcza, ze doktadajgc nalezytej starannosci zapoznat sie z dokumentacjg opisujgca przedmiot umowy, o ktorej

mowa w § 1 niniejszej umowy oraz SWZ (wraz z zatgcznikami) i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, a takze nie zgtasza w tej sprawie zadnych uwag. Dokumentacja ta oraz SWZ wraz z zatgcznikami stanowig integralng

czeS¢ umowy.

Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegdtowienia dostarczonej dokumentacji, bedgce konsekwencja okreslonych funkgji

inwestycji (nie powodujgce rozszerzenia przedmiotu zamoéwienia) oraz obowigzujacych przepiséw i norm technicznych oraz

sztuki budowlanej, nie bedg rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy.

W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegdlnych dokumentéw wchodzacych w skiad dokumentacji

projektowej przyjmuje sie, ze prawidtowo zostaly przedstawione dane wg hierarchii dokumentéw wynikajacej z kolejnosci ich

wyszczegOlnienia w § 1 ust. 2 lit. a)-e) umowy.

. Przedmiar robot zostal potraktowany przez Strony jako material pomocniczy do szczegétowego skosztorysowania

prac zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia.

. Do zakresu prac objetych umowa nalezy sporzadzenie:

o Wykazu podstawowych materiatéw i wyrobow budowlanych, ktére zostang zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy;

e Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji. Harmonogram winien zosta¢ sporzagdzony z uwzglednieniem
terminéw dotyczgcych odbioru robét budowlanych, wskazanych we wzorze umowy, termindéw na niezbedne uzgodnienia
wynikajgce z warunkéw umowy. Dodatkowe informacje dotyczgce harmonogramu rzeczowo-finansowego zostaty zawarte
w § 5 umowy.

Wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy w tym; przygotowawcze, podstawowe, zakonczeniowe,

zabezpieczajace, likwidujgce, porzgdkowe Wykonawca wykona sitami wtasnymi, ewentualnie przy pomocy podwykonawcow.

Obowiazki stron
§3

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem robét;

b) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;

c) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) zapewnienie nadzoru autorskiego;

e) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajgcej wyptate wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej
umowy;

f) dokonywania odbioru wykonanych robdt w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy musi przedstawi¢ dokumenty, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy
oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego w terminie 5 dni od daty ich przekazania. W przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajgcego ww. dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania z uwzglednieniem
przedstawionych przez Zamawiajgcego uwag w terminie 2 dni od daty ich zwrotu przez Zamawiajgcego. Termin akceptacji
przez Zamawiajgcego ww. dokumentéw nie moze wptywaé na termin zakonczenia robét przedstawiony w § 5 umowy.

b) sporzadzenie przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych;

c) zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg i niezwioczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wykrytych ewentualnych
wadach w dokumentacji projektowej;
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d) realizacja robot bedacych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami techniczno-
budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz
obowigzujacymi przepisami bhp i przeciwpozarowymi, przepisami prawa i warunkami techniczno—-budowlanymi,
zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego;

e) prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy zgodnie z art. 3 pkt 13) i art. 46 ustawy Prawo budowlane;

f) uzgadnianie wszelkich szczegotéw wykonywanej pracy, niewyjasnione w dokumentacji projektowej z przedstawicielem
Zamawiajgcego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba réwniez z projektantem;

g) zapewnienie prowadzenia robét zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego
stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osob;

h) rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie;

i) zapewnienie zakupdw i dostaw materiatéw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy;

j) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na teren prowadzonych rob6t osobom nieupowaznionym;

k) utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach i dojazdach oraz placu budowy; Wykonawca zapewni wywdéz
i utylizacje smieci i odpadow, powstatych w nastepstwie realizacji przedmiotu umowy, we wlasnym zakresie i na koszt
wiasny niezwiocznie i na biezgco w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest réwniez zobowigzany do wywozu i utylizacji
Smieci napotkanych w trakcie robét ziemnych na przedmiocie umowy;

I) na terenie catego obiektu obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia i uzywania otwartego ognia;

zawarcie umowy na dostawy mediéw dla celéw budowy na swoj koszt - jesli bedzie potrzeba dostawy mediow;

n) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego jak tez innym uczestnikom procesu
inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg sg wykonywane;

0) przeniesienie na Zamawiajacego praw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez dostawcow i podwykonawcow,
o ile ich czas/okres jest dtuzszy niz czas/okres udzielonej przez Wykonawce gwarancjj;

p) posiadanie w okresie wykonywania umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem zamoéwienia na sume nie mniejsza niz 50 000,00 zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych) przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy pod rygorem odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy;

q) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiajgcego o wykonaniu robé6t zanikowych i ulegajacych zakryciu,
w terminie umozliwiajgcym ich niezwioczne odebranie, jednak nie krétszym niz trzy dni;

r) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w okresie rekojmi i gwarancji;

s) obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego naradach koordynacyjnych
dotyczgcych przedmiotu umowy;

t) przestrzeganie przepisow i wymogow bhp oraz instrukcji przez czas przebywania na terenie budowy;

u) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i trescig niniejszej umowy polecen przedstawiciela Zamawiajgcego dotycza-
cych przedmiotu umowy, przedmiotowe polecenia powinny by¢ wydawane na pismie;

v) przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania inwestycji do uzytkowania;

w) uczestniczenie w czynnosciach odbioru i usuniecie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek — obligatoryjnie inspektor
nadzoru oraz fakultatywnie przedstawiciel Wykonawcy;

x) stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich
zezwolen na transport ponadnormatywny we wiasciwym organie, na wiasny koszt. Zobowigzuje sie Wykonawce do
usuwania na biezgco, na wtasny koszt, wszelkich zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy;

y) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac budowlanych oraz state utrzymanie czystosci w obrebie zaplecza budowy
oraz usunigcie wszelkich otworéw technologicznych wykonanych na czas trwania odbioru robot;

z) zwolnienie Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody, do naprawienia ktérych mogtby byé zobowigzany
Zamawiajgcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy;

aa) uzywanie wytgcznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT, $wiadectwami i certyfikatami.
Swiadectwa te Wykonawca bedzie przechowywat na terenie budowy. Sprzet nie posiadajgcy odpowiednich $wiadectw
sprawnosci technicznej nie moze znajdowac sie na terenie budowy;

bb) zabezpieczenie i ochrona na wtasny koszt swojego mienia oraz materiatéw, urzgdzen i wyposazenia;

cc) koordynacja prowadzonych przez podwykonawcow robot (jezeli dotyczy);

dd) realizowanie robét w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego;

ee) przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania inwestycji do uzytkowania;

ff) przekazanie po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych, w dniu zgtoszenia przez kierownika robét do odbioru,
zamawiajgcemu kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami, $wiadectwami dopuszczenia,
certyfikatami, atestami, protokétami prob i sprawdzen, ksigzki obmiaru, itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi
zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentaciji;

gg) usuniecie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek.

Wykonawca oswiadcza, iz:

a) otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegodlniong w § 1 umowy w ilosci jednego egzemplarza kazdego z wymienionych
dokumentéw, dokonat analizy tejze dokumentaciji i nie zgtasza wobec niej zadnych zastrzezen bgdz uwag;

b) przyjmuje i ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen podziemnych jak kable
energetyczne, instalacje sieci i inne, ktérych obecnos¢ lub brak stwierdzi samodzielnie korzystajgc z zasobdw powszechnej

3
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10.

ewidencji gruntéw jak rowniez na podstawie stosowanych znakéw i jakichkolwiek innych oznak moggcych wskazywac na
ich istnienie;

c) ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig lub zaniechaniem wynikfe z realizacji niniejszej
umowy, powstate u Zamawiajacego i 0séb trzecich;

d) zobowigzuje sie do wykonania powierzonych mu zadan, stosujgc sprzet i technologie nie powodujace strat i zanieczyszczen
w $rodowisku naturalnym;

e) nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do zadnych celéw innych niz wynikajgce z umowy;

f) dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastgpita jakakolwiek szkoda w srodowisku, w szczegdlnosci
zanieczyszczenie, nielegalne usuniecie drzew i krzewéw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawieniem
szkdd w srodowisku spowodowanych jego dziataniem lub zaniechaniem.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi odpowiednie

kwalifikacje i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannoscia wymagang przy tego rodzaju pracach oraz

posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
§4
Przedstawicielami Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy bedzie:
Q) e LT

Ww. petnomocnictwo nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji powodujgcych zmiang warunkéw umowy,

w szczegolnosci wzrost kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestyciji.

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

A) e

Strony powierzajg petnienie funkcji kierownika budowy .................ocoiiiinne.

— w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej ................. , ktéry bedzie koordynatorem zespotu,

— w specjalnosci instalacyjnej: sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych ..................

— w specjalnosci instalacyjnej sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:

— w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej ................. , ktory bedzie koordynatorem zespotu,
— w specjalnosci instalacyjnej: sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych ..................
— w specjalnosci instalacyjnej sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane i niniejszej
umowie w szczegolnosci poprzez:

e sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych robdt z umowsg, przepisami prawa oraz normami
technicznymi,

e sprawdzanie, jakosci wykonywanych robot, a takze niedopuszczanie do zastosowania materiatdw, urzadzen
i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

e sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz uczestnictwo w odbiorach zgodnie
z § 10 umowy,

e potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, usuniecia wad i sprawdzenie kosztoryséw powykonawczych,

o kontrole jakosci i bezpieczenstwa prowadzonych prac.

b) Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania kierownikowi budowy pisemnych polecen wzywajgcych do zmiany
sposobu wykonywania robét o natychmiastowej wykonalnosci albo polecen do wykonania w terminie wyznaczonym przez
Inspektora nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowg oraz do
przerwania prac.

W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron - zobowigzana jest ona powiadomi¢ o tym na pismie drugg Strone

w terminie 3 dni przed dniem zmiany tej osoby.

Zmiana oséb wymieniowych w ust. 1-4, powinna by¢ potwierdzona poprzez sporzgdzenie stosownego aneksu do umowy.

Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony srodowiska przez wszystkie

osoby pracujgce na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz osobami odpowiedzialnymi za realizacje prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 i 2 umowy, bedg

wylgcznie osoby wyszczegdlnione w ofercie, jednakze za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokonaé zamiany

poszczegdlnych oséb na inne, pod warunkiem, ze bedg one posiadaty doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia nie gorsze od
osob wskazanych w ofercie. Zmiana kierownika budowy moze byé¢ dokonana tylko na osobe posiadajgcg uprawnienia

i doswiadczenie co najmniej rowne uprawnieniom i doswiadczeniu dotychczasowego kierownika. Zmiana os6b odpowie-

dzialnych za realizacje prac bedzie potwierdzona poprzez sporzgdzenie stosownego aneksu do umowy.

W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowigzat si¢ wykonywa¢ przedmiot umowy przy pomocy osob zatrudnionych na

podstawie umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujgce przedmiot umowy beda zatrudnione na podstawie

umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy os6b zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow.

W dacie podpisania umowy, dla oséb wchodzgcych w skiad personelu Wykonawcy, w stosunku, do ktérego Wykonawca

w ofercie zobowigzat sie wykonywaé przedmiot umowy przy pomocy osoéb zatrudnionych na podstawie umowy o prace,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu tych pracownikéw. W przypadku zmiany sktadu

osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku do ktérego Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywaé przedmiot umowy

przy pomocy o0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, przed dopuszczeniem tych osdb do wykonywania
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11.

poszczegdlnych prac Wykonawca obowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu uaktualnione o$wiadczenie o zatrudnianych
pracownikach. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu kopie umow
o prace do wgladu dla oséb wchodzgcych w skifad personelu Wykonawcy, w stosunku do ktérego Wykonawca w ofercie
zobowigzat sie¢ wykonywac przedmiot umowy przy pomocy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Nieprzedfozenie
umow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, stanowi przypadek naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy
pomocy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

Nadzér autorski nad realizacjg przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy powierza firmie ......... .

Termin wykonania zaméwienia/umowy

§5

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy;
1) Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji przedmiotu umowy
(z uwzglednieniem terminéw realizowanej inwestycji okreslonych w § 5 ust. 2-3 umowy) ktory, zawiera¢ bedzie:
a. okres realizacji i zakres czynnosci przygotowawczych,
b. kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakornczenia poszczegolnych etapow lub elementéw robot
(z podaniem przedziatéw czasowych, ich zakresu i wartosci zgodnego z ofertg) wraz z uwzglednieniem przedmiotéw
odbioru czesciowego. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w okresach tygodniowych,
c. kolejnos¢ i terminy wykonywania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci, do ktérych wykonania Wykonawca
jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu umowy.
2) Zasady uzyskania akceptacji harmonogramu przedstawiono w § 3 ust. 2 lit. a) umowy.
3) Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram stanowi¢ bedzie integralng cze$cig umowy.
4) Realizacja przedmiotu umowy winna nastepowac w terminach nie dtuzszych niz ujete w harmonogramie realizacji umowy.
5) Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac majgce wptyw na harmonogram roboét i zachowanie ww.
termindéw musza by¢ zgtaszane na pismie Zamawiajgcemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiajgcy (w konsultac;ji
z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniatg sytuacije i jej wptyw na termin realizacji prac.
6) Wykonawca, wyigcznie na wniosek Zamawiajgcego, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny harmonogram
i przedtozy go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, przy zachowaniu umownego terminu zakonczenia robét.
7) W przypadku zmiany termindw robot/ przedmiotu umowy (w oparciu o przestanki, o ktérych mowa w umowie, Wykonawca
opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny harmonogram uwzgledniajgcy przedmiotowe zmiany.
Termin przekazania terenu budowy:
1) Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty akceptacji przez Zamawiajgcego nizej wymienionych

dokumentow:
a. Wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane przy realizacji przedmiotu
umowy;

b. Harmonogramu realizacji robét.
2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez kierownika budowy i Zamawiajgcego protokotu
przekazania terenu budowy.
Termin rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych:
1) Termin rozpoczecia robét budowlanych.
a. Rozpoczecie robot budoOwlanych nastgpi po przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
b. Terminem rozpoczecia robdt budowlanych jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjecia przez
Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.).
2) Termin zakonczenia robét budowlanych.
a. Zakonczenie robot budowlanych nastgpi w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.
3) Termin zakonczenia przedmiotu umowy.
a. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 10 dni od daty zakonczenia robét budowlanych.
4) Zmiana terminéw:
4.1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia termin realizacji robét budowlanych i przedmiotu umowy w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wyszczegdlnionych ponizej, ktéra uprawnia do zmiany harmonogramu, a ktéra
wymaga akceptacji Zamawiajgcego:
a) Dziatanie sity wyzszej, o ktérej mowa w § 19 umowy,
b) Dziatanie sity przyrody (wiatry huraganowe, powodzie, pozary o znacznej powierzchni), uniemozliwiajgce wykonywanie
prac w sposob ciggty przez okres minimum 7 dni kalendarzowych, ktére winno by¢ potwierdzone w sposoéb obiektywny
(np. przez Instytut IMiIGW, informacje z punktéw prognostycznych LP, itp.) Przez dziatanie sit przyrody nie rozumie sie
normalnych zmian warunkéw pogodowych spowodowanych nastepstwem por roku.
¢) Zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:
— niewypaly i niewybuchy,
— nieprzewidziane wykopaliska archeologiczne,
— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.),
— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegdlnosci istnienie urzgdzen
podziemnych, instalaciji, itp.
d) Zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci:
— wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zgdanie;
—  konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym.
e) Zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdInosci:
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— przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itp.;
— odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedow
w dokumentaciji projektowe;.
f) Przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia
prac.
g) Wprowadzenie zmian do umowy w trybie art. 455 ustawy PZP.
h) Wprowadzenie rob6t zamiennych.
4.2. O zaistnienie jakiejkolwiek przyczyn zmian terminéw Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego w formie
pisemnej na adres Zamawiajgcego z uwzglednieniem zapiséw zawartych w § 5 ust. 1 pkt 5) umowy.
4.3. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 4.1. termin wykonania moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy.
4.4. Ewentualne przedtuzenia terminu winno zosta¢ poprzedzone przygotowaniem stosownego protokotu koniecznosci
i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wptywajgcych na zmiane terminu, a nastepnie podpisaniem przez Strony
aneksu umowy w formie pisemne;.
4.5. W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyna rzeczywistg.

Dopuszczalne zmiany w umowie

§6

Zamawiajacy dopuszcza zmiane niniejszej umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1.
2.
3.

o

Zmiany osob uczestniczgcych w realizacji robét budowlanych przedstawiono w § 4 ust. 5, 6, 8 i 10 umowy.

Zmiany termindw realizacji robé6t/przedmiotu umowy przedstawiono w § 5 ust. 3 pkt 5) umowy.

Zmiana materiatéw i wyrobéw budowlanych uzytych przy realizacji rob6t budowlanych zostaty przedstawione w § 8 ust. 20-22
umowy.

Roboty zamienne, zaniechane, przedstawione w § 9 umowy.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przedstawiono w § 11 ust. 7-11 umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, ktére przed wprowadzeniem do umowy wymagajg zgodnej
akceptacji Stron umowy z wytgczeniem postanowien okreslonych w § 11 ust. 10 umowy, gdzie podjecie decyzji o zmniejszeniu
wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

Realizacja umowy, Podwykonawcy/Konsorcjum

§7

Wykonawca os$wiadcza, iz prace bedace przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie,

lub

Wykonawca oswiadcza, ze prace bedgce przedmiotem niniejszej umowy wykona przy pomocy podwykonawcow.
Tres¢ oSwiadczenia powinna by¢ zgodna ze ztozong ofertg przez Wykonawce.

Dla ewentualnego podwykonawstwa:

1.

Zakres robét budowlanych powierzonych podwykonawcy/om obejmuije:

(nalezy podac zakres i rodzaj robét oraz nazwe podwykonawcy)

2.

Zakres innych niz roboty budowlane powierzonych podwykonawcy/om, w zwigzku z realizacjg umowy obejmuje:

(nalezy podac¢ zakres i rodzaj prac [np. obstuga geodezyjna, dostawa urzgdzen lub materiatéw, itp.] oraz nazwe podwykonawcy).

3.

4.

Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywacé sie moze za zgodg Zamawiajgcego wytgcznie

na zasadach okreslonych w art. 647 kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwyko-

nawcow.

Przy realizacji zamdéwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art. 462 - 465 ustawy PZP.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo lub dokonaé zmian w zawartej umowie jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej

umowy lub propozycji zmian wraz z przediozong zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania

zmian w zawartej umowie. Projekt umowy lub projekt propozycji zmian Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonaw-

ca skfada na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy lub wprowadzenia zmian.

2) Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:

a) umowa nie moze okreslaé terminu zaptaty dtuzszego niz 14 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone w umowie podstawowe;j
pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

c) w umowie wysokos¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moga by¢ bardziej rygorystyczne niz te
okreslone w umowie podstawowej pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawca,

d) termin realizacji, sposoéb spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny z wymogami okreslonymi
W umowie,

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktére bedg zwalnialy Wykonawce z odpowiedzialnosci wzgledem
Zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw.

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia do jej tresci. Niezgtoszenie

pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za zaakceptowany tzw. milczgca zgoda.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia.

5) Nie ma obowigzku przedktadania uméw, o ktérych mowa w pkt 4), jezeli wartos¢ zawartych uméw z podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5% wartosci inwestycji i 50 tys. zt.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peitng odpowiedzialno$¢ za roboty i prace podczas realizacji przedmiotu
zamowienia, ktore sg wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w szczegdlnosci za opdznienia
robét i niewystarczajacy ich jakos$é, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania
jego wiasne i jego wtasnych pracownikow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

0 udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru robo6t z Zamawiajacym odpowiedni protokét z uprzedniego odbioru tych samych
robét przeprowadzonego z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi oswiadczeniami okreslajgcymi w sposéb jednoznaczny
wystepowanie lub brak roszczen z tego tytutu.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy ztozenie w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéoremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zama-
wiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zrealizowania zaptaty catosci wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu na jego
zgdanie kwote, o ktérej mowa w ust. 14, zaptacong przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Materiaty i wyroby budowlane
§8

Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy zostang wykonane przez Wykonawce z materiatéw
i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych normom i wymaganiom wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego
i stosowania w budownictwie oraz posiadajgcych stosowne, obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty lub $wiadectwa
dopuszczenia do powszechnego uzycia.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatéw i wyrobéw budowlanych wytgcznie o jakosci odpowiadajgcej normom
zawartym w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych
(materiaty i wyroby dotyczace elementéw konstrukcyjnych), ktére zostang zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z § 2 ust. 6 tiret pierwszy. Wykaz winien w sposéb jednoznaczny identyfikowaé planowane do wbudowania materiaty
i wyroby budowlane z okresleniem ich producenta.
Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, o ktérym mowa w ust. 4,
staje sie integralng czescig umowy.
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym
wbudowaniem, $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatow i wyrobow, ktére
Wykonawca zamierza sktadowa¢ na placu budowy i wbudowaé w trakcie realizacji robot, przed ich wbudowaniem
i sktadowaniem, ktére winny by¢ zgodne z wykazem, o ktérym mowa w ust. 4.
Przekazane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6, winny zapewniaé
zgodnos$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie przedstawionym w ust. 4. i potwierdza wpisami na ww.
dokumencie, czy dokumenty opisujgce materiaty/wyroby spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowej
i STWIOR.
Pisemna akceptacja Inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, moze nastgpi¢ wytgcznie w sytuacji, gdy sa
one zgodne z materiatami/wyrobami ujetymi w ust. 4 i stanowi podstawe do dokonania przez Wykonawce zamoéwienia lub
zakupu materiatéw i wyrobow, ktérych dotyczg ww. dokumenty.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca rozpoczyna dowo6z materiatdw/wyrobow, ktére uzyskaty pozytywng opinie (akceptacje) Inspektora nadzoru na

teren budowy.

Wbudowanie ww. materiatow lub wyroboéw moze nastgpi¢ po ich zweryfikowaniu przez Inspektora nadzoru w zakresie

zgodnosci z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust. 6.

Czynnosci przedstawione w ust. 11 winny zosta¢ udokumentowane.

Wykonawca, za uprzednim powiadomieniem Inspektora nadzoru, pobiera do badan proby materiatow dowiezionych

i skladowanych zgodnie z ustaleniami okreslonymi w STWiOR. Badania te powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami i obejmowac wtasciwosci materiatéw zgodnie ze STWiOR. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru zastrzegaja

sobie prawo obecnosci przy pobieraniu prob. Wykonawca przeprowadza badania préb materiatéw w celu ustalenia zgodnosci
materiatbw z dokumentacjg projektowg i umowg oraz potwierdzenia przydatnosci do stosowania przy realizacji robét
budowlanych.

Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badan w celu potwierdzenia przez Inspektora nadzoru ich zgodnosci

z dokumentacjg projektowa. Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodnos$¢ uzytych

materiatdow z wymogami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezgco jakos¢ materiatéw i wyrobéw budowlanych, w tym wykonuje kontrolne

badania materiatéw ujetych w dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w ust. 13, przeznaczonych do wbudowania

znajdujgcych sie na placu budowy i wbudowywanych:

— Inspektor pobiera do badan kontrolnych préby materiatdw dowiezionych i/lub wbudowywanych w ilosci zgodnej ze
STWIOR z uprzednim powiadomieniem Zamawiajgcego i Wykonawcy o terminie ich pobrania. Zamawiajgcy i Wykonawca
zastrzegajg sobie prawo obecnosci przy pobieraniu préb. Pobranie prob nastepuje zgodnie z przepisami i normami
dotyczgcymi sposobu pobierania préb. Nastepnie Inspektor nadzoru przekazuje proby do badania laboratoryjnego
w laboratorium innym niz to, ktére wykonywato badania przedstawione w ust. 13,

— W przypadku stwierdzenia niezgodnosci jakosci materiatéw lub wyrobéw budowlanych sktadowanych lub wbudowanych,
Inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie lub wbudowanie ww. materiatow lub wyrobéw budowlanych i potwierdza to
wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc jednoczesnie o tym Zamawiajacego i Wykonawce. Inspektor nadzoru
zwieksza czestotliwos¢ pobrania prob celem ustalenia zakresu robot wykonanych niezgodnie z dokumentacjg projektows.

—  Wyniki analizy z pobranych préb Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz z ich
interpretacja.

W wypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci uzytych materiatow, badz jakosci wykonania robot, Wykonawca

zobowigzany jest do pobrania w obecnosci upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego prob materiatéw i przekazania ich

protokotem Zamawiajgcemu w celu przeprowadzenia stosownych badan przez niezalezne, wybrane przez Zamawiajgcego
laboratorium.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okreslonych w ust. 16 okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robét

jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, gdy

zas wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatéw i wyrobéw budowlanych, jak rowniez

zgda¢ od Wykonawcy usuniecia sktadowanych i wbudowanych materiatow i wyrobéw budowlanych niezgodnie z warunkami

przedstawionymi w niniejszej umowie.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosunku do materiatéw i wyrobow

budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie podstawowych

materiatéw, o ktérym mowa ust. 4-5, ktére zostang zastosowane w obiekcie.

Wykonawca moze wnioskowaé¢ o zmiane materiatéw do Zamawiajgcego lub wyrobédw budowlanych na inne niz przewidziane

w dokumentac;ji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie podstawowych materiatéw, jednak kazda

taka zmiana materiatéw na inne niz przewidziane w dokumentac;ji projektowej musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawia-

jacego oraz nie moze zwieksza¢ wynagrodzenia ani pogorszy¢ jakosci wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dokonaé zmiany materiatdw na inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszg

zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz

sztuki budowlanej i nie bedg rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy.

Wprowadzenie zmian materiatéw, o ktérych mowa w ust. 19 i 20 w kazdym przypadku winno by¢ potwierdzone sporzgdzeniem

aneksu do umowy, a nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego aktualnego wykazu podstawowych materiatéw

i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b

trzecich.

Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe
§9

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia robét zamiennych.

Woprowadzenie rob6t zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od okreslonych w opisie

przedmiotu umowy (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych materiatéw), nie powodujac

zwigkszenia zakresu $wiadczenia wykonawcy zawartego przez Wykonawce w ofercie z zastrzezeniem wynikajacym

z art. 458 ustawy PZP.

Dopuszcza sie stosowanie robét zamiennych w nastepujacych okolicznosciach:

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robét, mogg byé dokonywane zmiany
technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku
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2)

3

4)

5

Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego, ktory korzysta z opinii
Inspektora nadzoru;

w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych wynikajacych
z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokét koniecznosé, a nastepnie, jesli jest taka konieczno$¢, dostarcza dokumentacije
na te roboty. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzenia robét zamiennych wynikajgcych z uzasadnionych
potrzeb Zamawiajgcego;

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy wykonanie tych
robét bedzie niezbedne do prawidlowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
wykonania przedmiotu umowy;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzu-
jacego prawa, a zmiany te uniemozliwig uzytkowanie tego obiektu;

konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie kolizji.

Koszty wszystkich robot wprowadzanych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg robét zamiennych moga:

wzajemnie bilansowac¢ sie w ramach ogoélnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej
ofercie,

obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie,

zwigkszy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wytgcznie w przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych
w art. 455 ust. 1i 2 ustawy PZP.

Rozliczenie robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) - 5) oraz robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
i 2 ustawy PZP, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym i niemozliwych do przewidzenia nastepuje w oparciu o czynniki
cenotworcze ujete w ofercie Wykonawcy. W przypadku braku w ofercie cen materiatéw lub urzadzen przyjmuje sie za
prawidtowe $rednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. mazowieckiego lub ceny okreslone
przez Strony w trakcie odrebnych uzgodnien.

Wprowadzenie rob6t zamiennych moze spowodowac zmiang terminu zakonczenia robot, tylko w przypadku przedstawienia
przez Wykonawce obiektywnych przestanek dotyczgcych tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie
projektanta sprawujgcego nadzor autorski.

Wprowadzane prace zamienne wymagajg bezwzglednie zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Odbiory robot budowlanych
§10

Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy bedg stosowane nastepujace odbiory robét:

Odbiory robét zanikajacych.

Odbiory robét ulegajacych zakryciu.

Odbiory techniczne.

Odbiér koncowy robot budowlanych — po zakonczeniu catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
Odbiér koncowy przedmiotu umowy — po zrealizowaniu catego zakresu czynnosci objetych umowa,

Odbiér ostateczny — po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady robé6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

1.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

a) Przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek wykonania
przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru
dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotaczenia niezbednych atestow
i certyfikatow.

b) Kierownik budowy zgtasza pisemnie lub drogg elektroniczng (e-mail) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru
wykonane roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu.

c) Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odbierana przez Inspektora nadzoru w terminie trzech
dni (z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od daty zgtoszenia Inspektorowi nadzoru
przez kierownika budowy oraz potwierdzone spisaniem stosownego protokotu.

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnosciach odbioru ww. robét.

e) Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym
protokot odbioru musi zosta¢ podpisany przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzien podpisania stanowi
date odbioru. Dokonanie ww. odbioru winno byé réwniez odnotowanie w dzienniku budowy wpisem Inspektora
nadzoru.

f) W przypadku niedochowania procedury, o ktérej mowa w ust.1 lit. a) -e), Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszelkich czynnos$ci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww. robot.

g) W przypadku, gdy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w lit. f), nie umozliwiajg dokonania odbioru
robot Strony ustalajg, ze:

— wykonane elementy mogg zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do ponownego wykonania robét (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu) oraz
ich zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w lit. a) - d), albo

— Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu zaniechania
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Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich ponownego wykonania.
2. Odbior koncowy i techniczny

a) Termin dokonywania odbioru koAcowego winien by¢ nie dtuzszy niz ujety w harmonogramie realizacji robot/
przedmiotu umowy.

b) Zapisy ust 1 lit. a) stosuje sie odpowiednio.

c) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru czeSciowego lub koncowego
dokonujgc wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie
Zamawiajgcego.

d) Inspektor nadzoru najpdézniej do 3 dni (z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgtoszenia
zakonczenia robét przez kierownika budowy, sktada oswiadczenie Zamawiajgcemu, ze:

« roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koncowego zostaty zakornczone i wykonane zgodnie z umowg
zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, albo
« roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koncowego nie zostaty wykonane wskazujac rodzaj i rozmiar
prac niewykonanych.
Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci jw. w dzienniku budowy.

e) Data ztozenia przez Inspektora nadzoru oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2 lit. d) pierwszy tiret, jest datg
zakonczenia robét bedacych przedmiotem odbioru koncowego.

f) W przypadku ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2 lit. d) drugi tiret, po usunieciu
brakéw wymagane jest ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy.

g) Niedochowanie przez Inspektora nadzoru terminu, o ktérym mowa w pkt 3 lit. d), nie obcigza Wykonawcy,

h) Czynnosci zwigzane z odbiorem robét zostana rozpoczete w terminie do 7 dni od daty ztozenia przez Inspektora
nadzoru os$wiadczenia, o ktérym mowa w lit. d) tiret pierwszy.

i) Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robot od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego
przy udziale kierownika budowy i Inspektora nadzoru po spetnieniu warunkéw wymienionych w ust. 2 lit. c) i d) tiret
pierwszy.

j) Zamawiajacy zakonczy odbidér koncowy w terminie do 30 dni od daty jego rozpoczecia. Termin zakonczenia odbioru
koncowego moze ulec dodatkowo wydtuzeniu w wyniku ewentualnej lustracji obiektu przez pracownikéw Regionalnej
Dyrekcji Lasow Panstwowych w Radomiu lub z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
w razie decyzji nadzoru inwestorskiego o koniecznosci dokonania dodatkowych badan, préb i sprawdzen. Termin
zakonczenia odbioru koricowego moze ulec wydtuzeniu w razie nieobecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
kierownika budowy o czas tej nieobecnosci, a wydtuzenie terminu odbioru nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

k) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

. stanowigce o kompletno$ci, trwato$ci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy; Zamawiajgcy odmowi
odbioru do czasu usunigcia wad lub brakéw,

. nie stanowigce o kompletnosci, trwato$ci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy; Zamawiajgcy dokona
odbioru robdt jednoczesnie zadajgc ponownego wykonania robét wykonanych wadliwie lub usunigcia brakéw
ustalajgc termin realizacji ww. prac lub dokona obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia
wartosci uzytkowej przedmiotu umowy albo wartosci robét koniecznych do usunigcia wady lub brakéw.

Kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy, o ktérej mowa wyzej, winna by¢ potwierdzona
przez Inspektora nadzoru i projektanta.

) Z czynnosci odbioru koncowego sporzgdza sie protokdt, kidry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru, przy czym protokot odbioru musi zosta¢ podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a dzien podpisania
stanowi date odbioru.

m) W trakcie odbioru technicznego dokonuje sie pomiaru parametréw i elementéw zrealizowanego przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 1 umowy.

n) W dacie zgtoszenia rob6t do obioru kierownik robét przekazuje Inspektorowi nadzoru: dziennik robét, atesty
i certyfikaty wbudowanych materiatdw zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, ksigzka
obmiaru, wyniki prob i sprawdzen wbudowanych materiatéw i wykonanych robot.

3. Przez odbiér przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy rozumie sie odbiér wszystkich robét
budowlanych poprzez podpisanie protokotu odbioru koncowego.
4. Odbidr ostateczny polegajgcy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad powstatych i ujawnionych
w okresie rekojmi i gwaranciji.
a) Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia uptywu okresu
rekojmi lub gwaranciji, jezeli okres gwaranciji jest dtuzszy niz okres rekojmi.
b) Czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym robdt od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez Zamawia-
jacego przy udziale Inspektora nadzoru.
c) Zapisy ust. 2 lit. ¢), i) oraz m), stosuje sie odpowiednio.
5. Sporzadzenie protokotu z odbioru ostatecznego stanowi podstawe do zwrotu wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

Wynagrodzenie

§11

1. Wykonawca o$wiadcza, iz w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia pn.:
»Remont budynkéw gospodarczych o numerach inw. 108/262, 108/356, 108/357 oraz ogrodzenia nr inw. 291/355
w Nadlesnictwie Przysucha”.
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10.

11.

12.

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie
ustalone na podstawie kosztorysow powykonawczych sporzadzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami
(budowlanym i wykonawczym) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (wymienionymi w_§ 1 ust. 2
umowy) w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robét i rzeczywiste naktady rzeczowe wg obowigzujgcych katalogéw przy
zastosowaniu skfadnikow kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawce w ztozonej ofercie i wyszczegodlnionych
w ust. 12 z tym, ze wynagrodzenie nie moze by¢ wieksze niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w ztozonej ofercie tj.:

................................ zk /brutto/ (stownie: ... Zh L gTOSZY),
warto$¢ netto: .......coveuvennnns zt (stownie: .......ocooeiiiiinns Zhoi groszy),
podatek VAT: .......ccceeneinnnn. zt (stownie: .........ooeiien. Zhic groszy).

Do wynagrodzenia umownego nie znajdujg zastosowanie zapisy Kodeksu cywilnego regulujgce zasady wynagrodzenia
(kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628.

Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robé6t winny by¢ identyczne jak zasady sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

Kwoty przedstawione w ust. 2 uwzgledniajg wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy.

Podstawg do fakturowania bedg wykonane roboty i poniesione nakfady tylko do wysokosci obmiaréw zgodnych
z dokumentacjg projektowa. Nie podlegajg zaptacie przez Zamawiajacego réznice obmiaréw powyzej wartosci okreslonych
w dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem okolicznosci wynikajgcych z art. 455 ustawy PZP.

Zamawiajgcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT dopuszcza mozliwos¢ zmiany
pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajgcej z umowy po ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego
aneksu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszania zakresu robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, z tym ze
zmniejszenie to nie moze by¢ wigksze niz 10 % kwoty przedstawionej w ust. 2.

Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku zmniejszenia zakresu robdt, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie
odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robdt, o ktére pomniejszono zakres robé6t. Wartosé tych robot zostanie wyliczona na
podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce, sprawdzonego przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to
stanowi¢ o kompletnosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru i projektanta
stanowigcego nadzér autorski.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzania rob6t zamiennych lub dodatkowych
w przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP, przy czym warto$¢ robé6t zaniechanych
i wartosé robot wprowadzanych bedzie rozliczana kosztorysowo zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 5 umowy.

Roboty bedace przedmiotem niniejszego zamdwienia oraz roboty zamienne wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
o ktérych mowa w § 9 umowy, zostang rozliczone wg nastepujgcych wskaznikéw cen kosztorysowych:

e  stawka roboczogodziny — .................. zt,
e  kosztyogélneodR+S—......... %,

e zyskodR+S+Ko—............ %,

. inne narzuty —............ %,

lub zgodnie z postawieniami w § 9 ust. 5 umowy. Wskazniki kosztéw nie zawierajg obowigzujgcego podatku VAT, ktory
zostanie naliczony w fakturze za wykonane roboty.

Zasady rozliczen
§12

Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Zamawiajgcy dokona rozliczenia niniejszej umowy na podstawie:
— faktury czesciowej (po wykonaniu i odebraniu catosci robét budowlanych objetych umowg) — Wartos¢ faktury czesciowe;j
stanowita bedzie 95% kwoty zapisanej w § 11 ust. 2 umowy,
— faktury koncowej (za wykonanie przedmiotu umowy) — stanowigcej pozostatg wartos¢ tj. 5 % kwoty catkowitej zapisanej
w § 11 ust. 2 umowy.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie catosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy bedzie spetnienie tacznie nizej wymienionych warunkow:
3.1. Sporzadzenie kofAcowego protokotu odbioru robét, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 lit. m) umowy.
3.2. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce.
3.3. Przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) robét budow-
lanych o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci — jezeli wystepowali podwykonawcy, albo
3.4. Przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia Wykonawcy, ze wszystkie roboty budowlane wykonat samodzielnie,
tj. bez udziatu podwykonawcow.
3a. Podstawg do wystawienia faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy bedzie sporzadzenie protokotu odbioru
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztorysu powykonawczego nie pézniej niz 3 dni po koncowym odbiorze robot oraz
faktur nie pézniej niz 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu koncowego odbioru robét.
Zaptata naleznosci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidiowo wystawionej
fakturze w terminie do 14 dni od daty, potwierdzonej w dzienniku korespondencji, ztozenia przez Wykonawce faktury
Zamawiajgcemu.
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Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar umownych.

Strony ustalaja, ze terminem zaptaty jest datg obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego cztonkowie, upowaznig w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkéw Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia
przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu wykonania przedmiotu umowy na wskazany
rachunek bankowy. W wyjgtkowych przypadkach Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do dokonania ptatnosci catosci lub
czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

W przypadku btedow w wystawionych fakturach Zamawiajgcy zawiadomi niezwlocznie Wykonawce podajgc przyczyny
zakwestionowania faktury.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z p6zn. zm.,— ,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 10, Wykonawca jest obowigzany do
wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez
Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu,
a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajgcego na PEF: Rodzaj adresu PEF-
NIP; Numer PEPPOL: 7990004152.

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawa¢ sie bedzie chwile wprowadzenia prawidtowo
wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF,
w sposdb umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sig z jej trescia.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 5 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za
dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokosci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.
16.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.:
Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z pézn. zm.).

Zapfata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek
VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.:
Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z pézn. zm.),

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy
albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktoérych jest prowadzony rachunek VAT
Wykonawcy,

3) kwoty, o ktérej mowa w pkt 2) zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr .............ccccoeiiiiiiiiiniinannn. wpisany do
wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z p6zn. zm.).

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci, przenie$¢ na

osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 z p6zn. zm.) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia

Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczen Wykonawcey: ............coveiiiiniiiiiiiiniiiinnens.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: 7990004152 i upowaznia

Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty brutto
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 umowy. Warto$¢ wniesionego zabezpieczenia stanowi kwote
....................................... zt (stownie: .........cooiiiiiieen.......00/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach okreslonych w art. 450 ustawy PZP.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..o

70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwalnia si¢ w terminie 30 dni po odbiorze kohcowym przedmiotu
umowy.

30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji (jezeli terminy te sg tozsame).

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1, na okres o jaki zostat wydtuzony termin.

Zamawiajgcy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdym przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. W szczegdlnosci Zamawiajgcy uprawniony jest skorzystac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w celu realizacji jego roszczen z tytutu zaptaty kar umownych, rekojmi czy
odpowiedzialnosci odszkodowawcze;.

W przypadku gdy okres, na ktory zostato udzielone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w art. 450
ust. 1 pkt 2-5 ustawy PZP jest krétszy, niz wymagany umowa, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ nowe zabezpieczenie
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nalezytego wykonania umowy, co najmniej na 15 dni przed wygasnieciem obowigzujgcego.

8. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 ustawy
PZP Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od zakonczenia robét, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres rekojmi w wysokosci stanowigcej
réwnowartos¢ 30% pierwotnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem koncowego protokotu
odbioru. Brak zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres rekojmi uniemozliwia odbior koncowy.

9. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ust.1 na okres, o jaki zostat wydtuzony termin.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
§14

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca w sposéb podstawowy naruszy postanowienia umowy,

a w szczegolnosci Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie — w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu
terminu do wykonania zobowigzania;

b) Wykonawca nie przedtozy w terminie nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (gdy poprzednie wygasnie
przed uptywem okresu, na ktéry powinno zosta¢ udzielone zgodnie z umowg) — w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu
terminu do wykonania zobowigzania;

c) Wykonawca nie przedtozy w terminie okreslonym w umowie ktérejkolwiek z wymaganych polis ubezpieczeniowych wraz
z dowodem zaptaty sktadki potwierdzajgcej podleganie okreslonemu ubezpieczeniu przez okres wymagany w umowie —
w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu terminu do wykonania zobowigzania;

d) Zamawiajgcy wielokrotnie (przez co Strony rozumiejg minimum 3 razy) dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem byty roboty
budowlane — w terminie 7 dni od dokonania ostatniej zaptaty;

e) Zamawiajgcy dokonat bezposrednich zaptat wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tytutu umowy o podwykonawstwo na sume przewyzszajacg wartos¢ 5% Wynagrodzenia — w terminie 7 dni od dokonania
ostatniej zaptaty, ktéra spowodowata osiggniecie powyzszej wartosci 5% Wynagrodzenia;

f)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowg, a Zamawiajgcy wezwat Wykonawce
do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyt mu w tym celu termin, nie krétszy niz 7 dni. Woéwczas, po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy.

g) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposéb nieprzerwany nie
bedzie go realizowac przez okres 7 dni.

h) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni (§ 5 ust. 3 pkt 1) lit.
a) umowy) od daty przejecia terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, nie podejmie ich
w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od Zamawiajacego.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
przyczynach. O$wiadczenie o odstgpieniu powinno byé ztozone na pismie i wskazywaé przyczyne uzasadniajgca odstgpienie
od umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce
§15
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni, jezeli wystgpi jedna z ponizszych okolicznosci:
a) Zamawiajgcy opdznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych,
b) Zamawiajgcy opdznia sie z zaptatg prawidlowo ztozonej faktury przez okres diuzszy niz 30 dni od daty wymagalnosci
wynikajgcych z nich naleznosci i nie dokona zaptaty w dodatkowym 14 dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawce
W pisemnym wezwaniu.

§16

1. W razie odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron:

a) Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru sporzgdza protokét inwentaryzacji robét na dzieh odstagpienia
od umowy.

b) Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty na swéj koszt.

c) Strony dokonujag odbioru robét wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg
i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie.

d) Za roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas nie zafakturowane Zamawiajgcy wyptaci
Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie jak dla robét bedacych przedmiotem odbioru
koncowego.

e) Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z okresleniem
okolicznosci uzasadniajacych jego ztozenie.

2. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 lit a) - c),

Zamawiajgcy wykona te czynnosci przy udziale Inspektora nadzoru z mozliwoscig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac,
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a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynnosci bedg wigzace dla Stron.
Strony przyjmujg, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktére nastapig po dacie ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu
i nie dotycza takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania
odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy.
Kary umowne
§17

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z umowy, przy czym Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych wypadkach:

a) gdy nie rozpocznie robét w terminie okreslonym w § 5 ust. 3 pkt 1) lit. a) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 umowy - za kazdy dzien zwioki,

b) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezagcych po jego stronie - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w §11 ust. 2 umowy,

c) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zgodnie z zapisami § 14 umowy
- w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy,

d) przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w § 5 wust. 3 pkt 4) umowy -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamoéwienia przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy - za
kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminéw umownych,

e) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego robét oraz
w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamowienia
przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy - za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usunigcie usterek lub wad,

f)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - za kazdy stwierdzony przypadek - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 11 ust. 2 umowy,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy lub oryginatu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - za kazdy stwierdzony przypadek - w wysokosci 1,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

h) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - za kazdy stwierdzony
przypadek - w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

i)  za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

j))  Wykonawca nie ztozy w terminie, o ktérym mowa w § 13 ust. 7 umowy, nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy — kare umowng w wysokosci 500 zt (piec¢set ziotych),

k) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajgcego (wskazana w ofercie lub zmieniona zgodnie z postanowieniami § 4 ust 5, 6 umowy) — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien wykonywania czynnosci przez
osobe niezaakceptowang przez Zamawiajgcego,

) za naruszenie obowigzku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy oséb wykazanych w ofercie, a zatrudnionych przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace - za kazdy stwierdzony przypadek — kare umowng w wysokosci 500 zt (piec¢set
ztotych),

m) przekroczenia terminu zakonczenia robot budowlanych okreslonego w § 5 ust. 3 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownegdo brutto za cato$¢ zamdéwienia przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy - za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od uptywu terminéw umownych.

taczna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt a), d) —m), nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego

netto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych przewidzianych przepisami

Kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby poniesiona szkoda przewyzszyta wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajgcego nastepujacymi karami umownymi:

a) za zwloke w przekazaniu placu budowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia
przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy - za kazdy dzien zwioki.

Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy oraz w przypadku odstgpienia w oparciu o przestanki zawarte w § 14 ust. 1 lit. i).

Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty ksiegowej z zastrzezeniem, ze

Zamawiajgcy moze potragci¢ kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w § 12

ust. 5 umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w niniejszej umowie podstaw do ich

naliczenia.

Gwarancja i rekojmia za wady
§18
Postanowienia ogdlne dotyczace rekojmi i gwaranc;ji:
a) Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.
b) Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
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c) Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3 lit. a) jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.

d) Sposob usunigcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢ przedstawiony przez Wykonawce w terminie
7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o koniecznosci usunigcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego przed przystgpieniem przez Wykonawce do realizacji prac.

e) Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu umowy w terminie
14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich realizacje, Zamawiajgcy ma prawo zaangazowac inny
podmiot do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty
wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunigcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu
ich wykonania przez Wykonawce lub inny podmiot.

f)  Wykonanie prac przez inny podmiot, o ktérym mowa w ust. 1 lit. €) nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rekojmi lub gwarancji
za przedmiot umowy.

g) Do odbioru prac zwigzanych z usunigciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rekojmi i gwarancji, zapisy dotyczace
odbioru koncowego przedstawione w §10 ust. 2 lit. c) - i) oraz lit. m) umowy stosuje sie odpowiednio.

Rekojmia za wady:

a) Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przystugujg uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

b) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny i jest niezalezna od
wiedzy oraz winy Wykonawcy.

c) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

d) Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania przez strony protokotu koricowego odbioru robét.

e) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie ... miesiecy liczac od dnia sporzgdzenia protokotu
koncowego odbioru robot.

f) O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajgcy obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w terminie jednego
miesigca od dnia wykrycia wady.

g) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajacy (po konsultacji z Inspektorem nadzoru i projektantem)
wyznacza Wykonawcy termin usunigcia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce
uwzgledniajgc technologie usuniecia wady.

h)  Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez Strony umowy.

i)  Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w § 13 ust. 4 niniejszej umowy.

Gwarancja jakosci.

a) Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajgcemu ... miesiecznej gwarancji jakosci wykonanych

prac.

b) Szczegotowe warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze dokumentu gwarancyjnego stanowigcym zatgcznik nr 1 do

niniejszej umowy.

c) W dniu sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu karte gwarancyjng

zgodng ze wzorem, o ktérym mowa w lit. c).

d) Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

—  bieg okresu gwaranciji rozpoczyna sie w dacie podpisania przez Strony protokotu korncowego odbioru robot;
— dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Sita wyzsza
§19
Przez okolicznos$¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktére uniemozliwia jednej ze Stron wypetnienie w catosci lub czesci zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:
a) wojna, stan wojenny, stan wyjatkowy, stan kleski zywiotowej na obszarze terenu budowy, ogdéinokrajowy strajk branzowy
trwajacy dtuzej niz 30 dni;
b) oddzialujgce na teren budowy dziatania sit natury, przed ktérymi przy dotozeniu nalezytej starannosci nie dato sie
zabezpieczyC.
Za okolicznosci sity wyzszej Strony nie uznajg sezonowosci por roku i zwigzanych z tym zmian warunkéw atmosferycznych.
Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywac swoich obowigzkéw umownych w catosci lub
w czesci, niezwlocznie powiadomi o tym drugg strong, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposéb i zasady dalszego
postepowania.
Postanowienia koncowe
§20

Wszelkie dopuszczalne zmiany, o ktérych mowa w tresci niniejszej umowy lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto
rozwigzanie umowy na mocy zgodnych o$wiadczen woli Stron, jak réwniez odstgpienie od umowy, wymagajg zachowania —
pod rygorem niewaznosci — formy pisemne;j.

Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w niniejszej umowie. Doreczenia dokonane na te adresy, w tym doreczenia
per awizo, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba
ze druga Strona zawiadomita uprzednio listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

Zamawiajgcy w kontaktach z uczestnikami procesu budowlanego akceptuje forme elektroniczng. W razie zastosowania tej
formy kontaktu data nadania pisma (serwera poczty wychodzacej) jest datg otrzymania pisma, z uwzglednieniem godzin
urzedowania stron. Do kontaktu w tej formie Strony ustalajg ponizsze adresy poczty elektroniczne;j:
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10.

11.

12.

Zamawiajgcy: przysucha@radom.lasy.gov.pl

WyYKONawea: ........ccoeuviniiiiiiiiiien,

Kierownik budowy: ............ccocoiiiiiiininnnn.

Nadzér inwestorski: ............cccoeiiiiininnn.

Nadzér autorski: ........cocovvvviiiiiiiininne.

Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to Strony powinny zastgpi¢ je innym
odpowiednim postanowieniem, ktdre jest najblizsze zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy.

Realizacja zapisu ust. 4 nie wptywa na waznos$¢ pozostatych postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie.

Wszelkie spory zwigzane z niniejsza umowg beda rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ogodlne, w szczegdlnosci ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1610, z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z pdzn. zm.) i przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 682, z p6zn. zm.).

Zamawiajgcy informuje, ze stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych
osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 — dalej ,RODO”) administratorem danych osobowych jest
Nadlesnictwo Przysucha, ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha.

Zatgczniki:

—  Karta gwarancyjna zatgcznik nr 1.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z dokumentacjg projektowa,

2) Oferta wykonawcy,

3) Kosztorys ofertowy,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji,

5) Wykaz podstawowych materiatow i wyrobéw budowlanych.

Umowa niniejsza sktada siez ......... (stownie ........... ) ponumerowanych stron i parafowanych przez kazdg ze Stron i zostata
sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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