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WZÓR UMOWY nr …………../2022  
na roboty budowlane   

 

w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie centralnego parku wiejskiego „Pod Platanem” w 

Janczewie poprzez budowę i przebudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz 

poprzez budowę sketaparku” 

 

sporządzona w dniu ……………………….. r.  w Santoku  pomiędzy:  

Gminą Santok z siedzibą przy ul. Gorzowskiej 59; 66-431 Santok  
reprezentowaną przez:   
Pawła Pisarka – Wójta Gminy Santok  
kontrasygnaty udziela Andrzej Szymczak – Skarbnik  
zwanym dalej „Zamawiającym”  
a  
…………………………………………………………………………………………………  

działającym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ………….., REGON ……. 

prowadzącym działalnością gospodarczą pod nazwą …………… z siedzibą w 

………………… będącym zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 

………………. reprezentowanym przez:   

…………………….-…………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

§1  

(definicje i interpretacje)  

Na potrzeby niniejszej umowy następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie 

poniżej im  przypisane:   

1. Zamawiający – Gmina Santok – Urząd Gminy w Santoku z siedzibą przy ul. 

Gorzowskiej 59; 66-431 Santok , 

2. Wykonawca – oznacza wykonawcę robót będących przedmiotem niniejszej 

umowy. Pojęcie to jest tożsame/równoznaczne z pojęciem Wykonawca Robót.  

3. Kontrakt - oznacza niniejszą umowę.  

4. Nadzór Inwestorski – oznacza podmiot upoważniony przez Zamawiającego do 

zarządzania przedmiotową inwestycją, czyli do podejmowania działań i decyzji 

organizacyjnych oraz technicznych związanych z realizacją niniejszej umowy, 

wyłoniony odrębnym postępowaniem. Pojęcie Nadzoru Inwestorskiego jest 

tożsame/równoznaczne z pojęciem Inżyniera Kontraktu.  

5. Odbiór częściowy – protokolarne potwierdzenie wykonania określonego etapu 

robót podpisane przez Wykonawcę i Nadzór Inwestorski. Odbiór  częściowy nie 

rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji. Odebrane częściowo przez 

Zamawiającego prace, pozostają nadal pod kontrolą Wykonawcy, na 

Zamawiającego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialność a protokół odbioru 

częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu 

cywilnego.  

6. Zakończenie realizacji robót budowlanych - realizację robót budowlanych 

uznaje się za zakończoną wówczas, gdy łącznie zachodzą niżej wymienione 

warunki:  

1) Wykonawca zakończył roboty budowlane objęte niniejszą umową, w tym 

uporządkował teren inwestycji.  
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2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o 

zakończeniu robót budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego 

potwierdzający taki stan rzeczy.   

7. Odbiór końcowy – protokolarne przekazanie z udziałem stron Kontraktu 

przedmiotu umowy w  stanie gotowym do użytkowania po pozytywnym 

zakończeniu odbiorów częściowych. Przed odbiorem końcowym, należy 

skompletować dokumentację powykonawczą, w tym gwarancje, zaświadczenia 

od organów kontroli technicznej, a także należy uporządkować teren inwestycji. 

Wykonawca przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentację 

powykonawczą. Następnie Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu 

gotowość do dokonania odbioru końcowego. Zamawiający w od chwili 

otrzymania powyższego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez 

Nadzór Inwestorski o kompletności dokumentacji powykonawczej wraz z 

wpływem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru 

końcowego i powoła komisję odbiorową. Dokonanie odbioru końcowego 

potwierdzone jest podpisaniem Protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy 

rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji. Protokół odbioru 

końcowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiającego, Nadzór Inwestorski i 

Wykonawca.  

8. Odbiór ostateczny - dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji i 

usunięciu wad. Wykonawca otrzyma od  Zamawiającego dokument 

poświadczający odbiór ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz 

z odbiorem ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie stron niniejszej umowy 

poprzez zwrot zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (jeśli dotyczy).  

9. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy - za zakończenie realizacji umowy 

uznaje się podpisanie protokołu odbioru ostatecznego, a data podpisania 

protokołu odbioru ostatecznego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy.  

10. Komisja odbiorowa – komisja przeprowadzająca czynności odbioru 

końcowego, powołana przez Zamawiającego z udziałem Zamawiającego, 

Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.  

11. Teren budowy/inwestycji – teren, przekazany przez Zamawiającego 

protokolarnie, na którym będzie realizowany przedmiot umowy wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

12. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – należy przez to rozumieć 

komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędny do 

przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

13. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, 

zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 

wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w 

Dokumentacji projektowej.  

14. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji 

przedmiotu umowy, obejmujący w szczególności: projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, wraz z 
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wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie których 

można realizować roboty budowlane.  

15. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, która została opracowana 

zgodnie z  art. 57 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 

SWZ stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy. Kompletność 

dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym 

oświadczeniem o jej kompletności i prawidłowości wykonania w świetle zapisów 

w/w ustawy i w/w SWZ. Kompletność dokumentacji jest również potwierdzana 

przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca Robót w terminie 7 dni od daty wpisu do 

Dziennika Budowy/Robót o zakończeniu robót budowlanych przekaże 

Nadzorowi Inwestorskiemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz ze 

swoim oświadczeniem o jej kompletności i prawidłowości wykonania [za datę 

przekazania uznaje się datę wpływu dokumentów do siedziby Nadzoru 

Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez 

Nadzór Inwestorski.  

16. Wada/usterka – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót lub urządzeń 

ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z 

dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami 

technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi 

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak również brak stanu robót lub 

urządzeń, o istnieniu, którego Wykonawca zapewniał.  

17. Siła wyższa – zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 

mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie w części lub w całości przedmiotu umowy zgodnie z 

zapisami § 12 niniejszej umowy.  

18. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą pomiędzy wykonawcą a 

podwykonawcą, a także pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą 

lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązują się wykonać część 

zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.   

19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:   

1) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na 

wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy albo  

2) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące 

część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy brutto w sprawie 

zamówienia publicznego, oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi 

przedłożenia Zamawiającemu. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 

usług o wartości większej niż 50 000 złotych oraz wyszczególnionych w 

SWZ.  
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20. Nadzór autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z którym zawarto 

odrębną umowę do podejmowania czynności polegających na stwierdzaniu w 

toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją 

projektową, uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych oraz 

opracowywaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie budowlanym. Nadzór autorski będzie pełniony przez podmiot 

wskazany przez Zamawiającego, wykonujący obowiązki zgodnie z art.20 ust.1 

pkt.4 ustawy – Prawo Budowlane.   

21. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy 

zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót 

dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych 

robót,  w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Protokół konieczności 

sporządza Nadzór Inwestorski, a podpisuje go Zamawiający, Nadzór 

Inwestorski i Wykonawca.  

22. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 

potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie 

z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.   

23. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w 

zakresie wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót 

budowlanych.   

24. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w 

zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie 

rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości  w robotach budowlanych 

zrealizowanych na podstawie Umowy.   

25. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór 

wykonania przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy.  

26. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór 

robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach 

budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi i 

gwarancji jakości.  

27. Interpretacje:  

1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa 

polskiego.  

2) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego 

pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego 

uregulowania wynika wyraźnie coś innego.  

3) Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności 

dokumenty wymienione  w § 3 ust. 3.   

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji 

Umowy będą sporządzane  w języku polskim.  

5) Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.  

6) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą 

się do dni, tygodni  i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu 

określane są zgodnie z przepisami KC.  
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§2 

(podstawa prawna zawarcia umowy)  

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie 

publiczne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 

ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr ……..   

z dnia ………………………. r.  

2. Podstawą zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiającego o wyborze oferty 

najkorzystniejszej.   

§3  

(przedmiot umowy)  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot 

umowy, którym jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu 

” Zagospodarowania centralnego parku wiejskiego „Pod Platanem” w Janczewie 

poprzez budowę i przebudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz 

poprzez budowę sketaparku”, w następującym zakresie: 

1) Zadanie nr 1 – Zagospodarowanie centralnego parku wiejskiego „Pod 

Platanem” w Janczewie poprzez budowę i przebudowę infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej, zadanie współfinansowane w ramach 

dofinansowania poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem 

projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 – Lokalnej Grupy Działania: 

2) Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie centralnego parku wiejskiego „Pod 

Platanem” – budowa skateparku, zadanie współfinansowane  ze środków 

Województwa Lubuskiego w ramach Programu „Lubuska Baza Sportowa”. 

2. Inwestycja zlokalizowana w m. Janczewo, działki o numerach ewidencyjnych 

133/3, 162/3, 162/6, 162/20, Obręb 2 Janczewo. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą 

starannością, zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami 

techniczno - budowlanymi oraz obowiązującymi normami.    

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają niżej wymienione 

dokumenty:    

1) niniejszy kontrakt,  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

3) Dokumentacja Projektowa:  

a) Projekt Budowlany, 

b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,  

c) Przedmiary robót, 

d) Decyzja Pozwolenie na budowę Nr 1063/2020 oraz zmienioną Decyzję nr 

161/2022 , 

4) Oferta Wykonawcy.  

Dokumenty te należy uważać oraz odczytywać i interpretować jako część niniejszej 

umowy, w kolejności wskazanej powyżej. Wszelkie uzupełnienia do tych dokumentów 

winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty nimi modyfikowane.  
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5. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie się 

wyjaśniające i  uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł 

ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności. 

W przypadku stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których 

mowa w ust. 3 pkt.3) - 4), Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

przekazać informację na piśmie Zamawiającemu, z zachowaniem przy 

interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o 

której mowa w ust. 3 pkt. 1) – 4).  

6. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot 

umowy, o której mowa  w ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, że jest w 

pełni świadomy warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw i nie 

wnosi do nich zastrzeżeń.   

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją 

projektową roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych i robót 

zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w Dokumentacji 

Projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej.   

9. Nadzór Inwestorski, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w § 3 

ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych 

i zatwierdzonych przez Zamawiającego poleceń, a Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania tych poleceń.  

10. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w celu 

należytej realizacji zamówienia.  

§4  

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rękojmi)  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie od 

dnia zawarcia umowy do 31 października 2022 roku.  

2. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do 

dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego.  

3. Okres gwarancji ustala się na ………. miesięcy liczone od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego.   

4. Okres rękojmi rozszerza się do okresu gwarancji na 60 miesięcy liczone 

od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (zgodnie z art. 558 § 1 

Kodeksu Cywilnego).  

5. Inne terminy związane z realizacją przedmiotu umowy:  

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca 

pisemnie wskaże Zamawiającemu osoby pełniące funkcje kierownika 

budowy i kierowników robót branżowych wraz z dokumentami 

potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu 

stosownych uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 

W tym terminie należy również przedłożyć wniosek o zmianę osoby 

funkcyjnej na inną niż wskazana w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu 

poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy – zmiana osoby możliwa jest 

jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszą umową,  
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2) w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy i nie później niż w dniu 

przekazania terenu budowy   

3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz dokument potwierdzający 

ubezpieczenie ryzyk budowlanych,  

4) w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiający przekaże 

Wykonawcy teren budowy –  do dnia lub w dzień przekazania terenu 

budowy Zamawiający przekaże Dziennik Budowy/Robót oraz 

Dokumentacje Projektową,  

5) w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca 

rozpocznie roboty budowlane. Rozpoczęcie robót potwierdza wpis w 

Dzienniku Budowy/Robót.  

6) w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien 

uwzględniać w szczególności etapy realizacji Umowy z podziałem na 

poszczególne branże, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych 

wartości w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji 

Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z Zamawiającym może 

wnieść do niego uwagi i zastrzeżenia, a Wykonawca winien wnieść 

wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.  

7) Odbiór końcowy rozpoczęty zostanie w ciągu 10 dni od złożenia 

Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Nadzoru Inwestorskiego o 

sprawdzeniu, kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji 

powykonawczej oraz o wykonaniu czynności omówionych w §1 ust.6.  

6. Pozostałe terminy wyznaczone Wykonawcy określone zostały w 

pozostałych paragrafach niniejszej umowy.  

§5  

(obowiązki Wykonawcy)  

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 

niniejszej umowy we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie 

roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu umowy.  

  

2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy.   

          Wykonawca zobowiązany jest do:   

1) prowadzenia Dziennika Budowy/Robót zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane i dokonywanie w nim wpisów na bieżąco, wypełniania i 

realizacji poleceń wpisanych do Dziennika Budowy/Robót przez Nadzór 

Inwestorski lub inne upoważnione do tego podmioty  

2) opracowania szczegółowego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego (HRF),  

3) opracowania planu bezpieczeństwa i higieny pracy i umieszczenia 

informacji o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej 

budowy,  

4) wykonania zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami,  

5) prowadzenia Księgi Obmiaru w celu ustalenia procentowego 

zaawansowania robót,  
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6) realizacji robót w terminie określonym niniejszą umową,  

7) zapłaty wynagrodzenia i innych należności na rzecz 

podwykonawców,  

8) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na 

terenie budowy kontrolach,  

9) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na 

terenie budowy wypadkach,  

10) usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych 

przez Nadzór Inwestorski  lub Zamawiającego w trakcie trwania robót oraz 

w okresie gwarancji i rękojmi,  w wyznaczonym przez Zamawiającego w 

terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, 

niezbędny do ich usunięcia,  

11) nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w 

uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiającym i Projektantem 

oraz prowadzenia rejestru tych zmian,  

12) wykonania opracowań, pozyskania stosownych decyzji 

administracyjnych, zezwoleń,   uzgodnień, opinii, pozwoleń bądź innych 

dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi – niezbędnych do 

realizacji Umowy,  

13) uwzględnienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich 

czynności nieopisanych wyżej,  a wynikających z procedur określonych w 

przepisach szczególnych niezbędnych do właściwego  i kompleksowego 

prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy,  

14) realizacji robót w sposób zgodny z technologią ich wykonania. 

Wszelkie wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być 

zgłaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez 

Zamawiającego i Nadzór Autorski,  

15) informowania Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o konieczności 

wykonania robót zamiennych oraz innych nie objętych niniejszą umową w 

terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,  

16) przestrzegania wymagań dotyczących realizacji robót, kontroli 

jakości materiałów i robót oraz badań i  pomiarów w zakresie określonym 

w STWiOR. Udostępnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi 

Inwestorskiemu i Zamawiającemu wyników badań i pomiarów,  

17) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o 

wszelkich możliwych problemach, zdarzeniach i okolicznościach 

mogących wpłynąć na opóźnienie robót lub mogących wpłynąć  na jakość 

robót,  

18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu 

wszelkich niezbędnych danych do rozliczenia w formie dowodu 

przekazania środka trwałego OT wykonanego przedmiotu umowy.  

19) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

Podwykonawcom, Wykonawca  będzie pełnił funkcję koordynatora 

Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych 

Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy.  
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20) Od daty Odbioru końcowego robót do wystawienia Protokołu 

odbioru ostatecznego robót, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad 

i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej na przedmiocie 

Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a 

spowodowanej:  

a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła 

w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia 

robót budowlanych służących realizacji przedmiotu umowy.  

b) Wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który 

nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub;   

c) Czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru 

końcowego.  

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu 

poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę 

lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z 

realizacją Umowy.  

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiały w trakcie 

realizacji robót w formie Wniosków  o zatwierdzenie materiałów 

składanych do Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu  z 

Zamawiającym je opiniuje i wydaje rekomendację. Wykonawca nie może 

stosować ani używać materiałów niezatwierdzonych przez Nadzór 

Inwestorski.  

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcyjnych:  

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i 

kierowania robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  

2) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna 

osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu 

poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, powołany pisemnie i wpisany 

do Dziennika Budowy/Robót.   

3) Funkcje kierownika budowy będzie pełniła osoba wskazana w  

ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie 

niniejszej umowy z zastrzeżeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy  

4) Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy 

w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy.  

5) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są 

zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.  

6) Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, 

uczestnicy mogą wnieść uwagi  w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia 

otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.  

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  
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1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiązany jest przed 

rozpoczęciem robót budowlanych do sporządzenia planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót.  

2) W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót:  

a) powodujących ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi, a w szczególności upadku z wysokości,  

b) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP.  

3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

4) Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

obciążają Wykonawcę, nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być 

wliczone w koszty ogólne robót.  

5. Wymagania Zamawiającego dotyczące terenu budowy.  

1) Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia terenu budowy, jego 

zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc 

prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu  i porządku, a w 

szczególności przestrzegania przepisów BHP.   

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w 

rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.  

3) Doprowadzenia na teren budowy, na własny koszt i staraniem 

własnym, wody i energii elektrycznej, zamontowania liczników zużycia 

wody i energii elektrycznej i ponoszenia kosztów związanych z 

korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej, w tym m.in. zużycia 

wody, energii elektrycznej, do celów związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych, próbami, odbiorami i usuwaniem wad.  

4) Urządzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w 

których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz 

utrzymywania oznakowania w stanie należytym przez cały okres realizacji 

robót budowlanych do dnia odbioru końcowego.  

5) Zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich 

wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz 

ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności materialnej.  

6) Zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc 

wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z 

przepisami oraz wymaganiami STWiOR.  

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i 

organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w 

trakcie robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

wymaganiami STWiOR oraz starannością uwzględniającą zawodowy 

charakter działalności, w tym skutki finansowe.   

8) Zapewnienia dostępu i dojść do posesji wraz z pokryciem kosztów 

wykonania i rozbiórki tymczasowych dojazdów, przejść, kładek, 

podjazdów, itp.  
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9) Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie 

budowy pozostające w związku przyczynowym z robotami prowadzonymi 

przez Wykonawcę. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich 

części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia 

robót lub majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenie do 

stanu poprzedniego, na swój koszt.  

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieżą i innymi 

negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutków finansowych z tego tytułu, 

w tym przed kradzieżą i zniszczeniem wszystkich materiałów 

dostarczonych na plac budowy.  

11) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwania na  bieżąco niepotrzebnych urządzeń 

pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów.  

12) Likwidacji terenu budowy i uporządkowania tego terenu w terminie 

nie przekraczającym wyznaczonego termin zakończenia realizacji robót 

budowlanych.  

13) Wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub 

konieczność zapobieżenia awarii.   

14) Zabezpieczenia – w przypadku przerwy w realizacji procesu 

budowlanego - stanu robót oraz placu budowy w stopniu 

uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku, których mogłyby 

wystąpić sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.  

15) Podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi 

na Teren budowy przez osoby nieuprawnione.  

16) Prowadzenia robót w sposób niezakłócający ruch na drogach.   

17) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie 

środki zapobiegawcze  wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać 

praw właścicieli posesji i budynków  sąsiadujących z Terenem budowy 

oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia 

robót budowlanych.   

18) W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada 

warunkom określonym w pkt. 12), Nadzór Inwestorski ma prawo polecić 

Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do 

należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni 

roboczych skierowanym przez Nadzór Inwestorski do Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu 

budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę 

(wykonanie zastępcze).   

19) Uzgodnienia we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych 

zajęć terenów, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych.  

20) Zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji 

sąsiadujących z terenem budowy.  

21) Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajęcia dróg i 
chodników wraz z wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej 
organizacji ruchu i poniesienie kosztów dokonanych zajęć.  
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22) Prowadzenia robót w sposób zabezpieczający skarpy, wykopy i 

istniejące uzbrojenie; poinformowania, przed przystąpieniem do robót, 

poszczególnych użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie 

rozpoczęcia robót i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich 

strony na czas prowadzenia robót.  

23) Wykonywania w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, 

robót ziemnych ręcznie.  

24) Utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji 

inwestycji.  

25) Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane 

obiekty do czasu ich przekazania do eksploatacji.  

26) Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robót udostępni teren 

budowy Enei Operator/Enea Oświetlenie/Enea Serwis/Polskiej Spółce 

Gazownictwa Sp. z o.o.  

6. Wymagania Zamawiającego dotyczące Harmonogramu rzeczowo-

finansowego (HRF).  

1) Wykonawca winien opracować i przedłożyć do akceptacji Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy 

zawierający opis podstawowych czynności  z podziałem na branże, 

kolejność wykonywania prac/robót, czas wykonywania prac/robót i 

zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robót ze 

wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.  

2) HRF należy wykonać w oparciu o elementy wskazane w TER z 

uwzględnieniem czasu na przeprowadzenie niezbędnych prób oraz 

uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu.   

3) HRF winien być podpisany przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy i dostarczony Zamawiającemu w terminie  

do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.  

4) Wykonawca winien uaktualniać harmonogram każdorazowo na 

polecenie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego w terminie 3 dni od 

wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram należy przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającemu.  

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru robót.  

1) Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, 

odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór ostateczny) dokonywane będą 

na zasadach i w terminach określonych niniejszej Umowie.  

2) Przed rozpoczęciem odbioru częściowego robót Wykonawca 

przygotuje i przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty pozwalające 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego robót 

w zakresie i ilości określonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej  i 

Harmonogramu rzeczowo – finansowemu.   

3) W przypadku zakrycia robót zanikających lub ulegających 

zakryciu nieodebranych przez Nadzór Inwestorski Wykonawca na 

polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na własny koszt dokona ich odkrycia 

lub wykona te roboty ponownie.  
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4) Gotowość do odbiorów robót zanikających i częściowych, 

Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszać poprzez dokonanie 

wpisu do Dziennika Budowy/Robót. Inspektor Nadzoru ma obowiązek 

przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 2 dni od daty otrzymania 

zgłoszenia od Wykonawcy.  

5) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

końcowego robót w formie pisemnej. Odbiór końcowy robót dokonany 

zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego po uzyskaniu pozwolenia na 

użytkowanie.  

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące zasad kontroli jakości robót:   

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych 

robót i jakości wbudowywanych materiałów.   

2) Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien 

opracować i przedstawić do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.  

3) Wykonawca winien opracować i przedstawić Nadzorowi 

Inwestorskiemu Program zapewnienia, jakości zgodny z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w SWZ.   

4) Wykonawca w celu zapewnienia jakości winien zapewnić obsługę 

laboratoryjną, obsługę geodezyjną, sprzęt, zaopatrzenie oraz wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek  i badań materiałów oraz robót 

w zakresie określonym w STWiOR, obowiązujących przepisów, 

odpowiednich norm, a także na żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub 

Zamawiającego.  

5) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robót ulegających 
zakryciu, odbiorów częściowych  i końcowego winny być wykonywane 
przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski.  

6) Obsługa geodezyjna dotycząca w szczególności wytyczenia w 

planie i wyznaczenia rzędnych wykonania poszczególnych elementów 

robót oraz wykazania ilości, powierzchni wykonanych elementów robót, 

zużytych materiałów itd. winna być wykonywana przez uprawnionego 

geodetę.  

7) Wykonawca winien wykonać inspekcję telewizyjną kanalizacji 

deszczowej oraz sanitarnej. Raport z inspekcji winien zawierać mapkę z 

odcinkami kanalizacji, która była sfilmowana, spadki dna kanału, średnice 

kolektora oraz długości odcinków i powinien być załączony do 

Dokumentacji Odbiorowej.  

8) Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty z tytułu wykonania 

badań, zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i innych jakie okażą 

się potrzebne w związku z wykonywaniem badań laboratoryjnych i obsługą 

geodezyjną.  

9) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 

Wykonawca winien znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska, przepis BHP, ochrony p.poż. i inne przepisy.  
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10) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, przepisów BHP, ochrony 

p.poż. oraz innych przepisów podczas wykonywania robót budowlanych.  

11) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych spowodowanych 

w wyniku jego działania związanego z robotami budowlanymi.  

12) Wykonawca winien realizować prace pomiarowe i badawcze w 

sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców 

przyległych posesji.  

13) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle 

oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 

odkryte na terenie badań i pomiarów są własnością Skarbu Państwa 

zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie 

dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyć 

przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić Nadzór Inwestorski, 

Zamawiającego i odpowiednie służby i postępować zgodnie z ich 

poleceniami.  

9. Wymagania Zamawiającego dotyczące udostępnienia terenu budowy:  

1) Wykonawca  winien  umożliwić  wstęp  na  teren  budowy 

Zamawiającemu,  Nadzorowi Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz 

udostępnienia danych i informacji  pracownikom organów w szczególności: 

Państwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony  Środowiska, 

Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży 

Pożarnej, innym uprawnionym  przez  Zamawiającego jego przedstawicielom,  

2) Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy innym niż opisanym w pkt. 1 

powyżej pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji 

przedmiotu umowy.  

3) Wykonawca jest zobowiązany udostępnić teren budowy innym wykonawcom 

wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

Dotyczyć to będzie wykonawców, którzy mogą zaistnieć na terenie budowy lub 

w jego bezpośrednim sąsiedztwie w terminie prowadzenia robót objętych 

niniejszą umową, których konieczność budowy wynikła już po zakończeniu 

prac projektowych celem realizacji robót w ramach niniejszej umowy. W takim 

przypadku wykonawcy innych robót będą musieli działać w porozumieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą niniejszej umowy wzajemnie uzgadniając swoje 

kolejne poczynania.   

10. Wymagania Zamawiającego dotyczące wbudowywanych materiałów.  

Wykonawca zobowiązany jest:  

1) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć 

materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach 

technicznych i jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać 

wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.  

2) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających 

wymaganiom obowiązujących Norm oraz innym określonym w 

Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w 

stosunku  do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie 

na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, 
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świadectwa jakości, deklaracje zgodności) i okazać  je na każde żądanie 

Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.   

3) Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca winien uzyskać od 

Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie materiałów przeznaczonych do 

wbudowania na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 

powyżej, a w przypadku zastosowania materiałów równoważnych winien 

w pełni udokumentować Nadzorowi Inwestorskiemu ich równoważność, 

załączając również opinię Nadzoru Autorskiego.[Przed odbiorem 

końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą zawierającą między innymi deklaracje zgodności, 

certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiały. Dokumenty te winny 

wskazywać, że dane materiały zostały użyte na przedmiotowej budowie 

(określenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). 

Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzór 

Inwestorski].  

4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub 

utratą jakości, właściwości lub parametrów, na własny koszt i ryzyko, 

składowane tymczasowo na terenie budowy materiały i urządzenia do 

czasu ich wbudowania, oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli w tym 

zakresie przez Nadzór Inwestorski.  

5) Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich 

wykonania. Wszelkie wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych 

winny być opiniowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski wraz z 

analizą porównawczą kosztów zmian i ostatecznie zaakceptowane przez 

Zamawiającego – wykonanie robót w technologii zamiennej jest możliwe 

po akceptacji przez Zamawiającego.  

6) Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

będących przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiałów 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej będzie możliwa po 

przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia i pełnej analizy 

finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, 

Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.  

7) Wykonawca wnosząc wniosek o zmianę materiałów lub 

wykonanie robót w technologii zamiennej, realizację robót dodatkowych, 

składa wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i  w  tym samym terminie (dniu) 

również przekazuje go do wiadomości Zamawiającemu. Wykonawca 

winien składać wniosek kompletny, tj. zawierający:   

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia 

robót/zmian,  

b) dokumentację projektową (zawierającą w zależności od potrzeb 
obliczenia,  specyfikacje techniczne)  lub niezbędne rysunki – 
dokumentacja/rysunki winny  być opatrzone opinią Nadzoru 
Autorskiego,   

c) opinię Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,  

d) kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną zgodnie z Umową ze 

wskazaniem na korzyści  Zamawiającego  
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e) w miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, 

aprobaty, uzgodnienia rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, 

użytkownikami sieci).   

8) Niekompletność wniosku Wykonawcy stanowi podstawę do jego 

odrzucenia.  

9) Opóźnienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robót, będące 

następstwem braku kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogą 

stanowić podstawy do dokonania zmian terminów umownych. Wykonawca 

ponownie wnioskując w danej sprawie składa odrębny wniosek, a gdy jest 

on kompletny to datę jego wpływu/złożenia  traktuje się jako datę, od której 

biegnie termin rozpatrywania sprawy.  

10) Zamawiający w kwestii zamiany materiałów lub technologii, 

wykonania robót dodatkowych zobowiązany jest zająć na piśmie własne 

stanowisko w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu 

konieczności, sporządzonego przez Nadzór Inwestorski w  oparciu o 

kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie 

nie oznacza zgody Zamawiającego na proponowaną zamianę/wykonanie 

robót.   

11) Zamiana materiałów lub technologii wykonania robót bez zgody 

Zamawiającego stanowi rażące naruszenie warunków umowy.  

12) W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, w jakości, technologii 

robót, wbudowanych materiałów Wykonawca ma obowiązek poprawić 

bądź rozebrać nieprawidłowo wykonany element robót  i wykonać go 

ponownie na własny koszt.   

13) W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości, 

technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia 

przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, 

deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań 

niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku 

uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyzy 

potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, 

wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań 

laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę.    

  

11. W zakresie odbioru końcowego Wykonawca winien:  

1) dokonać wpis do Dziennika Budowy/Robót o zakończeniu robót 

budowlanych oraz potwierdzić ten stan rzeczy stosownym wpisem 

Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robót,                                   

2) skompletować i złożyć Nadzorowi Inwestorskiemu oraz 

Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą określoną szczegółowo w 

SWZ i opracowaną zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. 

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w trzech 

egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spiętej) + trzech 

egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie jpg, pdf). 

Dokumentacja Powykonawcza winna zawierać mapy powykonawcze z 

dowodem wniesienia ich do stosownego Ośrodka Geodezji i Katastru.  
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3) przedłożyć wraz ze złożeniem Dokumentacji Powykonawczej  

pisemne oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności i prawidłowości 

wykonania w świetle ww. zapisów Prawa budowlanego i SWZ.  

12. Wymagania Zamawiającego dotyczące stwierdzonych wad.  

1) Jeżeli zostaną stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorów, okresie 

gwarancji i rękojmi) to  Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a przedmiot umowy nie 

nadaje się do użytku Zamawiający, z zachowaniem prawa do  

należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy 

dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie 

termin usunięcia wad,  

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a przedmiot umowy nadaje 

się do umówionego użytku , Zamawiający z zachowaniem prawa do 

należnych mu kar umownych i odszkodowań, wyznacza termin 

usunięcia wad.  

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a przedmiot Umowy 

nadaje się do użytku, Zamawiający, z zachowaniem prawa do 

należnych mu kar umownych i odszkodowań może obniżyć 

odpowiednio wartość wynagrodzenia  

2) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia 

terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych 

robót.  

13. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z 

umową bądź wadliwie, Nadzór Inwestorski lub Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni 

termin, nie krótszy jednak niż  7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy albo powierzyć wykonanie 

przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: 

„Wykonanie Zastępcze”). Odstąpienie takie traktuje się, jako dokonane z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i 

realizację Wykonania Zastępczego Zamawiający będzie uprawniony wedle 

swojego wyboru potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.   

14. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę.  

1) Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić 

na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby które będą wykonywać 

następujące czynności podczas realizacji zamówienia: roboty ziemne, 

wykonaniu robót związanych z nawierzchnią, jeśli wykonywanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  

2) Obowiązek określony w punkcie 1) niniejszego ustępu dotyczy 

również Podwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo 

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące 

Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, 

które wykonują czynności wskazane w punkcie 1) niniejszego ustępu.  

3) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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a) żądania oświadczeń zatrudnionych pracowników, oświadczeń 

wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę 

o pracę, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę 

zatrudnionych pracowników oraz innych dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę i dokonywania jego oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzania spełniania ww. wymogu,  

c) żądania wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę, które wykonują czynności określone w pkt 1, pierwszy wykaz 

wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, a każdą 

jego aktualizację w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia 

potrzeby aktualizacji,  

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4) Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest 

zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt. 3. lit. c) powyżej 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni.  

5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie 

Zamawiającego w terminie, o którym mowa  w pkt 4 powyżej, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji 

zamówienia:  

a) oświadczenie zatrudnionych pracowników zawierające 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 

o pracę i zakres obowiązków pracownika,  

b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno w 

szczególności zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby 

upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy;  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeśli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności 
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bez adresów, nr PESEL pracowników, nr konta bankowego; imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres 

obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające 

opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,  

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji.  

6) Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich 

lub też każdego z osobna dowodów określonych w pkt. 5 powyżej.  

7) Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w pkt. 

5 powyżej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający 

uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  

8) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania 

prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

  

15. Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej.    

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją 

projektową wytyczenie w terenie wszystkich części robót.  

2) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie.  

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do 

Dziennika budowy/robót dotyczące rejestrowania czynności 

geodezyjnych.  

4) Po stwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski nieprawidłowego 

wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do 

sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w 

terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach.  

5) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać 

odpowiednich pomiarów na żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub 

autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów 

pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich 

odnowienia.  
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7) Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie 

Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy 

i dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej 

ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych 

oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej.  

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po 

inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie 

geodezji i kartografii.  

  

16. Wymagania Zamawiającego dotyczące zabezpieczenia dróg i obiektów 

inżynierskich.     

1) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe 

środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na teren 

budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport 

lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w 

szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 

obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren 

budowy i z Terenu budowy.  

2) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na 

niego kar związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów 

dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 

uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub 

obiektów inżynierskich.  

 

§ 6  

(podwykonawstwo)  

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom (według definicji § 1 pkt.19) 

wykonanie części robót budowlanych/dostaw/usług z uwzględnieniem 

postanowień niniejszego paragrafu:  

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności,  

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane objęte  Kontraktem wymagana jest 

zgoda Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrażenia zgody na 

umowę o podwykonawstwo, tj.:  

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierający istotne postanowienia 

umowne, w tym w szczególności wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin 

zapłaty tego wynagrodzenia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych 

Podwykonawcy robót budowlanych, 

b) wykaz robót podzlecanych Podwykonawcy, sporządzony w oparciu o TER.  

3) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę na zawarcie umowy 

lub zgłosi zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli 

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego projektu umowy z dokumentami nie zgłosi pisemnie  
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zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy o 

Podwykonawstwo.  

4) Jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany najpierw do uzyskania zgody 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Następnie 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

projekt tej umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych w projekcie, dołączając zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo.  

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną  za zgodność z oryginałem kopię umowy w 

terminie 7 dni od jej zawarcia.  

6) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego umowy nie zgłosi pisemnie sprzeciwu, uważać się będzie, 

że zaakceptował umowę o podwykonawstwo.   

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą/dalszymi 

Podwykonawcami musi zawierać w szczególności:  

a) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji 

wykonania robót objętych umową ,  

b) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego 

zakresu robót wynikająca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-

finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju, co 

wynagrodzenie Wykonawcy,  

c) termin wykonania robót objętych umową wraz z Harmonogramem 

(Harmonogram robót musi być zgodny Harmonogramem rzeczowo-

finansowym robót Wykonawcy),  

d) termin wystawienia faktury – nie później niż 3 dni od dnia odbioru robót,  

e) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30  dni 

od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,  

f) termin gwarancji i rękojmi nie może upłynąć wcześniej niż termin gwarancji i 

rękojmi wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i 4,  

g) obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.  

h) Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o 

kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą 

stanowiły załącznik do umowy o podwykonawstwo,  

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszymi 

Podwykonawcami nie może zawierać postanowień:  

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy,  

b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia 
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za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robót przez 

Zamawiającego,  

c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego ,  

d) dopuszczalnych zabezpieczeń roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o 

podwykonawstwo,  

e) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 

dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą,  

f) przewidujących termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku.  

9) Zamawiający zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy/zmiany 

umowy o podwykonawstwo lub zgłosi sprzeciw do umowy jeżeli 

umowa/zmiana umowy nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 pkt 7) 

niniejszego paragrafu, w szczególności, jeżeli zakres projektu 

umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem 

niniejszej umowy, oraz jeżeli zawiera zapisy określone w ust. 1 pkt) 8 

niniejszego paragrafu.   

10) Do wszelkich projektów umów/umów/zmian umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane między 

Wykonawcą/Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą stosuje się 

procedurę określoną w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.  

11) Niewypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego 

Podwykonawcę obowiązków uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu 

umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawę do natychmiastowego 

usunięcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego 

lub żądanie od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy / 

dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obciążenia Wykonawcy 

karą umowną.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 

przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów 

o podwykonawstwo wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto w sprawie 

zamówienia publicznego, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako 

niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

oraz wyszczególnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi stanowiące część przedmiotu umowy Zamawiającemu i Wykonawcy.  
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3. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego 

podwykonawcę na wezwanie Zamawiającego obowiązku zmiany umowy/zmiany 

umowy której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu 

umowy, o której mowa w ust. 2 w zakresie skrócenia terminu zapłaty dłuższego 

niż 30 dni do 30 dni, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na 

Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę kary umownej.  

4. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowień ust. 1 i ust. 2 

niniejszego paragrafu stanowią rażące naruszenie niniejszej umowy.  

5. Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót/dostaw/usług realizowanych przez 

Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę traktowany będzie jako realizacja robót 

budowlanych objętych niniejszą umową przez Wykonawcę siłami własnymi.  

6. Za działania lub zaniechania Podwykonawców/dalszych podwykonawców 

Wykonawca odpowiada jak za własne.  

7. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi będą także wszyscy 

Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.  

8. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany 

Umowy o podwykonawstwo   i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w 

przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na 

język polski.  

9. Niezależnie od postanowień ust. 1-8 powyżej, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren budowy w celu wykonania zakresu robót określonego w 

ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3-dniowym 

wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 

Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z 

niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy uznane będzie za 

nienależyte wykonanie umowy.  

10. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie części robót przez 

Podwykonawców, na których nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie 

określonym powyżej.  Wyklucza się odmienną interpretację postanowień umowy, 

nawet jeśli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci 

na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych.  

11. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na 

roboty budowlane lub usługi nastąpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie 

podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub  podmiotowe 

środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy  potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o których mowa w art. 108 i art. 109 

ustawy PZP.  

12. Zapisy ust. 11 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.  

§ 7  

(wynagrodzenie i sposób płatności)  

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie ogółem zgodnie z ofertą Wykonawcy w 

wysokości: …..zł brutto ( słownie: ………….zł brutto), w tym: 

1) Zadanie nr 1 - Zagospodarowanie centralnego parku wiejskiego „Pod Platanem” 

w m. Janczewie poprzez budowę i przebudowę infrastruktury turystycznej i 
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rekreacyjnej w wysokości: …..zł netto, podatek VAT …….. złotych, kwota 

wynagrodzenia ……….  zł brutto ( słownie: ………….zł brutto), 

2) Zadanie nr 2 - Zagospodarowanie centralnego parku wiejskiego „Pod Platanem” 

– budowa skateparku w wysokości: …..zł netto, podatek VAT …….. złotych, 

kwota wynagrodzenia ……….  zł brutto ( słownie: ………….zł brutto) 

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i objęte niniejszą Umową.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia i objęte niniejszą Umową, na 

podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji 

robót  i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby 

w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac  

z zastrzeżeniem § 11 umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność wyceny 

wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy 

wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji i jej nie 

ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem 

Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności 

roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.  

6. Ewentualne roboty zamienne, zlecone w ramach zakresu 

przedmiotowego niniejszej umowy, zostaną rozliczone zaakceptowanym przez 

Zamawiającego kosztorysem różnicowym, przy czym zmiana umowy w tym 

zakresie nie może spowodować przekroczenia wysokości wynagrodzenia 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

7. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na 

podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.  

8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w 

Polsce podatki, łącznie  z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z 

wykonywaniem robót aktualne na dzień podpisania umowy.  

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.  

10. Zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z ust.1  jest: 

Gmina Santok z siedzibą przy ul. Gorzowskiej 59; 66-431 Santok NIP:  

5991012158. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne:  Adres Podmiotu na PEF:  

NIP5991012158.  

11. Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz 

załącznikami:  

a) z protokołem częściowego odbioru robót/końcowego odbioru robót, 

potwierdzonym przez Nadzór Inwestorski,  

b) zestawieniem zakresu i należnego wynagrodzenia 

Podwykonawców/dalszych Podwykonawców wraz z wystawionymi przez 

Podwykonawców/dalszych Podwykonawców fakturami, za zakończone i 

odebrane roboty ujęte w Ofercie, 

c) kopiami dokumentów przelewów bankowych potwierdzającymi, że 

Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie należne im wg 

zestawienia należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych 

Podwykonawców, stanowiącego załącznik do faktury.   
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d) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych 

w wykazie, o którym mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 lit. c niniejszej umowy na 

podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy.  

12. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg następujących zasad:  

a) Kwota wynagrodzenia częściowego wynikać będzie z zakresu 

wykonania zadania nr 1 lub zadania nr 2 Wykonawcy potwierdzonego przez 

Nadzór Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokołu odbioru 

częściowego.  

b) Fakturowanie za wykonanie części robót będzie możliwe nie częściej niż 

raz w miesiącu,  

a) Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie protokołu odbioru 

końcowego robót,  

b) Do każdej faktury dołączony będzie szczegółowy zakres wykonanych  
robót dotyczących zadania nr 1 lub zadania nr 2 oraz dokumenty 
potwierdzające jakość wykonanych robót ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje 
zgodności, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badań oraz inne dokumenty 
wymagane przy odbiorze robót.  

13. Fakturowanie na podstawie protokołów odbiorów częściowych będzie 

dokonywane do łącznie 85 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, pozostałe 15 % będzie fakturowane po dokonaniu odbioru 

końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.  

14. Zapłata faktur Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT złożonej wraz z 

dokumentami określonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego paragrafu oraz po 

spełnieniu zapisu określonego w ust.20.  

15. Za termin zapłaty Strony uznawać będą termin obciążenia rachunku 

Zamawiającego.  

16. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy 

wskazany w fakturze VAT, znajdujący się w wykazie podatników VAT 

udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę 

w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w 

umowie. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy 

płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia 

przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm 

podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 

zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a 

także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte 

odwrotnym obciążeniem. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na 

dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności 

tzw. split payment.   

17. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.  
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18. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze 

VAT znajduje się na białej liście podatkowej.  

19. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowach o podwykonawstwo.  

20. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy Zamawiającego, Wykonawcę oraz 

Podwykonawcę / dalszego podwykonawcę obowiązują procedury postępowania 

określone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.  

21. W terminie 20 dni od daty złożenia faktury dla Zamawiającego 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie dokumentów przelewów 

bankowych potwierdzające, że Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali 

wynagrodzenie należne im wg zestawienia należnego wynagrodzenia 

Podwykonawców/dalszych podwykonawców, stanowiącego załącznik do 

faktury.   

22. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapłaty dla 

Podwykonawców/dalszych podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane  w części 

równej sumie kwot należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych 

podwykonawców.  

23. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w przypadku umów, 

których przedmiotem są roboty budowlane.  

24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 22, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

25. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala 

się na 7 dni od daty doręczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W 

uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z umową o podwykonawstwo.   

26. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24, w terminie 

wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:   

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 
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zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  

27. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wyłącznie wymagalnego 

wynagrodzenia,  bez odsetek należnych Podwykonawcom/dalszym 

podwykonawcom.  

28. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

29. Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z 

wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na 

podstawie umowy, w tym w szczególności kary umowne, koszty poniesione na 

ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zapłacone bezpośrednio 

Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o 

obniżenie wynagrodzenia, koszty związane z Wykonaniem Zastępczym, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

§ 8  

(ubezpieczenie Wykonawcy)  

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy w 

terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie później niż w dniu 

przekazania terenu budowy umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego 

ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz  do terminowego 

opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:  

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą 

ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto;  

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co 

najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 

uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku 

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a 

także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 

przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 300 000,00zł,   

3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego 

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób 

realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty 

budowlane, na kwotę nie niższą niż cena ofertowa brutto.    

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać 

wypłatę odszkodowania płatnego  w złotych polskich, bez ograniczeń.   

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności 

składki ubezpieczeniowe, pokrywa  w całości Wykonawca.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych 

przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych 
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limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub 

likwidacji zaistniałej szkody;  

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

zawarcie umowy ubezpieczenia,  w tym w szczególności kopię umowy i polisy 

ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W 

przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo 

wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co 

nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 

Umowy przez Wykonawcę.  

6. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 - 4, 

przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na 

co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W 

przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie 

z zasadami określonymi w ust. 1 – 4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę 

odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa, 

Zamawiający będzie uprawniony wedle własnego wyboru do postępowania 

opisanego w ust. 11 poniżej.   

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków 

ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

8. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże niezwłocznie, nie 

później jednak niż w  terminie  3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia 

ubezpieczeń wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.  

9. Wykonawca będzie utrzymywał ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, natomiast ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej do dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego.  

10. Jeżeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu 

ubezpieczenia wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu stracą swoją ważność 

Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony 

Zamawiającego.  

11. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku Zamawiający 

będzie uprawniony wedle swojego wyboru:   

1) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt i potrącić koszty uzyskania 

ubezpieczeń wymienionych  w ust.1 niniejszego paragrafu z 

wynagrodzenia Wykonawcy   

albo  

2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie 

ubezpieczeń wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu i przedłożenie 

dowodów uzyskania tych ubezpieczeń, a po jego bezskutecznym upływie 

odstąpić od umowy.   

§ 9 

(zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca do dnia 
podpisania umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………….. 



29 
 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty 
wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy w 
związku z niniejszą umową, w tym w szczególności: kar umownych, kosztów 
poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zapłaconych bezpośrednio 
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie Wynagrodzenia oraz 
kosztów związanych z Wykonaniem Zastępczym.  
W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do 
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz 
w okresie gwarancji i rękojmi za Wady. Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 
wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Strony postanawiają, że: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie 

zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego. 

2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji 
pozostanie kwota w wysokości  30% wniesionego zabezpieczenia 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Część zabezpieczenia służąca 
zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji będzie 
zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady 
oraz gwarancji. 

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń, okres ich 
obowiązywania nie może być krótszy niż: 

1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót, 

2) z tytułu usunięcia wad i usterek – 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady 
oraz gwarancji. 

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 
obowiązywania nie może być krótszy niż termin wskazany w ust.7 powyżej, z 
zastrzeżeniem postanowień art.452 ust.9 ustawy Pzp. 

9. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego 
w § 4 umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub 
poręczenia byłby krótszy, a niżeli terminy wynikające z ust.7 powyżej, 
Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, 
zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia  w taki 
sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał 
się z terminami wynikającymi z ust.7 powyżej i przedłożenia Zamawiającemu 
dokumentu potwierdzającego takie przedłużenia. 

10. Zgodnie z art.452 ust.9 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązuje się do 
przedłużenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. W przypadku nie przedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni 
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formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na jedną lub kilka form, o których 
mowa w art. 451 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za zgodą 
Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 451 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

14. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, 
podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w 
terminach, o których mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2). Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

15. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od 
Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy 
nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego wezwania do zapłaty lub noty księgowej,  

16. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w 
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć 
charakter abstrakcyjny, tj. zobowiązywać Gwaranta nieodwołanie i 
bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu jako Beneficjantowi gwarancji 
kwoty objęte żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Przedstawiona 
przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w 
szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których Gwarant byłby 
uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty. 

17. Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa 
złożona tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi ponadto 
zawierać klauzule o: 

1) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 
modyfikacja umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z 
umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę jakie mogą 
zostać sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem),a Wykonawcą, nie 
zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z 
gwarancji, 

2) rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o zmianie, uzupełnieniu lub 
modyfikacji, o których mowa powyżej oraz uzyskania zgody Gwaranta, 

3) o treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu 
zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają właściwemu rzeczowo 
sądowi w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd ten jest wyłącznie właściwy.”. 

18. Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie, 
jak również zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
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19. W terminie 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć ważność 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony 
Zamawiającego. 

20. W przypadku nie wykonania czynności przewidzianych w ust. 20 niniejszego 
paragrafu Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego wyboru do:  

1) zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, 
na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe 
Zabezpieczenie, 

albo 
2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

poczet ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
przedłużony okres realizacji przedmiotu umowy, 

albo 
3) potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiącej równowartość 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet ustanowienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

albo  
4) odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w 

ust. 20 powyżej. 
21. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez 
Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części 
Zabezpieczenia.  

 

§ 10  

(odstąpienie od umowy)  

1. Odstąpienie od umowy  wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i wskazaniem przyczyn odstąpienia.  

2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze 

stron, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:  

1) Wykonawca będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania 

mające na celu zakończenie wykonywania umowy w zorganizowany i 

sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych skutków 

odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie 

obustronnie uzgodnionym na koszt własny,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,  

4) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, 

konstrukcji lub urządzeń, które  nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową,  

5) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, 

Wykonawca przy udziale Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku wraz  z kosztorysem powykonawczym 

według stanu na dzień odstąpienia od umowy i przedłoży  je 

Zamawiającemu,  
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6) Protokół inwentaryzacji robót w toku zatwierdzony przez Nadzór 

Inwestorski i Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę,  

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.  

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:  

1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz robot 

zabezpieczających w terminie 14 dni od daty przerwania,    

2) Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w 

terminie 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy.  

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w 

Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.  

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w 

przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie PZP w terminie i na 

zasadach tam określonych, a nadto w każdym z niżej opisanych przypadków w 

terminie 90 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu poniższych okoliczności 

uzasadniających odstąpienie:  

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie 

egzekucyjne, które będzie miało wpływ na realizację niniejszej umowy,  

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty 

przekazania placu budowy lub  nie przystąpił do odbioru placu budowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,   

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

realizację przedmiotu umowy  i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  

4) Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do 

kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,  

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w 

sposób niezgodny z projektem budowlanym lub wykonawczym, STWiOR, 

wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,   

6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą 

Podwykonawców/dalszych podwykonawców,  w stosunku do których 

Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą 

a Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą,  

7) Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwyko

nawcom/dalszym podwykonawcom lub dokonał bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% łącznego wstępnego wynagrodzenia ogółem  brutto, 

o którym mowa w § 7ust.1  

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego 

przedstawiciela Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, 

jeśli jego obecność była obowiązkowa zgodnie  z postanowieniami umowy, 

bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do 

zaniechania kolejnych naruszeń,  

9) Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymieniony rażąco 

zaniedbuje swoje obowiązki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu 

dodatkowego, nie krótszego niż 7-dniowy terminu na usunięcie 

stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od umowy w 

razie nieusunięcia tych uchybień.  
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10) W przypadku upływu ważności umów ubezpieczeniowych 

opisanych w § 8 ust. 1 i niewywiązaniu się Wykonawcy z obowiązku ich 

przedłużenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,  

11) gdy suma kar umownych z powodów określonych w § 11 ust. 2 

pkt. 1 lit. a) – r) przekroczyła kwotę 10 % wartości umowy brutto.  

12) w przypadku, gdy Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia 

przy udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w 

którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego 

Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie 

art. 456 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

7. Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu terminu 

wykonania umowy określonego  w § 4 ust. 1.  

§ 11  

(kary umowne)  

1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie 

obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne. W pozostałych 

przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.   

2. Strony określają następujące przypadki możliwości naliczania kar oraz 

ich wysokość:   

1) Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych 

Wykonawcy:  

a) za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w stosunku do 

terminu, o którym mowa w § 4 ust.5 pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokości 

500,00zł  (słownie: pięćset złotych 00/100) za  każdy dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w realizacji robót budowlanych w stosunku do terminu, 

o którym mowa  w  § 4 ust. 2  niniejszej umowy – w wysokości 500,00zł  

(słownie: pięćset złotych 00/100) za  każdy dzień zwłoki,  

c) za zwłokę w wykonaniu lub zwłokę w należytym wykonaniu 

zobowiązań/obowiązków wynikających z  niniejszej umowy w wysokości 

500,00zł  (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki. W 

przypadku kiedy termin wykonania zobowiązania/obowiązku został 

określony w niniejszej umowie, to zwłoka Wykonawcy liczona jest od 

następnego dnia, w którym upłynął ten termin, a gdy termin nie jest 

określony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania 

zobowiązania/obowiązku wyznaczając mu termin (nie krótszy niż 3 dni) 

na wykonanie tego zobowiązania/obowiązku, a  po bezskutecznym 
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upływie tego terminu  Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary 

za zwłokę.  

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego, w okresie rękojmi i gwarancji lub podczas odbioru 

ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad w wysokości 500,00 zł (słownie: 

pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki,  

e) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i 

przerwa trwa dłużej niż 7 dni - w wysokości 500,00zł  (słownie: pięćset 

złotych 00/100) za każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót ponad 

okres 1 tygodnia,  

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 

jej zmiany – w wysokości 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 

za każdy stwierdzony przypadek,  

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 000,00zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,  

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty – w wysokości 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 

za każdy stwierdzony przypadek,  

i) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom – za każdy stwierdzony 

przypadek w wysokości 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).  

j) Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom – za każdy stwierdzony 

przypadek w wysokości 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).  

k) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych 

przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich 

wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 

1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony 

przypadek,  

l) za naruszenie zobowiązania Wykonawcy do ubezpieczenia i 

zapłacenia składek zgodnie  z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a także do 

okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie 

umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony 

do nałożenia kary umownej w wysokości 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych 00/100), za każde naruszenie,  

m) za naruszenie zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z 

zapisami w SWZ, a także zobowiązania do przedkładania informacji o 

wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w 

wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych 00/100), za każde 

naruszenie,  

n) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika 

budowy/robót przez inną osobę niż została zaakceptowana przez 
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Zamawiającego – w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych 

00/100), za każde naruszenie,  

o) w przypadku  zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, 

o którym mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 lit. c niniejszej umowy , w wysokości 

100,00 zł (słownie złotych: sto złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki;  

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokości iloczynu 

kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w 

chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji Kontraktu, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – 

za każdą osobę  

q) za brak obecności kierownika budowy/robót na radzie budowy bez 

uzasadnionej przyczyny każdorazowo 1000,00zł (słownie jeden tysiąc 

złotych 00/100)  

r) za niewywiązanie się z obowiązku aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego (HRF) w terminie 4 dni od nakazu Nadzoru 

Inwestorskiego w wysokości 200,00zł (słownie: dwieście złotych 00/100) 

za każdy dzień zwłoki.  

2) za odstąpienie od całości umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10 % łącznego wstępnego wynagrodzenia 

ogółem  brutto, o którym mowa w § 7ust.1,  

3) za odstąpienie od części umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości  5 % łącznego wstępnego wynagrodzenia 

ogółem  brutto, o którym mowa w § 7ust.1,  

4) Wykonawca może naliczyć karę umowną Zamawiającemu za 

odstąpienie od umowy z  przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w 

wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa 

w § 7ust.1, z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 456 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5) Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie 

przekroczy 10% łącznego wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa 

w § 7ust.1.  

6) Roszczenia o zapłatę kar umownych, o których mowa w pkt. 1) – 

4) powyżej stają się wymagane  z początkiem następnego dnia, w którym 

nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia danej kary umownej.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną 

karę umowną.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze 

swojego wynagrodzenia. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej 

wystawionej przez Zamawiającego.  

5. W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar 

umownych ustala się  na  14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty 

księgowej.  
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§ 12  

(dopuszczalne zmiany postanowień umowy)  

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej Umowie 

zgodnie z art. 454-455  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod 

warunkiem, że Zamawiający przewidział możliwość ich dokonania w treści 

dokumentów przetargowych, będących integralną częścią umowy.  

2. Zmiana Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo 

Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okoliczności wymienionych w 

niniejszym paragrafie.   

3. Wykonawca w tym celu winien przedstawić Zamawiającemu wniosek w 

formie pisemnej dotyczący zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, który powinny 

zawierać:   

1) opis zmiany,  

2) uzasadnienie zmiany,  

3) analizę kosztów zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia,  

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia 

umowy.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany 

niezwłocznie, jednakże nie później niż  w terminie 7 dni roboczych od dnia, w 

którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się  o danym 

zdarzeniu lub okolicznościach.   

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o 

którym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w 

tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w 

SWZ, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia żądania zmiany  i przechowywania jej na Terenie budowy lub w 

innym miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski.   

7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 Nadzór Inwestorski jest 

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli 

dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia 

prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.   

8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Nadzorowi 

Inwestorskiemu dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i przedłożenia na żądanie 

Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.  

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa 

w ust. 3 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie 

zmiany Umowy, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do pisemnego 

ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio 

propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z 

uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania 

zmiany.  

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, 

zaopiniowanego przez Nadzór Inwestorski, Zamawiający powiadomi 
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Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu 

do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji.  

11. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron 

i będzie wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod 

rygorem nieważności.  

12. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących 

okoliczności:  

1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej 

sytuacji strony dokonają poprawy omyłki pisarskiej lub rachunkowej z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w 

oparciu o dokumentację zamówienia,   

2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w 

momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub 

techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie  z 

SWZ.  

3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ  na realizację przedmiotu umowy lub 

świadczenia jednej lub obu Stron,  

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć 

użytych w Umowie, których  nie będzie można usunąć w inny sposób, a 

zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i 

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

postanowień przez  Strony,  

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 

wprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w 

szczególności konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejności 

wykonania robót, określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-

finansowym. 6) wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 13 – 16 poniżej.  

13. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia:  

1) w przypadku wyłączenia części robót objętych umową na wniosek 

Zamawiającego, wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obniżeniu, 

stosownie do zakresu niewykonanej części, zgodnie z zatwierdzonymi 

przez Nadzór Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna wartość 

wyłączonych na wniosek Zamawiającego części robót nie może 

przekroczyć 10% łącznego wstępnego wynagrodzenia ogółem  brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1.  

2) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych/podobnych 

robót budowlanych/dostaw/usług lub robót zamiennych w stosunku do 

przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / 

technologicznych / materiałowych, wynagrodzenie obliczone będzie jako 

iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych poszczególnych robót 

określonych w TER oraz ilości faktycznie wykonanych przez Wykonawcę 

robót wynikających z obmiarów.  
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3) w przypadku zmian ilości i zakresu faktycznie wykonanych robót - 

na podstawie Księgi Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzór Inwestorski i 

Zamawiającego,  

4) gdy wystąpi konieczność wykonania robót wynikających z 

dokumentacji a nie ujętych w pozycjach TER. Na te roboty, w przypadku 

braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostaną ustalone nowe pozycje 

i ceny jednostkowe według zasad określonych w punkcie 5) poniżej,  

5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót 

określonych w ust. 13, pkt. 2) nie ujętych w pozycjach TER i pkt 4), 

wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem 

następujących zasad:   

a) poprzez interpolację ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli 

Elementów Rozliczeniowych jeżeli roboty mają  charakter  podobny do 

pozycji ujętych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Wykonawca jest 

zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia 

wyliczenia  Nadzorowi Inwestorskiemu,  

b) poprzez sporządzenie odrębnej kalkulacji wg średnich cen 

publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, 

Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa lubuskiego, aktualnych w 

miesiącu poprzedzającym datę jej sporządzenia - dotyczy to robót dla 

których nie jest możliwa interpolacja określona lit. a.  

c) w przypadku braku możliwości zastosowania zasad opisanych w 

lit. a) i b) powyżej dopuszcza się zastosowanie wyceny w oparciu o 

kalkulację własną Wykonawcy.  

14. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych 

w przypadku:  

1) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających 

wykonanie robót- możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu 

umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub 

części robót z tego tytułu,  

2) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie 

prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów (poza warunkami 

charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dołożenia przez 

Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty/dostawy lub próby lub 

sprawdzenia lub odbiory mogły zostać zrealizowane. Na tą okoliczność 

Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy/Robót, który 

zostanie potwierdzony przez Nadzór Inwestorski – możliwa jest zmiana 

terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających 

okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem reżimu technologicznego. 

Jednocześnie Wykonawca nie może się domagać od Zamawiającego 

przedłużenia terminu realizacji Zamówienia z uwagi na niekorzystne 

warunki atmosferyczne panujące w okresie zimowym i powodujące 

konieczność wstrzymania bądź przerwania robót, ze względu na określoną 

technologię wykonania robót,  

3) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków 

geologicznych, które będą miały wpływ na Harmonogram rzeczowo-

finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana 
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terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających 

czasu na opracowanie rozwiązania projektowego oraz uzyskanie 

niezbędnych zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub 

warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych, 

wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynności, 

robót lub dostaw z montażem wynikających z odmiennych od przyjętych w 

dokumentacji projektowej warunków geologicznych,  

4) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków 

terenowych (zagospodarowania terenu), w   szczególności istnienie 

podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu 

umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na opracowanie rozwiązania 

projektowego oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń lub decyzji lub 

uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie 

robót naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do 

wykonania czynności, robót wynikających z odmiennych od przyjętych w 

dokumentacji projektowej warunków terenowych;  

5) wstrzymanie przez Zamawiającego prowadzenia Robót nie 

wynikające z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy 

okoliczności wstrzymania Robót przez Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych 

przez Wykonawcę a w szczególności gdy ujawniły się nieprawidłowości w 

jakości, technologii robót, materiałów) – możliwa jest zmiana terminu 

wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu 

wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu;  

6) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub 

podobnych mających wpływ na zmianę terminu- możliwa jest zmiana 

terminu wykonania o czas niezbędny do wykonania tych robót,  

7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu 

umowy na skutek wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu 

uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia 

określonej modyfikacji-– możliwa jest zmiana terminu wykonania 

przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania 

całości lub części robót z tego tytułu;  

8) wystąpienia problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, 

uzgodnień i uzyskania opinii, przy dołożeniu należytej staranności ze 

strony Wykonawcy-możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu 

Kontraktu o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub 

części robót z tego tytułu,  

9) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy- możliwa jest zmiana terminu wykonania 

przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania 

całości lub części robót z tego tytułu,  

10) działania osób trzecich, niezależnych od Wykonawcy i 

Zamawiającego, które to działania uniemożliwiają wykonanie lub 

kontynuacje prac– możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu 

umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub 

części robót z tego tytułu,  
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11) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia 

umowy,   

12) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o 

dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową - możliwa jest zmiana 

terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilość dni nieprzekraczających 

czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu,  

13) wystąpieniu „siły wyższej” opisanej w § 13 poniżej - możliwa jest 

zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilość dni 

nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego 

tytułu.  

14) wystąpienia okoliczności określonych w ust. 12 pkt. 2) i 4) 

niniejszego paragrafu, które stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu 

Kontraktu o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie 

robót/dostaw/usług dodatkowych/podobnych/zamiennych,  

15) w przypadku gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu 

umowy wynikają z działania, zaniechania lub opóźnienia ze strony 

Zamawiającego- termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej, niż o czas 

trwania tych okoliczności  

16) odwołania w wyniku postępowania przetargowego- termin ten 

może ulec przedłużeniu nie dłużej, niż o czas trwania tej okoliczności.  

15. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu 

umowy, przedstawionych   w ofercie, w następujących przypadkach:  

1) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego,  

2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków,  

3) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy.  

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana 

osoba spełnia  wymagania określone w SWZ.  

Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie  z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we 

wniosku Zamawiającego.  

16. Dopuszcza się zmianę w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 

technologii wykonania robót    budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:   

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej 

przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wskazane  w Dokumentacji 

Projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem że 

odmienne rozwiązania techniczne lub technologiczne uzyskają aprobatę 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantują osiągnięcie 

zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma 

wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania,  
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2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w 

Dokumentacji Projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od 

projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane 

pod warunkiem że zmiany uzyskają aprobatę Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru i zagwarantują osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane 

parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umożliwić oddanie 

przedmiotu umowy do użytkowania,  

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub 

hydrologicznych odbiegających  w sposób istotny od przyjętych w 

Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować  w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy pod warunkiem że zmiana 

uzyska aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje 

osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a 

zakres zmiany ma wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do 

użytkowania,  

4) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności 

napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

sieci, instalacji lub innych obiektów pod warunkiem że zmiana uzyska 

aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie 

zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma 

wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania,  

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, pod warunkiem że zmiana uzyska aprobatę 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie 

zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma 

wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania,  

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, pod warunkiem że 

zmiana uzyska aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i 

zagwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane 

parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umożliwić oddanie 

przedmiotu umowy do użytkowania,   

7) wystąpienia Siły wyższej opisanej w § 13 poniżej 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, pod warunkiem że zmiana uzyska aprobatę 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie 

zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma 

wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania.  

8) Każda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) może być 

powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 13 

i zmianą terminu na zasadach określonych w ust. 14.  
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§ 13  

(siła wyższa)  

1. Żadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli 

wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności 

siły wyższej, powstałe po dacie podpisania niniejszej umowy.  

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi 

prawnej, a w szczególności:  

1) o charakterze niezależnym od Stron,  

2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,  

3) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności.  

3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe zdarzenia i okoliczności 

wymienione poniżej, ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki 

określone w ust. 2 pkt. 1) – 3) są spełnione:  

1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych,  

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub 

cywilny,   

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż 

personel Wykonawcy lub Podwykonawcy,  

4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące 

lub skażenia radioaktywne  z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane 

użyciu przez Wykonawcy  takiej amunicji, materiałów wybuchowych, 

promieniowania, radioaktywności;   

5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, 

niezwykłe mrozy, powodzie.  

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione 

kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań 

minimalizując zwłokę lub szkodę.  

5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu 

uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie 

ich zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. 

Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych 

płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej.  

6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły 

wyższej mogące mieć wpływ  na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta 

powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły 

dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków 

takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca jest 

zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z 

Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez 

Zamawiającego.  

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez 

okres 180 dni, niezależnie  od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie 

może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze 

stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia 

okoliczności uprawniających do odstąpienia.   
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§ 14  

(cesja na rzecz osób trzecich)  

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: 

cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy 

lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na 

osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do 

Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w 

ust.1. niniejszego paragrafu, występuje podmiot reprezentujący wszystkich 

członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.  

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust.1. 

niniejszego paragrafu dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia 

roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 

regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 

czynności przedstawionej do akceptacji.  

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez 

pisemnej zgody Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne.  

 

§ 15  

(ochrona danych osobowych   

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, 

informujemy, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Santok 

z siedzibą w Santoku przy ul. Gorzowskiej 59, tel.: +48 957287510; e-mail: 

urzad@santok.pl   

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących, a także przysługujących z tego tytułu praw, może się 

Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: - inspektor@santok.pl  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5) Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny 

do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez 

obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi 

przepisami.   

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.  

7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem 

przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, 

mailto:urzad@santok.pl
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przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 

danych może skutkować odmową zawarcia umowy.  

§ 16  

(postanowienia końcowe)  

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej 

umowy Strony rozstrzygać będą polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. 

W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.                     

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 

właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo 

budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.  

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej 

zmianie adresu lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego 

zobowiązania, pisma skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie 

uważa się za skutecznie doręczone.   

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  

6. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

2) oferta Wykonawcy,  

3) dokumentacja projektowa  

  
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA:  
 będzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 

deptaku przy ulicy Hawelański  
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