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M-00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-00.01.00. CZESC OGOLNA

M-00.01.01. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji deszczowej w m. Rywatd — gm.
Starogard Gdanski, w ramach projektu: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2718G w m.
Rywatd”.

M-00.01.02. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej, w m.
Rywald — gm. Starogard Gdanski, w ramach projektu: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
2718G w m. Rywald”.

W zakres robot wchodzi:
- budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC Dn 200, 315 wraz z wpustami deszczowymi
ulicznymi.

M-00.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w M-00.01.02.

M-00.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania iodbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (tekst pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 202 poz. 2027, tekst jednolity: Dz. U.
2013 r. poz. 1129)

» Wspolny Stownik Zamowien,

» Projekt wykonawczy — branza drogowa ,

» Projekt wykonawczy — branza sanitarna.

M-00.01.05. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Roboty geodezyjne:

» wytyczenie tras sieci ,

» inwentaryzacja powykonawcza.
Roboty drogowe :

» rozbiorki nawierzchni ziemnej, asfaltu

M-00.01.06. Informacje o terenie budowy

M-00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce
wykonywania prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.
Ponadto Inwestor przekaze Wykonawcy lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperow, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



M-00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

O fakcie przystgpienia do robdét Wykonawca zawiadomi wszystkich wiascicieli oraz
instytucje branzowe (zarzadcow sieci, drog, itp.).

M-00.01.06.03. Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca jest zobowigzany do:
» przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepisoOw bhp,
» pouczenia pracownikdéw o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej
inwestyciji,
» zapewnienia pracownikom $rodkéw ochrony osobiste;.

M-00.01.06.04. Organizacja ruchu

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Projekt ten musi zosta¢ uzgodniony przez wilasciwe instytucje (zarzadcy drog,
policja). Po uzyskaniu wszystkich niezbednych uzgodnien oraz po wniesieniu ewentualnych
korekt i zmian Wykonawca bedzie stosowaé w/w Projekt organizacji ruchu.

M-00.01.07. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng zatwierdzong
wazna decyzja o pozwoleniu na budowe;

b) Wykonawca uzgodni z wlascicielami nieruchomosci termin wykonania prac na terenie
nalezacych do nich dzialek;

c) Wykonawca uzgodni z wiascicielami nieruchomos$ci sposob ochrony — w miarg
mozliwoéci — iStniejacego zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu robot
budowlanych — sposob przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego;

d) zniszczone lub uszkodzone urzgdzenia melioracyjne, sieci i urzadzenia infrastruktury
technicznej, elementy uktadu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejace zostang
odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego przez Wykonawce, a nastepnie
odebrane przez witascicieli / uzytkownikow tych urzadzen / obiektow;

e) zapewni¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystgpienia szkod
zwigzanych z realizacja przedsiewziecia zgodng z dokumentacja;

f) koszty zwigzane z pracami ujetymi w ust. ,.c”, ,,d” i ,e” zostang pokryte przez
Wykonawce; w ofercie przetargowej Wykonawca powinien — po przeprowadzeniu
doktadnej analizy stanu istniejagcego w terenie — wyceni¢ koszt usunigcia szkdd
zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego;

g) jezeli szkody powstang w wyniku prowadzenia robot niezgodnie z projektem lub
niezgodnie ze sztukg budowlang, koszty ich usunigcia ponosi Wykonawca.

M-00.01.08. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i1 wykafczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nast¢pstwie jego
sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

B zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych substancjami toksycznymi,
B zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
B mozliwo$cig powstania pozaru.

M-00.01.09. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

M-00.01.10. Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze
socjalne z sanitariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru; bedzie tam
réwniez przechowywany Dziennik Budowy.

M-00.01.11. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robot i za materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koncowego oraz bedzie
utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego robot. Inspektor Nadzoru moze wstrzyma¢ roboty, jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

M-00.01.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami ibedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru 0 swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
I przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich



zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych,
beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

M-00.01.13. Zakres robdt objetych ST, zgodnie z klasyfikacja WSZ
Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
Wykopy mechaniczne i r¢czne
Zasypanie wykopoéw i1 dowoz materiatu na zasypke
Wywéz nadmiaru gruntu

Grupa 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czeSci.
Klasa 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociaggéw do odprowadzania Sciekow.
Podtoza
Kanaly grawitacyjne
Studnie i studzienki
Roboty montazowe
Proby szczelno$ci
Klasa 45232130-2 — Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania
wody burzowej.
Klasa 45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe.

M-00.01.14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska norma
PN - 1SO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogolne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo -
Terminy stosowane w umowach”.

M-00.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
M-00.02.01. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadaé
atesty i certyfikaty jakosci.

M-00.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materiaty z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiadac certyfikaty, jako
dowdd, Ze sa zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i
wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad,

odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

M-00.02.03. Badania materialow
Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.



M-00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych roboét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 niezaptaceniem.

M-00.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
natgzeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania na §rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzeganiem wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wilasciwych organow
administracji panstwowe;.

M-00.02.06. Przechowywanie i skladowanie materiatlow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
» Dbyly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» byly zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego (wazne w
przypadku tworzyw sztucznych),
» zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci,
» byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawcg.

M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
projektanta i Inspektora Nadzoru.

M-00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet



powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowg.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami,
w tym o ochronie $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub
odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujagce zachowania
jakosci 1 warunkow wyszczeg6lnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

M-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy, na wtasny koszt.

M-00.05.00. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy
oraz zajakos$¢ zastosowanych materiatow i1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i Wwyznaczenie
wszystkich elementow robot, zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na
pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki 1 bledy w czasie trwania
robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
I elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji



Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

M-00.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH
M-00.06.01. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robot bedzie osiggni¢cie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zaggszczenia
materialow w wykopie przeprowadzaé nalezy co 50,0 m.

M-00.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

M-00.06.03. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

M-00.06.04. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.

M-00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru moze zgda¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru ocenia zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw 1 robot z Dokumentacjg Projektowg 1 ST. W



takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

M-00.06.06. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatlow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia — posiadajgce wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST, to
takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

M-00.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
M-00.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robodt

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okre$la Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

M-00.07.02. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Umowg, W jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem
Nadzoru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.07.03. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Ilosci ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

M-00.08.00. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przejecie robot odbywaé si¢ bedzie zgodnie z procedura opisang w Umowie. Zasady
odbioru robot okresla PN-92/B-10735.

M-00.08.01. Rodzaje odbiorow robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



» odbiorowi czeSciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru
zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 0 tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci. Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wymaganych
przepisami dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoOw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupehiajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsa
I SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.




Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

» dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegdtowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektow,
kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6ot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny robot”.
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M-00.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
M-00.09.01. Ustalenia ogolne

Cena jest wynikiem Kkalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe
(nie przewidziane) rozlicza si¢ wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu
ofertowego.

M-00.09.02. Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania robét i wszystkich gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania robot i wszystkich wymaganych
gwarancji ponosi Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowg.

M-00.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
W sprawie przepisoOw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umowne;.

M-00.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia)
urzadzen 1 obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi
Wykonawca w ramach warto$ci umowne;j.

M-00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA
M-00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na
budowe i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

M-00.10.02 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym
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Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opo6znienia,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
I koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialbw, pobierania probek oraz  wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot;

— uwagli projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach

projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

M-00.10.03. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w M-00.10.01 oraz M-

00.10.02, nastgpujace dokumenty:

a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

¢/ protokoty odbioru robot,

d/ protokoty z narad 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

e/ korespondencj¢ na budowie.

M-00.10.04. Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

M-00.11.00. PRZEPISY

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-99/B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia.

Warunki wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994



W-00.00.00 SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA — KANALIZACJA DESZCZOWA

W-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | TOWARZYSZACE
W-01.01.00. CZESC OGOLNA

W-01.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajgcego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych, zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej, w m.
Rywald — gm. Starogard Gdanski, w ramach projektu: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
2718G w m. Rywatd”.

W zakres robot wchodzi:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC Dn 200, 315 wraz z wpustami deszczowymi
ulicznymi.

W-01.01.02. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot przygotowawczych i towarzyszacych, zwigzanych z budowa
kanalizacji deszczowej w m. Rywald w ramach projektu: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
2718G w m. Rywald”.

W zakres robot wchodza:

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

rozbiorki i odtworzenie drog asfaltowych,

rozbiorki 1 odtworzenie drog ziemnych,

montaz rurociggéw i wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej,

wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Prace geodezyjne zostang wykonane przy kanalizacji deszczowej w m. Rywatd — gm.
Starogard Gdanski, w ramach projektu: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2718G w m.
Rywald” na tacznej dtugosci 258,41 m.

W-01.01.03. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy
realizacji robot, zgodnie z zakresem wymienionym w W-01.01.02.
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W-01.01.04. Podstawa opracowania
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
»  Wspolny Stownik Zamowien,
Projekt techniczny i wykonawczy kanalizacji deszczowej w m. Rywatd — gm. Starogard
Gdanski, w ramach projektu: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2718G w m. Rywatd”
» Projekt techniczny i wykonawczy - branza drogowa.

W-01.02.00. WEASCIWOSCI MATERIALOW
Materiaty geodezyjne
Do utrwalenia punktow gltéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem




lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do
stabilizacji punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane (,,$wiadki”) $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,.Swiadki” powinny mie¢ dlugosé¢ okoto
0,50 m i przekrdj prostokatny.
Materialy do odtworzenia drog.

- KR-1 (asfaltowe)

Kruszywo tamane (podbudowa).

Beton asfaltowy (nawierzchnia drogi) — warstwa wiazaca i Scieralna.
-KR-2 (asfaltowe)

Kruszywo tamane (podbudowa pomocnicza).

Beton asfaltowy (podbudowa zasadnicza).

Beton asfaltowy (warstwa $cieralna)

W-01.03.00. WEASCIWOSCI SPRZETU
Prace geodezyjne
Do wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej oraz okreslenia punktoéw wysokosciowych
nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
faty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy 1 punktow wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Roboty drogowe.
Do prac zwigzanych z rozbiorka elementéw drogowych Wykonawca powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— pil do cigcia asfaltu,
milotéw pneumatycznych,
samochodoéw samowytadowczych,
tadowarek,
— koparek.
Do prac zwigzanych z odtworzeniem elementéw drogowych Wykonawca powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— walcow lekkich 1 srednich, stalowych 1 gladkich,
— rowniarek,
— sprzetu do zageszczania podbudowy,
— skrapiarek.
W-01.04.00. WEASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU
Sprzet i materiaty geodezyjne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Materialty do robdt drogowych nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi;
w przypadku mas bitumicznych — z przykryciem brezentowym.
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W-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | TOWARZYSZACYCH
Roboty geodezyjne




Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

W oparciu o otrzymang dokumentacj¢ projektowa, Geodeta powinien przeprowadzic¢
obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow gléwnych trasy i (lub) reperow
roboczych. Geodeta powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji
projektowej sa zgodne zrzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznig si¢ od rz¢dnych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
kanalizacji deszczowej. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejagcych budowlach wzdhuz trasy wodociggu. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zatozy¢é w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad
niwelacji po wyrdéwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w
nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne | jednoznaczne okres$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Roboty drogowe — drogi asfaltowe

Nawierzchnie bitumiczne na krawedzi wykopu nalezy przecia¢ pita do ciecia asfaltu,
przy pomocy miotdw pneumatycznych rozebra¢ nawierzchni¢ i podbudowe, materiat z
rozbiorki wywiez¢ poza teren budowy.

Po ulozeniu rurociggow i zasypaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia
gruntéw w wykopie. Jezeli wynik jest pozytywny, mozna przystapi¢ do odtworzenia
nawierzchni.

Zaggszczong podbudoweg nalezy spryska¢ emulsja asfaltowa. Krawedzie odcigtej
nawierzchni przesmarowac asfaltem. Na tak przygotowang podbudowe uktadaé¢ warstwe
wiazaca 1 warstwe Scieralng (w przypadku drogi o natezeniu ruchu KR-2 — podbudowe
zasadniczg) z betonu asfaltowego. Kazdg warstwe oprocz $cieralnej skropi¢ emulsjg asfaltowa
lub uptynnionym asfaltem.

Roboty drogowe — drogi gruntowe

Przekopy na drogach o nawierzchni innej niz asfaltowa umocni¢ przy pomocy thucznia.
Thuczen uktada¢ w dwoch warstwach:

- dolna warstwa grubos$ci 14 cm po zagegszczeniu

- gorna warstwa grubos$ci 7 cm po zageszczeniu.

Poszczegblne warstwy zaggszczacé przy pomocy walca lub zaggszczarek ptytowych.

W-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty geodezyjne.

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
I wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

Roboty drogowe.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania lepiszcza,

1




wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej
I przedstawi¢ wyniki badan do Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie robdt obejmuja:

- uziarnienie mieszanki mineralnej,

- sktad mieszanki mineralno — asfaltowe;j.

W-01.07.00. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot geodezyjnych jest km (kilometr) trasy kanalizacji
deszczowej w terenie. Jednostka obmiarowa robot drogowych jest m? (metr kwadratowy)
powierzchni drogi, podlegajacej rozbidrce i odbudowie.

W-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie
szkicow i1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.

Odbidr robot drogowych polega na sprawdzeniu jakosci odtworzonych nawierzchni.

W-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 km wykonania rob6t geodezyjnych obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,
— uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Cena wykonania 1 m? odtworzenia nawierzchni obejmuije:
- rozbiorke nawierzchni,
- WywOz gruzu,
- odtworzenie podbudowy,
- odtworzenie warstw nawierzchni.

W-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
W-02.01.00. CZESC OGOLNA

W-02.01.01. Nazwa zamo6wienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i1 odbioru robot budowlanych, zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej, w m.
Rywald — gm. Starogard Gdanski, w ramach projektu: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
2718G w m. Rywatd”.

W-02.01.02. Przedmiot i zakres robét ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot ziemnych, zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w m.
Rywald — gm. Starogard Gdanski, w ramach projektu: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
2718G w m. Rywatd”.

W-02.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w W-02.01.02.

W-02.01.04. Podstawa opracowania
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
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szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspolny Stownik Zamowien,
Projekt techniczny i wykonawczy kanalizacji deszczowej w m. Rywatd — gm. Starogard
Gdanski, w ramach projektu: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2718G w m. Rywatd”.
Projekt techniczny i wykonawczy branzy drogowe;.

W-02.01.05. Roboty tymczasowe
Zabezpieczenie $cian wykopow.

Wykopy o $cianach pionowych nalezy umocni¢ w zaleznos$ci od glebokosci,
kategorii gruntu i wilgotnosci podtoza. W przedmiotowej inwestycji wystepuja wykopy o
glebokosci do 1,50 m, w gruncie kategorii Il. W zwigzku z tym nie stosujemy umocnienia
$cian wykopow.

W-02.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W-02.02.01. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w M-00.02.00.

W-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw moga byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow, jezeli sa to grunty
zageszczalne.

W projekcie przewiduje si¢ catkowita wymiang gruntu pod projektowang kanalizacje
deszczowa.

Grunt z wykopoéw nalezy wywiez¢ poza teren budowy, na najblizsze wysypisko lub
inne miejsce wskazane przez Inwestora.

W-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
W-02.03.01. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w OST M-00.03.00.

W-02.03.02. Wymagania szczegolowe
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sig
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
koparki, fadowarki,
ubijakow, zageszczarki ptytowe;,
zurawia samochodowego,
zgrzewarki do rur polietylenowych,
maszyna do wiercen poziomych,
pomp spalinowych do ewentualnego odwadniania wykopoéw

VVVYVYYY

W-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
W-02.04.01. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace §rodkow transportu podano w OST M-00.04.00.
W-02.04.02. Wymagania szczegolowe



Wydajnos¢ srodkéow transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.
Srodki transportu:
» samochody samowytadowcze (grunt),
» samochody skrzyniowe (rury).

W-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
W-02.05.01. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w OST M-00.05.00.
W-02.05.01. Wymagania szczegolowe
1. Wykopy

Przed przystapieniem do realizowania wykopow wykonaé przekopy probne celem
ustalenia istnienia i lokalizacji uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na
profilach zalaczonych do projektu podano orientacyjnie. Na odcinkach kolizyjnych z
elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowa¢ wylacznie jako reczne w poblizu
miejsca wystgpienia uzbrojenia podziemnego.

Przyjeto 90% wykopow wykonanych mechanicznie i 10% wykonanych recznie.

2. Zasypanie wykopow

Utozone rurociagi nalezy obsypa¢ gruntem piaszczystym, bez zawarto$ci kamieni
I innych czgéci statych o wielkosci wigkszej od 1,5mm. Materiat zaggéci¢ po obu stronach
rury i nadsypa¢ warstwe grubosci 30cm, po zageszczeniu. Pozostatg cze$sé wykopu
wypehi¢ warstwami co 30 cm zaggszczajac kazda warstwe do uzyskania wspotczynnika
zageszczenia rownego 1,0. Wlasciwe wykonanie zaggszczenia gruntu sprawdzi
uprawniony geolog lub laboratorium drogowe.

3. Wywoz nadmiaru gruntu
Grunt z wykopu oraz grunty nieprzydatne nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne
lub na inne miejsce wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢
dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie
wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢
tak przeprowadzone, aby ci$nienie splywowe nie spowodowato naruszenia struktury
gruntu w podtozu realizowanego rurociaggu. W podtozu sasiadujacych z wykopem budowli
obnizenie poziomu wody nie powinno spowodowa¢ zmiany struktury gruntow.

Poziom zwierciadla wody gruntowej powinien by¢ obnizony, o co najmniej 0,5m
ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac
okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej
na struktur¢ gruntu na dnie wykopu 1 w jego sasiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢
zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych. Elementy zabezpieczajace Sciany
wykopu muszg wystawa¢ co najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy
odptyw wod poza wykop.

Ewentualne odwodnienie wykopow wykonywa¢ przed ulozeniem rurociagdow w
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wykopie, przy pomocy pomp spalinowych.
W-02.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wymagania dotyczace kontroli wykonania robo6t ziemnych podano w OST M-00.06.00.
W-02.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostka
obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych.

W-02.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST M-00.08.00.

W-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
Wymagania dotyczgce sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
W-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.
W-02.11.00 PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych
I kanalizacyjnych. Warunki wykonania.



W-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

W-03.01.00. CZESC OGOLNA
W-03.01.01. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej, w m.
Rywald — gm. Starogard Gdanski, w ramach projektu: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
2718G w m. Rywatd”.

W-03.01.02. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej, w m.
Rywald — gm. Starogard Gdanski, w ramach projektu: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
2718G w m. Rywatd”.

W zakres robot wchodzi:
SIEC:

- rury PVC dn 200 — 29,32 m

- rury PVC dn 315 - 229,09 m

- wpusty deszczowe — 8 szt.

- studnie syStemowe PVC Dn 600 — 8 szt.

W-03.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w W-03.01.02.

W-03.01.04. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zaméwien,

» Projekt techniczny i wykonawczy kanalizacji deszczowej

» Projekt techniczny i wykonawczy branzy drogowe;.

W-03.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW
W-03.02.01. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w OST M-00.02.00.

W-03.02.02. Rury i armatura

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentacji
projektowe;.
Odwaodnienie czgsci rozbudowywanej drogi powiatowej nr 2718G w m. Rywatd
bedzie nastgpowalo poprzez zaprojektowane wpusty deszczowe w projekcie branzy drogowe;.
Whpusty te zostang wiaczone do zaprojektowanej wzdtuz drogi sieci kanalizacji deszczowej i
odprowadzeniem (wlaczeniem) do istniejacej studni betonowej kanalizacji deszczowej.
W przypadku uktadania przewodow z przykryciem mniejszym niz 1,0 m, odcinki te



nalezy ociepli¢ warstwg keramzytu gr 20 cm.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur z PVC Dn 315, 200 - litych, SN8, SDR
34, taczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN-EN 1401:1:2009.

Studnie weztowe z tworzywa sztucznego DN/ID600mm z wiazem teleskopowym
zeliwnym D400 na obcigzenie 40 t przy ruchu samochodow ciezkich, 10 t w terenie zielonym,
posiadajgcymi certyfikat zgodnosci z PN-93/H-74124., ustawionym na stozku odcigzajgcym z
tworzywa sztucznego.

Pod plyty nastudzienne stosowac pierscienie odcigzajace zelbetowe.

Rury potaczeniowe od wpustow do studni zaprojektowano z rur z PVC Dn 200 - litych,
SN8, SDR 34, taczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN-EN 1401:1:2009.

Whpusty uliczne z kregéw betonowych & 500/500 mm z osadnikiem piasku 0 wys. 0,5 m,
z bet. C35/45. Wpusty deszczowe zeliwne klasy C250, z kotnierzem zatrzaskowym, osadzone
na pierscieniu odcigzajacym.

Beton dla wpustow o nasigkliwosci betonu mniejszej od 4%, wodoszczelnosci W-12,
mrozoodporno$ci F150, wg PN-88/B-06250.

Przejscia rur PVC przez $ciany studzienek betonowych wykona¢ tulejach przejsciowych
osadzonych fabrycznie - np. uszczelki FORSHEDA.

Rury 1 ksztaltki musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego
instytucje. Transport, sktadowanie, przecinanie, montaz itp. Wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

W-03.02.03. Skladowanie materialéw

Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej w
paletach, napodktadach drewnianych. Powierzchnia skladowania powinna by¢ ptaska,
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany
uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Armatura

Armature nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych przez czynnikami
atmosferycznymi i dostgpem wod gruntowych.

Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk
kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w
pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wiazy kanatowe

Wtlazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami i1 frakcjami

kruszyw.

W-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
W-03.03.01. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST M-00.03.00



W-03.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— koparek przedsigbiernych,
— zageszczarki,
— zgrzewarek elektrooporowych wraz z agregatem pradotworczym,
— beczkowozow

W-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
W-03.04.01. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace §rodkow transportu podano w OST M-00.04.00.
W-03.04.02. Transport rur PVC

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur w sztangach — w
pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci,
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Zalecane $rodki transportu:

- samochody skrzyniowe.

W-03.04.03. Transport armatury

Elementy armatury mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem, uszkodzeniem oraz wplywem czynnikow
atmosferycznych.

Zalecane $rodki transportu:

- samochody dostawcze.

W-03.04.04. Transport kregow

Transport krggow powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow 1 klindow z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggdw o $rednicy 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

W-03.04.05. Transport wlazéw kanalowych
Wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

W-03.04.06. Transport kruszyw i gruntu

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Zalecane srodki transportu:

- samochody samowytadowcze.

W-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH
W-03.05.01. Wymagania ogdlne



Ogoblne wymagania dotyczace robot montazowych podano w OST M-00.05.00.

W-03.05.02. Rury

Rury uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu i budowy przewodow, opracowang przez
producenta rur. Rury uktada¢ na wyrdéwnanej i zaggszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm,
zgodnie z rzednymi, zalozonymi w projekcie. Po ulozeniu rurocigg nalezy obsypac
materiatem identycznym jak podsypka, zageszczajac po obu stronach rury i nadsypaé warstwe
grubos$ci co najmniej 30 cm (po zageszczeniu) ponad gorng krawedz rury.
W-03.05.03. Studzienki.

Studnie tworzywa sztucznego posadowi¢ w przygotowanym wykopie na podsypce
piaskowej o grubosci 10cm, wypoziomowanej 1 zageszczonej do [s=0,95% warto$ci Proctora.
Studzienke obsypa¢ gruntem piaszczystym i zages$ci¢ mechanicznie warstwami o grubos$ci
maksymalnie do 30cm, az do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia gruntu Is=0,97% wartosci
Proctora. Wysoko$¢ rury trzonowej nalezy dopasowac kazdorazowo na placu budowy.

W-03.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH
Wymagania dotyczace robdt montazowych podano w OST M-00.06.00.

W-03.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostka
obmiarowg jest m (metr) wykonanego rurociggu.

W-03.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru podano w OST M-00.08.00.

W-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
W-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.
W-03.11.00. PRZEPISY
PN-99/B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia.
Warunki wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994



