PROJEKT

UMOWA nr ......... /2023

zawarta W dniu .....ccveeeeeeeenenn. w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedzibg: 47-100 Strzelce
Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktérego dziataja:

1) Jézef Swaczyna — Starosta Strzelecki
2) Waldemar Gaida — Wicestarosta Strzelecki

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawcg”.

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2023 — Etap 1 na
zasadach i w zakresie szczegdétowo okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia (SWZ),
Przedmiarze robdt, SST, Uproszczonej dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty nr

Przedmiot zamdwienia pn.: ,,Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego
w roku 2023 - Etap 1” sktada sie z trzech zadan:

1) Zadanie nr 1—,Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa — Ujazd — Etap 3”

2) Zadanie nr 2 —,,Przebudowa drogi powiatowej 1815 O Izbicko — Grodzisko — Etap 3”
Zakres robét (zaleznie od zadania) obejmuje m. in.:

1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robat,

2) oznakowanie miejsca prowadzonych robét,

3) wykonanie prac zgodnie przedmiarem robdt i dokumentacjami kontraktowymi:

a) frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej w celu uzyskania odpowiednich
ptaszczyzn i usuniecia starej masy z smotobetonu,

b) wykonanie poszerzenia jezdni,

c) wykonanie stabilizacji podtoza cementem na catej szerokosci (tgcznie z wykonanym
poszerzeniem),

d) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego na catej szerokosci,

e) utozenie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wyréwnawcza,
wigzaca, $cieralna),

f) wykonanie $cinki poboczy i utwardzenie destruktem bitumicznym (materiat z
budowy oraz brakujaca ilos¢ materiat Wykonawcy) wraz z profilowaniem pobocza
gruntowego za utwardzeniem,

g) regulacja urzadzen w pasie wykonywanych robat,

h) odnowienie oznakowania poziomego,

i) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

4) wykonanie niezbednych badan na etapie robdt oraz laboratoryjnych badan kontrolnych
wykonanej nawierzchni bitumicznej (w zakresie min. pomiar grubosci warstwy, oznaczenie
gestosci, zawartosci wolnej przestrzeni oraz wskaznika zageszczenia mieszanek mineralno-
asfaltowych)

5) demontaz oznakowania.
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Zakres prac objetych umowg Wykonawca wykona osobiscie.
Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzyé wykonanie czesci zamodwienia

podwykonawcom
Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych Wykonawca powierza wykonanie
nastepujgcej czesci  zamodwienia e podwykonawcy tj. firmie

..................................... Pozostatg czes¢ zamowienia Wykonawca wykona osobiscie.
Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.

§1a

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realiza-
cji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z
zm.).

Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych na-
stepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia:

— Wykonywanie prac objetych zakresem zamdwienia wskazanym w opisie przedmiotu zamé-
wienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu — jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany za-
wrzeé¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci o ktdrych mowa w ust.
2.

Sposdb i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie realizacji za-
mowienia.

1) Zamawiajagcy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamdwienia, ktdre wykonywaé
beda czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamodwienia opisane w SWZ zostaty za-
trudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.

2) llos¢ zatrudnionych oséb ma wynosi¢ min. 50% wszystkich oséb za pomoca ktérych Wy-
konawca bedzie realizowat przedmiot zamédwienia.

3) Woykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji za-
mowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu,
zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i do przed-
stawienia Zamawiajgcemu dowoddw potwierdzajgcych takie zatrudnienie w terminie 2
dni roboczych od zawarcia umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pra-
cownikow, ktérych stosunek pracy ustat przed wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu
zamowienia.

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktoé-
rych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankgji z tytutu niespetnienia tych wymagan:
1) Sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. osdb.
a) Przedmiot zamdwienia bedzie $wiadczony przez osoby wymienione w wykazie
pracownikow wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia — Wykonawca
w terminie 5 dni, liczac od dnia podpisania umowy dostarczy wykaz Zamawiajg-
cemu.
b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonuja-
cych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, za-
trudnienia na podstawie umowy o0 prace W rozumieniu przepisOw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wy-
nagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paz-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, Wykonawca lub podwyko-
nawca w terminie 10 dni, liczac od dnia podpisania umowy oraz przez caty okres
realizacji przedmiotu zamdwienia, bedzie zobowigzany do przedstawienia Zama-
wiajgcemu przynajmniej jednego z ponizszych dokumentéw:
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(a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
(b) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
(c) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
(d) innych dokumentéw,
- zawierajgcych informacje, w tym dane adresowe, niezbedne do weryfikacji zatrud-
nienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigz-
kéw pracownika.
c¢) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni ro-
boczych bedzie przedktadat Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia
ww. 0s6b, oswiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu pens;ji, przedktadat do-
wody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizacji zaméwienia.

6. Oprocz kar umownych opisanychw § 14 ust. 1 pkt 9) i 10) Zamawiajacy z tytutu niespetnienia
wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku
wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i ¢) lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w
ofercie, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ i naliczy dodatkowo kary umowne wskaza-
ne w § 14 ust. 1 pkt 3).

7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest zastga-
pienie ww. osoby lub oséb innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie po-
wyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia okreslone przez
Wykonawce w ofercie.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz wyma-
ganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla zastosowanych materiatow
budowlanych Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu: certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgod-
nosci z CE badZ aprobatami technicznymi wraz z oswiadczeniem, ze wykonat roboty z uzyciem
tych materiatow.

3. Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg byé dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U.z 2021 r., poz. 2351 ze zm).

4. Materialy i odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po wcze-
$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie z zapisami w ST. Materiaty z rozbiérki winny by¢
usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z2020 r., poz. 797), z uwzglednieniem przepisow przejsciowych tej ustawy.

5. Woykonawca jest posiadaczem i wytwoércg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia
robdét, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797). Klasyfikacji odpaddow na-
lezy dokonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U.z 2020 r., poz. 10).

§3
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdét, wskazanego w ust. 3.
2. Termin rozpoczecia robét bedacych przedmiotem umowy — w ciggu 14 dni od terminu wyznaczo-
nego w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie be-
dzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt wskazanego w ust. 3.
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3. Roboty objete niniejszg umowg zostang wykonane w terminie 100 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy,. tj.: od dnia ... do dnia ... .

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemozliwoscia
dotrzymania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas
trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany terminu Wykonawca ma obowigzek
wystgpic nie pdzniej niz 7 dni przed terminem oddania przedmiotu umowy.

5. Przy okredlaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwtoke — przy czym
Wykonawca ma prawo zgda¢ przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystgpienia przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

3) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpi zmiana przepisow prawa, z ktérych
bedzie wynikata konieczno$¢ zmiany zakresu zamdwienia, to Wykonawca wykona wymaga-
ne czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Na powyziszg okolicznos¢ dopuszcza sie
zmiane terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzial-
nosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfi-
kacja Warunkéw Zamédwienia. Na powyzszg okolicznos¢ Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji zamdwienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

6. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania termindéw przez Wykonawce, z przyczyn
lezgcych po jego stronie, Zamawiajgcy ma prawo zgdaé, a Wykonawca ma obowigzek wykonania
wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich zobowigzan (dodatkowy personel i
sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W
tym przypadku Wykonawca nie ma prawa zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane

czynnosci.
§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w & 1 strony ustalajg zgodnie z
ofertg Wykonawcy na kwote netto: ...........c........ zt,
(stownie ZEotyCh ..o )
plus ....... % podatek VAT : .....ccccevvvenenennn. 28,
(stownie ZEotyCh ..o )
co facznie stanowi kwote brutto : .......cccceveeveenennnn. 2t
(stownie ZEotyCh: ..o )

2. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
ust. 3, zgodnie z ofertg Wykonawcy, z podziatem na zadania:
1) Zadanie nr 1 pn.:,Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa — Ujazd — Etap 3”

na kwote netto: ... zt,

(stownie ZEOtYCh : .o )

plus ....... % podatek VAT : ....cocvvveeneenn 2,

(stownie ZEOtYCh : ..o )

co tgcznie stanowi kwote brutto : ......cccceeeeeen 2t

(StoWNie ZEOLYCN: ...t e s )
2) Zadanie nr 2 pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej 1815 O Izbicko — Grodzisko — Etap 3”:

na kwote netto: .......cccce.. zt,

(stownie ZEOtYCh : ..o )

plus ....... % podatek VAT : .....cccevveeennenn. 2t

(stownie ZEOtyCh ..o s )
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co tgcznie stanowi kwote brutto : ... 2t

(StoWNie ZEOLYCN: ...t e e )
Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét wg cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdt i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujgce koszty: roboty przygotowawcze, zaplecze
budowy, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, oznakowanie robdt, a takze inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy i Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.
Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia kosztorysowego o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w zakresie
rzeczowym w stosunku do przedmiaru robét, na zasadach okreslonych w § 6 ust. 1, w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian nieodstepujgcych w sposdéb istotny od warunkéw zamdwienia, w
przypadku koniecznosci wykonania robdt stanowigcych nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego
projektu zagospodarowania terenu lub projektu budowlanego lub innych warunkéw decyzji o
pozwoleniu na budowe. Zmiany takie zostang wprowadzone Radg budowy z udziatem
Zamawiajgcego i Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci.
Wykonanie robdét stanowigcych odstgpienie od projektu technicznego, o ktérych mowa w ust. 4,
jest dopuszczone po dokonaniu zmian w projekcie oraz pod warunkiem zgodnosci z zasadami
wiedzy technicznej.
Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o ktérym mowa w ust. 4, zostanie wprowadzona na
podstawie kosztorysu robét zamiennych lub kosztorysu powykonawczego.
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania pod adresem faktu-
ry@powiatstrzelecki.pl.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 4, rozliczane bedzie po zakonczeniu robét wyko-
nanych w ramach realizacji zadan okreslonych w § 1 ust. 3, na podstawie faktur VAT z podziatem na
czesci wynagrodzenia okreslone w § 4 ust. 2 wystawionych przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj.
Powiat Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651,
po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania robét objetych niniejsza umowa, na
rachunek bankowy WYKONAWCY NI ..ot eevaeeens
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 1 jest rachunkiem dla ktérego,
zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz.
2324 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.
Rozliczenie za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokoty odbioru koricowego
poszczegdlnych zadan okreslonych w § 1 ust. 3. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do od-
bioru sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zadania.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktur w terminie do 14 dni liczac od
daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich).
Zamawiajgcy dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za ustugi wykonane w ramach realizacji
przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art.
108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Za-

str. 5


mailto:faktury@powiatstrzelecki.pl
mailto:faktury@powiatstrzelecki.pl

PROJEKT

mawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypad-
ku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalsze-
go podwykonawce, w trybie art. 465 Pzp.

Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawecy z tytutu uiszczenia naleznosci za wyko-
nane prace nie mogg byc¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub w ja-
kiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

§6

W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to
niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robdt wynikajgcych z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy technicznej, a

nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robat,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
c) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy,

d) poming¢ asortyment robét, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktdrych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, a skutki tych poleced mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek
Wykonawcy — terminu zakoniczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy oraz
zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.
Dopuszczalne sg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, wynikajgce z polecen
okreslonych w § 6 ust. 1 oraz zasad okreslonych w § 6 ust. 2, skutkujgce zwiekszeniem lub
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartosé nizsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy.
Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia bedace robotami dodatkowymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do
umowy, pod warunkiem, ze wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50%
wartosci pierwotnej umowy. Roboty te zostang rozliczone wg zasad okreslonych w § 7 Umowy z
uwzglednieniem art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamoéwienia podstawowego, zamowienia polegajacego na powtdrzeniu podobnych robdt
budowlanych w trybie okreslonym w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp., stanowigcego nie wiecej niz 50 %
wartosci zamowienia podstawowego.

§7

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
4 ust. 1.
Jezeli roboty wynikajgce z polecei wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej umowy
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt. Kalkulacje winny by¢
sporzgdzone na podstawie czynnikdw cenotwérczych nie wyzszych niz wartosci srednie podane w
wydawnictwie ,Intercenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla
ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Kalkulacje cen jednostkowych bedg sporzadzane na podstawie nastepujgcych czynnikow
cenotwodrczych kosztorysu ofertowego:

e stawkaroboczogodzinyR:

o koszty posrednie Kp (doRiS)% e

o zysk(doR,S,Kp)%
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o kosztyzakupu(doM)
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach .
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robodt
wynikajgcych z tych zmian .
Zasady okreslone w ust. 1 — 5 dotyczy¢ bedg rowniez robdt realizowanych w ramach dopuszczonych
przez art. 455 Pzp zmian umowy.

§8
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu robdt, dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1. Dziennik
budowy powinien znajdowal sie na state na terenie prowadzonych robdt i musi byé
dostepny dla oséb upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem projektu organizacji ruchu
na czas prowadzonych prac wraz z prawidtowym oznakowaniem prac,

2) Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy tymczasowy projekt organizacji
ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego stano-
wigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robdt,
zgodnie z projektem, o ktéorym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwier-
dzeniu organu zarzadzajgcego ruchem,

4) Wykonawca ma obowigzek jako jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadomic
organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzes$nia 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzgdzeniem,

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane
(Dz.U.z2021r., poz. 2351 ze zm.),

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane oraz
ewentualnie kierownikéw robét, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

7) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w ST,

8) kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami ST,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami ST i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

11) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajagcych w
terminach i w zakresie okreslonym w ST,

12) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robat,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach.
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§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi obje-
tymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadnio-
na przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie pdz-
niej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkolwiek osoby. Jaka-
kolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podsta-
wy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z 0séb, o ktédrych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osdb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wyko-
nawcy.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdow
nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Organizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisa-
mi dotyczgcymi ochrony sSrodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego;

§11
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ............ccceeeeneee.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.
Zamawiajgcy powotuje koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych w osobie
Roland Weber i Piotr Kozlik.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12
Wykonaweca ustanawia Kierownika budowy w 0sobie ..........cccoccvvniiiiiiiiniiiiieeee,
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§13

Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca moze powierzyc
wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawcom, na zasadach okreélonych w art. 647 * ustawy Ko-
deks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest ob-
owigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, ze skutkiem o ktérym mowa w
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art. 647 ' § 2 k.c. a contrario, w szczegdlnosci, gdy:

— umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz wskaza-
na w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykona-
nie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci odpowied-
niej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskaza-
ny w § 3 niniejszej umowy;

— wumowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy;

— wartos¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdwienia jest wyzsza niz wynikajaca z ofer-
ty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogélnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy, za czesci zamodwienia zreali-
zowane przez podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z dal-
szymi podwykonawcami;

— nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz standardom dekla-
rowanym w ofercie Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane, przed-
ktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym mowa w art. 647 § 2 k.c. a contr
ario, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio
przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, kté-
rej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza
sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy lub projektu jej
zmiany.

Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonaw-
stwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego zamdwienia pu-
blicznego. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10.000,00 zt.
Jezeli termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
czesci zamdwienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci odpowiedniej
faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Zlecenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wo-
bec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byto
dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.

Zapisy umowy dotyczgce podwykonawcdw, stosuje sie do dalszych podwykonawcdw.
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Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy moze by¢ uzaleznione
przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego do-
datkowego zabezpieczenia, ktdre stuzy do pokrycia ewentualnych roszczern Zamawiajgcego wzgle-
dem Wykonawcy o zwrot $wiadczenia spetnionego przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy,
wynikajgcego z jego solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce. Wysokos$¢ zabezpieczenia ustata sie kazdorazowo proporcjonalne do zakresu cato-
$ci robot zleconych podwykonawcy w wysokosci réwnowartosci wynagrodzenia naleznego podwy-
konawcy, a wynikajgcego z umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawca.

Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub tacznie wedtug
wyboru Wykonawcy:

— pieniadzu;

— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowe;j,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

— gwarancjach bankowych;

— gwarancjach ubezpieczeniowych;

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym, jego
zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajace z umowy rachunku ban-
kowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku. Poreczenie, gwarancja
bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zada-
nie Zamawiajgcego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 13, ich termin
waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o 12 miesiecy od terminu zakonczenia realizacji
umowy z podwykonawcg. W przypadku przedtuzenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi
by¢ przedtuzone o termin, o jaki przedtuza sie termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie
zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczern Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy zwroéci Wy-
konawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji
umowy i rozliczenia z podwykonawca. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie Zama-
wiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich naleznosci wzgledem wszyst-
kich podwykonawcéw (np. odpowiednich oswiadczen podwykonawcow).

Ptatnosci:

a. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwy-
konawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét bu-
dowlanych, jako:

— os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu z Wykonawca
w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang faktura,
ewentualnie

— cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw
wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja jego roszczenia w
zakresie prac objetych dang faktura, chyba ze umowy zawierane przez Wykonaw-
ce z podwykonawcami, bedg zawiera¢ inne postanowienia, uprawniajgce podwy-
konawce, do wystepowania do Zamawiajgcego, o dokonaniu bezposredniej zapta-
ty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzaja-
cymi wykonanie i odbiér fakturowanych robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o

ktorych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewymagal-

ne do dnia przedtozenia wszystkich dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy.

b. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwyko-
nawce zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy na konto podane w umowie, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
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umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy i ustugi.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 13 ust. 16 lit. b, dotyczy wytgcznie naleznosci po-
wstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytagcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej in-
formaciji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP).

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 lit.
e, Zamawiajacy moze:

— nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

— ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wat-
pliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.

Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do
30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 lit. b, Zamawiajacy potrgca kwote wy-
ptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartos$ci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy.

17. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto zadania o ktérym
mowa w § 1 ust. 3, okre$lonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu
danego zadania,

za opdznienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2 % wartosci
brutto zadania o ktéorym mowa w § 1 ust. 3, okreSlonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien
opo6znienia w wykonaniu danego zadania liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 —w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 5* — kare umownga w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto zadania okresSlonego w § 1 ust. 1, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy,
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6) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajacego z
zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona odrebnie dla kazdego z podwykonawcow,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w wysokosci
20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umow,

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 20.000,00 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umow,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umdw,

10) z tytutu dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1)
lit. b) i c), w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

11) z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia iloSci os6b wymaganej przez Za-
mawiajgcego w § 1a ust. 4 pkt 2, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdg niezatrudniong osobg ponizej ilosci wymaga-
nej przez Zamawiajacego.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jakg Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego na
podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 1, wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o
ktédrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, za wyjagtkiem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 4.

Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potrgcone przez
Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§15
Odbiory robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane beda na zasa-
dach i w terminach okreslonych w ST. Natomiast odbidr koricowy zadania okreslonego w § 1 ust. 3
nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobe odpowiedzialng z ramienia
Zamawiajgcego o zakonczeniu robodt i przyjecia wszystkich niezbednych dokumentéw a odbidr po-
gwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarancji.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt zgodnie z zleconym z
zakresem przez osobe odpowiedzialna.
Z czynnosci odbioru koricowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 3, odbioru w okresie rekojmi,
gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia doko-
nane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego rozpoczynaja
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych
mowa w § 17.

8§16
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ... lat. Okres
rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koricowego,
2) dla wymienianych materiatéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany.
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Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustepach
poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego
okresu.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§17
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ..., zt (stownie
Ztotychi e ). z podziatem na poszczegdlne zadania okreslone w § 1 ust. 3,
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, tj:
1) Zadanienrl- ... zt brutto,
2) Zadanienr2- ..o zt brutto,

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie .......cccoevvreenen.

Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakoniczenia robét stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét. Po odbiorze koricowym
jego czes¢ w wysokosci 30% stanowic¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty
potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i dokonaniu
odbioru w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie ustalonym
w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§18
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie le-
zy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umo-
wy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpie-
czenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przy-
padku, o ktéorym mowa powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia na-
leznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Ppz).

2) Wykonaweca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) wystgpita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 465
ust. 7 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, lub wystgpita konieczno$¢ dokonania przez
Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy,

5) Woykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z przekazang dokumentacja, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowsa,

str. 13



PROJEKT

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - do czasu przejecia
terenu budowy pod swdj dozér przez Zamawiajgcego. Po przejeciu terenu budowy, zgodnie
z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosié bedzie Zamawiajacy.

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdot wtoku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicz-
nosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na pod-
stawie art. 108 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewi-
dzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktére cigzag na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zama-
wiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia nalez-
nego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).

§19
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia
kontraktowego i deliktowego ztytutu szkéd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnos$ci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowa.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdédw mechanicznych .
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3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 przedtozy
do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wyko-
nawcy i nie moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

5. Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi spetniac ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawiajgcego,
znajdujagcym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i dostarczonym przez
Zamawiajgcego stuzgcego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie obejmuje rowniez mate-
riaty, elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania i uprzatniecie pozostatosci
po szkodzie oraz odpowiedzialno$é cywilng w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych z tytutu szkdéd wyrzadzonych na placu budowy i w jego sgsiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty materialne,
polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu budowy na
skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku statku po-
wietrznego, awarii urzadzen lub instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania obiektu woda-
mi opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak réwniez akcji ratunkowej prowadzonej w zwigzku
z wymienionymi zdarzeniami). W czesci dotyczgcej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywacé
odpowiedzialnos$¢ cywilng wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rze-
czowe wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesSci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpowiadac
co najmniej wartosci robot budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zda-
rzenia powinna odpowiada¢ co najmniej wartosci robot budowlanych okreslonych
W umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajacy.

6. Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe ubezpieczeniows,
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisem-
nej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podsta-
wie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp oraz art. 3 umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub inne czynniki
zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktdre bedg miaty wptyw na
termin realizacji umowy;

b) zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:
(a) przekroczeniem zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

(c) zmiang przepiséw powodujacych uzyskanie dokumentéw, ktére te przepisy na-
rzucajg lub powodujacych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opi-
sie przedmiotu zamdwienia;

c) natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentary-
zowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;
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d) kleskamizywiotowymi;

e) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami geologicznymi
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zre-
alizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami te-
renowymi, w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (fundamenty, sciany szczelne itp.)
skutkujagcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczaso-
wych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

g) odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym remon-
towanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia dopiero po
odkopaniu / odstonieciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wy-
konuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U.z2022r., poz. 1710 ze zm.) w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteridow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zama-
wiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
wypetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wy-
konawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrdécenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie
moze dotyczyé czynnosci, ktére zgodnie z SWZ muszg by¢ wykonane przez Wyko-
nawce osobiscie;

c) zmiana oséb wyznaczonych do nadzorowania robét;

d) zmiana oséb realizujgcych zamoéwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty
wymagania okreslone w SWZ;

e) powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamoéwienia, je-
zeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamdwienia przy pomocy podwykonawcy
(-6w) w trakcie sktadania ofert.

3) Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad
tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienale-
zytym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji tech-
nicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wyni-
kajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych od-
biegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej, rozpo-
znania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw
lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewy-
konaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentary-
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zowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéow bu-
dowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunie-
cia tych kolizji;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

4) Pozostatych zmian:

a)

b)
c)

g)

h)

zmiana obowigzujgcej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwosé sporzadzenia aneksu do
umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z tego tytutu;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;
rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wynagro-
dzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy za-
ptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wy-
konawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;
wprowadzenie robdét dodatkowych;

zmiana przepiséw powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w
opisie przedmiotu zamdwienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzenn wywotane przez wytadowania at-
mosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia wyda-
rzenia), ktére bedg miaty wptyw na tres¢ zawartej umowy i termin realizacji;
koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentac;ji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewy-
konaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. powoduje
skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zaméwienia).

5) Realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile
staty sie niezbedne do jego wykonania:

a)

w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw eko-
nomicznych lub technicznych, w szczegdélnosci dotyczacych zamiennosci lub inte-
roperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamdéwionych w ramach zaméwie-
nia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiek-
szenie kosztéw dla Zamawiajgcego i wzrost ceny spowodowany kazda kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg sta-
rannoscia nie mégt przewidzieé, a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang
nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy.

Wykonawca jest uprawniony do Zzgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym ze dopusz-
czalng warto$¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) nalezy ustali¢ w
oparciu o wartos¢ zamowienia okreslong w § 4 ust. 1 umowy i na podstawie § 7 umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:

— ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu,

— ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania projektu.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia

2019 r. Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane.
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2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 1, niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Do celéw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnosé waznosci dokumentow:
1) umowa + przedmiar robot + kosztorys ofertowy
2) uproszczona dokumentacja techniczna
3) oferta + Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.
4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22
1. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
2. Umowa niniejsza zawiera ......... ponumerowanych stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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