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Zatacznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego
(wzdér umowy o roboty budowlane)

zawarta w dniu ... 2023 r. pomiedzy:

Gming Mirostawiec, adres: ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec, NIP: 7651603418, zwang
dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Piotra Pawlika — Burmistrza Mirostawca

a

... (nazwa albo imie i nazwisko osoby fizycznej), adres: ..., KRS/PESEL: ..., zwanym dalej

~Wykonawcg”, reprezentowanym przez: ... - ... (reprezentacja musi wynikaé¢ z wpisu do

wiasciwego rejestru lub z pefnomocnictwa)

tacznie zwanymi dalej ,Stronami”

g 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty
budowlane w ramach zadania pn.: ,,Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul.
Dworcowej w Mirostawcu” zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia zawartym w
rozdziale IV SWZ, dokumentacjg projektowqg, specyfikacjgq techniczng wykonania i
odbioru robdot budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej oraz oddac
Zamawiajacemu, najpdézniej w dniu odbioru koncowego kompletnej dokumentacji
powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami w wersji papierowej i elektronicznej oraz
oddac obiekty do uzytkowania, zwane dalej ,przedmiotem Umowy”.

2. Szczegdtowy zakres i opis przedmiotu Umowy okresla opis przedmiotu zaméwienia
zawarty w rozdziale IV SWZ, dokumentacja projektowa, z wytgczeniem przedmiaru
robot oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktore
stanowg czesc¢ sktadowg Umowy.

3. Przedmiot Umowy objety dokumentacjgq projektowa oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdét budowlanych, a w szczegdlnosci prace pracownikéw
fizycznych z branzy ogélnobudowlanej oraz kierowcy pojazdéw mechanicznych, z
wytaczeniem czynnosci kierowania budowg oraz czynnosci geodezyjnych, bedzie
wykonywany wytgcznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy.

4. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osob
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow;

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

5. W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym, przedtozy w szczegdlnosci
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wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci wskazane w ust. 3:
1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenie wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) inne dokumenty
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.
W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca, na kazde wezwanie
Zamawiajacego i w terminie przez niego wyznaczonym, przedtozy w szczegdlnosci
wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych w
trakcie realizacji zaméwienia czynnosci wskazane w ust. 3:
1) oswiadczenie
2) zatrudnionego pracownika,
3) os$wiadczenie wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
5) inne dokumenty
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, osdb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 14
ust. 1 pkt 8.

§ 2.

MATERIALY
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢ nowe (nie uzywane), wyprodukowane nie
wczesniej niz w roku poprzedzajacym ich wbudowanie i odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w obowigzujacych przepisach prawa.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng na materiaty
i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy.
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§ 3.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot Umowy wykonany zostanie ... .

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania przedmiotu Umowy, zwany dalej
~Harmonogramem”, ktory bedzie okreslat szczegdtowo zakresy prac przewidzianych do
wykonania i do oddania Zamawiajagcemu w danym okresie wykonywania przedmiotu
Umowy oraz wartos¢ prac objetych danym zakresem.

W terminie 14 dni od dnia dostarczenia Harmonogramu, Zamawiajgacy dokona jego
zatwierdzenia bez zmian albo wprowadzi do niego zmiany, ktére beda wigzaty
Wykonawce oraz poinformuje pisemnie Wykonawce o0 zatwierdzeniu albo
wprowadzonych zmianach Harmonogramu. Harmonogram, po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, stanowi czes¢ sktadowg Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane Harmonogramu w trakcie wykonywania przedmiotu
Umowy pod warunkiem zachowania terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Zmiana Harmonogramu wymaga jej uzgodnienia z Zamawiajacym.

8§ 4.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
Umowy teren budowy, dostarczy dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Zamawiajacy zapewni nadzér nad wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru i odbierze przedmiot Umowy zgodnie z
postanowieniami okreslonymi w Umowie oraz zaptaci Wykonawcy umowione
wynagrodzenie.

8§ 5.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) szczegodtowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonywania przedmiotu Umowy;

2) objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajaca uprawnienia okreslone w
rozdziale XV SWZ i wymieniong w wykazie o0séb ztozonym na wezwanie
zamawiajqcego;

3) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ile wymagaja tego przepisy
prawa;

4) wykonania i utrzymania na swéj koszt zaplecza budowy oraz strzezenia mienia
znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewnienia warunkdéw bezpieczenstwa
realizacji przedmiotu Umowy (BHP). Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé
i oznakowa¢ prowadzone roboty budowlane oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas wykonywania robot budowlanych,
zapewnic¢, w bezpieczny sposdb ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich $ciezkach,
drogach, chodnikach, uzywanych przez niego podczas prowadzenia robot
budowlanych oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne dotego celu uzgodnienia
i pozwolenia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili
przejecia terenu budowy oraz wszelkie koszty z nim zwigzane;
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5) zagospodarowania terenu budowy, dla celédw wykonywania przedmiotu Umowy,
w granicach wskazanych przez Zamawiajacego;

6) uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli
zajdzie taka koniecznos$¢ dla zrealizowania przedmiotu Umowy wraz z poniesieniem
kosztow tego zajecia;

7) prowadzenia na biezgaco dokumentacji budowy, umieszczenia tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia, o ile wymagajq tego przepisy prawa;

8) zgtoszenie do sprawdzenia osobie sprawujgcej nadzoér inwestorski w imieniu
Zamawiajgcego, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych i umozliwienie ich odbioru w ciggu do 3 dni roboczych od
dnia dokonania zgtoszenia;

9) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach i brakach w do-
kumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
niezwtocznie od ich ujawnienia;

10)umozliwiania wstepu nateren budowy pracownikom nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepniania im danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawg;

11)umozliwienia wstepu nateren budowy innym gestorom sieci, ktérzy bedg
we witasnym zakresie (wczesniej uzgodnionym z Zamawiajacym i Wykonawcg)
rownolegle prowadzi¢ ewentualne prace na terenie budowy;

12)pisemnego zgtoszenia wykonanych robdt budowlanych do odbioréw;

13)zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania, jakosci
materiatdw, jakosci robdt budowlanych wykonywanych z tych materiatow;

14)przeprowadzania i przedstawiania Zamawiajgcemu  wynikdbw  wymaganych
przepisami badan, pomiaréow oraz niezbednych atestow, swiadectw, certyfikatow i
innych dokumentéw stwierdzajgcych, jakos¢ wbudowanych materiatéw;

15)wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot,
wymagajagce wywozu, beda stanowity wilasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest
wytwodrcg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw komunalnych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadow do unieszkodliwienia o ile Zamawiajacy nie wyrazi woli ich zachowania.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany udokumentowacd
Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami.

16)stosowania w czasie wykonywania robdét budowlanych wszystkich przepiséw
dotyczacych ochrony $srodowiska naturalnego, utylizacji odpaddéw. Ewentualne optaty
i kary za naruszenie w trakcie wykonywania robét budowlanych norm i przepisow
dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty z rozbidrek
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie
do czasu ich wywozu. Odpady nalezy przekaza¢ do sktadowania lub recyklingu
wyspecjalizowanej firmie. Koszt utylizacji materiatdw z rozbidrek powinien zostac
ujety w cenie jednostkowej rozbidrek;

17)utrzymania w czasie wykonywania robot budowlanych terenu budowy, z dgzeniem
do minimalizacji przeszkéd komunikacyjnych, biezacego usuwania zbednych



5 . **’ ***
\‘-ﬁ - =\ :-('4’ A'* é
b Zachodnie 4 TR o s 2014

~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie
Operacja pn. ,Budowa toru rowerowego typu ,,pumptrack” przy ulicy Dworcowej w Mirostawcu” wspéifinansowana jest
ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach poddziatania ,,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju
I kier przez spok SE” wr h dziatania ,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu ju Ob 6w Wiejskich na lata 2014-2020.

Zatacznik nr 3 do SWZ

materiatéw, odpadéw i3Smieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace przyjecie odpaddw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

18)zabezpieczenia drdg i Sciezek prowadzgcych na teren budowy od uszkodzen, ktére
moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowania sie
do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatéw
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i Sciezkach;

19)zabezpieczenie dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robdt;

20)sprzatania na biezaco drdg i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i $rodkéw transportu, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek
uszkodzen ich natychmiastowq naprawe;

21)uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach dotyczacych
wykonywania przedmiotu Umowy;

22)wykonywania wszystkich robét budowlanych, w taki sposdb, aby nie zaktdcac
w stopniu wiekszym niz jest to niezbedne intereséw 0sob trzecich;

23)prowadzenia na biezgco tabelarycznego wykazu zawierajgcego zestawienie umoéw
zawartych z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz z informacjami o
ich spfacie dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw za
wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo. Na
kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca
jest zobowigzany przedstawi¢ aktualny wykaz;

24)zaspakajania roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw;

25)uporzadkowania terenu budowy i przekazania go po zakonczeniu robdt budowlanych
Zamawiajgqcemu;

26)wykonania petnej obstugi geodezyjnej.

§ 6.

PODWYKONAWCY
Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy osobiscie, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy za pomocg podwykonawcoéw w
nastepujacym zakresie:
1) ..;
2) ...
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty
budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 14;
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2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o

podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w

dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie

dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy

moze okreslic nizszg wartos¢, od ktdorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania

umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedkifada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystagpienia o zaptate kary

umownej.

Postanowienia ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé

w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy;

2) szczegbtowy zakresu robot budowlanych;

3) wartosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4) terminu ptatnosci, ktéry nie moze byc¢ dtuzszy nie 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

5) terminu wykonania robét budowlanych.

g§7.
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca gotowos$¢ do odbioru catosci przedmiotu Umowy (roboty budowlane nie
majg by¢ oddawane czesciami) zgtasza Zamawiajacemu w formie pisemnej.
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Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu
Umowy wyznaczy termin odbioru tego przedmiotu Umowy. Z czynnosci odbioru
przedmiotu Umowy spisany zostanie protokét zawierajacy dokonywane w trakcie odbioru
ustalenia oraz terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych w
trakcie odbioru. Protokot odbioru bedzie podpisany przez Strony, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci protokoty badan, zestawienia
wartosci wykonanych robdt, dokumentacje powykonawczg i inne umozliwiajagce ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy (atesty, certyfikaty, poswiadczenia
zgodnosci). Brak dokumentow, o ktérych mowa wyzej, skutkowa¢ moze odmowg
odbioru przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy odmodwi odbioru przedmiotu Umowy, jezeli zgtoszony do odbioru przedmiot
Umowy nie zostat wykonany albo zostat wykonany niezgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych,
Umowg, zasadami wiedzy technicznej lub z wadami istotnymi.

Osobnym odbiorom podlega¢ bedg roboty budowlane zanikajace lub ulegajgce zakryciu.
Postanowienia ust. 1 — 4 stosuje sie odpowiednio.

§ 8.
NADZOR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI I KIEROWANIE ROBOTAMI
BUDOWLANYMI

Nadzér inwestorski nad wykonywaniem przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajacego
bedzie sprawowac inspektor nadzoru inwestorskiego lub pracownik Zamawiajgcego
wskazany Wykonawcy najpozniej w dniu przekazania terenu budowy.
Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt budowlanych bedzie
kierownik budowy wskazany Zamawiajgcemu pisemnie, pod rygorem niewaznosci, w
dniu zawarcia Umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo zmiany kierownika budowy za uprzednig, pisemng pod
rygorem niewaznosci, zgodg Zamawiajacego.
Wykonawca zmieni kierownika budowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia zadania
Zamawiajqcegdo, jesli nie wykonuje on swoich obowigzkéw lub wykonuje je nienalezycie.

8§ 9.
WYNAGRODZENIE

Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy zapftacone zostanie
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, w wysokosci: ... zt brutto (stownie: ...).

Wykonawca nie moze bez pisemnej - pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody
Zamawiajgcego przenies$c¢ wierzytelnosci wynikajacej z Umowy na osobe trzeciag, z tym,
Zze Zamawiajacy wyrazi Wykonawcy zgode na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z
Umowy na rzecz banku w celu zabezpieczenia kredytu.
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§ 10.
WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 wyptacone zostanie Wykonawcy na

podstawie faktury koncowej, wystawionej po wykonaniu i odbiorze catosci przedmiotu

Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest taczne spetnienie nastepujacych

warunkéw:

1) podpisanie przez Strony, upowaznionego pracownika Zamawiajgcego i kierownika
budowy protokotu odbioru koncowego, stwierdzajgcego wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z Harmonogramem, dokumentacjg projektowq, specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, Umowg i zasadami wiedzy
technicznej oraz bez wad istotnych;

2) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcy -
dostarczenie Zamawiajagcemu:

a) tabelarycznego wykazu (zestawienia) umow zawartych z Podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami wraz z informacjami o zaptacie naleznego im
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot umoéw o
podwykonawstwo oraz

b) zestawienia prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
podpisanego przez upowaznionego pracownika Zamawiajgcego, kierownika
budowy, podwykonawce lub dalszego podwykonawce z okresleniem ich zakresu i
wartosci, oraz dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich prace, objete
zestawieniem prac;

3) dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej (wraz z naniesionymi
zmianami w wersji papierowej - szt. 2 i elektronicznej szt. 1, geodezyjnag
inwentaryzacje powykonawczg).

Wynagrodzenie zaptacone zostanie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczac od dnia doreczenia Zamawiajagcemu

prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w ust. 2.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z

tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku

ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zw.
dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnosc¢
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych os$wiadczen i

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego

wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacej z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie Zamawiajacego
opoOznienia i Wykonawcy nie przystugujq odsetki z tego tytutu.

Z zastrzezeniem ust. 5 powyzej, w przypadku nie dostarczenia wraz z fakturg

wszystkich wymaganych, zgodnie z Umowg, zatacznikow, termin ptatnosci faktury nie

biegnie. Bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie od dnia, w ktérym do Zamawiajgcego
zostanie dostarczona faktura ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sq roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce niniejszego zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 7. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajqcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

g 11.
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, przenosi na

Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe i zalezne do utworéw powstatych w zwigzku

z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w zakresie:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania utworéw w postaci materialnych nosnikéow utwordéw, w
szczegolnosci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego;

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania utworow w postaci cyfrowego zapisu utwordw, zarédwno poprzez
umieszczanie jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w
szczegolnosci na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci
komputera) jak rowniez poprzez udostepnianie utwordow jako produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez
umieszczenie utwordow na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy
pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen bioracych udziat w przekazie internetowym);
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3) prawa do rozpowszechnia utworéw zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak i w
postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie utworéw publicznosci w taki sposéb,
aby kazdy mdgt miec¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zaréwno w formie materialnych nosnikéw utwordéw jak i ich cyfrowej postaci;

5) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wytacznego prawa do rozporzadzania i korzystania

z utworédw, w szczegdlnosci do dokonywania przerdbek, modyfikacji i adaptacji

dokumentacji, co nie bedzie stanowi¢ uszczerbku dla prawa do utworéw w wersji utworu

pierwotnego.

Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikéw utworéw jak i ich

cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sie jego wtasnoscia.

Postanowienia ust. 1-3 nie naruszajg praw autorskich osobistych.

W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie

dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach

okreslonych w wyzej, ktére przenosi na Zamawiajgcego.

§12.

WARUNKI GWARANCII I REKOIJMI
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy
wygasajg po uptywie lat ... .
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w
technicznie mozliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad Iub nie usunie ich w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie lub z okolicznosci wynika, ze nie zdota on
usung¢ wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo, bez upowaznienia sadu,
zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 13.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okres$lonych w przepisach prawa,

a takze, jezeli Wykonawca:

1) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go przez okres 7 dni pomimo wezwania
Zamawiajacego;

2) wykonuje przedmiot Umowy za pomocg podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, na ktérego udziat przy wykonywaniu przedmiotu Umowy
Zamawiajacy nie wyrazit zgody;

3) po umozliwieniu wykonawcy zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, wykonawca nie ptaci wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

4) nie zaspakajajac roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zmusit
Zamawiajacego do wielokrotnego (3 lub wiecej) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 10 ust. 7, lub do

10
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koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy;

5) nie przedtuzy albo nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku, o ktéorym mowa w § 15 ust. 2.

Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1-5 moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od dnia powzigecia przez Zamawiajacego wiedzy o zaistnieniu tych

przypadkow.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to przyczyny nastgpito odstgpienie od
Umowy lub przerwanie robdt budowlanych;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt budowlanych
nie objetych Umowg, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét budowlanych
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito
Z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robdt
budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét budowlanych
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot budowlanych w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt budowlanych przerwanych, w terminie 7 dni od daty
przerwania oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty budowlane, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 10 ust. 3 Umowy;

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie 30 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozdér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

Skutki odstgpienia od Umowy, w tym w zakresie rekojmi za wady przedmiotu Umowy,

odnosic sie bedq jedynie do tej czesci przedmiotu Umowy przewidzianego do wykonania

na podstawie Umowy, ktora nie zostata wykonana przed skorzystaniem z prawa
odstgpienia od Umowy.

§ 14.
KARA UMOWNA
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za:
1) zwitoke w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;
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2) zwtoke w usunieciu wad przedmiotu Umowy w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust.
1;

4) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petniacej funkcji kierownika
budowy w wysokosci 5.000,00 zt; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie
zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesigc petnienia funkcji kierownika budowy
przez osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajacego lecz nie wiecej niz
20.000,00 z;

5) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy przypadek;

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00
zt, za kazdy przypadek;

7) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy przypadek;

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 6
ust. 12. w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek.

9) niedostarczenie oswiadczen lub dokumentéw, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek.

taczna kwota kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1, nie przekroczy 10 %

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

Zamawiajacy moze zadac¢ odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary

umownej.

8§ 15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .. w
wysokosci ... % ceny catkowitej podanej w ofercie za przedmiot Umowy, co stanowi

kwote w wysokosci: ... zt (stownie: ...).

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca przed zmiang

tego terminu, na podstawie aneksu do Umowy w tym zakresie przedtuzy termin

waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania mowy albo - jesli nie jest

to mozliwe - wniesie nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres

wynikajacy ze zmiany Umowy.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy

uprawniony jest do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich kwot w celu

utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i na okres

okreslony w Umowie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, a w

szczegolnosci roszczen:

1) o odszkodowanie z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy;

2) o odszkodowanie z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy;
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3) o odszkodowanie z tytutu niemoznosci Swiadczenia, za ktorg Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

4) o zaptate kary umownej;

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

6) o obnizenie ceny w przypadku stwierdzenia wady przedmiotu Umowy;

7) o naprawienie szkody wyniktej z koniecznosci odstgpienia od Umowy albo z zgdania
obnizenia ceny z powodu wady przedmiotu Umowy;

8) o zaptate kosztéw zastepczego usuniecia wady przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z

niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w

terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania

przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, z

zastrzezeniem ust. 7.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady obiektu

30% wysokosci zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 7, zostanie zwracana nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady obiektu.

§ 16.
ZMIANA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy wystapi

jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidiowe wykonanie
przedmiotu Umowy, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy
rozumie¢ w szczegolnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice,
ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury ponizej -8 stopni C° trwajace
przez kolejne 3 dni - uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu Umowy ze wzgledow
technologicznych (np. prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw), co moze mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania.
Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢é w
dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu.
Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a
okolicznosci bedace przeszkodg w prawidtowym wykonaniu przedmiotu Umowy wykazane
potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej;

2) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robét budowlanych przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez
Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy z przyczyn od Zamawiajacego
niezaleznych;

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

3) konieczno$¢ wykonania dodatkowych robdt budowlanych, ktérych realizacja bedzie miata
wptyw na termin wykonania przedmiotu Umowy;

4) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
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inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji;

wystgpienie opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

wystgpienie opdznien lub sprzeciwdw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ przy dotozeniu przez niego najwyzszej starannosci
dziatania, wiasciwej dla profesjonalisty;

wystapienie braku mozliwosci wykonania robét budowlanych z powodu niedopuszczenia
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy. Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne,
ktérego skutkéw nie da sie przewidzie¢ ani im zapobiec. W szczegdlnosci za site
wyzszg bedzie sie uwazal dziatanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzesienie
ziemi, powddz, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk
generalny (z wyjatkiem strajkow Wykonawcy), dziatania legislacyjne wtadz
powodujace niemoznos$¢ wykonania umowy;

dziatanie oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatanie nie
jest konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron;

niemoznosci wykonania robét budowlanych z powodu braku dostepnosci do miejsc
niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;
wystgpienie innych opo6znien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje takze inne, nastepujace zmiany Umowy:

1)

2)

zmiany technologii wykonywania robot budowlanych i/lub rodzaju materiatéw, z ktérych
bedg wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkgji
materiatu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i
cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych albo
wilasciwszych w zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju materiatdow, urzadzenia wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego, uzyskanie ktdrej wymaga przedstawienia przez
Wykonawce szczegdtowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem
producenta parametréw nowych materiatow. Zmiana rodzaju materiatéw i/lub technologii
realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga zmiany Umowy;

zmiana sposobu zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie przedmiotu Umowy.

Warunki wprowadzenia zmian w Umowie:

1)

2)

kazdy wniosek o zmiane Umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce pisemnie wraz
ze szczegOtowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu koniecznosci zmiany spoczywa
na Wykonawcy;

Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany terminu wykonania
przedmiotu Umowy tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkéd wraz z
czasem niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci
uzasadniajacych zmiany. Wniosek winien by¢ ztozony przed terminem zakoriczenia, w
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czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownego postepowania w
tej sprawie, co najmniej 7 dni przed terminem wykonania przedmiotu Umowy;
3) Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiane Umowy.

§ 17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony poddajq pod rozstrzygniecie Sqdowi Polubownemu przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej spory mogace w przysztosci wyniknaé¢ z Umowy. W przypadku
braku zawarcia ugody przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej spory wynikajgce z Umowy Strony poddajga sqdowi pierwszej
instancji wiasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy stanowi
oryginat i po jednym z nich otrzymuje kazda ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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