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GPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIEN[A na reboty budowliane dia zadania:
LPRZEBUDOWA DROGT WOIEWODZKIE) NR 921 W GMINIE PILCHOWILE - ETAP II”

i. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach informuje, Ze realizuje zadanie pn.: .Przebudowa
drogi wojewoddzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice ~ etap II”, na ktére przeznacza srodki,
pochodzace z budzetu Wojewddztwa Slaskiego.

Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z pézniejszymi
zmianami. Dla przedmiotowe] inwestycji uzyskano: decyzje Wojewody Slaskiego o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej z dnia 13.10.2020 r. nr 9/2020 znak: IFXIII.7820.28.2020,
zmieniona decyzjg Wojewody Slqsklego z dnia 26.07.2022 r. znak: IFXII1.7820.14.2022.
Kiasyfikacja robét budowlanych stanowiacych przedmiot zaméwienia wg CPV:

KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM

45000000-7 — Roboty budowlane

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii kemunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w =zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autastrad, drig

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow | kolei podziemnej
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociqgow do odprowadzania wody burzowej
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow

45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli

32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne

32562000-0 Kable swiatfowodowe

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane, o ktdrym mowa w pkt 1 niniejszego OPZ
podstawie dokumentacii pn. .: ,Budowa chodnika i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 921 na
terenie Gminy Pilchowice - etap II-IV”. Dokumentacja projektowa dla zadania jw. zostata
opracowana w ramach umowy zawartej pomiedzy Wojtem Gminy Pilchowice, a Biurem
Projektéw A-PROPOL Sp. z o.0. Sp. K. nr: 1ZP.23.2016 z dnia 11.05.2016 r. (oznaczenie
sprawy: 1ZP.272.4.4.2016).

3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA,

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem odcinek drogi wojewddzkiej nr 921 od km
3+295,30 w miejscowosci Stanica do km 8+405,76 w miejscowosci Pilchowice.

Przewiduje sig kompleksowq przebudowe drogi w sposdb pozwalajacy na doprowadzenie drogi
do wymaganych przez Zamawiajgcego oraz przez warunki techniczne parametrow
technicznych. Projekt obejmuje réwniez kompleksowa przebudowe systemu odwodnienia, ktory
z uwagi na budowe chodnikéw, ciagdw pieszo - rowerowych, ulegnie modyfikacji. Konstrukcja
jezdni zostanie dostosowana do wymagan nosnosci 115kN/os.

4, STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY.
1.1. Przeznaczenie, program uzytkowy i zakres inwestycji.

Planowany do przebudowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 921 znajduje sie w granicach Gminy
Pilchowice w powiecie gliwickim. W rejonie inwestycji istniejaca sie¢ drogowq stanowig drogi powiatowe
oraz gminne. Ponadto planowana do przebudowy droga przecina liczne drogi wewnetrzne,

Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu oraz zapewnienie odpowiedniej
ptynnosci dzieki wprowadzeniu jednolitych przekrojéw, poprawie stanu technicznego nawierzchni
i budowie chodnikéw i ciagdw pieszo - rowerowych.
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Jednym z zatoZonych celdw jest uzyskanie na calym odcinku nosnosci konstrukcji jezdni, ktéra
bedzie pozwalala na dopuszczenie do obciazania jej pojazdami o nacisku na pojedyncza o$
wynoszacym do 115 kN.

Cdcinek objety opracowaniem przebiega przez czesciowo przez obszar zurbanizowany, w zwigzku
z czym, projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie zjazddw do posesji. Przez projektowany odcinek
drogi przebiega sie¢ komunikacii zbioraowej wyznaczona przez linie komunikacji autobusowej. Projekt

przebudowy drogi zaktada wybudowanie zatok autobusowych, celem poprawy bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

1.2, Parametry fechniczne.
Parametry drogi wojewodzkiej nr 921:

+ klasa drogi G ( droga gtowna )

o przekrdj drogi 1 x 2 ( jedna dwupasowa jezdnia )

« kategoria ruchu KRS

s nosnosé nawierzchni 115 kN/og

+ predkas¢ projektowa Vp = 50 km/h (teren zabudowany); Vp = 70 km/h (teren
niezabudowany)

o predkos¢ miarodajna Vm = 70 km/h (teren zabudowany); Vm = 90 km/h (teren
niezabudowany)

» jezdnia o nawierzchni asfaltowej - szerokos$¢ 7,00 m (dwa pasy ruchu 2 x 3,50 m)

¢ pobocza gruntowe - szerokosé 1,25 m

» chodniki wydzielone z kostki betonowej oraz ciagi pieszo-rowerowe — szerokoéé 3,00
m oraz 2,00 m

1.3. Zakres robét budowlanych.

Zakres robot obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 921 w zakresie m.in.:
s+ przebudowie drogi klasy technicznej G, a w szczegolnosci:

» przebudowie jezdni 2 x 3,50 m;

¢ budowie ronda na skrzyzowaniu ulic Gliwicka, Powstancow, Bierawka;

« budowie nowych oraz przebudowie istniejacych chodnikow oraz ciagéw pieszo-rowerowych;
= wykonani odwodnienia pasa drogowego: kanalizacja deszczowa, rowy;

s budowie przepustdw/przejsé pod droga dia malych zwierzat;

¢« przebudowie i zabezpieczeniu kolidujacej infrastruktury technicznej:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sieci wodociggowej,

- sieci teletechnicznej,

- sieC elektroenergetyczna,

- sie¢ gazowa,

e budowa/przebudowa oswietlenia ulicznego.

Szczegolowy zakres zostat przedstawiony w dokumentacji projektowej.

Ilosci robot dla zadania zawarte sg w Tabelach elementdw rozliczeniowych (TER). Zamawiajacy ma
prawo rezygnacji z czesci robot wymienionych w TER. Wykonawcy nie przystuguja Zadne roszczenia w
tym finansowe wzgledem Zamawiajacego, w przypadku rezygnacji badZz zmniejszenia zakresu
wykonanych robdt, w stosunku do zakresu okreslonego w kosztorysie ofertowym.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje robét polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt budowianych,
zgodnych z przedmiotem zamdwienia zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy Prawo zamowien
publiczaych. Szczegdly opisano w SWZ.

5. TERMIN REALIZACII

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukorniczyt catos¢ robdt budowlanych w terminie de 21
miesigcy od dnia podpisania umowy, wiaczajac w to ukonhczenie calej pracy, ktdra jest
przewidziana w Umowie, jako wymagana, aby roboty byly uwazane za ukonczone w sktad, ktdrych
zaliczy¢ nalezy m.in.: uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, ziozenie zawiadomienia o
zakonczeniu budowy, dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania
wraz z potwierdzeniem Konsultanta o kompletnosci i poprawnosci przygotowanych dokumentéw
i dokumentacji powykonawczej. Powyisze czynnosci 1 dokumenty beda podstawg ptatnosci za
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wykonane roboty budowlane kazdego z zadan. Dokumentem potwierdzajacym zakonczenie robdt jest
protokdt odbioru koncowego, sporzadzony zgodnie z umowa.

Podstawa do wystawienia faktury czedciowej jest protokdt odbioru czesdciowego, podpisany przez
Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy, Inzyniera Kontraktu, wiasciwych inspektoréw nadzoru
inwestarskiego (dla zakresu rozliczanych robdt) oraz Zamawiajacego wraz z zestawieniem robdt,
podlegajacych rozliczeniu. Dokumenty zatgczane pod fakture, np. o$wiadczenia o nie zaleganiu
z ptatnosciami na rzecz podwykonawcéw winny byé podpisane przez osoby umocowane do skiadania
stosownych oswiadczen,

Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zostad potwierdzone przez
Konsultanta (InZyniera kontraktu i Inspektora nadzoru) i rozliczone najpozniej do dnia 15 grudnia
kazdego roku chyba, ze Zamawiajacy ustali inaczej.

Pratnosci za wykonane roboty budowlane, w kazdym roku realizacji budowy beda dokonywane do
wysokosci kwoty przewidzianej w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo finansowym,
sporzadzonym przez Wykonawce robot.

Za zwioke w przekazaniu dokumentdéw do rozliczenia oraz kompletu dokumentacji powykonawczej
bedg naliczane kary umowne zgodnie z umowa,

Wykonawca zobowigzany jest w prredstawionym do akceptacji i zatwierdzenia
harmonogramie robdt uwzglednié niezbedny czasookres dla wszystkich czynnosgci
wynikajacych z zapiséw Umowy jak i niniejszego OPZ w tym réwniez uzyskania stosownych
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Ilub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakoificzeniu robét, dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem
Konsultanta o kompletnosci i poprawnosci przygotowanych dokumentéw i dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca przedstawi oddzielnie harmonogramy robét dla obiektow
mostowych objetych niniejszym zadaniem, uwzgledniajac uzyskanie wymaganych pozwolen
na ich uzytkowanie,

Nie uwzglednienie w harmonogramie robét czasu niezbednego dla wykonania czynnosci,
o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszczern z tytulu
wydiuzenia terminu umownego zakonczenia realizacji zadania.

6. DOKUMENTACIJA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

1. Zarzad Drdg Wojewodzkich w Katowicach przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym
w umowie, na czas realizacji robot budowlanych, nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowg dla zadania - 1 egz.
By decyzje administracyijne pozwalajace na realizacje zadania -~ kopie,
¥) PO podpisaniu umowy na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze do wykorzystania
~>chematy oznakowania robot zwigzanych 2z utrzymaniem drég  wojewddzkich
administrowanych przez Zarzad Drég Wojewoddzkich w Katowicach”,
2. Wykonawca rob6t jest zobowiazany sprawdzi¢ kompletnosé przekazanej dokumentacii
projektowej przed przystapieniem do realizacji zadania, jak réwniez przekaza¢ informacie
o wadach lub btedach mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu naleiytej starannosci
w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
3. W ramach zamdwienia nalezy uwzgledni¢ aktualne wytyczne techniczne ZDW w Katowicach
w zakresie mieszanek mineralno - asfaltowych oraz mieszanek niezwigzanych, stanowiace
zalacznik do dokumentacji przetargowej,

6a. ZMIANY W DOKUMENTACII PROJEKTOWE]:

Czesé drogowa i inzynieria ruchu:

1. Naciggu DW 921 gidwnym drogi nalezy przewidzie¢ zastosowanie nastepujacych rodzajow mas

bitumicznych:

» warstwa Scieralna: SMA8S zgodnie z WTW SMAS8S (cigg gtdwny DW 921) o gruboéci 3 cm,

s warstwa wigzgca: SMAL16W zgodnie z WTWSMALBW o grubosci 9 cm,

= podbudowa: mieszanka SMA 16 W zgodnie z WTW SMA 16 W (ukiadana w dwdch
warstwach, grubosé zgodnie z dokumentacja projektowa),

e do wykonania warstw bitumicznych na DW 921 nalezy zastosowac asfalt: PMB 45/80-80,

= pozostate nawierzchnie zgodnie z zatacznikiermn nr 1 do OPZ.

2. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstwy wigZzacej na ciggu gtdwnym DW 921 w dwédch
warstwach, w takim przypadku koszty dodatkowego skropienia nalezy uwzglednié w cenie
jednostkowej wykonania warstwy wigzace].

3. Zamawiajacy informuje, ze warstwe podbudowy bitumicznej nalezy wykonaé z mieszanki SMA
16 W na bazie asfaltu PMB 45/80-80 zgodnie z WTW SMA 16 W KR 5-KR & {Ko 32).
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Zamawiajacy wymaga wykonania skropienia kazdorazowo w postaci emulsji asfaltowej oraz
mieczka wapiennego, zgodnie z wymaganiami wytycznych technicznych ZDW w Katowicach,
Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce badan geclogicznych w zakresie
opisanym w STWIORB {m.in. analiza sitowa, okredlenie stanu gruntu, CBR, grupa nosnosci
podioza) wraz z opinig ze strony uprawnionego geologa, celem potwierdzenia warunkow
zastanych na budowie w odniesieniu do przyjetych w dokumentacji projektowej. W oparciu o
wyniki ww. badan Zamawiajacy wymaga przygotowania projektu technologicznego
wzmochienia podtoza gruntowego, zgoednie z zalozeniami przyjetymi  w dokumentaci
projektowej. Opracowanie powinno uwzgledniaé rdwniez przedstawienie sposobu
doprowadzenia gruntu do poziomu wymaganege minimalnege modutu E2 pod warstwe
podbudowy zasadniczej z kruszywa/mieszanki betonowej/nawierzchni z ttucznia (odpowiednio
dia danej konstrukcji), zgodnie z zadeklarowanym modulem E2 w kryterium oceny ofert.
Projekt zostanie sporzadzony w oparciu o obowigzujace Wytyczne Projektowe ZDW konstrukcji
nawierzchni drég 1A- WP Knd.

Projekt musi uzyskac uzgodnienie Inzyniera Kontraktu i Projektanta, nastepnie projekt podlega
akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyjasnia, Ze w ramach powyzszych prac nalezy uwzglednié:

o  opracowanie Projektu technologicznego i PZ} wraz z niezbednymi badaniami podtoza
gruntowego pozwalajacego oceni¢ zastang grupe nosnosci podtoza, zgodnie z katalogiem
GDDKIA, wymaga sie, aby badania byly wykonane w zakresie pozwalajgcym na doktadne
okredlenie odcinkéw wzmocnienia | grupy nosnosci podioza, zakres i czestotliwoéé badan
powinny uwzgledniaé klase i kategorie ruchu drogi oraz warunki lokalne, nie rzadziej, niz
co 50m na pas ruchu,

o badania w szczegblnosci maja dotyczyé: szczegbtowego pomiaru ugied sprezystych
i czaszy ugiec wraz z oceng modutu sprezystosci warstw podioza,

o wymagana jest laboratoryjna ocena wlasciwosci materialdw warstw nawierzchni m. in.:

- wskaZznika CBR podioza,
- uziarnienia gruntu podtoza,
-~ modutu sprezystosci warstw sztywnych,

o  prace pomiarowe, badania, roboty przygotowawcze,

o  projekty organizacji ruchu na czas rob6t wraz z wymaganymi zatwierdzeniami,
oznakowanie robot,

o przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatéw i opracowanie recepty,

o wykonanie odcinka prébnego,

o  dostarczenie, ustawienie, rozebranie | odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw
i urzgdzen pomocniczych,

o  dostarczenie i rozécielenie sktadnikdéw zgodnie z recepta laboratoryina,

o wykonanie warstwy ulepszonego podioza zgodnie =z zatwierdzonym projektem
technologicznym ze spoiwem i dodatkami i ewentualnym doziarnieniu gruntu,

o ewentualne wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej wykonanej z materiatu
z dowozu jesli Projekt technologiczny bedzie przywidywat takie rozwiazanie;

o dostarczenie materialdw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
whudowania,

o  Zageszczenie warstwy,

o  pielegnacja wykonanej warstwy,

o  koszty utylizacji ewentualnych odpaddw i ubytkéw materiatowych,

o przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB oraz

wykonanie innych czynnosci niezhednych do realizacji robdt objetych STWIORB, zgodnie

z dokumentacja projektowa.
Podane w dokumentacii projektowej parametry wtornego moduty odksztatcenia E2 na
poszczegolnych warstwach, nalezy traktowaé jake wartedci minimalne. Wzmocnienia
konstrukcji przyjete w dokumentacji pozwalajg na osiagniecie modutdéw okreslonych
w dokumentac]i (dla jezdni E2 = 180 MPa na warstwie podbudowy z kruszywa niezwigzanego
zgodnie z dokumentacjg projektowa). Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ w opracowanym
projekcie technologicznym m. in. w oparciu o przeprowadzone badania, warunki uzyskania
no$nosci na poszczegdinych warstwach, 2z uwzglednieniem deklarowanego wtérnego modutu
odksztalcenia zgodnie z kryteriami oceny ofert.
W przypadku wyboru przez Wykonawce kryterium minimalnego modutu wyzszego od 180 MPa
na warstwie podbudowy zasadniczej, okreslona w dokumentacji projektowej nodnosé na
podbudowie pomocniczej >= 120 Mpa moze okazaé sie niewystarczajaca celem osiagniecia
zaktadanego przez Wykonawce moduiu na warstwie podbudowy zasadniczej. W tej sytuacji
Wykonawca rdwniez przygotuje stosowny projekt technologiczny przedstawiajacy rozwiazania
umozliwiajgce uzyskanie odpowiednich nosnosci na poszczegdlnych warstwach celem
uzyskania zadeklarowane] nosnosci na warstwie podbudowy zasadniczej. W takiej sytuacii
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dodatkowy koszt dostosowania poedloza do odpowiedniej nosnosci Wykonawca uwzgledni
w pozycji kosztorysowej dotyczacej wykonania podbudowy pomocniczei.

W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podioza lub podbudowy pomocniczej
z kruszywa stabilizowanego cementem, konieczne jest spelnienie dodatkowego warunku jak
dla podbudowy pomaocniczej, tj. mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem.

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem okredlany jest stosunkiem
wytrzymatosci na Sciskanie R&° probki po 28 dniach pielegnacii | po 14 cyklach zamrazania
i odmraZzania, do wytrzymatosci na Sciskanie Rc 2 probki po 28 dniach pielegnacji.

Wskaznik mrozoodpornosci rowny R&° / Re2s.

Prébki przeznaczone do oznaczenia wskaznika mrozoodpornoéci nalezy przechowywad przez 28
dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze
o wilgotnosci powyzej 95% + 100% lub w wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy zanurzyé je
catkowicie na 1 dobe w wodzie, a nastgpnie w ciagu kolejnych 14 dni poddaé cyklom
zamrazania i odmrazania,

Jeden cyki zamrazania | odmrazania polega na zamrazaniu prébki w temp. -23 *2°C przez
8 godz. i cdmrazania w wodzie o temp. +18 £2°C przez 16 godzin.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadzad na 3 probkach i do obliczen
przyjmowac Srednig. Wynik badania rézniacy sie od $redniej o wiecej niz 20% nalezy odrzucié,
a jako miarodajng wartos¢ wytrzymatoéci na Sciskanie R&9, R. g nalezy przyjaé srednig
obliczong z pozostatych dwéch wynikdw, z dokiadnoscia do 0,1. Wskaznik mrozoodpornosci nie
moze by¢ mniejszy od 0,7. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania spoiw z popiotdw lotnych
i na bazie zuzli, réwniez jako dodatku. Do stabilizacji Zamawiajacy dopuszcza uzycie wylacznie
cementu portlandzkiego CEM 1.

Zamawiajacy w celu odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw mineralno - bitumicznych
konstrukcji na ciagu gtdwnym DW 921 wymaga uzyskania réwnosci — IRI, zgodnie z
deklarowanym wartoscig z kryterium wyboru ofert.

Zamawiajacy przewiduje zmiang nawierzchni na pierscieniu i na poszerzeniach na rondzie oraz
na zatokach autobusowych =z kostki granitowej na nawierzchnie betonowa. Gruboéd
nawierzchni 22 cm, beton cementowy C35/45.

W miejscach gdzie w dokumentacji przetargowej przewiduje sie zastosowanie kostki betonowej
bez fazy, nalezy przyjac do wyceny i wykonania kostke z mikrofaza.

Przewiduje sige zastosowanie krawezinikdéw betonowych menolitycznych (jednowarstwowych)
o nasiakliwosci 5%, struktura betonu jednorodna i giadka, zgodnie z normag PN-EN
1340/AC:2007. W miejscach narazenych na najeidzanie pojazddw, nalezy przewidzied
zastosowanie krawgznikdéw kamiennych (skrzyzowania, w tym ronda, wyspy kanalizujace ruch,
powierzchnie przejezdne, zatoki autobusowe, zatoki do kontroli ruchu). Rozliczenie robét
obmiarowao, zgodnie z zapisami umowy.

Substancje ropopochodne zaobserwowane w odwiertach.

W zwigzku ze stwierdzong obecnosé substancji ropopochodnych w otworach nr 25 na
gtebokosci 0,8 m; 43 na giebokosci 0,7 m; 49 na gtebokosci 2,7 m; 53 na glebokoéci 2,5m
Zamawiajgcy dodat do tabeli przedmiarowej pozycje dotycza wykopu w gruntach
zanieczyszczonych ww. substancjami. Wykonawca w momencie natrafienia na grunty
zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi niezwtocznie powiadomi o tym nadzér
inwestorski oraz przedstawiciela inwestora. Zamawiajgcy wymaga aby ww. odpady powstale w
wyniku prowadzonych robdt ziemnych (wykopdw) przekazane zostaty adbiorcy posiadajacemu
stosowne zezwolenia na unieszkodliwienie ww. odpaddw - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku 797 z p6Zniejszymi
zmianami). Rozliczenie utylizacji gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi
odbedzie sie na podstawie karty przekazania odpadu zgodnie z wymaganiamij jw. Klasyfikacja
przedmiotowego odpadu do stosownej grupy, podgrupy i rodzaju odpaddw po stronie
Wykonawcy.

Ciagi pieszo-rowerowe

Zamawiajgcy przewiduje zmiane konstrukcji ciggdéw pieszo-rowerowych w  stosunku
do rozwigzania przyjetego w projekcie.

Na odcinkach wystepowania ciggéw pieszo-rowerowych (zgodnie z dokumentacjg) usytuowane
przy krawedzi jezdni, przewiduje sie wykonanie ich w nawierzchni bitumicznej (nawierzchnia
w kolorze czarnym} wraz ze zmiang rzednych projektowych wyniesienia ciggdw w stosunku
do jezdni. Wyniesienie ciggu pieszo-rowerowego winno wynosic 6 cm.

Ponadto w miejscach gdzie przewidziano nawierzchnie bitumiczng i kraweznik wyniesiony na
6cm Zamawiajacy wprowadza oznakowanie poziome w postaci linii krawedziowej w ciagu
drogi, przy krawedzi jezdni. W miejscach gdzie zostanie zastosowana linia krawedziowa, nalezy
zrezygnowac ze scieku przykraweznikowego. Na odcinkach o niewielkim pochyleniu podiuznym
(pochylenie mniejsze niz 0.5%), nalezy zastosowad Sciek przykraweznikowy wykonany zgodnie
z zatozeniami dokumentacji i zrezygnowac z zastosowania linii krawedziowej.
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Wykonawca uzgedni ww. odcinki z Zamawiajacym [ przedstawi do akceptacji Zamawiajacego w
przygotowanym projekcie zamiennym.
Projekt zamienny winien ponadio uwzgledniac analize | przedstawienie propozycji rozwigzania
sposobu rozpoczecia, zakonczenia czy wiaczenia drogi dla rowerdw i pieszych i roweréw do
jezdni oraz potgczenia z istniejgcymi ciggami pieszymi i rowerowymi.
Projekt zamienny powinien uwzgledniaC¢ rowniez ewentualne dostosowanie pozostatej
infrastruktury technicznej do nowych rzednych projektowych, np. regulacja studni oraz
dowigzanie wysokosciowe, np. w zakresie zjazddw. Przygotowanie rozwiazad projektowych
w zakresie jw. jest po stronie Wykonawcy. Projekt zamienny winien uzyskaé akceptacje
Konsultanta i Zamawiajacego w dalszej kolejnoscl Wykonawca winien wystapi¢ do Projektanta
sprawujacego nadzér autorski, celem akceptacji. Wprowadzone zmiany musza miesci¢ sie
w liniach rozgraniczajgcych inwestycji i by¢ zakwalifikowanie przez Projektanta jako zmiany nie
odstepujace w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, zgodnie z art. 36a
ustawy prawo budowlane,
Dokumentacia zamienna powinna obejmowac aktualizacje projektu statej organizacji ruchu
w zakresie niezbednym do wprowadzenia niezbednych korekt,
Konstrukcja bitumicznego ciggu pieszo-rowerowego (konstrukcja nr 4s i 5s na rysunkach PW
nr 10 Przekroje typowe w ciggu DW 921), usytuowanego przy krawedzi jezdni:

= 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (asfalt 45/80-55) - kolor czarny,

= 8 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (asfalt 35/50),

« Pozostate warstwy konstrukcji nawierzchni oraz wzmocnienia podicza zgodnie z

dokumentacja projektoway.

Szacunkowe ilosci zwiazane z dokonaniem korekt w projekcie, zostalty uwzglednione w Tabel
elementdw rozliczeniowych. Rozliczenie nastapi na podstawie rzeczywiscie wykonanego
zakresu robot, na zasadach okreslonych w umowie.
Koszt wykonania opracowan zamiennych, o ktdrym mowa powyzej wraz z opracowaniem,
uzgodnieniem i zatwierdzeniem projektu stalej organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ w pozycji:
koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych.
Z tytutu wprowadzonych w/w zmian Wykonawca nie bedzie roscit o dodatkowe wynagrodzenie.
Termin przygotowania projektu zamiennego: 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
Termin ten nie dotyczy aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu. W przypadku nie
dotrzymania tego terminu, Zamawiajacy naliczy kary umowne.
Roboty w rejonie zabytkowego przejazdu kolei waskotorowej
Wykonawca na wiasny koszt | wlasnym staraniem uzyska nowe pozwolenie na prowadzenie
robét budowlanych w zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw tj. przeciecie trasy kolejki
waskotorowej Bytom-Karb - Markowice wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A/1477/92
decyzig z dn. 01.03.2013 r.
Na potrzeby uzyskania nowego pozwolenia Wykonawca powinien skalkulowad opracowanie
stosownego projektu, opinii i innych wymaganych prawem dokumentéw,
Na potrzeby realizacji robét w rejonie zabytkdw Wykonawca winien zatrudnié osobe/y
posiadajace odpowiednie kwalifikacje, o ktérych mowa w art, 37¢ ustawy o ochronie zabytkdow.,
Koszty zwigzane z uzyskaniem nowego pozwolenia oraz prowadzeniem prac w rejonie zabytku
Wykonawca ujmie w kosztach zadania.

Czesc elektryczna:

1.

Warunki techniczne wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. zataczone do projektu budowlanego
wygasty (kolizje). Zamawiajacy wystapit z wnioskiemn o wydanie nowych, aktualnych warunkéw
i podpisze stosowne umowy kolizyjne. Zamawiajacy informuje, ze do obowigzkdw Wykonawcy
w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej, bedzie nalezed aktualizacja dokumentacji
projektowej branzy elektroenergetycznej w terminach okreslonych w warunkach Tauron, w
tym: analiza PZT i pozyskanych przez Wykonawce aktualnych zasobdw geodezyinych pod
katem wystepujacych kolizji, opracowanie dokumentacji wykonawczej przebudowy
kolidujacych z inwestycjq sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami pozyskanymi przez
Zamawiajgcego oraz uzgodnienie dokumentacii z Tauron Dystrybucja S.A. oraz Tauron Nowe
Technologie, Przebudowe sieci nalezy zaprojektowad w ramach statego i czasowego zajecia
wyszczegolnionego w decyzji ZRID. Po zakonczeniu robét Wykonawca przedstawi kosztorys
szczegotowy, zgodnie z warunkami Tauron, co pozwoli na przekazanie wybudowanych
elementow infrastruktury na rzecz danego gestora.

Gmina Pilchowice podpisata z Tauron Dystrybucja S.A. dwie umowy dot. przytaczenia do sieci.
Powyzsze potwierdzit Tauron Dystrybucja S.A, ktéry zgodnie z posiadang przez Zamawiajacego
korespondencja wykonat przylacza we wskazanych lokalizacjach.
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Nie zaleZnie od powyiszego Zamawiajacy informuje, Ze do obowigzkow Wykonawcy w zakresie
przebudowy/budowy sieci oswietlenia ulicznego, bedzie naleze¢ w razie koniecznosci
aktualizacja dokumentacji projektowej w terminach okreslonych w warunkach Tauron, w tym:
analiza PZT i pozyskanych przez Wykonawce aktualnych zasobéw geodezyijnych pod katem
wystepujacych  kolizji, opracowanie dokumentacji wykonawczej przebudowy/budowy
przytaczenia do sieci oswietlenia, zgodnie z warunkami pozyskanymi z Tauron Dystrybucja S.A.
oraz Tauron Nowe Technologie oraz uzgodnienie jej z ich gestorami. Przebudowe nalezy
zaprojektowa¢ w ramach statego 1 ¢czasowego zajecia wyszczegélnionego w decyzji ZRID. Po
zakonczeniu robot Wykonawca przedstawi kosztorys szeczegdlowy, zgodnie z warunkami
Tauron, co pozwoli na przekazanie wybudowanych elementdw infrastruktury na rzecz danego
gestora,

3. Wykonawca przeanalizuje dokumentacje projektowa, w razie koniecznosci przygotuje korekte

projektu | wdrozy do realizacji doswietlenie wszystkich projektowanych przejsé dla pieszych na
ciagu gidwnym DW 921 | wybranych przejsciach dla pieszych przez wloty boczne. Wykonawca
z odpowiednim wyprzedzeniem winien uzgodnié¢ z Zamawiajacym docelowa, lokalizacje przejéé
dla pieszych (weryfikacja zgodnie z wymaganiami dotyczacymi docelowej organizacii ruchu).
Doswietlenie nalezy wykonaé¢ za pomocy dedykowanege oswietlenia na ciagu gléwnym w
postaci dwoch lamp ustawionych asymetrycznie wzgledem przejécia dla pieszych, Dobor opraw
nalezy dokona¢ zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi rekomendowanymi Ministra w tym
zakresie, W przypadku takiej koniecznosci Wykonawca zaktualizuje lub pozyska nowe warunki
techniczne ze strony Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie zasilania oswietlenia. W TER
uwzgledniono dodatkows pozycje rozliczeniowg dotyczaca przygotowania dokumentacji w tym
zakresie. Korekta zostanie przygotowana przez Projektanta z wiasciwymi uprawnieniami.
Wykonawca na wiasny koszt uzyska pozytywna opinie Projektanta sprawujacego nadzédr
autorski w zakresie opisanym powyzej. Rozliczenie robot budowlanych nastapi na podstawie
rzeczywistego zakresu wykonanych robét, zgodnie z zapisami umowy.
W ramach przedmiotowych prac nalezy przewidzie¢ doswietlenie przej$é dla pieszych na ciagu
gtéwnym drogi oraz wszystkich wlotach drog podporzadkowanych do rond. W uzasadnionych
przypadkach nalezy przewidzie¢ doswietienie przejs¢ dla pieszych na wlotach bocznych na
skrzyzowaniach skanalizowanych. PowyZsze nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym z zastrzezeniem
zapisow OPZ.

4. Rozliczenie robot nastapi na zasadach okredlonych w umowie, na podstawie rzeczywiscie
wykenanego zakresu prac.

Wszelkie zmiany do projektu wdrazane na etapie realizacji zadania muszg, miesci¢ sie w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji i obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie projektaow
zamiennych w zakresie opisanym jw. oraz ich uzgodnienie z Projektantem sprawujacym nacdzor
autorski nad realizacja zadanla, ktdry winien wprowadzone zmiany zakwalifikowaé jako zmiany nie
odstepujace w sposob istotny od warunkéw wydanej decyzji ZRID. W przypadku koniecznosci
zajecia terenow wykraczajacych poza linie rozgraniczajace okredlone w decyzji ZRID, do
obowigzkéw Wykonawcy nalezec bedzie uzyskanie stosownych zgdd wiadcicieli terenu, pokrycie
kosztéw 2z tym zwigzanych oraz formalne przeprowadzenie robdt zgodnie z Ustawa Prawo
Budowlanego (w trybie zgloszenia robét czy pozwolenia na budowe).

Przygotowane rozwigzania zamienne, muszg, uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

1. W terminie okreslonym w umowie Zarzad Drdg Wojewddzkich w Katowicach przekaze
Wykonawcy robét budowlanych teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowa,
wymieniong w pkt & niniejszego OPZ.

2. Wykonawca niezwiocznie po podpisaniu umowy przeanalizuje przekazane schematy organizacji
ruchu i przystapi do prac zwigzanych z wdrozeniem projektu tymczasowej organizacjl ruchu
oraz wystapi o nadzory branzowe dla poszczegélnych sieci | zweryfikuje poprawnosd
projektowanych urzadzen uzbrojenia terenu. Brak speilnienia powyiszego warunku bedzie
podstawa do nie uwzglednienia roszczen Wykonawcy o wydluzenie terminu bad? zwiekszenie
kosztow realizacji zadania.

8. WYMAGANIA - WYMAGANIA FORMALNE.

1. Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacjg projektowa,
wtym projektem budowlanym (w szczegdlnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami
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i uzgodnieniami), projektem wylkonawczym, specyfikacjami technicznymi wylkonania i odbioru
robot budowlanych, aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDW, zataczonymi do dokumentacji
przetargowej oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z przepisami ustawy Prawo
budewlane.
Zamawiajacy wyznaczy Konsultanta, ktéry bedzie wykonywat zadania, zgodnie z zapisami
odrebnej umowy, na pelnienie obowigzkéw Konsultanta dla niniejszego zadania. Personel
Konsultanta bedg stanowill m. in.: Inzynier Kontraktu oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego, ktdrzy peini¢ beda m.in. obowigzki wynikajace z art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane z pozniejszymi zmianami., Inzynier Kontraktu bedzie koordynowal czynnosci
inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ww. ustawy. Personel Konsultanta,
w granicach przyznanych mu uprawnien, bedzie prowadzit kontrole jakodci materiatdw i robdt
oraz postepu robot, zgoednie z zatwierdzonym harmonogramem robot, przedstawionymi przez
Wykonawce. Przedstawiciel Konsultanta - InZynier Kontraktu, jako sprawujacy nadzér nad
realizacja zadania w tym: nadzdr techniczny nad robotami budowlanymi, jakoscig ich
wykonywania | nadzdr nad caloscig dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce, bedzie
petni¢ swoje obowiazki przy scistej wspdtpracy z Zamawiajacym za posdrednictwem Kierownika
Projektu.
Wykonawca bedzie zobowigzany przekazywaé wszystkie dokumenty oraz
dokumentacje wymagane umowa w pierwszej kolejnosci do Konsuitanta celem
zaopiniowania, w dalszej kolejnosci do ZDW wraz z zalaczona rekomendacia,
zatwierdzeniem Inzynier Kontraktu. Termin weryfikacji dokumentdéw przez Konsultanta
wynosi maksymalnie do 10 dni kalendarzowych, za wyjatkiem weryfikacji nastepujacych
dokumentéw, dla ktdrych termin wynosi:
« termin weryfikacji projektéw umow zawieranych przez Wykonawce robot z podwykonawcami
(weryfikacja do 7 dni kalendarzowych),
« termin weryfikacji dokumentdéw do rozliczenia czeSciowego/koricowego, przekazanych przez
Wykonawce robdt (weryfikacja max do 14 dni kalendarzowych),
» termin weryfikacji dokumentdéw do zatwierdzenia materiatdw (weryfikacja max do 10 dni
kalendarzowych);
Powyisze terminy Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢é podczas realizacja
przedmiotowego zadania, celem terminowego zakonczenia robot.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
W opracowanym harmonogramie, Wykonawca powinien uwzglednié¢ okresy zimowe oraz
wymagania dla przyjetych technologii robdt, np. wymog dotyczacy mozliwosci wykonywania
robét wytacznie w okreslonych warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWIORB. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ ponadte konsekwencje prowadzenia robdt w okreSlonych warunkach
atmosferycznych i kazdorazowo zabezpieczal roboty przed wplywem  czynnikow
atmosferycznych. Powyzsze nie moze by¢ powodem roszczenia o wydtuzenie terminu realizacji
zadania. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego Iub Konsultanta Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub Konsultanta, nie diuzszym niz 7 dni roboczych W harmonogramie
Wykonawca przedstawi kolejno&¢, w jakiej zamierza realizowaé zadanie z oznaczong
graficznie Sciezka krytyczna, uwzgledniajaca terminy wykonania czynnosci, robét
iinnych wymaganych dokumentow, tak aby osiagnaé zakohczenie zadania
w terminie okreslonym umowa. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni wszystkie
wymagania ujete w Umowie | niniejszym OPZ. W przypadku wystgpienia opdinied z winy
Wykonawcy, Wvykonawca przedstawi program naprawczy. W przypadku opéznien lub
wystgpienia trudnoséci, zwigzanych z realizacja poszczegdinych etapdw/odcinkdéw robot,
Wykonawca przedstawi aktualizacje harmonogramu z zachowaniem terminu korcowego,
wykorzystujac mozliwoscl na pozostatych frontach robat.
Zamawiajacy moze zadaC od Wykonawcy a Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
wyjasnien w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze w kwestii sporzadzonego oraz
realizowanego harmonogramu.
Wykonawca moze realizowac przedmiot zamodwienia przy pomocy podwykonawcéw, wytacznie
na zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca ma obowigzek przediozenia do Zarzadu Drdg
Wojewddzkich w Katowicach zaopiniowanych przez Xonsultanta, projektéw uméw
z podwykonawcami, wykonujgcymi roboty wymienione w formularzu ofertowym, przed ich
zawarciem.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad 1 bledéw w robotach w okresie realizacji
zadania oraz regkojmi niezwiocznie po ich stwierdzeniu i zgloszeniu Wykonawcy. Termin
usuniecia przedmiotowych wad i bleddw bedzie kazdorazowo wskazywany przez
Zamawiajgcego lub Konsultanta, w zaleznosci od przyjetej technologii ich naprawy badz
usuniecia.
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Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wszystkich wad, w okresie umownej

odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

Jezeli dia ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub

ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo polecic Wykonawcey dokonanie tych czynnosdci na koszt

Wykonawcy, Przed sporzadzeniem ekspertyzy, Wykonawca musi uzyskad akceptacje

Zamawiajacego, dla osoby sporzadzajacej ekspertyze. W przypadku, kiedy wyniki badar

potwierdza zaistnienie wad lub niezgodnosci z trescig dokumentacji projektowej, wykonane

roboty nalezy rozebrac/doprowadzic do zgodnosci z trescig dokumentacji projektowej zgodnie

z zapisami wilasciwej STWIORB. Wszelkie koszty takich badaf poniesie Wykonawca robot.

Na kazdym etapie realizacji zadania, uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego majg prawo

wstepu na teren budowy i kontroli budowy, w tym wgladu do dokumentacji, a takze wykonania

i sprawdzenia wszelkich hadan, w tym laboratoryjnych, dotyczacych realizowanych robét oraz

sprawdzenia obecnosci wymaganych osdb ze strony Wykonawcy badz Podwykonawcow.,

Propozycia zmiany materiatu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana

przez jednostke projektows sprawujacag nadzor autorski nad projektem, nie bedzie rozliczana

w ramach umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego

{Projektantem) i koszt akceptacji przez Projektanta przedmiotowej zmiany obcigza Wykonawce

robét. Kazda taka zmiana przyjetego w dokumentacji rozwigzania projektowego musi uzyskad

akceptacje Projektanta, Konsultanta i Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do dotrzymania terminu, wynikajacego z umowy.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego tytutu

odpowiedzialno$¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajacych
zagospodarowanie odpadéw | na Zzadanie Zamawiajacego do ich przedstawienia. Kwalifikacja
materiatow, co do przydatnosci do ponownego wykorzystania bedzie nastepowac protokolarnie

z udziatem przedstawiciela Konsultanta, na zasadach okreslonych w STWiORB.

Rady techniczne na budowie odbywac sie bedg minimum 1 raz w tygodniu, rady budowy -

1 raz w danym miesigcu. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ustalenia sktadu osobowego

uczestnikdow organizowanych rad technicznych i rad budowy oraz termindw, jak i zmiany

czestotliwosci bez poddania przyczyny z powiadomieniem o tym fakcie w dniu poprzedzajacym
do godziny 15.00. Na radach Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich
czynnosci, wynikajacych z dokumentdéw zwiazanych 2z umowa na roboty budowlane

(w szczegodlnosci niniejszego OPZ) i podjgtych przez Wykonawce zobowigzan.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania jakichkolwiek robdt dodatkowych

w rozumieniu Ustawy Prawo zamodwien publicznych, a koniecznych do wykonania zadania,

Wykonawca jest =zobowiazany do natychmiastowego ich zgloszenia przedstawicielowi

Konsultanta (Inzynierowi Kontraktu) oraz przedstawicielowi Zamawiajacego (Kierownikowi

Projektu} w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci

wykonania tych robot.

1) InZynier Kontraktu bedzie kazdorazowo wnioskowaé do Zamawiajacege, w formie pisemnej,
informujac o koniecznosci wykonania danych robdt i przedktadac do zatwierdzenia
Zamawiajacemu, protokdt keniecznosci, zgodnie z zatwierdzonym drukiem.

2) Protokot koniecznoéci zostanie opracowany przez Konsultanta niezwlocznie, nie pozniej niz
w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgloszenia Wykonawcy o koniecznosci
wykonania robét. Przygotowane materiaty winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozliwe byto
doktadne okreslenie zakresu rzeczowego danych robdt. W przypadku zamierzonej
opieszatosci Wykonawcy lub odmowy wspdtpracy, Konsultant przedstawi Zamawiajacemu
protokot koniecznosci zgodnie z posiadang wiedza i przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji. Podpisanie protokotu koniecznosci przez Wykonawce jest réwnoznaczne
z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robét,

3) W materiatach do protokotu koniecznosci Kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru
przedstawi niezbedny zakres robdt, przewidziany do wykonania. llos¢ robdt wraz
z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i zatgczonymi innymi dokumentami
zostanie uwzgledniona w protokole koniecznosci.

4) Konsuitant, realizujacy swoje obowiazki na podstawie odrebnej umowy, nie ma
upowaznienia do zatwierdzania, wnioskowanych przez Wykonawce robdt dodatkowych.
Wytgcznie Zamawiajacy ma prawo podejmowaé decyzje dotyczace zmian zawartej umowy,
a w szczegolnosci zlecenia wykonania robdt dodatkowych. Przedstawiciel Konsultanta
{Inzynier Kontraktu, inspektor nadzoru) bedzie zobowigzany do potwierdzenia koniecznosci
wykonania danych robdt, szczegttowego uzasadnienia koniecznodci ich wykonania oraz
weryfikacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

5) Zamawiajacy wymaga, aby protokét koniecznosci podpisany przez Wykonawce na
wykonanie robét dodatkowych, a zwigzanych =z wykonaniem tego zadania, byt
przygotowywany na warunkach okreslonych w umowie.
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6) Protokdt koniecznosci podiega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed przystapieniem do
wykonania robdt dodatkowych.

7) Ceny jednostkewe robdt dodatkowych beda ustalane na podstawie cen jednostkowych dla
niniejszego zamdwienia (ceny wg TER lub poprzez rozbicie poszczegdlnych pozycii TER).

8) W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robot dodatkowych przez
obecnego Wykonawce i wyboru innego Wykonawcy dla wykonania robdt koniecznych do
prawidiowe] realizacji zadania wykraczajacych poza zakres umowy, Wykonawca robét
objetych niniejszym zamowigniem, nie bedzie miat prawa do roszczen z tytulu wydluzenia
terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytutu kosztow przestoju. W takim przypadku
Wykonawca robét jest zobowigzany udostepnié wybranemu Wykonawcy teren budowy,
celem wykonania prac objetych odrebng umowa,

W razie koniecznosci, Wykonawca kazdorazowo udostepni teren budowy innemu Wykonawey,

celem realizacji robét nie objetych umowa dla niniejszego zadania.

Wykenawca robdt budowanych bedzie zobowigzany do kazdego rozliczenia {miesiecznego lub

koncowego) przekaza¢ Konsultantowi celem potwierdzenia, wewnetrzny Protokét odbioru

czesciowego lub Kkoncowego wykonanych robdt przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce. Protokdt ten bedzie potwierdzat prawidtowe wykonanie robdt objetych umowa

podwykonawcza 1 winien by¢ potwierdzony przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy

oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i zatwierdzony przez Konsultanta. Protokdt
ten bedzie podstawa dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury

VAT lub rachunku na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowiazany przekaza¢ wraz z rozliczeniem czesciowym/koricowym

potwierdzony przez Konsultanta wewnetrzny Protokot odbioru czesciowego lub koncowego

spisany pomiedzy Wykonawca, Padwykonawca lub dalszym Podwykonawca. Jezeli Wykonawca
nie przedstawi wraz z rozliczeniem czesciowym/koricowym omawianych wewnetrznych
protokotow, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy potwierdzenia rozliczenia bedacego
podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku. Odmowa potwierdzenia
przez Zamawilajgcego rozliczenia czesciowego/koncowego nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajgacego terminu i nie uprawnia Wykonawcy do roszczen z tym zwigzanych. Forma

i tres¢ wewnetrznego Protokotu odbioru czeéciowego lub kofcowego bedzie uzgodniona

i akceptowana wraz z projektem Umowy podwykonawczej.

Wykonawca robdt budowanych jest zobowigzany przekazaé Konsultantowi faktury VAT lub

rachunki wystawione na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszege Podwykonawce

celem kontroli rozliczert pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub daiszym Podwykonawca.

Dokumenty te winny by¢ przekazane Kensultantowi w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia

wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czeSciowej lub kofcowej. Przekazane dokumenty

winny obejmowac faktury VAT lub rachunki wystawione przez Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow co najmniej do dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Na odcinku DW 921 Zarzad Wojewddztwa Slaskiego wydat decyzje zezwalajace na lokalizacje

nowych zjazdow z DW 921 oraz sieci obcych. W terminie wynikajacym z zaawansowania robdt

budowlanych, zainteresowani inwestorzy nowych zjazddow majg mozliwos¢ skontaktowaé sie

z Wykonawca, celem ich wykonania w trakcie realizacji przebudowy drogi. Zjazdy te bedag

realizowane na koszt wiascicieli dziatek przylegtych do drogi (inwestoréw zjazdow). Inwestorzy

pokryja koszty w zakresie wykraczajagcym poza projekt przebudowy drogi. Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich wykonania w trakcie realizacji robdt. Kazdy z inwestoréw jest zobowiazany
uzyskaé ze strony Zarzadu Wojewddztwa Stqsklego zezwolenie na zajecie pasa drogowego

i przedtozyé Wykonawcy. Zezwolenie na zajecie pasa drogowego bedzie podstawa do

wykonania zjazdu. Umowe o roboty budowlane na budowe zjazdu nalezy podpisac

z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto na odcinku DW 921 Zarzad Wojewddztwa Slaskiego

wydat decyzje zezwalajace na lokalizacje sieci obcych w pasie drogowym. W ramach umowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia terenu budowy w terminie wynikajgcym

z harmeonogramu | koordynacji robot.

Do obowigzkow Wykonawcy w ramach prowadzonego zadania bedzie nalezata prolongata

wystawionych uzgodnien (uzyskanie nowego uzgodnienia), jeéli stracity one waznoéé i dany

gestor sieci bedzie tego wymagal, W kosztach Wykonawca uwzgledni rdwniez zapewnienie
nadzoru branzowege gestoréw sieci, ¢ ktorych mowa w uzgodnieniach. Koszty zwigzane

z wylkonaniem powyzszego zalkresu prac nalezy uwzglednié w odpowiednich pozycjach

zwigzanych z przebudowa sieci lub kosztach ogdlnych.

Zamawiajacy informuje, Ze nie posiada pozwolen wodno-prawnych na budowe mostow

objazdowych w ramach realizacji umowy (m.in. most tymczasowy nad potokiem Chudowskim).

W przypadku takiej koniecznosci Wykonawca w tym celu opracuje stosowne operaty wodno-

prawne i uzyska w imieniu Zamawiajacego stosowne decyzje, celem realizacji mostowych

obiektéw tymczasowych.
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21. W zakresie realizacji przebudowy i budowy nowych przepustow, Wykonawca przedstawi projekt

technologiczny wykonania robdt z uwzglednieniem projektu tymczasowe]j organizacji ruchu,
uwzgledniajac zabezpieczenia skarp na przepustach, drogi dia ruchu lokalnego
i technologicznego.

9. WYMAGANIA - ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

2.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Kierownikiem Projektu i InZynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie
w miejscach i ilosciach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu i Inzynierem Kontraktu, tablic
informacyjnych (nalezy zastosowac min. 2 tablice stosowane w Zarzadzie Drag Wojewddzkich
w Katowicach ,Budujemy dia Was” - tablice o wymiarach 1200 x 1600 mm). Tablice
informacyine bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét, do czasu zakorczenia zadania, a nastepnie zdemontowane. Po zakoficzeniu zadania,
zdemontowane tablice staja sig wlasnoscia Wykonawecy,

Wykonawca ma obowigzek bezzwlocznego wdrozenia projektu organizaciji ruchu na czas robot,

1) Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, uzgodni
z Zamawiajgcym przyjete w nim rozwigzania, uzyska zatwierdzenie, dokona jego
wdrozenia oraz bedzie utrzymywat organizacje ruchu czasowa na wilasny koszt, Do
czastl zatwierdzenia projektu i jego wdrozenia, Wykonawca winien wykorzystac
zatwierdzone schematy czasowej organizacji ruchu, ktére zostang dostarczone
Wykonawcy po podpisaniv umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia
projektu zgodnie z harmonogramem robot oraz przestrzegania warunkdw prowadzenia
i zabezpieczenia prac, wynikajacych z projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.
Zamawiajgcy informuje, Zze zasadne jest przyjecie rozwiazania w zakresie zamkniecia
drogi dla ruchu, z wylaczeniem m.in. ruchu lokalnego, pojazdéw budowy, dojazdu do
posesji — ruch ten bedzie prowadzony wahadlowo z wykorzystaniem sygnalizacii
swietlnej. Dla zamknietego odcinka drogi winny zosta¢ wyznaczone objazdy. Objazdy
winny by¢ wyznaczone drogami o zblizonej lub wyzszej klasie technicznej w stosunku
do drogi wojewddzkiej. Z uwagi na brak alternatywnych tras dla przejazdu komunikacji
zbicrowej nalezy przewidzie¢ koniecznosc utrzymania przejazdu dla autobusdéw przez
teren budowy z prowadzeniem ruchu wahadlowego.

2} Zamawiajacy dysponuje schematami czasowej zmiany organizacji ruchu dia szybko
postepujacych robdét drogowych. Dokumentacja ta zostanie przekazana na wniosek
Wykonawcy. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca rozpoczat realizacje robdt bazujac
na przekazanych schematach organizacji ruchu.

3) Wprowadzenie zasadniczej czesci czasowej zmiany organizacji ruchu naledy zgtosié
pisemnie lub w formie e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem jej
wprowadzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w zatwierdzeniu. Kazda nastepna
zmiana etapu robdt lub sposobu organizacji ruchu winna byé zgtoszona w formie jw.
wszystkim zainteresowanym stronom, co najmniej na 2 dni przed planowanym
terminem jej wprowadzenia. Wprowadzenie czasowe] zmiany organizacji ruchu oraz
kazdej jej zmiany nalezy potwierdzi¢ protokolem odbioru zawierajgcym akceptacje
przedstawiciela Zamawiajacego. Kazdorazowo protokdét wprowadzenia i odbioru
organizacji ruchu zostanie przekazany w oryginale do Zamawiajacego.

4} W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby wprowadzenia czasowej zmiany
organizacji ruchu wedtug zasad innych niz w zatwierdzonym projekcie czasowej zmiany
organizacji ruchu, sporzadzenie 1 wdroZenie dokumentacji zamiennej pozostaje w gestii
Wykonawcy. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagaja wczesniejszego uzgodnienia
z Zamawiajgcym oraz uzyskania odrebnego zaiwierdzenia. Wszelkie dziatania
prowadzone w tym zakresie oraz koniecznoéé podjecia dodatkowych czynnosci
zwigzanych ze sporzadzeniem i wdrozeniem dokumentacji zamiennej nie moga byé
powodem do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy.

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty kazdego zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu {(aktualizacji/aneksu), W przypadku, gdy projekt bedzie
modyfikowany w trakcie realizacji zadania, kazdy zmodyfikewany, zatwierdzony
i wdrozony projekt zostanie przekazany do Zamawiajacego w oryginale, z okresleniem
dat obowigzywania danej organizacji ruchu (w tym wyszczegdlnionych termindw dla
danego etapu).

6) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkdéw, zorganizowania i pokrycia
kosztéw prowadzenia zastepczej komunikacji zbiorowej oraz zmiany trasy i rozkladow
jazdy komunikacji zbiorowej w czasie trwania robot. Koszty z tym zwigzane wykonawca
winiec uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowych - wymagania ogolne.

7) Wykonawca powinien przewidzie¢ i ujgc w cenie ofertowej wszystkie czynnosci
zwigzane z czasowg zmiana organizacji ruchu na czas robot podczas realizacji zadania.
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8) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania w formie pisemnej raportow z przegladu
oznakowania podczas catego okresu trwania robot. Raporty nalezy sporzadzaé nie
rzadziej niz raz w tygodniu i kazdorazowo po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu.
W raporcie nalezy uja¢ date jego sporzadzenia, opis stanu technicznege oznakowania
w ciggu drogi wojewddzkiej, opis stanu technicznego oznakowania na objezdzie, uwagi
w zakresie oznakowania, termin i sposdb usuniecia usterek.

9) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkéw (w tym z poszczegolnymi
przewoznikami) oraz zorganizowania prowadzenia zastepczej komunikacji zbiorowej,
w tym kolejowej, w czasie trwania robot budowlanych, wynikajacych z prowadzonych
robot.

10) Wykonawca moze wprowadzi¢ czesciowo stata organizacje ruchu na przebudowanym
cdcinku drogi przed zakonczeniem realizacji catosci zadania. Utrzymanie wszystkich
elementdw czasowej badi statej organizacji ruchu oraz odpowiedzialnosé za
ewentualne ich zniszczenie pozostaje w gestii Wykonawcy az do momentu dokonania
odbioru korficowege statej organizacji ruchu dla catosci zadania oraz uzyskania
pozytywnego wyniku kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej organ
zarzadzajacy ruchem.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zinwentaryzuje | w trakcie prowadzenia robot

prowadzi¢ bedzie menitoring indywidualnych ujeé wody,

Przed rozpoczeciem robdt i transportu budowy, Wykonawca przedstawi graficznie na mapie,

trasy dla ruchu technologicznego, ktére bedg obowigzywaly przez okres realizacji robdt. Na

przedmiotowej mapie nalezy okreslic strefy oddzialywania maszyn i urzadzed oraz ruchu
technologicznego. W razie potrzeby mapa zostanie zaktualizowana w okresie realizacji robot.

Mape nalezy zalaczy¢ do planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz przedtozyé, jako

odrebne opracowanie,

Przed rozpoczeciem robot i transportu budowy, Wykonawca na wilasny koszt i wlasnym

staraniem dokona inwentaryzacji stan technicznego, sporzadzone] przez uprawnionych

rzeczoznawcow lub inZzyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejacej infrastruktury
drogowej, wykorzystywanej przy budowie, po ktérej odbywacl sig bedzie ruch technolagiczny.

Inwentaryzacja niezbedna jest w celu okreélenia zerowego stanu technicznego drég, obiektdw,

przepustow, chodnikdw, poboczy, rowéw, itp. Analogicznie inwentaryzacie nalezy

przeprowadzi¢ po zakorczeniu robdf, w taki sposdb, aby mozliwa byla ocena powstatych
uszkodzen, zwiazanych z przebudows drogi i prowadzonym transportem technologicznym,

Sporzgdzona inwentaryzacja musi uzyskac rekomendacje i zatwierdzenie Inzyniera Kontraktu.

1) Inwentaryzacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby moiliwa byla czytelna i szczegdtowa
ocena wyrzadzonych szkod, spowodowanych transportem zwigzanym z przebudowa drogi
i wykonaniem koniecznych remontdw, napraw, a takze odbudowy drogi. Przed
przystapieniem do uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
spisania protckotu z administratorem/zarzgdca/wiasdcicielem drogi, ktdrego trescig beda
ustalenia, dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drdg, a ktdrego zalgcznikiem
bedzie sporzadzona inwentaryzacja. Przedmiotowy protokdt zostanie podpisany z udziatem
Kierownika budowy oraz Inzyniera Kontraktu i Inspektora nadzoru. Sporzadzona przez
Wykonawce inwentaryzacja infrastruktury drogowej uzyska pozytywng akceptacje
administratora/zarzadey/whasciciela drogi lub zostanie zrealizowana i protokolarnie
podpisana w obecnosci jej upowaznionego przedstawiciela i inzyniera Kontraktu.

2) Wykanawca bedzie mogt transportowal materialy | wyposazenie na | z terenu budowy
wytgcznie po drogach, ktérych stan techniczny zostat zinwentaryzowany w ww. sposob
i potwierdzony ww. protokotem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych
za zniszczenie drég i ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy/remontu/odbudowy na wiasny koszt. Po zakornczeniu budowy Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z zarzadca drogi zakresu i sposobu naprawy, remontu jub
odbudowy zniszczonych odcinkéw drdg, na skutek prowadzonego transportu budowy
i pokrycia kosztow z tym zwigzanych,

3) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacej infrastruktury drogowej winna zawierad
m.in.:

a) szczegOtowy opis i ocene stanu technicznego drdg, obiektéw, przepustow, chodnikdw,
poboczy, rowdw, itp. w tym m.in.: stan ubytkow warstwy Scieralnej, pomiar gtebokosci
kolein, spekan pojedynczych i siatkowych, wybojéw oraz tat w nawierzchni, stan poboczy
i odwodnienia drég, stan oznakowania i elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wytypowanie odcinkdw jednorodnych podobnych pod wzgledem uszkodzenn (raport
z uszkodzen),

b) szczegdtowa dokumentacje fotograficzng, zgodng ze stanem faktycznym, zdjecia z dats,

¢) szczegotowe cdniesienie i pordwnanie stanu faktycznego z nastepujacymi dokumentami,
o ktore Wykonawca jest zobowigzany zwrdcié sie do zarzadcow drég, po kiorych
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prowadzony bedzie transport budowy, zwigzanymi z prowadzeniem ewidencji,

utrzymaniem i uzytkowaniem drog:

- mapy techniczno -~ eksploatacyjne drég, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporzgdzenia
w sprawie sposobu numeracji | ewidencji drdg publicznych, obiektdw mostowych,
tuneli, przepustdw i promow oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom
mastowym i tunelom,

- dzienniki objazdéw drég z ostatniego roku, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 2
ww. Rozporzadzenia,

- protokoty z rocznej kontroli okresowej z ostatniege roku, zgodnie z art. 62 ust. 1
pkt. 1) ustawy Prawo budowiane,

- protokoly z piecioletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy
Prawo budowlane.

d) wnioski, obejmujace acene stanu technicznego infrastruktury drogowej, przydatnosé do
dalszego uzytkowania, opis uszkodzen, ocene przyczyn powstania uszkodzen.

4} Na polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, a tak?e w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie zobowiazany dokonad
ponownej inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury drogowej, w celu oceny powstatych
uszkodzen.

5) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakonczeniu robodt powinna w sposdb jednoznaczny
opisywad | dokumentowaé uszkodzenia powstate w zwiazku z budowa oraz wskazywacd
sposob naprawy.

Przed rozpoczeciem robot i transportu budowy, Wykonawca na wlasny koszt i whasnym

staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynkdw i zabudowy, sporzadzonej

przez uprawnionych rzeczoznawcow lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, sasiadujacych

z terenem budowy oraz zlokalizowanych dalej, lecz narazonych na oddzialywanie budowy ocraz

drogami, po ktérych prowadzony bedzie transport technologiczny i drogami objetych czasowg

organizacja, ruchu. Analogicznie inwentaryzacje nalezy przeprowadzié po zakofczeniu robdt,

w taki sposdb, aby mozliwa byla ocena powstalych uszkodzen, zwigzanych z przebudowg drogi

i prowadzonym transportem technologicznym.

1) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacych budynkéw i zabudowy powinna zawierad
m.in.:

a) opis elementéw | rozwigzan konstrukcyjnych budynkdéw i zabudowy, ich wymiary oraz
materiaty, z jakich sa wykonane,

b) opis sposobu posadowienia fundamentéw, konstrukcji scian, dachu budynkdw i zabudowy,

¢} opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badan,

d) szcregbtowy opis | ocene stanu technicznego budynkdw i zabudowy, okredlona na
podstawie ogledzin i dostepnych dokumentacii projektowych,

e} szczegotowa dokumentacje fotograficzng, zgodng ze stanem faktycznym, przedstawiajaca
rzeczywisty stan budynkdw | zabudowy,

f) wnioski z ogledzin | ewentualnych badan, ocbejmujace ocene stanu budynkdéw i zabudowy,
przydatnosé do dalszego uzytkowania, ocene stanu instalacji, opis uszkodzen (rysy,
peknigcia, itp.), ocene przyczyn powstania uszkodzen,

2) Sperzadzona inwentaryzacja musi uzyskaé rekomendacje 1 zatwierdzenie Inzyniera
Kontraktu.

3) Na polecenie Zamawiajacego lub Konsultanta, a takze w przypadku stwierdzenia takiej
keniecznodéci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie zobowiazany dokonad
ponownej inwentaryzacji budynkdw i zabudowy, w celu oceny powstatych uszkodzen.

4y W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia pomiaru drgan
wywotanych prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie ich prowadzenia, celem
okreslenia wpkywu prowadzonych prac na przylegta do pasa drogowego zabudowe (obiekty
budowlane). $a to badania drgan pochodzacych gtdwnie od pracy sprzetu budowlanego i
transportu budowy, jaki jest prowadzony przy realizacjl zadania.

5) Inwentaryzacja stanu technicznego po zakonczeniu robot powinna w sposob jednoznaczny
opisywac | dokumentowaé uszkodzenia powstate w zwigzku z budowg oraz wskazywaéd
sposdb naprawy.

6) W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem dokona

inwentaryzacji, sporzadzonej przez uprawnionych rzeczoznawcow, nieruchomosci,

podlegajacych ograniczeniu w korzystaniu i zajmowanych czasowo na okres niezbedny do
wykonania okredlonych w dokurmentacji projektowej robdt budowlanych. Inwentaryzacje nalezy
wykona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajac konieczno$¢ jej wykonania,

z zastrzezeniem warunkow niniejszego OPZ, w harmonogramie robot,
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1) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca (Kierownik budowy) z udziatem Konsultanta,
spisal z wiascicielem nieruchomosei protokdt przejecia terenu, a nastepnie dokonat
protokolarnego przekazania terenu po zakonczeniu robot przy udziale wiasdciciela. Po
zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest przywrdcié teren zagospodarowanei
dzialki do stanu pierwotnego. Przywrdcenie nieruchomosci do stanu pierwotnego zostanie
potwierdzone zwrotnym protokolem przekazania nieruchomosci, spisywanym po
zakoriczeniu prac w obrgbie danej nieruchomosci. W przypadku braku mozliwosci
przywrdcenia nieruchomosci do stanu pierwotnego Wykonawca opisze szezegblowo
przyczyny.

2) Wykonawca uwzgledni w  prredstawionym  harmonogramie robdt zajetosé
nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych oraz poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane, w szczegolnosci za czasowe zajecia oraz powstate szkody.

3) Potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu protokoly przejecia i przekazania
nieruchomosci powinny by¢ na biezaco przekazywane przez Wykonawce do
Zamawiajacego, niezwlocznie po ich spisaniu. Do kazdego z ww. protokotéw nalezy
zataczy¢ szczegbtowy opis oraz dokumentacje fotograficzna, potwierdzajaca stan danej
nieruchomosci, cbjetej ograniczeniem w korzystaniu, zardéwno przed wejsciem w teren,
celem rozpoczecia robot, jak i po wykonaniu robét,

4) W odniesieniu do nieruchomosci, ktore podlegaja ograniczeniu w korzystaniu/zajeciu
czasowemu, Wykonawca bedzie zobowigzany prowadzié raporty dzienne z wykonywanych
robét w obrebie danej nieruchomos$ci oraz prowadzié na biezaco dokumentacje
fotograficzng. Podsumowanie z wyszczegdlnieniem zakresu wykonanych prac w obrebie
danej nieruchomosci z odniesieniem do terminu przejecia nieruchomosct oraz terminu
wykonania robot, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Kazdorazowe, nieuzasadnione
opozZnienie w przekazaniu nieruchomosci po wykonaniu robdt lub opieszatodé w ich
wykonywaniu jak i zamierzone wydtuZenie czasu prac w harmonogramie robot, traktowane
bedzie, jako dziatanie na szkode Wojewoddztwa Slaskiego. Dziatanie takie naraza
Zamawiajacego ha roszczenia osob trzecich idodatkowe koszty, w zwigzku z czym
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia zwrotu kosztéw z tego tytutu.

10. WYMAGANIA - REALIZACIA ROBOT.

1.

2.

W trakcie realizacji robét budowlanych Wykoenawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnodci
wszystkich ciagéw ruchu drogowego, whacznie z zimowym utrzymaniem.

Za szkody komunikacyjne na przekazanym do realizacji odcinku drogi odpowiada na zasadach
ogdlnych Wykanawca robdt.

Wykonawca zobowiazany jest utrzymywad w sposéb bezpieczny ruch pojazddw na wszystkich
drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwigzku z prowadzeniem robét.
Wykonawca na wihasny koszt uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia w tym zakresie,
Wykonawca jest zobowiazany utrzymad staly dostep do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuib medycznych, strazy pozarnej i policji.
Nalezy w szczegdlnosci zapewni¢ dojazd do posesji przylegtych do drogi czy dziatek, gdzie
prowadzona jest dziatalnos¢ gospodarcza, dla wlascicieli, uzytkownikdéw, dostawcow, stuzb jw.
itp. Nalezy dazy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

W przypadku wystapienia szkody, zwiazanej z prowadzonymi robotami budowlanymi badz
transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrdcenia do stanu
pierwotnego, na wiasny koszt, budynkéw, studni, ujeé wody, drég wraz z cata infrastruktura,
itp. na zasadach okreslonych w niniejszym OPZ (inwentaryzacje stanu technicznego)

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zweryfikuje poprawnosé usytuowania istniejacych
i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci pod katem kolizji
Z pozostalymi sieciami, drogg i pozostalymi elementami, i dopiero po stwierdzeniu
bezkolizyjnosci badZ opracowaniu korekty projektu, przystapi do ich wykonania. Wykonawca
bedzie zobowigzany przygotowac plan wytyczeniowy, w oparciu o ktéry realizowane
beda roboty budowlane, przedmiotowy plan podlegaé¢ bedzie rekomendacii
i zatwierdzeniu przez inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany ponadtoe do
uwzglednienia i wypeinienia warunkow wynikajacych z uzgodnien czy porozumiefi spisanych z
Zamawiajacym. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku
Zlokalizowania istniejacych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie, Wykonawca jest
zobowiazany powiadomic¢ o tym fakcie Zarzad Drdg Wojewddzkich w Katowicach oraz
Konsultanta. Zakres robét niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, musi
by¢ uzgodniony z Konsultantern i Zamawiajacym. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie
z gestorem sieci zakresu przebudowy w zwigzku np. z powstalg kolizja badz rozbieznosciami
pomiedzy projektem a stanem istniejacym, i na podstawie przekazanych przez Wykonawce
danych, Zamawiajacy zleci korekte rozwigzania, w granicach linii rozgraniczajacych teren
inwestycjl, jednostce sprawujacei nadzdér autorski. Uzgodnienie projektu z gestorem lezy po
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stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

Przystapienie do robdt zwigzanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu moze nastapié
z zastrzezeniem nizej wymienionych uwag:

1)

2)

3)

4)

3)

Inwestor jest w posiadaniu Pro;ektu statej organizacji ruchu - projekt zatwierdzony
pismem Marszatka Wojewddztwa S!qsklego nr KT-RIR.8022.324.2018.BAL/KT-RIR.KW-
00677/18 z dnia 20.06.2018r. Termin, w ktdrym przedmiotowa organizacja ruchu powinna
by¢ wprowadzona uptynat z dniem 31.12.2020 r. stad Wykonawca jest zobowiazany do
opracowania aktualizacji projektu , uwzgledniajac termin zakoficzenia robdt budowlanych.
Dokumentacja winna by¢ opracowana na podstawie pierwotnego projektu, przekazanego
przez Inwestora, uwzgledniajac wszystkie elementy oznakowania, urzadzenia brd oraz
sygnalizacie $Swietine. Projekt winien obejmowaé opracowanie projektu docelowej
organizacji ruchu, z uwzglednieniem zastrzezen niniejszege OPZ, pozyskanie wymaganych
obowigzujacymi przepisami opinii iuzyskanie zatwierdzenia projektu przez organ
zarzadzajacy ruchem. Aktualizacja dokumentacji ma obejmowadé wszelkie zmiany
wynikajace ze zmian w obowiazujacych przepisach, jakie nastapily w okresie od
opracowania projektu pierwotnego do realizacji zadania w terenie, ewentualne modyfikacje
dokumentacji, usprawniajace sposéb organizacji ruchu bad? podnoszace poziom
bezpieczeristwa ruchu, uzgodnione z Zamawiajacym, wsrelkie zmiany w stosunku do
dokumentacji pierwotnej, ktére wyniknety w trakcie realizacji zadania, wynikajace
z uzgodnien | wytycznych ze strony Zamawiajacego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
lokalizacje znakéw drogowych i barier, ktdre nie powinny naruszaé skrajni drogi.
Projekt nalezy wykonaé¢ z odpowiednim wyprzedzeniem. Ewentualne opdznienia z tego
tytutu nie moga by¢ powodem roszczen Wykonawcy do wydluzenia terminu realizacji
zadania. Koszty aktualizacji projektu nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Przystapienie do
realizacii przez Wykonawce statej, docelowej zmiany organizacji ruchu winno nastapi¢ po
uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzajacy ruchem. Przed wydaniem opinii
do projektu statej organizacji ruchu - docelowej przez inwestora, nastapi jego weryfikacja
w terenie z udzialem przedstawicieli Konsultanta, inwestora, Wykonawcy i w razie takiej
potrzeby - Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach. Ze wzgledu na przyjeta
technologie wykonania oznakowania poziomego weryfikacja projektu winna nastapic¢ przed
przystapieniem do wykonania warstwy scieralnej drogi.
Rozliczenie robdt zwiazanych z docelowa organizacja ruchu bedzie sie odbywaé na
zasadach okreslonych w umowie.
Opis techniczny do projektu zmiany stalej organizacji ruchu - docelowej winien zawierac
zobowigzanie Wykonawcy do wykonania elementdw organizacji ruchu (oznakowania
pionowego wraz 2z konstrukcjami wsporczymi, oznakowania poziomego i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu) zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi Inwestora,
zamieszczonymi na stronie ZDW w Katowicach.
Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia we wlasnym zakresie Audytu
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego w fazie przygotowania do oddania drogi do
uzytkowania. Raport z Audytu zostanie sporzadzony przez Audytoréw BRD niezwiazanych
z procesem realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi
dokumentacji statej - docelowej organizacji ruchu w formie elektronicznej - edytowalnej,
w uzgodnionym wczesniej formacie plikéw cyfrowych. W przypadku zaistnienia takiej
potrzeby Inwestor we wtasnym zakresie sporzadzi z wykorzystaniem powyzszego projekt
organizacji ruchu uwzgledniajacy zalecenia Raportu z Audytu BRD i uzyska jeqgo
zatwierdzenie.
Jako odbidr statej organizacii ruchu nalezy rozumieé akceptacje rozwiazan technicznych
z zakresu oznakowania oraz urzadzen brd, wyrazong w formie protokolu z podpisami
cztonkéw komisji  odbiorowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej
organizacji ruchu przeprowadzone] przez organ zarzadzajacy ruchem. Pozytywny wynik
kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem moze
zostad osiggnigty na kilka sposobdw:
i. Brak uwag do wprowadzonej stalej organizacji ruchu w terminie 14 dni od
terminu, ktéry wskazano jako date wprowadzenia stalej organizacji ruchu,
organ zarzqdzajacy ruchem przeprowadzit kontrole wynikajaca z par. 12 ust, 3
rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem i nie wnidst uwag di zrealizowanych robét;
fi. Wprowadzenie poprawek do zrealizewanych robot w przypadku jakiejkolwiek
niezgodnosdci pomiedzy zatwierdzong stala organizacja ruchu a stanem
faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu pokontrolnym organu
zarzadzajgeego ruchem;
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fii. Uzyskanie zatwierdzenia do powykonawczej dokumentacji projektowej
w przypadku  jakiejkolwiek niezgodnosci pomiedzy zatwierdzong stalg
organizacja ruchu a stanem faktycznym w terenie, wykazanych w wystgpieniu
pokentrolnym organu zarzadzajgcego ruchem;
Wszelkie dziatania majace na celu uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli stakej
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem pozostajg w gestii
Wykonawcy i powinny zostaé uwzglednione w harmonogramie robdt oraz kosztach
realizacjii zadania. Odbiér statej organizacii ruchu winien nastapié w terminie
zakonczenia robdt budowlanych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatdw, najem sprzetu, itp.
Wykonawca na polecenie Zamawiajacego przekaze Zamawiajagcemu kopie faktur na zakup
materiatdbw lub najem sprzetu itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca dokona
ujawnienia sktadnikow kalkulacji szczegdlowej przedstawionej ceny jednostkowej danej
pozycji, zaréwno w zakresie zamdwienia podstawowego, jak | zamdwien nieobjetych
zamowieniem podstawowym,
Ma polecenie Zamawlajacege lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ raporty dzienne, tygodniowe, miesieczne i kwartalne z postepu robdt (w raportach
miesiecznych i kwartalnych nalezy ujmowac réwniez postep robodt w ukiadzie narastajacym)
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego |ub Konsultanta wraz z dokumentacjg
fotograficzng z postepu robodt.
Na polecenie Kierownika Projektu lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia, potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportdw okreslajacych
zaawansowanie rzeczowe i finansowe, a takie przewidziany do wykonania w danym okresie
zakres robot, w szczegélnosci pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub Konsultanta.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego prowadzenia monitoringu budowy. Monitoring
budowy winien by¢ wykonany poprzez filmowanie dronem i montaz materiatu filmowego
minimum 1 raz w miesigcu, a w czasie intensyfikacji robdt budowianych filmowanie nalezy
wykonaé czedciej. Film przygotowa¢ w formacie mov lub mp4 w jakosci 4K. Zmontowany
materiat filmowy na plycie DVD po kazdej rejestracji nalezy przestaé do Zamawiajacego.
Montaz materiatu filmowego - czas trwania filmu winien byé dostosowany do filmowanego
odcinka i zaawansowania robot, bez koniecznodcl przyspieszania filmu. Wykonanie filmowania
catego odcinka drogi po jego osi wraz z filmowaniem przy kazdym obiekcie inzynierskim,
WysokaséE filmowania powinna by¢ dostosowana do szerokoéci pasa drogowego z zachowaniem
bufora obustronnego 30m (filmowanie odcinka wzdtuz osi, talk by w kadrze byt pas drogowy
oraz obustronny bufor 30 mj). Link do opracowanego materiatu filmowego, umozliwiajacy jego
pobranie winien by¢ aktywny 1 miesigc lub do czasu przekazania materiatu filmowego na plycie
DVD Zamawiajacemul.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej
z postepu robdt budowianych. Do protokotu z kazdej rady budowy, ktére odbywaé sie bedg
minimum 1 raz w miesigacu, Wykonawca bedzie zobowigzany zatgczy¢ dokumentacje
fotograficzng {réwniez na plycie CD) z postepu robdt budowlanych, wykonanych w danym
miesigcu, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca jest zobowigzany do wykerzystywania sprzyjajacych warunkow atmasferycznych
oraz skiadania raportow pogodowych. W przypadku niesprzyjajacych  warunkdw
atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robdét, Wykonawca jest zobowigzany do
zgtoszenia powyiszego do godziny 10:00 dnia nastepnego do Zamawiajacego oraz
Konsultanta.
Jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy rozumieé anomalie pogodowe wykraczajace
poza Srednig 5-cio letnia w miejscu prowadzenia robdt, uniemozliwiajace prowadzenie robot.
Celem uznania okresu jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne srednia 5-cio letnia obliczana
bedzie z okresu minimum 14 kolejnych dni {niedopuszczaine bedzie przedstawienie przez
Wykonawce wybranych wyrywkowych i pojedynczych dni).
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania dziennych raportéw z wykonanych robdt
i zaangazowania sprzetu i ludzi oraz plandw robdt z wyprzedzeniem tygodniowym. Raporty
musza, posiadaé potwierdzane inzyniera Kontraktu.
Wykonawca, na kaizdorazowe polecenie Zamawiajacege lub Konsultanta, ma zapewnié
mozliwos¢ inspekcii wszelkich zakiadéw badz instalacji wytwarzajacych materialy na potrzeby
zadania, w szczegélnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytwdrni betonu | zakladow
prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.
Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robdt wymagajacej tego bad? tymczasowe]
organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, uzyska niezbedne zgody na wejscie
w teren i zajecie terenu wiasnym staraniem i na wtasny koszt. W takim przypadku wymagane
jest sporzadzenie inwentaryzacji nieruchomosci, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ.
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Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomié¢ Zamawiajacego i Konsultanta o gotowosci
do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie de 1 dnia roboczego po ich
zakonczeniu oraz umozliwiC Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przedstawicielowi
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu, zgodnie z Pr.
Bud. Powiadomienie winno zawiera¢ informacje o planowanych odbiorach na dany dzied
roboczy wraz z godzinami stosownych badan i pomiardw z rozbiciem na branze. Forma i termin
ztoZzenia powiadomien winna zostac ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego i Konsultanta
przed rozpoczeciem robdt budowlanych.,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac Plan odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu. Plan odbiorow winien zawierac informacje o planowanych adbiorach na dany dzier
roboczy wraz z godzinami stosownych badan | pomiaréw z rozbiciem na branze. Forma i termin
ziozenia Planu odbiorow winna zosta¢ ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego
i Konsultanta przed rozpoczeciem robodt budowlanych. Plan odbiordw robdt moze byé dotaczany
do Protokotu z Rady technicznej/Rady budowy. Zamawiajacy dopuszcza, by Plan odbiorow
obejmowat nie wiecej niz 7 kolejnych dni kalendarzowych.
Wykonawca jest zobowiazany opracowac zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robdt
(tzw. bilans) do rozliczenia konfcowego oraz do rozliczenia czesciowego konczacego dany
asortyment robot. Bilans dotyczy w szczegdinoesc robdt ziemnych, warstw kanstrukeyinych
nawierzchni oraz ciggdw infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Konsultanta takze w trakcie trwania robodt, ktore nie zostaty
zakonczone. Zakres zbiorczych zestawien wykonanych robdt Wykonawca ustali z Konsultantem
oraz Zamawiajacym. Zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robot winno zawierad co najmniej
czest rysunkowag opracowang i potwierdzona przez geodete Wykonawcy oraz czesé opisowo -
obliczeniowa.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania sie do polecert Konsultanta 1 Zamawiajacego,
wynikajgcych z realizacji umowy na roboty budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde werwanie Zamawiajgcego opracowac | przekazad
w terminie 5 dni roboczych:
¢ zestawienie Umdw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
o faktury Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
o potwierdzenia zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (np. wydruk bankowy
przelewu).
Wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania warunkéw przejazdéw planowanych przejazdow
ponadnormatywnych droga wejewddzka objeta rebotami. Wykonawca jest zobowigzany wydacd
wnioskodawcy lub Zamawiajacemu przedmiotowe uzgodnienie maksymalnie w ciggu 2 dni
roboczych.
W zakresie pomiaru rownosci podiuznej warstw bitumicznych w ciagu drogi Wykonawca
zobowigzany jest: Do odbioru, pomiar rownosci podfuinej nalezy stosowal profilometryczna
metode pomiaru, umoZiiwiajacg obliczanie wskaznika réwnosci IRI zgodnie z wytycznymi WTW
ZDW Katowice.
Kolorystyke kostki betonowej dla poszczegdinych nawierzchni  nalezy  uzgodnié
z Zamawiajacym na etapie realizacji, niezaleznie od koloru przedstawionego w dokumentacji
(do wyceny nalezy przyjac kostke kolorowa).
Zamawlajgcy nie dopuszcza stabilizacji gruntu za pomocg, popiotdéw lotnych, miglonego zuzla
wielkopiecowego,
Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach czasowej organizacji ruchu Wykonawca dysponowat
minimum 4 osobami z uprawnieniami do kierowania ruchem pojazdow. Osoby te majg byé
wyposazone w urzadzenia pozwalajgce na bezprzewodowg komunikacje. Zobowiazuje sie
Wylkonawce do ciagtej kontreli ruchu pojazddw (w tym w porze nocnej i dni wolne od pracy).
W przypadku znacznego ruchu pojazddw, tworzacych sie zatordéw w ruchu pojazdéw nalezy
wstrzymac automatyczne sterowanie ruchem pojazddw | wprowadzié reczne sterowanie
ruchem. Wstrzymanie automatycznego sterowania ruchem pojazdow | wprowadzenie recznego
sterowania ruchem Wykonawca wyKkona rowniez na polecenie Zamawiajgcego lub InZyniera
Kontraktu,
Wykonawca jest zobowigzany do przestawienia tymczasowych obiektdéw budowlanych
{np. garaz blaszany bez trwatego posadowienia z gruntem itp.) w miejsce wskazane przez
wiasciciela. Roboty nalezy wykona¢ w przypadku ewentualnej kolizji obiektdw z pasem
drogowym, Koszt powyZszego bedzie rozliczany w ramach Kwoty tymczasowej,
Wykonawca jest zobowiazany dokonal demontazu sygnalizacji swietinych pod nadzorem
pracownika Zamawiajacego i przekazac wskazane jej elementy w uzgodnione miejsce.
Wykenawca do 5 dnia kazdego miesigca przedstawi plan badan na najblizszy miesiac oraz
zestawienie przeprowadzonych w ramach kontraktu badan laboratoryjnych/sprawdzen oraz
pomiarow  geodezyjnych., Zestawienie badan laboratoryjnych nalezy podzielié na
asortymenty/branze dla prowadzonych robdt, podad minimalng ilos¢ badan wymagang SST,
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iloé§¢ przeprowadzonych badafd przez Wykonawce z podaniem wynikéw i odniesieniem
do wartesci wymaganych w SST (z podzialem badani na negatywne i pozytywne). Wykonawca
do 5 dnia kaizdego miesiaca przedstawi zestawienie przeprowadzonych w ramach umowy
badaii laboratoryjnych/sprawdzerl oraz pomiardw geodezyjnych. Zestawienie badan
taboratoryjnych nalezy podzieli¢ na asortymenty/branze dia prowadzonych robét, podaé
minimalng ilo$¢ badan wymagana SST, ilo$¢ przeprowadzonych badan przez Wykonawce
z podaniem wynikéw i odniesieniem do wartosci wymaganych w STWIORB (2 podziatern badan
na negatywne i pozytywne).

Przekazywanie do Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu na polecenie wszelkich informacji
dotyczacych realizowanego zadania.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wbudowanie jakichkolwiek materialow odpadowych
w szczegolnosci ubocznych produktow spalania.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce koniecznosci czasowego ogrodzenia dziatek
w zwiazku z realizaciq robét budowlanych, Wykenawca bedzie zobowiazany do ujecia kosztéw
wykonania tymczasowego ogrodzenia w kosztach ogdlnych dot. dostosowania sie do wymagan
OPZ i DM.00.00.00,

Zamawiajacy informuje, ze wskutek wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wydtuzy sie
czas przejazdu komunikacji zbiorowej. Wykonawca pokryje dodatkowe koszty dotyczace
komunikacji zastepczej, funkcjonujacej w trakcie realizacji zadania, wynikajace m.in.
z koniecznosci przejazdu przez odcinek drogi objety przebudowa i zwiazanych z tym utrudnien,
wydiuzonego czasu przejazdu, zmian rozikladdw jazdy, koniecznosci dostosowania taboru przez
Przewoznika itp. Koszty zwigzane z powyzszym, Wykonawca winien wyceni¢ w pozycii
wyszczegblnionej w TER dotyczacym wymagan ogdinych (poz, 7 w TER nr 1).

Zamawiajacy informuje, ze wprowadzenie Tymczasowej Organizacii Ruchu moze spowodowad
pogorszenie stanu technicznego drdg, po ktoérych objazd jest prowadzony. Wykonawca
zarezerwuje z tego tytulu odpowiednig kwote w kosztach ogoélnych celem wykonania napraw
powierzchniowych tych drog po likwidacji objazdu.

W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (dz. U. z 2019 po. 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez
niego pojazddw elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym winien wynosi¢ co
najmniej 10 %. Wykonawca ziozy w tym zakresie oswiadczenie. Brak spetnienia powyzszych
wymagan podlega¢ bedzie karze przewidzianej zapisami umowy. Koszt dostosowania sie
Wykonawcy do ww. ustawy nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestawienia tymczasowych obiektéw budowlanych (np.
ogrodzenia, garaz blaszany bez trwatego posadowienia z gruntem itp.) w miejsce wskazane
przez wiasciciela. Roboty nalezy wykonaé w przypadku ewentualinej kolizji obiektéw z pasem
drogowym. Koszty powy#szego bedg rozliczane na zasadach umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ demontazu sygnalizacji $wietlnych pod nadzorem
pracownika Zamawiajacego i przekazac wskazane jej elementy w uzgodnione miejsce i/lub
zutylizowacd.

W catym okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ serwer
z catodobowym dostepermn dla Zamawiajacege do plikdw, dotyczacych realizacji zadania
(m.in. dokumentacja fotograficzna odbioru robét =zanikajacych, skany korespondencii,
raportéw, itp.), na biezaco aktualizowany. Serwer winien by¢é aktywny do dnia odbioru
koricowego, po tym czasie dokumenty powinny by¢ przekazane Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na nosniku zewnetrznym w ramach operatu kolaudacyjnego.

11. WYMAGANIA ~ OKRES REKOIMI I GWARANCII DLA ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca bedzie zobowiagzany do petnej obstugi okresu

gwarancyjnego, w tym m.in. do:

a) finalizacji zadan, wynikajacych z obowigazkdw na etapie budowy;

b) wuczestnictwa w przegladach gwarancyjnych (przeglady odbywaé sie bedg minimum 1 raz
w kazdym roku do konca okresu gwarancyjnego);

¢} usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z umowag;

d) udziatu w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i spordw, dotyczacych realizacji zadania;

e) zajmowania stanowiska przez Wykonawce w sprawach dotyczacych wykonanych robdt
budowlanych, w tym m.in. w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez osoby
trzecie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W okresie od 3 do 6 miesiecy od dnia oddania przebudowanej drogi do uzytkowania,

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania pelnych pomiardw ruchu na drodze

i przediozenia do akceptacji Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach opracowania,

zawierajgcego wyniki z przeprowadzonych pomiardw, uwzgledniajacych okresienie struktury

rodzajowej i kierunkowej pojazdéw i okreslenie $redniego dobowego ruchu pojazdéw (SDR).
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SDR nailezy okredli¢ na podstawie bezposrednich pomiaréw ruchu. Cykl pomiaréw powinien
obejmowaé minimum 5 okreséw dziennych (6:00 + 22:00) ijeden okres nocny (22:00 +
6:00). Kolejne pomiary beda wykonywane w okresie 12 miesiecy od dnia oddania drogi do
uzytkowania, i co rok do konca okresu gwarancyjnego i przedktadane do akceptacji
Zamawiajgcemu. Przewiduje sie pomiar w dwdch punktach na przebudowanym odcinku
Dw 921.

12. DOKUMENTY BUDOWY.
12.1 bziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru kefncowego robét
budowlanych.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku Budow8y. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
bgda dotyczyé przebiegu robodt, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
funkcji petnionej na budowie. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden ped drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data |
podpisem przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy) oraz przedstawiciela Zamawiajacego
oraz Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiega (w przypadku gdy bedzie to wymagane).
Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone
inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje inspektora nadzoru,
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyijgcia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Wykonawey ustugi nadzoru autorskiego do dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Wykonawca ustugi nadzoru autorskiege nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy.

12.2 Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksigzki obmiardw,

Ksigzka obmiardw zawieraé bedzie niezbedne wyliczenia, szkice i inne dokumenty, pozwalajace
na dokonanie cdbioru wykonanych robat.

Wzér karty obmiaru podlega akeceptacji Konsultanta i Kierownika Projektu.

12.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan Wykonawcey i inne dokumenty,
niezbedne do realizacji zadania, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakodci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu/Kierownika Projektu.

12.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy, oprdcz wymienionych w pkt. 13.1 <+ 13.3, zalicza sie, nastepujace

dokumenty:

a) decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) lorespondencja prowadzona w zwiazku z budowa,

g) harmonogram rzeczowo - finansowy,

h) protokoly przejecia i przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty
wymienione w dokumentacji budowy,

i) notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Zamawiajacym zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu wzory
dokumentdw obowigzujgcych na zadaniu,
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12.5 Przechowywanie dokumentdéw budowy,

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i jego personelu oraz
Kierownika Projektu i przedstawlane do wgladu niezwlocznie na kazde zyczenie Zamawiajacego.
Dokumenty budowy, po zakoniczeniu robdt budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru
koricowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inzyniera Kontraktu
(Konsultanta) i przekazane w formie oryginatdw i w wersji elektronicznej (skan).

12.6 bokumentacja Wykonawcy, dokumentacja powykonawcza.

Wymieniona w specyfikacji DM.00.00.00 i pozostatych STWIORB oraz w przedmiotowym OPZ,
dokumentacja, ktora ma zosta¢ przygotowana przez Wykonawce, winna zosta¢ uzgodniona
z Inzynierem Kontraktu i cdpowiednimi instytucjami.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, konieczne okaze sie uzupeinienie rysunkéw
w dokumentaciji opracowanej przez Wykonawce, to Wykonawca wykena brakujace rysunki oraz
niezbedne specyfikacje wtasnym staraniem i na wtasny koszt oraz przedstawi je Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia, w ilosciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pézniej niz
4 tygodnie przed terminem rozpoczecia robdt. Wszelkie opédZnienia w powyzszym terminie s
jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robét.

Podstawowym dokumentem do dokenania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koricowego robét, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, rozliczenie
koricowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny).

Wykonawca witasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawcza, zgodnie
z aktualnymi zapisami ustawy Prawo budowlane, 2 egz. w wersji papierowej (1 egz. dla ZDW w
Katowicach - oryginaly, po 1 egz. dla Konsultanta - kopia) | po 4 egz. w wersji elektronicznej
(2 egz. - zapis na nosniku zewnetrznym - pendrive oraz 1 egz. - zapis na dysku SSD, kazdy
zabezpieczony przed mozliwosciq przypadkowego usuniecia plikéw). Ponadio Wykonawca
przedioZzy dodatkowo po 10 egzemplarzy mapy powykenawczej z wprowadzonymi w trakcie
realizacji robot zmianami oraz 5 egzemplarzy mapy powykonawczej z przedstawionym
przebiegiem kanatu technologicznego z opisem jego parametréw (diugodé, liczba kanaltow,
rodzaj rur, liczba/rodzaj studni, itp.). Mapa powinna byé potwierdzona przez Kierownika
Budowy, Projektanta i Inzyniera Kontraktu.

Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) powinien sktadaé sie m. in. z:

- Dziennikéw budowy.

- Ksiggi obmiaru (protokoty odbiorow czesciowych, ostateczna tabela rozliczeniowa).

- Protokotow technicznych odbioru robét branzowych.

- Protokoly techniczne kontroli odbioru robot ulegajacych zakryciu, czesdciowych odbiordw
wewnetrznych (o ile maity inne niz zapisane w Dzienniku Budowy).

- Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan. Wyniki badan
materiatow, badan polowych.

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i uzbrojenia terenu wniesiona do
parnstwowego zasobu geodezyjnego oraz dodatkowo wspdirzedne punktéw
charakterystycznych obiektéw inzynierskich.

- Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, krajowe deklaracje zgodnodci
{(dokumentacja wupowazniajaca do zastosowania wyrobdw budowlanych w
budownictwie).

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami.

- Protokoty odbioru i przekazania wiascicielom urzadzend wbudowanych elementow.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Zestawienie faktur (do rozliczenia ostatecznego).

- Kosztorys powykonawczy (rozliczenie ostateczne).

- Odwiadczenia wiascicieli zajmowanych przez wykonawce terendw przylegtych (terendw
sktadowania materiatdw, terendw przyjmowania materiatéw i gruntu).

- Oswiadczenia podwykonawcéw o urzegulowaniu wszelkich ptatnosci (zgodnie z umowag
na roboty budowlane).

- Pisemna gwarancja na roboty budowlane.

- Petnej korespondencji prowadzonej podczas realizacji zadania.

- W przypadku wydituzenia terminu realizacji zadania (poprzez aneks terminowy lub
potwierdzenia opoznienia wykonawcy) nalezy dostarczy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania robot wydiuzone o w/w terminy {tj. do daty odbioru ostatecznego).
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6. Dodatkowo, niezaleznie od powyzszego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowad
dokumenty, niezbedne do wysigpienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie obiektdw i zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu i ztozyé we
wlasciwym organie odpowiednio wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
i zawiadomienie o zakonczeniu budowy. Wykonawca wystapi odpowiednio wczedniej
z wnioskiem do Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach o udzielenie stosownego
pefnomocnictwa w tym celu. Wykonawca, w szczegdinosci Kierownik budowy jest zobowiazany
uczestniczyé w czynnosciach odbiorowych, zwigzanych z dopuszczeniem do ruchu. Podstawg do
wystgpienia z wnioskiem o© pozwolenie na uzytkowanie beda m.in. protokét odbioru
technicznego wykonanych robdt dla danego obiektu. Zakonczenie procedur w tym zakresie
musi nastapi¢ w terminie realizacji robét budowlanych.

Kierownik budowy w odniesieniu do zapisdw Prawa budowlanego odpowiadaé¢ bedzie za
konsekwencje w przypadku natozenia kary przez Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

7. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentéw dla obiektéw mostowych,
zwigzanych z ewidencjg mostowg, w zakresie:

- wyodrebnionej dokumentacji powykonawczej dla obiektéw inzynierskich, z potwierdzeniem
wniesienia do zasobdw geodezyjnych (wersja papierowa + noénik zewnetrzny - pendrive) -
najpbzniej w dniu odbioru koficowego robdt;

8. Zakres dokumentacji powykonawczej powinien byé zgodny ze STWIORE w tym DM.00.00.00.

9. Po zakodczeniu robot, Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania
dokumentéw, niezbednych do przekazania wykonanych elementow drogi
odpowiednim instytucjom (zarzadcom). W szczegdinosci Wykonawca bedzie zobowigzany
do wyodrebnienia zakresu [ wyceny wykonanych elementow infrastruktury, ktdre zostang
przekazane przyszitym wiascicielom | przygotowania kosztorysdw powykonawczych oraz
materiatdw niezbednych do podpisania umow z dostawcami energii/medidw. Wymdg ten
dotyczy w szczegdinosci oswietlenia ulicznego oraz urzadzen TAURON. Nalezy uwzglednié czas
niezbedny do przekazania ww. urzadzen przed zakonczeniem terminu umownego wykonania
robét. Dla kazdej branzy (sieci) nalezy przekazaé kosztorys powykonawczy, uwzgledniajacy
ewentualne koszty z Kwoty tymczasowej, wraz z wszelkimi dokumentami i stosownymi
poswiadczeniami dla zastosowanych materiatow i urzadzen, w odniesieniu do obowiazujacych
przepisdéw dla dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Dokumenty powinny uwzgledniaé rowniez wyciag z dokumentacji projektowej z naniesionymi
zmianami w trakcie budowy, uwzgledniajgcy zakres urzadzen, Dokumenty nalezy przekazaé
wraz 2z dokumentacja powykonawczg w oddzielnych teczkach kazdy egzemplarz,
z uwzglednieniem podzialéw administracyinych (Gminy).

10. Prowadzong korespondencije oraz dokumentacje budowy (pisma, notatki, obmiary, druki
odbiorowe, protokoly, itp.) Wykonawca jest zobowiazany na biezaco skanowaé oraz komplet
zeskanowanych dokumentow przekaza¢ wraz z rozliczeniem koncowym.

11. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zalaczyé ponadto zbiorcze zestawienie

zatwierdzonych przez Konsultanta - Inzyniera Kontraktu materiatébw oraz
oSwiadczenie Kierownika budowy i inspektorow nadzoru o ich whudowaniu na
terenie budowy dla kazdej branzy.

12.Wszelkie Kkoszty zwigzane 2z przygotowaniem, uzgodnieniem | zatwierdzeniem ww.

dokumentacji sg zawarte w cenie ofertowej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

13.ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY,
i3.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu
umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego rabdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene ofertowa.

2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. uzupelniania
ubytkoéw i innych uszkodzen w nawierzchni jezdni i chodnikdw, koszenia trawy (w szczegdlnosci
w obszarach wymagajacych zapewnienia warunkdw widocznosci, np. skrzyzowania, zjazdy),
zimowego utrzymania w standardzie II zgodnie z zasadami odéniezania i usuwania gotoledzi na
drogach wojewodzkich stanowigcych zal. nr 1 do uchwaly nr 2443/77/V1/2019 Zarzadu
Wojewodztwa Slaskiego z dnia 31.10.2019, itp. do czasu odbioru koricowego i oddania drogi
| obiektéw do uzytkowania.

3. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,
itp.) na terenie budowy, w zakresle wynikajagcym z warunkdéw zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia
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przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po
uprzednim odbiorze i rozliczeniu danych robot. Utrzymanie ruchu publicznego, tj. wykonanie
robdt utrzymaniowych iremontéw biezacych, niezbednych do utrzymania terenu budowy
w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla danej drogi, obejmuje rowniez
zimowe utrzymanie, w tym odséniezanie i zwalczanie gololedzi.

W czasie wykanywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory | inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W miejscach przylegajacych
do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wygrodzi lub wyraZnie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z InZynierem Kontraktu. Powyzsze dotyczy réwniez wjazdu i wyjazdu
z terenu budowy, przeznaczonych dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét.
Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, ponosi pelng odpowiedzialnosc za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktdre wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie
budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban Wykonawcy.

13.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczace ochrony
srodowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opintach wydanych dla zadania,
w szczegdlnosci zapisy decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwoienie
wodnoprawne i wszystkie pozostale.

W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie | wokot
terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ w trakcie realizacji zadania nadzdr przyrodniczy,
stanowigcy sprawozdanie z przestrzegania przepisow w zakresie ochrony sSrodowiska oraz
wypelniania zapiséw decyzji ipozwolenn wydanych dla zadania, w szczegdlnosci decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Raz w miesigcu  Wykonaweca przedfozy raport
z prowadzonego nadzoru przyrodniczego.

W sytuacji koniecznosci wystgpienia do odpowiedniego organu z wnioskiem o przeniesienie,
niszczenie siedliska, ptoszenie lub zniszczenie danego gatunku rodliny lub zwierzecia
Wykonawca wystapi z odpowiednim wnioskiem do organu, Koszty realizacji przedsiewziecia
podlegac bedy odrebnej zaptacie w ramach kwoty tymczasowej.

W zwigzkuy z wejsciem w zycie ustawy o Smieciach, Wykonawca ma uwzglednié w swojej
wycenie wszelkie koszty z tym zwigzane.

13.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy {atwopalne beda skladowane w sposdéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

13.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable i in. oraz uzyska od odpowiednich podmiotéw, bedacych wiascicielami
lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzed w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu oraz podmioty, bedace wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Ilub instalacji, Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu oraz zainteresowane podmioty, bedace
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wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nieujete w dokumentacji projektowej, odkryte
w trakcie realizacji, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej koniecznosci,
zgtaszanie inspektorowi nadzoru i uzgadnianie proponowanych rozwigzan z Zamawiajacym, po
uzyskaniu opinii Konsuitanta. W przypadku uszkodzen ukladdw drenarskich na dzialkach
wiascicieli nieruchomosel, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy. W TER dotyczacym
wymagan ogdlnych ujeto pozycje: ,Przebudowa kolidujacych sieci drenarskich”. Rozliczenie
nastapi na podstawie faktycznego zakresu wykonanych prac i obmiaru potwierdzoneqo przez
geodete.

Wykonawca bedzie realizowad roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw, wiasciciell i uzytkownikow przyleglych posesji. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed
rozpoczeciem robot), bedgcego wynikiem robdt budowlanych, Wykonawca na wilasny koszt
(badz w ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementow.

Wykonawca robdt bedzie na biezgco informowat Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu
o wszystkich umowach, zawartych pomiedzy Wyvkonawca a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkaricami nieruchomosci, dotyczacych np. szkdéd wyrzadzonych przez Wykonawce,
korzystania z whasnosci i drég wewnetrznych. Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beds one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu niniejszego zamowienia.

13.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowal sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wihasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie powiadomi
Inzyniera Kontraktu i Kierownika Projektu. Inzynier Kontraktu lub Kierownik Projektu moZe
polecic, aby pojazdy niespehniajace tych warunkodw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigZzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzenych na wlasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera
Kontraktu i/lub Kierownika Projektu. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji {przed
rozpoczeciem robdt) Wykonawca dokona naprawy, remontu [ub odbudowy na wiasny koszt
zniszczonych elementow infrastruktury drogowej bedacych skutkiem prowadzenia robot.

13.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz

niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony 2ycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

13.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorficzenia robdt przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru koricowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposab, aby budowane obiekty byly utrzymywane
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu Jub Kierownika
Projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia,

13.8. Stoscwanie sig do prawa i innych przepisdéw.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegal obowiazujacych przepiséw, znaé wszystkie
zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
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wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowienn podczas prowadzenia robdt. Wykonawca
jest zobowiazany stosowal sie do aktualnych na czas budowy Wytycznych Technicznych
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach.,

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét | w sposdb ciagly bedzie informowaéd Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia | wydatki wynikle z/lub zwigzane
z naruszeniem jakichkelwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
dostarczonej przez Zamawiajacego.

13.9. Réwnowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach powolane sa konkretne wytyczne, normy i przepisy, ktdre
spefniaé maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane | zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszege wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisdw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W szczegéinoéci odnosi sie to
do koniecznosci stosowania aktualnych Wytycznych Technicznych Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Katowicach, ktore zastepujgz w danym zakresie odpowiednie zapisy w dokumentacii
projektowej (SST lub STWIORB).

W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, przepisy, SST lub STWIQRB, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i Kierownika
Projektu. Roznice pomiedzy powalanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi Kontraktu i Kierownikowi
Projektu do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SS5T lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robdt winny byC interpretowane, jako definicie standarddw, a nie jako nazwy
konkretnych rozwiazan majacych zastosowanie w realizacji zadania.

W przypadku wystapienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania réwnowaznego, nalezy
uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy
Prawo zamdwien publicznych. Okreslone w dokumentacji parametry stanowig o rownowaznosci
przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie i jakosci.
Nalezy wskazac, ktore z parametrow stanowiag o rdwnowaznosci przy doborze innego materiaiu,
w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB
$g Jjednakowo wazne imusza by¢ spetnione, aby material byt rownowazny i spetit swoje
zatozone zadanie - jedynie wdwczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania
zamiennego.

13.10. Wykopaliska.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany bedzie w razie potrzeby
zapewni¢ biezacy nadzér archeologiczny, W przypadku odnalezienia przedmiotu, co do ktérege
istnieje przypuszczenie, i2 jest zabytkiem archeologicznym, nalezy wstrzymaé prace ziemne,
zabezpieczy¢é przedmiot | miejsce jego znalezienia oraz poinformowaé niezwlocznie
Zamawiajacego | postepowaé zgodnie z jego poleceniami oraz obowigzujacymi przepisami.
Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaly na dalsze prace, tzn. na kontynuacje robét
budowlanych, jednakze ewentualne wstrzymanie robdt winno dotyczy¢ wylacznie prac
moegacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot.

13.11. Niewypaly, niewybuchy.

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzié teren budowy
pod katem wystepowania niewybuchdw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego przerwania robét,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogetowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia InZzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu poniesie
Wykonawca.

W zwigzku z wejsciem w Zycie Ustawy o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materialami wybuchowymi, bronia, amunicjg oraz wyrobami i technologig
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, (dz. U. 2019 poz. 1214). Wykonawca zobowiazany
jest w sytuacji natrafienia w trakcie realizacjl robot budowlanych na materiaty wybuchowe na
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ich zabezpieczenie | utylizacjg. Koszty zwiazane z powyziszym podlegac beda odrebnej zapfacie
w ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowe].

14. GEODEZYINA OBSLUGA BUDOWY.
14.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$é prac oraz zgodnosc ich wykonania z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajacego.
Specyfikacje techniczne | dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujgace w jednym z tych dokumentdw sa tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary
okresdlone liczbg sg wazniejsze od wymiarow wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze
wykorzystal jakichkolwiek wyraznych bieddw lub brakéw w Dokumentacji projektowej na swoia
korzysc. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomié o tym
Zamawiajacego, ktdry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

14.2. Ochrona wiasnosci.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkéd, w zwiazku z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie znakdw geodezyjnych oraz granicznych, drzew, krzewdw, nasadzen,
plondw itp.), Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkdd lub wyplaty odszkodowania.

14.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnoéé za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegdlnodci
dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istniejacych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (otwieranie, przewietrzanie | wchodzenie do komor i kanatdw), prac na wysokosciach
i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé prace prowadzone na
drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgednie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacii ruchu na czas robat.

14.4. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania instrumentéw pomiarowych oraz oprogramowania
isprzetu komputerowego w odpowiedniej ilosci, ktory zapewni osiggniecie wymaganych
doktadnosci, zarowno przy pracach pomiarowych, jak i réwniez przy opracowaniach obliczeniowych
i kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreglone w STWIORB |ub
w standardach technicznych obowiazujacych w geodezji | kartografii. Wszelkie urzadzenia
pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne. Dotyczy to zardwno
teodolitéw, niwelatoréw, dalmierzy, tachimetrow elektronicznych, odbiornikéw GPS, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, ploterdw itp., jak i prostych przyrzadow takich jalc tasmy i ruletki. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj
sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIORB dokfadnosci,

14.5. Wykonanie prac.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowag
i obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Nadzoru i Kierownika Projektu (wszelkie
polecenia i uzgodnienia miedzy Nadzorem Ilub Kierownikiem Projektu a Wykonawca wymagaja
formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa  wynikajgce
Z nieprawidtowego wykonania prac.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych [ kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ prace do organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej a po ich
zakonczeniu, przekazac¢ materialy i informacje powstate w wyniku tych prac wiagciwemu organowi
Stuzby Geodezyijnej i Kartograficznej celem wiaczenia ich do panstwowego zasobu geodezyijno -
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi | kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni
nadzor i kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie
Z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien opracowad i przedstawié do akceptacji
Nadzoru zwymiarowanie geodezyjne catego zadania w formie cyfrowej na podstawie danych
z projektu budowlanego.

Geodezyjna obstuga budowy cbejmowac bedzie w szczegdinosdc:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej,
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b) wyznaczenie na gruncie punktow zatamania linii rozgraniczajacych teren inwestycji wraz z ich
zamarkowaniem,

¢) geodezyjne opracowanie projektu,

d) wytyczenie punktow gldwnych trasy, obiektdw inzynierskich i pozostatych obiektéw,

e) biezacy obstuge geodezying budowy,

f}  prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

g) inwentaryzacje elementdw ulegajacych zakryciu,

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wnoszacg zmiany w bazach danych Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntow
I budynkdw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

i) niezbedne pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca
okresu gwarancyjnego,

i} cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyjnej, a w razie koniecznosci roéwniez terenu
w rejonie prowadzonych robot,

k) pomiary stanu wyjéciowego reperdw na obiektach inzynierskich wraz z zatozeniem osnowy do
ich prowadzenia po zakoficzeniu inwestyci,

[} opracowanie zbiorczych zestawien ilosci wykonanych robdt (tzw. bilans) do rozliczenia
koficowego oraz do rozliczenia czesciowego koficzacego dany asortyment robdt. Bilans
dotyczy w szczegélnosc robdt ziemnych, warstw konstrukeyjnych nawierzchni oraz ciggdw
infrastruiktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde zadanie Zamawiajacego
lub Nadzoru talkze w trakcie trwania robot, ktére nie zostaly zakoficzone. Zakres zbiorczych
zestawien wykonanych robdt Wykonawca ustali z Nadzorem oraz Zamawiajacym,

f) stabilizacja granic pasa drogowego.

Forma wykonania stabilizacji granic pasa drogowego.

Stabilizacja granic pasa drogowego obejmuje stabilizacje punktdw granicznych znakami
granicznymi umieszczonymi w punkcie granicznym oraz oznaczenie pasa drogowego
drogowymi znakami granicznymi tzw. ,$wiadkami”.

Stabilizacje punktéw granicznych dzialek ewidencyjnych nalezy wykonaé dla wszystkich
punktéw granicznych, okreslajacych punkty zatamania granic dziatek sasiadujacych
z zewnetrznymi granicami dziatek tworzacych pas drogowy. Zewnetrzne granice pas drogowego
zostaly okreslone m.in. na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Wykonanie prac moze wigzad
sie z koniecznoscig ocdpowiednio: wznowienia, wyznaczenia punktéw granicznych dziatek
ewidencyjnych a w razie koniecznosci rdwniez wczesniejszego ustalenia potozenia punictéw
granicznych niespetniajacych aktualnych standardéw dokladnosciowych. Prace te nalezy
wykonac¢ w oparciu o przepisy wynikajace z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz
przepisy zwigzane z wykonaniem w/w czynnosci geodezyjnych. Realizacja zadania wigze sie
m.in. z koniecznoscig zgtoszenia prac geodezyjnych we wlasciwym miejscowo Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z ktérego nalezy pozyskal wszystkie niezbedne
dane gecdezyjne do wykonania przedmiotowego zadania. Wynikiem wykonanych prac ma byé
ztoZzenie operatu geodezyjnego oraz uzyskanie pozytywnego protokolu kontroli. W przypadku
braku mozliwosci stabilizacii punktéw granicznych m.in. w wyniku powstatego sporu
granicznego na gruncie Zamawiajacy dopuszcza mozliwosC odstapienie od jej wykonania.
W takich przypadkach nalezy przediozy¢ pisemne wyjasnienia Zamawiajgcemu.

Stabilizacje punktoéw na gruncie nalezy wykona¢ znakami granicznymi w postaci betonowych
stupkdw w postaci Scigtego ostrostupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na gdrze krzyzem.
W przypadku, gdy nie ma mozliwosci trwatej stabilizacji punktu granicznego, naiezy zastapic
znak graniczny innym trwatym elementem zamontowanym w podioZzu (np. pretem stalowym,
rurka, gwozdziem geodezyjnym).

Drogowe znaki graniczne tzw. ,Swiadkami” nalezy wyznaczyé geodezyjnie i wkopaé w odlegtosci ok.
1 m od punktu okreslajacego zatamanie granic pasa drogowego na dziatce drogowej, w linii granicy
pasa drogowego. W przypadku granic o diugosci powyzej 200 m, drogowe znaki graniczne nalezy
posadowi¢ w polowie odlegtosci pomiedzy kolejnymi zatamaniami granic dziatek drogowych. Przed
przystgpieniem do wykonania prac w terenie, Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu
stabilizacji drogowych punktdw granicznych w formie zarysu pomiarowego, ktéry nalezy przediozyé do
zaopiniowania. Oznaczenie pasa drogowego tzw. ,Swiadkami” nalezy wykonal w miejscach
niekolidujacych z istniejacym zagospodarowaniem terenu.

S

Drogowy znak graniczny ,Swiadek” powinien by¢ wykonany w formie
betonowego zbrojonego stupka o przekroju poprzecznym 12x10 c©m
i wysokosci min 100 cm. Czes¢ nadziemna powinna by¢é pomalowana na
kolor zohy i zawierad wyttoczony napis ,PAS DROGOWY” o wysokosci min
7 cm w kolorze czarnym. Znak nalezy wkopac w grunt w taki sposoby aby
czes¢ nadziemna z napisem wystawata ponad teren 50 cm,
z zachowaniem wizury pomiedzy sasiednimi punktami. Posadowione znaki
v nalezy namierzy¢ geodezyjnie w celu okredlenia ich wspdirzednych
w ukfadzie 2000,

PAS DROGOWY
50
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min 100 cm

Materialy dla Zamawiajacego:

Po wykonaniu stabilizacji zewnetrznych granic dziatek pasa drogowego oraz oznaczeniu pasa
drogowego, dla Zamawiajacego nalezy sporzadzi¢ zbiorczy zarys pomiarowy w skali 1:1000, zawierajacy
w swej tresci: przebieg granic z oznaczeniem numerdw dziatek ewidencyinych, wyrdzniona linie przebiegu
granicy pasa drogowego, numery poszczegolnych znakdw granicznych oraz ,Swiadkow”, miary czolowe
pomiedzy poszczegdlnymi znakami granicznymi oraz sasiednimi S$wiadkami”, tlo w kolorze szarym
z pomiaru powykonawczego.

Do zarysu pomiarowegco nalezy dofaczy¢ zestawienie tabelaryczne z podaniem numerdw
i wspdhzednych w ukladzie 2000: punktdw granicznych i odpowiadajgcych im $wiadkom”. Numery
drogowych znakow granicznych ,Swiadidw”, powinny by¢ toZzsame z numerami punktéw granicznych
z dopiskiem ,pas”. Sporzadzong dokumentacje naley przekazaé w formie papierowej oraz w wersji
cyfrowej edytowalnej w ukladzie 2000 (zarys pomiarowy pliki w formacie .dwg, .dxf, zestawienie
tabelaryczne plik .txt, .xls nagrane na plyte CD, ktdra bedzie stanowita podstawe odbioru wykonanych
prac.

14.6. Geodezyijna dokumentacja powykonawcza.

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

s Uwierzytelniona mape z pomiarem powykonawczym wraz z nakladkg ewidencyjna w 2 egz.
(rowniez wersje elektroniczng w formacie .dxf, .dwg, .pdf,), przyjetym do Panistwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

« dokumentacje opisana w pkt. dotyczacym stabilizacii granic pasa drogowego.

14.7. Kontrola jakosci prac geodezyjnych.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
geodezyjnych, pelnej wewnetrznej kontroli (sprawowanej przez osobe posiadajgca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii).

15. PERSONEL.

1. Personel Wykonawcy winny stanowi¢ osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na formularzu
stanowigcym zatacznik do SWZ, spetniajacy okreslone w SWZ minimalne wymagania. Personel,
podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypetnienia
zobowigzan ijest traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajacege. Wykonawca winien
zaproponowaC w trakcie realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich
obowiazkéw zawartych w niniejszym OPZ, w tym co najmniej: kierownik robét
elektroenergetycznych, sanitarnych, telekomunikacyjnych, mostowych, kolejowych
w wymaganych zakresach, geodeci posiadajgcy uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii z zakresu 1), 2) i 4), o ktérych mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, geoleg, posiadajacy kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach: IV fub V oraz VI lub VII, geotechnik. Kazda
ztych osob nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego, przedstawiajac jej doswiadczenie zawodowe
w zgtaszanej branzy (minimum 2 letnie doswiadczenie na deklarowanym stanowisku).
Wykonawca ma chbowigzek skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamdwienia
niezbednej ilosci osdb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiary czasu pracy
umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem | trescia.

2. W okresie trwania zadania Wykonawca na wiasny Koszt | ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkdw panujacych na terenie inwestycii i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:
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a) koszty administracyjne zatrudnienia, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce,
jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem,

b) transport lokainy na teren budowy,

c) inne swiadczenia wynikajace z przepiséw i obowiazkow wykenywanych na budowie.

3. Wykonawca niniejszego zamodwienia powinien tak =zorganizowal prace personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne wykonywanie rob6t budowlanych oraz ryzyko zwiazane z czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jesli
Wykonawca niniejszego zamdwienia uzna, ze zaproponowany sktad personelu nie pozwala na
wypehnienie obowigzkéw omowionych w opisie przedmiotu zaméwienia, powinien on
przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych o0s6b, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzglednié
w ofercie  Wykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, nalezne personelowi
Wykonawcy robét z tytubu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od
pracy nie begdzie podlegato odrebnej zaptacie | Wykonawca powinien je uwzglednié
w podstawowych stawkach jednostkowych.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci taczenia poszczegolnych stanowisk personelu oraz
delegowania obowigzkéw, zwigzanych ze stanowiskiem cztonka personelu na innych cztonkéw
Personelu. Zamawiajacy nie dopuszcza rowniez delegowania poszczegdlnych uprawnier lub ich
czedci zwigzanych ze stanowiskiem Dyrektora Kontraktu na innych czlonkdw personelu
Wykonawcy.

5. Zmiana czionkdw Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych
przez Wykonawce, moze nastapi¢ jedynle po uzyskaniu opinii Konsultanta, pod wzgledem
zgodnosci z SWZ oraz pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym proponowani nowi
cztonkowie Personelu muszg spetniac wymagania SWZ w danym zakresie.

6. Zamawiajacy wymaga ciagglego nadzoru i cigglej obecnoéci na terenie budowy

Kierownika budowy lub Kierownika robét drogowych w czasie realizacji robét
budowlanych}.
Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit propozycie
wyprzedzajgcego informowania Zamawiajacego (np. drogg elektroniczng) o godzinie
rozpoczecia i zakonczenia pracy Kierownika Budowy. Powyisze oznacza, ze kazdego dnia
Kierownik Budowy przed rozpoczeciem pracy zobowigzany jest informowac o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego. Jesli w trakcie dnia koniecznym jest opuszczenie przez
Kierownika Budowy terenu budowy, jest on zobowiazany pisemnie (np. drogg elekireniczng)
wyjasni¢ powdd opuszczenia terenu budowy, poinformowaé o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego oraz potwierdzi¢ objecie zastepstwa przez Kierownika robdt drogowych. W
przypadku kontroli Zamawiajacego obecnosci Kierownika Budowy (kierownika robot
drogowych) czas oczekiwania na ich przybycie do biura budowy nie moze byé diuzszy niz
30min. Po tym czasie zostana naliczone kary umowne. Poza powyziszym Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia papierowej dziennej listy obecnosci personelu kiuczowego.

7. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowe o prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych,
operatoréw maszyn iurzadzen, pracownikdw biurowych i administracyjnych wykonujacych
w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, z zakresu robét drogowych, robdt mostowych, robdt
branzowych prac administracyjno-biurowych oraz sprzgtania i ochreny, chyba ze okolicznosci
swiadczenia ww. czynnosci wskazujg na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy, w
rozumieniu przepisu art, 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymagania w tym zakresie oraz sposéb
i zakres kontroli sprawowane]j przez Zamawiajgcego okresdla umowa.

8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowigzani sa do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatorow zawierajgcych minimum zdjecie, imie i nazwisko oraz pracodawce.

9. Na potrzeby realizacji robdt w rejonie zabytkéw Wykonawca winien zatrudni¢ osobe/y
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkdw.
Koszty zwigzane z uzyskaniem nowego pozwolenia oraz prowadzeniem prac w rejonie zabytku
Wykonawca ujmie w kosztach zadania.

16. BIURO I SPRZET.
16.1. Wyposazenie biura.

Wykonawca niniejszego zamowienia zapewni na swoje potrzeby, osobno dla personelu
Konsultanta oraz osobno dia perscnelu Zamawiajacego, pomieszczenia o powierzchni, co
najmniej 150,00 m? facznie, ubezpieczy je i zapewni ochrone. W biurze zapewni sale
konferencyjng, dla co najmniej 20 osob, pomieszczenia gospodarcze | toalete. Podziat
powierzchni pomieszczen powinien by¢ adekwatny do sktadu zespolu Wykonawcy robét,
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Wykonawcy ushugi Konsultanta | Zamawiajacego, tj. nie utrudniac rdwnoczesnej pracy
wszystikich uczestnikdw.

Przed biurem powinny by¢ zapewnione drogi dojazdowe, a przed biurem parking, dla co
najmniej 10 samochoddw, wylgcznie na potrzeby niniejszego zadania, w tym co najmniej
3 stanowiska zarezerwowane dla Zamawiajacego.

Do pomieszczen doprowadzone bedg co najmniej nastepujace media: elektrycznosé, wod./kan.,
tacze telekomunikacyine, facze internetowe.

Wykonawca niniejszego zamowienia wyposazy biuro na koszt wilasny dia wiasnego personelu
i dla przedstawiciela Zamawiajgcego, w niezbedne meble i sprzet biurowy oraz wyposazy sale
konferencyjna w stét i krzesta dla min. 20 oséb. Pomieszczenia beda utrzymywane do
zakonczenia irozliczenia robdt oraz oddania drogi do uZytkowania. Wykonawca jest
zobowigzany ponadto zapewnié odpowiednie pomieszczenie na czas przegladow gwarancyjnych.
Wykonawca zapewni zaplecze budowy wraz z jego wyposazeniem nie pozniej niz 31 dni po
podpisaniu umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

16.2. Minimalnhe wymagania sprzetowe,

Wyposazenie biura Wykonawcy.

Wykonawca wyposazy swoj personel w niezbedny sprzet, srodki transportu (samochody) oraz
tacznosci dia prawidiowego prowadzenia zadania.

Minimalne wymagania sprzetowe:

Sprzet (na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):

1) Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem

2) Drukarki formatu A3

3) Skaner umozliwiajacy skanowanie w formacie A3

4) Kserokopiarka A3

5) Aparat fotograficzny cyfrowy z mozliwoscig nagrywania filmow

Srodki tacznosci (na miejscu budowy — zaplecze Wykonawcy):
1) Telefony komérkowe i stacjonarne
2) Dostep do Internetu i poczty e-mail

Ww. potencjat techniczny przeznaczony zostanie wylacznie do dyspozycji osob realizujacych
zadanie cbjete niniejszym OPZ. Pracownicy przebywajacy na budowie zaopatrzeni bada w
ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujagcym
pracownikow Wykonawcy.

Obowiazkiem Wykonawcy niniejszego zamdwienia bedzie wyposazenie personelu w taka iloéc
sprzetu, srodkdw transportu i tgcznosci, ktdra zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespotu,

Wyposazenie pomiesz¢zen Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni dostepne przez cata dobe dla Zamawiajacego odnowione i ogrzewane oraz
klimatyzowane pomieszczenie wraz z niezbednym wyposazeniem, zlokalizowane w obrebie
realizacji zadania. Pomieszczenie winno skiadac sie z biura, z dostepem do pomieszczen
gospodarczych, tazienki i WC.

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Kierownikowi Projektu i innym osobom Zamawiajacego, do ich
wylgcznej dyspozycji na czas realizacji zadania, srodek transportu (samochéd z liczbg miejsc
siedzacych: min 4 na cele budowy, do przemieszczania sie po terenie budowy, pomiedzy
budowa a siedzibg Zamawiajacego | we wszystkich sprawach zwigzanych z danym zadaniem
oraz pokryje koszty ubezpieczenia i ufrzymania przedmiotowego pojazdu. Koszt powyiszego
nalezy uwzgledni¢ w pozycji rozliczeniowej TER, jako koszt dostosowania sie do wymagan
ogoinych. Zestaw komputerowy (komputer przenosny) z licencjonowanym oprogramowaniem
wtym z powszechnie stosowanym pakietem biurowym, mozliwoéciq przeglgdania plikdw
graficznych np.: pdf, dwg, dgn ze stalym dostepem do mobilnego Internetu w tym poczty e-
mail, drukarka formatu A3, aparat fotograficzny z mozliwoscig nagrywania filméw, telefon
komorkowy. Komputer, jak i telefon nie moga posiadal zabezpieczen ograniczajacych
mozliwos¢ peinego korzystania z ich funkcji, w tym instalowania oprogramowania, bad? byé
elementem sieci funkcjonujacej u Wykonawcy. Przekazanie Srodkdw transportu, zestawu
komputerowego, drukarki, aparatu fotograficznego oraz telefonu nastapi nie pdzniej niz 31 dni
od dnia podpisania umowy na realizacje przedmiotowego zadanja.

Wykonawca zapewni na wihasny koszt podlaczenie ww. pomieszczen we wszystkie niezbedne
media, warunkujgce prawidlowa realizacje zadania oraz bedzie ponosit koszty utrzymania
i eksploatacji przedmiotowych pomieszczen. Po zakonczeniu zadania srodek transportu oraz
Ww. wyposazenie, pozostajg wlasnoscig Wykonawcy.
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17. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY,

1. Cena umowna obejmuje catos¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWIORB

2.

i bedzie ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycji.
Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w TER, Wykonawca winien zapoznaé sie szczegdlowo

z dokumentami przetargowymi:

a)

b}

ceny poszczegdinych pozycji muszg obejmowaé  koszty wszystkich
nastgpujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robdt,
Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktdrejkolwiek czesci
TER. Zakres robot dla poszczegdinych pozycji TER znajduje swoje odzwierciedlenie na
rysunkach, opisach technicznych, SST lub STWIORB oraz Decyzjach, Uzgodnieniach,
Warunkach technicznych, Opinii itp. wydanych dla przedmiotowej inwestycji oraz w
niniejszym OPZ, w zwigzku z czym wszelkie roboty, materialy i czynnoéci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji TER, w szczegdlinosci, w cenach podanych
dla poszczegélnych pozycji, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznoéé¢ odwadniania
wykopow, doprowadzenia gruntéw do wilgotnosci optymalnej, wymiany gruntow,
wykonywania drdg montazowych i objazdowych, technologie pielegnowania betonu
I wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w TER, a sg niezbedne dla wykonania
robot.

3. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegoinych pozycji TER powinny obejmowad wszystkie koszty
niezbedne do wykonania robdt wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wiaczajac w to:

¥

koszty bezposdrednie, w tym:
wartos$¢ rebocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartos¢ materiatéw i wbudowanych urzadzert wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
sktadowania, normatywnych ubytkdw | transportu od miejsca zakupu lub wytwérni na teren
budowy i/lub stanowisk roboczych oraz miejsca robét,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym réwniez sprowadzenia sprzetu
na teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz
odwiezienia z terenu budowy po zakoriczeniu robét,
zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkdw nieprzewidzianych,
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt | w okresie gwarancyjnym.
koszty posrednie, w tym:
koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWIQRB,
ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoruy,
koszty zatrudnienia pracownikdw zamiejscowych,
koszty zarzadu firmy Wykonawcy,
koszty padrézy stuzbowych personelu budowy,
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,
koszty dziatalnosci laboratorium,
koszty zuzycia materiatéw i energii na cele administracyjne i nieprodukeyijne budowy,
koszty wylaczen | wiaczen energii, gazu, wody, itp.,
koszty amortyzacji | zuzycia obiektow zaplecza budowy,
koszty zuZzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw | narzedzi
kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),
wydatki dotyczace bhp,
koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowy,
koszty zwigzane z ochrong srodowiska,
koszty ewentualnego nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka koniecznodé zajdzie
w trakcie prowadzonych robdt budowlanych,
koszty nadzoru archeologicznego,
koszty nadzoru przyrodniczego,
koszty nadzoru saperskiego,
koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,
koszty zwigzane z ochrong whasnosci publicznej i prywatne;j,
naleznodci za ustugi obce na rzecz budowy,
koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikaw, itp., zgodnie z SWZ,
optaty za dzierzawe placdw, drog, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy, niezbednych
do prawidtowej realizacji zadania,
koszty technolegii robot,
koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych ujeé wody,
koszty wykenania przeciskow/przewiertéw, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu
i technologii robot,
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naleznosci za badania | ekspertyzy dotyczace wykonywanych robdt, badania jakosci

materiatéw, robdt i prob odbiorowych,

koszty pomostow zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparé,

rusztowan, deskowan | innych,

koszty zwigzane =z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu

z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzonych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drdg

i infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robdt i transportu budowy, w tym koszty

uzasadnionych roszczen wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, zwiazanych

z powstalymi szkoedami oraz czasowym zajeciem | ograniczeniem w korzystaniu

z nieruchomosci,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjga odpadow.
W TER wyodrebniono pozycje opisang jako Koszt dostosowania sie do wymagan ogdinych
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 oraz OPZ, ktdra powinna uwzgledniad
koszty, ktére nie zostaty uwzglednione w poszczegdlnych pozycjach TER w kosztach
bezposrednich i podrednich, a ktdre Wykonawca winien uwzglednié, w celu prawidlowej
realizacji przedmiotu zamodwienia. Koszty te zostaty okreslone m.in. w niniejszym OPZ oraz
specyfikacji DM.00.00.00. 53 to m.in.:

koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz

jego aktualizacji w trakcie prowadzonych robst wraz z ponownym zatwierdzeniem

i wdroZeniem,

koszty dotyczace czasowego oznakowania robot i objazdow, koszty utrzymania oraz

pozniejszej likwidacji oznakowania miejsca robdt i objazdow,

koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii

i wody, budowa drdég dojazdowych i inne koszty zwiazane z urzgdzeniem, utrzymaniem

i likwidacjg zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego,

urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem, mrozem,

koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen

zabezpieczajacych teren budowy, $wiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapér, ogrodzen, itp.,

koszty zabezpieczenia obiektéw bedacych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robét,

koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: ,Budujemy dla Was”,

koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciagtosci ruchu drogowego, pieszego,

koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drog technologicznych i montazowych,

koszty zwigzane z prowadzeniem robot pod ruchem,

koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robot,

koszty aktualizacji projektu docelowej organizacii ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,

koszty przygotowania projektow zamiennych, o ktérych mowa w OPZ j ich uzgodnienia

z Projektantem sprawujacym nadzor autorski,

koszt uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét,

koszt wykonania dokumentacji, ktére winien dostarczy¢ Wykonawca, ich uzgodnier

i zatwierdzeri, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt, w zaleznosci od

potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnien i zatwierdzen,

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyinej dokumentacji

powykonawczej,

koszty wypetnienia wymogow wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych

dla danego zadania,

koszty uzgodnien i nadzoru wiascicieli urzadzen obcych,

koszty przekopdw kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,

koszty usuniecia ewentuainych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

koszty tymczasowych zabezpieczen | przetozen urzadzen obcych,

koszty zwigzane z regulacja wysokosciowa istniejacych elementdw drogi i urzadzen oraz

koszty zwiazane z odtworzeniem istniejacych elementow drogi i urzadzen naruszonych

w trakcie wykonywania robat,

koszty zwigzane z monitoringiem budowy,

koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratordw drog lokalnych

i innych,

koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktérej odbywaé sie

bedzie ruch technologiczny, zgodnie z wymaganiami OPZ,

koszt uzgodnienia warunkéw, zorganizowania i pokrycia kosztéw prowadzenia zastepczej

komunikacji zbiorowej, w tym kolejowej w ¢zasie trwania robot,

koszty naprawy drég po ktdrych prowadzony bedzie objazd lub ruch technologiczny, jesli

objazd/ruch technologiczny spowoduje pogorszenie stanu technicznego;

dodatkowe koszty ruchu przewoznikdow komunikacji zbiorowej wskutek wprowadzenia

objazdow, jesli przewoznicy wystapig z roszczeniem z tego tytufu;
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wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktdre moga wystapi¢ w zwiazku
z wykonywaniem robét budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ oraz STWIORB,
umowy, dokumentacjg oraz przepisami technicznymi i prawnymi,
Koszt dostosowania sie do wymagan ogélnych, bedzie rozliczany proporcjonalnie do
wysokosci rzeczywiscie wykonanych i potwierdzonych przez Konsultanta robodt
(z wylaczeniem robét przewidzianych w kosztach ogélnych). Zamawiajacy informuje
iz ze wzgledu na ryczaltowy charakter robét wykonawca bedzie ponosit w ramach
poz. nr 1, ,Koszt dostosowania do wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
DMU.00.00.00 oraz OPZ” (Tabela Elementéw Rozliczeniowych nr 1) koszty ogélne do
dnia odbioru konicowego robo6t. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zobowigzany jest przedstawic zestawienie kosztdow, wchodzacych w sktad danego reziiczenia
dla przedmiotowej pozycji TER.
W kosztach ogdlnych Wpykonawca uwwzgledni takie roboty i opracowanie
dokumentacji, o ktorych mowa w p. 6a niniejszego OPZ o ile nie s3 wyszczegdinione
w pozycjach kosztorysowych.
osci robdt dla przedmiotowego zadania zawarte sa w Tabelach elementéw rozliczeniowych dia
poszczegolnych zakreséw robot (TER). W przypadku jakichkolwiek niejasnoéci badz bredéw
w dokumentacji projektowej, wynikajacych, np. z omytek w obliczeniach lub jednostkach
obmiarowych, roboty zostana rozliczone wedlug potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
rzeczywiscie wykonanych ilosci robdt, na zasadach okreélonych w umowie. Zamawiajacy
zastrzega, ze wartos¢ hkoncowa robdt nie moze przekroczyé wysokosci Srodkow
umownych przeznaczonych na realizacje robot budowlanych.
Faktury moga by¢ skladane czesciej niz raz w miesiacu.
Dopuszcza sie mozliwas€e rozliczenia czesciowego na zasadach okredlonych w umowie.
~Kwota tymczasowa” moze by¢ uzyta w catosci lub w czedci, lub catkowicie pominieta, zgodnie
z decyzjami Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci zakresu robdt. Minimalna wartoéé
catosciowego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie mniej niz 50% wartodci
kosztorysu ofertowego.

18. PODZIAL ZAMOWIENIA NA CZESCI

Podziat zaméwienia na czesci i zlecenie kilku réznym wykonawcom przebudowy drogi, w tym
przygotowania odrebnych projektéw czasowe] organizacji ruchu, bedzie powodowaé wzajemne
roszczenia tych wykonawcow dot. braku mozliwosci realizacji rob6t oraz utrudnienia w ich realizacji
wynikajace z prowadzenia prac na sasiadujacych odcinkach DW 921, objetych jedna decyzja
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy nie dokonat podziatu zaméwienia na czedci.
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