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	Budowa instalacji oczyszczania spalin kotłów OP-130 nr 5 i nr 6 

w Elektrociepłowni w Elblągu
	str. 1



ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

III.A.9  TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OBOWIĄZKÓW STRON
Poniższe zestawienie określa zakres głównych obowiązków (odpowiedzialności) Wykonawcy i Zamawiającego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w Okresie Gwarancji. 

Kolumna „Odpowiedzialny /Ponosi koszt Wykonawca” oznacza, że koszt / cena jest zawarta w Wynagrodzeniu Umownym i nie będzie przez Zamawiającego pokrywana osobno.

Kolumna „Odpowiedzialny / Ponosi koszt Zamawiający” oznacza, że koszt / cena nie jest zawarta w Wynagrodzeniu Umownym i Zamawiający zrealizuje tę pozycję na swój koszt.

Tabela 1 Obowiązki Stron

	Lp.
	Zobowiązanie
	Odpowiedzialny
	Ponosi koszt

	1. 
	
	Wyko​nawca
	Zama​wiający
	Wyko​nawca

	Zama​wiający

	1.
	Pozwolenia i uzgodnienia

	1.1. 
	Wykonanie projektu budowlanego, uzgodnienie go z rzeczoznawcami i jednostkami administracji terenowej oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w tym poniesienie opłat za wydane decyzje, uzgodnienia. 
Dotyczy również uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę
	X
	X2
	X
	

	1.2. 
	Zgłoszenie rozpoczęcia prac do organu nadzoru budowlanego i Państwowej Inspekcji Pracy
	X
	X

	X
	

	1.3. 
	Powiadomienie projektanta o rozpoczęciu prac (nadzór autorski)
	X
	
	X
	

	1.4. 
	Opracowanie planu ochrony Terenu Budowy i uzgodnienie go z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za ochronę Zakładu
	X
	
	X
	

	1.5. 
	Uzgodnienie z Dozorem Technicznym dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwoleń wymaganych przez Dozór Techniczny 
	X
	
	X
	

	1.6. 
	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Instalacji SCR i IOS – w tym opracowanie wniosku i dokumentacji.
Oddzielnie dla każdego Zadania
	X
	X2
	X
	

	1.7. 
	Zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na 30 dni przed oddaniem do użytkowania 
	X
	X2
	X
	

	1.8. 
	Zezwolenie na pracę dla pracowników zagranicznych (jeśli dotyczy)
	X
	
	X
	

	1.9. 
	Uzgodnienia i uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
	1. 
	1. X
	1. 
	1. X

	1.10. 
	Wystąpienie i uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Rozbiórkę, poniesienie opłat z tym związanych
	1. X

	1. 
	1. X

	1. 

	1.11. 
	Uzyskanie decyzji - zgoda na wycięcie drzew, poniesienie opłat z tym związanych

(w przypadku gdy ma zastosowanie)
	1. X
	1. 
	1. X
	1. 

	1.12. 
	Uzgodnienie prac z konserwatorem zabytków

(jeśli dotyczy)
	1. X
	1. 
	1. X
	1. 

	2. 
	Administracja, personel, bezpieczeństwo

	2.1. 
	Biuro Wykonawcy 
	X
	
	X
	

	2.2. 
	Odprawa celna, cła i opłaty celne
	X
	
	X
	

	2.3. 
	Kontrola osób wchodzących na Teren Budowy i zaplecze Wykonawcy, zorganizowanie ruchu przepustkowego dla personelu Wykonawcy i Zamawiającego oraz podwykonawców
	X
	
	X
	

	2.4. 
	Personel do nadzoru i realizacji prac budowlano-montażowych, posiadający niezbędne uprawnienia budowlane oraz personel techniczny
	X
	
	X
	

	2.5. 
	Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy (apteczki) na terenie budowy i przeszkolony personel w tym zakresie.
	X
	
	X
	

	2.6. 
	Szatnie, umywalnie, pomieszczenia sanitarne Wykonawcy
	X
	
	X
	

	2.7. 
	Miejsca parkingowe
	1. X
	1. 
	1. X
	1. 

	3. 
	Ochrona Terenu Budowy

	3.1. 
	Zabezpieczenie i ochrona ppoż. Terenu Budowy, sprzęt przeciwpożarowy na Terenie Budowy 
	X
	
	X
	

	3.2. 
	Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na Terenie Budowy w tym sporządzenie planów BHP i OŚ, kontrole BHP
	X
	
	X
	

	3.3. 
	Środki bezpieczeństwa dla personelu Wykonawcy 
	X
	
	X
	

	3.4. 
	Szkolenie personelu kierowniczego Wykonawcy przez służby Zamawiającego w zakresie BHP i ppoż.
	
	X
	X
	

	3.5. 
	Przeszkolenie pracowników Wykonawcy w tym podwykonawców w zakresie przepisów BHP i ppoż.
	X
	
	X
	

	3.6. 
	Ochrona mienia na terenie budowy
	X
	
	X
	

	4. 
	Prace, Usługi

	4.1. 
	Przekazanie Terenu budowy 
	
	X
	
	X

	4.2. 
	Przygotowanie dokumentacji związanej z przejęciem Terenu budowy
	X
	
	X
	

	4.3. 
	Przygotowanie Terenu Budowy wraz z zapewnieniem bezpiecznych dróg komunikacyjnych dla funkcjonowania Inwestora.
	X
	
	X
	

	4.4. 
	Wywożenie i zagospodarowanie  gruzu ziemi i odpadów itp.

	X
	
	X
	

	4.5. 
	Zapewnienie sali dla szkoleń wraz z wyposażeniem, materiały szkoleniowe drukowane i elektroniczne, 
	X
	
	X
	

	4.6. 
	Szkolenia personelu Zamawiającego, 
	X

	
	X
	

	4.7. 
	Koszty pobytu/zatrudnienia przedstawicieli Wykonawcy – prowadzących szkolenia, tłumaczy, 
	X
	
	X
	

	4.8. 
	Pobyt Zamawiającego w obiektach referencyjnych, produkcyjnych i jednostkach projektowych Wykonawcy
	X
	
	X
	

	4.9. 
	Przejazdy i zakwaterowanie Zamawiającego związane z pobytem w obiektach referencyjnych, produkcyjnych i jednostkach projektowych Wykonawcy
	
	X
	
	X

	4.10. 
	Zainstalowanie i podłączenie w biurze Wykonawcy telefonu, faksu, Internetu 
	X
	
	X
	

	5. 
	Podłączenie i zużycie mediów w czasie budowy

	5.1. 
	Energia elektryczna 
	X
	X

	X
	

	5.2. 
	Oświetlenie Terenu Budowy 
	X
	
	X
	

	5.3. 
	Odprowadzenie wód opadowych i drenażowych 
	X
	X

	X
	

	5.4. 
	Woda pitna, woda ppoż., woda do celów budowlanych
	X

	X

	X
	

	5.5. 
	Ścieki sanitarne
	X
	X

	X
	

	6. 
	Sprzęt, materiały

	6.1. 
	Sprzęt m.in.: do transportu, podnoszenia, rozbiórki, zestawy do spawania gazowego 
i elektrycznego (łącznie z punktami zasilania), narzędzia, rusztowania, stojaki, podpory, pomosty oraz inne niezbędne i wymagane wyposażenie
	X
	
	X
	

	6.2. 
	Stacje i rozdzielnice elektryczne z liniami zasilającymi (rozdzielnice łącznie z instalacjami rozdziału elektrycznego obsługującymi Teren Budowy)
	X
	
	X
	

	6.3. 
	Materiały w tym m.in.: materiały do spawania (acetylen, tlen, inne gazy, elektrody), materiały do malowania, czyściwa, materiały murarskie, beton, zbrojenie, konstrukcje stalowe, wymurówki, izolacje, wypełnienia, detale mocujące oraz inne niezbędne i wymagane materiały
	X
	
	X
	

	6.4. 
	Paliwa, olej, smary dla sprzętu Wykonawcy
	X
	
	X
	

	7. 
	Transport, magazynowanie, czyszczenie

	7.1. 
	Znakowanie Dostaw (materiał znakowania 
i sposób znakowania do określenia przez Wykonawcę)
	X
	
	X
	

	7.2. 
	Transport materiałów i urządzeń do zakładu i na terenie Inwestora (z ładowaniem, rozładowaniem i odbiorem)
	X
	
	X
	

	7.3. 
	Miejsce magazynowania na Terenie Budowy
	X
	
	X
	

	7.4. 
	Ogrzewane i nieogrzewane magazyny 
	X
	
	X
	

	7.5. 
	Sprzątanie powierzchni użytkowych związanych z realizacją Umowy przez Wykonawcę (pokoje, urządzenia)
	X
	
	X
	

	7.6. 
	Porządkowanie Terenu Budowy przy odbiorze
	X
	
	X
	

	7.7. 
	Odśnieżanie dróg dojazdowych do Terenu Budowy na terenie Zamawiającego
	
	X
	
	X

	7.8. 
	Odśnieżanie Terenu Budowy wraz z zapleczem Wykonawcy
	X
	
	X
	

	7.9. 
	Wyznaczenie miejsc odkładczych odpadów, odpowiednich dla każdego z rodzajów odpadów na Terenie Budowy (za wyjątkiem złomu – patrz wyżej)
	X
	
	X
	

	7.10. 
	1. Bieżące utrzymywanie czystości na drogach dojazdowych na Teren Budowy
	1. X
	1. 
	1. X
	1. 

	8. 
	Inspekcje, próby, Rozruch, Ruch Regulacyjny, Ruch Próbny 

	8.1. 
	Przeprowadzenie inspekcji i prób: wykonawstwa, montażu i dostaw zgodnie z wymaganiami Umowy, w tym również udział Zamawiającego
	X
	X

	X
	X

	8.2. 
	Rozruch, Ruch Regulacyjny, Ruch Próbny
	X
	X

	X
	X

	8.3. 
	Media na potrzeby Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego tj. media technologiczne, woda procesowa, para, energia elektryczna, sorbent i reagent
	
	X
	
	X

	8.4. 
	Materiały eksploatacyjne, szybkozużywające się wszystkich układów Instalacji realizowanych przez Wykonawcę (smary, oleje, chemikalia, szczeliwa i itp.) do czasu podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji
	X
	
	X
	

	8.5. 
	Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych przed przekazaniem Zadań do eksploatacji – Pomiary wstępne
	
	X
	
	X

	8.6. 
	Powtórne Pomiary wstępne z powodu niedotrzymania Parametrów Gwarantowanych z winy Wykonawcy (jeśli dotyczy)
	X
	
	X
	

	9. 
	Okres Gwarancji 

	9.1. 
	Podróże, zakwaterowanie dla personelu Wykonawcy
	X
	
	X
	

	9.2. 
	Usuwanie wad w tym m.in.: demontaż wadliwych elementów, montaż, zastąpienie wadliwego elementu, wyposażenie montażowe
	X
	
	X
	

	9.3. 
	Części Zamienne, szybkozużywające się
	X
	
	X
	

	9.4. 
	Pomiary Gwarancyjne 
	
	X
	
	X

	9.5. 
	Powtórne Pomiary Gwarancyjne z powodu niedotrzymania Parametrów Gwarantowanych z winy Wykonawcy (jeśli dotyczy)
	X
	
	X
	


� W ramach Wynagrodzenia Umownego.


� W zakresie udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcy.


� Jeśli Wykonawca będzie zobowiązany odrębnie takie decyzje uzyskać


� Jeśli Wykonawca będzie zobowiązany odrębnie takie decyzje uzyskać


� Wszelki złom uzyskany w trakcie prac rozbiórkowych jest własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany złożyć złom  na terenie Elektrociepłowni w sposób i w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 


� Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za szkolony personel


� Zamawiający jest odpowiedzialny za wskazanie miejsca przyłączenia w ramach posiadanych rezerw. Wykonawca określa zapotrzebowanie na energię elektryczną i ponosi koszty przyłączenia i zużycia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty te będą rozliczane na podstawie odrębnej umowy. 


� Zamawiający wskazuje punkt podłączenia do sieci kanalizacyjnych na terenie Zamawiającego w ramach posiadanych rezerw.


� Wykonawca określa zapotrzebowanie na wodę i ponosi jej koszty (na podstawie odrębnej umowy) w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.


� Zamawiający wskazuje punkt podłączenia do sieci wodociągowej na terenie Elektrociepłowni w ramach posiadanych rezerw


� Zamawiający wskazuje punkt podłączenia do sieci kanalizacyjnych na terenie Elektrociepłowni w ramach posiadanych rezerw. Wykonawca ponosi koszty podłączenia i użytkowania na podstawie odrębnej umowy. 


� Zamawiający ponosi koszty i odpowiada za podróż i zakwaterowania swojego personelu, a Wykonawca ponosi koszty związane z pobytem Zamawiającego i przeprowadzaniem inspekcji poza Terenem Budowy, w zakładach Wykonawcy i Podwykonawców.


� Zamawiający ponosi koszy udziału swojego personelu w trakcie Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego w zakresie wynikającym z umowy.
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