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          Załącznik nr 5 

  ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

Nr ZP/68/2021 

zawartej w dniu  ...........................  roku, w Gdyni 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 
z siedzibą: ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, 

          Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: Nr 0000126973 

wysokość kapitału zakładowego spółki 308.505.900,00 zł  

NIP: 586-010-44-34 

reprezentowanym przez:  

p ......................................   ........................................................  
zwanym w umowie: Zamawiającym 
a 

z siedzibą  ...................................................................  

KRS/wpis do ewid. dział. gosp ..............................................................................  

wysokość kapitału zakładowego*  .....................................................................  

* - jeżeli dotyczy w zależności od formy prawnej 

NIP:  ...................................................................  

reprezentowanym przez: 

p ......................................   ........................................................  
zwanym w umowie: Wykonawcą 
o następującej treści: 

§1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w zapytania 

o cenę według SWZ ZP/68/2021 na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o., Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej w Łężycach w rejonie ul. Jarzębinowej i Kalinowej, gm. Wejherowo zgodnie 

z dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1. 

2. Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o następującym zakresie: 

2.1 sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DN200 o długości L=147,6 m, 

2.2  odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160 o długości L=44,3. 

3. Zakres robót obejmuje w szczególności: 

3.1  realizację robót budowlanych realizację robót budowlanych: roboty podstawowe, roboty 

tymczasowe (tj. roboty, które są projektowane i wykonywane przez Wykonawcę jako 

potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 

usuwane po wykonaniu robót podstawowych; robotami tymczasowymi przy realizacji 

przedmiotu umowy są między innymi: roboty ziemne, zabezpieczenie wykopów 

budowlanych, roboty odwodnieniowe wykopów budowlanych); 

3.2  dostawę materiałów i urządzeń, przeprowadzenie badań i  pomiarów odbiorowych; 

3.3 organizację, zagospodarowanie i likwidację terenu budowy oraz właściwe jego oznakowanie; 

3.4 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia właściwego zarządcy drogi (Gminy Wejherowo) 

projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyskanie zgodny 

na zajęcie pasa drogowego; 

3.5 wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie 

z warunkami dokumentacji projektowej; 

3.6 prace rozbiórkowe oraz przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych i innych 

– zakres zgodnie z technologią robót budowlanych przyjętą przez Wykonawcę;  

3.7 dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgłoszeń, zezwoleń i pozwoleń umożliwiających 

użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

dokonanie zgłoszenia zakończenia robót; 

3.8 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej; 
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3.9 wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robót w 3 egz. w wersji 

papierowej oraz w 1 egz. na nośniku elektronicznym. 

4. Podstawą wykonania przedmiotowych robót są: 

4.1. zaświadczenie Nr AB.6743.13.74.2021.9 z dn. 20.04.2021r.  Starosty Wejherowskiego o 

niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych, polegających na budowie sieci 

kanalizacji sanitarnej na dz. nr 92/12, 92/63, 91 obr. Łężyce gm. Wejherowo, 

4.2. decyzja Starosty Wejherowskiego Nr AB.6740.3.254.2021.22 z dn. 08.07.2021r. o 

przeniesieniu za zgodą Gminy Wejherowo praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia 

nr AB.6743.13.74.2021.9 z dn. 20.04.2021r. na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. z o.o, 

4.3. decyzja Wójta Gminy Wejherowo Nr 6733.43.2012 z dn. 29.07.2013r. o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

 

§2  

TERMINY REALIZACJI 

1. Przez termin realizacji umowy rozumie się termin protokolarnego odbioru końcowego robót 

składających się na przedmiot umowy, po usunięciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych 

podczas dokonywania czynności odbiorowych oraz uzupełnieniu przedłożonej dokumentacji 

odbiorowej, w przypadku jej niekompletności. 

2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 

ramowym harmonogramem realizacji i fakturowania, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

3. Strony uzgodniły 2 etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym 1 etap wykonania robót oraz etap 

końcowy zamykający wykonanie umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

4. Rozliczenie za wykonanie danego etapu robót następować będzie w oparciu o protokół odbioru 

częściowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

końcowego. 

5. W ramach realizacji umowy wyszczególnia się: 

a) termin przekazania terenu budowy, 

b) termin wykonania robót, 

c) termin wykonania umowy. 

6. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później 

niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. 

7. Termin wykonania robót ustala się maksymalnie na 6 miesięcy od daty przekazania terenu 

budowy. 

8. Jako termin wykonania robót przyjmuje się datę, w której Wykonawca pisemnie zgłosi 

zakończenie robót tj. pierwszego etapu, określonego w Załączniku nr 2. 

9. Termin wykonania umowy ustala się maksymalnie na 8 miesięcy od daty przekazania terenu 

budowy. Wykonawca dopełniając obowiązku zgłoszenia wykonania umowy powinien 

uwzględnić terminy, o których mowa w § 10. 

10. W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. w postaci papierowej oraz w 1 egz. na 

nośniku elektronicznym), dokumentów odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentów 

odbiorowych stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej umowy oraz zaświadczenia organu 

nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu 

budowy. 

11. Wykonawca w terminie do 10 dni od przekazania terenu budowy zobowiązany jest do złożenia 

zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu realizacji i 

fakturowania, z zachowaniem terminów określonych w ust. 7 i ust. 9. Zmiana harmonogramu 

następuje po jej pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego, bez konieczności podpisania 

przez Strony aneksu, z zastrzeżeniem ust.12. 

12. Zmiana harmonogramu wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych lub 

wiążąca się ze zmianą z któregokolwiek z terminów określonych w ust. 7 i ust. 9, wymaga 

podpisania przez Strony aneksu zmieniającego umowę. 
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§3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy i 

zgodnie z 

ofertą wynosi:  

          -     netto:  ........... zł 

(słownie: ................. ) 

- podatek VAT:  ........... zł 

(słownie: ................. ) 

- brutto:  ........... zł 

(słownie: ................. ) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe i nie będzie podlegać korektom w trakcie realizacji umowy 

z wyjątkiem wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe nieobjęte dokumentacją 

projektową lub wynikającego z konieczności wykonania robót zamiennych. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących wstrzymanie lub ograniczenie zakresu 

realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie mógł żądać jedynie zapłaty za faktycznie 

wykonane roboty proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, uzgodnionego między Stronami, 

nawet jeżeli wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastąpi z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

4. Określone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w szczególności: 

4.1  koszt zakresu robót budowlano-montażowych (roboty podstawowe i tymczasowe) wynikający z 

dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materiałów, urządzeń oraz ich instalacją; 

4.2  koszt sporządzenia planu BIOZ; 

4.3 koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z obszarem 

prowadzonych robót i terenem budowy; 

4.4  koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami 

opomiarowania  i jej zużycia; 

4.5 koszt zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla celów budowy i socjalnych wraz z 

kosztami ich opomiarowania i zużycia; 

4.6  koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odnośnymi przepisami BHP w budownictwie; 

4.7  koszt ewentualnych napraw uszkodzeń sieci i urządzeń infrastrukturalnych; 

4.8 wszelkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z kosztem wyposażenia terenu prac w pojemniki 

do składowania odpadów oraz toaletę przenośną; 

4.9 koszt wykonania i utrzymania oświetlenia i oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz koszt 

zapewnienia ochrony znajdującego się tam mienia i warunków bezpieczeństwa; 

4.10 koszt obsługi geodezyjnej inwestycji; 

4.11 koszty wszystkich przeprowadzonych badań, pomiarów i sprawdzeń wynikających z 

dokumentacji projektowej; 

4.12 koszt opracowania i uzgodnienia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy 

oraz koszty zajęcia pasa drogowego; 

4.13 koszty wymaganych ubezpieczeń; 

4.14 koszty wypełnienia wszystkich zobowiązań zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w 

dokumentacji projektowej; 

4.15 koszt uporządkowania terenu budowy i terenów przyległych po przeprowadzonych pracach – w 

tym przywrócenia do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych i innych po realizacji prac 

budowlano-montażowych sieci; 

4.16 koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej wynikającej z warunków wykonania 

przedmiotu zamówienia (w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. na nośniku elektronicznym) 

oraz innych dokumentów zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do złożenia do organu 

nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

4.17 koszt złożenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy 
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§4  

ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE 

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieją roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w niewycenianych 

przedmiarach robót (doprecyzowujących przedmiot zamówienia), które są niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu odpowiedniego wniosku określającego zakres robót dodatkowych 

wraz z kosztorysem wstępnym. Kosztorys winien obejmować skalkulowane ceny wykonania tych 

robót z określeniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem średnich składników cenotwórczych nie 

wyższych niż ogłaszane przez SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający datę sporządzania 

kosztorysu. W przypadku konieczności użycia do ich realizacji dodatkowych 

materiałów/urządzeń/robót, które nie występują w wykazie SEKOCENBUDU - Wykonawca 

przyjmie średnie ceny rynkowe za dany materiał/urządzenie/roboty. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do negocjacji cen określonych w kosztorysie. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia decyzji lub zgłoszenia uwag dotyczących kosztorysu 

w sprawie realizacji zgłoszonych robót dodatkowych, w terminie do 10 dni roboczych od daty 

otrzymania odpowiednich dokumentów od Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe należne będzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego kosztorysem, będącym podstawą do sporządzenia odpowiedniego aneksu 

do umowy i rozliczane w ramach etapu, którego dotyczy. 

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie roboty niezbędne ze względu 

na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

6. Jeżeli roboty dodatkowe będą wynikiem wcześniejszych wadliwie wykonanych prac Wykonawcy, 

niezgodnych z normami  lub z zasadami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca. 

7. Przeprowadzenie robót dodatkowych wymaga podpisania aneksu w formie określonej w §17 

ust.1. 

8. Przez roboty zamienne Strony rozumieją roboty ujęte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w przekazanych informacyjnie 

przedmiarach robót, które zostały przewidziane do wykonania według opisanej technologii i z 

konkretnych materiałów oraz z użyciem konkretnych urządzeń, lecz za zgodą projektanta i 

Zamawiającego wykonano je w innej technologii lub z innych materiałów, albo przy zastosowaniu 

innych urządzeń. 

9. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

kosztorys różnicowy, który stanowić będzie wycenę elementów robót budowlano-montażowych, 

które nie będą wykonane oraz robót, które je zastąpią, w tym ewentualnych robót dodatkowych. 

Różnica in „+’’ lub in „-’’ tych wycen podlega rozliczeniu między Stronami. Kosztorys różnicowy 

winien być opracowany na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych, które są 

określone w ust.2. 

10. Kosztorys różnicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

11. Przeprowadzenie robót zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie określonej w §17 ust.1. 

§5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy następować będzie na podstawie dwóch faktur, 

wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze etapu zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

Do każdej faktury dołączony będzie odpowiedni protokół, o którym mowa w ust. 2 i 3. 

2. Podstawą wystawiania częściowej faktury będzie protokół częściowego odbioru pierwszego etapu, 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 umowy, nastąpi w oparciu o 

fakturę, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron. 

4. Faktury płatne będą przelewem w terminie 14 dni, licząc od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
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5. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie 

danego etapu robót po przedłożeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy uczestniczącemu w wykonaniu robót objętych danym etapem i 

oświadczenia podwykonawcy o pełnym uregulowaniu należności za roboty budowlane wykonane 

na tym etapie1. 

8. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dowodów zapłaty i oświadczenia, 

Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. W przypadku oferty wspólnej, rozliczenia z tytułu realizacji umowy dokonywane będą wyłącznie 

z liderem Konsorcjum2. 

 

§ 6  

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe 

wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność 

deliktowa i kontraktowa) o numerze ...................... w ............. na kwotę .............................. zł.3 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, będzie obowiązywać przez cały okres 

realizacji niniejszej umowy. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub aneksowania już istniejącej, z 

zachowaniem ciągłości jej obowiązywania, z terminem ważności nie krótszym niż do końca realizacji 

zobowiązań wynikających z zawartej umowy z Zamawiającym. 

§ 7   

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w §2 ust.6. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy. 

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalą istniejącą w obrębie budowy sytuację 

budowlaną oraz ustalą miejsce na tymczasowe zaplecze i składowanie materiałów. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy nastawę hydrantową z 

zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotną kaucją wynoszącą 2.400,00 zł 4. 

5. Zamawiający wskaże miejsce poboru wody5. 

6. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 

7. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw. 

8. Zamawiający odbierze wykonany przedmiot zamówienia na zasadach opisanych w § 10 i dokona 

zapłaty za jego wykonanie. 

 

§ 8  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale podwykonawcy/ów6. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy 

technicznej i technologii, za cenę oraz w terminach określonych w niniejszej umowie; 

2.2 dostarczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy: materiałów, maszyn i urządzeń, 

z uwzględnieniem że: 

                                                 
1 Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców zgodnie z ofertą 
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
3 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
4 Zapis właściwy w przypadku odpłatnego poboru wody z sieci PEWIK poprzez nastawę hydrantową z opomiarowaniem zużycia wody 
5 Zapis właściwy w przypadku j.w. 
6 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
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a) wszystkie materiały i urządzenia będą odpowiadać złożonej przez niego ofercie i 

wymaganiom w dokumentacji technicznej oraz będą dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

b) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w 

budownictwie użytych do realizacji przedmiotu umowy, wyrobów budowlanych, a w 

szczególności atesty, certyfikaty oraz inne świadectwa. W przypadku wątpliwości, co do 

jakości użytych wyrobów budowlanych, Wykonawca wykona wskazane przez 

Zamawiającego badania, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań potwierdzą złą jakość 

wyrobów (niezgodną z normami lub obowiązującymi przepisami), natomiast na koszt 

Zamawiającego, gdy jakość wyrobów okaże się właściwa; 

c) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek 

materiałowy (którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy) do akceptacji z 

wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich 

wykorzystania przy realizacji przedmiotu umowy; 

d) poniesie całkowity koszt związany z wymianą materiałów na materiały spełniające 

wymagania, w przypadku, kiedy wyniki badań potwierdzą złą jakość użytych materiałów 

(niezgodną z normami lub obowiązującymi przepisami); 

2.3 dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy; 

2.4 wyposażenia terenu budowy (przed rozpoczęciem robót) w pojemniki do zbierania i 

magazynowania odpadów oraz odpowiada za prawidłowe i zgodne z prawem postępowanie z 

odpadami wytworzonymi w związku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez cały 

okres jej trwania; pojemniki winny być oznakowane w sposób umożliwiający ich 

jednoznaczną identyfikację i opróżniane z taką częstotliwością, aby nie dochodziło do ich 

przepełnienia lub zanieczyszczenia otoczenia; 

2.5 gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

2.6 udostępnienia do wglądu na żądanie Zamawiającego dokumentów ewidencyjnych 

potwierdzających przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom; 

2.7 zapewnienia wymaganych badań; 

2.8 niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o ujawnionych wadach lub brakach w 

dokumentacji technicznej; 

2.9 ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

2.10 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

przeszkolonych w zakresie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych; 

2.11 zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt energii elektrycznej na czas prowadzenia 

robót; 

2.12 pokrycia kosztu zużycia wody niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy (dla potrzeb 

socjalnych i budowy) oraz pokrycia kosztu najmu nastawy hydrantowej i kaucji zwrotnej 

określonej w § 7 ust. 47; 

2.13 przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów bhp oraz p.poż., a także 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska (wszelkie konsekwencje 

finansowe wynikające z naruszenia powyższych przepisów ponosi Wykonawca); 

2.14 utrzymania porządku na budowie, a po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy do 

usunięcia z terenu budowy sprzętu, urządzeń, resztek materiałów i odpadów; 

2.15 ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie budowy; 

2.16 przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego; 

2.17 wypełniania wszystkich uzgodnień z gestorami sieci zawartymi w dokumentacji technicznej; 

2.18 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia bieżącej obsługi 

geodezyjnej; 

2.19 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego 

organu w imieniu Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych; 

                                                 
7 Zapis właściwy w przypadku pobory wody z sieci PEWIK poprzez nastawę hydrantową z opomiarowaniem zużycia wody. 
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2.20 wyposażenia terenu budowy w toaletę przenośną. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili jego 

przejęcia, aż do chwili oddania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca odpowiada za mienie, urządzenia i materiały używane do realizacji zamówienia do 

momentu podpisania protokołu końcowego robót. 

5. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

6. Roboty związane z włączeniem nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej do sieci już 

istniejących należy dokonać w porozumieniu z Wydziałem Sieci Wodociągowej. 

 

§ 9 

NADZÓR 

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy: 

a) z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: 

Inspektor nadzoru: 

 .............. - numer uprawnień: ...................  

nr tel ..........................  

b) z ramienia Wykonawcy: 

Kierownik budowy (branża sanitarna) pełniący jednocześnie funkcję koordynatora 

ds. bhp: 

 .................... - numer uprawnień: .........................  

nr tel ..........................  

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywać z Wykonawcą lub jego pracownikami 

jakichkolwiek ustaleń dotyczących wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robót 

dodatkowych. Wartość robót dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiający. 

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce wyłącznie na 

jego pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie mogą być niższe niż osoby, którą on 

zmienia. 

4. Zmiany personelu po stronie Zamawiającego w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce w każdym 

momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiający informuje Wykonawcę na piśmie. 

5. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji 

niniejszego zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

 

§ 10  

ODBIORY 

1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane będą: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór ostateczny. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie polegał na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu będzie 

oceniał Zamawiający poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i zatwierdzanymi materiałami. 

3. Przedmiotem odbioru częściowego będzie zakres robót zakończonych w ramach pierwszego 

etapu określonego w Załączniku nr 2. Odbiór częściowy będzie polegał na sprawdzeniu 
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rzeczywistego wykonania robót zgodnie dokumentacją projektową i zatwierdzanymi materiałami. 

4. Po wykonaniu pierwszego etapu określonego w Załączniku nr 2 oraz ewentualnych robót 

dodatkowych lub zamiennych Wykonawca składa Zamawiającemu pisemne zgłoszenie 

wykonania robót objętych niniejszą umową. 

5. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru częściowego pierwszego etapu, określonego w 

Załączniku nr 2 na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w 

ciągu 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia wraz z dołączeniem dokumentów odbiorowych 

zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru prowadzącego inwestycję i zakończy w ciągu 7 dni 

roboczych od daty rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu. 

6. Odbiór końcowy - dokonywany jest po wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań 

umownych. Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego 

wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (3 kpl. w wersji papierowej oraz 

1 kpl. na nośniku elektronicznym), dokumentów odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentów 

odbiorowych stanowiących Załącznik nr 6 do niniejszej umowy oraz zaświadczeniem organu 

nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu 

budowy. 

7. Wykonawca składa zgłoszenie wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6 w Kancelarii 

Zamawiającego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia 

otrzymania kompletu dokumentacji powykonawczej. 

8. Po otrzymaniu dokumentów określonych w ust. 6 Zamawiający przystępuje do ich weryfikacji. W 

przypadku stwierdzenia braków, Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. 

9. W przypadku kompletnego spełniania przez Wykonawcę wymagań opisanych w ust. 6 

Zamawiający wyznacza datę czynności protokolarnego odbioru końcowego najpóźniej na 5 dzień 

roboczy. 

10. W przypadku braku podstaw do przerwania czynności odbioru na podstawie ust.11, odbiór 

końcowy zostanie zakończony przez Zamawiającego najpóźniej w 7 dniu roboczym od daty 

rozpoczęcia czynności odbioru. 

11. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie ustalono, że 

istnieją wady. W takim przypadku, Strony ustalają termin usunięcia wad. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedłużeniu w 

związku z usuwaniem wad. 

13. Odbiór ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie 

protokołu ostatecznego odbioru, sporządzonego najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania 

udzielonej gwarancji jakości pod warunkiem usunięcia wszystkich ewentualnych wad 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości.  

14. W przypadku braku wad Zamawiający zakończy czynności odbioru ostatecznego najpóźniej w 3 

dniu roboczym od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 

§ 11  

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Na wykonany w całości przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materiały oraz 

zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiającemu........ 8 miesięcznej 

gwarancji jakości, z uwzględnieniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja 

obejmuje całość zrealizowanego przedmiotu umowy. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego odbioru 

przedmiotu umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o niej 

Wykonawcę na piśmie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, na swój koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w 

okresie gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez 

Strony. 

5. Wykonawca winien niezwłocznie przystąpić do usuwania wad po otrzymaniu zgłoszenia od 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie jej terminu, jeżeli zgłosi 

                                                 
8 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej treści 
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Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. 

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający może 

zlecić ich usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskania zgody sądu. 

§ 12  

PODWYKONAWSTWO 9 

1. Zgodnie z § 8, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale 

podwykonawcy/ów……… w zakresie  ............ , z zastrzeżeniem postanowień niniejszego 

paragrafu. 

2. Do udziału w robotach budowlanych podwykonawców innych niż wyżej wskazani wymagana jest 

akceptacja Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy 

niż określony w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niż określono 

w ust. 1, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia podwykonawstwa 

wraz ze szczegółowym zakresem robót, przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowę. Ten 

sam obowiązek spoczywa na podwykonawcy zamierzającym wykonywać roboty budowlane przy 

udziale dalszego podwykonawcy. Podwykonawca jest ponadto zobowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo. 

4. Zamawiający, w terminie do 30 dni roboczych od dnia doręczenia zgłoszenia zakresu robót, jakie 

będą wykonywane przez podwykonawcę, ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw. 

5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację 

podwykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym, jak za własne działania i 

zaniechania. 

§ 13  

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym od momentu złożenia 

oświadczenia o rozwiązaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokołu przekazania terenu budowy, 

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie wykonuje robót przez co najmniej 14 

kolejnych dni,  

c) Wykonawca wykonuje umowę wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidłowy, 

pomimo wezwania na piśmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmianę sposobu 

wykonywania robót, 

d) w przypadku, gdy kary umowne osiągną limit  określony  w § 15 ust. 1 lit. a)  lub  b), 

d) Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i 

pomimo wezwania na piśmie nie podejmuje działań koniecznych w celu przyśpieszenia 

realizacji robót, 

e) wykonana część robót dotknięta jest wadą, której usunięcie nie jest możliwe, albo wymaga 

ponownego wykonania znacznej części dotychczasowych robót lub poniesienia dodatkowych 

kosztów. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, wartość wykonanych robót zostanie 

wyceniona i rozliczona na podstawie protokołu stanu ich zaawansowania, z uwzględnieniem 

ust.4. 

4. W przypadku wad robót wykonanych do dnia rozwiązania umowy, Zamawiającemu przysługuje 

                                                 
9 Treść niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do złożonej oferty w zależności, czy ono występuje 
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prawo stosownego obniżenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba że Wykonawca za zgodą 

Zamawiającego niezwłocznie dokona skutecznego usunięcia tych wad. 

5. Od rozwiązania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materiały oraz zamontowane 

wyroby gotowe objęte są gwarancją jakości na zasadach określonych w §11. 

§ 14  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych dotyczących osób reprezentujących Wykonawcę oraz 

danych osób, o których mowa w § 11 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami będzie 

Zamawiający zgodnie z Klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu, w wyniku którego zostaje zawarta 

niniejsza umowa10. 

§ 15  

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu 

określonego w § 2 ust.7, łącznie nie więcej niż 20 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 

3 ust.1, 

b) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie 

terminu określonego w § 2 ust.9, łącznie  nie więcej niż 20 % wynagrodzenia  brutto 

określonego w § 3 ust.1, 

c) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, 

niezależnie od kary wynikającej z ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, jeżeli dotyczy, 

d) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, łącznie 

nie więcej niż 20 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 3 ust.1, 

e) w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy na podstawie § 13, odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający - w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto, którym mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary 

określonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu. 

2. Jeżeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikające z 

obowiązujących przepisów lub postanowień umowy lub nie jest w stanie udokumentować 

unieszkodliwienia odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający ma prawo 

obciążyć Wykonawcę kosztami unieszkodliwienia odpadów oraz naliczyć karę za okres, w którym 

wyżej wymienione nieprawidłowości miały miejsce, w wysokości 200,00 zł netto za każdy dzień 

występowania tej nieprawidłowości -  łącznie nie więcej niż 3000 zł. 

3. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia 

doręczenia żądania zapłaty kary umownej. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia. 

                                                 
10 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa - w 

takim przypadku zapisy ust. 2 zostaną skreślone. 
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5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót, stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 16  

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo 

ochrony środowiska i ustawy o odpadach. 

2. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli 

Strony nie dojdą do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, mogą zostać 

rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany uregulowań prawnych rzutujących na realizację niniejszej umowy, Strony 

podejmą rozmowy w celu ewentualnego podpisania, po uprzednich negocjacjach, odpowiedniego 

aneksu uwzględniającego skutki wynikające z tej zmiany. 

§ 17  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, a także jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, odstąpienie 

od umowy lub jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie nazwy lub 

adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do drugiej 

Strony na adres wskazany w umowie, uważa się za skutecznie doręczoną. 

3. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki (płyta CD): 

Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna, 

Załącznik nr 2 – Harmonogram realizacji i fakturowania, 

Załącznik nr 3 – Kalkulacja ceny ryczałtowej, 

Załącznik nr 4 – Wzór wniosku materiałowego, 

 Załącznik nr 5 – Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnień oraz potwierdzeniem        

przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, 

Załącznik nr 6 – Wykaz dokumentów odbiorowych, 

Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna, 

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy dot. energii elektrycznej. 
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