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Bydgoszcz, dnia“.0. 12.2019r.

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn: Przebudowa torowiska
tramwajowego w ciagu ulicy Torufiskiej w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj — nr
sprawy 038/2019

Tres¢ odpowiedzi na wnioski o wyjasnienie Wykonawcéw wraz ze Zmiang nr 4 zamieszczone na
platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl w miejscu udostepnienia SIWZ w dniu
%/4212.2019 1.

W toku postgpowania Wykonawcy zwrécili sie do Zamawiajacego o wyjasnienie treéci SIWZ,
zgodnie z art. 38 ust. 1, ust, 2 UPZP o nastepujacej tresci, a Zamawiajacy udziela nastepujgcych
odpowiedzi:

1. Prosimy o przekazanie aktualnych warunkow technicznych zabezpieczenia i przebudowy sieci
cieplowniczej gdyz zalaczone warunki techniczne nr EE/MW/385/1602/2017 z dnia 21 marca
2017 r. sa nie aktualne — ,,Okres waznosci warunkow wygasa po dwdch latach od daty ich
wydania” — Dzial II. Wymagania Qgélne, pkt. 7, str. 2/2, Warunki Techniczne wydane przez
KPEC.

ODPOWIEDYZ: Zamawiajacy wy
zaprojekiuj i wybuduj aktualizacja warunkéw technicznych bedzie nalezala do ob wiagzkdow
Wykonawcy. Warunki wykonania dokumentacji projektowej okreslono w OPY, (w szczegblnosci
pkt. 2.2), Wzorze Umowy (w §10).

jasnia, z¢ z uwagi na to, ze zadanie bedzie reahizowane w trybie

2. OPZ, pkt 1.5.8.2. Sieci wod-kan, gazowe i cieplne.

Prosimy o szczegblowe wskazanie oraz opisanie w jakim zakresie nalezy przebudowaé sieé
cieplociggowa. Czy zgodnie z OPZ jedynie ,,pod projektowanym ukladem torowym...” czyli w
lokalizacji nr 1 oraz lokalizacji nr 2.

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy wyjasnia. ze sie¢ cieplownicza nalezy przebudowaé zgodnie OPZ,
PFU 1 zalacznikami do tvch opracowan, w tym koncepcja projektowa. Szezegdly zwiazane z
zaprojektowaniem i wykonaniem tych prac wskazano w szezegolnodei w pkt. 2.14 koncepeji i na
planie. sytwacyinym. Zamawiajacy wyjasnia ponadto, ze z uwagi na to, ze zadanie bedzie
realizowane w tiybie zaprojekiuj i wybuduj aktualizacia warankow technicznych bedzie nalezala
do obowigzkoéw Wykonawey. Warunki wykonania dokumentacji projektowej okreslono w OPZ
(w szezegdlnoded pki. 2.2). Wzorze Umowy (w §10).

3. OPZ, pkt 1.5.8.2. Sieci wod-kan, gazowe i cieplne.

Prosimy o szczegolowe wskazanie oraz opisanie w jakim zakresie nalezy przebudowaé sieé
cieplociagowa. Czy zgodnie z nieaktualnymi warunkami technicznymi zabezpieczenia
i przebudowy sieci cieplowniczej nr EE/MW/385/1602/2017 z dnia 21 marca 2017 r.
w lokalizacjach nr 1, nr 2, nr 3 na catych dlugosciach wskazanych na planach sytuacyjnych
(zaznaczenie kolorem zielonym).
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Lokalizacja nr 2
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ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyjasnia, ze sie¢ cieplowniczg nalezy przebudowac zgodnie OPZ.
PP i zalacznikami do tveh opracowan. w tym honeepeja projektowa. Szezegoly zwigrzane
7 zaprojektowaniem 1 wykonaniem tych prac wskazano w szezegOlosei w pkt. 2.14 koncepeji i na
planie sytuaeyvinym. Zamawiajgey wyjadnia ponadto. ze 7 uwagi na to. ze zadanic bedsic
realizowane w irybie zaprojektuj i wybuduj aktualizacja warunkdw technicznych bedzic nalezala



do obowigzkéw Wykonawcy. Warunki wykonania dokumentacji projektowej okreslono w OPZ
(w szezegolnosci pkt. 2.2), Wzorze Umowy (w §10).

. Prosz¢ o wyjasnienie sprzecznych informacji. W PFU1 oraz opisie koncepcji jest zapis:
Konstrukcja torowiska wydzielonego - nawierzchnia z szyn 60R2. Na rysunku 4.7.1 Przekroje
normalne torowisko klasyczne jest szyna 49E1. Jaki rodzaj szyn nalezy przyjaé do oferty.
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie szyn 49E1 na szlaku na odcinkach prostych
i tukach powyzej 150 m. Szyne 60R2 nalezy zastosowa¢ na fukach o mniejszych lub rownych
promieniach na obszarze przystankow tramwajowy, w weztach rozjazdowym na przejazdach i
przejsciach oraz w pozostalych przypadkach wskazanych przez inspektora nadzoru na etapie
przygotowania dokumentacji projektowe;.

. Proszg o informacj¢ czy nalezy przewidzieé budowe kanalizacji teletechnicznej w ulicy Kieleckiej
do Podstacji P9?

ODPOWIEDZ: Zgodnie z zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym —
Zadanie nr 1; Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania linii $wiatlowodowej (96]) dla
celow zdalnego sterowania pomiedzy Stacja Trakeyjng P2 ul. Torufiska 180a a Stacjg Trakcyjng
P9 ul Kielecka 5. Dla polaczenia stacji obu stacji linig $wiatlowodowa konieczne jest wykonanie
kanalizacji teletechnicznej takze w ulicy Kieleckiej. (Zataczniki do PFU1 i PFU2 — Zalgcznik 3
Koncepcja — 04 RYSUNKI — 4.1 1_Tele_Schemat_blokowy.pdf)

. Prosimy o odpowiedz czy Wykonawca powinien przyja¢ do wyceny dt. torowiska 9400 mpt
wskazang w OPZ (str. 10) czy tez dtugo$é torowiska wynikajaca z zalgcznikéw do PFU1 i PFU2
(Zalacznik nr 3 Koncepcja -> 04 RYSUNKI). Prosimy o udzielenie odpowiedzi na powyzsze
pytanie gdyz réznica w dtugosci torowiska wynosi ok. 10 %.

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy informuje, ze dokladna dlugosé torowiska do przebudowy bedzie
znana po wykonaniu projektu wykonawczego i dokladnym okregleniu wszystkich parametréw
torowiska m.in. promieni lukéw, ksztattu petli, rozjazdéw itp. W pkt. 1.2 PFUl okreslono
szacunkowg dlugo$¢ torowiska bez uwzglednienia dlugosci torowiska w weztach rozjazdowych. Z
szacunkowych pomiaréw uwzgledniajacych wszystkie clementy torowiska wynika, ze laczna
dlugos¢ torowiska przeznaczonego do przebudowy wynosi okoto 8800 m toru pojedynczego.
Szczegoltowy zakres torowiska do przebudowy podano na planach sytuacyjnych. Zamawiajacy
zamieszcza w celu dokonania samodzielnych pomiaréw zakresu prac przez Wykonawcow wersje
edytowalng koncepcji projektowej.

1. Zamawiajacy informuje par 19 pkt II Warunki platnosci ust 5 iz:

»ouma faktur czesciowych do momentu odbioru koficowego robét nie moze przekroczyé 90%
wartosci brutto umowy (wraz ze wszystkimi aneksami) . Faktura na pozostale 10% dla zadania
moze by¢ wystawiona dopiero po dokonaniu i podpisaniu protokotu odbioru koricowego robét i
uzyskaniu wymaganego prawem pozwoleniem na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane).”
Jednoczesnie w pkt I w tym samym paragrafie wskazane sg poziomy fakturowania w zalezno$ci
od zaawansowania rob6t na kazdym etapie realizacji zaméwienia

Np. dla Etapu T-IIB ,- Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania platnosci 4 %
(skumulowane 31,90% z 31,90%) wartosci wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze
konicowym 100% zaawansowania rob6t budowlanych dla etapu T-IIb - po odbiorze koficowym i
uzyskaniu wymaganego prawem pozwoleniem na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane).
Wykonawca bedzie uprawniony do platnosci po 30 dniach od dnia zlozenia faktury wraz z
zalacznikami.

Zwracamy si¢ do Inwestora z progba o wyjasnienie czy:

- czy 10% o ktorym mowa w par 19 pkt I ust 5 bedzie wyplacone dopiero po zakonczeniu
CALEGO ZADANIA czy po wykonaniu poszczegélnych Etapoéw rozumianych jako zadania?



- prosimy o potwierdzenie ze wykonawca dobrze interpretuje zapisy umowne gdzie platnosci
nastepujg wg ponizszego podziatu do 90% zaawansowania prac w danym etapie , a odpowiadajace
ostatnie platnoéci z kazdego etapu ( 1% z etapu I A, 4% z IIB i 5% z IIC ) beda zaplacone po
oddaniu poszczegélnych etapéw do uzytkowania po odbiorze koncowym danego etapu a nie
calego zadania.

Etap 11

A 10,75%
3,75% 35% robot
3,00% po ukonczeniu 60% robot
3,00% po ukonczeniu 90% robot
1,00% po ukoniczeniu 100% robot

Etap I

B 31,90%
7,90% po ukonczeniu 25% robot
8,00% po ukonczeniu 50% robot
6,00% po ukonczeniu 70% robot
6,00% po ukoficzeniu 90% robot
4,00% po ukonczeniu 100% robot

Etap 11

C 53,35%
8,35% po ukonczeniu 15% robot
8,00% po ukonczeniu 30% robot
10,00% po ukonczeniu 50% robot
8,00% po ukonczeniu 65% robot
8,00% po ukonczeniu 80% robot
6,00% po ukoniczeniu 90% robot
5,00% po ukonczeniu 100% robot

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje. ze wszystkie informacje odnosnic platnosei zostaly

okreélone z projekcie umowy w paragrafie 19, Ponadto zeodnie z zapisami paragrafu suma faktur

czesciowveh do momentu odbiorn koncowego robot nie moze przekroezy¢ 90% wartosci brutto
umowy (wraz ze wszystkimi ancksami) . Fakiura na pozostale 10% dla zadania moze by¢
wystawiona dopiero po dokonaniu i podpisaniu protokolu odbioru koncowego robét i uzyskaniu

ganego prawem pozwoleniem na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane).”

Zestaw XXII
Dotyczy: pkt. 5 ppkt. a) oraz b) Formularza oferty, Tajemnica przedsigbiorstwa
Prosimy o dostosowanie pkt. 5 ppkt. a) oraz b) Formularza oferty do zapiséw pkt. 16.14. SIWZ

ODPOWIEDZ, :Zamawiajacy dostarcza nowy wzor formularza ofertowego.

1. Prosimy o doprecyzowanie czy zakres przebudowy kabli trakcyjnych obejmuje ich wymiang na
odcinku Podstacja — punkt zasilajacy/ punkt powrotny , czyli na calym odcinku, czy tez jedynie
w zakresie zmiany lokalizacji stupéw trakcyjnych?

ODPOWIEDZ: Wykonawea w ramach zadania zobowiazan jest do zaprojektowania
wykonania wymiany trakeyjnych kabli zasilajgeych i powrotnyeh w calym zakresic tzn, wrelagji
Podstacje - nowo wybudowane punkty zasilajgee: Podstacje nowo wybudowane punkty

powrotne.

2. W pkt OPZ 1.5.7. Telekomunikacja znajduje si¢ zapis: ,,wszystkie przystanki tramwajowe od
ronda Torunskiego, do przystanku ,Petla Stomil” zostana wyposazone w dwustronne tablice
dynamicznej informacji pasazerskiej (facznie 14 tablic, z czego 12 nowo budowanych), zostana
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takze zamontowane na przystankach kamery obrotowe oraz na skrzyzowaniach kamery z funkcja
odczytu tablic rejestracyjnych” prosimy o potwierdzenie iz na wszystkich przystankach
tramwajowych od ronda Torunskiego do przystanku »Petla Stomil” nalezy zabudowaé tablice
dynamicznej informacji pasazerskiej oraz kamery obrotowe.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyjasnia, ze zakres prac nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 1.5.8 PFU.
Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania kanalizacji, sieci §wiattowodowsg i zasilania
pozwalajgcego na montaz elementéw systenu dynamicznej informacji pasazerskiej (w tym tablic
DIP) dla przystankéw od ronda Torufiskiego, do przystanku ,.Petla Stomil” (lgcznie 14
dwustronnych tablic, z czego 12 do zamontowania w ramach odrgbnego zadania). W ramach
zadania Wykonawca zaprojektuje tablice informacji pasazerskiej. Nie przewiduje si¢ jednak ich
realizacji (oprocz przestawienia tablic przy Rondzie Torunskim).

1.Prosimy o zalaczenie wykazu wszystkich dziatek niezbgdnego do realizacji rob6t budowlanych
objetych zamowieniem.

ODPOWIEDZ; Zamawiajacy wyjasnia, ze wykaz nieruchomosci zawarty jest w zalacznikach do
PFU, w szczegblnodei w koncepeji wielobranzowej (pkt. 2.16).

2.Prosimy o potwierdzenie, ze na dzialki niezbednego do realizacji robét budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia wydadza Panstwo stosowne O$wiadczenie o prawie do dysponowania
na cele budowlane.

ODPOWIEDYZ: Zamawiajgcy wyjasnia, ze realizacje zadania przewiduje sie przygotowac w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 1., poz. 2031 ze zm.). Zgodnie z powyzszym
uregulowaniem prawnym, od inwestora przedsiewzigcia drogowego (zarzadcy drogi) nie wymaga
si¢, aby na etapie wystepowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (tzw. decyzji ZRID) posiadal tytut prawny do dysponowania nieruchomogciami na cele
budowlane. Dotyczy to zaréwno nieruchomosci, znajdujacych sig¢ w liniach rozgraniczajacych pas
drogowy jak i zlokalizowanych poza nimi, a niezbednych do czasowego zajecia w zwiazku z
planowanymi robotami.

3.Prosimy o wskazanie zawartosci dokumentacji dla systemu zdalnego sterowania podstacjami —
opisanego w pkt. 1.5.4. PF U 2.

ODPOWIEDZ: Wymagania Zamawiajacego odnognie systemu zdalnego sterowania zostaly
okreslone w ,Koncepcji wielobranzowej Zalagcznik nr 5.4 ‘System zdalnego sterowania
podstacjami i siecig trakcyjng™ (Zalaczniki do PFUlI i PFU2 —Zalacznik 3
Koncepcja—05_ZALACZNIKI—ZAL 05.4). Stworzenie jednolitej dla wszystkich stacji
dokumentacji dla systemu sterowania bedzie zadaniem W ykonawcy.

4.Prosimy o udostgpnienie wszelkich dokumentaciji archiwalnych w zakresie podstacji
trakcyjnych, w ktérych oczekiwana jest ingerencja w zwiazku z montazem urzadzen i instalacji
centralnego systemu sterowania i urzadzeniami sieci trakcyjnej tramwajowe;.

ODPOWIEDZ: Wszystkie dokumentacje zostang udostepnione wybranemu Wykonawcey na etapic
projektowania systemu sterowania podstacjami. Dla poprawnego oszacowania kosztow
przystosowania stacji trakcyjnych do centralnego systemu sterowania. Zamawiajacy pomizej
podaje informacje o aktualnym wyposazeniu stacji:

Podstacja nr 1.7.9- sterowanie tradveyine” z wykorzystaniem kabla sterowniczego
wielozylowego. Brak sterownikéw polowych pracujacych w magistrali CAN_BUS,

Podstacja nr 2 — brak sterowania (calodobowa obsada personelu obslugi). RPS wyposazona w
sterowniki CZAT 660: rozdzielnia SN nie jest wyposazona w sterowniki polowe przystosowane
do pracy w magistrali CAN-BUS

Podstacja nr 3 — stacja wyposazona w sterowniki CZAT 3000plus 1 MUZ oraz w terminal:
sterowana zdalnie za pomoca urzadzenia typu ZTT wykorzystujacego lacza telefoniczne.



Podstacja nr 4,6,8 - sterowane za pomoca przekaznika programowanego typu WAGO. Transmisja
danych za pomoca linii $wiatlowodowej oraz droga radiowa. Brak sterownikow polowych
pracujgcych w magistrali CAN-BUS.

Podstacja nr 5- obecnic w modernizacji. Brak sterowania {calodobowa obstuga dyspozytoraj,
sterowniki SESTO i MUZ.

Podstacja 10- sterowniki  firmy SESTO-  pehne sterowanie. Transmisja czesciowo linig
swiatlowodows oraz radiowa.

Wazysikie stacje trakcyjne (oprocz P7 Zajezdnia Tramawajowa) s objete systemem obszarowego
pomiarn mocy i energii trakeyjnej — ..System Racjonalnego 7 Izania Gospodarkg Mediow
Erergetyeznych “ERCO.Net’™ Zamawiajgcy wymaga zachowania tego sysiemu.

Podstacie nr 6 1 8 wyposazone w monitoring wizyjny i system alarmowy —Z amawlajgey wymaga
zachowania tych funkcji.

Podstacia nr 7 (Zajezdnia Tramwajowa) obecnie sterowana jest poprzez kabel sterowniczy
Podstacii nr 2. Wyposazenie rozdzielnic stacji w sterowniki polowe mie jest w zakresie tego
zadania. Zamawiajacy wymaga zachowania obecnego systemu sterowania podstacjg nr 7.

5.W kontekécie odpowiedzi dla zestawu IV pyt.9 prosimy o informacje:

a. Jaki jest oczekiwany przez Panstwa zakres projektu i robot wynikajacych z zalgczonego
opracowania dla centralnego systemu sterowania i urzadzeniami sieci trakcyjnej tramwajowej.
Prosimy o wskazanie wszelkich podstacji w ktore konieczna bedzie ingerencja zwigzana z
wdrozeniem systemu oraz zakresu niezbgdnych robét budowlanych (wymagania w tym zakresie
sg niejasne),

ODPOWIEDYZ: Zamawiajacy oczekuje wykonania kompletnego systemu sterowania podstacjami

wraz z Dyspozytornig Centralnego System Zdalnego Sterowania (DCSZS). W tym roboty

me 7z dostosowaniem przylgezanych stacji (oprocz P7 Zajezdnia Tramwajowa), roboty
1

ZW1JZ:

hudowlane zwiagzane z dostosowaniem: pomieszczen podstacy

przy ul. Torunskiet oraz
wyposazenia Dyspozytorni w niezbedny sprzet 1 oprogramowanie.

b. Prosimy o potwierdzenie, czy nowy system zdalnego sterowania ma by¢ kompatybilny (lub
tozsamy) z obecnie uzywanym na Pafistwa infrastrukturze?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy oczekuje wykonania jednolitego dla wszystkich stacji trakeyinych
systemu w Centralnej Dyspozytorni. Obecnie w uzyeiu jest system NMG (3 stacje), SESTO (!
stacia). ZTT (1 stacja). kabel sterowniczy (3 stacje) i bez sterowania (obstugowe: 2 stacje)
Zamawiajacy dopuszeza mozliwos¢ zmiany systemu sterowania pod warunkiem wykonania
implementacji  dotychezas  wykorzystywanych  przez Zamawiajacego funkcjonalnogel ).
obszarowego pomiaru mocy i energii trakeyjnej (ERCO.Net) we vszystkich podstacjach
nalezacveh do ZDMIKP oraz monitoringu wizyjnego 1 systemu alarmowego w podstacjach w

ktorych on istnieje.

c. Czy sterowanie podstacjami moze odbywac si¢ innymi sposobami niz linie §wiattowodowe (np.
GSM) w sytuacjach, w ktérych nie bgdzie mozliwosci wykonania instalacji $wiattowodowej.
ODPOWIEDZ: Zgodnie z Opisem technicznym (Zatgczniki do PFU1 i PFU2 —Zalgcznik 3
Koncepcja— 05_ZALACZNIKI—ZAL _05.4 p.2) docelowo podstawowym kanatem komunikacji
pomigdzy podstacjami a Centralng Dyspozytornig ma by¢ stosowanie sieci $wiattowodowej. Jako
lacznos$é rezerwowa nalezy wykorzysta¢ przesyt danych w technologii LTE

d. Na jakim zakresie przewidzie¢ nalezy wykonanie instalacji $wiattowodowej (czy tylko w
obrebie obszaru inwestycji torowo/drogowej)?

ODPOWILEDZ: Wykonanie instalacii telekomunikacyjnych  dla potrzeb zdalnego  sterowania
nalezy przewidzie¢ rowniez poza ohszarem planowaney inw estyeji torowej 1 drogowey.

6.Prosimy o wskazanie zawarto$ci dokumentacji dla systemu zdalnego sterowania podstacjami —
opisanego w pkt. 1.5.4. PF U 2.
ODPOWIEDZ: Odpowiedzi udziclono w pkt 3.



7.Prosimy o okreslenie gléwnych parametréw funkcjonalno uzytkowych systemu zdalnego
sterowania podstacjami — czy Zamawiajagcy dopusci inne rozwiazania, alternatywne dla
zalozonych zapewniajgce oczekiwang funkcjonalnoéé po ich przedstawieniu na etapie realizacji
dokumentacji?

ODPOWIEDZ: Oczekiwania Zamawiajgcego w tym zakresie okreslone s3 w Koncepcji ..System
zdalnego sterowania podstacjami i siecig trakcyjna” (Zataczniki do PFU1 i PFU2 —Zalacznik 3
Koneepcja— 05 ZALACZNIKI—ZAL_05.4).

Zamawiajgcy dopuszeza mozliwos$é zmiany systemu sterowania pod warunkiem wykonania
implementacji  dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiajacego funkcjonalnoscei 1.
obszarowego pomiaru mocy i energii trakcyjnej (ERCO.Net) we wszystkich podstacjach
nalezacych do ZDMIKP oraz monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w podstacjach w
ktérych on istnigje.

8.Prosimy o okreflenie gléwnych parametréw funkcjonalno uzytkowych wyposazenia dwdch
stanowisk do podgladu systemu zdalnego sterowania zlokalizowanych w budynku ZDMiKP
ul. Torunska 174a.

ODPOWIEDZ: Kazde ze stanowisk wyposazone w komputer i monitor (0 parametrach nie
gorszych niz wymagane dla stanowisk dyspozytorskich (opisane w: Zataczniki do PFUI i PFU2
—Zalacznik3,

koncepcja—05_ZALACZNIKI—ZAL 05.5—ZAL _05.5 .2_PFU_DYSPOZYTORNIA P2) oraz
drukarke laserows kolorows. Zainstalowane oprogramowanie dyspozytorskie ograniczone. Zakres
dostepu do funkeji dyspozytorskich zostanie ustalony na etapie projektowania systemu. Na
jednym z komputeréw implementacja oprogramowania »Systemu racjonalnego zarzgdzania
gospodarka mediow energetycznych” ERCO . Net

9. Czy w zakresie przebudowy podstacji P9 okreslonej w koncepcji 05.6.1 poza wymienionymi
robotami nie sg planowane inne roboty zwigzane ze zmianami konstrukcyjnymi budynku oraz
robotami ogélnobudowlanymi (np. zmiany lokalizacji $cian, ocieplenie, malowanie). Jesli
planowane sg inne roboty prosimy o ich wyszczegélowienie wraz z okresleniem minimalnych
wymagan Zamawiajgcego.

ODPOWIEDZ: Zgodnic z zapisami zawartymi w: Zafaczniki do PFU1 i PFU2 —Zalacznik 3
Koncepcja— 05_ZALACZNIKI—ZAL 05.6.1 KONCEPCIA PODSTACJA_P9; Zamawiajacy
wymaga generalnego remontu podstacji. W wycenie nalezy réwniez uwzglednié wykonanie
izolacji powlokowej $cian fundamentowych i drenaz obwodowy budynku.

10.Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie kabli trakcyjnych planowana jest jedynie ich
przebudowa ze wzgledu na kolizje istniejacych punktéw zasilajacych i powrotnych z nowych
zagospodarowaniem terenu (a nie wprowadzenie zmian w uktadzie zasilania wynikajacym z
zalaczonej koncepcji).

ODPOWIEDZ: Wykonawea w ramach zadania zobowiazany jest do zaprojektowania i wykonania
wymiany trakeyjnych kabli zasilajacych i powrotnych w calym zakresie tzn., w relacji Podstacje -
nowo wybudowane punkiy zasilajace; Podstacje — nowo wybudowane punkty powrotne.

11.Prosimy o potwierdzenie, ze zakres dokumentacji projektowej wykracza poza zakres do
realizacji rob6t budowlanych , tj, nalezy zaprojektowaé zakres objety w OPZ Etapem T-Ic, lecz
zakres ten nie bedzie realizowany w postaci rob6t budowlanych. Z analizy Opisu Przedmiotu
Zaméwienia - pkt 1. Etap projektowania T-la pokrywa si¢ z etapem realizacji T-IIa, Etap
projektowania T-Ib pokrywa si¢ z etapami realizacji T-IIb + T-IIc , natomiast Etap projektowania
T-Ic nie ma swojego odpowiednika w etapach realizacji rob6t budowlanych

ODPOWIEDZ: 7 amawiajaey  potwierdza,  ze  zakres  zamdwienia  przeznaczony  do
zaprojektowania wykracza poza zakres do realizacji robdt budowlanyeh. Zakres rohot dia calego
zadania i poszezegolnych etapdw opisano w OPZ. w szezegdlnosei w pkt. 1.



1. Zakres realizacji robot budowlanych w zakresie oswietlenia obejmuje zgodnie z zapisami OPZ:
przebudowe sieci elektroenergetycznej w zakresie opraw o$wietleniowych zlokalizowanych na
stupach podlegajacych przebudowie — caly zakres opisany w PFUI1 i o§wietlenie po péInocnej
stronie ulicy Toruiiskiej opisany w PFU2”. Prosimy o doprecyzowanie czy stup znajdujacy si¢
przy wjezdzie (rys. 4.05.02.5_Plan_PFU2) powinien zosta¢ wykonany a jezeli tak w jaki sposob
nalezy go zasilis.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyjadnia, ze ship odwietleniowy malezy wykonac w ramach
zamdwienia. Ponadto zeodnie z PFUT pkt. 1.5.8 w ramach zadania nalezy wykonac kanalizacje.
sie¢  dwiatlowodows 1 zasilanic pozwalajace na montaz elemeniow  systemu dynamicznej
informacji pasazerskiej (w tym tablic DIP} dla przystankdw od ronda Torunskiego. do przystanku
JPetla Stomil” (Jacznie 14 dwustronnych tablic, 7 czego 12 do zamontowania w ramach
odrebnego zadania). Zasilanie do slupa odwictleniowego nalezy zapewni¢ 7 sieci elekiryezne)
przeznaczone) do zasilania tablic DIP.

1.Prosimy o informacje czy w ramach postgpowania Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ systemu w
Centralnej Dyspozytorni, czy zakres zadania obejmuje jedynie rozbudowe istniejgcego systemu
opisanego w PFU2?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy oczekuje wykonania jednolitege dla wszystkich stacjt trakeyjnych
systemu w Centralnej Dyspozytorni. Obeenie w uzyeiu jest system NMG (3 stacje). SESTO (1
stacia). ZTT (1 stacja). kabel sterowniczy (3 stacje) 1 bez sterowania {obslugowe: 2 stacje).
Zamawiajacy dopuszeza mozliwosé zmiany systemu stevowania pod warunkiem wykonania
implementacii - dotychezas  wykorzystywanych  preez Zamawiajacego  funkejonalnodel ().

obszarowego pomiaru mocy i energii trakeyjnej (ERCO.Net) we wszystkich podstacjach
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nalezacych do ZDMIKP oraz monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w podstacjach w
ktorych on istnieje,

2.Prosimy o informacje jakie sterowniki automatyki sa zainstalowane w stacjach przystosowanych
do zdalnego sterowania oraz o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie sterownikéw
innych producentéw w modernizowanych podstacjach?

ODPOWIEDZ:

Podstacja nr 1,79- sterowanie .tradycyjne” z wykorzystaniem kabla sterowniczego
wielozytowego. Brak sterownik6w polowych pracujacych w magistrali CAN_BUS.

Podstacja nr 2 — brak sterowania (calodobowa obsada personelu obslugi). RPS wyposazona
w sterowniki CZAT 660; rozdzielnia SN nie jest wyposazona w sterowniki polowe przystosowane
do pracy w magistrali CAN-BUS

Podstacja nr 3 — stacja wyposazona w sterowniki CZAT 3000plus i MUZ oraz w terminal;
sterowana zdalnie za pomocg urzadzenia typu ZTT wykorzystujacego 1acza telefoniczne.
Podstacja nr 4,6,8 — sterowane za pomocg przekaznika programowanego typu WAGO. Transmisja
danych za pomocg linii $wiattowodowej oraz drogg radiowa. Brak sterownikéw polowych
pracujacych w magistrali CAN-BUS.

Podstacja nr 5- obecnie w modernizacji. Brak sterowania (calodobowa obstuga dyspozytora),
sterowniki SESTO i MUZ.

Podstacja 10- sterowniki firmy SESTO- pelne sterowanie. Transmisja linig $wiattowodowsg oraz
radiows.

Zamawiajgcy wymaga wykonania jednolitego dla wszystkich stacji systemu sterowania. Istniejace
sterowniki nalezy do systemu dostosowa¢, wymienié¢ lub doposazy¢ w nie stacje ktore ich nie
posiadaja.

1.W nawigzaniu do odpowiedzi — ZESTAW XII pytanie 2, wnosimy o podjecie dziatati w zwigzku
z realizowang Umowg 75/IP/2016 z dnia 8 czerwca 2016 na opracowanie koncepcji
programowo-przestrzennej dla przedsigwzigcia inwestycyjnego pn. Przebudowa torowiska
tramwajowego i sieci trakcyjnej w ciagu ul. Torunskiej w Bydgoszczy zmierzajacych do
zapewnienia zgodnosci przekazanego materialu z wymaganiami OPZ dla tego zakresu i
egzekwowanie ich zgodnie z zapisami §11 i §11 dla przedmiotowego zlecenia.

Obowigzkiem Zamawiajacego jest dochowanie nalezytej starannosci przy odbiorach przedmiotu
Umowy i zapewnienie kompletnosci materialéw, co moze byé przedmiotem egzekwowania
rowniez w trybie gwarancji i r¢kojmi. Panstwa Zapewnienie o posiadaniu Os$wiadczenia
Wykonawcy niestety nie powoduje, ze jest ona kompletna i zapewnia mozliwosé wlasciwego
przygotowania Oferty.

Wnosimy zatem o pozyskanie niezbednych, wymaganych OPZ, warunkéw technicznych — za
posrednictwem Wykonawcy koncepcji lub samodzielnie w zakresie:

Punkt 4 - OPZ

Wymagania OPZ:

~Aktualizacja nalezy obja¢ szczegdly stanowigce tresé mapy zasadniczej w pasie o szerokos$ci
15m od krawedzi jezdni i torowiska (ze szczegblnym uwzglednieniem elementéw sieci
uzbrojenia terenu oraz zgodnosci danych ewidencji gruntéw ze stanem faktycznym w terenie)
oraz dodatkowo szczegbty konieczne do projektowania drég w tym zwlaszcza:

wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwale i nietrwate,

* wszystkie drzewa i krzewy w pasie drogowym,

rowy (w pelnym zakresie),

elementy sieci uzbrojenia terenu (studnie, zawory, shipy itp.),

zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

istniejace torowiska tramwajowe,

inne elementy niezb¢dne do projektowania (w szczegélnosci, nowym pomiarem sytuacyjno —
wysokosciowym nalezy objaé obydwie zewngtrzne krawedzie istniejacych jezdni, wzdhuz




ktérych przebiegaé bedzie inwestycja, w odstgpach max. co 25m z doktadnos$cia pomiaru nie
mniejsza niz 2cm wzgledem istniejacych punktow osnowy poziomej 1 wysokosciowej).”

Stanowisko Wykonawcy: Materiaf jest niekompletny z powodu braku zapewnienia wymaganej
szczegOtowosci okreslonej w OPZ i niestety istotnie utrudnia ocene kolizji z istniejgca
infrastruktura.

Ponadto pragniemy nadmienié, ze zataczone Mapy do celow projektowych powinny zosta¢
przekazane w postaci DWG.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyjasnia, ze przekazal do materialow pr etargowych mape do
celow projektowych, na podstawie ktorej zostata wykonana konce pcja  programowo-

przestrzenna. W zwiazku z tym, Ze zadanie bedzie realizowane w systemie zaprojektuj i
wybuduj. do zadan Wykonawey bedzie nalezala jej aktualizacia 1 opracowanic projektu
budowlanego i wykonawezego na jej podstawie. Zamawiajgey jednoczesnie przekazuje mapy

do celow proiektowych w wersji edytowalnei.
- - ”

2.Czy Zamawiajgcy potwierdza Aktualno$¢ zalaczonych do postepowania Map do Celéw
projektowych (zalaczono mapy z 2016 roku), ktorych tres¢ decydowaé bedzie o zakresie
ewentualnych kolizji. Jednoczesnie potwierdzamy Wykonanie takich opracowan na etapie
realizacji zaméwienia, natomiast na dzien zlozenia Oferty brak aktualnych materialoéw
okreslajacych potencjalne kolizje powodowaé bedzie roszczenia wynikajace z okolicznosci,
ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania Oferty.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyjasnia, ze przekazal do materialéw przetargowych mape do
celow  projektowych, na podstawie kitdre] zostala wykonana koncepcja  programowo-
przestrzenna. Jednoczesnie zwraca si¢ uwage, ze do przygotowania takiego opracowania na
tym etapic projektu nie jest to wymagane przepisami. Jest to najdokladniejsza mapa tego
obszaru jaka dysponuje Zamawiajacy. W zwigzku z tym, 7e zadanie bedzie realizowane w
systemie zaprojektuj 1 wybudyj. do zadafi Wykonawey bedzie nalezala jej aktualizacja i
opracowanie projektu budowlanego 1 wykonawczego na jej podstawie. Zamawiajgcy
jednoczesnie przekazuje mapy do celéw projektowych w wersji edytowalnej, w celu

dokladnego oszacowania zakresu robot.

3.W nawigzaniu do odpowiedzi — ZESTAW XII pytanie 2, wnosimy o podjecie dzialan w
zwiazku z realizowang Umowa 75/IP/2016 z dnia 8 czerwca 2016 na opracowanie koncepcji
programowo-przestrzennej dla przedsigwzigcia inwestycyjnego pn. Przebudowa torowiska
tramwajowego i sieci trakcyjnej w ciagu ul. Toruinskiej w Bydgoszezy zmierzajacych do
zapewnienia zgodnosci przekazanego materiatu z wymaganiami OPZ dla tego zakresu i
egzekwowanie ich zgodnie z zapisami §111i §11 dla przedmiotowego zlecenia.

Obowiazkiem Zamawiajgcego jest dochowanie nalezyte] staranno$ci przy odbiorach przedmiotu
Umowy i zapewnienie kompletnosci materiatéw, co moze byé przedmiotem egzekwowania
réwniez w trybie gwarancji i rgkojmi. Panstwa Zapewnicnie o posiadaniu Os$wiadczenia
Wykonawcy niestety nie powoduje, Ze jest ona kompletna i zapewnia mozliwos¢ wilasciwego
przygotowania Oferty.

Whnosimy zatem o pozyskanie niezbgdnych, wymaganych OPZ, warunkéw technicznych — za
posrednictwem Wykonawcy koncepcji lub samodzielnie w zakresie:

Punkt 6 — OPZ

Wymagania OPZ:

_Zadaniem Wykonawcy bedzie ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Tramsportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463). Wykonawca przeprowadzi

wszystkie niezbgdne czynnodci okreslone w w/w rozporzadzeniu, w tym, w razie takiej potrzeby

wykona dokumentacje geologiczno-inzynierskg, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca

2011r. — Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) i Rozporzadzenia Ministra
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Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2011r. Nr 291, poz. 1714),
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram badan
geotechnicznych. ”
Informacja z opracowania o nazwie ..Opinia geotechniczna z Dokumentacja badan podtoza
gruntowego™:

W celu rozpoznania podtoza gruntowego wykonano 5 otworéw geotechnicznych o tagcznym
metrazu 16,6 mb.

Stanowisko Wykonawcy: Material jest niekompletny z powodu braku zapewnienia wymaganej
szczegotowosci — na dhugosci ponad 4 km wykonano tylko 5 otworéw geotechnicznych, co jest
niewystarczajace do oceny ryzyk zwigzanych z wystepowaniem nienosnego podloza, a wykonanie
otwory nie obejmujg zakresu opisanego w OPZ dla zleconego zadania.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyjasnia, ze przekazal do materialéw przetargowych Opinie
geotechniczng z dokumentacja badan podloza gruntowego. W opracowaniu dla obszaru, na
ktérym ma by¢ zrealizowany Przedmiot Zaméwienia wykonano 34 otwory geotechniczne, co w
ocenie Zamawiajacego jest wystarczajace do oceny podloza gruntowego. Dolaczona do
materialéw przetargowych dokumentacja badan geotechnicznych obejmuje ponadto obszar od
Ronda Torunskiego do petli STOMIL, co stanowi catkowity obszar Przedmiotu Zaméwienia.
Zamawiajacy zwraca uwage, ze dokumentacja geotechniczna znajduje si¢ w folderze zakres
uzupelniajaey, jak i zakres podstawowy.

4. W nawigzaniu do odpowiedzi ~ ZESTAW XII pytanie 2, wnosimy o podjecie dzialan w
zwigzku z realizowang Umowg 75/IP/2016 z dnia 8 czerwca 2016 na opracowanie koncepcji
programowo-przestrzennej dla przedsi¢gwzigcia inwestycyjnego pn. Przebudowa torowiska
tramwajowego i sieci trakcyjnej w ciagu ul. Torunskiej w Bydgoszczy zmierzajacych do
zapewnienia zgodnosci przekazanego materiatu z wymaganiami OPZ dla tego zakresu i
egzekwowanie ich zgodnie z zapisami §111 §11 dla przedmiotowego zlecenia.

Obowigzkiem Zamawiajgcego jest dochowanie nalezytej starannosci przy odbiorach przedmiotu
Umowy i zapewnienie kompletnosci materialéw, co moze by¢ przedmiotem egzekwowania
rowniez w trybie gwarancji i rekojmi. Panstwa Zapewnienie o posiadaniu  O$wiadczenia
Wykonawcy niestety nie powoduje, ze jest ona kompletna i zapewnia mozliwos¢ wlasciwego
przygotowania Oferty.

Wnosimy zatem o pozyskanie niezbednych, wymaganych OPZ, warunkéw technicznych — za
posrednictwem Wykonawcy koncepcji lub samodzielnie w zakresie:

Punkt 7.1 (czes$¢ ogdlna) — OPZ

Wymagania OPZ :

Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna musi obejmowaé nastepujacy zakres

tematyczny:

a) Czg$¢ drogowa (rowniez infrastruktura transportu publicznego, rowerowego i pieszego)

b) Czgé¢ torowo-sieciowa (podsystem transportu SZynowego - tramwaj)

¢) Czes¢ sterowania ruchem (uktad faz, analizy przepustowosci)

d) Obiekty inzynierskie wraz z uzasadnionych sposobem posadowienia wynikajgcym
z opracowania geotechnicznego

¢) Propozycje w zakresie odwodnienia — odprowadzenia wod opadowych i roztopowych w czesci
drogowej i torowe;j.

f) Analiza bezpieczefistwa ruchu drogowego wg metody ,,punktéw konfliktowych”

g) Wyniki i analiza wykonanych badan ruchu drogowego

h) Analiza obszaréw zasilania podstaciji trakcyjnych

i) Infrastruktura techniczna zwigzana z drogg i transportem SZynowym

J) Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

k) Czgs¢ geologiczno-inzynierska i hydrologiczna
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1) Obliczenia przepustowosci dla projektowanych skrzyzowan.

m) Zestawienie nieruchomosci i budynkéw (opis, dokumentacja fotograficzna, powierzchnia
nieruchomosci, kubatura budynkéw itp.) przeznaczonych do wyburzenia i zajecia. Réwniez
zestawienie nieruchomosci pozostajacych poza wiadaniem publicznym, w tym ich podzial na
nieruchomosci przejmowane w catosci i czgscei.

n) Podzial wariantéw na etapy realizacyjne — etapy projektu budowlanego

o) Cz¢sé srodowiskowa

p) Podsumowanie i rekomendacje

Informacia z opracowania o nazwie ..Przebudowa torowiska tramwajowego w ciagu ul. Torunskiej
w Bydgoszczy w_systemie zaprojektuj i wybuduj — Zadanie 1” oraz .Przebudowa torowiska
tramwajowego W ciagu ul. Torunskiej w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj — Zadanie
2"

Ad. Pkt. b) OPZ — brak materialéw i analiz (w tym tras kabli na dziatkach prywatnych)
wskazujacych na jednoznaczny zakres przebudowy kabli trakcyjnych (min. istniejgce]
inwentaryzacji kabli trakcyjnych).

Stanowisko Wykonawcy: Material uniemozliwia wiasciwa wyceng zakresu niezbednego do
realizacji opracowan projektowych oraz pozniejszej realizacji robot. Wnosimy o udostgpnienie
zleconego opracowania.

Ad. Pkt. d OPZ - Obiekty inzynierskie wraz z uzasadnionych sposobem posadowienia
wynikajacym z opracowania geotechnicznego — brak zalaczonych opracowan w tym zakresie.

Stanowisko Wykonawcy: Material uniemozliwia wiasciwa wyceng zakresu niezbgdnego do
realizacji opracowan projektowych oraz poZniejszej realizacji robét. Wnosimy o udost¢pnienie
zleconego opracowania.

Ad. Pkt. f) k) OPZ — — brak zalaczonych opracowan w tym zakresie.

Stanowisko Wykonawcy: Materiat uniemozliwia wiasciwa wyceng zakresu niezbednego do
realizacji opracowan projektowych oraz pézniejsze] realizacji robot. Wnosimy o udostgpnienie
zleconego opracowania.

Ad. Pkt.j) OPZ — Infrastruktura techniczna niezwiagzana z drogg i transportem szynowym
Stanowisko Wykonawcy:

Nie wskazano, ktére z elementéw stanowia infrastrukturg techniczng Infrastruktura techniczna
niezwigzana z droga.

Ad. Pkt. m) OPZ Zestawienie nieruchomosci i budynkoéw (opis, dokumentacja fotograficzna,
powierzchnia nieruchomoéci, kubatura budynkow itp.) przeznaczonych do wyburzenia i zajgcia.
Réwniez zestawienie nieruchomosci pozostajacych poza wladaniem publiczoym, w tym ich
podzial na nieruchomosci przejmowane w calosei i czesci.

Stanowisko Wykonawcy:

a) Materiat uniemozliwia wlasciwa wyceng zakresu niezbednego do realizacji opracowan
projektowych oraz pézniejszej realizacji robot. Wnosimy o udostgpnienie zleconego
opracowania.

b) Brak wymaganego materialu uniemozliwia potwierdzenie prawidlowych zatozen dla
etapowania inwestycji 1 trybu jej realizacji, co moze spowodowaé wydtuzenie procesu
projektowania.

¢) Brak udostepnienia takiej informacji moze naruszaé zasade¢ uczciwej konkurencji z
uwagi na poslugiwanie si¢ takim materialem autora PF U w przeciwienstwie do
innych firm ubiegajacych si¢ o pozyskanie zamoéwienia.

d) Brak informacji o nieruchomosciach i budynkach powoduje niezgodno$¢ zaméwienia z
obowiazujacymi przepisami: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
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2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego”.
Ad. Pkt. m) OPZ Podziat wariantéw na etapy realizacyjne — etapy projektu budowlanego

a) Brak wymaganego materiatu uniemozliwia potwierdzenie prawidtowych zatozen dla
etapowania inwestycji i trybu jej realizacji, co moze spowodowaé wydhuzenie procesu
projektowania.

b) Brak udostepnienia takiej informacji moze naruszaé zasade¢ uczciwej konkurencji z
uwagi na poslugiwanie si¢ takim materialem autora PF_ Uw przeciwienstwie do
innych firm ubiegajacych si¢ o pozyskanie zaméwienia.

ODPOWIEDZI:

Ad. Pkt. b) OPZ — brak materialéw i analiz (w tym tras kabli na dziatkach prywatnych)
wskazujgeych na jednoznaczny zakres przebudowy kabli trakcyjnych (min. istnicjacej
inwentaryzacji kabli trakcyjnych).

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Szczegbtowe wymagania w tym zakresie zostaly okreglone w pkt. 2.7 Koncepcji wielobranzowej
stanowigcej zatgcznik do PFU oraz w zataczniku nr 3.01 do koncepcji — Analiza obszaréw
zasilania podstacji trakcyjnych PIT ,Toruniska™ i PIX ,Kielecka” w Bydgoszczy. Zamawiajacy
wyjasnia, ze zamOwienie realizowane bedzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Do obowiazkéw
Wykonawcy bedzie nalezalo opracowanie dokumentaciji projektowej 1 zaproponowanie
szczegotowych rozwigzan. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu Zamawiajgcego.

Ad. Pkt. d OPZ - Obiekty inzynierskie wraz z uzasadnionvch sposobem posadowienia
wynikajgcym z opracowania geotechnicznego — brak zalgczonych opracowan w tym zakresie.
Wvyjasnienia Zamawiajacego:

Szczegblowe wymagania w tym zakresie zostaly okreslone w pkt. 2.4 Koncepcji wielobranzowej
stanowigcej zalgcznik do PFU

Ad. Pkt. f) k) OPZ — brak zalaczonych opracowan w tym zakresie.

Wvyjasnienia Zamawiajacego:

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podloza gruntowego stanowi zalgcznik do koncepcji.
Zamawiajacy jednoczesnie wyjasnia, ze dysponuje opracowaniem zwigzanym z analiza ruchu
drogowego. W zwiazku ze znacznym ograniczeniem realizacji ukladu drogowego okreslonego w
OPZ w stosunku do PFU2, Zamawiajacy nie udostepnit tego opracowania. Opracowanie
natoriast bedzie mozliwe do przekazania jako materialy wyjsciowe do projektowania.

Ad. Pkt.j) OPZ - Infrastruktura techniczna niezwiazana z drogg i transportem szynowym
Wyjasdnienia Zamawiajacego:

Warunki wykonania lub przebudowy infrastruktury niezwigzanej z droga i transportem szynowym
zostaly dolaczone do zalacznikéw do PFU. Sa uwzglednione w koncepcji wielobranzowej i
warunkach technicznych od gestordw sieci i urzadzen.

Ad. Pkt. m) OPZ Zestawienie nieruchomosci i budynkéw (opis, dokumentacja fotograficzna,
powierzchnia nieruchomodci, kubatura budynkéw itp.) przeznaczonych do wyburzenia i zajecia.
Rowniez zestawienie nieruchomodei pozostajacych poza wiladaniem publicznym, w tym ich
podzial na nieruchomosci przejmowane w calosei i czegei.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Szezegdly w tym zakresie zostaly opisane w pkt. 2.16 koncepcji wielobranzowej.

Ad. Pkt. m) OPZ Podzial wariantéw na etapy realizacyjne - etapy projektu budowlanego.
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Wy jasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajaey ujal w Umowie planowany zakres etapowania wykonania dokumentacji projektowe]
i warunki platnosci. Nie marzuca natomiast Wykonawey podziatu projekiu budowlanego na
zakresy obszarowe. Zamawiajacy wyjasnia, ze zamowienie rcalizowane bedzie w formule
zaprojektj 1 wybuduj. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo opracowanie dokumentacji
projektowej wraz uzyskaniem niezbednych do realizacii zadania decyzji 1 opinii, w tym ocena

koniecznosel ich uzyskania w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozwigzan projektowych.

5. W nawiazaniu do odpowiedzi — ZESTAW XII pytanie 2, wnosimy o podjecie dzialan w
zwiazku z realizowana Umowg 75/IP/2016 z dnia 8 czerwca 2016 na opracowanie koncepcji
programowo-przestrzennej dla przedsiewzigcia inwestycyjnego pn. Przebudowa torowiska
tramwajowego i sieci trakcyjnej w ciagu ul. Torunskiej w Bydgoszezy zmierzajacych do
zapewnienia zgodnosci przekazanego materiatu z wymaganiami OPZ dla tego zakresu i
egzekwowanie ich zgodnie z zapisami §11i §11 dla przedmiotowego zlecenia.

Obowiazkiem Zamawiajacego jest dochowanie nalezytej starannosci przy odbiorach przedmiotu
Umowy i zapewnienie kompletnosci materialéw, co moze by¢ przedmiotem egzekwowania
réwniez w trybie gwarancji i r¢kojmi. Panstwa Zapewnienie o posiadaniu O$wiadczenia
Wykonawcy niestety nie powoduje, ze jest ona kompletna i zapewnia mozliwo$¢ wlasciwego
przygotowania Oferty.

Whnosimy zatem o pozyskanie niezbednych, wymaganych OPZ, warunkow technicznych — za
podrednictwem Wykonawcy koncepcji lub samodzielnie w zakresie:

Punkt 7.2 (opinie i uzgodnienia) — OPZ
Wymagania OPZ :
a) Analiza uzyskanych opinii i uzgodnien
b) Miejskiego i Wojewodzkiego Konserwatora Ochrony Zabytkow
¢) Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszezy
d) Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta w Bydgoszczy
e) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
f) Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
g) Zespotu ds. Polityki Rowerowe;j
h) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego
i) Gestorow infrastruktury techniczne;
j) oraz innych, wymaganych przepisami szczeg6lnymi opinii i uzgodnien.

Informacia z opracowania o nazwie ..Przebudowa torowiska tramwajowego w ciagu ul. Torunskiej
w Bvdeoszezy w systemie zaprojektui i wybuduj — Zadanie 1” oraz ..Przebudowa torowiska
tramwajowego w ciagu ul. Torunskiej w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj — Zadanie
2”: - brak uzgodnien.

Stanowisko Wykonawcy:
a) Zgodnie z pkt. 11 OPZ (Wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego) Cze$¢ opisowa
programu musi dodatkowo okresla¢:
1) Warunki wykonawstwa
2) Zalecang przez inwestora konstrukcje torowiska i drog rowerowych,
3) Warunki odwodnienia torowiska ,
4) Zalecang przez inwestora konstrukcje sieci trakcyjne;,
5) Uzgodnienie planowanej inwestycji z gestorami urzadzen podziemnych,
6) Wytyczne w sprawie organizacji ruchu podczas realizacji rob6t remontowych

czego nie stwierdzono w zatgczonym do postgpowania opracowaniu.

b) Materiat uniemozliwia wlasciwg wycene zakresu niezbgdnego do realizacji opracowan
projektowych oraz pozniejszej realizacji rob6t. Wnosimy o udostepnienie zleconego
opracowania.
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c) Brak wymaganego materialu uniemozliwia potwierdzenie prawidlowych zatozen dla
etapowania inwestycji i trybu jej realizacji, co moze spowodowaé wydluzenie procesu
projektowania.

d) Brak udostgpnienia takiej informacji moze naruszaé zasadg¢ uczciwej konkurencji z
uwagi na poslugiwanie si¢ takim materialem autora PF_U w przeciwienstwie do
innych firm ubiegajacych si¢ o pozyskanie zaméwienia.

e) Brak informacji o nieruchomosciach i budynkach powoduje niezgodnos$¢ zaméwienia z
obowigzujacymi przepisami: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego”,

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyjasnia, ze w dolgczonej do materiatow przetargowych
koncepcji wielobranzowej zalaczone zostaly warunki, opinie i uzgodnienia z gestorami sieci
podziemnych.,

6. W nawiazaniu do odpowiedzi — ZESTAW XII pytanie 2, wnosimy o podjecie dzialan w
zwigzku z realizowang Umowg 75/IP/2016 z dnia 8 czerwca 2016 na opracowanie koncepcji
programowo-przestrzennej dla przedsigwzigcia inwestycyjnego pn. Przebudowa torowiska
tramwajowego i sieci trakcyjnej w ciagu ul. Torunskiej w Bydgoszczy zmierzajacych do
zapewnienia zgodnosci przekazanego materiatu z wymaganiami OPZ dla tego zakresu i
egzekwowanie ich zgodnie z zapisami §111 §11 dla przedmiotowego zlecenia.

Obowigzkiem Zamawiajgcego jest dochowanie nalezytej starannosci przy odbiorach przedmiotu
Umowy i zapewnienie kompletnosci materialéw, co moze by¢ przedmiotem egzekwowania
rowniez w trybie gwarancji i rekojmi. Pafstwa Zapewnienie o posiadaniu Os$wiadczenia
Wykonawcy niestety nie powoduje, ze jest ona kompletna i zapewnia mozliwo$¢ wiasciwego
przygotowania Oferty.

Wnosimy zatem o pozyskanie niezbednych, wymaganych OPZ, warunk6éw technicznych — za
posrednictwem Wykonawcy koncepcji lub samodzielnie w zakresie:

Punkt 7.3 (Cze$é rysunkowa ) — OPZ
Wymagania OPZ :

a) Plan orientacyjny w skali 1:5000

b) Plan sytuacyjny w skali 1:500 z zarysem organizacji ruchu drogowego oraz uktadu
sygnalizatorow

¢) Analiza przejezdnosci

d) Plany sytuacyjne ze zdarzeniami drogowymi w skali 1:500

€) Przekroje normalne drég w skali 1:100

f) Plany sytuacyjne w skali 1:500 z zaznaczonym: projektowanym i bedacym w kolizji
uzbrojeniem

g) Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z naniesionymi liniami rozgraniczajgcymi (rowniez liniami dla
zajecia  czasowego  nieruchomo$ci) oraz pokazanymi planowanymi podzialami
nieruchomo$ciami i orientacyjnymi liniami granicznymi dla decyzji o oddziatywaniu na

srodowisko.
h) Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z odniesieniem do obowigzujacych miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — wskazanie odstepstw od miegjscowych planéw

zagospodarowania przestrzennego

1) Profile podtuzne tras

j) Rysunki obiektéw inzynierskich (widok, przekréj)

k) Analiza przejezdnosci na wszystkich relacjach skrgtnych objetych opracowaniem
projektowym na skrzyzowaniach i wybranych zjazdach

1) Podzial wariantéw na etapy realizacyjne — etap projektu budowlanego

m) Wizualizacja obiektow inzynierskich (min. po 2 wizualizacje dla kazdego obiektu)
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Informacia z opracowania o nazwie ..Przebudowa torowiska tramwajowego w ciagu ul. Torunskiej
w Bydeoszczy w_systemie zaprojektuj i wybuduj — Zadanie 17 oraz .Przebudowa torowiska
tramwajowego w ciagu ul. Torunskiej w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj — Zadanie
2

Stanowisko Wykonawcy:
Z uwagi na brak kompletnosci materiatéw w zakresie:

e Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z naniesionymi liniami rozgraniczajacymi (réwniez liniami dla
zajecia czasowego  hieruchomosci) —oraz pokazanymi _ planowanymi _podziatami
nieruchomosciami i orientacyjnymi liniami granicznymi dla decyzji o oddzialywaniu na

srodowisko.
e Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z_odniesieniem do obowiazujacych miejscowych planéw
zagospodarowania _przestrzennego — wskazanie odstepstw od _miejscowych planéw

zagospodarowania przestrzennego

zwracamy uwage na skutki takich dziatan:

a) Materiat uniemozliwia whasciwg wyceng zakresu niezbednego do realizacji opracowan
projektowych oraz pozniejszej realizacji robot. Whnosimy o udostepnienie zleconego
opracowania.

b) Brak wymaganego materialu uniemozliwia potwierdzenie prawidiowych zatozen dla
etapowania inwestycji i trybu jej realizacji, co moze spowodowaé wydtuzenie procesu
projektowania.

¢) Brak udost¢pnienia takiej informacji moze narusza¢é zasad¢ uczciwej konkurencji z
uwagi na poslugiwanie si¢ takim materialem autora PF_U w przeciwienstwie do
innych firm ubiegajacych si¢ o pozyskanie zamowienia.

d) Brak informacji o nieruchomosciach i budynkach powoduje niezgodno$é zamowienia z
obowiazujacymi przepisami: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego”.

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy wyjasnia, ze w zakresie Wyko
projektowej jest uzyskamie decyzji pozwalajacych na realizacje zadania. Zamawiajacy nie
wyklucza uzyskania decyzii ZRID w irybie specustawy drogowej ub podzialu dokumentacii i
uzvskiwania zgloszen. pozwolen i decyzji w celu w yskania pozwalajacego na wykonanie
inwestycji. W przypadku uzyskiwania decyzji ZRID nie jest wymagane spelnienie zapisow
mpzp. Jednoczesnie Zamawiajgey informuje. 7¢ w konc epeji wielobranzowej zostalo zawarte

1awey przy realizacii dokumentacii

zestawienie nieruchomosei. na ktoryeh ma zostaé zrealizowane zadanie. z wy szezegolnieniem

wlasnodei dzialek. wskazaniem dzialek do przejecia 1 podziatu,

7 Prosimy o informacje, czy w sytuacji uzyskiwania odstepstw od przepisow ogoélnobudowlanych
wydluzony zostanie czas na realizacj¢ opracowania projektowego, a co za tym idzie czas
realizacji calej inwestycji?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyjaénia, 7e¢ wzor umowy dolgezony do SIWZ., w szezegdlnosel
w zakresic §25 przewiduje sposob postepowania w takim prozy padku. Jednoczednie Zamawiajacy
wyjasnia. ze kazda taka sytuacja bedzie rozpatry wana oddrziclnie.

8.Prosimy o potwierdzenie, ze tre$¢ decyzji jest zgodna z planowanym zamierzeniem
budowlanym i nie bedzie potrzeba uzyskiwania nowej Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach Realizacji Inwestycji . Zwracamy przy tym uwagg na zapis DS: ,,Przewiduje
sie przebudowe torowiska tramwajowego po $ladzie istniejacym”, w kontekscie planowane]
budowy nowych brakujacych relacji i przesunigé na wezle rozjazdowym oraz calym obszarze
inwestycji powodujacych stwierdzong rozbieznosc.
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ODPOWIEDZ: Na obecnym etapie Zamawiajacy nie przewiduje potrzeby zmiany decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Jednakze zgodnie z zapisami OPZ pkt. 2.2.3 oraz wzorem
umowy §10 ust. 10 w przypadku koniecznosci zmiany decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach ~ Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia procedury
administracyjnej w tym zakresie, wlacznie z opracowaniem niezbednych dokumentéw na
potrzeby postgpowania srodowiskowego. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr
10/2017 z dnia 23.03.2017r. zostala wydana na podstawie opracowanej koncepcji. Do zadan
Wykonawcy na etapie projektowania nalezeé bedzie ocena czy przyjete rozwigzania projektowe sg
zgodne z wydang decyzjg lub wymagajg jej zmiany.

Wszelkie koszty z tym zwigzane Wykonawca musi uwzgledni¢ w Ofercie.

Zamawiajacy jednoczesnie uzupelnia OPZ o punkt 1.5.11:

Roboty  budowlane nalezy prowadzié  zgodnie z zapisami  decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach Nr 10/2017 z dnia 23.03.2017 roku. W czasie realizacji inwestycji Wykonawca
prowadzi¢ bedzie kompleksowy nadzor przyrodniczy. Spelnienie obowigzkéw wynikajgcych

z wydanej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lezy po stronie Wykonawcy.

9. Czy w zakresie realizacji Inwestycji planowane jest prowadzenie innych Inwestycji,
wymagajgcych koordynacji z realizowanym zadaniem?

ODPOWIEDZ: Zamawiajagcy informuje, ze planowana jest przebudowa zajezdni tramwajowe]
realizowana przez Miejskie Zaktady Komunikacji. Wykonawca zobowigzany bedzie
koordynowaé swoje prace w taki sposéb aby umozliwié wyjazd tramwajow z zajezdni na teren
miasta. Ponadto budowana bedzie nowa linia tramwajowa laczaca skrzyzowanie ul. Kazimierza
Wielkiego z ul. Torunska oraz skrzyzowanie ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Fordonska
przebudowany bedzie réwniez w ramach tej inwestycji wezel tramwajowy ,,Perfowa”.

10.Czy w zakresie inwestycji wprowadzono zmiany wlasnosciowe lub podzialy dzialek
skutkujace niewaznoscig dotychezas wydanych decyzji?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, ze w zakresie inwestycji nie wprowadzono zmian
wlasnosciowych lub podzialéw dziatek skutkujacych niewaznoscig dotychczas wydanych decyzji.

11. Prosimy o informacje, czy w zakresie inwestycji znajduja si¢ obiekty lub instalacje budowlane
objete obowigzujacymi gwarancjami?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyjasnia, ze w obszarze inwestycji znajduje si¢ o$wietlenie w
systemie SOWA bedgce na gwarancji. Szczegdly zwiazane z o$wietleniem opisano w PFU w
pkt.1.5.4. Zamawiajacy nie posiada informacji na temat gwarancji infrastruktury gestoréw
zewnetrznych znajdujacej sig na terenie planowanej inwestycji.

12. Prosimy o potwierdzenie konieczno$ci uzyskania Pozwolenia wodno-prawnego do rzeki

Brdy?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyjasnia. ze zamdwienie realizowane bedzie w formule
zaprojektuj 1 wybuduj. Do obowigzkéw Wykonawey bedzie nalezalo opracowanie dokumentac;ji
projektowej wraz uzyskaniem niezbednych do realizacji zadania decyzji 1 opinii, w tym ocena
koniecznosci ich uzyskania w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozwiazan projektowych oraz
ocena zasadnos$ci ich uzyskania.

1. Proszg o informacjg¢ czy sie¢ gazowa ma zostaé przebudowana na wskazanych odcinkach w
zalgczniku? W PSG OZG Bydgoszcz nie stosuje si¢ zakladania rur ostonowych na czynnych
sieciach,
ODPOWIEDZ: Zamawiajacey wyjasnia. ze przebudowe lub zabezpicezenie sieci gazowe] nalezy
wykona¢ zgodnie z PFU pkt. 2.13 oraz na podstawie wydanych warunkéw PSG. Zamawiajacy
informuje, ze zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, i 1o projektant okregla
rozwigzania projektowe. ktdre muszg byé zgodne z OPZ, PFU. obowigzujacymi przepisami,
nermami a takze z wydanymi warunkami technicznymi w szezegdlnosel z decyzja o
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awarunkowaniach $rodowiskowych przedsiewziecia. Dokumentacja projektowa bedzie podlegala
akceptacji przez Zamawiajacego.

2. Prosze o wskazanie dokladnego metrazu przebudowywanych sieci oraz o informacjg czy na
tych odcinkach bedzie konieczno$¢ zastosowania rur ostonowych?

ODPOWIEDZ.: Zamawiajacy wyjasnia, ze przebudowe lub zabezpieczenie sieci nalezy wykonaé
zgodnie z PFU oraz na podstawie wydanyc] warankow. Zamawiajgey informuje, ze zadanic
realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. i to projekiant okresla rozwigzania projektowe,
ktore musza byé zgodne z OPZ, PFU. obowigzujacymi przepisami, normami a takze z wydanymi

warunkami technicznymi w szezegolnosel z decyzjg o uwarunkowaniach $rodowiskowych

przedsiewzigeia. Dokumentacja projektowa bedzie podlegata akeeptacii przez Zamawiajgeego

3. Na czym ma polegaé "zabezpieczenie gazociagu na czas trwania prac torowych"? Wskazano
takie miejsce w okolicach Ronda Torunskiego.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyjasnia, ze przebudowg lub zabezpieczenie sieci gaz ywe] nalezy
wykonaé zgodnie z PFU pkt. 2.13 oraz na podstawie wydanych warunkéw PSG. Zamawiajgcy

informuie. ze zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduy, 1 to projektant okres

rozwigzania projekiowe. ktére muszg by¢ zgodne z OPZ. PFU, obowigzujgeymi przepisani,

qormami a lakze 7z wydanymi waronkami technicznymi w  szczegélnosel 7z decyzig
nwarunkowaniach srodowiskowych przedsiewziecia. Dokomentacja projektowa bedzie podlegata

ikceptacji przez Zamawiajaceego.

1. Prosze o informacje czy sie¢ gazowa ma zostac przebudowana na wskazanych odcinkach w
zalaczniku? W PSG OZG Bydgoszcz nie stosuje sic zakladania rur ostonowych na czynnych
sieciach,

2. Prosze o wskazanie dokladnego metrazu przebudowywanych sieci oraz o informacjg czy na
tych odcinkach bedzie konieczno$¢ zastosowania rur ostonowych?

3. Na czym ma polegaé "zabezpieczenie gazociggu na czas trwania prac torowych"? Wskazano
takie miejsce w okolicach Ronda Torunskiego.

ODPOWIEDZ: Pytania z zestawu XXIX s3 tozsame z pytaniami z zestawu XXVIIL Odpowicdzi

na nie udzielono w zestawie XXVIIIL

Tresé wyjasnien oraz zmiany stajg si¢ obowigzujace dla wszystkich Wykonawcow z chwilg ich
zamieszczenia na platformie zakupowe;.

Zamawiajacy informuje, ze udzielone wyjasnienia nie prowadzg do zmiany ogloszenia
o0 zaméwieniu, ale wymagaja dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, w zwigzku
z tym, Zamawiajacy przediuza termin skladania ofert.

W zwigzku z powyzszym odpowiednie zapisy pkt 17 SIWZ otrzymujg zmienione brzmienie:
17.2. Termin sktadania ofert uptywa w dniu  16.01.2020 r. gedz. 10:30.
17.5. Termin otwarcia ofert: w dniu 16.01.2020 r. gedz. 11:00

18



Stosowne zmiany zostaly wprowadzone do sprostowania ogloszenia o zamo6wieniu.

Zadqcznikami do niniejszych wyjasnien i odpowiedzi sq:
- zmienione zalgcznik - oferta
- zmieniony OPZ

Kontakt:

Marlena Krzyzaniak

Nr tel. kont.: (52) 582 27 69

E-mail: marlena krzyzaniak@zdmikp.bydgoszcz.pl

Mook Y. qujaimwxh‘
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