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45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych i sieci wodociggowych - projekt i budowa
Grupa:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Klasa:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej
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Definicje i podstawowe pojecia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (nazywany tez w skrécie ,PFU”) zostat sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowalnych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454). W niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ustalone ponizej:

,Obiekt” lub , Instalacja” oznacza podlegajgcy budowie system kanalizacyjny (kanaty grawitacyjne i ttoczne
oraz przepompownia Sciekéw) odprowadzajacy Scieki pochodzgce z m. Sokolniki, ktére zostang skierowane
do oczyszczalni Sciekéw w tagiewnikach.

,Przedsiewziecie” lub ,Projekt” oznacza budowe systemu przettoczenia sciekdw z miejscowosci Sokolniki
do zbiorczego systemu kanalizacji miejscowosci tagiewniki.

»Zamawiajacy” oznacza Gmine tagiewniki, ul. Jednosci Narodowej 21, 58-210 tagiewniki lub jej jednostke
organizacyjng — Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w tagiewnikach (w skrécie ZUK).

»Wykonawca” oznacza osobe wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz jej prawnych
nastepcow.

,Inzynier” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla Kontraktu.
Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje
»Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz , koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajgcego w rozumieniu Ogdlnych
Warunkéw Kontraktu i Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego w formie niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z Zatgcznikiem do Oferty oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym uzywany
jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujacego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zamodwien publicznych.

»,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt wraz z
Formularzem Oferty.

,Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajacy zestawienie parametréw
procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wtgcznie z VAT) - oznacza cene ofertowga netto (bez podatku VAT)
powiekszong o nalezny podatek od towardw i ustug VAT, zatwierdzong w Umowie na zaprojektowanie,
realizacje i ukoriczenie Robdt oraz usuniecie wszelkich wad Obiektu.

,Roboty” - oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Obiektu, ktére Wykonawca ma wykona¢ na mocy
Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i
ukonczenia Robdt oraz usuniecia wad. Rownoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty
budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.

,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie
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i rozbiodrki obiektdw budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

,Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z dnia 18 wrzesnia 2020 r
wraz z pdzniejszymi zmianami).

,Pozwolenie na budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

,Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu”, ,Projekt architektoniczno-budowlany”, ,Projekt
techniczny” oznacza czes¢ dokumentacji projektowej, ktorych forma i tresé sg zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z dnia 18 wrzes$nia 2020 r wraz z pdzniejszymi zmianami).

,Warunki wykonania i odbioru robdét budowalnych”— zwane tez zamiennie ,, WWiORB”, ,Specyfikacjami
technicznymi, ,,ST” - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowalnych bedace integralng
czescig niniejszego PFU.

,Dokumentacja projektowa” — jest to Projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt budowalnych, BiOZ, przedmiar robét i kosztorys inwestorski.

,Kierownik budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

,Laboratorium” — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i Robot.

,Materiaty” —wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robét, zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

,Odpowiednia (bliska) zgodnos¢” — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdét budowlanych.

,Polecenia Inzyniera” — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robdt w formie pisemnej, dotyczacej
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

,Projektant” — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
»Przetargowa dokumentacja projektowa” - niniejsze PFU.

»reren budowy” —teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy. Zamiennie uzywany jest rowniez termin
»Plac budowy”.

,Zezwolenie na uzytkowanie” — przewidziana ustawg Prawo budowalne decyzja administracyjna
pozwolenie na uzytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgtoszenia zakorficzenia roboét.
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ROZDZIAt I. CZESC OPISOWA

1. Ogolny opis przedmiotu zamdwienia

Budowa systemu przettoczenia Sciekdw z miejscowosci Sokolniki do zbiorczego systemu kanalizacji
miejscowosci tagiewniki jest zadaniem, ktére bedzie realizowane przy wspoétfinansowanie ze srodkéw Unii
Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Realizacja przedsiewziecia ma na celu przettoczenie Sciekdw bytowych z m. Sokolniki do oczyszczalni
Sciekdw w tagiewnikach. Zadanie jest elementem docelowego uporzadkowania gospodarki $ciekowej na
terenie gminy tagiewniki, obejmujgcego ponadto zadania przewidziane do realizacji
w odrebnych etapach:

e Przebudowa oczyszczalni Sciekdw i gtdwnej przepompowni $ciekdw w tagiewnikach”
e Budowa kanalizacji w m. Radzikéw (1 i 2 etap),
e Likwidacja oczyszczalni Sciekdw w m. Sokolniki.

Zadanie bedzie realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z:

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021 poz. 2233),

e Ustawaq z dnia 7 czerwca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2028),

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw technicznych jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi $ciekéw, a takie pzy odprowadzaniu wdéd opadowych i
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2016 poz. 124 ze zmianami),

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437),

e Krajowym Programem Oczyszczania Sciekdw Komunalnych (KPOSK).

Przedmiot zamdwienia, opisywany w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowego, bedzie realizowany
zgodnie z warunkami kontraktowymi zawartymi w umowie pomiedzy zamawiajgcymi i wykonawcg na
wykonanie robét i ustug.

Integralnymi czescig niniejszego PFU sg warunki wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pozostate
wymienione w czesci informacyjnej zatgczniki.

Celem realizacji przedsiewziecia jest budowa systemu kanalizacji, w wyniku czego nastgpi:

e zwiekszenie niezawodnosci oczyszczania Sciekdw pochodzgcych z m. Sokolniki, ktére dotychczas sg
oczyszczane w zuzytej technicznie, przewidzianej do likwidacji oczyszczalni sciekdw w Sokolnikach;
po realizacji przedsiewziecia Scieki z tych miejscowosci zostang skierowane do przewidzianej do
przebudowy nowoczesnej, spetniajgcej wymagania obowigzujgcych przepiséw oczyszczalni w
tagiewnikach,
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1.1.

obnizenie kosztow ustugi Sciekowej na terenie gminy Swiadczonej przez Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w tagiewnikach,

poprawa jakosci srodowiska przyrodniczego dzieki uporzgdkowaniu gospodarki sciekami bytowymi,
wdrozenie prawa wspdlnotowego w zakresie infrastruktury ochrony srodowiska celem
zapewnienia zrownowazonego rozwoju spoteczno — gospodarczego regionu,

przyczynienie sie do realizacji celéw strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, ktdre
sprowadzajg sie do zréwnowazonego rozwoju i poprawy jakosci zycia mieszkancow, a - co jest ztym
bezposrednio zwigzane - do wzrostu konkurencyjnosci gospodarczej kraju.

Zakres rob6t budowlanych (wraz z projektowaniem)

Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej niezbednej dla wykonania Robét,

uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnienn i opinii dla dokumentacji (tgcznie z
zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe) w imieniu Zamawiajgcego,
wykonanie robét budowlanych w oparciu o sporzadzone projekty i dokumenty stanowigce
Kontrakt, w tym odtworzenie istniejgcych drég i przywrdcenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia
Kontraktu (lub w innym ustalonym w PFU zakresie),

wykonanie préb korncowych obiektéw i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu,

uzyskanie zezwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane),

petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zaprojektowanego zadania. Nadzér bedzie
obejmowac caty zakres branzowy zadania inwestycyjnego i bedzie petniony przez caty okres
realizacyjny az do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

petnienie nadzoru archeologicznego.

Przewiduje sie, ze roboty bedg w wiekszosci wykonywane:

poza obszarem i granicami aglomeracji tagiewniki wyznaczonej UCHWALA NR XVI11/459/15 SEJMIKU
WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracja
tagiewniki,

w pasach istniejgcych drdg,

na dziatkach nalezacych do podmiotéw publicznych,

w wyjatkowych wypadkach na dziatkach nie nalezacych do podmiotéw publicznych, dla ktérych
Wykonaweca uzyska zgode wtascicieli na lokalizacje projektowanej infrastruktury techniczne;j.

Dopuszcza sie realizacje przedsiewziecia na terenie wyznaczonej aglomeracji tagiewniki tylko w przypadku:

obiektow zlokalizowanych na terenie istniejgcej oczyszczalni w Sokolnikach (dziatka nr 70/8),
obiektéw zlokalizowanych w pasie drogi dojazdowej do oczyszczalni w Sokolnikach o dtugosci do
150 m (dziatka nr 70/7),

przejscia przez droge dojazdowg do posesji zlokalizowanych na obrzezu Sokolnik,

na odcinku ul. Krétkiej w tagiewnikach (od granicy aglomeracji do koncowki kanatu sanitarnego) o
dtugosci do 50 m.

Na odcinku rurociggu ttocznego od istniejacej oczyszczalni do granicy zabudowy m. Sokolniki rurociag
ttoczny nalezy zlokalizowaé bezposrednio poza granicg wyznaczonej aglomeracji tagiewniki (przewiduje sie
utozenie rurociggu m.in. w dziatkach 70/15, 72/1 i 60).
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Orientacyjny schemat lokalizacyjny projektowanych obiektédw i sieci kanalizacyjnych przedstawiono na
planie sytuacyjno — wysokosciowym w czesci informacyjnej — Zat. 1.

Uwaga: Tres¢ ww. planu nie rozstrzyga rzeczywistej planowanej do wykonania ilosci robét, jej wartosci
ryczattowej. Nie moze stanowi¢ réwniez podstawy do jakichkolwiek ewentualnych przysztych roszczen w
stosunku do Zamawiajgcego. Wykonawca na potrzeby sporzadzenia swojej oferty na wykonanie
przedsiewziecia, we wtasnym zakresie i na wiasne ryzyko ustali przewidziang do wykonania ilos¢ roboét i
ich wartos¢ ryczattowa.

W celach pogladowych (orientacyjnych) informuje sie, ze na podstawie koncepcji oraz obliczen
hydraulicznych, ogdlny zakres robot w zakresie objetym kontraktem przewiduje wykonanie sieci
kanalizacyjnej o zakresie, dtugosciach i srednicach podanych w tabeli ponize;j.

Szacunkowy zakres robdt w odniesieniu do sieci i gtdwnych obiektéw

Element Parametr Dlugosc
[mb]
Budowa kanatéw grawitacyjnych PP 200 100
Budowa kanatéw ttocznych 125 PE 4000
Budowa przepompowni $ciekéw Q=121/s,H=35mH20 1 szt.

Ostateczne, szczegétowe rozwigzania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektéw na sieci kanalizacyjnej,
w tym m.in.: lokalizacji pompowni, dtugosci, srednic, studni rewizyjnych, odpowietrznikow itp. ustali
Wykonawca w Dokumentacji projektowej. Podane w tabeli powyzej ilosci planowanych robét mogg ulec
zmianie na etapie jej opracowania i zatwierdzania, a ewentualne ich zwiekszenie stanowi ryzyko
Wykonawcy i nie bedzie traktowane jako roboty dodatkowe.

Oprdcz robot podstawnych w zakres kontraktu wchodzi wykonanie:

e zasilania pompowni z sieci energetycznej oraz awaryjne z wilasnego, stacjonarnego agregatu
pradotwdrczego,

e ogrodzenia pompowni,

e systemu wizualizacji, sterowania i monitoringu pompowni,

e oSwietlenia zewnetrznego pompowni,

e zjazdu i placu utwardzonego do pompowni,

e odtworzenia nawierzchni drég wg wymogow niniejszego PFU.

Przyjeto koniecznos¢ odtworzenia istniejgcych drég nieutwardzonych z zastosowaniem nawierzchni
ttuczniowej, a drég utwardzonych zgodnie z klasg KR 3.

Wymagany zakres odtworzenia drég, w tym stan istniejgcy, rodzaj warstwy scieralnej, szerokosci i dtugosci
odtworzenia nawierzchni z podziatem na ulice

Odcinek drogi

Stan istniejacy

Catkowita
Rodzaj powierzchnia
projektowanej Szerokos$¢ pasa odtworzenia

nawierzchni /
lokalizacja obiektu

jezdnego [m]

Dtugosc drogi [m]

nawierzchni
jezdni, wjazdow,
skrzyzowan [m2]

Oczyszczalnia $ciekdw w

Droga

Bz / teren

Sokolnikach (70/8) - droga nieutwardzona nieutwardzon nd nd nd
(dziatka nr 70/7) Y
Droga dziatka nr 70/7 Droga Ttuczen 3,5 150 525

nieutwardzona
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Droga dziatka nr 67 . Droga Bz/w pok?oczu nd nd nd
nieutwardzona drogi
Droga dziatka nr 60 . Droga Bz/e poboczu drogi nd nd nd
nieutwardzona
Droga dziatka nr 59 . Droga B2/ w pob.oczu nd nd nd
nieutwardzona drogi
. Droga Bz/ w poboczu
Droga dziatka nr 190 . . nd nd nd
nieutwardzona drogi
. Droga Bz/ w poboczu
Droga dziatka nr 185/1 . . nd nd nd
nieutwardzona drogi
Droga dziatka nr 901/178 ) Droga B2/ w pobpczu nd nd nd
nieutwardzona drogi
tagiewniki, droga, dziatka nr Droga ,
905/1 nieutwardzona Thuczen 35 20 70
tagiewniki, droga, dziatka nr
470 Droga utwardzona Bz/droga brukowa 3,0 57 171

W ramach odbudowy drég, w razie potrzeby, nalezy przewidzie¢ rozwigzanie ich odwodnienia; nalezy
zatozy¢ odwodnienie powierzchniowe (bez budowy kanalizacji deszczowej z separatorami)
z odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych na pobocze i dalej do ziemi lub najblizszego cieku
powierzchniowego.

Dodatkowo w ramach odbudowy drég nalezy:

e utrzymac lub w razie takiej potrzeby przebudowac istniejgce przepusty,
e utrzymad lub w razie takiej potrzeby przebudowac pozostata kolidujgca infrastrukture techniczna.

Oferowana do wykonania przez Wykonawce llos¢ Robdt uwzgledniaé musi wszystkie prace zwigzane z
wykonaniem:

e dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnien, opinii, postanowien pozwolen,
w tym pozwolenia na budowe,

o wykonanie robdt zasadniczych, towarzyszacych i robét tymczasowych,

e prob koncowych oraz uzyskanie zezwolenia na eksploatacje i przekazanie do eksploatacji.

1.2.  Szczegotowe uwarunkowania formalno - prawne zwigzane z projektowanie
i wykonaniem robét

Obszar inwestycji jest objety czesciowo obowigzujagcymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego:

- Uchwata nr XXX/217/2002 Rady Gminy tagiewniki w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi tagiewniki wraz z czescig gruntéw wsi Przystronie z dnia 29
kwietnia 2002 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 27.12.2005r. nr 261 poz.
4602),

- Uchwata nr XXXI/230/17 Rady Gminy tagiewniki w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi tagiewniki oraz czesci gruntow wsi Przystronie - cze$¢ B z
dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 09.05.2017r.
poz. 2323),

- Uchwata nr XIX/147/16 Rady Gminy tagiewniki w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 09.05.2016r. poz. 2345),
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Przedsiewziecie jest objete katalogiem przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w
Swietle Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.1839).

Majac na uwadze punkt 1 i 2 dla przedsiewziecia jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dla obszaréw nie objetych MPZP).

Przedsiewziecie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przejscie przez urzadzenia
wodne.

Przedsiewziecie wymaga uzyskania decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i wydajacej pozwolenie na
budowe.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie objetym ochrona konserwatorskg - strefa ,B” ochrony
konserwatorskiej oraz krzyzuje sie ze stanowiskiem archeologicznym.

W przypadku koniecznosci lokalizacji sieci na gruntach prywatnych (osdéb fizycznych) uzyskiwanie prawa do
dysponowania gruntem na cele budowane bedzie w gestii Wykonawcy — zamawiajgcy dokonat wstepnych
uzgodnien z wiascicielami gruntéw (020206_2.0012.70/15 i 020206_2.0012.72/1).

Dla sieci kanalizacyjnych lokalizowanych w pasach drogowych nie przewiduje sie wykonania wycinki drzew
lub krzewéw. W przypadku dziatek 020206_2.0012.67, 020206_2.0012.79, 022303_2.0008.186,
020206_2.0012.70/7, 020206_2.0012.70/15, 020206_2.0012.72/1 moze wystgpi¢ kolizja projektowane
sieci z drzewami i krzewami (por. pkt. 1.3.16).

Zamawiajgcy nie wydat dla przedmiotowego przedsiewziecia warunkdow technicznych wykonania i
wigczenia do istniejgcej infrastruktury technicznej projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej — warunki
te podano w pkt. 2. niniejszego PFU.

1.2.1. Zakres dokumentacji niezbednej do opracowania przez Wykonawce Robdt

W ramach niniejszego wymagania Wykonawca:

e wykona pomiary geodezyjne w terenie niezbedne do opracowania Dokumentacji projektowej i
Dokumentacji Powykonawczej,

e opracuje mape do celdw projektowych,

e opracuje Dokumentacje projektowa niezbedng do wykonania Robét,

e opracuje Dokumentacje powykonawczg niezbedng do potwierdzenia prawidtowosci wykonanych
Robdt,

e uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje i postanowienia (w tym w szczegdlnosci uzgodnienie z
Zamawiajgcym, decyzje pozwolenie na budowe, uzgodnienia z konserwatorem, decyzje pozwolenia
wodnoprawne niezbedne) wymagane dla zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz
przekazania wybudowanych obiektow do eksploatacji, w tym pozwolenie na uzytkowanie.

1.2.1.1. Dokumentacja projektowa
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Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych Wykonawca opracuje Dokumentacje
projektowg, uzyska dla niej pozytywne uzgodnienia Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, a takze uzyska
wymagane prawem wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, decyzjami, warunkami technicznymi (z uwzglednieniem zmian w przepisach w trakcie realizacji
zamodwienia), a w szczegdlnosci z:

ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2020 poz. 1609 z
poz. zm.), przy tym do zakresu Dokumentacji Projektowej wtgcza sie przedmiary robdt,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. z 2021 r. poz.2454).

W ramach opracowania Dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona nastepujgce prace:

a)
b)

h)

j)

k)

m)

n)

opracuje mapy do celéw projektowych,

uzyska dokumenty dotyczace stanu prawnego terenu inwestycji tj. mapy ewidencji gruntéw wraz z
aktualnym wykazem wtascicieli dziatek (tabelaryczne zestawienie wtascicieli dziatek na podstawie
wypisOw z rejestru gruntowego) oraz uzgodnienia z wiascicielami lub zarzgdcami terenu Robdt,
uzyska decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji (o ile bedzie to
wymagane) i pozwolenia wodno — prawne przejscia rurociggami przez cieki,

wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania
Dokumentacji projektowej (w tym badania geotechniczne lub geologiczno-inzynierskie podtoza
gruntowego),

koncepcje programowo — przestrzenng projektowanych rozwigzan techniczno — lokalizacyjnych;
koncepcja ta musi by¢ uzgodniona przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonania
projektéw budowanego i wykonawczego,

projekt budowlany obejmujgcy m.in. nastepujace branze: technologiczna/sanitarng, elektryczng i
AKPiA, budowlano-konstrukcyjng i drogowa,

wykona wszelkie niezbedne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, w tym miedzy innymi
projekty odtworzenia nawierzchni, tymczasowej organizacji ruchu, usuniecia kolizji z istniejaca
infrastrukturg podziemng, operaty wodnoprawne,

uzyska wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbedne do
zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz przekazania sieci kanalizacyjnej wraz z
obiektami do eksploatacji; uzyska zgody wtascicieli sieci w zakresie dostepu do medidw,
niezbednych na okres prowadzenia robdt;

wykona projekty zasilania energetycznego pompowni; uzyska warunki zasilania energetycznego od
dostawcy energii,

o ile bedzie to wymagane, opracuje inwentaryzacje zieleni i uzyska w imieniu Zamawiajgcego
decyzje zezwalajgcg na wycinke lub przesadzenie kolidujacej zieleni,

o ile bedzie wymagane, opracuje projekt odwodnienia wykopdw i uzyska decyzje pozwolenia
wodnoprawnego na odwodnienie wykopdw,

opracuje informacje dotyczacg BIOZ,

uzyska decyzje zatwierdzajgcy projekt budowalny oraz pozwolenie na budowe lub zezwolenie na
realizacje w innym administracyjnym trybie,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
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0) przedmiary robét z podziatem na elementy ujete w harmonogramie robét,
p) kosztorys inwestorski z podziatem na elementy ujete w harmonogramie robot.

1.2.1.2. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu Dokumentacje
powykonawczg, ktéra podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego, obejmujgca
miedzy innymi:

e protokoty z préb koncowych obiektow,

e dokumentacje powykonawczg ujmujgcg zmiany wprowadzone do zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej w trakcie wykonywania robdt (zmiany nalezy nanie$¢ kolorem czerwonym na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i profilach),

e inspekcje kamerg TV wybudowanych kanatéw sanitarnych grawitacyjnych,

e raporty z préb szczelnosci,

e dokumentacje techniczno - ruchowe lub odpowiednie dla zastosowanych urzadzen,

e inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inzyniera i/lub Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajgcemu wszystkie
wymagane dokumenty niezbedne do uzyskania zezwolenia na uzytkowanie obiektu(éw) budowlanego(ych),
a nastepnie we witasciwych ogranych administracji uzyska to/te zezwolenie/a. Przez zezwolenie na
uzytkowanie rozumie sie uzyskanie - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, w
zaleznosci od wymagan organu wydajacego - decyzje pozwolenia na budowe, decyzji pozwolenia na
uzytkowanie lub braku sprzeciwu do zgtoszenia o zakonczeniu robét.

1.2.2. Préby Koncowe

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne Préby koricowe, jak réwniez wszelkie inne dziatania niezbedne
do oddania Robdt do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajagcemu.

Préby koncowe beda polegaty na:

e badaniu zgodnosci wykonania z programem funkcjonalno-uzytkowym i Dokumentacjg projektows,
e inspekcji kanatéw grawitacyjnych telekamersg,

e badaniu szczelnosci kanatow,

e potwierdzenie prawidtowosci dziatania systemu kanalizacyjnego i rozruch przepompowni Sciekdow.

Wykonawca winien zrealizowa¢ wszystkie procedury, badania oraz przekaza¢ informacje
w zakresie spetniajgcym wymagania okreslone w PFU i Dokumentacji Projektowej.

Nie przewiduje sie w ramach kontraktu przeprowadzania préb eksploatacyjnych.

Po pozytywnym zakoniczeniu Préb Korcowych i uzyskaniu zezwolenia na uzytkowanie Inzynier wyda
Koricowe Swiadectwo Przejecia Robét.

1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
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1.3.1. Przestanki stanowigce podstawe podjecia Przedsiewziecia

Podstawowymi przestankami stojgcymi za decyzjg o podjeciu inwestycji s3:

e stwierdzone powazne zuzycie techniczne i niedobory techniczno — technologiczne istniejacej
oczyszczalni Sciekdw w Sokolnikach. Jej dalsza eksploatacja wymagataby catkowitej przebudowy i
modernizacji, co wigzatoby sie z koniecznoscia poniesienia bardzo wysokich naktadéw
inwestycyjnych i wiekszych kosztéow eksploatacyjnych — w obu przypadkach znacznie wyzszych niz
w przypadku wariantu przyjetego do realizacji i opisanego w niniejszym PFU;

e posiadang rezerwg przepustowosci istniejgcej, przewidzianej do przebudowy, oczyszczalni Sciekow
w tagiewnikach, ktéra moze bez problemu odebrac i oczysci¢ scieki z miejscowosci Sokolniki;

e stwierdzonymi znacznie nizszymi kosztami oczyszczania Sciekdw w jednej oczyszczani (w
tagiewnikach) niz w dwéch oczyszczalniach (tagiewnikach i Sokolnikach);

1.3.2. Organizacyjna struktura dziatania systemu kanalizacyjnego

Na terenie gminy tagiewniki funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej, zarzadzany przez ZUK Sp. z 0.0. w
tagiewnikach. Do oczyszczalni w tagiewnikach i w Sokolnikach odprowadzane sg $cieki z obszaru
aglomeracji tagiewniki oraz $cieki dowozone z pozostatych miejscowosci gminy tagiewniki.

Na terenie m. Oleszna funkcjonuje kanalizacja ogélnosptawna, co powoduje zwiekszone doptywy Sciekow
do oczyszczalni w Sokolnikach w czasie wystepowania deszczéw. Problem czesciowo niweluje zbiornik
retencyjny i przelew burzowy zlokalizowany na koncu kanalizacji w m. Oleszna. Przewiduje sie w kolejnych
etapach uporzadkowanie pracy tych obiektéw i zsynchronizowanie jej z pracg objetej zakresem zaméwienia
(PFU) przepompowni w Sokolnikach ttoczgcej $cieki do tagiewnik.

1.3.3. llosc¢ Sciekow

Do aktualnie funkcjonujacej oczyszczalni doptywaja Scieki bytowe i burzowe w bardzo zmiennych ilosciach:
w czasie pogody suchej - Q$rd= 100 m3/d
w czasie pogody deszczowej oraz intensywnych roztopéw - Q = 250 m3/d

Uwzgledniajac rezerwe rozwdj miejscowosci w wysokosci ok. 5%, rezerwe w wysokosci 100% na wody
przypadkowe, przyjeto, ze instalacja winna na by¢ wybudowana na wydajnos¢:

Qdsr =1200 MR * 0,1 m3/MRd = 120 m3/d

Qdmax = 120 * 1,4 = 168m3/d

Qhmax =168/24 *3,0=21m3/h=5,8 dm3/s

Qdeszczu = Qhmax*2=21*2=42m3/h=11,7 dm3/s

Rdéznica geometryczna rzednych ssania i ttoczenia wynosi okoto 25 m, stad wstepnie zaktada sie wysokos$¢

ttoczenia pomp na poziomie 35 -40 m.
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W ramach dokumentacji technicznej stanowigcej element kontraktu nalezy dokonac¢ weryfikacji przyjetych
zatozen bilansowych do wymiarowania instalacji.

Gabaryty przepompowni winny zapewnic jej wymagang obliczong w Dokumentacji projektowe] pojemnosc
retencyjng, wyrownujgcg nierdwnomiernosci doptywu sSciekdw (godzinowe oraz wynikajace z dziatania
innych wspdtpracujacych z przepompownig obiektéw, w szczegdlnosci zbiornika retencyjnego sciekéw
ogoblnosptawnych z przelewem burzowym w Olesznej) oraz gwarantujgce odpowiednie czeste zatgczania
pomp.

1.3.4. Dotychczasowe rozwigzania techniczno - lokalizacyjne

Scieki bytowe z m. Sokolniki oraz $cieki ogdlnosptawne z m. Oleszna doprowadzone sg kanatami
grawitacyjnymi o $rednicy odpowiednio 200 i 300 mm. Kanaty te tgczg sie na terenie oczyszczalni. Po
potaczeniu scieki kierowane sg kanatem o Srednicy 300 mm do komory czerpnej pomp — zbiornik zelbetowy
wyposazony w dwie pompy zatapialne, ktéra je ttoczy do gtéwnego bloku oczyszczania — oczyszczalni
kontenerowej zlokalizowanej w budynku technicznym, ktdrej pierwszym obiektem sg krata tukowa i
piaskownik pionowy.

Aktualny stan zagospodarowania terenu inwestycji przedstawiono na zdjeciu ponize;j.

Rys. 1. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni w Sokolnikach

Zrédto: Geoportal

Stan techniczny wszystkich obiektdw oczyszczalni jest niedostateczny.
15
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1.3.5. Uwarunkowania lokalizacyjne Przedsiewziecia

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy tagiewniki, w obszarze administracyjnym miejscowosci
Sokolniki i tagiewniki. Lokalizacje rurociggu ttocznego na rysunku ponizej.
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Kanaty grawitacyjne i rurocigg na wiekszosci trasy sg zlokalizowane w terenie i drogach nieutwardzonych.

Teren, na ktérym przewidziano lokalizacje inwestycji nie znajduje sie na obszarze zagrozonym powodzig z
prawdopodobienstwem 1% (raz na 100 lat). W zwigzku z tym nie przewiduje sie wykonywania w ramach
inwestycji zadnych rozwigzan stuzgcych ochronie obiektu przed powodzig i uzyskiwania wymaganych w
takim przypadku decyzji administracyjnych.

Teren objety planowanym przedsiewzieciem nie jest zlokalizowany na obszarach gérniczych.
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Teren objety planowanym przedsiewzieciem przylega do terenu parku w Sokolnikach wpisanego do rejestru
zabytkéw.

Odcinki sieci zlokalizowane w miejscowosci tagiewniki zgodnie z zapisami miejscowych planéw przebiegaja
przez stanowisko archeologiczne oraz obszar ochrony konserwatorskiej — strefa ,B” .

W rejonie wystepowania stanowisk archeologicznych obowigzujg nastepujgce wymogi konserwatorskie:

wszelkie zamierzenia inwestycyjne (w tym budowa podziemnej infrastruktury technicznej orazinne
wykopy ziemne) winny by¢ uzgodnione z inspekcjg zabytkéw archeologicznych witasciwej stuzby
ochrony zabytkdw, a prace ziemne prowadzone pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim,
dokonanie takich uzgodnien lezy po stronie Wykonawcy;

w przypadku dokonania znalezisk archeologicznych prace budowlane winny by¢ przerwane, a teren
udostepniony do ratowniczych badan archeologicznych. Badania wykonywane sg na koszt
Inwestora. Wyniki tych badan decydujg o mozliwosci kontynuowania prac budowlanych,
koniecznosci zmiany technologii lub ewentualnie o ich zaniechaniu i zmianie przeznaczenia terenu,
bez uzgodnienia dopuszcza sie jedynie prowadzenie prac porzadkowych, nie wnikajgcych w gtab
gruntu oraz prac rolniczych.

W rejonie strefy ,B” ochrony konserwatorskiej — obejmujgcej historyczny uktad przestrzenny wsi tagiewniki

obowigzujg nastepujace wymogi:

nalezy zachowaé i wyeksponowaé elementy historycznego ukfadu przestrzennego, t;j.
rozplanowanie drég, ulic i placéw, linie zabudowy, kompozycje wnetrz urbanistycznych oraz
kompozycje zieleni,

obiekty o wartosciach zabytkowych nalezy poddac restauracji i modernizacji technicznej z
dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartosci obiektu,

nowa zabudowa winna by¢ dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie
rozplanowania, skali i bryty przy zatozeniu harmonijnego wspédtistnienia elementéw kompozyc;ji
historycznej i wspotczesnej oraz nawigzywaé¢ formami wspodtczesnymi do lokalnej tradycji
architektonicznej, nie moze ona dominowac nad zabudowa historyczng,

elementy dysharmonizujgce, zwtaszcza uniemozliwiajgce ekspozycje wartosciowych obiektéow
zabytkowych, winny by¢ usuniete lub poddane odpowiedniej przebudowie,

wskazane jest zaznaczenie $ladéw nieistniejagcych fragmentéw historycznej kompozycji
przestrzennej,

nalezy preferowaé inwestycje stanowigce rozszerzenie lub uzupetnienie juz istniejgcych form
zainwestowania terenu, przy zatozeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejacych juz
relacji oraz pod warunkiem, iz nie kolidujg one z historycznym charakterem obiektu;,

wszelkie zamierzenia i dziatania inwestycyjne na obszarze strefy ,B” nalezy konsultowad i uzgadniac
z whasciwg stuzbg ochrony zabytkdéw, uzgodnienia te lezg po stronie Wykonawcy.

1.3.6. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0 - 5,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie (pod

nasypami i glebg) osadéw czwartorzedowych — plejstocenskich, reprezentowanych przez zastoiskowe i
lodowcowe gliny.
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Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa nasypdéw niebudowlanych i gleby o migzszosci
okoto 0,4 - 1,2 m. W miejscach nieobjetych wierceniami wartos¢ ta moze by¢ wyzsza.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych kartach otworéw geotechnicznych umieszczonych w
dokumentacji geotechnicznej stanowigcej zatgcznik nr 3 do PFU.

Woda gruntowa wystepuje lokalnie w postaci sgczen (w okresach mokrych mozliwe poziomy wody
zawieszonej) w stropie i obrebie glin na réznych gtebokosciach. Odwodnienie wykopow mozliwe, jako
pompowanie bezposrednie wody z wykopow.

Wykonawca pod potrzeby dokumentacji technicznej oraz ustalenia technologii wykonania robdt
budowalnych wykona dokumentacje geotechniczng w zakresie i w formie wynikajgcej z przyjetych
rozwigzan technologicznych i technicznych.

Na czas budowy nalezy przewidzie¢ potrzebe odwadniania wykopdw pod budowe obiektéow
posadowionych ponizej 1,0 m ppt. Technologie odwadniania ustali Wykonawca. Dla przyjetych rozwigzan,
o ile bedzie taka potrzeba, uzyska on stosowne pozwolenia.

1.3.7. Stan formalno-prawny przygotowania Inwestycji

Obszar inwestycji jest czesciowo objety miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego.
Przedsiewziecie jest zgodne z warunkami ustalonymi w:

- Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi tagiewniki wraz z czescig gruntéw wsi
Przystronie zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy tagiewniki nr XXX/217/2002 z dnia 29 kwietnia
2002 r (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 27.12.2005r. nr 261 poz. 4602),

- Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi tagiewniki oraz czesci gruntow
wsi Przystronie - cze$é B zatwierdzonej Uchwatg nr XXX1/230/17 Rady Gminy tagiewniki z dnia 27
kwietnia 2017 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnos$lgskiego z dnia 09.05.2017r. poz. 2323),

- Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki zatwierdzonym Uchwatg nr
XI1X/147/16 Rady Gminy tagiewniki w z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Dolnoslaskiego z dnia 09.05.2016r. poz. 2345),

Ponizej pokazano rysunki planu w obszarze lokalizacji kanalizacji.

19

Nazwa zamdwienia: Budowa systemu przettoczenia Sciekéw z miejscowosci Sokolniki do zbiorczego systemu kanalizacji
miejscowosci tagiewniki



Program funkcjonalno-uzytkowy

/

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi tagiewniki wraz z czescig gruntow wsi Przystronie
zatwierdzonego Uchwatq Rady Gminy tagiewniki nr XXX/217/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r
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Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi tagiewniki oraz czesci gruntow wsi
Przystronie - czes¢ B zatwierdzona Uchwatq nr XXXI/230/17 Rady Gminy tagiewniki z dnia 27 kwietnia
2017r.
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Miejséowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki zatwierdzony Uchwatq nr XIX/147/16 Rady
Gminy tagiewniki w z dnia 28 kwietnia 2016 r.

W zwigzku z lokalizacjg inwestycji w obszarze obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w mysl Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 22022 r., poz. 506) dla przedsiewziecia realizowanego na tym obszarze nie ma potrzeby uzyskania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dla pozostatej czesci przedsiewziecia, zlokalizowanego na obszarze nie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, wymagane jest uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Uzyskanie tej decyzji lezy po stronie Wykonawcy w ramach kontraktu.

Dla przedsiewziecia nie zostata wydana decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji. Uzyskanie
takiej decyzji jest w zakresie Kontraktu i obcigza w cato$ci Wykonawce.

Zamawiajgcym i uzytkownikiem planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej jest Gmina tagiewniki i Zaktad
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w tagiewnikach.

1.3.8. 0Ogodlne informacje o terenie inwestycji

Teren inwestycji stanowi niezurbanizowang cze$¢ miejscowosci Sokolniki i tagiewniki. Objeta przedmiotem
zamoéwienia infrastruktura techniczna bedzie zlokalizowana w terenach i drogach nieutwardzonych,
w ktdrych znajdujg sie inne sieci uzbrojenia technicznego, tj: sie¢ energetyczna, teletechniczna, oswietlenie
uliczne, kanalizacja sanitarna, wodociag.

Wzdtuz drogi nieutwardzonej pomiedzy Sokolnikami i tagiewnikami zlokalizowana jest sie¢ energetyczna
napowietrzna $redniego napiecia (por. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401)).

Lokalizacja projektowanej infrastruktury wymaga uzgodnienia z zarzadcg sieci.
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Teren z przedstawieniem zakresu sieci kanalizacyjnej przewidzianej do wykonania w ramach niniejszego
kontraktu pokazano na ztacznikach graficznych w czesci informacyjne;.

1.3.9. Obszary chronione, w tym obszary Natura 2000

Lokalizacje inwestycji wzgledem obszaréw chronionych, w tym obszaréw Natura 2000 (wg dyrektywy
siedliskowej i ptasiej) pokazano na rysunku ponizej.
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Wykaz obszaréw prawnie chronionych:

1. Obszar inwestycji znajduje sie w otulinie Slezanskiego Parku Krajobrazowego utworzonej Uchwata
nr XXIV/155/88 Wojewddzkiej Rady Narodowej we Wroctawiu z dn. 8.06.1988 r. w sprawie
utworzenia Slezanskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuling )Dz. Urz. Woj. Wroc. Nr 13, poz. 185)

2. Okoto 4 km od Obszaru Natury 2000 Wzgdrza Niemczanskie o numerze PLH020082 (Dyrektywa
siedliskowa) wyznaczonego DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjecia na mocy
dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenéw majacych znaczenie dla
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Wspdlnoty sktadajgcych sie na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument
nr C(2010) 9669)(2011/64/UE) L33 str.146.

1.3.10. Uwarunkowania zwigzane z istniejgcym systemem kanalizacyjnym i wodociggowym i
ich eksploatacja

Roboty budowlane nie bedg kolidowaty z istniejgcym systemem wodociggowym i kanalizacjag gminy
tagiewniki. Jedyna trudnos¢ w tym zakresie moze mie¢ miejsce w momencie przetgczenia sciekéw z
oczyszczalni w Sokolnikach do nowo wybudowanego systemu ttoczgcego scieki do tagiewnik.

1.3.11. Harmonogram realizacji zamdwienia

Harmonogram realizacji zamédwienia:

e opracowanie map do celédw projektowych nie pdzniej niz w ciggu 3,0 miesigce od daty wejscia
Kontraktu w zycie,

e opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na budowe lub
skutecznym dokonaniem Zgtoszenia o zamiarze przystgpienia do wykonania robét budowlanych -
nie pdzniej niz w ciggu 9 miesiecy od daty wejscia Kontraktu w zycie,

e termin realizacji catego Kontraktu (robét budowlanych) do 30.09.2023 r.,

e okres Zgtaszania Wad — zgodnie z zapisami Kontraktu.

1.3.12. Dostepnosc terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Kontraktu.

Przewiduje sie, ze roboty wykonywane bedg gtdwnie w granicach paséw drogowych, a takze w terenach
zielonych i nieuzytkach.

Roboty zwigzane z budowg infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ w godzinach od 600 do 2200.
Istnieje mozliwos¢ pracy catodobowej, jednak wytacznie pod warunkiem akceptacji Inzyniera i
Zamawiajgcego. W czasie prowadzenia robét Wykonawca musi stosowac sie do przepisdw dotyczacych
nieprzekraczania okreslonego poziomu hatasu w porze dziennej i w porze nocnej. W zwigzku z koniecznosciag
minimalizowania utrudnien w ruchu ulicznym, Wykonawca musi uwzgledni¢ mozliwos¢ ograniczenia
wydane przez zarzadce drogi dotyczgce okresu prowadzenia Robdt na czesci kanatéw do okreslonych
godzin.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku, a
nastepnie do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamodwienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja placu budowy, realizacja
rozwigzan zabezpieczajgcych interesy osob trzecich, prace zwigzane z zapewnieniem wymaganej ochrony
Srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt oraz zapewnienie warunkéw
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bezpieczenstwa ruchu drogowego, biezgce utrzymanie dobrego stanu technicznego ulic w obszarze placu
budowy, dziatania zapewniajgce spetnienie przepisbw w zakresie bhp, dziatania majgce na celu
zabezpieczenie robot przed dostepem oséb trzecich, itp.

1.3.13. Kolejnos¢ wykonywania Robot

Szczegétowy harmonogram realizacji robot budowlanych bedzie ustalany pomiedzy Wykonawcs,
Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu. Nalezy przy tym mieé¢ na uwadze, ze Zamawiajgcy i Inzynier
Kontraktu, kierujac sie interesem lokalnej spotecznosci, bedzie dopuszczat jedynie do realizacji
poszczegblne (wybrane, petne) czesci/elementy przedsiewziecia, po petnym zakonczeniu ktérych
Wykonawca bedzie mdgt wystapi¢ do Zamawiajacego i uzyskaé jego zgode na realizacje kolejnych
czesci/elementow.

Wykonawca, o ile bedzie to kolidowato z interesem lokalnej spotecznosci lub w przypadku podijecia przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu watpliwosci co do prawidtowe] realizacji catego harmonogramu
robot, nie uzyska ich zgody na rozpoczecie robét w ramach nowych elementéw, o ile nie zakonczy robét
przy elementach juz rozpoczetych.

1.3.14. Zajecie pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia Robdt ponosi Wykonawca. Koszt zajecia pasa
drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwolen na zajecie pasa drogowego) jest sktadnikiem ceny
kontraktowej i winien by¢ ujety w cenie kontraktowe].

1.3.15. Utylizacja odpadow

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Przewiduje sie, ze podczas realizacji zadania powstang odpady. Najwiekszg ilos¢ stanowié¢ bedg odpady
wynikajgce z koniecznosci rozbidrki istniejagcych nawierzchni drogowych i wymiany gruntu. Wykonawca jest
zobowigzany zapewnié transport i utylizacje odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszty te
Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

Wykonaweca jest zobowigzany do zagospodarowania odpaddw zgodnie z ich przeznaczeniem i sktadem
uwzgledniajgc wymogi obowigzujgcej ustawy o odpadach.

1.3.16. Wycinka drzew

Dla sieci kanalizacyjnych lokalizowanych w pasach drogowych nie przewiduje sie wykonania wycinki drzew
lub krzewow.
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O ile przyjeta przez Zamawiajgcego Dokumentacja projektowa bedzie wymagata wykonania wycinki drzew,
to po stronie Wykonawcy jest wykonanie ich inwentaryzacji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji
administracyjnych zwigzanych z wycinkg (w tym zezwolenie na wycinke), a w cenie ofertowej uwzgledni on
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robdt (wycinki, pociecia i przewiezienia drewna do sktadu, etc.).
Koszty administracyjne zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na wycinke, w tym np. optaty, odszkodowania,
koszty nasadzen kompensacyjnych pokryje Zamawiajacy.

1.3.17. Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne (w tym decyzje o pozwoleniu na budowe) niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy jest w posiadaniu miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego — poréwnaj punkt
1.3.7.

Wskazuje sie, ze dla przedsiewziecia musi zosta¢ uzyskana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzja srodowiskowa — ich wykonanie jest objete Kontraktem (lezy po stronie Wykonawcy i jest ujete
w kosztach realizacji Kontraktu).

1.3.18. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzglednié¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw autorskich oraz nadzoréw przedstawicieli
gestoréw istniejgcych sieci, a takze kosztéw uzyskania opinii, uzgodnien oraz sporzadzenia dokumentacji
wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera i Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

1.4.  Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem przedsiewziecia jest umozliwienie wytaczenia z eksploatacji zuzytej technicznie oczyszczalni $ciekdw
w Sokolnikach i skierowanie Sciekdw doprowadzonych dotychczas do tej oczyszczalni pochodzacych z
miejscowosci Sokolniki do zbiorczego systemu kanalizacji w tagiewnikach, zakoriczonego oczyszczalnig
Sciekow.

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg sieci
kanalizacyjnej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej
nastepujgce wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

e rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robdt powinny zapewniac
wysoka trwatos¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzen; powinny réwniez uwzgledniac
mozliwo$¢é bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych,
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e dobdr parametréw technicznych materiatéw i urzadzen powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o
analize rzeczywistych warunkéw pracy dla stanu docelowego (uwzglednienie mozliwosci
rozbudowy zbiorczego systemu kanalizacji o obszary nie objete niniejszym zadaniem a przewidziane
docelowo do wtgczenia),

e zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w
Srodowisku wodnym, w | klasie wykonania,

e zastosowane urzgdzenia i armatura powinny charakteryzowac sie wysoka jakoscia, niezawodnoscia
oraz wysokim standardem wykonania,

e wszystkie niewymienione w PFU materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera,

e akceptacje Inzyniera powinny uzyskac rowniez technologie prowadzenia robdt na etapie projektu i
wykonawstwa,

e dobdr rur stuzagcych do budowy sieci kanalizacyjnej, o ile bedg tego wymagac warunki realizacji i
eksploatacji, powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-
wytrzymato$ciowymi.

1.5.  Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1. Sie¢ kanalizacyjna

Sieci kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w miare mozliwosci w istniejgcych pasach drogowych. Obszar
przedsiewziecia zostat wskazany w zatgczniku graficznym w czesci informacyjnej PFU.

Przepompownie sciekéw i sie¢ kanalizacyjng nalezy lokalizowac¢ z zapewnieniem mozliwosci statego
dostepu i dojazdu sprzetem ciezkim do wszystkich studzienek rewizyjnych i pozostatych obiektéw.

Przewody sieci kanalizacyjnej prowadzone w drogach publicznych winny by¢ usytuowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
okreslenia warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. z
2016, poz. 124), a w przypadku braku zgodnosci (art.140 ust.8). Po stronie Wykonawcy (w ramach ceny
ryczattowej) nalezy uzyskanie zgody wtasciwego urzedu na odstepstwo od tych warunkdéw.

Trasy przewodow sieci kanalizacyjnej powinny przebiegac prosto, z najmniejszg iloscig zmian kierunku.
Zasuwy i studzienki usytuowane w jezdniach, powinny znajdowac sie w miejscach najmniej narazonych na
dziatanie két pojazdow.

W przypadku koniecznosci zastosowania technologii bezwykopowej, nalezy je wykona¢ w technologii:

e przejscia poprzeczne pod drogami - z rurg przewodowa w rurze ochronnej,
e przewierty podtuzne — rurami wzmocnionymi (np. RC).

Zaprojektowane spadki i Srednice kanatow powinny zapewnic¢ przeptyw Sciekdw z predkoscig gwarantujgca
proces samooczyszczania kanatu.

W najwyzszych punktach sieci ttocznej nalezy przewidzie¢ zawory odpowietrzajgce (w studniach). W
najnizszych punktach oraz w odlegtosci max. co 250 m zaprojektowac studnie z czyszczakiem oraz zasuwami
nozowymi przed i za czyszczakiem.
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Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac jednolitos¢ technologiczng stosowanych
materiatow, taczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ warunki techniczne prowadzenia,
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych przewoddéw kanalizacyjnych okreslone w przepisach
oraz przez producentdw rur i armatury.

1.5.2. Przepompownia $ciekdw

Nalezy przewidzie¢ budowe nowej przepompowni Sciekdw (dopuszcza sie w catosci prefabrykowanej) na
dziatce drogowej przylegtej do granic oczyszczalni sciekdw w Sokolnikach. Zasilanie przepompowni nalezy
zrealizowaé na podstawie nowych warunkéw uzyskanych od dostawcy energii (z wykorzystaniem
istniejgcego ztgcza do oczyszczalni Sciekdw). Teren pompowni nalezy utwardzié, ogrodzi¢ i oswietlic.

Pompownie nalezy wykonaé w postaci jednej lub dwdch studni (komér), przy czym w pierwszej komorze o
$rednicy nie mniejszej niz DN1500 mm nalezy zainstalowac¢ rozdrabniacz (macerator) montowany na wlocie
kanatu. W drugiej komorze — komorze czerpnej — o Srednicy nie mniejszej niz 2500 mm i wysokosci czynnej
nie mniejszej niz 800 mm nalezy przewidzie¢ montaz:

e dwdch pomp zanurzanych z wirnikiem otwartym o parametrach:

o wydajnos¢ Q — minimum 20% wieksza od bilansowego maksymalnego godzinowego (nie mniej niz
6,0 /s i nie wiecej niz 14,0 1/s),

e wysokos¢ podnoszenia H — zapewniajgca ci$nienie na wylocie rurociggu ttocznego nie mniejsze niz
3,0 m (przy ustalonej wydajnosci nominalnej pompy),

e uktadu rurociggdéw ttocznych wraz kompletem armatury odcinajacej i zwrotnej,

o uktadu pomiaréw (sonda hydrostatyczna i ptywaki do poziomdéw awaryjnych maksymalnych i
minimalnych) i sterowania pracg pomp,

e uktadu wentylacji (grawitacyjnej i mechanicznej),

e wiazéw montazowych i ewakuacyjnych,

e pozostatych elementéw niezbednych do wiasciwego funkcjonowania przepompowni.

Ponadto dla catego obiektu nalezy przewidzie¢ wykonanie uktadu przesytu sygnatéw z monitoringu pracy i
sterowniczych pompowni systemem GSM oraz system zdalnej ochrony obiektu.

Dopuszcza sie wariantowo:

¢ wykonanie wszystkich urzadzen technologicznych (w tym rozdrabniarki i pomp) w jednej komorze
(o $rednicy (nie mniejszej niz 3000 mm,

e wykonanie uktadu armatury odcinajgcej i zwrotnej w wydzielonej komorze (nie mniejszej niz 1500
mm).
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2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

2.1.  Opis ogdlnych wymagan Zamawiajgcego

Niezaleznie od danych zawartych w Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca sporzadzi
odpowiednig Dokumentacje projektowg w taki sposéb, ze Roboty wedtug niej wykonane bedg nadawaty
sie do celdw, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem spetnienie przez Wykonawce minimalnych wymagan
wytozonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci. Zastosowanie
przez Wykonawce rozwigzan wykraczajgcych poza wymagania minimalne nie moze by¢ podstawg zadnych
roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego dotyczacych wydtuzenia Czasu na Ukonczenie lub
zwiekszenia Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawnosé przyjetych rozwigzan.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym
praktykom inzynieryjnym.

Podstawowym zatozeniem rozwigzan projektowych powinno by¢ spetnienie wymagania niezawodnosci tak,
aby sieci, obiekty i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata i bezproblemowa eksploatacje przy niskich
kosztach obstugi. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na zapewnienie fatwego dostepu do obiektow w celu
wykonywania ich inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie materiaty, urzadzenia i wyposazenie
powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach
eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

Wykonawca uzyska i zapewni waznos¢ przez caty czas trwania kontraktu wszelkich wymaganych polskim
prawem dokumentéw, w tym map, certyfikatdw, uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych
dla zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji obiektow.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca, o ile bedzie to niezbedne dla prawidtowego wykonania
Dokumentacji projektowej, wykona na wtasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne obiektow i
analizy uzupetniajgce.

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi szczegétowy harmonogram prac projektowych i robét
budowlanych i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

Ogdlne wymagania Zamawiajgcego opisujg wspdlne wymagania Zamawiajgcego dotyczgce Robot.

Wszystkie ustugi i elementy sktadowe Robodt spetnia¢ muszg wymogi ustanowione w wymaganiach
ogolnych, chyba ze wymagania dotyczace poszczegdlnych grup robét stanowig inaczej.

Wymagania przedstawione w wymaganiach ogdlnych nalezy stosowac przy:

e projektowaniu robét,

e produkcji, dostawie, badaniu w zakfadzie producenta, dostarczeniu na Teren Budowy, ochronie,
zatadowaniu/wytadowaniu, transporcie w miejsce wbudowania materiatow
i prefabrykatow,

e pracach przygotowawczych,

e budowie,

e probach na Terenie Budowy,
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2.2.

pracach koncowych.

Wymagania ogdlne dotyczace Robét

Roboty powinny zagwarantowac:

bezpieczenstwo konstrukcji,

bezpieczenstwo uzytkowania,

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne,
komfort obstugi,

ochrone srodowiska.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wykonawca winien wykona¢ wszystkie Roboty zgodnie z
Dokumentami Kontraktowymi, zatwierdzonym Projektem i poleceniami Inzyniera.

Zamawiajgcy wymaga, aby:

2.3.

Zakres

pasy realizacyjne, a w szczegdlnosci miejsca lokalizacji sprzetu sytuowaé, w miare mozliwosci, na
dziatkach bedacych we wtadaniu Gminy tagiewniki lub podmiotéw publicznych,

zastosowac organizacje i technologie robét minimalizujgca zaktdcenia funkcjonowania miasta,

w czasie wykonywania robot zapewni¢ dojazdy do posesji, na ktérych zlokalizowane sg obiekty
wymagajace statego dojazdu (dopuszcza sie za zgoda Zamawiajgcego mozliwosé niezapewnienia
dojazdu do poszczegdlnych posesji na okres wykonywania robét nie dtuzszy niz 14 dni),
zastosowana organizacja i technologia robdt Wykonawcy pozwolita w jak najwiekszym stopniu na
zachowanie i nieuszkodzenie drzewostanu istniejgcego w pasie realizacyjnym robot.

Wymagania ogodlne dotyczagce dokumentacji niezbednej do opracowania przez
Wykonawce Robdt (Dokumentacja Projektowa i Dokumentacji Powykonawcza)

dokumentacji niezbednej do opracowania przez Wykonawce Robdt okreslony jest

wp.1.21.1i1.2.1.2.

W szczegdlnosci zakres zamodwienia odnosnie Dokumentacji projektowej obejmuje:

1.

2.

Pozyskanie i weryfikacja danych i materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia
(tzw. dane wyjsciowe do projektowania); o ile to bedzie niezbedne Wykonawca wykona na wtasny
koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw
Wykonawecy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego i Wykonawczego, w tym miedzy innymi:

e pozyska prawnie zatwierdzong mape do celéw projektowych dla obszaru objetego Inwestycjg,

e przeprowadzi badania geotechniczne i hydrogeologiczne podioza gruntowego w zakresie
niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania Obiektu,

e pozyska inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym dokumentacji projektowej) i
podzniejszej realizacji robot.

Wykonaweca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego nastepujgce Dokumenty Wykonawcy:
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e Projekt Budowlany Obiektu; projekt budowlany musi byé opracowany w zakresie zgodnym z
wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzniejszymi
zmianami (tj. Dz.U.2021 poz. 2351),

e inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Obiektu,

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),

3. Wykonaweca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego pozostate Dokumenty Wykonawcy obejmujace,
€O najmnie;j:

e projekt organizacji placu budowy,

e Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw i
potaczen miedzyobiektowych,

e instrukcje eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczng i stanowiskow3).

4. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wifadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
Inzyniera, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

5. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, postanowienia i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacji.

6. Zatwierdzenie wszystkich dokumentdéw przez Zamawiajgcego i/lub Inzyniera jest warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z
Kontraktu.

7. O ile w wyniku przeprowadzanych prac wstepnych zaistnieje koniecznos¢ zmiany wydanych dla
przedsiewziecia decyzji administracyjnych lub uzyskania innych decyzji administracyjnych, w tym
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, ich uzyskanie lezy po
stronie Wykonawcy i nie moze on z tego tytutu zgtaszac roszczer w stosunku do Zamawiajgcego.

Jezeli jakikolwiek element Dokumentacji projektowej nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera, jeden egzemplarz powinien zostaé zwrdcony Wykonawcy z zaznaczeniem wymaganych zmian. Po
uzyskaniu ostatecznego zatwierdzenia jeden egzemplarz powinien zosta¢ oznaczony przez Inzyniera
symbolem ,Zatwierdzono”, a nastepnie zwrdcony Wykonawcy.

Zabrania sie rozpoczynania wykonywania elementéw robdt przed uzyskaniem pisemnej akceptac;i
projektéw przez Inzyniera. Wszelkie koszty wynikte z niedopetnienia tego warunku poniesie Wykonawca.

2.3.1. Zatozenia do projektowania

Zakres i cel zamdwienia obejmuje budowe systemu przettoczenia Sciekdw z miejscowosci Sokolniki i Oleszna
do zbiorczego systemu kanalizacji miejscowosci tagiewniki zgodnie ze wskazanym zakresem w zatgczniku
graficznym w czesci informacyjnej PFU.

Wykonawca w ramach kontraktu w Dokumentacji Projektowej okresli ostateczne rozwigzania techniczno —
lokalizacyjne stuzgce osiggnieciu celu inwestycji, biorgc pod uwage wymogi zawarte w PFU im.in. takie
aspekty jak:
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e docelowy (po docelowej rozbudowie sieci) uktad sieci kanalizacyjnej,

e docelowy bilans odprowadzanych $ciekéw,

e dostepnosé terenu,

e uwarunkowania gruntowo — wodne,

e uwarunkowania srodowiskowe,

e uwarunkowania spoteczne,

e warunki techniczne wydane przez administratorow istniejgcej infrastruktury,
o gtebokos¢ przemarzania,

e kolizje zinnym uzbrojeniem,

e spadki minimalne i maksymalne kanatu.

2.3.1.1. Wymagania dotyczgce formy Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca dostarczy Inzynierowi:
a) w wersji papierowej:

e projekt budowlany:

o projekt zagospodarowania terenu,
o projekt architektoniczno-budowlany (tj. branza technologiczna, architektoniczna,
budowlano-konstrukcyjna, drogowa, elektryczna),

o projekt techniczny (ww. branz) -3 kpl.

e BIOZ -3 egz.

e STWIORB -3 kpl.
e wszystkie inne wykonane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji dokumentacje

projektowe i dokumenty -3 kpl.

Uwaga: ilo$¢ egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy, ktére pozostang w archiwach jednostek
prowadzacych postepowania administracyjne i wydajacych na ich podstawie odpowiednie decyzje.

b) w wersji elektronicznej: w 3 egzemplarzach, do kazdego papierowego kompletu.

Opracowania projektowe nalezy wykona¢ na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500
lub 1:1000 (pozyskanych przez Wykonawce). Projekt budowlany powinien zawieraé¢ aktualng mape
ewidencji gruntéw oraz wypisy z rejestru gruntéw, przez ktére przebiega trasa przewodow lub pas
realizacyjny robot.

Dokumentacja Powykonawcza

Po zakonczeniu robdét budowlano-montazowych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej ujmujacej zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt do
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej (zgodnie z pkt. 1.2.1.2.). Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej lezy po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca przygotuje i przekaze Inzynierowi w toku procedur przejecia/odbioru Robot 2 kpl.

Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i elektroniczne;j.
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Minimalne wymagania dotyczgce formy Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej

Dokumentacje Projektowg i Powykonawczg nalezy opracowaé w jezyku polskim, stosujgc zasady
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach.

Dokumentacje winny by¢ wykonane w czystej technice graficznej, oprawione w oktadke formatu A-4 w
sposéb uniemozliwiajacy ich zdekompletowanie) oraz na no$niku danych CD lub DVD, przy czym nalezy
zastosowac nastepujgce formaty i warunki:

o pliki tekstowe w formacie *.doc *.pdf),
o pliki obliczeniowe w formacie: xls, pdf,
o pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegéty):
o w formacie: *.dwg, *.pdf (AutoCad),
o rozdzielczos$¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi,
o paleta barw 24 bit, w przypadku poktadéw mapowych dla plikdw *.dxf - 1bit,
o kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.

Podstawe do wykorzystania projektéw do celdw budowlanych bedg stanowi¢ jedynie wydruki tekstow i
rysunkéow w formacie papierowym.

24. Opis wymagan Zamawiajgcego dotyczacych rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych

Wymagania techniczne:

o gtebokos¢ posadowienia obiektow nie bedzie mniejsza niz 1,30 m ani wieksza niz 4,0 m (za zgoda
Zamawiajgcego i Inzyniera, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie mozliwosé
odstepstwa),

e przejscia pod ciekami, drogami (poprzeczne) i innymi przeszkodami (np. w poblizu drzew, stupéw
energetycznych i telekomunikacyjnych) nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami ich
administratorow (dopuszcza sie stosowanie technik bezwykopowych),

e nalezy zapewni¢ dojazd dla pojazdéw eksploatacyjnych do wszystkich zewnetrznych obiektow;
teren wokot pompowni nalezy utwardzi¢ (kostka betonowa) i zabezpieczyg,

e przepompownia $ciekéw —wg. wymagan WTWIiORB.

2.5. Opis wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych warunkéw wykonania i odbioru
robot budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych okreslono szczegétowo w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty powinny zosta¢ wykonane i ukonczone zgodnie z prawem powszechnie obowigzujgcym w
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci: Prawem budowlanym, Prawem ochrony srodowiska, Ustawg o
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odpadach, Ustawg o badaniach i certyfikacji, wymogami wydanych dla inwestycji decyzji administracyjnych,
uzgodnien opinii i postanowien oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é ze WTWIORB i Dokumentacjg Projektowg
oraz z poleceniami.

2.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Zatgczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Z
procedury przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie spisany protokdt przekazania Terenu Budowy.
Protokot zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy
bedacy w jego posiadaniu. Pozostate tereny Wykonawca pozyska na rzecz Zamawiajgcego we wiasnym
zakresie i na wtasny koszt.

W wyniku budowy kanalizacji wystepuje zajecie terenu czasowe i state. Czasowe zajecie terenu wystepuje
przy realizacji kanatéw sanitarnych. State zajecie terenu wystepuje przy lokalizacji przepompowni wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru lezgcego poza granicami Terenu Budowy, jesli
miatby by¢ wymagany, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za zapewnienie niezbednego dojazdu na Teren budowy. Dla wszystkich
istniejgcych drég akceptuje sie normalne zuzycie wynikajgce z ustanowienia Terenu budowy. Wykonawca
zapewni, ze uzywany przez niego sprzet budowalny nie uszkodzi istniejgcych drég utwardzonych i innych
obiektéw. Wszystkie drogi dojazdowe bedg utrzymane w porzadku i czystosci.

2.5.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod
budowe

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy wykonaé wszelkie niezbedne roboty, obejmujace:

e sporzadzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczegdlniajgcej wszystkie
jego szczegodly, istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazaé sie sporne podczas
przywracania terenu do stanu pierwotnego,

e prace geodezyjne (wyznaczenie tras rurociggdw i obiektéw, zarysow robdt ziemnych na
powierzchni terenu poprzez trwate oznaczenie w terenie, pofozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw profilu podtuznego i przekrojow poprzecznych, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokosci wykopdw, zarysdw skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig
terenu przez uprawnionego geodete),

® oczyszczenie terenu,

e rozbidrke nawierzchni drogowych i pieszych ciggdw komunikacyjnych (o ile zajdzie taka potrzeba),

e rozebranie obiektdw kolidujgcych z obszarem prowadzenia robdt,

e oznakowanie miejsca prowadzenia robdt,

e zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzadzen infrastruktury technicznej,
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e zabezpieczenie, wycinka lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w poblizu miejsc
prowadzenia robot,

e wykonanie niezbednych tymczasowych przejsé i drég dojazdowych,

e inne rozbidrki/demontaze niezbedne dla prawidtowego wykonania Robét.

2.5.2.1. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczernstwa Terenu Budowy (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w okresie réwnym Czasowi na Ukoniczenie, a w szczegdlnosci
Wykonawca:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych (w tym dostarczy i zamontuje urzadzenia zabezpieczajgce takie jak zapory,
Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) fakt przystgpienia do Robdt obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

2.5.2.2. Tablica informacyjna — wymagania

Nie dotyczy. Tablica informacyjna przy budowie obiektu liniowego nie jest wymagana

2.5.2.3. Tablica informacyjna promocyjna — wymagania

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej w terminie do 2 tygodni po przejeciu Terenu Budowy dostarczy i
zamontuje na Terenie Budowy dwie tablice informacyjne promocyjne wtasciwe dla realizacji robot
wspotfinansowanych przez Unie Europejskg i bedzie je utrzymywat przez caty okres realizacji Robét.

Miejsca montazu tablic informacyjnych Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajgcym. Koszt
pozyskania terenu i zezwolenia na montaz tablic informacyjnych, wykonania tablic wraz z konstrukcjg
wsporczg oraz optaty za umieszczenie tablic Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej Kontraktu.

2.5.2.4. Zaplecze dla InZyniera

Zaplecze dla Inzyniera nie jest wymagane.

2.5.2.5. Inne obowigzki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia geodezyjnych punktéw pomiarowych oraz
odpowiedzialno$¢ za ich ochrone do chwili ukoriczenia Robdt i wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest do montazu urzadzen oczyszczajacych kota pojazdéw wyjezdzajgcych z
terenu budowy na droge, po ktérej odbywa sie ruch.

Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terendéw, wiascicieli urzadzen i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki, ktdre takie zastrzezenia uczynity przy uzgodnieniach Dokumentacji
Projektowej) o terminie rozpoczecia Robdt oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Robét.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca umiesci w prasie lokalnej ogtoszenie o:

e |okalizacji Robdt,

e zakresie Robot,

e terminie rozpoczecia Robot,

o przewidywanym terminie ukoriczenia Robét,

e godzinach, w jakich bedg prowadzone Roboty,

e utrudnieniach w ruchu drogowym, jakie mogg wystgpié w trakcie realizacji Robét.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajgce z uzgodnien z wtascicielami istniejgcego
uzbrojenia podziemnego (w tym ptatne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz optaty za zajecie Terenu
Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swdj koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

e zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania Kontraktu; w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

e W wymaganym czasie powiadomi gestoréw sieci podziemnych zlokalizowanych w rejonie praz;
Wykonawca wypetni wszystkie warunki wydane przez operatoréw,

e W wymaganym czasie powiadomi wiascicieli drég i uzgodni warunki prowadzenie robét w pasie
drogowym,

e uzgodni czas prowadzenia robodt z pozostatymi witascicielami terendéw i zatatwi wymagane
dokumenty formalno-prawne,

e przed rozpoczeciem robdét wykona inwentaryzacje stanu terenu, a po zakoriczeniu Robét Teren
Budowy uporzadkuje i przywréci do stanu pierwotnego lub wskazanego we wtasciwych
uzgodnieniach z zarzgdcami i wtascicielami terendw.

2.5.2.6. Odszkodowania

Za wszystkie sprawy zwigzane z:

e wejsciem na teren nieruchomosci,

e odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen itp.,

e odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania terenu na trasie prowadzonych Robdt,
e odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdéw do posesji
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odpowiedzialny bedzie Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkéd).
Podstawag ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokot szkdd sporzgdzony przez
biegtego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca uzgodni termin wejscia na teren nieruchomosci z whascicielami (lub
dzierzawcami) gruntéw, a po zakoriczeniu Robdt przywréci teren do wymaganego stanu.

2.5.2.7. Zaplecze i media

Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce i zorganizuje zaplecze budowy. Wszystkie sprawy
organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wszystkie rozwigzania techniczne, formalno-prawne i organizacyjne zwigzane z uzgodnieniem i
wykonaniem podtaczen linii telefonicznej oraz mediéw (energia, woda, odprowadzenie $ciekéw) do celéw
zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wifasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Kontraktowej.
Wykonaweca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

2.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Obowigzkiem Wykonawcy jest przestrzega¢ wydanej dla przedsiewziecia decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji Srodowiskowej. Wykonawca w czasie prowadzenia robét jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich natozonych wymagan i obowigzkédw wynikajacych z tej decyzji
lub innych przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

o Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, ograniczy¢ do niezbednego
minimum szerokos$¢ i gtebokos¢ wykopdéw, a prace na etapie otwartych wykopdéw skréci¢ do
niezbednego minimum (wykopy odwadnia¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robot
budowlanych).

o Nie dopuszczac¢ do tworzenia sie rozlewisk, zastoisk wody, oczek wodnych na terenie placu budowy.

e Zabezpiecza¢ wszystkie wykopy, wpusty i studzienki na placu budowy w sposdb uniemozliwiajacy
wpadanie do nich drobnych zwierzat.

e Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do zapisdw przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem diwieku A nie
powinien przekraczac:

o W porze dziennej 55 dB(A),
o W porze nocnej 45 dB(A).

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godz. 6.00 — 22.00.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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1. Lokalizacje zaplecza budowy, baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw, drog
dojazdowych i technicznych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkow i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét.

Zaplecza budowy i bazy materiatowo — sprzetowe nalezy lokalizowaé poza granicami obszaréw zabudowy
mieszkaniowej oraz poza terenami zagrozonymi wodami powodziowymi.

Prace zwigzane z usunieciem i zabezpieczeniem terendw zieleni nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
Inspektora nadzoru. W przypadku prowadzenia robdét w sgsiedztwie drzew nalezy unikaé ich
mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W
bezposrednim sasiedztwie drzew nie powinny byé sktadowane materiaty budowlane, masy ziemne,
substancje szkodliwe dla roslin oraz nie powinny by¢ wytyczane drogi dojazdowe w obrebie rzutu korony
drzew + 1 m oraz w odlegtosci 1 m od krzewdw. Wokét kazdego zagrozonego drzewa konieczne jest
wyznaczenie strefy bezpieczenstwa. Prace odwodnieniowe, w miare mozliwosci, nalezy prowadzi¢ poza
okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wdd gruntowych w okresie
wzrostu drzew, nalezy zminimalizowaé czas trwania leja depresyjnego do minimum. System korzeniowy
drzew nalezy utrzymywacé w odpowiedniej wilgotnosci, a prace w obrebie strefy korzeniowej (obrys korony
+ 2 m) wykonywac recznie. Odstoniete korzenie drzew i krzewdw nalezy zabezpiecza¢ matami stomianymi,
jutowymi, itp. ktére w zaleznosci od panujgcych aktualnie warunkéw pogodowych zapobiegaé¢ beda
przemarzaniu albo wysuszeniu korzeni.

Wykonawca, w rozumieniu przepiséw prawa, jest wytwdrcg odpaddw powstajgcych w czasie budowy.
Wykonawca ma obowigzek ich usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia. Wykonawca, jako wytwérca
odpadow, bedzie mdgt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi
odpadodw, za ktérego dziatalnosé Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé przed Zamawiajgcym. Zamawiajacy
nie ponosi zadnych kosztéw z tytutu gospodarowania odpadami.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych, podczas ktérych dochodzi do wytwarzania odpadodw,
Wykonawca ma obowigzek:

o selektywnego gromadzenia powstajacych odpadow,

e zapewnienie prawidlowego postepowania w trakcie prac rozbiorkowych z odpadami
niebezpiecznymi (np. zawierajgcymi azbest) i zgromadzenie ich w sposéb zapewniajgcy ochrone
Srodowiska,

e przekazanie odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w
zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych, zagospodarowanie wszystkich
odpaddw powstatych w fazie budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow,
ustaw i rozporzgdzen w zakresie ochrony srodowiska.

W przypadku uznania szkody w s$rodowisku, o ktérej mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007r. o
zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie, koszty dziatan naprawczych ponosi Wykonawca wraz
z nadzorem przyrodniczym.
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Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
obcigzajg Wykonawce.

2.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci:

o Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z pozn. zm.,

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003r. nr 121
poz. 1139 z pdin. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124 poz. 1030).

Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 listopada 2020 r. — Dz. U.
Nr 2020 poz. 10, w sprawie katalogu odpaddéw) uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

2.5.6. Ochrona wtasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
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wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania Budowy.

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg urzadzen infrastruktury nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
wiascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi robotami ponosi
Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w Kwocie Kontraktowej. Wykonawca zobowigzany jest umiescic¢
w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wtascicieli
urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych na mapach do celéw projektowych.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji, na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé Roboty
W sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie Budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejgcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych
obiektéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury technicznej,
Wykonawca sprawdzi, czy teren ten objety jest decyzjg pozwolenia na budowe, ewentualnie umowa
uzyczenia terenu. Za kazde nieuzgodnione wejScie w teren odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca powinien powiadomic¢ na 7 dni przed wejsciem w teren wiasciciela nieruchomosci, na ktorym
beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robdt Wykonawca winien
uporzadkowac teren, naprawic zaistniate szkody i przywrdcié teren do stanu poprzedniego badZ wyptacic¢
wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za inne trwate szkody. Na koniec Wykonawca podpisze
protokdt stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych
odszkodowan nalezy wliczy¢ w ryczattowy koszt realizacji inwestycji.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszelkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze ani
Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca
sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy.
Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze
stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng czescia
tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
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Wykonawca bedzie mdgt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczenn odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty,
ktére nalezy powiadomié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktére, uzgadniajgc Dokumentacje
Projektowq, postawity taki warunek. Wykonawca spetni réwniez wszystkie inne wymogi podmiotéw
uzgadniajacych wynikajace z uzgodnien.

W szczegdlnosci Wykonawca:

e uzgodni z wiascicielami innych terendw, na ktérych bedg prowadzone roboty sposéb prowadzenia
robat,

e bedzie informowat Zamawiajgcego o wejsciu na grunty prywatne z wyprzedzeniem 7 dni i o zejsciu
z gruntéw prywatnych w terminie 7 dni,

e ma obowigzek skutecznego poinformowania odpowiednich instytucji, mieszkancow i sklepéw (oraz
innych oséb i firm, dla ktérych wykonywanie robdt bedzie stanowito utrudnienie w prowadzeniu
dziatalnosci) o wykonywaniu robat,

e ma obowigzek poinformowania ludnosci przebywajgcej w poblizu prowadzenia robdt o wszelkich
ucigzliwosciach zwigzanych z robotami (okres prowadzenia robdét, mozliwos¢ odczuwania
specyficznych zapachow, informacja o wptywie substancji uzywanych do robdt na zdrowie ludzi)
poprzez ogtoszenia umieszczone na stupach ogtoszeniowych, budynkach, w pobliskich sklepach itp.

2.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz w zakresie przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomi Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, a takze dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych
z

e Ustawy Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 (tekst jednolity Dz.U2020 poz.130); Dziat Dziesigty —
,Bezpieczenstwo i higiena pracy”,
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e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126),

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw okreslonych powyzej, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.5.9. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty Przejecia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty od Daty Rozpoczecia do daty Przejecia Robdt. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas
do Przejecia Robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W trakcie Robdt Wykonawca zapewni ruch po drogach, a ich stan techniczny bedzie utrzymywany jak przed
rozpoczeciem Robdt. Wszelkie nieczystosci spowodowane Robotami bedg usuwane na biezgco.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca przy udziale zainteresowanych stron ustali w formie protokotu
przekazania i dokumentacji fotograficznej stan techniczny drdg, ogrodzen, terenu, budynkéw i budowli itp.
w obrebie prowadzonych prac.

2.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe orazinne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami, w tym zwigzane z realizacja
projektow objetych dofinansowaniem ze srodkéw unijnych i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
22006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pdézniejszymi zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne wiasciwe
dokumenty.

41

Nazwa zamdwienia: Budowa systemu przettoczenia Sciekéw z miejscowosci Sokolniki do zbiorczego systemu kanalizacji
miejscowosci tagiewniki



Program funkcjonalno-uzytkowy

2.5.11. Zajecie drég

Przy realizacji Kontraktu wystgpi konieczno$¢ zajecia drég oraz organizacji ruchu na czas wykonywania
robaot.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca na swdj koszt, we wiasnym imieniu i na swojg rzecz uzyska decyzje
zezwalajacg na wejscie z Robotami w pasy drogowe.

Ponadto Wykonawca powiadomi wtasciwy organ policji o terminie wprowadzenia czasowej organizacji
ruchu na 7 dni przed jej wprowadzeniem.

Do wydania decyzji na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach Ceny
Kontraktowej materiaty zgodnie z:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376),

e Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. Dz. U. 2016r. poz.1264.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. Nr
2017, poz. 784),

e Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tj. Dz.U.2021 poz. 2351).

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drog
w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem drég terminéw i sposobu
wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania
oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych uzytkownikdw o prowadzonych pracach i
wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie prace zwigzane z zajeciem drég (z tymczasowym oznakowaniem i organizacjg ruchu wedtug
zatwierdzonych aktualnych projektéw organizacji ruchu i decyzji zezwalajacej na wejscie z Robotami w pas
drogowy) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasnym staraniem w ramach ceny kontraktowe;j.

2.5.12. Zapewnienie dojazdéw do posesji

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtascicielom nieruchomosci sgsiednich dostep do nieruchomosci
w trakcie catego procesu budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do informowania wtascicieli
nieruchomosci o trudnosciach w dostepie do ich nieruchomosci oraz o czasie trwania braku dostepu do
nieruchomosci. Szkody powstate w wyniku braku dostepu do nieruchomosci bedzie ponosit Wykonawca.
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2.5.13. Nadzér autorski na Terenie Budowy

Wykonawca w ramach niniejszego Kontraktu zapewni nadzér autorski Projektanta na Terenie Budowy.
Nadzdér autorski bedzie trwat od dnia rozpoczecia robét do dnia wystawienia przez Inspektora nadzoru
Swiadectwa Przejecia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Wykonawca.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren Budowy we
wszystkich branzach przez caty okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie.

Nadzér autorski obejmuje réwniez uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiajgcego, Inspektora
nadzoru i Wykonawcéw robét. Terminy pobytu na placu budowy oraz narad, kazdorazowo wskaze
Zamawiajgcy po ustaleniu terminu wezwania przez Inspektora nadzoru.

2.5.14. Nadzor archeologiczny

Zgodnie z Ustawg o Ochronie Zabytkow i Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Art. 35) wszelkie
znaleziska o znaczeniu archeologicznym lub historycznym stanowig wtasnosé Skarbu Panstwa. Ochrone
znalezisk geologicznych regulujg Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz.U. 2011 Nr 163, poz. 981) oraz
Ustawa O Ochronie Przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880 tekst jednolity Dz. U.2009, Nr 151, poz. 1220 z
pozn. zm.).

Wszystkie przedmioty odkryte w trakcie budowy, co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz s3 one zabytkami,
nalezy zabezpieczyé, wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot oraz
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz wtasciwego konserwatora zabytkéw.

Koszty nadzoru archeologicznego lezy po stronie Wykonawcy. W przypadku dokonania znalezisk

archeologicznych badania archeologiczne nie bedg obcigzaty Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robdt, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktérych sg
mozliwe do wykonania.

Jezeli w wyniku prac archeologicznych wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali zmiane harmonogramu wykonania robét.

2.5.15. Nadzér przyrodniczy

Jesli w trakcie prowadzenia robdét wyniknie koniecznos¢ sprawowania nadzoru przyrodniczego (np.
ornitologicznego lub herpetologicznego) to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone w ramach Ceny
kontraktowej.
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2.5.16. Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzonych robdt na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przerwania robét zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja,
straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inspektora nadzoru oraz
postepowanie zgodnie z jego instrukcjami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia
niewypatéow/niewybuchow nie bedg obcigzaé Wykonawce.

2.5.17. Réwnowaznos$¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Umowy
nie postanowiono inaczej. W przypadku powotania sie w Dokumentacji Projektowej i WTWiORB na Polskie
Normy, mogg by¢ stosowane inne normy europejskie, europejskie aprobaty techniczne, wspdlne
specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe oraz inne techniczne systemy odniesienia ustanowione
przez europejskie organy normalizacyjne zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2.6.  Materiaty

2.6.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w realizacji
robot objetych kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
290) oraz innych przepisdw majgcych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatéw i
towarodw.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom
uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma on by¢ zastosowany w
sposdb trwaty, spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
zatwierdzonego programu zapewnienia jakosci PZJ.
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Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone] inwestycji bedg materiatami
W najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robét. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej
klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi,
posiadajgce odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r.(tj. Dz.U. 2021 poz. 1213),wyréb budowlany nadaje sie do stosowania
przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg ST panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobédw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzdr okresla zatgcznik nr 1 do wyzej wymienionej
ustawy.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktdry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo WTWIORB jest takze dopuszczalne,
wyltacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w drodze
rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do
europejskich aprobat technicznych”, ktdérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane,
podlegajgce obowigzkowi oznakowania CE.

W rozporzadzeniu, o ktérym mowa okreslono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat
technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane moggce stwarzaé szczegdlne
zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majgc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej
w tym zakresie.

2.6.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie. O przydatnosci materiatéw do zastosowania decydujg badania sprawdzajgce
wykonane na zlecenie Inspektora Nadzoru przez Laboratorium.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania PFU w czasie realizacji Robot.
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2.6.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na
jego koszt.

Teren ewentualnej tymczasowej zwatki Wykonawca pozyska i zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym
lokalizacja terenu zwatki musi uzyskaé pozytywna opinie odpowiednich miejscowo wtadz samorzgdowych i
Inspektora nadzoru.

Grunty nienosne i skaliste pozostate po wymianie gruntow Wykonawca wywiezie poza teren budowy.
Miejsce sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi byé zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca musi uzyskaé zgode na sktadowanie ww. materiatow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.6.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wszystkie nazwy wtasne materiatdw i nazw producentéw ewentualnie uzyte w dokumentacji przetargowej
powinny by¢ rozumiane jako definicje standarddw, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie, a do
wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia innych producentéw o parametrach réwnowaznych lub
wyzszych niz przewiduje projekt lub zatozenia Zamawiajgcego.

Jesli dokumentacja projektowa lub WTWIiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.7.  Sprzet wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych Robét. Sprzet Wykonawcy uzywany do Robét powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WTWIiORB, PZJ lub w Programie Robdt, zaakceptowanym
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przez Inzyniera - w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, WTWIiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet, bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, w szczegdlnosci nie bedzie
powodowat negatywnego oddziatywania na elementy srodowiska i bedzie zgodny z przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub WTWIiORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

2.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw, nie wptyng na stan
drég i nie bedg negatywnie oddziatywac¢ na $rodowisko. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, WTWiORB i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym $rodki ptywajace beda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drég dojazdowych, a w przypadku
zniszczenia drogi sposdb jej odtworzenia uzgodni z administratorem, a wszelkie prace z tym zwigzane
wykona na wtasny koszt.
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2.9.  Wykonanie robdt

2.9.1. 0Ogodlne zasady wykonywania Robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z zatwierdzong przez zamawiajgcego Dokumentacjg
projektowg, wymaganiami WTWIiORB, PZJ oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania Rob6ét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej, WTWiORB
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i WTWIORB, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatdw dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wtgczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor
nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktdre nie
spetniajg wymagan jakosciowych.

Wykonawca bedzie na Zadanie Inspektora nadzoru przedstawiat dzienne Raporty /wg wzoru podanego
przez Inspektora nadzoru/dotyczace zakresu zrealizowanych robét, ilosci zatrudnionych pracownikéw
fizycznych Wykonawcy, pracownikéw dozoru Wykonawcy a takze ilosci pracujgcego sprzetu na budowie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu po wykonanych robotach do stanu sprzed
wykonania prac.

Ogodlne warunki wykonania Robét okreslone sg w specyfikacjach technicznych branzowych.

2.9.2. Szczegdétowe warunki wykonywania Robét

Szczegbtowe warunki wykonania Robdt okreslone sg w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt (zwane takze w skrécie WTWIiORB).
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2.9.2.1. Wymagania dla robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywane w ramach kontraktu zwigzane beda z budowsg sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z obiektami na tej sieci polegac bedg na:

e wykonaniu wykopdw pod nowoprojektowane przewody i obiekty kanalizacyjne,
e przygotowaniu podtoza pod rurociag, kanat,

e wykonaniu obsypki przewodu,

o wykonaniu zasypki wykopu,

e wykonaniu ewentualnej wymiany gruntéw,

e wykonaniu odwodnienia wykopdw.

Wykop w projekcie powinien by¢ scharakteryzowany za pomocg nastepujgcych wielkosci i danych:

e szerokos¢ uwzgledniajgca $rednice przewodow,

o glebokos,

e system wzmocnienia $cian wykopu, w tym ochrona przed wodami opadowymi,
o ksztatt wykopu,

e rodzaj podtoza,

e sposoOb zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

e zabezpieczenia od obcigzenia ruchem kotowym,

e poziom wdd gruntowych,

e wystepowanie innych przewodéw w tym samym wykopie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dobdér odpowiedniej szerokosci wykopu oraz sposéb jego
umocnienia. Wykonawca powinien przy tym nalezycie rozwigzaé potrzebe:

e zapewnienia szerokosci wystarczajgcej do umozliwienia bezpiecznej pracy i wlasciwej procedury
montazu i potgczen rur i elementéw kanatéw,

e eliminacji szkéd spowodowanych ruchem pojazdéw i pieszych,

e eliminacji jakichkolwiek uszkodzen sgsiednich obiektdw i instalacji.

2.9.2.2. Wymagania dla robét odwodnieniowych

Instalacje odwodnienia wykona, bedzie eksploatowat i konserwowat Wykonawca.

Prace zwigzane z odwodnieniem wykopow nalezy wykonywaé pod nadzorem specjalisty (geologa) w sposdb
bezpieczny dla znajdujgcych sie w poblizu obiektéw nie zwigzanych z budowa. W przypadku takiego
wymogu Wykonawca w ramach ceny kontraktowej uzyska stosowne decyzje administracyjne, w tym
decyzje pozwolenia wodnoprawnego.

2.9.2.3. Wymagania dla obiektéw technologicznych

Wszystkie elementy instalacji technologicznych wymagajg obliczern hydraulicznych, a obiekty i ich
elementy obliczen statycznych. Zastosowane elementy winny umozliwi¢ odksztatcanie, zapewniajac
jednoczesnie petng szczelnosé kanatow.
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2.9.2.4. Wymagania dla konstrukcji drogowych

Po prowadzonych robotach (w pasie drogowym), Wykonawca winien odtworzyé nawierzchnie drogi
do stanu zgodnego ze stanem istniejgcym przed rozpoczeciem robdt na szerokosci nie mniejszej niz
szerokos$¢ wykopu i klina odtamu, a w przypadku uszkodzenia pozostatej czesci jezdni réwniez w tej czesci.
W szczegdlnosci jednak:

- w przypadku drég nieutwardzonych nalezy przewidzie¢ odtworzenie z nawierzchnig ttuczniowa,
- w przypadku drég utwardzonych nie gorszym niz dla drogi o kategorii KR3.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami podanymi w WTWIiORB — cze$¢ drogowa oraz zgodnie z
warunkami okre$lonymi przed administratoréw drég. Nalezy przyja¢, ze w przypadku lokalizacji sieci
kanalizacyjnej w jezdniach bitumicznych, zjazdach i chodnikach, bedzie istniata koniecznos¢ spetnienia
nastepujgcych warunkow:

o |okalizacji wtazéw studni w osi pasa ruchu,

e wykonaniu i uzgodnieniu z administratorem drogi projektu odtworzenia konstrukcji jezdni,

o wykonaniu warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni,

e odtworzenie konstrukcji wymaga¢ bedzie regulacji wszystkich urzadzen technicznych
wystepujgcych w obrebie robdt,

e kompleksowym odtworzeniu nawierzchni zjazdéw (w przypadku ich rozbiérki) z ewentualnym
wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbiérki materiatéw,

o kompleksowym odtworzeniem chtodnikéw z wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbiérki
materiatow,

e ewentualne natozenia obowigzku odtworzenia drég, zjazdédw i chodnikéw do stanu pierwotnego
dotyczy¢ bedzie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni, a takze kraweznikow i obrzezy,
chodnikéw, placéw, wjazdéw, rowdw, skarp, przepustow itp.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Zamawiajgcego lub Zarzadce drogi, zniszczen spowodowanych
przez Wykonawce poza pasem robdt, bedzie on zobowigzany do usuniecia uszkodzen i przywrdcenia stanu
pierwotnego terenu na swoj koszt.

Nalezy przewidzie¢, ze na sposéb odtworzenia konstrukcji i nawierzchni dréog moga wptynaé wyniki
mozliwych do przeprowadzenia w tym celu przez administratora drogi w obecnos$ci Zamawiajacego i
Inzyniera odkrywek.

W przypadku braku innych wymagan administratora drogi, odtworzenie drég nalezy wykona¢ w
rozwigzaniu materiatowym zgodnym z rozebrang czescig drogi.

Nawierzchnie drogowe odtwarzaé, wykorzystujgc w miare mozliwosci materiat z odzysku i uwzgledniajac
uzupetnienie elementéw zniszczonych, popekanych i nienadajacych sie do ponownego uzycia (kraweznik,
ptyty chodnikowe, kostka betonowa itp.).

Nawierzchnie drég dojazdowych i placéw manewrowych na terenie przepompowni

Plac manewrowy przy projektowanej przepompowni nalezy wykona¢ jako utwardzony nawierzchnig z
betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z ttucznia.
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2.9.2.5. Wymagania dla sieci kanalizacyjnej

Siec¢ kanalizacyjna powinna by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajgcych ulic i drég. Wskazane jest, aby linia
przebiegu tras kanatéw byfa réwnolegta do linii regulacyjnej ulicy. W miare mozliwosci, przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane co najmniej:

e 1.5 m od przewoddéw gazowych i wodociggowych,
e 1,0 m od kabli elektrycznych,
e 1,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Usytuowanie kanatu (w planie i zagtebienie) i umocnienie wykopow powinno zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig osuwania sie gruntu spod fundamentdéw pobliskich obiektéw budowlanych.

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna bedzie wykonywana z rur PVC litego. Sie¢ bedzie wyposazona w studzienki
i komory kanalizacyjne betonowe, a w wyjatkowych przypadkach uzgodnionych z Zamawiajgcym i
Inzynierem kontraktu z innych materiatow.

Studzienki (komory) kanalizacyjne nalezy stosowac:

e na kazdym potgczeniu przewoddéw kanalizacyjnych,
e przy kazdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanatu,
e na odcinkach prostych w odstepach nie wiekszych niz 60 m.

Sie¢ kanalizacyjna ttoczna bedzie wykonywana z rur z PE zgrzewanych doczotowo. W punktach najwyzszych
nalezy przewidzie¢ lokalizacje zaworéw napowietrzajgco — odpowietrzajgcych; co max 250 m nalezy
przewidziec¢ studzienki czyszczakowe.

Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przej$¢ przewoddéw kanalizacyjnych pod i nad
ciekami wodnymi, pod drogami kotowymi i innymi oraz kolizji z innymi urzadzeniami istniejgcej
infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktédrym podlegaja.

Kolizje z istniejaca infrastruktura

W przypadku wystgpienia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejgcg infrastrukturg Wykonawca
zobowigzany jest do przetozenia kolidujacych sieci lub wykonania jej nowych odcinkéw, zgodnie z
warunkami wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce sieci kolidujgcej.

Przejscia pod i nad ciekami wodnymi

Miejsca przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych przez cieki wodne nalezy wybiera¢ na prostych stabilnych
odcinkach o tagodnie pochytych, nie wypuktych brzegach koryta.

Przejscia pod rowami melioracyjnymi nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ich administratoréw.
Przewidzie¢ nalezy stosowanie metod bezwykopowych (przeciskow) na takiej gtebokosci, aby rura
ochronna znajdowata sie w odlegtosci co najmniej 1.2 m od dna rowu.
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2.10. Kontrola jakosci robot

2.10.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i WTWiORB. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w WTWIiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

2.10.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
zapewnienia jakosci w terminie okreslonym w Kontrakcie, w ktédrym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

o cze$¢ ogdlng opisujaca:

o organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

o system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

O wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
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o sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardow a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

o cze$é szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

o rodzaje i ilos¢ srodkédw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

o sposobiprocedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

o sposodb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2.10.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢é udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtfasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.10.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WTWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

2.10.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan najszybciej jak to bedzie

mozliwe, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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2.10.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw sprawdzenia jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami WTWIiORB i Dokumentac;ji projektowej na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z dokumentacjg projektowsq i
WTWIiORB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

2.10.7. Jakos¢ materiatéw i urzadzen

Przed badaniem jakosci Robét Inzynier dokona sprawdzenia jakosci materiatow i urzagdzen przewidzianych
do uzycia przy ich wykonywaniu.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie materiaty i urzadzenia spetniajgce wymagania okreslone w
Ustawie o wyrobach budowlanych i w petni zgodne z warunkami podanymi w WTWiORB i dokumentacji
projektowej.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepiséw obowigzujgcych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach i na zasadach w tych przepisach
okreslonych nadajg sie do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych.

Wyroby takie muszg posiada¢ jeden z trzech dokumentéw:

e certyfikat na znak bezpieczeristwa,

e certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega obowigzkowej
certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

o deklaracje zgodnosci z Polskg Normg badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega obowigzkowej
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i nie musi uzyskac certyfikatu zgodnosci); wystawiajgc
deklaracje, producent potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych, zgodnos¢ towaru z
dokumentem odniesienia i bierze za to odpowiedzialno$¢é; deklaracja powinna by¢ wydana dla
kazdej partii wyrobu okreslonej w programie badan.

Obowigzkowi temu nie podlegaja jedynie wyroby niemajace istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Kazdy nowy wyrdb budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie od dnia
wejscia w zycie Ustawy o wyrobach budowlanych musi posiadaé znak budowlany.

Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobdw:
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e oznakowanie CE,

e oznakowanie polskim znakiem budowlanym,

e wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany,

e wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujgce,
Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z t3 dokumentacjg oraz z innymi przepisami.

W przypadku materiatéw, dla ktérych sg wymagane krajowe deklaracje zgodnosci, wymagane bedzie
posiadanie takiej deklaracji dla kazdej ich partii.

Nieoznakowane mogg by¢ wytgcznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci,
przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiaty i urzadzenia moga by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie.

lezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci materiatéw i/lub urzadzen z WTWIORB i
Dokumentacjg Projektows, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet jesli posiadajg
certyfikat, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczng, krajowg
deklaracje zgodnosci, wazng legalizacje lub beda opatrzone znakiem budowlanym).

2.10.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Przejecia Robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego pozwolen oraz technicznych elementéw Kontraktu,

e uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Robdt,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych czesci/elementéw Robdt,

e przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
e uwagii polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt z podaniem powoddw,
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e zgtoszeniaidaty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesci Robét i Przejecia Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e informacje dotyczace zgodnosci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej i WTWIiORB,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

e dane dotyczagce jakosci materiatdw (dokumenty potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobow
budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodnosci), pobierania prébek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiardéw jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Przejecia Robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Ksigzki
Obmiaréw spoczywa na Wykonawcy.

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy (kontraktu) oraz przewidywane ryczattowe rozliczenia
przejsciowe jedynie za wykonane catkowicie elementy robdt przyjete harmonogramie rzeczowo -
finansowym, nie przewiduje sie mozliwosci przejsciowego rozliczenia robdt na podstawie Ksigzki
Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do protokotu Przejecia Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujgce dokumenty:

e decyzje zatwierdzajace projekt budowlany i wydajace pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty Przejecia Robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

2.11. Serwis i czesci zamienne

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny urzadzen i instalacji. Koszty serwisowania i przegladéw urzadzen
i instalacji w Okresie Zgtaszania Wad pokrywa Wykonawca.

Wykonawca przed rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych sporzadzi liste czesci zamiennych i szybko
zuzywajacych sie oraz zatwierdzi jg u Inzyniera Kontraktu. Zestawienie bedzie obejmowac opis, ilos¢ tych
czesci. Koszt czesci zamiennych i szybkozuzywajgcych sie opisanych w tym punkcie ma byé wtgczony do
ceny ofertowej. Lista czesci zamiennych i szybkozuzywajacych sie ma by¢ wykonana na Okres Zgtaszania
Wad.

2.12. Odbiér robot

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru Roboty i
dokumentacje odbiorows, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.12.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér dokumentacji projektowej,

b) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

c) odbidr czesciowy,

d) odbidr koricowy ustalonych elementéw zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
e) odbior korcowy potwierdzony swiadectwem wykonania,

f) odbidr pogwarancyjny.

2.12.2. Odbidr Dokumentacji projektowej

Jej odbidr dokonuje Inzynier po sprawdzeniu zgodnosci zawartych rozwigzan technicznych i materiatowych
z PFU (WTWIORB) oraz sprawdzeniu kompletnosci uzyskanych uzgodnien, opinii, postanowien i decyzji
administracyjnych, ktére sg wymagane przy rozpoczeciu i prowadzeniu budowy.
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2.12.3. Odbidr Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, WTWIiORB oraz ustaleniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficznej.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robét zanikajgcych Inspektor nadzoru wyda dopiero po
przedstawieniu dokumentow (wynikdéw) z pomiaréw, w tym geodezyjnych, jezeli s3 wymagane przepisami
prawa.

2.12.4. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy, wykonywany bedzie przez komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do jego przeprowadzenia. Bedzie on polegat na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci (elementdéw) Robot. Zgodnie z Warunkami kontraktowymi, dokonanie takiego odbioru nie stanowi
podstawy do ptatnosci dla Wykonawcy.

2.12.5. Odbidr ustalonych elementéw Robdét zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -—
finansowym (HRF)

Odbidr korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustalonego w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie rzeczowo - finansowym elementu Robdét, w odniesieniu do jego ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite wykonanie elementu Robodt oraz gotowosé do jego odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie
(Zamawiajgcego) Inzyniera.

Odbiér elementu Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera jego zakonczenia.
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Odbioru korncowego dokonuje komisja odbiorowa Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. W trakcie
odbioru zostanie dokonana oceny kompletnosci wykonanego elementu robodt, jakosci (na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw) oraz wizualnej zgodnosci wykonania elementu
Robdt z Dokumentacjg projektowg i WTWIORB.

W toku odbioru korcowego ustalonego elementu Robodt, Inzynier potwierdzi realizacje ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, Inzynier
przerwie czynnosci odbiorowe i ustali ich nowy termin.

Dokonanie odbioru ustalonego elementu robdt zgodnie z wykazem cen stanowi podstawe do ptatnosci dla
Wykonawcy.

2.12.6. Odbiér koricowy Robdt

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosc do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie Zamawiajgcego i
Inzyniera.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robdt.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera,
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjg
Projektowq i WTWIORB. Odbidr zakoriczony jest podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego.

W toku odbioru koricowego Robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét, w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i WTWIORB, z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych Robdét, w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.
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2.12.7. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér koricowy Robét”.

2.12.8. Rozruch. Préoby koncowe

Komisja rozruchowa i Grupa rozruchowa

Nie przewiduje sie powofania Grupy i Komisji rozruchowej. Sprawdzenie i potwierdzenie protokolarne
uzyskania przez Wykonawce parametrow gwarantowanych leze¢ bedzie w zakresie obowigzkdw Inzyniera.

Proby Koricowe bedg w kolejnosci obejmowaty:

e proby przedodbiorowe,
e préby odbiorowe.

Po pozytywnym zakoriczeniu Préb Koricowych Inzynier wydaje jedno Swiadectwo Przejecia dla catosci
Robét.

Wykonawca zapewnia na swdj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu wydania
Swiadectwa Przejecia. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do realizacji Kontraktu lub wymagane osobno
przez wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem Swiadectwa Przejecia ponoszone
beda przez wykonawce.

Wykonaweca przedstawi program Préob Koricowych do zatwierdzenia Inzynierowi. Wszystkie badania i proby
winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi oraz
niniejszego PFU.

Rozruch przepompowni $ciekdbw ma na celu sprawdzenie prawidtowosci zastosowanych rozwigzan
technologicznych i konstrukcyjnych, sprawdzenie poprawnosci wykonanych roboét. Wykonawca wykona
rozruch przepompowni oraz innych obiektéw zgodnie z warunkami umowy.

Koszty przeprowadzenia rozruchu winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej. Po uzyskaniu pomysinych
wynikéw badan i pomiaréw wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji sprawozdanie z
przeprowadzenia kazdego etapu rozruchu, opisujgce przebieg prob, wyniki badan i pomiaréw oraz zalecenia
i wnioski do zastosowania w nastepnym etapie rozruchu. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
przedtozonego sprawozdania konczy kazdy etap rozruchu. Préby przeprowadzi grupa z udziatem
pracownikéw Wykonawcy i Zamawiajgcego (co najmniej trzy osoby). Nadzér nad prébami sprawowac
bedzie Inzynier kontraktu i przedstawiciel Zamawiajgcego.

Materiaty eksploatacyjne takie jak energia elektryczna, woda, sprzet, instrumenty, itp. w iloSciach
niezbednych do przeprowadzenia rozruchu zostang zapewnione przez Wykonawce i bedg stanowity jego
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koszt. Wykonawca na czas rozruchu zapewnia takze niezbedng ilo$¢ niezbednych chemikaliéw, paliwa,
materiaty niezbedne do prawidtowej pracy urzadzen oraz wykonywanie badan przez akredytowane
laboratoria.

Rozpoczecie prob koAcowych powinno by¢ poprzedzone:

e zakoniczeniem robdét budowlanych potwierdzonym protokolarnym pozytywnym odbiorem wraz z
probami szczelnosci kanatéw,

e zakonczeniem préb montazowych potwierdzone protokotem z wykonania préb po montazowych
catosci wyposazenia mechanicznego,

e zainstalowaniem urzadzen elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,

e zakonczeniem prac regulacyjno-pomiarowych uktadéw elektrycznych i sterowniczych
potwierdzone protokotami,

e zabezpieczeniem materiatdow eksploatacyjnych niezbednych do rozruchu.

Celem préb przedodbiorowych jest wykazanie poprawnosci wykonania robét i wyeliminowanie problemoéw
zwigzanych z usterkami robdt budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i sterowania. Préby
przedodbiorowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu budowy i przed pozostatymi etapami Prdb
koncowych. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy wifasciwie ustawi¢, nasmarowacd i uzupetnié olej.
Wszystkie elementy robdt nalezy przygotowac w zakresie spetnienia wymogdw bezpieczerstwa.

Rozruch mechaniczny

Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urzagdzen ,na sucho”.

Préby te przeprowadzane beda bez obcigzenia, majac na celu sprawdzenie dziatania maszyn, urzadzen oraz
instalacji. Préby rozruchowe mechaniczne nalezy rozpocza¢ od wykonania prac przygotowawczych, ktore
powinny objg¢ swoim zakresem:

e zapoznanie sie ze stanem budowy, dokumentacjg techniczng i dokumentami budowy,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektéw i urzadzen z dokumentacjg projektowa,

e sprawdzenie gotowosci obiektow do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i pod wzgledem
BHP i ppoz.), ze szczegbélnym uwzglednieniem skutecznosci zerowania korpuséw urzadzen i
konstrukgji,

e przeprowadzi¢ rozruch prébny urzadzen z napedem elektrycznym, o ile jest to mozliwe i konieczne
przy udziale przedstawiciela serwisu producenta,

e sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikéw oddelegowanych przez Zamawiajacego w celu
szkolenia eksploatacyjnego.

W ramach Préb koncowych (rozruchu technologicznego pompowni) nalezy wykonac:

e sprawdzenie zakresu dostaw i jakosci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i eksploatacji
pompowni,

e sprawdzenie zgodnosci kierunku obrotu kazdego elementu,

e test poprawnosci dziatania armatury,

e test poprawnosci dziatania urzgdzen pomiarowych,

e testalarmow.

e regulacje pozioméw,

e sprawdzenie dziatania i parametrow pomp przy petnym obcigzeniu woda,
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e sprawdzenie dziatania i parametrow wszystkich urzadzen,
e regulacje urzadzen a zwtaszcza do sterowania pracg pomp,
e regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.

W ramach Préb koncowych nalezy wykonac takze:

e kontrole programdw szkolen

e kontrole oznakowania

e sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektéow, i urzadzedn w tym
przewoddéw grawitacyjnych i cisSnieniowych, za pomocg napetnienia wodg,

e sprawdzenie wzajemnego wysoko$ciowego usytuowania wszystkich obiektéw na rurociggu
ttocznym

e sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;.

Rozruch trwac bedzie do czasu uzyskania przez Wykonawce zezwolenia na uzytkowanie obiektu.

2.12.9. Szkolenie obstugi

W ramach szkoled nalezy przeprowadzi¢ wszelkie prace i czynnosci niezbedne, aby pracownicy
Zamawiajgcego w sposob prawidtowy i bezpieczny prowadzili proces przesytu sciekéw. W przypadku, gdy
pracownik skierowany do rozruchu przez uzytkownika bedzie posiadat wymagane zaswiadczenia o
instruktazu w jakimkolwiek zakresie obejmujgcym cykl lub zakres szkolen przewidzianych do
przeprowadzenia, po decyzji Kierownika Rozruchu moze by¢ z takiego szkolenia zwolniony.

2.12.10. Instrukcja obstugi i eksploatacji, instrukcje stanowiskowe

Wykonaweca opracuje instrukcje eksploatacji wybudowanych obiektow.
W instrukcji nalezy zamiescic:

e opis ogdlnych warunkéw techniczno-technologicznych obiektow,

e wykaz czynnosci eksploatacyjnych niezbednych do utrzymania odpowiednich warunkdéw pracy,

e opis warunkdéw eksploatacji biezgcej,

e opis ustawien napedow i punktdw nastawczych,

e zestawienie typowych problemdéw eksploatacyjnych,

e Oopis postepowania podczas awarii,

e charakterystyke przegladéw technicznych, remontéw terminowych i konserwacji urzadzen i
systemow,

e zalecenia BHP i p.poz,

e wykaz materiatow, urzadzen i sprzetu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska ,w
ruchu”,

e czesé rysunkowa: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami.

Wymagania dla instrukcji stanowiskowych:
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wszystkie stanowiskowe instrukcje obstugi muszg stanowi¢ odrebne opracowania i poza
umieszczeniem ich chronologicznie w dokumentacji powykonawczej, muszg zostaé¢ wyodrebnione
z catosci dokumentacji powykonawczej - w oddzielnych teczkach, segregatorach,

wszystkie instrukcje nalezy przekazaé w wersji elektronicznej (pliki w formacie .doc, .pdf),
instrukcja stanowiskowa powinna zawierac:

tytut instrukgji,

oswiadczenie o przeszkoleniu,

opis technologiczny,

uwagi i czynnosci eksploatacyjne,

obstuge armatury technologicznej,

zatgczanie i wytgczanie urzadzen,

sterowanie automatyczne i reczne urzadzen,

wymagania dotyczgce ochrony przed porazeniem, pozarem oraz w zakresie bezpieczenstwa
obstugi,

imie i nazwisko osoby opracowujgcej i zatwierdzajacej, date opracowania,

wszystkie instrukcje na stronie tytutowej nalezy opatrzy¢ imieniem i nazwiskiem osoby
opracowujacej wraz z datg sporzadzenia (data opracowania), zatwierdzajgcym instrukcje jest WiK
Dzierzoniéw (nalezy pozostawié¢ wolne miejsce na wpisanie imienia i nazwiska),

kazda stanowiskowa instrukcja obstugi powinna zawiera¢ schemat technologiczny wraz z opisem
danego obiektu stanowigcego zawarto$¢ danej instrukgc;ji.

2.12.11.  Przekazanie do eksploatacji, zakoriczenie prac i obstuga Urzadzen

Instalacje zostang przekazana do eksploatacji i uzytkowania Zamawiajgcemu w terminie ustalonym z
Inzynierem, po spetnieniu wszystkich wymogdéw formalnych i technicznych wynikajgcych z Kontraktu i
obowigzujgcego prawa (po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie).

2.13.  Wymagania dotyczgce parametrow gwarantowanych

2.13.1. Parametry gwarantowane — Wykaz Gwarancji

Wykonawca gwarantuje dotrzymanie parametréw procesowych i eksploatacyjnych wymienionych w
Wykazie Gwarancji, przedstawionym ponizej.

WYKAZ GWARANCII - PARAMETRY PROCESOWE | EKSPLOATACYJNE GWARANTOWANE PRZEZWYKONAWCE

L.p.

Parametr Wartos¢ / Jednostka Zgtaszania Okres rekojmi

Okres

\Wad
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1. |Wydajnosé ilwydajnos¢ Q — minimum 20% wieksza od|12 miesiecy zgodnie z ofertg
cisnienie bilansowego maksymalnego godzinowego ~ Wykonawcy

. L L od daty odbioru
wytwarzane przez|(nie mniej niz 6,0 I/s i nie wiecej niz 14,0 1/s), ,

. koricowego
Przepompownie kos¢ dnoszenia H — zapewniajgca
Sciekdw wyso ?SC Po : . P Ja.
cisnienie na wylocie rurociggu ttocznego nie
mniejsze niz 3,0 m H20 (przy ustalonej

wydajnosci nominalnej pompy),

2.14. Podstawa ptatnosci

2.14.1. Ustalenia ogdlne

Zasady kalkulacji kosztow Wykonawcy oraz ptatnosci ustalono w Kontrakcie. Podstawg ptatnosci jest
scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez wykonawce na podstawie dokumentéw kontraktowych za
pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycjg Harmonogramu rzeczowo — finasowego HRF.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang robote w wycenionym
Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
tg pozycja.

Ptatnosci beda dokonywane w kwotach wskazanych w HRF, po zakonczeniu wszelkich prac objetych dang
pozycjag HRF. Roboty nie beda rozliczane na podstawie wskaznika postepu. Zadne kwoty w ramach
poszczegdblnych pozycji HRF nie zostang poswiadczone przez Inzyniera jako nalezne Wykonawcy zanim nie
zostang wykonane Roboty objete dang pozycja.

2.15.  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

2.15.1. Roboty geodezyjne

2.15.1.1. Wstep

Zakres robét
Zakres robét obejmuije:

e zlokalizowanie reperéw gtownych oraz innych punktow odniesienia.

e ustalenie punktdw gtéwnych na terenie i ich zastabilizowanie,

e biezgce tyczenia i pomiary wysokosSciowe zwigzane z realizacjg robot budowlanych i montazowych,
e ochrone punktéw odniesienia,

e pomiary sprawdzajgce w trakcie robot,
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e whniesienie pomiaréw do Dokumentacji Powykonawczej,
e inne prace geodezyjne.

Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne - punkty przeciecia osi kanatéw, rurociggéw, osi zbiornikdw i studzienek, osi drég, punkty
kierunkowe oraz punkty poczatkowe i koricowe.

Reper - trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m. i wspéirzednej w ukfadzie siatki
niwelacyjnej paiistwowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami i
przepisami.

2.15.1.2.  Materiaty

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia sa:

e paliki drewniane o @ 15-20 mm i dtugos$ci 1,5 do 1,7 m,
e paliki drewniane o @ 50-80 mm i dtugos$ci okoto 0,30 m,
e prety stalowe o @ 12 mm i dtugosci 30 cm,

e stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m,
e farba do oznaczania punktéw pomiarowych.

2.15.1.3.  Sprzet

Do tyczenia osi, punktow wysokosciowych oraz domiaréw nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachymetry,
e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki,

e faty,

e tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktéw wysokosciowych i pomiardw musi gwarantowaé uzyskanie
wymaganej dokfadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe).

2.15.1.4.  Transport

Materiaty i sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu.
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2.15.1.5. Wykonanie robdt budowlanych

Ogodlne zasady wykonania Robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Obowigzujacy jest pomiar rzednych bezwzglednych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by byt to
reper wykorzystany do sporzadzania mapy do celdw projektowych.

Szczegotowe zasady prowadzenia Robot

Roboty pomiarowe obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy do
wykonywania Robdt, a wiec:

e tyczenie tras i obiektow oraz krawedzi wykopdéw z podziatem na zadania,

e wykonanie przekopow kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen podziemnych
(pod nadzorem ich operatora, jezeli wynika to z tresci uzgodnien lub innych dokumentéw),

e przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robét.

Do zakresu Robdt pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektédw, krawedzi wykopdéw oraz
punktow wysokosciowych nalezy:

e wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktow gtdwnych osi i obrysu obiektéw oraz punktéw
wysokosciowych,

e uzupetnienie dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

e zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektow (osie, obrys, punkty
wysokosciowe).

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Usytuowanie w terenie stanowig wbite
w grunt kotki osiowe oraz kotki-Swiadki jednostronne lub dwustronne umozliwiajgce odtworzenie osi
kanatéw po rozpoczeciu prac ziemnych oraz kotki krawedziowe.

Wykonawca powinien sprawdzié, czy rzedne okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarédw przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robdt. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce sSwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robdt nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.
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2.15.1.6.  Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong przez jednostke obstugujgcg Roboty i zaakceptowang przez Inzyniera. Obowigzujg
zasady okreslone w instrukcjach.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie zastabilizowania punktdw pomiarowych statych,
e sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych zwigzanych z aktualnie wykonywanym
zakresem Robot.

2.15.1.7. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie stosowany, nie bedzie on natomiast podstawg do pfatnosci czesciowych dla
Wykonawcy.

2.15.1.8.  Odbidr robét - przejecie robot

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami, kompletne oraz zgodne z
dokumentami Kontraktowymi.

2.15.1.9. Podstawa ptatnosci

Wymagania dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogdlnych PFU i Kontrakcie.

Roboty objete trescig niniejszej specyfikacji bedg rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozyc;ji
ujetych w harmonogramie rzeczowo — finansowym po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

2.15.1.10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z 17.05.1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2021, p0z.1990).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U.2021 poz. 1304 ze zm.).
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2.15.2. Roboty ziemne

2.15.2.1. Wstep

Zakres robot

Roboty budowlane podstawowe

Zakres robét ziemnych dotyczy:

e obiektéw liniowych - sieci kanalizacyjnych
e drég,
e sieci wewnetrznych.

Wyszczegdlnienie i opis prac
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot ziemnych:
- roboty tymczasowe:

e prace pomiarowe,

e ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw pod obiekty kubaturowe oraz
drogi wewnetrzne,

e wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu,

e pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke,

e plantowanie dna wykopu i wykonanie robdt ziemnych pomocniczych spycharkg w wykopie i na
odktadzie,

e reczne wyréwnanie skarp wykopu i ziemi zgromadzonej na odktadzie,

e wyréwnywanie zasypek, sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyrdwnaniem powierzchni
terenu,

- prace towarzyszace:

e inwentaryzacja stanu powierzchni terenu przed rozpoczeciem robdét (dokumentacja w celu
przywracania terenu do stanu pierwotnego),

e usuniecie zieleni — darni, trawy,

e zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot i zhatdowanie (o ile wystepuje),

e wykonanie podsypki pod rurociagi,

e wykonanie podsypki pod rurociagi i studnie kanalizacyjne o grubosci réwnej grubosci wybranego
gruntu nienosnego, a w przypadku montazu ich na gruncie rodzimym — nie mniejszej niz 10 cm,

e wykonanie tzw. warstwy ochronnej wokét przewoddéw — tzn. w strefie podsypki gérnej (strefa
miedzy podsypka dolng, a obsypka - obsypka do ¥ wysokosci przewodu),

o wykonanie obsypki (obsypka od % wysokosci przewodu do wierzchu rury); w strefie zasypki
wstepnej przygotowanie gruntu do zasypania (przesianie lub wymiana gruntu);

e zasypka wykopu, w tym:

o przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego; badania
laboratoryjne zageszczenia gruntu,
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o przy wykonaniu zasypania rurociggu w jezdniach drég o nawierzchniach utwardzonych -
badania laboratoryjne zageszczenia gruntu,

o przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu
samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania w odlegtosci od
terenu budowy nie wiekszej niz 5km,

e umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robét,

e odwodnienie wykopdw,

e wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem obiektéw istniejgcych przed skutkami wykonania
robot ziemnych i ich naprawg w przypadku powstania uszkodzen;

e wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi i w miejscach wykonywanych komér technologicznych dla przewiertu;

e wykonanie rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi,

e naprawa badz wymiana uszkodzonej w czasie robdt sieci,

e zabezpieczenie wykopdéw przed naptywem wdd opadowych i roztopowych i zwigzane z tym
utrzymanie wykopow w stanie suchym,

e oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu,

e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

e wykonanie trawnikéw dywanowych.

Okreslenia podstawowe

Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajgcej sie do upraw rolnych.

Wykop — dét szerokoprzestrzenny dla fundamentéw lub waskoprzestrzenny liniowy dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociggdw, kabli itp.), oraz miejsce rozbiorki nasypdw, watdéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim, lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem
jest dtugosé¢, np. przy uktadaniu rurociggdw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii
kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,5m i o
dtugosci powyzej 1,5m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych poprzez
Sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o Sredniej wysokosci sciec i gtebokosci zasypan nie przekraczajacej
30cm, przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50m w robotach zmechanizowanych i do 30m w
pracy recznej.

Rozplanowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ mierzona miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1m.
Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
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Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania

nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejscu wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykopdw, a
nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is= Pd/ Pds
gdzie:
Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ m3),
Pds — maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej.

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona
wedtug wzoru:

U =d60/d10
gdzie:
d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej moggca wspoétdziataé z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktdrego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt_antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej
dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach,

zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi. Rozrdznia sie
nastepujgce grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka np. w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku >
10cm), ktdrego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody
destylowanej i majg wytrzymatos$é na $ciskanie Rc> 0,2MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalany grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy wartos$¢ wskaznika plastycznosci lp>
1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brytek przy naprezeniach >0,01MPa; minimalny
wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna wartos¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie
wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.
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Grunt niespoisty — (sypki) nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkéw podanych
dla gruntu spoistego.

Podioze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd pomiedzy dnem wykopu a obsypkg lub
zasypka wstepng. W podtozu wyrdznia sie gérna i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na
naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubosé kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.

Grubos¢ przykrycia — pionowa odlegto$é pomiedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i zasypke
wstepna.

Podsypka — warstwa gruntu miedzy gruntem rodzimym a rurociggiem, studnig kanalizacyjng lub innym
elementem systemu kanalizacyjnego,

Zasypka — warstwa gruntu miedzy dnem wykopu, powierzchnig terenu.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtdwna — wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnia
terenu, nasypu, spodem drogi.

Szeroko$é wykopu — oznacza szerokos¢ wymagang dla czesci roboczej wykopu po wykonaniu umocnienia
(mierzong w Swietle wykopu miedzy Sciankami umocnienia od strony czesci roboczej wykopu). Oznacza to,
ze: zarébwno przy ustalaniu przedmiaru robét, jaki i przy wyliczaniu obmiaru robét ziemnych (w celu
wyliczenia naleznej zaptaty dla Wykonawcy) w ilosci robot ziemnych nie uwzglednia sie poszerzenia wykopu
koniecznego do montazu szalunkéw (grubosci szalunkéw). Wykonawca, w dostosowaniu do systemu
szalunkéw, jakimi dysponuje i jakimi bedzie zabezpieczat wykopy, uwzgledni w cenie wykonania 1 m3 robét
ziemnych (wykopu, zasypki) wykonanie i zasypanie (z wszelkimi przemieszczeniami) poszerzenia wykopu
niezbednego w celu umieszczenia szalunkdw.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w PFU.

Kategorie gruntu

Kategorie gruntu nalezy rozumiec tak, jak to opisano w ponizszej tabeli.

3
§ Srednia gesto$¢ w | Przecietne
EP Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie naturalnym |spulchnienie  po
5 odspojeniuw % od
& kN/m3 [t/m3 |pierwotnej
E objetosci
| Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 5-15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 1,2 5-15
Torf bez korzeni 9,8 1,0 20-30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 1,2 15-25
1 Piasek wilgotny 16,7 1,7 15-25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 1,8 15-25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 1,3 15-25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 10,8 1,1 20-30
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16,7 1,7 15-25
16,7 1,7 15-25
1 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 1,9 20-30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 1,4 20-30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 1,4 20-30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna | 18,6 1,9 20-30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw 17,7 1,8 20-30
Mady i namuty gliniaste rzeczne
Popioty lotne zlezate 19,6 2,0 20-30
17,7 1,8 20-30
19,6 2,0 20-30
\ Less suchy zwarty 18,6 1,9 25-35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami drewna lub gtazami o masie | 19,6 2,0 25-35
do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, pdétzwarte i zwarte
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10 % objetosci gruntu 20,6 2,1 25-35
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 20,6 2,1 25-35
ltotupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o masie do 10 kg 16,7 1,7 25-35
19,6 2,0 25-35
19,6 2,0 25-35
\% Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 1,5 35-45
19,6 2,0 35-45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% objetosci gruntu 20,6 2,1 35-45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 1,8 35-45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 17,7 1,8 35-45
Opoka kredowa miekka lub zbita 16,7 1,6 35-45
Wegiel kamienny i brunatny 22,6 2,3 35-45
16,7 1,6 35-45
Ity przewarstwione tupkiem 22,6 2,3 35-45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 41,8 4,2 35-45
Zlepienice stabo scementowane 14,7 1,5 35-45
Gips 19,6 2,0 35-45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 19,6 2,0 35-45
20,6 2,1 35-45
21,6 2,2 35-45
15,7 1,6 35-45
Vi ltotupek twardy 20,5 2,1 30-45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 2,3 45-50
Margiel twardy 23,5 2,3 30-45
Wapien marglisty 22,6 2,3 45-50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 2,2 30-50
Zlepienice otoczakdw gtéwnie skat osadowych 21,6 2,2 30-45
Anhydryt 24,5 2,5 45-50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 1,9 45-50
VIl |tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 2,4 45-50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 2,4 45-50
Zlepienice z otoczakdw gtédwnie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym 23,5 2,4 45-50
Wapien niezwietrzaty
Magnezyt 23,5 2,4 45-50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 28,4 2,9 45-50
23,5 2,4 45-50
VIl |tupek plastyczny niespekany 24,5 2,5 45-50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 2,5 45-50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 2,5 45-50
Marmur i wapien krystaliczny 24,5 2,6 45-50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 2,5 45-50
IX Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 2,6 45-50
Zlepierice z otoczakéw skat gtéwnie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub
krzemionkowym 25,5 2,6 45-50
Dolomit bardzo twardy 25,5 2,6 45-50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 2,6 45-50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 2,6 45-50
Serpentyn 24,5 2,5 45-50
Wapien bardzo twardy 24,5 2,5 45-50
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Gnejs 25,5 2,6 45-50
X Granit Srednio i drobnoziarnisty 25,5 2,6 45-50
26,5 2,7 45-50
Sjenit srednioziarnisty 25,5 2,6 45-50
Gnejs twardy 26,5 2,7 45-50
Porfir 24,5 2,5 45-50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 2,7 45-50
Granitognejs 25,5 2,6 45-50
Wapien krzemienisty 27,4 2,8 45-50
| rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 2,7 45-50
Gabro 26,5 2,7 45-50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 2,8 45-50
Bazalt 27,4 2,7 45-50

Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu nadmiaru gruntu z wykopéw i poniesie koszty zwigzane ze
sktadowaniem.

2.15.2.2.  Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt ziemnych bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na tymczasowym odkfadzie na obsypanie fundamentoéw i
rurociggoéw,

e grunt do zasypania wykopu uzyskany jako piasek do wymiany gruntu poprzez zakup i przywéz spoza
Placu Budowy

e grunt do zasypania tzw. ,warstwy ochronnej” wokét przewoddw, uzyskany poprzez przesianie
gruntu przeznaczonego do zasypki lub piasek do wymiany gruntu,

e materiaty do umocnienia wykopow,

Wykopy

e Przy wykonywaniu robdt ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow wystepujg nastepujgce
materiaty jako zabezpieczenie skarp wykopow:

e grodzice stalowe do wykonania scianek szczelnych. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna byé
taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a sSciany wykopu przed
obsuwaniem sie

e pale szalunkowe do umocnienia wykopdw pod rurociagi technologiczne

e inne elementy umacniajgce $ciany wykopdw za zgodg Inspektora

e elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikéw stalowych

Grunty do wykonania podsypek i obsypek rurociggow
Grunt uzyty do podsypki i zasypki powinien gwarantowac tatwg i dobrg zageszczalnosé.

Do wykonania podsypek i obsypek rurociggéw nalezy stosowac¢ materiat mineralny, sypki drobno lub
$rednioziarnisty.

Grunty do zasypywania wykopow

Do zasypania wykopu moze by¢ stosowany grunt rodzimy z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp. Grunt z wykopdéw nie moze
stanowic¢ zasypki dla sieci prowadzonych w nawierzchniach drég. W tym przypadku do wysokosci
podbudowy wykop nalezy zasypac pospotka z zageszczeniem.
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Grunty do wykonania podktadu i zasypek sieci prowadzonych w drogach
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospoétek:

e uziarnienie do 50mm

e t3czna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%
e zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%

e zawartos$é czastek organicznych do 2%

Grunty do budowy nasypéw

e  Grunt do wykonania nasypéw powinien posiadaé nastepujgce wtasciwosci:

e max. $rednica ziaren d £ 120mm

o wskaznik réznoziarnistosci U > 3

e granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm — W < 40%
e zawartos$é czesci organicznych 1,2%

e pecznienie pod wptywem wody P £ 5%

e odpornos$¢ narozpad < 10%

2.15.2.3.  Sprzet wykonawcy

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone beda recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego:

e koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
e spycharka,

e tadowarka,

e zageszczarka wibracyjna kroczaca,

e wibromtot,

e koparki,

e rowniarki,

e walce.

Sprzet uzywany do Robdét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
Programie zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.15.2.4.  Transport

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, czy kruszywo nalezy wykorzystywad
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetniaé¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac:

e stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
e zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
e kontrole zatadunku i wytadunku.
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2.15.2.5.  Wykonanie robdt

Przygotowanie do robot ziemnych
Dokumentacja terenu przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca, przy udziale Inzyniera, sporzadzi dokumentacje
inwentaryzacyjng stanu powierzchni terenu i przekaze jg Inzynierowi. Dokumentacja inwentaryzacyjna
powinna przedstawia¢ wszystkie te szczegdty stanu zagospodarowania terenu, ktére mogg wymagac
przywrocenia do stanu pierwotnego.

Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna przedstawia¢ w szczegdlnosci wyniki ogledzin obiektéw, w
rejonie, ktérych planowane jest umocnienie wykopdw i powinna opisywaé zauwazone rysy i pekniecia
wystepujgce w konstrukcji tych obiektéw.

Jezeli okaze sie to konieczne, Inzynier poleci wykonanie i zatgczenie do dokumentacji zdje¢ lub nagran
wideo, przedstawiajgcych istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazac sie sporne podczas
przywracania terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje nalezy aktualizowaé w zakresie szczegdtdéw, ktére zostang odstoniete w miare postepu prac.
Roboty geodezyjne

Nalezy wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, potozenia ich
osi geometrycznych, gtebokos¢ wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu.

Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie terenu nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi ponize;j:
usuniecie drzew, pni, krzewdw i innych rodzajéw roslinnosci oraz karczowanie korzeni i usuwanie gtazéw.
usuniecie gruzu i kamieni,

wykonanie robét rozbidrkowych istniejgcych obiektéw lub ich resztek,

osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedgy wykonywane (o ile bedzie to
konieczne),

przygotowanie przejsc dla pieszych, przejazddéw i drég dojazdowych. usuniecie gruzu i kamieni,

Granice obszaréw podlegajgcych oczyszczaniu winny by¢ zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach
albo okreslonymi przez Inzyniera. Materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczaniem terenu powinny zostaé
usuniete przez Wykonawce poza Teren Budowy lub poddane odzyskowi badz zlikwidowane na Terenie
Budowy zgodnie z prawem o ochronie Srodowiska (w sposéb i w miejscu zatwierdzonym przez Inzyniera).

Wykopy probne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badani
geologicznych. Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, w zwyktych warunkach wykopy prébne nalezy prowadzi¢
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recznie. Wykop pod obiekty budowlane odbiera uprawniony geolog. Koszt odbioru pokrywa Wykonawca.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca winien powiadomié o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynac na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.
Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor po przedtozeniu przez Wykonawce:

opinii geologa co do sposobu dalszego prowadzenia robét budowlanych oraz po wprowadzeniu przez
projektanta ewentualnych zmian konstrukcyjnych

skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego

Umocnienie i ochrona wykopdw

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny byé umocnione zgodnie ze sztukg budowlang, tak aby
zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktédre mogtyby spowodowaé zmniejszenie szerokosci
wykopu, wywotac obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank
instalacje doprowadzajace media, konstrukcje czy nawierzchnie drég. Umocnienia nalezy odpowiednio
utrzymywacé az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia
mogty by¢ usuniete, chyba ze Inzynier podejmie decyzje o ich pozostawieniu. Dla obiektéw posadowionych
ponizej poziomu wody gruntowej przewiduje sie wykonywanie Scian szczelnych. Wykonanie wykopdw
skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy Sciany tych wykopdw znajdg sie w catosci w obrebie
Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych instalacji, wiasnosci lub konstrukcji, bez
niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym, oraz gdy pozwalajg na to warunki gruntowo -
wodne. Wykopy nalezy zabezpieczyé odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi, o$wietleniem i chorggiewkami.

Wykopy

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Wykopy z odwozem urobku na miejsce tymczasowego odktadu

Na odktad tymczasowy nalezy wywiez¢ wszystkie grunty pochodzgce z wykopdw i nadajace sie do zasypania
wykopow (takze ziemie z czesci wykopu przeznaczonego na umieszczenie podsypki, rur, wykonania
podbudowy pod nawierzchnie jezdni i innych przewidzianych obiektow).

Ta cze$c¢ ziemi przewiezionej na tymczasowy odktad, ktdra stanowi teoretyczny nadmiar gruntu, postuzy do
zastgpienia gruntéw nieprzydatnych do zasypki oraz nadsypania gruntu jesli zaistnieje taka koniecznos¢.

Jezeli nie bedzie koniecznosci innej wymiany gruntu, niz wyzej wskazana wymiana, to nie nalezy wywozi¢
na tymczasowy odktad (w ramach niniejszej pozycji) ziemi z wykopu ostatnich realizowanych odcinkéow (w
ilosci stanowigcej rzeczywisty nadmiar ziemi), tylko powstaty nadmiar ziemi wywiez¢ jak wskazano w pkt. 0
na miejsce statego odktadu.

W miejscu tymczasowego odktadu uformowad i utrzymywacé hatdy.

Wykopy z odwozem urobku na miejsce statego odktadu (sktadowisko odpadow)
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W przypadku wystepowania w podtozu nasypdw niekontrolowanych lub innych gruntéw niewtasciwych dla
posadowienia obiektéw budowlanych lub rurociggdw, nalezy przewidzieé konieczno$¢ wymiany gruntu przy
wykonywaniu wykopéw w tych rejonach. Grunty nieprzydatne do zasypania wykopow nalezy wywiez¢ na
sktadowisko odpadow.

Jesli nie bedzie koniecznosci wymiany gruntu to powstaty nadmiar gruntu pochodzacy z wykopu nalezy
odwiez¢ na miejsce statego odktadu.

Zasypanie wykopdw gruntem przywiezionym z miejsca odktadu tymczasowego

Po wykonaniu robdt montazowych i przeprowadzeniu wszystkich préb, wykopy opisane w pkt. O nalezy
zasypact.

Grunt do zasypania nalezy zatadowa¢ na samochody i przywiez¢ z miejsca tymczasowego odktadu.

Do obsypki rur w strefie niebezpiecznej (obsypka rurociggu i obsypka w rejonie studzienek) nalezy uzyé
gruntu rodzimego przesianego lub zakupionego odpowiedniego do tego celu piasku. Zasypke zagesci¢ w
stopniu co najmniej réwnym zageszczeniu zasypki wtasciwej wykopu.

Wymiana gruntu w drodze bedzie mozliwa w ramach odpowiedniej nizej opisanej organizacji prac przy
wykonywaniu robét ziemnych.

Wykopy w wykonaniu scianek szczelnych

W czasie wbijania elementdw scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktédrym nalezy
zawrzec:

e 0gdblng charakterystyke urzadzenia wbijajgcego $cianki szczelne
e szkic usytuowania elementdw Scianki szczelnej
e dane odnosnie zagtebienia elementdéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania

Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z
zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sie.

Zakres wykonywanych robdt

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wbiciem Scianki szczelnej powinien wykonaé
rysunki warsztatowe $cianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej i pomostéw roboczych, oraz
przedstawic je do akceptacji Inzynierowi. Grodzice stanowi¢ bedg zabezpieczenie wykopdw.

Wykonanie pomostéw roboczych

Przed przystgpieniem do whbijania Scianki szczelnej nalezy wykona¢ na podstawie ww. Projektu pomosty
robocze dla kafara. Po wykonaniu robdt pomosty nalezy rozebraé.

Roboty przygotowawcze

Grodzice na placu budowy nalezy uktada¢ w stosach z przektadaniem ich warstw drewnianymi dylami,
ktdrych gérne ptaszczyzny powinny by¢ w jednym poziomie. W pionie dyle powinny by¢ jedne pod drugimi.
Rozmieszczenie stosow grodzic powinno zapewniac do nich swobodny dostep.

Grodzice uszkodzone nalezy usungc z placu budowy.

Zasady wbijania elementdow Scianki szczelnej
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Przed rozpoczeciem whbijania nalezy zapewnic¢ wspétosiowos¢ grodzicy i mtota. W przypadku uszkodzenia
gtowicy nalezy odcig¢ uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu sie uszkodzen gtowic nalezy zmienic
parametry mtota. Brusy stalowe] scianki szczelnej wbija sie zawsze parami, przy czym faczenie bruséw na
zamek (nanizywania) wykonuje sie zawczasu na placu budowy zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca
wbijania. Para ztgczonych bruséw przywozona jest pod kafar i podnoszona jako catosé. Kafar wbija brusy
zawsze poprzez specjalny kotpak umieszczony na gtowicach ztgczonych bruséw. Do wbijania stalowych
Scianek szczelnych uzywa sie ciezkich kafaréw z mtotami szybko bijagcymi lub wibromtotéw. Podptukiwanie
strumieniem wody pod cisnieniem moze ufatwic i przyspieszyé whbijanie Scianki stalowej. Przed wbiciem
zamek, taczacy dwa elementy, nalezy zacisnaé, aby uniemozliwié jego roztgczenie w czasie wbijania. Scianka
stalowg mozna przebié sie przez ktody drzewne w gruncie, przez zwiry i pospotki, a nawet przez gruzowiska
i stabe betony. Szczelno$¢ zamkdéw mozna powiekszy¢ przez zamulanie itami, popiotami itp. Przy wbijaniu
Scianek szczelnych stosuje sie jako urzgdzenia pomocnicze drewniane podwdjne kleszcze lub kleszcze z
belek stalowych. Kleszcze takie $cigga sie srubami poprzez drewniane klocki regulujgce odlegtos¢ kleszczy.
Whijanie $cianki rozpoczyna sie od naroznika . Narozny brus wbija sie bardzo starannie na taka gtebokosé,
aby byt nalezcie umocowany w gruncie. Nastepnie tuz przy nim na ziemi uktada sie prowadnice drewniane
dtugosci 3-5m o takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna byto wstawi¢ brusy $cianki. Pare bruséw
nanizuje sie na zamek brusa naroznikowego i wbija w grunt na gtebokos¢ 2-4m. Kolejno wbija sie nastepne
pary na odcinku objetym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija¢ Scianke dwoma kafarami: pierwszy
kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2-4m, drugi w odstepie 3-5m za nim whbija juz na witasciwg
gtebokos¢. Jezeli brusy beda sie opuszczad razem z brusami.

Jezeli scianka nie jest przeznaczona do pdZniejszego wyciggniecia, po wbiciu bruséw na projektowang
gtebokos¢ wskazane jest zespawac zamki u goéry na dostepnej, odstonietej dtugosci, przynajmniej na
odcinku 50-80cm, w celu zapewnienia wspotpracy bruséw przy zginaniu. Przez zespawanie unika sie
rowniez mozliwos$ci wzajemnych przesunie¢ bruséw w zamkach.

Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w formie duzych
gtazéw mogg ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg miec¢ rézne formy , tj moze nastgpic:

e rozerwanie blachy scianki miedzy zamkami,
e zgniecenie dolnego konca scianki

Uszkodzenia te dadzg sie tatwo wyczu¢ podczas wbijania. Oznakg tego jest dalsze powolne zagtebienie sie
brusa oraz to, ze przy uderzeniach mtotem, mtot odskakuje. W s$ciankach szczelnych stalowych zamki tak
mocno $ciggaja sasiednie blachy, ze nieraz wskutek tego powstajg nastepujgce osobliwe zjawiska:

e poszczegdlne blachy wykazujg sktonnos¢ do zbytniego przywierania swg dolng czescig do
poprzednio wbitych blach ; wywotuje to odchylenie od pionu i koniecznos¢ wprowadzania
klinowych profili w ilosci 1%-2% ogdlnej ilosci blach, w celu wyréwnania do pionu przedniej Scianki.
Aby mozliwie zmniejszy¢ to odchylenie, nalezy dotem zacinac¢ blachy ukosne, lecz z pochyleniem w
odwrotnym kierunku niz w $ciankach drewnianych;

e potaczenie w zamkach wywotuje nieraz tak duze tarcie, ze wraz z wbijanymi blachami wciggane s3
w gfab gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdziata¢ takim objawom mozna przez powleczenie
powierzchni poslizgowej zamkdéw asfaltem z dodaniem paku lub ttustg gline.

Wykonane $cianki szczelne z grodzic nalezy w razie potrzeby rozeprze¢ ksztattownikami stalowymi.

Po wbiciu Scianki szczelnej i odebraniu jej przez Inzyniera nalezy przystgpi¢ niezwtocznie do wykonania
wykopdw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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Przyciecie elementdw Scianki szczelnej.
Scianke szczelng nalezy przycigé po wykonaniu robét przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.
Wykopy nie obudowane ze skarpami

Wykopy nie obudowane mozna wykonywac do gtebokosci 4,0m od poziomu terenu otaczajgcego wykop.
Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1

e w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

e w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5

e W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujac
zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatdw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinny by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow

e skarpy nasypu nalezy chronié przez utozenie na nich geowtékniny lub czarnej folii budowlanej

Wykopy obudowane

Wszystkie wykopy o Scianach pionowych i gtebokosci powyzej jednego metra powinny by¢ obudowane i
rozparte. Rozstaw rozparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzic¢
ciggty kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia Scian.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw

Wykopy pod obiekty i rurociagi powinny byé wykonywane bez naruszania naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byc¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej
przewidzianego poziomu, a zwfaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec
sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Odwodnienie wykopow
Opisano w odrebnej specyfikacji.
Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu w miejscu przewidywanej wymiany gruntu powinno siegac
stropu warstwy nosnej. Dno wykopu pod rurociggi powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Odktad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0m
od krawedzi klina odtamu.
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Podtoze

Przed wykonaniem nasypow, wymiany gruntu, lub bezposredniego posadowienia obiektéw, nalezy zagesci¢
grunt rodzimy do 1S20,97.

Dno wykopu pod obiekty kubaturowe powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie Dokumentacjg
Projektowa.

Dno wykopu pod rurociggi powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w Dokumentacji Projektowe;.

Podtoze naturalne pod rurociggi powinno stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa, dajacy sie wyprofilowac¢ wg ksztattu spodu przewodu (w
celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajgcej
naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci
warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy powinno byé wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu.

Nasypy, Zasypka i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypdw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste pochodzgce z wykopdéw na
odktad lub dowiezione spoza strefy robdt (o wskazniku réznoziarnistosci U>5) z wytgczeniem gruntéw
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Materiat zasypu powinien mieé wtasciwosci materiatu na podsypke. Powinien to by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty (grunt piaszczysty lub pospétka o ziarnach nie
wiekszych niz 20mm) o wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Materiat ten nalezy uzyskac poprzez przesianie
gruntu przeznaczonego do zasypki lub poprzez wymiane tego gruntu na piasek. Jezeli bedzie to konieczne,
wykopany materiat nalezy przesiaé i posortowac, usuwajgc duze kamienie, skaty lub inne czastki, ktére
mogg utrudnié jego zageszczenie.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosé usypywanych warstw jest
zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntow nalezy uzyé maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory
o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien
zageszczenia zgodny z projektem winien wynosi¢ 1S20,97.

Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi

Dopuszczalne gtebokosci wykopow, powyzej ktérych nalezy dla wykopdw o $cianach pionowych
wykonywac umocnienie, sg nastepujace:

e w gruntach skalistych, litych — 4,0m,
e w gruntach spoistych, bardzo zwartych —2,0m,
e w pozostatych gruntach —1,0m.

Wykopy nalezy oznakowac oraz zabezpieczy¢ i wykonac przejazdy i przejscia dla pieszych oraz warunki
ochrony ptazéw i drobnych zwierzat (ogrodzenia ochronne, ptotki umozliwiajgce wyjscie).

Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gitebokosci 0,1-0,2m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebiaé do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu
rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w sSwietle obudowy Sciany wykopu powinna byé
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dostosowana do $rednicy przewodu, a w przypadku ukfadania rurociggu metodg bezwykopowg dodatkowo
dostosowana do wymiaréw urzadzen montazowych. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokosé wykopu nie moze byé zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego
wykopy realizowac¢ jako reczne.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o szerokosci:

e 1,05m dla kanatéw o $rednicy @ 250,
e 1,00m dla kanatéw o $rednicy @ 200,
e 0,9m dla rurociaggéw o $rednicy @ 160 - 90.

Szerokos¢ wykopu w miejscu wystepowania studzienek tworzywowych réwna jestich Srednicy plus
dodatkowo 2*0,5m z obu stron studzienki.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji technicznej. Spadek
dna rowow przewodowych i kablowych, powinien byé zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05
%.

Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Przestrzenn wykopu w strefie niebezpiecznej tzn. w obrebie obsypki przewodu rurowego (na wysokos¢
zalecang przez producenta rur) oraz co najmniej 0,5m wokdt Scian na catej wysokosci studzienek, nalezy
wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni, zageszczajac go warstwami do 1s20,95. Do
wypetnienia przestrzeni nie moze byé stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty
zamarzniete. W przypadku wystepowania takich gruntéw nalezy dokona¢ wymiany gruntu.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu (przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem
sypkim, do wskaznika zageszczenia 1s20,95), ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Pozostatg czes¢ wykopu wypetnié gruntem rodzimym zageszczajac go do 1s20,95 pod jezdniami i do 1s20,90
pod terenami zielonymi. W strefie obsypki grunt nalezy zageszcza¢ recznie, wzglednie uzywaé lekkich
zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajagce wolno stosowaé dopiero przy
przykryciu powyzej 1m.

Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie.
Zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci gruntu.

Nalezy zachowac ostroznos$é przy zageszczaniu pierwszej warstwy obsypki, aby unikng¢ unoszenia sie
rurociggéw sieci. Podczas wykonywania tych prac nalezy jednoczesnie prowadzi¢ roboty zwigzane z
usuwaniem zastosowanego ewentualnie deskowania $cian wykopdéw. Wykop o deskowaniu poziomym
nalezy rozdeskowac w nastepujacy sposoéb:
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e utozy¢ pierwszg warstwe obsypki i zagescié,

e usungc deske,

o uktadacizageszczaé nastepne warstwy obsypki na wysokosci ok. 5-10cm od spodu nastepnej deski
ze zwrdceniem szczegblnej uwagi na uzupetnienie i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio
przez deske.

Takie cykle powtarza¢ az do osiggniecia wymaganego poziomu niezbednej obsypki.
Roboty ziemne dla obiektéw kubaturowych
Po wykonaniu robét przygotowawczych mozna przystgpi¢ do wykonania zasadniczych robdt ziemnych.

W miejscu wystepowania nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw organicznych, nalezy je wywiez¢, a
wykop w tych miejscach zasypaé ziemig przydatng do zasypania. Do tego celu wykorzysta¢ ziemie
pochodzacg z dowozu spoza Placu Budowy.

W miejscach wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ montaz konstrukcji podwieszen
rurociggéw i kanatéw, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

Prace ziemne w miejscach wszystkich skrzyzowan z innymi elementami istniejgcej infrastruktury technicznej
wykonac recznie i zgodnie z warunkami ich wtascicieli.

Warunki wykonania podktadu

uktadanie podktadu powinno nastgpié¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie i odbiorze wykopu
przez geologa

e przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatow
budowlanych

e uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25cm

e catkowita grubos¢ podktadu powinna by¢ zgodna z projektem i powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu

e wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,97.

e Korytowanie pod nawierzchnie lub jej odtworzenie

Wykona¢ korytowanie w gruncie pod nawierzchnie drég lub jej odtworzenie. Nadmiar gruntu rozplantowac
lub wywiezé.

o Korytowanie pod nawierzchnie opasek i dos¢ do obiektow

Wykona¢ korytowanie o gt. 10cm w gruncie pod nawierzchnie opasek i dojs¢ do obiektéw. Nadmiar gruntu
rozplantowac lub wywiez¢.

e Wykonanie trawnikéw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury
wedtug ktdrej zostata wyprodukowana, okreslong zdolnos¢ kietkowania.

Rajgras angielski 30%
Kostrzewa czerwona 45%
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Kostrzewa owcza 10%
Mietlica pospolita 5%
Wiechlina tgkowa 10%

Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie
stabo kwasnym.

Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynnosci:

e wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w ilosci
50g/m2 na terenie ptaskim,

e przykrycie wysianych nasion traw okoto 1cm warstwg ziemi urodzajne;j,

e uwafowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

2.15.2.6.  Kontrola jakosci robot

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom.

Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz
muszg posiadad swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacja
Projektowq i poleceniami Inzyniera.

Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

o zgodnosé wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg

o prawidtowosc wytyczenia robdt w terenie

e przygotowanie terenu

e rodzajistan gruntu w podtozu

e wymiary wykopow

e zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

e stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

e wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,

e zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

Wykonanie podktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

e zgodnosé wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg
e przygotowanie podtoza
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e materiat uzyty na podktad
e grubosc i réwnomiernosé¢ warstw podktadu
e sposoObijakosc zageszczenia

Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

e zgodnosé wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg
e stan wykopu przed zasypaniem

e materiat do zasypki

e grubosc i rdwnomiernos¢ warstw zasypki

e sposoObijakosc zageszczenia

Tolerancje wykonywania robot ziemnych

e +15cm —dla wymiaréw wykopdw/nasypow w planie
e +2cm —dla ostatecznej rzednej dna wykopdéw
e +10% — dla nachylenia skarp wykopdéw i nasypow

Kontrola jakosci wykonania scianek szczelnych
Przed przystgpieniem do whbijania grodzic nalezy sprawdzic¢:

e wymiary i jako$¢ grodzic przygotowanych do whbicia,
e geodezyjne wytyczenie Scianki szczelnej.

Grodzice nie powinny by¢ powyginane, a ich korice nie moga by¢ uszkodzone. Zamki powinny zapewniac
szczelnosé potaczen.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
posiadac atest producenta oraz uzyskac kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Kierownika Projektu
(Inzyniera) z wpisem do Dziennika Budowy.

W trakcie wbijania grodzic nalezy kontrolowac ich wped.
Po wykonaniu scianki szczelnej nalezy sprawdzic¢ jej potozenie w planie i wysokosciowe (gtebokos¢ wbicia).
Tolerancje whbijania grodzic

e przesuniecie w planie nie powinno by¢ wieksze niz £5cm, odchylenie od kierunku wbijania grodzic
nie powinno by¢ wieksze niz 1,0% i 2cm na dtugosci od dna wykopu do gory.

e poziom zagtebienia +25cm

e poziom przyciecia scianki w stosunku do projektowanego: + 1cm.

2.15.2.7. Obmiar robot

Obmiar robdét bedzie stosowany, nie bedzie on natomiast podstawg do ptatnosci czesSciowych dla
Wykonawcy.
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2.15.2.8. Odbior robot

Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, zasypu, nasypu, podsypki, obsypki.
Przedmiotem odbioréw i badan powinny byé w szczegdlnosci:

e zgodnosé wykonania z ST i Dokumentacjg Projektows,

e dno wykopu (zgodnos¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),
e podsypka i obsypka rurociggu (materiat, wskaznik zageszczenia, grubosé warstwy),

o zasypka wykopow (materiat, wskaznik zageszczenia).

2.15.2.9.  Opis sposobu rozliczenia robdt - podstawa ptatnosci

Wymagania dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogdlnych PFU i Kontrakcie.

Roboty objete trescig niniejszej specyfikacji bedg rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozycji
ujetych w harmonogramie rzeczowo — finansowym po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

2.15.2.10. Dokumenty odniesienia

Podstawa do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

e dokumentacja projektowa,
e aktualne normy,
e inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Elementy dokumentacji projektowej
Podstawga do wykonania robdt sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

e Projekt budowlany,
e Specyfikacje Techniczne,
e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.15.3. Roboty w zakresie odwadniania wykopow

2.15.3.1. Wstep

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z odwodnieniem
wykopdw na nastepujacych obiektach:

e sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna i ttoczna),
e obiektéw na sieci tj. przepompowni Sciekow.
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Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

e roboty przygotowawcze, w tym znalezienie miejsca zrzutu wody z odwodnienia i uzyskanie zgody
na zrzut wody z odwodnienia,
e wyznaczenie lokalizacji studni, kolektoréw, wylotéw zrzutu wody z odwodnienia itp.;
e montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego:
o montaz i demontaz rurociggdéw tymczasowych,
o montazidemontaz pomp i agregatéw odwodnieniowych,
o obstuge i dozér pomp agregatow,
o konserwacje pomp agregatow,
o wykonanie niezbednych prac remontowych,
e oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt

oraz prace towarzyszgce:

e  koszt zakup i transport mieszanki zwirowo-piaskowej i piasku,

e wykonanie obsypek piaskowych lub zwirowo-piaskowych (o ile jest wymagane),

e zapewnienie zasilania w energie elektryczna,

e zabezpieczenie przed awarig (dodatkowy agregat pompowy, dodatkowe 7rédio zasilania, staty
nadzor),

e kontrola jakosci zrzucanej wody (o ile jest wymagana),

e uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile jest wymagane),

e optaty za korzystanie ze srodowiska (o ile s3 wymagane).

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa
i poleceniami Inzyniera.

Roboty odwodnieniowe stanowig integralna czes¢ robét ziemnych i sg projektowane i wykonywane na
podstawie projektu branzy sanitarnej oraz wykonanych szczegétowych badan geologicznych terenu
(ustaleniu warunkéw gruntowo — wodnych). Przed wykonaniem odwodnienia, o ile na podstawie analiz i
obliczen wyniknie taka konieczno$¢, Wykonawca opracuje operat wodnoprawny na odwodnienie wykopow
budowlanych, nastepnie uzyska pozwolenie wodnoprawne na zrzut wody z odwodnienia. W przypadku
braku potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca uzgodni warunki odpompowania waéd
z odwodnienia z wtascicielem lub gestorem odbiornika.

2.15.3.2.  Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytwadrni lub
innym umownym warunkom.
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét odwodnieniowych sa:

zwirek filtracyjny,

e piasek filtracyjny,

o gtofiltry,

e kolektory odprowadzajgce,
e studnie drenazowe.

2.15.3.3.  Sprzet wykonawcy

Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopdw, prowadzone bedg przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego:

e pompy przeponowe i szlamowe,
e agregat pompowy do zestawu igtofiltrow,
e agregat prgdotwdrczy.

2.15.3.4.  Transport

Do transportu materiatdw do wykonania odwodnienia nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:

e samochodu skrzyniowego,
e samochodu samowytadowczego.

Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

2.15.3.5. Wykonanie robot

Uwaga:

Dotychczasowe rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na rozpatrywanym terenie wykazuje, ze na
obszarze inwestycji, w szczegdlnosci w rejonie oczyszczalni $ciekdw w Sokolnikach mozna sie spodziewac
koniecznosci intensywnego odwadniania wykopow.

Rodzaje odwodnienia wykopu

Roboty montazowe projektowanych sieci systemu kanalizacyjnego (grawitacyjnego jak i rurociggow
ttocznych), obiektow przepompowni sciekdw powinny by¢ prowadzone w wykopach o wilgotnosci
normalnej wzglednie w wykopach odwodnionych.

W zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci obnizenia zwierciadta wody mogg by¢
stosowane nastepujace metody odwodnienia:

igtofiltry — metoda moze mie¢ wyjgtkowo zastosowanie w przypadku stwierdzenia wystgpienia duzego
nawodnienia gruntu i polega na zastosowaniu igtofiltrow,
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metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu wody w miare pogtebiania wykopu; do jej realizacji
wykorzystuje sie ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.

Odwodnienie igtofiltrami
Montaz igtofiltréw
Igtofiltry moga by¢ :

o wptukiwane w grunt bezposrednio bez wykonania obsypki,
o wptukiwane w grunt bezposrednio z wykonaniem obsypki,
e montowane w rurze obsadowej z obsypka.

Igtofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypka instalowa¢ nalezy w gruncie metodg wptukiwania za
pomocg rur wptukujgcych pofaczonych z pompa do wptukiwania lub hydrantem. Najwygodniejszymi
pompami do wptukiwania s3 pompy zanurzeniowe. Wptukiwanie nalezy wykonywa¢ rurg wptukujaca,
stuzagcg do instalowania igtofiltrow z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Igtofiltry instaluje sie w
wyznaczonych odstepach w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry okreslonego
ciggu igtofiltréow (podtgczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie.

Przy instalowaniu igtofiltréw nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

e podtgczy¢ rure wptukujacg z pompg do wptukiwania lub hydrantem przy pomocy weza
wptukujacego (Uwaga! Na przedtuzenie wezy wptukujgcych uzywaé wezy z PCW zbrojonego),

e postawi¢ pionowo rure wptukujacg 15-20 cm nad miejscem posadowienia igtofiltru poprzez
przytrzymanie jej na linie dzwigu,

o wigczy¢ pompe do wptukiwania lub odkreci¢ hydrant,

e w momencie wyptywu wody z rury wptukujgcej opusci¢ jg na grunt; prawidtowy przebieg
pograzania rury wptukujgcej w grunt charakteryzuje sie rownomiernym wyptywem wody wokét
rury (powstaniem zrédliska); przy zaniku zrddliska rure nalezy podnies¢ do poziomu, przy ktérym
ustabilizuje sie wyptyw wody wokét rury i dopiero z tg chwilg kontynuowad wptukiwanie,

e po wptukaniu rury wptukujgcej na wymagang gtebokos¢ nalezy przerwac doptyw wody i przez
chwile trzymac rure w tym potozeniu, nie dopuszczajac do jej dalszego zagtebienia,

e odtgczy¢ waz wptukujacy od rury wptukujacej (jezeli z rury wptukujgcej po odfaczeniu weza
wptukujacego wyptywa woda, nalezy rure unosi¢ powoli do géry, az do momentu zlikwidowania
wyptywu),

e wsypac do rury okoto p6t wiadra osypki,

e wprowadzic¢ igtofiltr do rury na petna gtebokos$é, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ siatki filtra,

e wykonac dalszg obsypke na zaprojektowang wysokos¢,

e przytrzymujac (wciskajgc lekko w rure) igtofiltr, wyciggnac rure wptukujacg z gruntu; przytrzymanie
rury wptukujgcej przeprowadza sie za pomoca dzwigu (lina zaczepiona o specjalny uchwyt na rurze)
lub recznie przy pomocy petli wykonanych z lin konopnych lub paskéw klinowych; przy wycigganiu
rury obsadowej nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie wyciagna¢ igtofiltru z obsypki.

W przypadku wptukiwania igtofiltrow w grunt bezposrednio z wykonaniem obsypki zamiast wptukania rury
obsadowej i montowania w nich igtofiltréw wykonuje sie wptukiwanie igtofiltréw.
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W przypadku wptukiwania igtofiltréw w grunt bezposrednio bez wykonania obsypki zamiast wptukania rury
obsadowej i montowania w nich igtofiltrow wykonuje sie wptukiwanie igtofiltrow oraz nie wykonuje sie
obsypki (stosowane w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalnosci).

Nie nalezy posadawiac igtofiltrow pod przewodami energetycznymi.

Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ i pewnos¢ potgczen oraz zlikwidowaé ewentualne zatamania przewododw
doprowadzajgcych wode do rury obsadowej. Podczas montazu nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé przy
manipulowaniu dzwignig zaciskowg ztaczy.

Uktadanie i montaz kolektora ssgcego

Kolektor ssacy instalacji igtofiltrowej nalezy uktadac z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo
w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltréow, bezposrednio na wyréwnanym gruncie
(powierzchni terenu lub fawce wykopu) lub na podpdrkach drewnianych podktadanych w okolicy ztacz
odcinkéw. Odcinki kolektora ssgcego nalezy uktada¢ koncdwkami z ksztattka zewnetrzng w kierunku
agregatu.

Wszystkie krocce kolektora stuzgce do potgczenia z igtofiltrami muszqg byc skierowane do gory.

Montaz kolektora ssgcego dokonuje sie przez zestawienie koficdwek, zatozenie hakéw i zamkniecie dzwigni.
Dowolng zmiane kierunku utozenia kolektora uzyskuje sie przez zastosowanie tacznika elastycznego.
Przedtuzenie kolektora w miejscach, w ktdérych igtofiltry nie s3 wymagane, mozna wykonad stosujac rury
przelotowe. Koniec kolektora zamyka sie zaslepka.

tgczenie igtofiltrow z kolektorem

Zainstalowane w gruncie igtofiltry nalezy potaczy¢ z kolektorem ssgcym za pomocg gumowych uszczelek.
Uszczelki natozy¢ na odlegtos¢ 4-5 cm od konca igtofiltru po czym wprowadzi¢ igtofiltr z pierscieniem
uszczelniajagcym do krdcéca kolektora tak, aby piersciel uszczelniajgcy wtoczyt sie w kréciec. Igtofiltry z
kolektorem ssgcym nalezy tgczy¢ w ten sposdb, aby wysokos¢ wszystkich tukéow igtofiltréw nad kolektorem
byta jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku igtofiltréw posadowionych ptytko mozna to osiggnac
poprzez przesuniecie kolektora w stosunku do wptukanych igtofiltréw. Przy stosowaniu mniejszej ilosci
igtofiltréw niz ilos¢ kréécow na kolektorze wolne krdéce nalezy zaslepi¢ korkami gumowymi.

tgczenie instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym

Do potaczenia zmontowanej instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym stosuje sie tgcznik elastyczny i
kréciec kotnierzowy.

Eksploatacja instalacji

Okres eksploatacji od momentu uruchomienia i wytgczenia agregatu pompowego do czasu uzyskania
zatozonej depresji a takze faza powolnego wytgczenia z eksploatacji igtofiltréw powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem specjalisty z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w przypadku mozliwosci zwiekszenia leja
depresji do fundamentéw pobliskich budynkow.

W okresie uruchamiania instalacji sprawdza sie gtebokos$¢ posadowienia igtofiltrow, obsypke, ilos¢
igtofiltréw podtagczonych do jednego agregatu i wprowadza ewentualne uzupetnienia lub zmiany.

Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igtofiltrowej moze by¢ prowadzona pod nadzorem
przeszkolonych pracownikéw. Kontroli pracy instalacji nalezy dokonywac przy pomocy urzadzen kontrolno-
pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno by¢ prowadzone
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bez przerw w pompowaniu wody. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé¢ na odlegtos¢ wiekszg od zasiegu
leja depresji. Nalezy zabezpieczy¢ statecznos¢ kolektora ssgcego instalacji igtofiltrowej.

Demontaz instalacji
Przy demontazu instalacji igtofiltrowej po zakoriczeniu odwodnienia i wytgczeniu agregatu nalezy:

e odtgczyc tacznik elastyczny od agregatu,

e odtaczyc igtofiltry od kolektora przez ich wyciggniecie z kréécow,

o zdjac uszczelki gumowe z igtofiltrow, wyjaé korki kréécédw i zabezpieczyé,
e zdemontowac kolektor,

e wyciggnac igtofiltry z gruntu,

e zdemontowac wszystkie uszczelki gumowe ze ztacz.

Wszystkie elementy instalacji igtofiltrowej nalezy po demontazu obmy¢é wodg i oczysci¢. Podczas
demontazu nalezy zachowac szczegblng ostroznosé przy manipulowaniu dZzwignig zaciskowg zfaczy.

Odwodnienie pompa szlamowg

Przewiduje sie, ze ewentualne potrzebne do wykonania odwodnienia wykopéw bedg prowadzane
przewaznie metodami powierzchniowymi z zastawaniem pompy szlamowej. Konieczno$¢ stosowania
takiego odwodnienia moze wystapié np. przy wykonywaniu wykopu pod przepompownie Sciekow.

W poczatkowej fazie wybierania gruntu z wykopu do — 4,3 m wystepujacg w wykopie wode gruntowa
odpompowac za pomocg pompy przenosnej (szlamowej) zamontowanej w dnie wykopu. Wykop na dalszej
gtebokosci bedzie prowadzony w warunkach suchych (przed wykonaniem wykopu zamontowane zostang
Scianki szczelne). Niewielkie sgczenia wody nalezy odpompowad pompg szlamowa.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie robét

Warunki gruntowo — wodne terenu inwestycji na potrzeby niniejszego PFU zostaty okreslone w badaniach
geologicznych - dokumentacja stanowi zatgcznik do PFU — Czesci Informacyjnej.

Odwodnienie wykopow

Podczas prowadzenia wykopdw na trasie kanatéw grawitacyjnych, rurociggéw ttocznych oraz wykopdéw pod
przepompownie moze wystgpi¢ konieczno$¢ wykonania odwodnienia. Nalezy utrzymywaé¢ odwodnienie
wykopdw przez czas montazu, az do zakonczenia wszystkich préb i zasypania wykopdéw.

Odwodnienie wykopdw w rejonie poziomdéw wody zawieszonej i stref sgczenn mozliwe jest wytgcznie jako
pompowanie bezposrednie wody z wykopu. W rejonie obnizen terenu, w sgsiedztwie ciekdw i ich dolinach
wystgpi koniecznosé stosowania igtofiltrow.

Kazdorazowo sposdb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych,
uwarunkowan terenowych, w tym istniejgcej zabudowy oraz sposobu wykonania robét ziemnych i uzgodnié
go z Inzynierem. Nalezy przy tym bezwzglednie spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisdw oraz
dokumentdéw, w szczegdlnosci decyzji Srodowiskowe].

2.15.3.6.  Kontrola jakosci

Kontroli jakosci podlegajg nastepujgce roboty:

90

Nazwa zamdwienia: Budowa systemu przettoczenia Sciekéw z miejscowosci Sokolniki do zbiorczego systemu kanalizacji
miejscowosci tagiewniki



Program funkcjonalno-uzytkowy

e instalacje i uktady odwodnieniowe,

e podsypka zwirowo-piaskowa i obsypka,

o gtebokos¢ zapuszczania igtofiltrow,

e uktad powierzchniowego odwadniania wykopu.

2.15.3.7. Obmiar Robdt

Obmiar robdt bedzie stosowany, nie bedzie on natomiast podstawg do ptatnosci czesciowych dla
Wykonawcy.

2.15.3.8.  Odbior Robot

Odbiér robdt bedzie wykonany na warunkach ogdlnych.

2.15.3.9.  Podstawa ptatnosci
Wymagania dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogdlnych PFU i Kontrakcie.

Roboty objete trescig niniejszej specyfikacji bedg rozliczane wytgcznie w ramach elementow /pozycji
ujetych w harmonogramie rzeczowo — finansowym po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

2.15.3.10. Dokumenty odniesienia

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 2233)

2.15.4. Roboty montazowe w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
2.154.1. Wstep
Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tfocznej.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
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roboty pomiarowe, przygotowawcze (szczegétowa lokalizacja obiektéow zostanie okreslona w
Dokumentacji projektowej)

oraz prace towarzyszace:

geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci i osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopow,

przygotowanie podfoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci i zageszczeniu,
montaz ksztattek i armatury,

wykonanie potgczed przy pomocy facznikéw zintegrowanych, kotnierzowych, zgrzewanych,
taczonych na uszczelke,

w ramach wykonania studni kanalizacyjnych ich docigzenie pierscieniem betonowym i wylewka z
betonu,

w ramach wykonania studni kanalizacyjnej rozpreznej wykonanie zasypki cementowo —piaskowej,
obetonowanie wlazéw w poboczach drég, drogach gruntowych i terenach zielonych koperts z
betonu C16/20(B20),

wigczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do sieci kanalizacyjnej istniejacej,

przeprowadzenie préby szczelnosci,

oznakowanie uzbrojenia (jezeli wystepuje),

oznakowanie trasy rurociggu z PE,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Okreslenia podstawowe

Ponizej przedstawiono wazniejsze definicje:

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
sanitarnych.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych.

Kanat ttoczny - kanat zamkniety z wymuszonym pracg przepompowni cis$nieniowym przeptywem
Sciekow.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka bezwfazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wtazowego, spetniajaca funkcje studzienki pofaczeniowej.

Studnia rozprezna — studnia na zakonczeniu kanatu ttocznego umozliwiajagca wytracenie energii
Sciekow i wprowadzenie do kanalizacji grawitacyjnej.

Elementy studzienek i komoér

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
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e Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

e Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

e  Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

e Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.

e Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
roboczej.

2.15.4.2.  Materiaty

Szczegodtowe rodzaje, ilosci i parametry techniczne przewidzianych do zastosowania materiatéw zostang
opisane w Dokumentacji projektowe;.

Rurociagi
Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty rurociggi z nastepujgcych materiatow:

Kanalizacja grawitacyjna - rury i ksztattki do tgczenia na kielich z PVC o jednorodnej strukturze o sztywnosci
min. SN8, przeznaczone do budowy systemodw kanalizacji grawitacyjnej,

Kanalizacja ttoczna — rury i ksztattki z PE SDR 17 zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.
Studzienki kanalizacyjne betonowe

Kregi betonowe i dennice tgczone na uszczelki. Rodzaj uszczelek dostosowaé nalezy do sktadu Sciekdéw.
Wewnatrz studni muszg by¢ zamontowane stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie otuling tworzywowa. Powinny one wystawa¢ minimum 12cm przed lico Scianki. Stopnie
powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 25 do 35cm, a w przypadku stopni pojedynczych w
odlegtosci od 27 do 30 cm. Ze wzgleddéw eksploatacyjnych wskazane jest stosowanie stopni pokrytych
tworzywem w jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5kN.

Minimalna srednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,00 m.
Zbiornik denny - podstawa studni

Element zbiornika-studzienki posiadajgcy ptyte denna. Podstawa studni moze posiadac kinete i otwory
przej$¢ rurociggdéw oraz stopnie ztazowe. Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w dokumentacji projektowej (beton klasy nie gorszej niz
C35/45) z fabrycznie wykonanymi kinetami i przej$ciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych.

Krqg nadbudowy - posredni

Element studzienki stuzacy do nadbudowy podstawy zbiornika lub budowy komina wtazowego w
studzienkach powyzej 3m. Na indywidualne zamdwienie kupujgcego montowane sg stopnie wtazowe i
elementy przejs¢ szczelnych przez sciane elementu. Kregi tagczone sg z podstawg zbiornika oraz pomiedzy
sobg za pomocg uszczelek gumowych lub zaprawy klejgcej. Kragg nadbudowy studni moze posiadac otwory
przejs$¢é rurociggdw oraz stopnie ztazowe.

Ptyta redukcyjna - posrednia

Element przeznaczony do redukcji Srednicy komory roboczej studni do Srednicy komina wtazowego.
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Ptyta pokrywowa

Element gérny studzienki na ktérym spoczywa piersciet wyréwnawczy lub wiaz zeliwny. Ptyta pokrywowa
w klasie nosnosci B (150kN) i D (400kN) z otworem na wtaz.

Pierscien odcigzajgcy
Element studzienki stuzacy do przeniesienia obcigzen z ptyty pokrywowej, pozostawiajgc studnie jako
konstrukcje samonosna.

Pierscienie wyrédwnujgce

Element studzienki stuzgcy do dopasowania wtazu do poziomu nawierzchni, pozwalajgcy na wyregulowaniu
catej wysokosci studzienki.

Zwezki redukcyjne

Zwezki redukcyjne winny by¢ wykonane jako betonowe lub zelbetowe (beton klasy nie gorszej niz C35/45)
z dostosowaniem wysokosci do wysokosci studzienki oraz srednic do srednicy studni i wtazu.

Wtazy kanatowe
Witazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

e wiazy zeliwne umieszczane w korpusie drogi lub w miejscach mozliwego przejazdu samochoddw o
duzym nacisku na os - klasy D-400 kN z wypetnieniem betonowym,

e wiazy zeliwne umieszczone w chodnikach i podjazdach do poses;ji - klasy C-250 kN z wypetnieniem
betonowym,

e wilazy zeliwne umieszczane w terenach zielonych - klasy B-125 kN z wypetnieniem betonowym.

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie wtazow z zabezpieczeniem przed ich otwarciem przez osoby niepowotane
i przed kradziezg (wszystkie studzienki). W przypadku lokalizacji studzienek w terenie zalewowym i w
poblizy ciekdw nalezy przewidzie¢ wtazy bez otwordéw technicznych.

Ptyty stropowe-pokrywowe (dla studzienek bez zwezki)

Ptyty stropowe-pokrywowe: petne lub ptytowo-zebrowe, o nosnosci dla obcigzenia zewnetrznego nie
mniejszej jak 4kN/m2.

Kruszywo na podsypke

Podsypka winna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami producenta studzienki.

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy musi spetnia¢ wymagania:
a) do zabudowy w ziemi,
a) cisnienie nominalne PN16,
b) kolumna ze stali nierdzewnej A4,
c) zawdr napowietrzajaco — odpowietrzajgcy z brazu,
d) wydajnos¢ odpowietrzania 3,2 m3 /min,
e) kotnierz przytgczeniowy owiercony;
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Zawér montowany w studni betonowej o srednicy min. 1200 mm.

Zawor czyszczakowy (tqgcznik rewizyjny z zaworem hydrantowym)

Czyszczak musi spetnia¢ wymagania:
a) do zabudowy w studni min. 1200 mm,
b) nasada C25 wg DIN 14317,
c) ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej,
d) korpusinasada hydrantowa odlew aluminiowy,
e) zawdr hydrantowy AISi PN-EN 1706,

Sktadowanie materiatow

Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta, na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb
zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stosdow wyrobdow lub pojedynczych kregéw.

Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosé
przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o facznej wysokosci
nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

Witazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy
powinny byc¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo
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Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.15.4.3.  Sprzet wykonawcy

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Programie
Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologia zatozong do wykonania sieci technologicznych proponuje sie uzy¢ nastepujacego
sprzetu:

e aparaty do zgrzewania rur PE,
e spawarki,

e wciskarki,

e dzwig samojezdny 6 Mg.

2.15.4.4.  Transport

Transport rur kanatowych

Rury mogag by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury transportowaé zgodnie z wymaganiami ich producenta.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektadaé materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregdw

Transport kregdéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdow o Srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.
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Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nalezy uktadaé¢ na srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokosc¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.

Cegty luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach fadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za pomocg
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw
przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po
10 szt. i taczyd tasma stalowa.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.15.4.5.  Wykonanie robot

Zasady podstawowe uktadania kanatéw grawitacyjnych z PVC
Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki:

e najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

o dla kanatéw o $rednicy d=160 mm - 15 %o

e dla kanatéw o srednicy d=200 mm - 5%o

e najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i
wynoszg dla rur PP 15 %.

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Kanaty grawitacyjne

Kanaty sanitarne grawitacyjne nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych jednorodnych (litych)
klasy co najmniej 8 kN/m2 o $rednicach zewnetrznych 160, 200 mm.
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Niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwg ze spieniong lub z warstwg o innych
wiasciwosciach fizyko-chemicznych.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8o C.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Uszczelnienia ztaczy przewoddédw rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Rury kanatowe nalezy uktadac zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta rur.

Zatamania trasy kanatéw wykona¢ w projektowanych studniach kanalizacyjnych. Niedopuszczalne jest
zastosowanie kolan i tukéw przy przejsciu szczelnym na wejsciu i wyjsciu ze studzienki.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byé gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen.

Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu ma wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyé w
sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperdéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikdéw, tzw. kotkéw osiowych z gwoZdziami. Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym
zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢
w $cianach budynkdw w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw
sieci panstwowe].

Podtoze pod rurociagi

Rurociagi uktadane w ziemi winny mieé podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa, dajgce sie wyprofilowaé¢ wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujace
zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm.
Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
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Obsypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Wykona¢ podsypke, obsypke rur oraz zasypke zgodnie z WTWIiORB — roboty ziemne.

Roboty instalacyjne montazowe

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnié utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty
osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggnac sznurek lub drut, na ktérym
zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Prace montazowe kanalizacji grawitacyjnych wykona¢ po uprzednim wykonaniu robdt ziemnych i
odwodnieniowych, rozpoczynajac od miejsc potozonych najnizej i postepowac z tymi robotami w goére
kanatu (przeciwnie do kierunku spadku).

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomochiczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajgc szczegdlng uwage na
kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungé¢ i zmagazynowac poza strefg montazows.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkéw, wielokrgzkéw lub
dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé¢ we witasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i
dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewoddw do wykopu powinno by¢
prowadzone na przygotowane i wyrownane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylegac¢ do
podtoza na catej swej dtugosci o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztgczy przewodow nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary
gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/- 2 cm.

Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekroczyé +/- 1 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani jego zmniejszenia do zera.

W miejscach zmiany kierunku prowadzenia rurociggdw nalezy dazy¢ do zachowania naturalnego
zageszczenia gruntu rodzimego, a w przypadku jego naruszenia wykonac¢ nalezy zageszczenie w rejonie
zatamania trasy do co najmniej 95%. Catos¢ robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem omawianych
rurociggéw prowadzi¢ zgodnie WTWIiORB — roboty ziemne.

Po wykonaniu rurociggdw nalezy poddac je prébie szczelnosci.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby badany rurocigg nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie, a

nastepnie go zasypac¢ prowadzgc catosc tych prac zgodnie z warunkami okreslonymi dla robét ziemnych.
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Rurociagi ttoczne

Rurociagi ttoczne sciekdéw zaprojektowac z rur PE100, SDR 17, PN 1,0 MPa, faczonych za pomoca zgrzewodw
doczotowych lub elektrooporowych. Rurociagg nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie min. 1.0 MPa.

Montaz przewoddw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci
zaslepek, korkow itp.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy zwrécic¢
uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD
moze wynosi¢ 50 x D (D - srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy
innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce wartosci ugieé:

e 20 xD (przy temp. +20°C),
e 35xD (przy temp. + 10°C),
e 50xD (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg byé wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukgcji
wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania
zfaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywa¢d sie na
przygotowanym podtozu.

Potfaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na poboczu wykopu
lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do faczenia.

Ztacza powinny pozostac¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu.

Podczas zasypki nalezy na wysokosci ok. 0,3 m nad kazdym z omawianych tu rurociggdw utozy¢ tasme
znacznikowg z tworzywa sztucznego z wprasowang w nig taSma metalowg. Zastosowanie takiej tasmy
stwarza mozliwo$¢ pdiniejszego odtworzenia przebiegu polietylenowych rurociggéw ttocznych w terenie
przy wykorzystaniu dostepnych lokalizatoréw. W tym celu konce tasmy powinny by¢ wprowadzone do
powierzchni ziemi z zakoriczeniem np. w skrzynce zeliwnej do zasuw lub stupku telekomunikacyjnym. Ma
to na celu umozliwienie podfgczenia do tasmy generatora urzadzenia lokalizujgcego. Uwzgledniajgc
parametry techniczne spotykanych na rynku lokalizatoréw, zalecany jest odstep miedzy wprowadzonymi
ponad teren korncdwkami tasmy, ktéry powinien wynosi¢ max 1000 m.

Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajgcy:
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e zamarzanie w nich sciekdw w okresie zimowym,
e uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
e niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gtebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkdw zabezpieczajacych
ustala ogdlna norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie h
mierzone id wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h o
0,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny by¢ takie jak w tablicy ponizej.

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem Sciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego zgdang
gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mieé¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa
sztucznego).

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokosci przemarzania gruntu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz (m) Gtebokos¢ przemarzania przewodu hu (m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3.
1.4 1.5

Przewody powinny by¢é rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementdw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Metody taczenia rur i ksztattek PE

Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane
przez ich producentow.

Zgrzewanie czotowe

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych lub
rownych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprécz przestrzegania ww. zasad zwrdci¢ uwage na:

e prostopadte do osi obciecie koricowek rur i ich oczyszczenie ze strzepéw obrzynek,

e zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach scianek,

o doktadne wyréwnanie koncowek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

e temperature w czasie zgrzewania koncéw rur - w granicach 210 -220°C (PE),

e bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne jest np.
dotkniecie palcem),

e wspodtosiowosé (owalizacje nalezy usungc stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce), utrzymanie w
czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocga drewnianego skrobaka
i papieru zwilzonego alkoholem,

e czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem kofncowek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duza
wrazliwos¢ na utlenienie (PE), site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

101

Nazwa zamdwienia: Budowa systemu przettoczenia Sciekéw z miejscowosci Sokolniki do zbiorczego systemu kanalizacji
miejscowosci tagiewniki



Program funkcjonalno-uzytkowy

e site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym poziomie,
a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku
z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez przyspieszania,

e Inne parametry zgrzewania takie jak:

e sita docisku przy rozgrzewaniu i wiasciwym zgrzewaniu powierzchni,

e czas rozgrzewania,

e czas dogrzewania,

e czas zgrzewania i chfodzenia,

e powinny byc scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowad
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i
oszacowaniu wartosci tych odchyleA. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen
podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy ztgcz elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie przyciete
prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE, a nastepnie przepuszcza sie przez drut oporowy, prad w
okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koricéwkach rur.

Kazde ztagcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na ztgczu w postaci
nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, bgdz zakodowane w relacji: drut
elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.

Niektore ztacza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek
(wysuwajace sie preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg producenci ztgcz
elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyja¢, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur
otoczenia od -5°C do +45°C.

Potaczenia mechaniczne

Stosowane sg gtownie przy potgczeniach PE/zel, gdy tgczy sie armature zel. z PE. Nalezy stosowac potaczenia
kotnierzowe samozaciskowe uszczelniajac je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku
polichloroprenowego.

Studnie kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 60 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

e studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu kanatéw bocznych,

e wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w oS,

e wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,
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e w przypadku wystepowania wéd gruntowych powyzej poziomu posadowienia studni, nalezy
wykonaé docigzenia studni poprzez zastosowanie docigzenia systemowego wg indywidualnych
rozwigzan wybranego producenta.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢é montowane
zgodnie z instrukcjami producentéw.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach
gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu. Wtazy
zeliwne studzienek kanalizacyjnych zlokalizowane w poboczach drég, drogach nieutwardzonych
zabezpieczyé prefabrykowanym pierscieniem betonowym, w terenach zielonych kostkg betonowg
uktadang w dwdch rzedach.

Nie nalezy posadawiac studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy wybrac i
uzupetni¢ brakujacg ilos¢ ,,chudym betonem” lub podsypka zageszczang warstwami.

Wiaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej

Wiaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej wykonane zostanie poprzez studzienke rozpreing
(prefabrykowang betonowg lub z tworzyw sztucznych) kanatem grawitacyjnym wprowadzanym powyzej
kinety (na potke). Nalezy wyprofilowac istniejagcg kinete tak, aby umozliwi¢ doptyw sciekéw z
projektowanego kaskady.

Préba szczelnosci

Po wykonaniu sieci nalezy poddac je prébie szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracje wéd
gruntowych do kanatu. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji projektowej oraz zaleceniami instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur. Sposrdd
wymagan na szczegdlng uwage zastuguja:

e odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanatu miedzy studzienkami z zamknieciem
wszystkich odgatezien,
e zalecenie przeprowadzenia prob szczelnosci osobno dla przewoddw z rur kanatowych i osobno dla
studzienek wykonanych z betonu,
e optymalna dtugos$¢ badanego odcinka sieci wynosi ok. 50 m,
e przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,
e przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mieé
rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
e zastosowanie metody przeprowadzenia proby i wielkosSci ci$nienia préobnego okreslonych przez
producenta rur,
e podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:
o 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
o 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,
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e badanie na infiltracje przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu,

e badanie na infiltracje wykonac na catkowicie wykonanej w okreslonym terenie sieci bez podziatu jej
na odcinki, co wynika z faktu koniecznosci przerwania przed tg préba odwodnienia wykopdéw.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez wykonawce
i Inzyniera.

Ochrona istniejgcego uzbrojenia podziemnego i drog

Na skrzyzowaniach rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem (na ktérych nie wystepujg rury ostonowe), gdy
odlegtos$¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna oraz przy przejsciach poprzecznych przez droge gruntows,
nalezy zastosowad na rurociggach rury ochronne. Rurociggi poprowadzi¢ w rurze ochronnej na ptozach z
tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,50 m. Rure ochronng zakonczy¢ uszczelniajgcymi manszetami.

Dodatkowo na kazdym koncu rury ochronnej uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ montazu tzw. podwadjnej
podpory.

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, recznie i w porozumieniu z witascicielami lub uzytkownikami tych
sieci.

Warunki szczegétowe realizacji robot
Nalezy wykonad kanaty grawitacyjne oraz rurociagi ttoczne z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

e minimalny spadek, z jakim nalezy wykona¢ kanaty grawitacyjne wynosi i=5%o,

e jezeli wykop zostanie przegtebiony, to jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy zwirowej o
wysokosci 0,2 m po zageszczeniu,

e rurociagi uktadaé¢ w suchym wykopie,

e rurocigg powinien by¢ utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci
co najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny
by¢ unieruchomione przez obsypanie gruntem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura
nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy,

e na trasach niektdrych odcinkdéw rurociggdw stwierdzono wystepowanie waod gruntowych.

e odwodnienie wykopdw prowadzi¢ nalezy zgodnie z ST-03,

o gtebokos¢ uktadania przewoddéw zgodna z Dokumentacja projektowa,

e minimalne zagtebienie kanatéw powyzej 1,20 m,

e obsypke rurociggdw nalezy wykonac przed przeprowadzeniem préby szczelnosci,

e obsypka powinna by¢ wykonywana do wysokosci zalecanej przez producenta rur,

e wiazy studni zlokalizowanych w poboczach drég, w drogach gruntowych i terenach zielonych
obetonowac kopertg z betonu C16/20 (B20) o wymiarach 1,5x1,5x0,15m,

e wode zuzytg do wykonania préb szczelnosci odprowadzi¢ do studzienki istniejgcej, ktéra jest
wskazana do odprowadzenia wody z odwodnienia wykopdéw. Do odwodnienia rurociggdw po
probie cisnieniowej wykonaé tymczasowe rurociagi,
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w miejscach wystgpienia kolizji rurociggéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ montaz
konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatdw, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, a prace
montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,

roboty w miejscach wszystkich skrzyzowan z innymi elementami istniejgcej infrastruktury
technicznej wykonac zgodnie z warunkami ich wtascicieli.

2.15.4.6. Kontrola jakosci

Roboty montazowe

Nalezy przeprowadzié nastepujace badania:

zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
materiatéw zgodnie z wymaganiami ST,

utozenia przewodow:

gtebokosci utozenia przewodu,

utozenia przewodu na podtozu,

odchylenia osi przewodu,

odchylenia spadku,

zmiany kierunkéw przewodow,

zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potgczen przewodoéw,

kontrola izolacji,

uktadania przewodu w rurach ochronnych,
szczelnosci przewodu.

Dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne tolerancje:

odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,
odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 0,5 cm,

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac¢ + 2 cm,
odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ = 5 cm,
roznice rzednych w profilu nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,

podczas badan szczelnosci rurociggdw nie powinien nastgpic¢ ubytek wody.

Wykonawca powinien przedtozy¢é Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.
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2.15.4.7. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie stosowany, nie bedzie on natomiast podstawg do pfatnosci czesciowych dla
Wykonawcy.

2.15.4.8. Odbior robot

Przedmiotem odbioréw i badan powinny byé w szczegdlnosci:

e zgodnosé wykonania z STWIORB i dokumentacjg projektowsa,

e materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur),

e posadowienie rurociggu (wykonanie podtoza pod rure wraz z zageszczeniem),

e usytuowanie studzienek, w tym w szczegdlnosci rzednych dna studzienek oraz prawidtowosc
wykonania izolacji, docigzenia studni, wykonania blokéw oporowych,

e usytuowanie armatury,

e pofaczenia przewoddw,

e izolacje przewodow,

e szczelno$¢ rurociggow,

e przeglad kamers,

e prawidtowos¢ zamontowania rur ochronnych.

Odbiory i badania:

e dna wykopu (na zgodno$¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),
e obsypki rurociggu (materiat, wskaznik zageszczenia),
e zasypki wykopow (materiat, wskaznik zageszczenia),
e wykonac¢ w ramach odbioréw i badan robét ziemnych zgodnie z STWiORB — roboty ziemne.

2.15.4.9.  Podstawa ptatnosci

Wymagania dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogdlnych PFU i Kontrakcie.

Roboty objete trescig niniejszej specyfikacji bedg rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozycji
ujetych w harmonogramie rzeczowo — finansowym po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

2.15.4.10. Dokumenty odniesienia

Normy

e PN-B-01700: 1999. Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne. PKN
marzec 1999r.
e PN-B-010702: 1999. Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. PKN marzec 1999r.
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e PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

e PN-EN 752-1: 2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje. PKN styczer 2000r.

e PN-EN 752-2: 2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. PKN styczer 2000r.

e PN-EN 752-3: 2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. PKN styczen 2000r.

e PN-EN 752-4: 2001. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko. PKN marzec 2001r.

e PN-EN 752-5: 2001. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. PKN marzec 2001r.

e PN-EN 752-6: 2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe. PKN marzec 2002r.

e PN-EN 752-7:2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie. PKN marzec 2002r.

e PN-EN 752:2008. Drain and sewer systems outside buildings (Zewnetrzne systemy kanalizacyjne). PKN
marzec 2008r.

e PN-S-02204. Drogi samochodowe. Odwodnienie drég. PKN grudzien 1997r.

e PN-B-12042. Drenowanie. Projektowanie rozstawu i gtebokosci drenowania na

e podstawie kryteriéw hydrauliczno-hydrologicznych. PKN grudzier 1998r.

e PN-EN 476: Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-EN 1610: Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

e PN-EN 13598-1: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

e PN-EN 1917:2004 / AC:2009 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

2.15.5. Przepompownia sciekéw

2.15.5.1.  Wstep

Wedtug zatozen Zamawiajgcego przewiduje sie wykonanie jednej przepompowni $ciekdw przy granicy
dziatki oczyszczalni sciekdéw w Sokolnikach.

Wydajnos$¢ pomp winna odpowiadac¢ docelowej ilosci sciekédw przewidzianych do ttoczenia (ustalanej na
podstawie prognozy bilansu sciekéw sporzadzonej na etapie projektu budowlanego uwzgledniajgcej
przyszta rozbudowe systemu). Wstepnie, jedynie w celach orientacyjnych, podaje sie, ze w wydajnos¢ tej
przepompowni ustalono na poziomie 11,7 I/s, a wysoko$¢ podnoszenia pompy na poziomie 35 m (tak
podane punkty pracy nalezy bezwzglednie zweryfikowac!).

Gabaryty przepompowni winny zapewnic jej wymagang obliczong w Dokumentacji projektowe]j pojemnosc
retencyjng, wyréwnujgcg nierdwnomiernosci doptywu Sciekdw (godzinowe oraz wynikajgce z dziatania
innych wspdtpracujacych z przepompownig obiektéw — zbiornik retencyjny sciekéw ogdlnosptawnych z
przelewem burzowym w Olesznej) oraz gwarantujgce odpowiednie czeste zatgczania pomp.

Zakres robdt
Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu kompletnej
przepompowni Sciekdw z wyposazeniem technologicznym.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ rozruch.
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Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Roboty przygotowawcze i pomiarowe oraz prace towarzyszace:

e wykonanie robdt ziemnych i montazowych zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia
zlokalizowanych poza obiektem (np. odwodnienie, uktadanie kabli, montaz skrzynki sterowniczej,
pofaczenia z rurociggami zewnetrznymi),

e wykonanie rob6ot montazowych oraz wszystkich potaczen z siecig kanalizacji oraz z podtgczeniem
do zasilania energetycznego w zakresie niezbednym i zapewniajgcym spetnienie przez uktady
opisanych funkcji technologicznych (wraz z materiatami fgczeniowymi),

e wykonanie uszczelnied rurociggéw przewodowych przez mufy przejs¢ szczelnych w $cianach
konstrukgji,

o wykonanie niezbednych préb szczelnosci,

o wilasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

e wykonanie podtgczenia elektrycznego urzadzen,

e proby ruchowe,

e wprowadzenie i podtgczenie koicowek przewoddw do puszek, odgateznikow, skrzynek,

e wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych,

e montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych,

e wypoziomowanie i umocowanie,

e wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréow elektrycznych i badan,

e préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i uktadow,

e dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej wraz z instrukcjami montazowymi eksploatacji (3
egz.) w jezyku polskim, tacznie z wszystkimi niezbednymi rysunkami; dostarczenie gwarancji i
certyfikatéw urzadzen,

e prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ogélnej PFU.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robdt z rysunkami, WTWiORB
i odpowiednimi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

WTWIiORB w zakresie branzy elektrycznej i AKPiA przedstawiono w odrebnej specyfikacji.

2.15.5.2.  Materiaty

Przedmiotem jest kompletna przepompownia sciekéw wykonana z kregdw betonowych, w postaci
konstrukcji zelbetowej wylewanej na mokro i lub z polimerobetonu o $rednicy nie mniejszej niz 2500 mm.
W przypadku przewidzenie montazu w komorze czerpnej pomp rozdrabniacz oraz kompletu armatury
odcinajgco — zwrotnej minimalna srednica pompowni winna wynosi¢ 3000 mm.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw do budowy komory czerpnej pompowni.

Parametry i wytyczne podstawowe:
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e na doptywie do przepompowni nalezy zaprojektowaé (w wydzielonej komorze lub w komorze
czerpnej pomp rozdrabniacz / macerator) o wydajnosci nie mniejszej niz Q=20 /s,

e przepompownia wyposazone beda w dwie pompy zatapialne z wirnikami otwartymi, ze stopami
sprzegajacymi,

o wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali kwasoodpornej min. 1.4301, w tym elementy
zfaczne i liny do wyciggania pomp,

e potgczenia rurowe na odcinkach ttocznych spawane; w miejscu montazu armatury zwrotne;j i
odcinajgcej - kotnierzowe,

e obudowe przepompowni nalezy zaprojektowaé jako prefabrykowang, montowang na budowie z
modutdéw lub wylewang,

e montaz/demontaz maceratora i pomp za pomocg spuszczania/wciggania po prowadnicach
rurowych (kazda pompa posiada taricuch do pomp) i sprzegania ze stopg sprzegajgcg zamontowang
na state w przepompowni,

e w celu umozliwienia czyszczenia przewodu ttocznego w przepompowni, nalezy przewidzieé
przytacze ptuczace,

e praca przepompowni bedzie catkowicie zautomatyzowana i sterowana autonomicznie,

e nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia przed wyporem w postaci wylewki betonowej (na poziomie
posadowienia) z betonu C25/30 (B30) w klasie ekspozycji XC2 okalajgcej studnie; na wysokosci
wykonywane]j wylewki zastosowac nalezy powtoke wykonywang z warstwy szczepnej polimerowo
betonowej (PCC).

e przepompownie nalezy posadowic ptycie betonowejz betonu C12/15 o grubosci 15-20cm i $rednicy
o minimum 50 cm wiekszej niz srednica zewnetrzna pompowni.

Przepompownia muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: , Przepompownie Sciekow w
budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce fekalia” oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do
przepompowni Sciekdw bez fekalidw i z fekaliami.

Rurociagi technologiczne

Rury, ksztattki, potgczenia z armaturg na kotnierze, sruby z nakretkami - stal kwasoodporna min. 1.4301.

tancuchy, prowadnice, drabinka

tancuchy do podnoszenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301. tafncuchy powinny mie¢
dtugosc, co najmniej o 1,5 metra wiekszg od wysokosci przepompowni.

Prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej pozwalajgce na kompensacje tolerancji
budowlanych. Dopuszcza sie wykonanie prowadnic jedno- lub dwururowych.

Pompy w przepompowni

Wymagania ogélne

e pompy przeznaczone do Sciekdw mocno zanieczyszczonych, przettaczajgcych skratki i piasek
zawarte w Sciekach, o przelocie minimalnym 65mm,
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pompy Sciekdw wyposazone (standard) w czujnik termiczny uzwojenia silnika agregatu
pompowego a takze w czujnik zawilgocenia komory agregatu.
pompy wyposazone w zewnetrzny korek spustu oleju lub cieczy chtodzgco — smarujacej.

Wymagania szczegdtowe

Charakterystyczne parametry dla zastosowanych pomp w przepompowniach i lokalnych punktach
podnoszenia:

wirnik pompy typu otwartego, kanatowy o duzym statym przekroju i swobodnym przelocie. W celu
ochrony uszczelnienia mechanicznego pompa wyposazona w pierscien rozdrabniajgcy o ostrych
krawedziach z odpornego na $cieranie staliwa,

komory silnikdw pomp wypetnione olejem i dostosowane do pracy w ciggtym wynurzeniu,

ze wzgledu na mozliwo$¢ wytworzenia gazdbw w pompowni agregat pompowy musi byé w
wykonaniu przeciwwybuchowym,

wat pompy i silnika powinien stanowié¢ jedng cato$é¢ i ma by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o
podwyzszonej jakosci. Konstrukcja watu musi zapewnié przeniesienie maksymalnego momentu
obrotowego zaréwno podczas rozruchu jak i w catym zakresie pracy pompy,

olej musi by¢ utrzymywany w wewnetrznej cyrkulacji. Wytworzone ciepto musi by¢ emitowane
przez korpus silnika, a takze poprzez zintegrowang komore olejowg transfer ciepta za
posrednictwem korpusu ttocznego przekazywany do pompowanego medium,

pompy napedzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji nie gorszej niz H, o stopniu ochrony IP68.
Maksymalna temperatura silnika nie moze przekroczy¢ wartosci okreslonej dla izolacji klasy A,
waty pomp majg by¢ wykonany ze stali nierdzewnej minimum AISI 420,

pompy wyposazone w podwdjne uszczelnienie mechaniczne np. typu SiC/SiC  (weglik
krzemu/weglik krzemu) od strony medium oraz SiC/C (weglik krzemu/grafit) od strony silnika.
Uszczelnienie pracujgce niezaleznie od kierunku obrotéw silnika i odporne na skoki temperatury,
podtaczenie kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych realizowane przez wtyczke kablowa; Silniki majg
byé wyposazone w petny system zabezpieczenia wewnetrznego sktadajacy sie z nastepujgcych
uktadow:

uktad sygnalizujgcy zawilgocenie sktadajacy sie z czujnika (w postaci elektrody) kontrolujgcych
szczelno$¢ komory inspekcyjnej. Dostawa pompy ma zawiera¢ odpowiedni przetwornik
przeksztatcajgcy sygnat z czujnika wilgotnosci i podajgcy go do uktadu sterowania pracg pompy.
Przetwornik czujnika zawilgocenia musi by¢ dostarczony razem z pompga i pochodzi¢ od jednego
producenta,

uktad zabezpieczajgcy przed przecigzeniem silnika, sktadajgcy sie z czujnikdw termicznych
umozliwiajgcych odtgczenie pompy od zasilania w przypadku przegrzania. Czujniki majg by¢
zainstalowane w kazdej fazie uzwojen silnika,

powyzsze ukfady zabezpieczenia wewnetrznego majg posiada¢ niezalezne wyprowadzenia
elektryczne, umozliwiajgce dowolne podtgczenia sygnalizacji zagrozenia dla sprawnej pracy pomp,
wszelkie elementy ztgczne pompy majace kontakt z medium majg by¢é wykonane ze stali
nierdzewnej minimum AlSI 316,

korpusy hydrauliczne i korpusy silnikéw muszg by¢ wykonane z zeliwa grubosciennego,

aby zminimalizowa¢ ryzyko zawilgocenia silnika pompy w razie uszkodzenia mechanicznego izolacji
kabli, wszystkie kable zasilajgce i sygnalizacyjne powinny by¢ tgczone z pompa za pomoca
hermetycznej wtyczki,

kable zasilajagce powinny by¢ certyfikowane do uzycia w $ciekach surowych i dopuszczone do pracy
w temperaturze 90 °C,
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e pompy zaprzegane na stopach sprzegajgcych i opuszczane za pomocg prowadnic rurowych ze stali
min. 1.4301.

Rzdrabniacz / macerator

Zastosowane urzadzenie winno posiadac nastepujgce cechy:

e Medium: Scieki surowe

e Wydajno$¢ nominalna: 25,0 m3/h

e Woydajnos¢ burzowa: 42 m3/h

e Przepustowosé¢ maksymalna: 60 m3/h

e Rdznica cisnien: naptyw max. 2,0 bar

e Lepko$é: 1,0 cP

e Temperatura: otoczenia 0 - 35°C

e Zawartosc suchej masy: 0,5-1,0 % SM

e OdczynpH:5,5-6,0

e Rozmiar wlotu do rozdrabniarki: ok. 250 — 300 mm

Charakterystyka

e niewrazliwy na prace na sucho

e wersja szybko-serwisowa QD

e $rednica watu ok. @45 mm dla eliminacji ugiecia watu i zmniejszenia $cieralnosci

e wszystkie elementy obudowy majgce stycznos$é¢ z pompowanym medium tj. ptyty ochronne
przektadni i pokrywy oraz elementy obudowy majg mozliwos¢ szybkiej wymiany

Wykonanie

e waty frezowe: wykonane ze stali hartowanej 1.7227 po 42 frezéw 5,5 mm na kazdym z watdéw,
monolityczna budowa,

e obudowa komory roboczej: stali 1.0038 lakierowana metodg katodowa,

e ptyty ochronne: ze stali trudnoscieralnej HARDOX 500,

e uszczelnienie watu: uszczelnienie kasetowe, mechaniczne z parg pierscieni slizgowych pracujgcych
w olejowej komorze zaporowej wyposazonej w system kontroli uszczelnienia,

e dzwigar nosny uszczelnienia : wykonany z stali 1.0503,

e pierscien slizgowy: Blockring 1.4301 Cr203/Duronit,

e o-ring pierscienia Slizgowego: wykonany z elastomeru NBR,

e o-ringi (pozostate) wykonane z elastomeru NBR,

e wat rozdrabniacza @45 mm: stal 1.0503, bez styczno$ci z pompowanym medium,

Przytacza

o brak przytgczy - swobodny przeptyw osadu wokét ruchomych frezéw rozdrabniajgcych,
e po stronie dolotowej - rama nascienna nosna z przelewem, stal nierdzewna 1.4571,
e adapter ze stali nierdzewnej do montazu na Scianie tukowej szachtu DN1500.

o Motoreduktor zatapialny do pracy ciggtej w wynurzeniu i zanurzeniu
e typ silnika: NORD, SK3282 AZGH66 IEC 112 M/4 B5
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moc silnika: 2,2 kW

predkos¢ obr napedu: 50 obr/min
moment obrotowy na wale: 417 Nm
napiecie: 3 x 230/460 V
czestotliwosé: 50 Hz

predkos¢ obr silnika: 1445 obr/min
rodzaj zabezpieczenia: IP68

klasa ISO: F

czujnik termometryczny: 3 szt.

Flansza skretna + uchwyt do trawersu

wykonanie standardowe ze stali ocynkowanej,
flansza skretna mocujaca naped do rozdrabniacza,
potaczenie elastyczne z uszczelnieniem,

flansza potgczona z uchwytem do trawersu,

Prowadnice

prowadnice kanatowe,

wykonanie ze stali nierdzewnej 1.4571,

wsporniki poprzeczne do zamocowania i stezenia prowadnic,

adapter do montazu prowadnic na scianie tukowej szachtu,

oferta nie zawiera elementéw ztgcznych jak sruby, nakretki, kotki rozporowe i kotwigce,

Lakierowanie

korpus rozdrabniacza i motoreduktor napedowy,
powtoka gruntowa + powtoka kryjaca max 160 um (C3),

Sterowanie

Sterownik z kompletnym oprogramowaniem i wyswietlaczem do zabudowy w szafce sterowniczej.
Programowalna pamie¢ winna zawieraé algorytm sterowania zapewniajgcy w petni automatyczng prace
rozdrabniarki.

automatyczne sterowanie funkcja AutoRewers uniemozliwiajacg uszkodzenie rozdrabniacza w
przypadku zapychania sie sita lub blokady od ciata statego,

sygnaty zaburzen pracy (awarii) wyswietlane na panelu czotowym,

kompletne oprogramowanie uzytkowe,

napiecie zasilajgce 24V DC,

szafa sterowniczo - zasilajgca obstugujaca rozdrabniarke.

Zbiornik przepompowni

W przypadku zastosowania pompowni wykonywanej z prefabrykowanych kregéw betonowanych zalezy
przewidzie¢ beton o klasie ekspozycji XA3 zgodnej z PN-EN 206-1 i cechach:
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e klasa betonu C35/45 o W <£0,45,

e cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 (dopuszcza sie stosowanie HSR 42,5) w ilosci 360 kg/m3
zgodnie z klasyfikacja PN-B-19707 ,Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci”,

e kruszywo grube tamane bazaltowe,

e nasigkliwos$¢ betonu < 5%,

e wodoszczelno$ci W10,

e tolerancja wymiarédw elementdw studzienek powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1917 oraz
DIN 4034-1.

Dennice studzienne ze szczelnym monolitycznym dnem wykonanym fabrycznie i wyprofilowanymi skosami.
Zwienczenie zbiornika ptyta pokrywowa o parametrach jak elementy zbiornika. Poszczegélne elementy
taczyd z zastosowaniem uszczelek gumowych spetniajgcych wymagania PN-EN681-1, odpornych:
e w zakresie temperatur stosowania od -30 do +80°,
e na agresywne oddziatywanie $ciekéw i gazdow wystepujgcych w kanalizacji sanitarnej (w
szczegodlnosci siarczany),
e na skutki przemieszczen bocznych.

Przejscia kanatow i rurociggdw przez Sciany projektuje sie jako prefabrykowane zintegrowane ze studnig,
dostosowane do zastosowanego materiatu, z ktérego wykonany jest rurocigg. Przejscia muszg by¢ szczelne
w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdw oraz jako elastyczne na tyle,
aby przewidzie¢ nierdwnomiernosci osiadania studzienki i kanatu. W przypadku zastosowania rurociggéw
kamionkowych dennica musi posiadac zintegrowane elementy przytagczeniowe osadzane fabrycznie.

W komorze pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej o $rednicy @30 mm - w odlegtosci 7
cm od sciany.

Prefabrykowany zbiornik przepompowni wykonany polimerobetonu winien spetnia¢ odpowiednie
wymagania jak dla pompowni wykonywanej z kregéw betonowanych. W przypadku jego zastosowania
nalezy pompownie zabezpieczy¢ przed wyporem.

Minimalne wymagane wyposazenie hydrauliczne i mechaniczne zbiornika pompowni:

e wiaz montazowy — stal nierdzewna lub Zzeliwny klasy D-400 o wymiarach i w ilo$ci zapewaniajgcej
mozliwo$¢ montazu i demontazu pomp,

e wiaz rewizyjny dla obstugi - zeliwny klasy D-400 o srednicy D=600 mm,

e pion ttoczny z elementdéw stalowych zakoriczony kotnierzem,

e osprzet pompy: zeliwne kolano stopowe,

e drabina ze stali nie gorszej niz 1.4306 ze stopniami antyposlizgowymi do dna zbiornika,

e obieg ptuczacy ze ztgczem,

e zespot wentylacyjny nawiewno-wywiewny z PVC (dwa kominki 110), wyposazony w bioliltry,

e prowadnice rurowe z wspornikami gérnymi (dopuszcza sie stosowanie prowadnic jedno- lub
dwururowych),

e elementy zfgczne,

e tanicuchy wyciggowe pomp,
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e obwdd wyréwnawczy elementow metalowych wyposazenia,
e rura ostonowa do przewodow elektrycznych.

Dodatkowo przepompownie nalezy wyposazy¢ w:

e zurawiki do montazu i demontazu pomp z wciggnikiem recznym,

e pomost dla obstugi w przypadku gdy gtebokos$¢ przepompowni (liczona do dna) bedzie wieksza niz
5m,

e macerator / rozdrabniacz; dopuszcza sie wykonanie tego urzadzenia w wydzielonej studni
betonowej lub wspdlnie w komorze czerpnej,

e uktad zasuw odcinajgcych (zasuwy nozowe) i zawordow zwrotnych (kulowych); dopuszcza sie ich
wykonanie w komorze czerpnej przepompowni (w takim wypadku nalezy zapewni¢ pomost
obstugowy) lub w wydzielonej komorze zasuw,

o uktad pomiaru ilosci ttoczonych $ciekéw wraz z rejestracjg i przesytem danych; dopuszcza sie
wykonanie urzadzenia pomiarowego wewnatrz komory czerpnej lub w wydzielonej studzience lub
komorze zasuw,

e uktad AKPiA oraz zdalnego monitoringu i sterowania (opisany w odrebnych WTWiORB),

e kominki wentylacyjne PVC z filtrami przeciwodorowymi z wktadem z wegla katalitycznego,

e agregat prgdotwdrczy.

Wszystkie elementy stalowe wewngatrz komér winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz
1.4306.

Witazy winny by¢ wyposazone w blokade przed samoistnym zamknieciem sie pokrywy oraz przystosowane
do zamkniecia na ktédke.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, ksztattki montazowe, faczniki rurowe, ksztattki
technologiczne, hydranty, itp.):

e przygotowanie podfoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub Srutowanie do stanu
minimum Sa2. wg Normy PN-EN ISO 8501-1.

e powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg epoksydowgq naktadang
proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikrondéw

e jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek musi by¢ potwierdzona certyfikatem
RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym dokumentem
wydanym przez niezalezng jednostke badawczo-certyfikujgcg, potwierdzajgcym wykonanie
nastepujacych badan:

e kontrola czystosci powierzchni odlewu - wymagana czystos¢ minimum SA2,

e badanie grubos¢ powtoki epoksydowe;j,

e badanie odpornos¢ na przebicie prgdem statym,

e badanie przyczepnosci powtoki.

Powtoka antykorozyjna musi przejs¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na uderzenie (test
obcigznika spadajgcego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg 5 Nm). O ile norma nie przewiduje inaczej, a
dany element wykonany z zeliwa sferoidalnego nie jest ujety w niniejszym opracowaniu, wymagane jest,
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aby zaréwno wewnetrzna, jak i zewnetrzna powtoka antykorozyjna, wykonana byta jako powtoka
epoksydowa o grubosci nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikrondw.

Uktad zasilajgco-sterowniczy

Wymagania dotyczace uktadu zasilajgco-sterowniczego oraz monitoringu przepompowni opisano w
odrebnych WTWiORB.

Przeptywomierz

Przeptywomierz nalezy przewidzie¢ do zamontowania wewnatrz komory czerpnej przepompowni Sciekdw.
Dopuszcza sie wykonanie przeptywomierza w wyodrebnionej studzience/komorze na rurociggu ttocznym,
bezposrednio za przepompownig sciekdw wraz uktadem zasuw odcinajgcych pompowni (o ile zasuwy te nie
beda zamontowane w komorze czerpnej pompowni). Do pomiaru ilosci przeptywajgcych sciekéw nalezy
przewidzie¢ przeptywomierz elektromagnetyczny wyposazony w uktad ciggtego pomiaru, rejestracji
przeptywéw i przesytu danych do centralnej dyspozytorni. Wymagane parametry i cechy przeptywomierze
podano w WTWIiORB — roboty elektryczne.

Rurociagi technologiczne

Rurociggi muszg miec srednice dostosowane do odpowiednich kré¢cow pomp. Rurociggi doprowadzenia
Sciekow i rurociagi ttoczne pomiedzy przepompownig a rurociggami zewnetrznymi muszg mieé srednice i
materiat zgodng z dokumentacjg projektowg lub indywidualnymi rozwigzaniami dostawcy technologii
zapewniajgcymi prawidtowg prace catego ukfadu.

Armatura i ksztattki

Niezbedng armature nalezy dostosowaé do zaprojektowanych srednic rurociggdw i materiatu, z jakiego sg
wykonane.

Armatura zwrotna i odcinajgca musi spetniac ponizsze wymagania techniczno — materiatowe:
Zasuwy nozowe:

e ciSnienie nominalne PN 16,
e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,
e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym polerowanym gwintem,
e noz ze stali nierdzewnej 1.4301,
e uszczelnienie noza, uszczelka typu U z elastomeru,
e kolumna ze stali nierdzewnej,
e przystosowana do przytaczy kotnierzowych zgodnie z PN-EN1092-2
e Sruby szesciokatne A2
o  ksztattki zeliwne kotnierzowe:
e materiat: zeliwo sferoidalne,
e zabezpieczenie antykorozyjne: wewnatrz i zewnatrz Zzywicg epoksydowg w technologii
fluidyzacyjnej,
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e ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, naktadana metoda elektrostatyczng
lub metodg fluidyzacyjng zapewniajgcg powtoke min. 250 um,

e ciSnienie nominalne PN 16,

e korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego,

e kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,

e potgczenie wytrzymate na rozcigganie,

o  ksztattki montazowe (tgczniki montazowe) wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-
15 (wg DIN GGG 40). Cisnienie nominalne ksztattek/tgcznikéw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10).
Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrznych i zewnetrznych),

e wymiary kotnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2 na ci$nienie robocze
1,0MPa (PN10),

e elementy uszczelniajgce z gumy EPDM.

2.15.5.3.  Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano wymaganiach ogdlnych PFU.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologiag zatozong do wykonania wyposazenia technologicznego nalezy uzy¢ nastepujacego
sprzetu:

e 7uraw samochodowy,

e podnosnik,

e narzedzia tnace do ciecia rur,
o szlifierki katowe,

e zestaw acetylenowo-tlenowy,
e spawarki,

e gietarki,

e gwinciarka,

e ucinacze.

2.15.5.4.  Transport

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi opisanymi w PFU. Zgodnie z technologig zatozong do transportu
proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

e samochdd skrzyniowy,
e samochdd dostawczy.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.

Przy transporcie prefabrykatéw na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na
elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

2.15.5.5. Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania

Ogdlne warunki wykonania opisano w PFU.

Pompownie nalezy wykonac jako kompletne w petni zautomatyzowany obiekt. Montaz wyposazenia nalezy
wykonac tak, aby spetniato przewidziane dla niego funkcje.

Jezeli wykonawca zaoferuje urzadzenie albo armature spetniajgcg wszystkie wymagania lecz taka, ze
potgczenie z innymi urzagdzeniami, armaturg lub rurociggami bedg wymagaty zastosowania dodatkowych
elementow, to wszystkie elementy dodatkowe zespalajgce elementy podstawowe w uktad funkcjonalny
muszg byé uwzglednione w cenie zaoferowanych elementow.

Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp.,
niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.

Szczegdtowe warunki wykonania

W przygotowanym wykopie zgodnie z WTWiORB-02.00 nalezy wykona¢ podtoze pod przepompownie
$ciekdw z kruszyw o gr. 10 cm oraz z podktadu betonowego z betonu C12/15 (B15) grubosci 15-20 cm.

Po okresie dojrzewania betonu podktadu nalezy ustawi¢ zbiornik pompowni. W $cianach pompowni
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa otwory technologiczne dla rurociggdw w rurach ochronnych:

® rurociggu grawitacyjnego,
e rurociagu ttocznego,
o kabli elektrycznych.

W wykonanych otworach technologicznych zamocowac przejscia szczelne dla rurociggéw.

Zamontowac rurociggi technologiczne, kable i wykonac faczenia elementéw. Zamontowaé niezbednag
armature, ksztattki i aparature kontrolno-pomiarowa.

Rurociggi mocowac do Scian za pomocg obejm stalowych z wktadkami gumowymi. Rozstaw mocowan
odpowiednio dla rurociggéw o $rednicy DN 32-40 co 1,0 m oraz dla DN 75-160 co 2,0 m.

Wykonaé préby szczelnosci rurociggdw przewodowych. Wykonac rozruch przepompowni Sciekow.

Obiekt przepompowni Sciekow ze wszystkimi elementami wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta.
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W planie zagospodarowanie terenu nalezy przewidziec:

e doprowadzenie energii,

e ztacze zasilajgce w energie i szafke zasilajaco sterujgcy (wg opisu ponizej),
e osSwietlenie zewnetrzne,

e dojazd i droge manewrowa,

e doprowadzanie wody z hydrantem,

e modut GSM,

e ogrodzenie z bramg wjazdowa i furtka.

Oswietlenie zewnetrzne przepompowni sciekéw

Wymagania dotyczgce oswietlenia terenu przepompowni oraz jej komoér podano w WTWIORB — roboty
elektryczne.

Rezerwowe zasilanie przepompowni

Przepompownie nalezy wyposazyé w agregat pradotwdrczy o mocy wystarczajgcej dla zapewniania ciggtej
pracy obiektu przy jej obliczeniowej wydajnosci. Agregat winien by¢ wykonany jako wolnostojgcy lub w
obiekcie istniejgcej oczyszczalni sciekow,

Wymagania dotyczace agregatu prgdotwdrczego podano w WTWIiORB — roboty elektryczne.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Ogrodzenie przepompowni wykonac¢ z siatki ocynkowanej powlekanej PVC o oczkach 50x50mm (drut
3,1mm) o wysokosci 1,6 m na stupkach stalowych powlekanych fi 48mm o dtugosci 2,4m. Ogrodzenie
systemowe z montazem naciggow, zastrzatéw i uchwytéw zgodnie z wytycznymi producenta. Brama
systemowa 2-skrzydtowe] o szerokosci 3,0m, wyposazona w blokade skrzydta, zamek z wktadkg patentowg
oraz uchwyty do zamkniecia ktédki. Kolor ogrodzenia niestandardowy, do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Za
ogrodzeniem (od strony zewnetrznej) wykonac obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej.

Teren pompowni utwardzié przez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej szarej gr 8cm na
podsypce cementowo-piaskowe] gr 4 cm i podbudowie ttuczniowej gr 25cm.

Wymagania techniczne odnosnie drég i placdw manewrowych oraz zieleni opisano w odrebnych
warunkach. Dojazd i plac manewrowy opisano odrebnych warunkach technicznych.

2.15.5.6.  Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci ogdlnej PFU.

Kontroli jakos$ci wykonanych robot nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robét w szczegdlnosci z
dokumentacjg projektowg oraz zgodnos$cig z WTWiORB.

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:
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e zgodnosci z rysunkami,

e dostosowania montazu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie
wykonywania robot budowlanych,

e zgodnosci montowanych urzadzen oraz materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i
WTWIORSB,

e prawidtowego ustawienia oraz mocowania urzadzen,

e prawidtowego wykonania potaczen rurociggdéw, elementdéw zbiornika pompowni,

e utozenia rurociggéw:

e rzednych utozenia,

e odchylenia osi,

e odchylenia spadku,

e zmiany kierunkdw,

e zabezpieczenia przewoddéw przed zamarzaniem,

e zabezpieczenia przed korozjg cze$ci metalowych,

e szczelnosci przewoddw przy pomocy pneumatycznych i wodnych préb szczelnosci,

e sprawdzenie przewoddw sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciggtosci zyt,
zgodnosci oznakowania z adresami podanymi na rysunkach,

e sprawdzenie przewoddéw sygnatowych - nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadkow,
mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od osrodkéw o zbyt wysokiej
lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci,

o wykonanie pomiardw i badan elektrycznych.

2.15.5.7.  Obmiar robot

Obmiar robét bedzie stosowany, nie bedzie on natomiast podstawg do pfatnosci czesciowych dla
Wykonawcy.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét jest komplet obejmujgcych caty wezet pompowni $ciekow —
budowa, rozruch i szkolenie obstugi.

2.15.5.8.  Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej PFU.
Odbiorowi robét podlega sprawdzenie:

e zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng i WTWiORB,
e szczelnosci przewodow,

e zespotu zbiornikowo-pompowego,

e potgczen elementow.

Odbidér robdt zanikajgcych nalezy zgtaszaé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robét.
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2.15.5.9.  Rozliczenie robot - podstawa ptatnosci

Wymagania dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogdlnych PFU i Kontrakcie.

Roboty objete trescig niniejszej specyfikacji bedg rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozycji
ujetych w harmonogramie rzeczowo — finansowym po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

2.15.5.10. Dokumenty odniesienia

Podstawa do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robdt sg nastepujgce elementy dokumentac;ji projektowej:

e Projekt Budowlany,
e Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Normy -zgodnie z zatgcznikiem nr 4

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2021 poz. 716)

2.15.6. Roboty elektryczne i AKPiA

2.15.6.1. Wstep

Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania linii kablowych, instalacji elektrycznych i
automatyki dla obiektu przepompowni sciekdw w nastepujgcym zakresie:

e budowa linii kablowej WLZ od ztgcza kablowo-pomiarowego do szafki zasilajgco-sterowniczej
przepompowni sciekow,

e montaz szafki zasilajgco-sterowniczej przepompowni Sciekow,

e utozenie kabli fabrycznych od szafki przepompowni i przytaczenie silnikéw pomp oraz czujnikow
kontrolno-pomiarowych,

e instalacje ochronne,

e osSwietlenie terenu przepompowni,

e montaz agregatu pradotwdrczego,

e monitoring i wizualizacja pracy przepompowni.

120

Nazwa zamdwienia: Budowa systemu przettoczenia Sciekéw z miejscowosci Sokolniki do zbiorczego systemu kanalizacji
miejscowosci tagiewniki



Program funkcjonalno-uzytkowy

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

geodezyjne wytyczanie;

wytyczenie urzadzen podziemnych,

wykonanie podsypki piaskowej pod kable,

przygotowanie podfoza, montaz uchwytéw, itp.,

wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

zarobienie koncowek przewodow (lub obrébka kabli),

oznaczenie przewodu zerowego,

uszczelnienie wylotu osprzetu,

dostawa i montaz wraz z urzadzeniami podstawowymi materiatéw i urzadzen towarzyszgcych,
takich jak: osprzet elektryczny, materiaty elektryczne instalacyjne, kable, przewody, drobny osprzet
i aparatura, armatura obiektowa,

prefabrykacja takich elementéw jak: szafy, tablice, skrzynki, stojaki, kasety itp. (kompletne
wyposazenie, pomalowanie i oznakowanie) poza elementami uktadu sterowania stanowigcymi
wyposazenie urzadzen technologicznych (szafy zasilajgco-sterownicze, kable zasilajgce oraz
sygnalizacyjno-sterownicze beda uwzglednione w cenie urzadzen technologicznych),

wykonanie podfaczenia urzadzen,

osadzenie niezbednych przepustéw i ich uszczelnienie,

osadzenie kotkéw rozporowych,

wprowadzenie i podtgczenie koncéwek przewoddw do puszek, odgateznikdw, skrzynek, gniazdek,
wraz z rurami ostonowymi,

wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych,

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych ( np. dla kabli, , aparatury, drabinek, koryt
kablowych itp.), stelazy na zapasy kabla,

wypoziomowanie i umocowanie aparatow,

montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych,

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii, badanie
obwoddw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skutecznosci
ochrony od porazen, pomiary rezystancji izolacji, pomiary potgczen wyréwnawczych),
przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen , o ile jest to mozliwe i
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu,

programowanie i uruchomienie systemu monitoringu,

prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

inwentaryzacja powykonawcza.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszych WTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
WWIORB, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.
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2.15.6.2.  Materiaty

Wszelkie nazwy wtasne materiatéw i urzadzen uzyte w specyfikacji stuzg majg na celu zachowanie
pozadanego standardu oraz okresleniu wtasciwosci i wymagan technicznych zatozonych w dokumentacji.

W specyfikacji podano niektére typy urzadzen i materiatéw wytgcznie w celu okreslenia parametréw
technicznych. Wykonawca moze zastosowac urzadzenia i materiaty o charakterystykach réwnowaznych
(nie gorszych ) niz podane jako przyktadowe.

Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo zgodnosci wydane
przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty. Zastosowane materiaty powinny réwniez by¢
zgodne z obowigzujgcymi normami i wymaganiami stawianymi przez Uzytkownika.

W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem materiatéw, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace producentéw, odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Kable, przewody zasilajace i sterownicze

W instalacji zasilajgcej nN nalezy stosowac kable i przewody o izolacji i powtoce polwinitowe] oraz z
polietylenu usieciowanego na napiecie 0,6/1kV. Do linii sygnalizacyjnych i sterowniczych stosowaé
przewody miedziane na napiecie znamionowe 300/500V o ilosci zyt wg potrzeb. Zyly przewodéw
powinny by¢ wielodrutowe zgodnie z projektem. Dla sygnatéw analogowych nalezy stosowaé przewody
ekranowane na napiecie znamionowe 300/500V o ilosci zyt wg potrzeb.

Wszelkie kable i przewody powinny posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”.

Kable i przewody powinny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystgpieniem do ich
uktadania. W razie wczesniejszego zakupienia kabli lub przewoddw, nalezy je przechowywac¢ w magazynie
przyobiektowym. Kable lub przewody o widocznych peknieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtoki
izolacyjnej nie moga by¢ uzyte do wykonania instalacji. Dtugosci poszczegdlnych odcinkéw linii zostaty
podane w dokumentacji techniczne;j.

Do przytaczania kabli do zaciskéw urzadzen nalezy stosowaé korncowki kablowe mocowane na zytach
kabla przez zagniatanie. Do kabli i przewoddw z zytami miedzianymi nalezy stosowac koncéwki kablowe
miedziane.

Kable i przewody utozone w korytkach kablowych i kanatach powinny by¢ zaopatrzone na catej
dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych np. wejsciach do kanatéw i rur w miejscach ich podiagczen do urzadzen i w
rozdzielnicach. Oznacznik powinien zawiera¢ symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, typ kabla.

Rury ochronne

Jako rury ochronne dla kabli nalezy stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE). Stosowac nalezy
rury produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe dla kabli, posiadajace specjalnie wykonczong
powierzchnie wewnetrzng oraz dodatkowy osprzet utatwiajgcy przecigganie kabli.

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kabli nie mogg posiada¢ widocznych pekniec i zgniecen. Rury
powinny byc¢ dostarczane na plac budowy bezposrednio przed ich wbudowaniem.

Podejscia do urzgdzen zamontowanych w przestrzeniach otwartych wykonywac w rurach HDPE odpornych
na promieniowanie UV.
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Szafa AKPiA

szafa dwuskrzydfowa, stojgca; wysokosci 200cm, z cokotem;

obudowa metalowa, malowana proszkowo, z ptytg montazowg;

panele operatorskie umiesci¢ na wysokosci 150cm od podtoza;

wyposazona we wktadke patentowa o kodzie 1333;

przewidzie¢ 30% wolnego miejsca;

oswietlenie szafy z czujka ruchu, z osobnym bezpiecznikiem, poza obwodem gtéwnym, zatagczanym
przy otwarciu drzwi czujka ruchu;

wytacznik gtdwny montowany na bocznej $cianie szafy;

grzatka z termostatem do utrzymania minimalnej temperatury wewnatrz szafy;

gniazdko 230V w szafie, z osobnym zabezpieczeniem roznicowopragdowym, poza obwodem
gtéwnym;

grzybek wytaczenia awaryjnego z ostong przed przypadkowym wecisnieciem;

grzybek bezpieczenstwa ma blokowac prace wszystkich urzadzen;

wyposazona w ztgczki bezsrubkowe, wielopoziomowe;

wszystkie kable, zyty tulejkowane;

zaprojektowanie uziemienia;

wytgczniki réznicowo—pradowe;

zabezpieczenie przepieciowe szafy klasy 3;

zabezpieczenie zwarciowe i termiczne napedéw;

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz;

styczniki do pomp ze stykiem potwierdzenia pracy napedéw;

kieszen na dokumentacje;

przetgczniki zawsze z potozeniem zero;

blokade przed samoczynnym zamykaniem drzwi;

zalaminowany powykonawczy wykaz zabezpieczen na drzwiach;

stopien ochrony minimum IP55;

wprowadzi¢ kable do szafy przez dno i podfaczy¢ na listwy zaciskowe umieszczone mozliwie
najblizej spodu szafy;

wszystkie przewody przychodzgce z obiektu prowadzié trasami kablowymi w rurze ostonowej;
gniazdo 24V na drzwiach szafy;

gniazdo sitowe 32A w kontenerze;

przefaczniki na szafie do wtaczania oswietlenia w studni, przewietrzania, zatgczania pomp bez
sterownika/falownika;

opisy na grawerkach muszg by¢ zgodne z opisami w wizualizacji SCADA i opisami na panelu
operatorskim,

btyskowa lampa zewnetrzna — sygnalizujgca awarie na przepompowni.

Zasilacz buforowy z bateriami awaryjnymi

stabilizowany napiecie zasilania 24V DC;

2 pary zaciskow wyjsciowych;

do montazu na szynie TH35;

z zabezpieczeniami: przed zwarciem, przekroczeniem pradu wyjsciowego, przekroczeniem napiecia
zasilajgcego, przekroczeniem dopuszczalnej temperatury pracy;

z funkcjg automatycznego startu po powrocie zasilania;
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czas pracy akumulatorowej 1,5 godziny.

Sonda hydrostatyczna

dedykowana do pomiaru poziomu Sciekdw,

kabel teflonowy;

zakres pomiarowy 0—4m;

z uktadem antyprzepieciowym;

dtugos¢ kabla min. 20m;

pomiar analogowy 4..20 mA;

wyposazona w ucho montazowe;

sonde nalezy powiesi¢ na lince z materiatu nierdzewnego, w rurze PCV;
IP68S;

z dedykowanym kablem do $ciekéw.

Sterownik PLC

Sterownik — sterownik kompaktowy, z panelem operatorskim. Zadaniem sterownika bedzie gromadzenie
i przetwarzanie informacji o stanie stacji — pochodzacych z czujnikdéw i przetwornikdw pomiarowych oraz
innych zainstalowanych elementéw AKPiA. Do zadan sterownika nalezy réwniez sterowanie napedami,
komunikacja z nadrzednym systemem wizualizacji i sterowania oraz weryfikacja uzytkownika lokalnego
(w zakresie kontroli dostepu do obiektu):

wyjscia cyfrowe wyprowadzone przez listwe bezpiecznikow;
pomiary analogowe zrealizowac w zakresie 4—-20mA;
instalacje przepieciowe nalezy zaprojektowaé¢ na liniach zasilajgcych i liniach pomiaréw
analogowych;
karta pamieci do sterownika o pojemnosci 32 GB, technologia MLC NAND, Industrial SD Memory
Card;
wszystkie kanaty I/O wyprowadzi¢ na listwy zaciskowe;
kanaty analogowe zabezpieczyé ochronnikiem przepieé obustronnie;
panel operatorski dotykowy kolorowy, rozmiar minimum 3 cale;
sterownik musi posiada¢ minimum: 12xDI, 6xDO, 2xAl, 1xPort komunikacji RS-485, 1xPort
serwisowy, port USB do programowania, 1xCAN do podtgczenia oddalonych uktadow 1/0;
obstuga protokotu MODBUS, CsCAN, MODBUS TCP/IP, Ethernet/IP;
panele operatorskie umiescié¢ na wysokosci 150cm od podtoza;
minimalna ilo$¢ rezerw na sterowniku:
o 2 wejscia cyfrowe;
o 2 wyjscia cyfrowe;
o 1 wejscie analogowe;
minimum 0,9MB pamieci programu;
minimum 25MB pamieci graficznej;
kable komunikacyjne tylko ekranowane dedykowane dla danego protokotu komunikacyjnego;
oddalone uktfady 1/0 z interfejsem CAN.

Przeptywomierz do pomiaru $ciekow

elektromagnetyczny;
przetwornik przeptywomierza zamontowany wewnatrz szafy, kontenera (urzadzenie w wersji
roztgcznej);
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legalizowany;

z przekaznikiem btedu;

z nadajnikiem impulséw — sygnat doprowadzony do sterownika;
z funkcjg wykrywanie pustej rury;

analogowy pomiar przeptywu Sciekdw;

z funkcjg automatycznego czyszczenia elektrod;

przetwornik z LCD i przyciskami w jezyku polskim;

zastosowac pierscienie uziemiajace;

IP67;

czujnik pomiarowy zalany zelowg masg uszczelniajaca;

kable faczace czujnik z przetwornikiem w wykonaniu specjalnym — podwdjnie ekranowanym.

Kamera IP

karta pamieci 128 GB, dedykowana w systemach nadzoru i monitoringu;

zasilanie PoE z szafy AKPiA,
rozdzielczo$¢ minimum 1MPixel;
obiektyw zmiennoogniskowy;

w obudowie wodoodpornej IP66;

kable prowadzi¢ wewnatrz masztu, kabel wprowadzi¢ do masztu w sposdb uniemozliwiajgcy dostep

osobom postronnym;
z akcesoriami od montazu na maszcie antenowym,;
wbudowany oswietlacz podczerwieni IR.

Ptywakowe czujniki poziomu

dedykowane do przepompowni sciekdw;

kabel neoprenowy;

kabel 20 metrowy;

kabel odporny chemicznie;

zabezpieczenie przed poziomem maksimum i minimum.

Agregat pradotwodrczy

Z SZR:
o konfigurowalne czasy przefaczen;
o SZR z blokadg mechaniczna.

3 letnia obstuga agregatu wraz z kosztami niezbednych czesci i materiatéw;

panele operatorskie umiesci¢ na wysokosci 150cm od podtoza;
uruchomienie agregatu przez serwis producenta;
czerpnia i wyrzutnia z zaluzjami z napedem elektrycznym;

agregat z petnym dostepem do sterownika — sterownik bez haset dostepowych, umozliwiajacy

zmiane wszystkich parametréw agregatu;

staty agregat na obiekcie odpowiedni dla mocy przepompowni;
z obcigznicy biegu jatowego;

DPX z blokadg agregatu w szafce w granicy dziatki;

agregat umieszczony w kontenerze:

wysokos¢ kontenera wewngtrz minimum 200 cm;
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kontener umieszczony na podwyzszeniu 50cm ze schodami;
grzybek bezpieczenstwa z ostong przypadkowego ucisniecia;
petny serwisowy dostep wnetrza agregatu;

z systemem gasniczym automatycznym;

z blokadg zamkniecia drzwi kontenera;

oswietlenie awaryjne 3 godzinne w agregacie;

krancéwki na drzwiach kontenera.

sygnaty do sterownika pompowni Sciekow:

praca/postéj;

awaria zbiorcza;

sygnat ostrzegawczy rezerwy paliwa;

sygnat analogowy poziomu paliwa;

zatgczenie obciaznicy;

tryb pracy agregatu — auto/reka.

Przektadniki pragdowe z przetwornikiem 4-20mA - do pomiaru pradu pomp
dla pracy na falowniku;

dla pracy bez sterownika i falownika.

Studnia - komora

oswietlenie LED z awaryjnym podtrzymaniem 3 godzinnym;

zasilanie 24V, IP66 lampy;

krancéwki na wszystkich wtazach;

wszystkie elementy mocujace ze stali kwasoodpornej;

wentylator przewietrzajacy studnie, zatgczany z przyciskow na szafie AKPiA.

Pompy do sciekéw

pracujgce na zmianeg;
kabel minimum 20 metréw;
z mozliwoscig rozruchu tréjkat/gwiazda;
uruchamianie pompa poprzez falowniki — oddzielny dla kazdej pompy:
falowniki montowane wewnatrz kontenera na $cianie;
panele umiesci¢ na wysokosci 150cm od podtoza;
potwierdzanie awarii falownika 1/0;
falowniki z wyswietlaczami;
zasilajgce kable falownikowe;
komunikacja cyfrowo-analogowa;
zabezpieczenia: przed zwarciem, doziemieniem, przecigzeniem, przed utykiem, ochrona termiczna
silnika, ochrona nadnapieciowa oraz podnapieciowa;
przeksztattniki wyposazone w wewnetrzne lub zewnetrzne filtry EMC klasy A;
wyposazy¢ w filtr wyjsciowy LC.
uruchamianie pomp poprzez przetgczniki piérkowe na drzwiach szafy AKPiA pomijajgce sterownik
i falownik:
styczniki z blokadg mechaniczng;
mozliwy start pompy na zasilaniu z agregatu.
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e w razie duzego naptywu sciekdw mozliwos¢ pracy obu pomp jednoczesnie;

e funkcja SPlJ — umozliwia uruchomienie pomp z panela z pominieciem zabezpieczenia suchobiegu —
praca przy dotyku SP1J na ekranie;

e 7z zabezpieczeniem wewnetrznym poprzez dedykowany zabezpieczenie oferowane przez
producenta pomp:

e termicznym;

o wilgotnosciowym.

o stosowaé dedykowane uchwyty do podwieszania kabla pompy z karabinczykiem.

Rozdrabniacz

e kabel minimum 20 metréw;

e zmozliwoscig rozruchu tréjkat/gwiazda;

e uruchamianie poprzez falownik:

e potwierdzanie awarii falownika I/0;

o falownik z wyswietlaczami;

e zasilajgce kable falownikowe;

e komunikacja cyfrowo-analogowa;

e zabezpieczenia: przed zwarciem, doziemieniem, przecigzeniem, przed utykiem, ochrona termiczna
silnika, ochrona nadnapieciowa oraz podnapieciowa;

e przeksztattniki wyposazone w wewnetrzne lub zewnetrzne filtry EMC klasy A;

o wyposazy¢ w filtr wyjsciowy LC.

e uruchamianie poprzez przefaczniki pidorkowe na drzwiach szafy AKPiA pomijajace sterownik
i falownik:

e styczniki z blokadg mechaniczng;

e mozliwy start pompy na zasilaniu z agregatu.

e 7z zabezpieczeniem wewnetrznym poprzez dedykowany zabezpieczenie oferowane przez
producenta:

e termicznym;

e wilgotnosciowym.

e stosowac dedykowane uchwyty do podwieszania kabla pompy z karabinczykiem.

Lampa zewnetrzna

e sodowa/led;
e sterowana zegarem astronomicznym i czujnikiem zmierzchowym.
e montowana na wysiegniku, nie montowana na szczycie maszt radiowego.

2.15.6.3.  Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w wymaganiach ogdlnych PFU.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
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Zgodnie z technologia zatozong do wykonania robét elektrycznych proponuje sie uzy¢ nastepujacego
sprzetu:

e koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
e  zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 4,0 ton,

e wibromtot spalinowy lub elektryczny do 3 kW,

e spawarka elektryczna wirujgca 500A,

e zageszczarka spalinowa lub elektryczna,

e urzadzenie do przewiertéw poziomych,

e podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny,

e rusztowania przesuwne,

e elektronarzedzia.

2.15.6.4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w PFU.

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowaé przyczepy dtuzycowe, a
materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.
Bebny z kablami nalezy przetaczac zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé transportu kabli
w temperaturze nizszej od —150C. W czasie transportu iprzechowywania materiatow
elektroenergetycznych nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta.

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

e ciggnik kotowy o mocy 50 - 63 kW,

e samochdd dostawczy do 0,9 tony,

e samochdd skrzyniowy do 5 ton,

e przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5 ton,
e przyczepa do przewozenia kabli do 4 ton,

e samochdd samowytadowczy do 5t.

2.15.6.5.  Wykonanie robot

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych robdét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, Dokumentacji Projektowej, Programem Zapewnienia Jakosci, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementow robodt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

128

Nazwa zamdwienia: Budowa systemu przettoczenia Sciekéw z miejscowosci Sokolniki do zbiorczego systemu kanalizacji
miejscowosci tagiewniki



Program funkcjonalno-uzytkowy

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét,
zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Przed przystgpieniem do Robét, Wykonawca winien
sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng przejmowanego Terenu Robét.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, Dokumentacji Projektowej, a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Szczegotowe warunki wykonania robdét

System sterowania, monitoringu i wizualizacji

Zaktada sie, ze docelowo wszystkie informacje od poszczegdlnych przepompowni Sciekdw bedg zbierane i
przetwarzane przez gtéwny sterownik umiejscowiony w oczyszczalni sciekéw w tagiewnikach lub w
siedzibie spotki. Komunikacja bedzie prowadzona systemem GSM.

Projekt nalezy dostosowac do projektowanego systemu nadzoru i sterowania obiektéw ZUK Sp. z 0.0. w
tagiewnikach.

Lokalna stacja operatorska powinna umozliwiac:

e podglad stanu ruchowego i awaryjnego zainstalowanych obiektéw,

e zdalne i miejscowe sterowanie zainstalowanych obiektéw przez operatora — pracownika obstugi.

e System wizualizacji pracy obiektu powinien byé systemem otwartym pod wzgledem mozliwosci:

e wprowadzania nowych urzadzen i instalacji wraz z sygnalizacja ich pracy,

e tworzenia raportéw z ich réznicowaniem na poszczegdlnych stanowiskach,

e wyboru parametréw rejestrowanych i archiwizowanych.

e Sterowanie urzadzeniami nalezy oprze¢ na systemie hierarchicznym, podzielonym na nastepujace
stopnie:

e sterowanie lokalne — jest mozliwe wytgcznie z panelu operatorskiego umieszczonego bezposrednio
na obiekcie sterowania, z panela operatorskiego lub z przetgcznika pidérkowego z pominieciem
sterownika i falownika ale od czujnikéw ptywakowych,

e sterowanie zdalne z poziomu Operatora,

e tryb automatyczny,

e trybreczny.

Obstuga lokalna panela operatorskiego ma spetniac¢ nastepujgce wymagania:

e umozliwia¢ podglad parametréw obiektu, kazdego z osobna i zbiorczego,

e zapewnia¢ mozliwos¢ sterowania napedami,

e umozliwia¢ zmiane progdéw, parametréw sterowania obiektem (dla administratora),

e licznik pracy pompy, awarii, zatgczeh pompy (dla administratora kasowanie licznikdw),

e udostepniacinformacje o pojawiajacych sie aktualnie stanach, nieprawidtowosciach i awariach oraz
udostepniac dostep do historii ich wystepowania z okresleniem doktadnej daty i godziny,

e prezentowad informacje z systemu kontroli dostepu — wejscie na obiekt po wpisaniu kodu dostepu,

o kody dostepu zréznicowane dla Administratora i dla Operatora obiektu,
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e wykresy dla pomiaréw analogowych,
e wyswietlenie informacji z pompowni powigzanych.

Podstawowe funkcje pracy poszczegdlnych urzadzen powinny zosta¢ zrealizowane w trybie pracy
automatycznej, za posrednictwem sterownika. W tym trybie sterownik decyduje o pracy urzadzen i
utrzymuje zadane parametry technologiczne. Algorytm pracy przepompowni powinien zapewnic
naprzemienng prace pomp. Przepompownia powinna by¢ zabezpieczona przed awarig sondy
hydrostatycznej i méc pracowac w trybie uproszczonym na bazie ptywakdw. Tryb sterowania recznego stuzy
do recznego wymuszania stanu pracy urzgdzenia. Trybu tego nalezy uzywac w sytuacjach awaryjnych badz
podczas prac remontowych i konserwacyjny. W przypadku uszkodzenia sterownika i falownika pompownia
musi pracowaé w trybie uproszczonym na bazie ptywakdéw po przetaczeniu przetgcznika pidrkowego na
szafie AKPIA.

Do zakresu prac nalezy:

e prawidtowa adresacja zmiennych do komunikacji,
e konfiguracja systemu.

Obowigzkowym wczesniejszym ustaleniom przed przystgpieniem do prac podlegajg :

e algorytmy, sposéb dziatania obiektu,

e dostepne tryby pracy,

o wyglad ekrandw w kazdej wizualizacji,

e sposob raportowania i archiwizowania danych,

e sposob wysytania komend alarmowych i potwierdzen,

o ilos¢ i rodzaj przesytanych sygnatdw — z urzadzen i czujnikow do systemu PLC oraz do systemu
SCADA.

W trakcie pisania oprogramowania Wykonawca moze korzystac tylko z programdw, na ktére Zamawiajacy
posiada licencje lub z darmowych. W przypadku wykorzystania oprogramowania, na ktére Zamawiajgcy nie
posiada licencji, nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu licencje na oprogramowanie umozliwiajace serwis i
obstuge catego stworzonego oprogramowania. Konieczne jest réwniez dostarczenie kompletu sprzetu
technicznego potrzebnego do podfaczenia sie z jednostka systemowa, jak i przeszkolenie z jego obstugi.
Zamawiajgcy po zakoriczeniu zadania, musi mie¢ petny dostep do stworzonego oprogramowania (kodéw
zrédtowych), poprzez serwis i obstuge, mozliwos¢ zmian wszystkich parametréow, petng kontrole nad
wizualizacjg, wszystkimi sterownikami i przetacznikami przy pomocy posiadanego oprogramowania, lub
dostarczy¢ oprogramowanie, badz aktualizacji.

Nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ pracownikéw Zamawigcego z zakresu serwisu i obstugi catego
stworzonego oprogramowania.

Sterownik stacji nalezy zabudowaé¢ w szafie. W przepompowni zastosowaé zintegrowany sterownik z
panelem operatorskim, wyposazony w port komunikacyjny i drugi port komunikacyjny do programowania.

Sterowanie urzgdzeniami nalezy oprzec¢ na systemie hierarchicznym, podzielonym na nastepujgce stopnie:

e sterowanie lokalne — jest mozliwe wytgcznie z panelu operatorskiego umieszczonego bezposrednio
na obiekcie sterowania;

e tryb automatyczny;

o trybreczny.

e sterowanie zdalne z poziomu Operatora;
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tryb automatyczny;
tryb reczny.

Podstawowe funkcje pracy poszczegdlnych obiektdw powinny zostaé zrealizowane w trybie pracy
automatycznej, za posrednictwem sterownika. W tym trybie sterownik decyduje o pracy urzadzen i
utrzymuje zadane parametry technologiczne. Algorytm pracy przepompowni powinien zapewnic
naprzemienng prace pomp i w wazie poziomu awaryjnego uruchamia obie pompy z opdznieniem.
Przepompownia powinna by¢ zabezpieczona przed awarig sondy hydrostatycznej i méc pracowac w trybie
uproszczonym na bazie ptywakéw. Tryb sterowania recznego stuzy do recznego wymuszania stanu pracy
urzadzenia. Trybu tego nalezy uzywac¢ w sytuacjach awaryjnych badz podczas prac remontowych i
konserwacyjnych. Dodatkowo musi byé tryb uruchomienia pompowni bez sterownika i bez falownika z
przetgcznika piérkowego na szafie poprzez 2 sondy suchobiegu i poziomu awaryjnego.

Obstuga lokalna panela operatorskiego ma spetnia¢ nastepujgce wymagania:

umozliwia¢ podglad parametréw obiektu, kazdego z osobna i zbiorczego,

zapewnia¢ mozliwos¢é sterowania napedami,

umozliwia¢ zmiane progéw, parametrow sterowania obiektem (dla administratora),

zapewni¢ symulacje parametréw (dla administratora),

licznik pracy rozdrabniacza i pompy, awarii, zatgczen pompy (dla administratora kasowanie
licznikow),

udostepniaé informacje o pojawiajgcych sie aktualnie stanach, nieprawidtowosciach i awariach oraz
udostepniac dostep do historii ich wystepowania z okresleniem doktadnej daty i godziny. (zdarzenia
aktualne i historyczne),

prezentowacd informacje z systemu kontroli dostepu — wejscie na obiekt po wpisaniu kodu dostepu,
kody dostepu zréznicowane dla Administratora i dla Operatora obiektu,

zaprojektowad sterowanie lokalne i zdalne,

oprogramowanie sterownika przepompowni,

oprogramowanie istniejgcego gtéwnego sterownika przygotowujgcego dane do wizualizacji SCADA;
wykonanie aplikacji wizualizacyjnej SCADA,

wykonanie aplikacji wizualizacyjnej panela operatorskiego wbudowanego w sterownik
przepompowni,

uruchomienie i rozruch instalacji,

sygnaty 1/0 sterownika:

Czujnik kontroli faz;

Krancowki wtazéw studni - kazdy wtaz osobne wejscie;

Zabezpieczenie termiczne rozdrabniacza;

Zabezpieczenie termiczne silnika pompy 1;

Zabezpieczenie termiczne silnika pompy 2;

Praca rozdrabniacza;

Praca silnika pompy 1;

Praca silnika pompy 2;

Krancowka drzwi szafy;

Krancéwka drzwi kontenera;

Poziom sciekdw — suchobieg, zabezpieczenie przed suchobiegiem, dla kazdej studni osobny;
Poziom sciekdw — MAX, przelew — poziom alarmowy, dla kazdej studni osobny;

Pomiar pradu rozdrabniacza — przy uruchomieniu z falownika i z pominieciem sterownika i
falownika;
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e Pomiar pradu pompy 1 — przy uruchomieniu z falownika i z pominieciem sterownika i falownika;
e Pomiar pradu pompy 2 — przy uruchomieniu z falownika i z pominieciem sterownika i falownika;
o Przeptyw Sciekow;

e Cyfrowy Alarm przeptywomierza;

e Poziom $ciekdw — pomiar ciggty, dla kazdej studni osobny;

e Lampa btyskowa — Awaria na przepompowni;

e Sterowanie rozdrabniacza — zatacz;

e Sterowanie pompag nr 2 — zatgcz;

e Sterowanie pompa nr 1 — zatgcz;

e Zabezpieczanie wewnetrzne rozdrabniacza;

e Zabezpieczenie wewnetrzne pompy 2;

e Zabezpieczenie wewnetrzne pompy 1;

e Awaryjne wytgczenie pomp;

e Zabezpieczenie przeciwwilgociowe rozdrabniacza;

e Zabezpieczenie przeciwwilgociowe p1;

e Zabezpieczenie przeciwwilgociowe p2;

e Potwierdzenie awarii;

Inne urzadzenia na obiekcie:

e praca, stop;
e awaria zbiorcza;
e tryb pracy — auto/reka.

Sygnaty z agregatu:

e praca, stop;

e awaria zbiorcza;

e sygnat ostrzegawczy rezerwy paliwa;
e sygnat analogowy poziomy paliwa;

e zatgczenie obcigznicy;

e tryb pracy agregatu — auto/reka.

Wytyczne montazowe elektryczne i AKPiA

Wszystkie prace wynikajacych z realizacji obiektu lezg po stronie Wykonawcy.
Przed przystapieniem do realizacji wszystkie prace nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.
Na rurach z tworzywa sztucznego zamontowac pierscienie z potgczeniem wyréwnawczym potgczonym do
gtéwnej szyny uziemiajace;j.
Wszystkie urzgdzenia wykonane w obudowie o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP68.
Skrzynki krosowe urzadzen w wykonaniu IP68 (skrzynka, dtawienie).
Wszelkie mocowania ze stali kwasoodpornej.
Po wykonaniu prac montazowych i wykonaniu rozruchu elementy wrazliwe na niskg temperature nalezy
zaizolowac.
Wykonaweca po zakoriczeniu prac musi przeprowadzi¢ pomiary elektryczne zgodnie z normg PN—IEC 60364—
6—61-2000r. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
Zestawienie pomiaréw przekazac protokolarnie Zamawiajgcemu wraz z instrukcjami obstugi i eksploatacji
obiektu z uwzglednieniem czasookresdw czyszczenia oraz konserwacji.
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Wszystkie urzadzenia zastosowane muszg by¢ zgodne (zunifikowane) co do typu i producenta z istniejgcymi
na innych przepompowniach sciekéw.

W ramach jednego zadania Zamawiajgcy wymaga zastosowania jednego producenta/dostawcy materiatow
i urzadzen.

Linie kablowg pomiedzy przytaczem, a szafg sterowniczg uktadaé w ziemi w rurach ostonowych karbowych
typu DVR zgodnie z N-SEP—E—-004.

Opracowac mapke powykonawczg tras kablowych.

Instalacje w szafie sterowniczej zabezpieczy¢ ochronnikiem przepieciowym klasy pierwszej.

Kable zasilajgce i AKPiA nalezy prowadzi¢ oddzielnymi trasami zachowujgc minimalng odlegto$¢ 5¢cm;
wszystkie kable ekranowane przy wyjsciu i wejsciu do kazdej szafy nacig¢ opone kabla i obejma sprezynowa
objgé ekran i dokreci¢ do ptyty szafy. Natomiast dodatkowo z koricowki rozplesé ekran i zatulejkowac go i
wpigc do listwy PE.

Szafe nalezy ustawic tak, aby uzytkownik miat swobodny dostep do aparatury, mozliwos$¢ otwarcia drzwi w
petnym zakresie.

Potgczenie pomiedzy studnig, a wnetrzem szafy wykona¢ szczelnie, aby uniemozliwié przedostawanie sie
zracych gazéw do wnetrza szafy.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie dwdch lub wiekszej ilosci kabli w jeden dtawik.

Wszelkie otworowania wykonane w malowanych czesciach szafy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.
Urzadzenia montowane wewnatrz szafy (w tym okablowanie) muszg by¢ opisane;

Zastosowac petng adresacje dla kabli i przewoddw, oznaczy¢ rok potozenia, wiasciciela, kierunki z podaniem
zrodta i celu. Oznaczenia z podaniem zrédta i celu wymagajg takze pojedyncze zyty kabli oraz przewododw.
Mocowanie przewoddw wykonaé czarnymi opaskami odpornymi na UV i gazy wystepujace na
przepompowni.

Nalezy w sposdb mozliwie skuteczny separowac okablowanie zasilajgce (powyzej 60V) od sygnatowego
(ponizej 60V).

Oznaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim.

Wszystkie kable pomiarowe, AKPIA, sygnatowe w wykonaniu ekranowanym.

Wszystkie kable uktadane w ziemi — stosowac tylko ziemne.

Dla falownikdéw stosowa¢ tylko kable falownikowe.

Trasy kablowe taczgce szafke z obiektem nalezy wykonaé przy pomocy rur ostonowych karbowych typu
DVR.

Zakonczenia rur ostonowych zabezpieczyé masg uszczelniajgca.

Przepusty przez fundamenty nalezy uszczelnié.

Rury ostonowe z kablami uktada¢ w ziemi w wykopach kablowych o gtebokosci 0,8 m i szerokos$ciach 0,2 m,
na 10 cm warstwie podsypki z piasku. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z projektowanymi instalacjami
podziemnymi zachowaé minimalne odlegtosci wzajemne poziome i pionowe, zgodnie z wymaganiami
normy N—SEP—E-004. Przy réwnoleglym prowadzeniu kabli w jednym wykopie, zachowa¢ minimalne
odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi kablami zgodnie z normg. Utozone w wykopie kable oznakowac
opaskami adresowymi w odstepach co 10m oraz przy wprowadzaniu do, przepustéow kablowych oraz
urzadzen elektrycznych. Opaski winny zawiera¢ nr obwodu (nr kabla), typ i przekréj kabla, rok budowy linii
kablowej oraz informacje o wtascicielu i kierunku (zrodto—cel). Kable przykry¢ 10 cm warstwg piasku
+ 15 cm warstwg gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego.
Zasypang ziemie ubija¢ warstwami. Przekazaé protokotu z zageszczenia.

Przepusty kablowe wykonac¢ z materiatéw niepalnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, substancje
chemiczne i dziatanie tuku elektrycznego.

Rury karbowane uzyte na przeprowadzenie kabli przez przepusty nalezy dobra¢ do dziatajacych sit
Sciskajacych, jakie bedg dziataty po utozeniu.
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W sytuacji niewystarczajacej ilosci zmiennych w systemie SCADA, nalezy je dokupi¢ oraz uaktualni¢ do
najnowszej wersji na 30 dni przed ostatecznym odbiorem przepompowni.
Potfaczenie wtykéw antenowych nalezy zabezpieczyé tasmg samowulkanizujaca.
Dane dotyczgce anteny zgodnie z pozwoleniem radiowym.
Kable wprowadza¢ poprzez dtawiki.
Trasy kablowe napowietrzne prowadzi¢ w ocynkowanych rurach minimum 1 cal.
Podfaczenie aparatéw wykonac¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen.
Wszystkie kable komunikacyjne musza byé dedykowane do danej instalacji.
Wykona¢ instalacje uziemiajaca:

e uziom otokowy wykona¢ z tasmy FeZn 40x5,

e uziom pionowy wykonany z uziomu wbijanego ze stali ocynkowanej,

e zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

e uzyskana rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10Q,

e wykonac ztgcze kontrolne instalacji uziemiajgcej w sposdéb umozliwiajacy roztaczenie i dokonanie

pomiarow,

o klapy, kominki, wtazy na studni zespawac ze sobg ptaskownikami,

e stosowac przektadki z mosigdzu lub miedzi przy potgczeniach ocynku ze stalg kwasoodporna.
Do GSW podtaczyé wszystkie metalowe elementy przewodem gietkim LGY koloru zétto-zielonego o
przekroju 16mm?2 — mozna prowadzi¢ wspdlnym przewodem bez przerywania jego ciggtosci. Jak najwiecej
elementow zespawac ze soba.
Oznakowac wszystkie aparaty w szafie, tak aby nie zastaniaé¢ danych oraz opisy dac¢ na elementy state — na
ptyte szafy i koryta grzebieniowe.
Wszystkie prace muszg by¢ wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego — komunikacja sposéb
przesytania danych oraz ilo$¢ przesytanych danych itp, wyglad i funkcjonalno$¢ wizualizacji SCADA oraz ilos¢
zmiennych zdarzen itp., wyglad i funkcjonalnos¢ paneli operatorskich, funkcjonalnosc i sposoby realizacji
programow na sterownikach kompaktowych, wszystkie algorytmy pracy.

2.15.6.6.  Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w wymaganiach ogdlnych PFU oraz w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

e zgodnosci z Rysunkami, ST i przepisami
e poprawnego montazu

e kompletnosci wyposazenia

e poprawnosci oznaczenia

e braku widocznych uszkodzen

e nalezytego stanu izolacji

e skutecznosci ochrony od porazen

W szczegdlnosci kontroli jakosci podlega:

e wykonanie tablic, rozdzielni i innych urzadzen i aparatow taczeniowych,
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e wykonanie wszystkich prac ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem,

e podtaczenia elementdow rozdzielczych, sterowniczych i tgczeniowych,

e potaczenia wyréwnawcze, uziemienia oraz ciggtos¢ potaczen tych instalacji,
e podtaczenia instalacji pofaczen wyrdwnawczych do magistrali uziemiajacej,
e uszczelnienia przepustéw i oston rurowych,

e sposob sktadowania materiatéw.

Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:

e sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

e sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,

e sprawdzenie rurociggu kablowego przed zasypaniem (sprawdzenie droznosci rurociggu kablowego,
kalibracja rurociggu kablowego, badanie szczelnosci rurociggu kablowego),

e pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

e uziemienia ochronne przed zasypaniem.

Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé préby pomontazowe i nalezy sprawdzic¢:

e badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a
takze zgodnosci faz u odbiorcow,

e pomiary rezystancji uzioméw,

e pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

e prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtos¢ przewoddw tej instalacji,

e prawidtowos¢ montazu urzadzen.

2.15.6.7. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie stosowany, nie bedzie on natomiast podstawg do ptatnosci czesciowych dla
Wykonawcy.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét jest komplet obejmujacych caty wezet pompowni sciekdw —
budowa, rozruch i szkolenie obstugi.

2.15.6.8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w wymaganiach ogdlnych PFU.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektéw lub robdt przewidzianych do
wykonania Dokumentacja Projektowa.
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Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, dokumentacjg projektowsq, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa. Roboty
uznaje sie za zgodne ze WTWIiORB, dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli pomiary i
badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywaja sie z danymi w projekcie
technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z Inzynierem.

Przy odbiorze robét wykonawca ma przedstawic nastepujgce dokumenty:

dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

protokoty czesciowych odbioréw robdt,

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

protokoty badan technicznych i pomiaréw,

metryki urzadzen piorunochronnych,

protokot pomiardw rezystancji uziemienia,

Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcédw urzadzen i materiatow,

dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen,

dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen.

WYTYCZNE DODATKOWE:

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
oprogramowania, ktéra winna zawierac:

wszystkie kody Zrédtowe oprogramowania wraz z komentarzami, niezablokowane otwarte bez
haset;

przeniesienie praw autorskich wszystkich elementéw zastosowanych w programach i bibliotekach-
kontrolkach oprogramowania stworzonych do realizacji zadania;

wszelkie urzadzenia dostarczy¢ z przeniesieniem praw autorskich kodow zrédtowych, dostarczyé
kody Zrodtowe z urzadzeniami;

spis wszystkich parametrow wszystkich urzadzen oraz hasta dostepu z loginami umozliwiajgcymi
poziniejszg rekonfiguracje catego systemu, wraz z wymaganymi kablami i przejscidwkami
oprogramowaniem wraz z licencjg umozliwiajgcym rekonfiguracje, Wykaz musi obejmowad
wszystkie urzadzenia konfigurowalne w jakikolwiek sposéb;

catg wykonawczg dokumentacja i powykonawczg dostarczy¢é w wersji elektrycznej PDF z
mozliwoscig wyszukiwania we wszystkich plikach, bez zabezpieczen (haset).

schematy elektryczne w rysunku wielokreskowym, z odnosnikami do kazdego elementu schematu,
z listg materiatowa, z listg zaciskdw, z listg kabli, widokiem szafy z zewnatrz i wewnatrz z
rozmieszczeniem 1:1 elementdw, rozrysowane trasy kablowe;

nalezy przeprowadzi¢ testy wszystkich sygnatéw ktére mozna wyswietli¢ w wizualizacji SCADA jak i
na panelu operatorskim, tozsamosé wyswietlania w wizualizacji SCADA i na panelu operatorskim,
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wygenerowad wszystkie awarie. Przy wykryciu nieprawidtowosci, nalezy przeprowadzi¢ jeszcze raz
testy wszystkich sygnatéw. Protokoty z testow dotaczyé do dokumentacji powykonawczej.

nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ pracownikdéw dziatu Energetyki i Automatyki z zakresu serwisu i
obstugi catego stworzonego oprogramowania;

w trakcie pisania oprogramowania Wykonawca moze korzystaé tylko z programdéw, na ktore
Zamawiajgcy posiada licencje lub z darmowych. W przypadku wykorzystania oprogramowania na
ktére Zamawiajgcy nie posiada licencji, nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu licencje na
oprogramowania umozliwiajgce serwis i obstuge catego stworzonego oprogramowania;
zamawiajgcy po zakoniczeniu zadania, musi mieé petny dostep do stworzonego oprogramowania
(kodéw zrédtowych), poprzez serwis i obstuge, mozliwos¢ zmian wszystkich parametréw, petna
kontrole nad wizualizacjg SCADA, wszystkimi sterownikami, radiomodemami i przetagcznikami przy
pomocy posiadanego oprogramowania, lub dostarczy¢ oprogramowanie, badz aktualizacji;

kable wewnatrz szaf i skrzynek wyposazone w etykiety adresowe w sposéb trwaty. Adres na
etykiecie powinien zawiera¢ informacje o miejscu wpiecia przewodu na zacisk i miejscu podfgczenie
drugiego korca kabla. Natomiast na oponie kabla na wyjsciu i wejsciu do szafy/ rozdzielni / skrzynki
adresy z nazwa kabla i kierunkami skad dokad;

funkcjonalnos¢ istniejgcego systemu musi by¢ zachowana;

wykonawca przeniesie prawa autorskie na Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementéw
zastosowanych w programach i bibliotekach-kontrolkach oprogramowania stworzonych do
realizacji zadania.

Nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ szkolenia z obstugi i eksploatacji oséb wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.

2.15.6.9.  Podstawa ptatnosci

Wymagania dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogdlnych PFU i Kontrakcie.

Roboty objete trescig niniejszej specyfikacji bedg rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozycji
ujetych w harmonogramie rzeczowo — finansowym po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

2.15.6.10. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Elementy dokumentacji projektowej

Podstawga do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:

Przedmiar Robdt,
Projekt Budowlany,
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Normy — zgodnie z zatgcznikiem nr 4

137

Nazwa zamdwienia: Budowa systemu przettoczenia Sciekéw z miejscowosci Sokolniki do zbiorczego systemu kanalizacji
miejscowosci tagiewniki



Program funkcjonalno-uzytkowy

Inne dokumenty

WTWIiORB-M — ,Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych —czesé V.-
instalacje elektryczne” /wydawnictwo ARKADY — 1988r/

2.15.7. Roboty drogowe

2.15.7.1. Wstep

Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Zatozono, ze roboty zwigzane z odbudowg drég na odcinkach, na ktérych projektowane sg sieci kanalizacji
sanitarne;j.

Zakres odbudowy drég, w tym stan istniejgcy, rodzaj nawierzchni, szerokosci i dtugosci odtworzenia
nawierzchni z podziatem na ulice przedstawiono w tabeli ponizej.

Catkowita
Rodzaj powierzchnia
. . . projektowanej Szerokos$¢ pasa ” . odtworzenia
Odcinek drogi Stan istniejacy nawierzchni / jezdnego [m] Dtugos¢ drogi [m] nawierzchni
lokalizacja obiektu jezdni, wjazdow,
skrzyzowan [m2]
Oczyszczalnia $ciekdw w
Sokolnikach (70/8) - droga nieutDV\czsjzona nieizt\{vze;;ir;n nd nd nd
(dziatka nr 70/7) v
Droga dziatka nr 70/7 _ Droga Thuczer 3,5 150 525
nieutwardzona
Droga dziatka nr 67 . Droga Bz/w pok.)oczu nd nd nd
nieutwardzona drogi
. Droga .
Droga dziatka nr 60 nieutwardzona Bz/e poboczu drogi nd nd nd
Droga dziatka nr 59 . Droga B2/ w pok?oczu nd nd nd
nieutwardzona drogi
) Droga Bz/ w poboczu
Droga dziatka nr 190 . . nd nd nd
nieutwardzona drogi
. Droga Bz/ w poboczu
Droga dziatka nr 185/1 . . nd nd nd
nieutwardzona drogi
Droga dziatka nr 901/178 . Droga Bz/ w pot.loczu nd nd nd
nieutwardzona drogi
tagiewniki, droga, dziatka nr Droga .
905/1 nieutwardzona Thuczen 35 20 70
tagiewniki, droga, dziatka nr
470 Droga utwardzona Bz/droga brukowa 3,0 57 171

W ramach odbudowy drég nalezy przewidzie¢ rozwigzanie ich odwodnienia; nalezy zatozy¢ do odwodnienia
powierzchniowego (bez budowy kanalizacji deszczowej z separatorami) z odprowadzeniem wdd
opadowych i roztopowych na pobocze jezdni i dalej do ziemi lub najblizszego cieku powierzchniowego.

Dodatkowo w ramach odbudowy drég nalezy:

e utrzymac lub w razie takiej potrzeby przebudowac istniejgce przepusty, drogowe,
o utrzymac lub w razie takiej potrzeby przebudowaé pozostaty kolidujgcg infrastrukture techniczna.
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Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt odtworzenia
nawierzchni drég na trasie projektowanej kanalizacji.

Wymagania przedmiotowych WTWIiORB nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
robotami:

e rozbidrka elementdéw jezdni i chodnikdw,

e profilowanie i zageszczanie podtoza oraz profilowanie i zageszczanie podtoza wraz z korytowaniem,
e warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego o WP>35 i CBR.25,

e podbudowa zasadnicza i pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm,

e podbudowa z chudego betonu C8/10 (B10),

e stabilizacja gruntu cementem 2,5 MPa,

e podsypka cementowo-piaskowa,

e nawierzchnia z kostki betonowej,

e nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm — pobocza jezdni i drogi nieutwardzone,
e nawierzchnia z asfaltu,

o krawezniki i oporniki betonowe,

e obrzeza betonowe,

e geosiatka szklana na stykach nawierzchni istniejgcej i odtwarzanej.

Uktad warstw w pompownia o nawierzchni z kostki betonowej:

e nawierzchnia z kostki betonowej,

e podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm, grub. 15 cm,
e stabilizacja gruntu cementem 2,5 MPa,

Uktad warstw odtworzenia chodnikow:

e nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej, kostki kamiennej lub ptytek chodnikowych,
e podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3 cm.

Odtworzenie pasow zieleni: obsia¢ trawg lub wzmocni¢ darnia.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe, roboty
przygotowawcze i pomocnicze:

e montaz i demontaz szalunkéw (np. przy wykonaniu elementéw betonowych),
oraz prace towarzyszace:

e inwentaryzacja stanu istniejgcego (pomiary geodezyjne i dokumentacja fotograficzna),

e wytyczenie i pomiary geodezyjne,

e transport materiatéw na miejsce robdt (oprécz materiatéw z odzysku),

e transport materiatdw z miejsca sktadowania (po rozbidrce) do miejsca wbudowania (dotyczy
materiatéw z odzysku),

e transport wewnetrzny w obrebie budowy,

e dowdz piasku i przygotowanie mieszanki stabilizowanej cementem,
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zageszczenie i ubicie materiatéw drogowych,

pielegnacja wykonanej nawierzchni,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan w trakcie i po wykonaniu nawierzchni,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,

inwentaryzacja powykonawcza,

utrzymanie nawierzchni drég dojazdowych w okresie ich eksploatacji.

Okreslenia podstawowe

Grubosci warstw nalezy traktowac jako grubosci po zageszczeniu.

Uzyte w WTWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potfaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podfoza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktore gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pobocze - czesé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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e Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

e Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

e Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

e Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedtug wzoru:

d
s=2<
pds

gdzie:
pd - gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej

e Wskaznik rdéznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntdw niespoistych,
okreslona wedtug wzoru:

U=d60/d10
gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% ziarn gruntu, (mm),
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% ziarn gruntu, (mm),

e Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

e Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej i stwardniatej mieszanki
betonowej o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa po 28
dniach wigzania.

o Chudy beton —materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci 57 % w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilosci wody, ktéry po zakonczeniu procesu
wigzania cementu osigga wytrzymatos¢ na Sciskanie R28=6[19 MPa.

e Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i
uziarnieniu

Obrzeza betonowe - sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

2.15.7.2. Materiaty

Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszych
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i Dokumentacji projektowe;j.
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Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajagce wymagania obowigzujacych
przepisow.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania wymaganej dokumentacji wyrobu budowlanego.

Do wykonania robét drogowych nalezy stosowa¢ m.in. nastepujgce materiaty:

e kruszywo tamane o frakcji 0/31,5mm do wykonania warstw podbudowy zasadniczej wg
Dokumentacji projektowej,

e piasek na podsypki oraz warstwe odsgczajgcg wg Dokumentacji projektowej,

e woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu oraz woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu wg Dokumentac;ji projektowej,

e chudy beton klasy C8/10 — podbudowa zasadnicza wg Dokumentacji projektowej,

e beton C12/15 w klasie ekspozycji X0 - tawa betonowa pod krawezniki drogowe, betonowe oraz
obrzeza betonowe wg Dokumentacji projektowej,

e beton C35/45 w klasie ekspozycji XC4; XD3; XF3/XF4 — betonowa ptyta nawierzchniowa wg
Dokumentacji projektowej,

e cement wg Dokumentacji projektowej,

e obrzeza betonowe 30x8cm, prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji, z betonu klasy
min. C25/30 wg Dokumentacji projektowej,

e krawezniki drogowe 22x15cm, oraz 30x15cm prefabrykowane belki betonowe stanowigce
ograniczenie powierzchni drég od powierzchni przylegtych np. chodnikéw, trawnikdw itp., z betonu
klasy min. C35/45, odpowiadajgce wymaganiom wg Dokumentacji projektowe;j,

o  kostka brukowa grubosci 6cm oraz 8cm, z betonu o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniej niz 50MPa
dla klasy "50", wg Dokumentacji projektowej,

e inne drobne materiaty pomocnicze.

Wymagania dla podbudowy z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw lub ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg Dokumentacji projektowej powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe), podbudowe jednowarstwowg lub nawierzchnie,

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Minimalna grubos$¢ warstwy — 22 cm.

Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej
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Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:
Wymagania
L Kruszywa naturalne |Kruszywa famane Zuzel
Wyszczegdlnienie
Lp- wiasciwosci Podbudowa
zasadnicza [pomocnicza zasadnicza pomocnicza zasadnicza |pomocnicza
y |Pawartosc zarn mniejszych niz |45 410 fod 2 do 12 od 2 do 10 0d2 do 12 0d2do10 |od2do 12
0,075 mm, % (m/m)
= - P
) Zawartos.c na.d2|a.rn.a., % 5 10 5 10 5 10
(m/m), nie wiecej niz
3 Zawartos¢ .2|arr'1 me.fo.r.emnych 35 45 35 0 ) )
%(m/m), nie wiecej niz
Zawartos¢ zanieczyszczen
. o B
4 o'r'ganlcznych, %(m/m), nie wiecej 1 1 1 1 1 1
niz
5 |Wskaznik piaskowy ‘popiecio-| 35 4570 10430 do70  |od 30 do 70 od 30 do 70
krotnym zageszczeniu % - -
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej
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Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej

] 2,5 4 3 5 6 8
niz

Mrozoodporno$é, ubytek masy po
8 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10
nia, %(m/m), nie wiecej niz
Rozpad krzemianowy i zela-
9 zawy tacznie, % (m/m), nie wiecej |- - - - 1 3
niz

Zawartos¢ zwigzkdéw siarki w
10 |przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie

L 1 1 1 1 2 4
wiecej niz
Wskaznik nosnosci wnos$
mieszanki  kruszywa, %, nie
= mniejszy niz: s 00 80 60 80 60 80 60
a) przy zageszczeniu ISE 1, 120 ) 120 ) 120 )

b) przy zageszczeniu IS® 1,03

Wymagania dla podbudowy

Witasciwosci cementu

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5. Cement powinien spetnia¢ wymagania wg Dokumentacji
projektowej. Cement uzyty do chudego betonu powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek.

Dostawy i przechowywanie cementu
Do podbudowy z chudego betonu nalezy uzyé cementu dostarczonego luzem.

Rozpoczecie roztadunku z kazdej dostawy mozliwie po przedtozeniu Deklaracji Zgodnosci producenta.
Niezaleznie od Deklaracji Zgodnosci producenta Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy
czasu wigzania, statosci objetosci i 28 dniowej wytrzymatosci cementu i przedstawiania wynikéw
Inzynierowi.

Cement z kazdego silosu moze byé uzyty do produkcji po zaakceptowaniu przydatnosci przez Inzyniera.
pojemnosc silosow zalezy od wymaganej wydajnosci wedtug zasady, ze dzienna produkcja moze odbywac
sie tylko z jednego silosu.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od 3 miesiecy.

Witasciwosci kruszyw

Nalezy stosowac kruszywo naturalne (zwiry, pospétki i piasek) i kruszywo tamane. Uziarnienie kruszywa
powinno miescié¢ sie w granicach podanych w ponizszej tabeli.

Tabela. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu.

Sito Kwadratowe (mm) Przechodzi przez sito (%)
31,5 100
16 60-80
8 40-65
4 25-55
2 20-45
1 15-35
0,5 7-20
0,25 2-12
0,125 0-5
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Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnos$é i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkdw siarki.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegdtowe okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. Wiasciwosc Wymagania
1. Zawartosé pytéw mineralnych ponizej 0,063 mm, % nie wiecej niz 4
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza

od barwy wzorcowej

3. Zawartosé zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz 0,5

Mrozoodpornos$é, ubytek masy po 25 cyklach w metodzie |10
bezposredniej, % nie wiecej niz

5. Nasigkliwos¢é wagowa frakcji wiekszych od 2 mm, % nie wiecej niz 5
6. Zawartos¢ ziarn nieforemnych, 5 nie wiecej niz 30
7. Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, % nie wiecej niz 1

Dostawy i przechowywanie kruszyw

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze Zrédet wczesniej akceptowanych przez Inzyniera. Kruszywa nalezy
gromadzi¢ w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji kruszyw. llos¢ zgromadzonych
zapasow kruszyw powinna zapewnic ciggta produkcje mieszanki betonowej, bez przestojow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajgce jego
przydatnos¢ do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, Wykonawca moze przewies¢ kruszywa z pryzm
do zasiekow wezta betoniarskiego i stosowac¢ do wytwarzania mieszanki betonowej.

Domieszki chemiczne

Po otrzymaniu zgody Inzyniera, wydanej na podstawie badan laboratoryjnych, mozna stosowac¢ domieszki
chemiczne opdzniajace wigzania i twardnienie betonu. Domieszki musza posiadaé Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej lub Instytutu Badawczego Drdég i Mostow.

Wymagania dla cementu (przechowywanie)
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt. palet.
Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdéw trzywarstwowych).
Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
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Wymagania dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej

1. Jezeli w trakcie prowadzenia prac uszkodzeniu ulegnie istniejgcy materiat nawierzchniowy j.w.
Wykonawca wbuduje materiat identyczny fabrycznie nowy posiadajgcy dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie materiatu do zastosowania na wtasny koszt.

2. Z uwagi na powyzsze Wykonawca przed przystgpieniem do robdt musi szczegdlng uwage poswieci¢ na
inwentaryzacje stanu istniejgcego i bezwtocznie zgtosi¢ ewentualne uszkodzenia nawierzchni przed
rozpoczeciem robdt. Nie zgtoszenie przedmiotowych uszkodzen zakwalifikowane zostanie jako uszkodzenie
nawierzchni powstate podczas prowadzenia prac i w takim przypadku postepowanie przeprowadzone
zostanie zgodnie z punktem 1.

Wymagania dla materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie:

e piasek naturalny wg Dokumentacji projektowej,
e piasek tamany (0,075@2) mm wg Dokumentacji projektowej.

b) na podsypke cementowo-piaskowga pod nawierzchnie:

e mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
Dokumentacji projektowej, cementu i wody spetniajgcych wymagania Dokumentacji projektowe;.

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:

e piasek naturalny spetniajgcy wymagania Dokumentacji projektowej,
e piasek tamany (0,075E2) mm wg Dokumentacji projektowe;j.

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
e zaprawe cementowo-piaskowg 1:4.
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

f) do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowg 1:8 lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

2.15.7.3.  Sprzet

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszych WTWIiORB stosowa¢ m.in. nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

e rowniarki lub uktadarki kruszywa,
e mieszarka do betonu;

o walce gtadkie, stalowe, statyczne,
e walce ogumione, ciezkie
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e sprezarki i skrapiarki,

e zageszczarki ptytowe, wibracyjne, ubijaki reczne lub mechaniczne,

e tadowarki do zatadunku i transportu materiatdéw sypkich, spychania i zwatowania,

e szczotek mechanicznych lub innych urzadzen czyszczacych,

e ubijakdw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych,

o koparki,

e spycharki,

e przewoznych zbiornikdéw na wode,

e samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym,

e narzedzia brukarskie,

orazinny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robdt,
ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.15.7.4. Transport

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego nalezy stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

e samochdd samowytadowczy, ciezarowy d10+20 Mg,

e samochdd skrzyniowy, ciezarowy 5+10 Mg,

e betonomieszarki samochodowe 10+15 m3,

e cementowdz samojezdny 10+15 Mg,

e samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10+15 Mg,

e samochdd dostawczy 3+5 Mg,

e samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10+15 Mg, wyposazony w plandeke.

Uwaga:

Parametry sprzetu podane s3g orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosc robét i wtasciwosci przewozonych towardéw.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami WTWiORB oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen oraz
zawilgocenia przewozonych materiatow.

Transport mieszanek betonowych

Mieszanki betonowe transportowane sg z betonowni na budowe za pomocg samochodéw skrzyniowych
oraz betoniarek. Przy czym ze wzgledu na konsystencje betonu drogowego najczesciej uzywane s3
samochody skrzyniowe. Dla $redniej temperatury 20°C czas transportu w betoniarce wynosi¢ powinien
maksymalnie 90 minut, natomiast w samochodach skrzyniowych maksymalnie 45 minut ze wzgledu na
zachowanie wymaganego poziomu napowietrzenia mieszanki. Nalezy unika¢ transportu mieszanki w
skrzyniach aluminiowych ze wzgledu na reakcje opitkdéw aluminium, pochodzacych ze skrzyn tadunkowych
samochodéw z wodorotlenkiem wapnia zawartym w betonie, podczas ktdrej wydziela sie wodér i prowadzi
to do powstawania krateréw w betonie.

2.15.7.5.  Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robét drogowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisdow bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Roboty pomiarowe

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspodtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace ich charakterystyke i pofozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych.

Sprawdzenie wyznaczania punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikdw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktdw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt. Rzedne
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reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg dokfadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Wyznaczenie placow

0$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe].

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi jezdni, parkingdw, placow,
chodnikéw nasypdéw i wykopdw na powierzchni terenu. Do wyznaczania powyzszych krawedzi nalezy
stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.

Roboty rozbiérkowe
Zakres prac rozbiérkowych:

e rozbidrka konstrukcji jezdni,

e rozbidrka konstrukcji chodnika,

e rozbidrka konstrukcji zjazdéw i utwardzonych poboczy,

e rozbidrka elementdw jezdni takich jak kraweznikédw i opornikdw betonowych, drogowych oraz
obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowe] z oporem.

Oznakowanie robdét prowadzonych w pasie drogowym

Odcinki wykonywanych robdt nalezy oznakowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw swietlnych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz.
2181) — zat. nr 4.

Rozbidrka warstw nawierzchni betonowej, podbudowy betonowej i podbudowy z kruszywa

Powyisze roboty nalezy wykonac zrywarka. Materiaty uzyskane z rozbidrki nie powinny by¢ mieszane w
trakcie wykonywanych robdt, transportu i sktadowania.

Rozbidrka kraweznikdéw, opornikow i obrzezy

Nalezy wykona¢ recznie.

Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej brukowej, ptyt chodnikowych oraz trylinki.

Nalezy wykona¢ recznie.
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Materiaty rozbiérkowe stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i odtransportowane bedg na jego sktadowisko przy
zachowaniu ustalen D. U. Nr 62 z dnia 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,,0 odpadach”.

Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemédw odwadniajgcych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robdt
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byc
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza

Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca moze przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podtoza po zakoriczeniu i odebraniu robdt
zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu oraz robét zwigzanych z wymiang gruntu i
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza

Korytowanie wykonywac poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na
hatde. Koryta pod jezdnie i chodniki wyprofilowaé zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddw oraz bfota i
rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu, przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza, jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3—4 przejsciami
$redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

150

Nazwa zamdwienia: Budowa systemu przettoczenia Sciekéw z miejscowosci Sokolniki do zbiorczego systemu kanalizacji
miejscowosci tagiewniki



Program funkcjonalno-uzytkowy

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé.

Tabela. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is
Strefa korpusu Kategoria ruchu Kategoria ruchu
KR3+KR6 KR1+KR2
GArna warstwa o grubosci 20 cm 1.00 1.00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od|1.00 0.97
powierzchni robot ziemnych lub terenu

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od - 20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w
robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualne zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

Warstwa odsaczajgca

Warstwe odsaczajgcg nalezy wykonac z piasku srednioziarnistego o grubosci warstwy 15 cm. Powierzchnie
podsypki nalezy wyréwna¢ do wymaganego profilu. Zageszczanie warstwy piasku - mechanicznie z
polewaniem wodg do momentu uzyskania stopnia zgeszczenia 1S21,0. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ @ 1 cm.

Whbudowanie podsypki powinno odbywaé sie w sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych w
niezawilgocone koryto gruntowe. Zabrania sie uktadania podsypki w deszczu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt ziemnych w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Prac nie nalezy wykonywac¢ w okresie zimowym.

Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, miedzy innymi rozpoczecie i zakonczenie
przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowad szarpniec.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ podsypke do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic. Jezeli powtdrne
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zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungc
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Przygotowani podtoza

Podbudowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem (1):

ﬂs
dgs

w ktérym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcy lub odpowiednio
dobrang geowtdéknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu,
wyznacza sie z warunku:

d
%50 1,2
Og0

w ktérym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

090 - umowna Srednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 090 powinna by¢é podawana przez producenta
geowtdkniny.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢c w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej. Materiat nadmiernie
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nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Tabela. Wymagane wartosci ugieé i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa famanego:

Wyszczegdlnienie wartosci Wymagania
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o Srednicy 30cm w Mpa
wtorny E2
stosunek modutéw E2/E1 200

<2,2
Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu o obcigzeniu 57,5 kN

do 0,7 mm

Odcinek prébny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

e stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
e okredlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

o okredlenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania
i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego
powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym
przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

Zageszczenie i obrébka powierzchni

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczanie.

Jakiekolwiek operacje zageszczenia i obrdbki powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone przed uptywem
dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.
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Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00, cylinder typu duzego, Il metoda oznaczenia.
Zalecana metodg pomiaru gestosci szkieletu mieszanki w podbudowie jest metoda piasku kalibrowanego.

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakoriczenia zageszczenia nie powinna odbiega¢ o +10%, - 20% od
wilgotnosci optymalne;.

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
punkcie , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowe z chudego betonu nalezy ukfadaé na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.

Jezeli warstwa chudego betonu ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy
ustawié na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one scisle linie krawedzi podbudowy wedtug
dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiadaé¢ grubosci warstwy mieszanki
betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy
ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o Scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposdb
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomocg réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Wbudowanie za pomoca réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac sie tylko w wyjgtkowych
wypadkach, okreslonych w STWiORB lub za zgodg Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu.
Gdy wymagana jest wieksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystgpi¢ najwczesniej po
uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inzyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Zageszczanie
podbuddw o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i przesuwaé sie pasami podfuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczanie podbudéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczgé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie
watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki
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albo przez sciecie nadmiaru, wyrdwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00.
Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby w miare mozliwosci unikaé podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na catg szerokosé rownoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
podbudowy, nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy podbudowie wykonanej bez
prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy wczesniej obcigé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej
woda nalezy wbudowa¢ kolejny pas podbudowy. W podobny sposdb nalezy wykonaé poprzeczng spoine
roboczg na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi we wczesniej wykonanej
mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakoriczeniem zageszczania jednego pasa, a
rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

Nacinanie szczelin

Zaleca sie w przypadku uktadania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej wykonanie
szczelin pozornych, w poczatkowej fazie twardnienia podbudowy, na gtebokos¢ okoto 35% jej grubosci.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoo$miodniowej wytrzymatosci chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych jest konieczne.

Szerokosé nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycigc tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty.

Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na
wiasny koszt

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
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Wykonawca jest zobowigzany wstrzymacé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystgpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Przygotowanie podtoza

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi/istniejgcymi spadkami. Koryto musi mieé skuteczne odwodnienie. Grunty podtoza
powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy $cieralnej na podsypce cementowo-piaskowej lub
piaskowej.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni obejmuja:

e wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

o wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, opornikéw i/lub obrzezy),
e przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej i piaskowej,

e utozenie nawierzchni z ubiciem,

e wypetnienie szczelin — spoin,

e pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i/lub ze stanem
istniejgcym w terenie.

Krawezniki i oporniki drogowe lub obrzeza betonowe zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do uktadania
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej, ptytek chodnikowych i ptyt azurowych. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek/ptytek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i/lub z zakresem robdt
zgodnie z punktem 1.3. przedmiotowej ST.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagescié¢ lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach a nastepnie rozéciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
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e wspodtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
e wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dfoni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i/lub stanem istniejgcym, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu,
koloru, sposobu uktadania i wytwdrni nawierzchni Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2
wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdét zaleca sie stosowaé materiaty dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru.

Uktadanie nawierzchni mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw
i ksztattéw kostek. Uktadanie powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang dokfadnoscia.
Materiaty nawierzchni do uktadania mechanicznego nie moga mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi
by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia
potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢é wsparte praca
brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg fuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia potozona obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek $ciekowych (Sciekdow).
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Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, opornikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywad
elementy wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na cate.
Szeroko$¢ spoin pomiedzy elementami nawierzchni powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu nawierzchni spoiny nalezy wypetnic:

e piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
e zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z pidérami
gumowymi.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Krawezniki i oporniki, fawy, obrzeza

Pod krawezniki i oporniki oraz tawy kraweznikowe nalezy wykonac rowki poprzez reczne odspojenie gruntu,
wyroéwnanie dna i $cian wykopdw oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.

Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97.

Krawezniki i oporniki ustawiaé nalezy na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i na tawie betonowej C12/15
(B15). tawy betonowe wykonaé nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. tawy nalezy pielegnowac przez polewanie woda. W tawach co 50 m stosowaé
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

Krawezniki i oporniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktéw wysokosciowych i/lub
zgodnie ze stanem istniejgcym. Spoiny kraweznikdw i opornikdw nie powinny przekraczaé¢ 1cm, wypetniaé
nalezy zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg o ile nie podano sposobu w dokumentacji
technicznej. Zewnetrzne $ciany kraweznika i opornika zasypac piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym starannie ubitym. Pobocze uformowac¢ do wymaganego profilu. Krawezniki i
oporniki obramowujace jezdnie powinny by¢ ustawiane na tawach betonowych z oporem, wykonanych w
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szalowaniu. Rzedne wykonanych taw powinny by¢ zgodne z niwelets i bedg sprawdzane geodezyjnie co
okoto 50m, odchylenie od rzednych projektowanych nie moze by¢ wieksze niz 2 cm. Profil podtuzny gornej
powierzchni powinien by¢ zgodny z niweletg drogi i bedzie sprawdzany trzymetrowa fatg brukarskg Przeswit
pomiedzy tatg a gérng powierzchnig kraweznika i opornika nie moze byc¢ wiekszy niz 1 cm.

Obrzeza betonowe ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej C12/15 (B15)
wedtug osi podanych punktédw wysokosciowych. Wymagania dotyczgce taw i obrzezy j.w. przy kraweznikach
i opornikach.

Spoiny obrzezy betonowych nie powinny przekracza¢ 1cm, wypetniaé nalezy zwirem, piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowga o ile nie podano sposobu w dokumentacji technicznej. Zewnetrzne sciany obrzeza
betonowego zasypad piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym starannie
ubitym. Pobocze uformowac do wymaganego profilu.

2.15.7.6.  Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robdt na Terenie Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszych WTWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inzynierowi.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan.
Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci Robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywad zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWiORB
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemoéw
technologicznych.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej, musza
posiadac swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Roboty pomiarowe

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w STWIORB — Roboty geodezyjne.
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Rozbidrka elementdéw jezdni i chodnikéw

Kontroli podlega sposdb wykonania robdt rozbidrkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania
materiatdw uzyskanych podczas rozbiérki.

Wykonanie robot ziemnych (uzupetnienie wykopéw)

Sprawdzenie wykonania robdt ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
W niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.

Wypetnienie wykopdéw podsypka piaskowa:
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

e badania przydatnosci gruntéw do zasypki,

e badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki,

e badania zageszczenia kolejnych warstw,

e odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

e zapewnienie statecznosci skarp,

e odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
o doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie i wykonczenie).

Doktadnos¢ wykonania robot

Doktadnos¢ wykonania robdt ma by¢ sprawdzana z zastosowaniem sprzetu geodezyjnego generujgcego
dane numeryczne odpowiednie dla zastosowanego oprogramowania.

Sprawdzenia nalezy wykona¢ w przekrojach oddalonych od siebie nie wiecej niz 30 m. Badania te bedzie
prowadzit Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Badania sprawdzajace

Laboratorium Inzyniera bedzie wykonywato badania sprawdzajace z czestotliwoscia okreslong przez
Inzyniera.

Tabela. Zakres badan

Lp. Rodzaje badan Badania przed | Badania Badania Laboratorium
rozpocz. robot |w czasie | po wykonaniu budowli | Wykonawcy
robot lub
jej czesci

1 Sprawdzenie zgodnosci z - + + +
Dokumentacjg Projektowa

2 Sprawdzenie  ksztattu przekroju | - + + +
poprzecznego i pochylen skarp

3 Badanie odksztatcalnosci podtoza |- - + +
nawierzchni

4 Badanie zageszczenia i nosnosci |- + + +
gruntow
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Koryto, profilowanie i zageszczanie podfoza

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza:
1. Szeroko$¢ koryta - 1 raz na 100m

2. Rownosé podtuzna — co 20m,

3. Réwnosé poprzeczna - 1 raz na odcinku 100m,

4. Spadki poprzeczne— 1 raz na odcinku 100m,

5. Rzedne wysokosciowe - co 100m

6. Uksztattowanie osi w planie *) - co 100m

7. Zageszczenie, wilgotnosc gruntu podtoza - w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m2

W zakres kontroli jakos$ci wykonywania robét wchodza:

a/ sprawdzenie szerokosci koryta i profilowanego podtoza, ktéra nie moze rdzni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

b/ sprawdzenie nieréwnosci podtuznych koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg tata.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

¢/ sprawdzenie spadkéw poprzecznych koryta i profilowanego podtoza, ktére powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

d/ sprawdzenie rdznic pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

e/ sprawdzenie osi w planie, ktéra nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
*5cm.

f/ sprawdzenie wskaznika zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza ktéry nie powinien byé mniejszy
od podanego w tablicy — w punkcie 5.2.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych nie powinna by¢ wieksza
od 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Postepowanie z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie wykazujace wieksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone dla kruszywa w punkcie 2.

Badania w czasie robét

Tabela. Czestotliwos¢ oraz zakres badan:

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan |Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegdlnienie badan na dziennej dziatce |podbudowy przy-padajaca
roboczej na jedno badanie (m2)

1 — W

Uz.larnlen!(? mfeszan | 5 600

2 Wilgotnosé mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 1 prébka na 100 m2

4 Badanie witasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.1. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

- uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

- wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora, z
tolerancjg +10%, -20%.

- zageszczenie
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych i wykonywa¢ nie rzadziej niz raz na
100 m2 lub wg zalecen Inzyniera.

Zageszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy:

%22
Ey

Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych

Tabela. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej warstwy z kruszywa:

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$é pomiaréw

1 Szerokosc 1razna 100m
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2 Réwnos¢ podtuzna w sposdb ciggty planografem albo co 20m tatg
3 Réwnos¢ poprzeczna 1 raz na 100m
4 Spadki poprzeczne 1raz na 100m
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubos¢ Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nos$nosc: co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- modut odksztatcenia
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

- szerokos¢ warstwy

Szerokosé warstwy nie moze rdznic¢ sie od projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez
kraweznikow szeroko$é¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 15 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

- réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzyé 4 metrowa fatg lub planografem. Nieréwnosci poprzeczne
nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé:

e 10 mm dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni,
e 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

- spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach nalezy dowigzaé¢ do stanu istniejgcego, z tolerancjq
0,5%.

- rzedne wysokosSciowe warstwy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm,-2cm.

- grubos$¢ warstwy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

e dla podbudowy zasadnicze] i nawierzchni +/-10%,
o dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

- nosnos¢é warstwy
modut odksztatcenia zgodny z ponizszg tablicg 31 ,,cechy warstwy”,
ugiecie sprezyste zgodny z ponizszg tablicg 31 ,,cechy warstwy”,

- cechy warstwy — tablica:
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Wymagane cechy warstwy

Warstwy Minimalny modut odksztatcenia
z kruszywa o . . |Maksymalne ugiecie sprezyste pod |mierzony ptytg o $rednicy 30 cm, MPa
wskazniku wnos$ nie :/S\/sl;ai\;nlkzageszczema kotem, mm

I’T?f“eJoSZYl’n mniejszy niz 40 kN 50 kN od . .plerwszego od . .druglego
niz, % obcigzenia E1 obcigzenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy
- niewtasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych jak wyzej powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

- niewtasciwa grubosé warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe warstwy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

- niewtasciwa nosnos¢ warstwy

Jezeli nosnos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robodt i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt 2 ,,Materiaty —
Podbudowa z chudego betonu” niniejszych specyfikacji.

Badania w czasie robot
Wyszczegdlnienie badan
1/ Wilgotno$¢ mieszanki betonowej,

2/ Zageszczenie mieszanki betonowej,
164

Nazwa zamdwienia: Budowa systemu przettoczenia Sciekéw z miejscowosci Sokolniki do zbiorczego systemu kanalizacji
miejscowosci tagiewniki



Program funkcjonalno-uzytkowy

3/ Uziarnienie mieszanki kruszywa,

4/ Grubo$¢ podbudowy,

- Minimalne ilo$ci badan na dziennej dziatce roboczej -2,

- Maksymalna powierzchnia podbudowy na jedno badanie - 600 m2,
5/ Wytrzymatos$é na sciskanie:

a/ po 7 dniach

- Minimalne ilo$ci badan na dziennej dziatce roboczej -3 prébki,

- Maksymalna powierzchnia podbudowy na jedno badanie - 400 m2,
b/ po 28 dniach

- Minimalne ilo$ci badan na dziennej dziatce roboczej -3 prébki,

- Maksymalna powierzchnia podbudowy na jedno badanie - 400 m2,
6/ Badanie cementu — dla kazdej partii,

7/ Badanie wody — dla kazdego watpliwego zrddta,

8/ Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé — w przypadkach watpliwych na zlecenie Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu
tej mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00.

Uziarnienie mieszanki kruszywa
Prébki do badan nalezy pobieraé z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubosc warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ warstwy nie moze réznic sie od
grubosci projektowanej/zgodnie z zapisami przedmiotowych WTWiORB o wiecej niz = 1 cm.

Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2 ,Materiaty — Podbudowa z chudego
betonu”.

Wytrzymatos$é na sciskanie
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Wytrzymatos$é na sciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 cm. Prébki do
badan nalezy pobierac¢ z miejsc wybranych losowo, w Swiezo roztozonej warstwie. Prébki w ilosci 6 sztuk
nalezy formowac i przechowywaé. Trzy prébki nalezy badac po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.

Nasigkliwosé i mrozoodpornosé chudego betonu

Nasigkliwos$¢é i mrozoodpornosé okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu. Wyniki badan powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano ponizej:

o szerokosé podbudowy - 1 raz na 100 m,

e rownosc¢ podtuzna - co 20m,

e rownosc¢ poprzeczna - 1 raz na 100 m,

e spadki poprzeczne - 1 raz na 100 m,

e rzedne wysokosciowe - dla autostrad i dréog ekspresowych co 25 m, dla pozostatych drég co 100 m,

e uksztattowanie osi w planie*) - dla autostrad i drog ekspresowych co 25 m, dla pozostatych drég co
100 m,

e grubosc¢ podbudowy - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikdéw szerokos$é podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem. Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i/lub
ze stanem istniejgcym (inwentaryzacja stanu istniejacego) z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosSciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi i/lub ze stanem
istniejgcym (inwentaryzacja stanu istniejgcego) nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej i/lub do stanu
istniejgcego (inwentaryzacja stanu istniejgcego) o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub
o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

Grubos¢ podbudowy
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Grubos$é podbudowy nie moze rdzni¢ sie od grubosci projektowanej/zgodnie z zapisami przedmiotowych
WTWIiORB o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

Rzedne wysokosciowe

Wartosci dopuszczalnych odchylen w stosunku do rzednych projektowanych i/lub do rzednych stanu
istniejgcego (inwentaryzacja stanu istniejgcego) okresla tabela.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Dopuszczalne odchylenie
1 2
Podbudowa -1+0cm,

Uksztattowanie osi w planie

0Os$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i/lub ze stanem
istniejgcym (inwentaryzacja stanu istniejgcego) z tolerancjg do 5 cm.

Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy powinna byé zgodna z gruboscig projektowa/ gruboscig zgodnie z zapisami
przedmiotowej ST, z tolerancjg do 10%.

Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedz, obramowanie podbudowy
Warstwy bez opornikéw powinny byé réwno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
Wyglad podbudowy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie podbudowy iwolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej i ST.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
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e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),

o wykonac¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Kontroli podlegaja:

e spadek poprzeczny,

e grubosc podsypki, tolerancja £ 1 cm,

e cechy geometryczne nawierzchni: sprawdzenie réwnosci nawierzchni, profilu podtuznego i
przekroju poprzecznego,

e sprawdzenie réwnolegtosci, szerokosci i wypetnienie spoin,

e sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania).

Badanie pochylenia nawierzchni

Sprawdzanie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. Rdznice pomiedzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi i/lub zgodnie ze stanem istniejgcym (inwentaryzacjg stanu
istniejagcego) nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni

Sprawdzanie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora, na dtugosci nie
mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny sie rézni¢ od projektowanych i/lub zgodnie ze stanem istniejgcym (inwentaryzacjg stanu
istniejgcego) wiecej niz o + 1cm.

Badanie rownosci nawierzchni

Sprawdzanie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac¢ za pomoca planografu w sposéb ciagly, a w
przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, fatg 4metrowg, co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu,
na kazde 50m2 odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5mm.

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej i kostki kamiennej
przedstawia tabela ponizej.

Tabela. Badania i pomiary po ukorczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposdb sprawdzenia

) ) . [|Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
Sprawdzenie  wyglagdu  zewnetrznego  nawierzchni, . L. . , i .
1 o L, prawidtowosci desenia, koloréw spekan, plam, deformaciji,
kraweznikéw, obrzezy, sciekdw 3 L. .
wykruszen, spoin i szczelin
. L . . . Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie

punktach charakterystycznych
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Rzedne wysokosciowe, réwnos$¢ podtuzna i poprzeczna, . .
& y P z poprzecz Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych

spadki poprzeczne i szerokos¢

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Krawezniki i oporniki, tawy, obrzeza

Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.);

e wykonac¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét;

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Kontroli podlegaja:

e sprawdzenie taw: zgodnos¢ profilu, wymiary taw, rownos¢ gérnej powierzchni taw,

e sprawdzenie zageszczenia taw,

e sprawdzenie odchylenia linii faw od projektowanego kierunku,

e sprawdzenie odchylenia kraweznikow i opornikéw oraz obrzezy od projektowanego kierunku i/lub
zgodnie ze stanem istniejgcym (inwentaryzacja stanu istniejgcego),

e sprawdzenie odchylenia niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika i opornika od niwelety
projektowanej i/lub zgodnie ze stanem istniejgcym (inwentaryzacja stanu istniejgcego),

e sprawdzenie réwnosci gérnej powierzchni kraweznikow i opornikow oraz obrzezy,

e doktadnos¢ wypetnienia spoin.

Badania réwnosci gornej powierzchni

Sprawdzanie poprzez przytozenie w dwoéch punktach, na kazde 100m fawy lub kraweznika (opornika,
obrzeza) trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy lub kraweznika (opornika, obrzeza)
i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1cm.

Badanie wymiardw taw

Sprawdzenie w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m. Tolerancje wymiaréw wynosz3: dla
wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej, dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

Badanie odchylenia taw od projektowanego kierunku
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Dopuszczalne odchylenie nie moze przekracza¢ + 2cm na kazde 100m wykonanej tawy.

Badanie odchylenia kraweznikéw, opornikdéw i obrzeza od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety i/lub niwelety zgodnej ze stanem istniejgcym
(inwentaryzacja stanu istniejgcego), wynosi + 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika (opornika,
obrzeza).

2.15.7.7. Obmiar robot

Obmiar robdét bedzie stosowany, nie bedzie on natomiast podstawg do pfatnosci czesciowych dla
Wykonawcy.

2.15.7.8. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

2.15.7.9. Podstawa ptatnosci

Wymagania dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogdlnych PFU i Kontrakcie.

Roboty objete trescig niniejszej specyfikacji bedg rozliczane wytgcznie w ramach elementéw /pozycji
ujetych w harmonogramie rzeczowo — finansowym po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

2.15.7.10. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

e Projekt budowlany,
e STWIORB,
e BIOZ.
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ROZDZIAt Il. CZESC INFORMACYJNA

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane

Zamawiajgcy posiada zgody wiascicieli gruntdw na lokalizacje projektowanych obiektow. Zamawiajgcy
podpisze o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane po zaprojektowaniu
przebiegu inwestycji oraz uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnien
zwigzanych z lokalizowaniem obiektéw w pasie drogowym.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Przepisy prawa zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania zostaty przedstawione w Rozdziale I.,
natomiast wykaz norm obowigzujgcych Wykonawce przy realizacji kontraktu przedstawiono w zatgczniku
nr4.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé je pod rygorem ustalonym w warunkach kontraktowych.
W przypadku wprowadzenia przepisdw zmieniajgcych lub nowych dotyczacych przedmiotu Kontraktu,
Wykonawca jest zobowigzany rowniez do ich przestrzegania.

Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot

Koncepcje przebiegu sieci, lokalizacji pompowni oraz zakres obszarowy kontraktu przedstawiono w
zatgczniku nr 1 do Czesci Informacyjnej.

Badania gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne wystepujgce na terenie inwestycji okreslono w opinii geotechnicznej - Zatgcznik
4 do Czesci informacyjnej.

Zalecenia konserwatorskie

Obszar nie podlega ochronie konserwatorskiej, Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie zalecenia
konserwatorskie oraz uzgodni dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w razie
takiej potrzeby zapewni na wtasny koszt nadzér archeologiczny i wykonanie ewentualnych badan.
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Inwentaryzacja zieleni

W obszarze inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw wymagajacg uzyskania odrebnych decyzji
administracyjnych. O ile bedzie to jednak konieczne, to po stronie Wykonawcy lezy uzyskanie odpowiednich
decyzji administracyjnych oraz poniesienie kosztéw wykonania wycinki i nasadzen kompensacyjnych.

Dane dotyczace stanu atmosfery

Wyniki pomiardw prowadzone sg w sposob ciggly przez powiatowgq stacje pomiarowg i aktualizowane co
godzine. Aktualne wyniki pomiaréw jakosci powietrza prezentowane sg na stronie internetowej pod
adresem: air.wroclaw.pios.gov.pl.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Wyniki pomiaréw oraz stan klimatu akustycznego przedstawiono w opracowaniu KLIMAT AKUSTYCZNY W
WYBRANYCH PUNKTACH WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO w 2017 ROKU opracowany przez Wojewddzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska we Wroctawiu (www.wroclaw.pios.gov.pl/pliki/halas/klimat 2017.pdf).

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

Nie dotyczy.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przyfaczeniem do
istniejgcych sieci

Wykonawca jest zobowigzany je przestrzegaé¢ pod rygorem ustalonym w warunkach kontraktowych. W
przypadku wprowadzenia przepiséw zmieniajacych lub nowych dotyczacych przedmiotu Kontraktu,
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do ich przestrzegania.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania zostaty przedstawione w
WTWIiORB. Wykonawca jest zobowigzany je przestrzega¢ pod rygorem ustalonym w warunkach
kontraktowych. W przypadku wprowadzenia przepisdw zmieniajgcych lub nowych dotyczacych przedmiotu
Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany rowniez do ich przestrzegania.

172

Nazwa zamdwienia: Budowa systemu przettoczenia Sciekéw z miejscowosci Sokolniki do zbiorczego systemu kanalizacji
miejscowosci tagiewniki


http://www.wroclaw.pios.gov.pl/pliki/halas/klimat_2017.pdf

Program funkcjonalno-uzytkowy

Zatgczniki

Zatgcznik nr 1

Rysunek 1 i 2, skala 1:2000. Zakres sieci kanalizacyjnej objety kontraktem

Zatgcznik nr 2

Mapa zasadnicza terenu inwestycji w skali 1 : 1000

Zatgcznik nr 3

Opinia geotechniczna

Zatgcznik nr 4

Wykaz norm
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