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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1 Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa sieci wodociągowej mającej na celu 

zaopatrzenie w wodę terenu części miejscowości Jaźwina, Słupice i Młynica. 

 

Zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki -Łagiewniki oraz Radzików - 

Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jaźwina”  ma na celu poprawę jakości życia 

mieszkańców i bezpieczeństwa p/poż. na rozpatrywanym terenie. 

 

Projektowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania norm: PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie 

w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych” 

 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z ustawą o wyrobach 

budowlanych, muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, producent 

jest obowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny systemem zarządzania jakością. 

 

W zakres zamówienia wchodzi: 

1) zaprojektowanie i rozbudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Jaźwina, dz. nr 1260/3, 

obręb 0001 Jaźwina, jedn. ewid.: 020206_2 Łagiewniki; 

2) zaprojektowanie i rozbudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Jaźwina, dz. nr 1331, 

obręb 0001 Jaźwina; jedn. ewid.: 020206_2 Łagiewniki; 

3) zaprojektowanie i rozbudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Słupice, dz. nr 552, 

nr 551/1, obręb 0011 Słupice; jedn. ewid.: 020206_2 Łagiewniki; 

4) zaprojektowanie i rozbudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Młynica, dz. nr 336,  

nr 396/2, obręb 0004 Młynica; jedn. ewid.: 020206_2 Łagiewniki 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego 

Programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Obszar objęty projektem wskazano na załączniku graficznym do PFU. 

 

1.2 Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać kompletną dokumentacje projektową wraz  

z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na Budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy 

stosowne upoważnienie) oraz zrealizować roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych  

w niniejszym Programie funkcjonalno–użytkowym (PFU). 

 

Tab.1. Zestawienie długości sieci wodociągowej 

Lp. średnica materiał lokalizacja Dł. [mb] 

1) Ø 110 PE HD 100 SDR 17 - PN 10 Jaźwina, dz. nr 1260/3, obręb Jaźwina 340,0 

2) Ø 110 PE HD 100 SDR 17 - PN 10 Jaźwina, dz. nr 1331, obręb Jaźwina 120,0 

3) Ø 110 PE HD 100 SDR 17 - PN 10 Słupice, dz. nr 552, nr 551/1, obręb Słupice 170,0 

4) Ø 110 PE HD 100 SDR 17 - PN 10 Młynica, dz. nr 336, nr 396/2, obręb Młynica 500,0 

 SUMA:        1 130,0 

Uwaga: 

Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie 

pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu. 

 

Zadanie Wykonawcy musi zapewnić zaprojektowanie i wykonanie dokładnie założonego łącznego 

kilometrażu sieci wynoszącego 1.130,0 mb. 
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WYKAZ ODCINKÓW ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ 

  

1) ODCINEK NR 1 

     

 Rozbudowa wodociągu w m. Jaźwina dz. Nr 1260/3, obręb 0001 Jaźwina: 

• Wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w poboczu drogi gminnej. 

• Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej utwardzonej materiałem kamiennym. 

• Długość rozbudowywanej sieci L= 340,0 mb;  

• Średnica i materiał: Ø 110 mm, PE HD 100 Fi110/6,6 SDR 17 - PN 10;  

• Hydranty nadziemne Ø 80 – 2 kpl; 

• Po zakończeniu robót teren pasa drogowego wyprofilować i uzupełnić kruszywem łamanym. 

 

2) ODCINEK NR 2  

 

Rozbudowa wodociągu w m. Jaźwina dz. Nr 1331, obręb 0001 Jaźwina: 

• Wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w drodze gminnej. 

• Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej utwardzonej materiałem kamiennym. 

• Długość rozbudowywanej sieci L= 120,0 mb;  

• Średnica i materiał: Ø 110 mm, PE HD 100 Fi110/6,6 SDR 17 - PN 10;  

• Hydranty nadziemne Ø 80 – 1 kpl, 

• Przewiert/przekop pod przepustem L= 6,0 m, 

• Po zakończeniu robót, teren pasa drogowego o szerokości 4,0 m wykorytować i wbudować 

kruszywo łamane - warstwa dolna 20 cm i warstwa górna 20 cm po uwałowaniu. 

 

3) ODCINEK NR 3  

 

Rozbudowa wodociągu w m. Słupice dz. Nr 552; dz. Nr 551/1, obręb 0011 Słupice: 

• Wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w poboczu drogi gminnej. 

• Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej utwardzonej materiałem kamiennym. 

• Długość rozbudowywanej sieci L= 170,0 mb;  

• Średnica i materiał: Ø 110 mm, PE HD 100 Fi110/6,6 SDR 17 - PN 10;  

• Hydranty nadziemne Ø 80 – 2 kpl, 

• Po zakończeniu robót, teren pasa drogowego o szerokości 4,0 m wykorytować i wbudować 

kruszywo łamane - warstwa dolna 20 cm i warstwa górna 20 cm po uwałowaniu. 

 

4) ODCINEK NR 4  

 

Rozbudowa wodociągu w m. Młynica dz. Nr 336; nr 396/2, 0004 Młynica: 

• Wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w poboczu drogi gminnej. 

• Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej utwardzonej materiałem kamiennym. 

• Długość rozbudowywanej sieci L= 500,0 mb;  

• Średnica i materiał: Ø 110 mm, PE HD 100 Fi110/6,6 SDR 17 - PN 10;  

• Hydranty nadziemne Ø 80 – 5 kpl, 

• Po zakończeniu robót, teren pasa drogowego o szerokości 4,0 m wykorytować i wbudować 

kruszywo łamane - warstwa dolna 20 cm i warstwa górna 20 cm po uwałowaniu. 

Uwaga! 

Sumaryczna długość poszczególnych odcinków rozbudowywanej sieci wodociągowej: 1.130,0 mb 

Gmina Łagiewniki jest właścicielem sieci wodociągowych. W imieniu Gminy sieciami zarządza 

Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach S-ka z o.o. ul. Słowiańska 13, 58-210 Łagiewniki.  
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W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać wszelkie niezbędne opracowania wymagane  

do realizacji inwestycji, między innymi koncepcji drogowych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

uwzględniającej warunki hydrogeologiczne, projektów konstrukcyjnych, projektów odtworzenia 

nawierzchni czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

 

 Obowiązkiem Wykonawcy będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów stanowiących koszty 

niekwalifikowane - w myśl obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków  

z wyraźnym wyszczególnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej  

i fakturowaniu Robót. 

 Ostateczne wartości w zakresie średnic, długości sieci i przełączeń ustali Wykonawcaw oparciu 

o szczegółowe obliczenia w porozumieniu z Zakładem Usług Komunalnych w Łagiewnikach 

 Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając 

aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 

 Dobór technologii robot dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac 

projektowych, a tym samy jest obowiązkiem Wykonawcy. 

 Przyjęte przez Wykonawcę metody rozbudowy sieci wodociągowej powinny zapewniać 

wszystkie wymagane parametry funkcjonalno – użytkowe, określone w niniejszym PFU  

w szczególności: 

1) trwałości robót,  

2) braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 

3) zapewnienia szczelności sieci, 

4) zachowania wymaganych parametrów statycznych rur. 

 

Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z Programu Robót uwzględniającego możliwość ich 

odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji. 

Roboty objęte Zamówieniem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o: 

1) Warunki Zamówienia, 

2) Dokumentację SWZ, 

3) Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej, 

4) Warunki techniczne do projektowania i realizacji sieci wodociągowych określone przez 

Zarządcę Sieci - Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach, ul. Słowiańska 13; 

5) Wymogi Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonych dla 

poszczególnych miejscowości. 

6) Inne dokumenty wymienione w PFU. 

 

1.3. Spodziewany efekt inwestycji 

 Zaplanowana w ramach inwestycji rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze części 

miejscowości Jaźwina, Słupice i Młynica umożliwi dostawę wody o wymaganej jakości, pod 

wymaganym ciśnieniem. W efekcie realizacji całego zakresu prac, rozbudowane sieci wodociągowe 

wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa p/poż. na rozpatrywanym terenie. 

 Rozbudowane na skutek realizacji projektu sieci wodociągowe umożliwią w przyszłości dalszą 

rozbudowę uzbrojenia dla rozwijajacych się  terenów gminy Łagiewniki. 

 

1.4. Gwarancje 

 Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie 

całego zakresu prac. Zalecany okres gwarancji od 36 do 60 miesięcy. 
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1.5. Definicje 

Program Funkcjonalno-Użytkowy (nazywany też w skrócie „PFU”) został sporządzony zgodnie  

z Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowalnych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454). W niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone poniżej: 

„Obiekt” znacza podlegający rozbudowie budowie system sieci wodociągowej. 

„Przedsięwzięcie” lub „Projekt” oznacza rozbudowę systemu sieci wodociągowej. 

 „Zamawiający” oznacza Gminę Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki. 

„Zarządca sieci” oznacza jednostkę organizacyjną – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

w Łagiewnikach (w skrócie ZUK). 

 „Wykonawca” oznacza osobę wymienioną w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz jej 

prawnych następców. 

„Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla 

Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 

Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów 

nadzoru inwestorskiego”. 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi Wymagania Zamawiającego w rozumieniu 

Ogólnych Warunków Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu. 

„Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiającego w formie 

niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Formularz Oferty wraz z Załącznikiem do Oferty 

oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszym Programie 

funkcjonalno-użytkowym używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu 

przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów 

ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

„Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz  

z Formularzem Oferty. 

„Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający zestawienie parametrów 

procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę. 

„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (włącznie z VAT) - oznacza cenę ofertową netto (bez podatku 

VAT) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zatwierdzoną w Umowie na 

zaprojektowanie, realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad Obiektu. 

„Roboty” - oznaczają roboty stałe związane z realizacją Obiektu, które Wykonawca ma wykonać na 

mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy dla 

wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, 

budowę i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego. 

„Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami  

i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, 

utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji 

publicznej w tych dziedzinach. 

„Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z dnia  

18 września 2020 r wraz z późniejszymi zmianami). 

„Pozwolenie na budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy. 

„Projekt zagospodarowania działki lub terenu”, „Projekt architektoniczno-budowlany”, „Projekt 

techniczny” oznacza część dokumentacji projektowej, których forma i treść są zgodne  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z dnia 18 września 2020 r wraz z późniejszymi 

zmianami). 
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„Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych”– zwane też zamiennie „WWiORB”, 

„Specyfikacjami technicznymi, „ST” - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowalnych. 

„Dokumentacja projektowa” – jest to Projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowalnych, BiOZ, przedmiar robót i kosztorys inwestorski. 

„Kierownik budowy” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

 i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

„Laboratorium” – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  

do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót. 

„Materiały” – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z zatwierdzoną 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

„Odpowiednia (bliska) zgodność” – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  

a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

„Polecenia Inżyniera” – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robót w formie pisemnej, 

dotyczącej sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

„Projektant” – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 „Przetargowa dokumentacja projektowa” - niniejsze PFU. 

 „Teren budowy” – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. Zamiennie używany jest również 

termin „Plac budowy”. 

„Zezwolenie na użytkowanie” – przewidziana ustawą Prawo budowalne decyzja administracyjna 

pozwolenie na użytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgłoszenia zakończenia 

robót.  

 

1.6. Charakterystyczne parametry – zakres przedmiotu zamówienia 

1.6.1. Dokumenty Wykonawcy 

1.6.1.1.Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 

Oprócz Dokumentów Wykonawcy określonych w Warunkach Zamówienia, Wykonawca sporządzi 

dokumenty obejmujące co najmniej: 

1) Projekt Budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce 

ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualną mapę, 

uzgodnienia ZUD, wizję lokalną Terenu Budowy i uzgodnienia z właścicielami prywatnych 

posesji. Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne branże: technologiczną, 

elektryczną itp. 

2) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę i innych niezbędnych 

uzgodnień (operaty wodno-prawne, inwentaryzację zieleni, niezbędne ekspertyzy); 

3)  Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 

Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 

szczegółowych wytycznych Zamawiającego; 

4)  Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych; 

5)  Projekt badań archeologicznych; 

6)  Badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją; 

7)  Operaty wodno-prawne dla odwodnienia wykopów (jeżeli wystąpi taka konieczność); 

8)  Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci  

i obiektów oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przyłączami domierzonymi  

do charakterystycznych punktów w terenie; 
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9)  Informację BIOZ; 

10) Dokumentację fotograficzną terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego. 

Dla sieci wodociągu wraz z obiektami sieciowymi dopuszcza się sporządzenie Projektu Budowlanego  

i Projektu Wykonawczego w jednym opracowaniu. 

Wykonawca uzyska pozwolenia na budowę dla sieci wodociągowej. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować zakres 

objęty niniejszym PFU i umożliwić przyłączenia posesji do wodociągu. 

 

1.6.1.2.Zakres Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy 

Łagiewniki. Lokalizacja sieci wodociągowej została przedstawiona w Części Informacyjnej niniejszego 

PFU, załącznik nr 1, 2, 3, 4. 

 

1.6.1.3.Forma Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca podzieli zakres objęty niniejszym Zamówieniem na zadania zgodnie z ustaleniami  

z Zamawiającym. Dla każdej z w/w grup zadań Wykonawca sporządzi Dokumenty Wykonawcy. 

Sporządzone przez Wykonawcę Robót Dokumenty Wykonawcy będą zgodne z polskim prawem 

Budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie rozwiązań 

projektowych, lokalizacji elementów sieci pomiędzy dokumentami opracowywanymi w ramach 

różnych branż, w ramach różnych odcinków sieci oraz pomiędzy dokumentami opracowywanymi przez 

różnych Projektantów. 

 

1.6.1.4.Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzoną przez Zamawiającego, 

uzgodnione Zarządcą sieci w Łagiewnikach oraz posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje 

administracyjne, dokumentację projektową w następującej postaci: 

1)  3 egzemplarze w wersji papierowej, 

2)  1 raz wersja elektroniczna w postaci plików na płycie CD lub Pendrive. Dopuszcza się zapis 

dokumentacji w postaci plików z rozszerzeniem *.tif, *.jpg  lub *.pdf. 

 

1.6.1.5.Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

Zatwierdzenie roboczych rysunków 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dwa egzemplarze Dokumentów Wykonawcy w wersji roboczej 

(rysunków z opisem), przed złożeniem ich do odpowiednich instytucji celem zatwierdzenia. 

Zamawiający zwróci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunków z opisem z naniesionymi 

uwagami.  

Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego zostaną naniesione przez 

Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt. 

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy 

Dokumenty Wykonawcy uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne Wykonanwca przekaże w 3 

egzemplarzach do własciwego organu admistracji w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie do 

uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. 

Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania 

Robót zgodnie z Zamówieniem. Za błędy w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy odpowiada 

Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu 
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Dokumentów Wykonawcy lub ich części przez własciwy organ admistracji w Starostwie Powiatowym 

w Dzierżoniowie. 

 

1.6.1.6.Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentów Wykonawcy 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko 

przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. 

 

1.6.2. Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający posiada niżej wymienioną dokumentację: 

1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Jaźwina; 

2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Słupice; 

3) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Młynica; 

4) Gminny Program Rewitalizacji. 

 

1.6.3. Badania i analizy uzupełniające 

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz i analiz 

niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i sporządzenia Dokumentów, o ile Wykonawca 

uzna, że informacje zamieszczone w SWZ są do tego celu niewystarczające. 

Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz 

ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów. 

 

1.6.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje 

i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 

do użytkowania przedmiotu niniejszego Zamówienia. 

 

1.6.5. Mapy do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na 

obszary objęte Zamówieniem. 

 

1.6.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez Zarządce sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek 

dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej  

z Zamówienia. 

 

1.6.7. Wizytacja Terenu Budowy 

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu 

oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze  

i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlanomontażowych, jak i przygotowania projektu 

do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

1.7. Warunki prowadzenia robót budowlanych 

 

1.7.1. Zakres Robót budowlanych 

Należy wykonać rozbudowę odcinklów sieci wodociągowej wraz z wpięciami do istniejącej 

infrastruktury. 
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W skład Robót budowlanych wchodzą: 

1. Prace przygotowawcze 

2. Prace rozbiórkowe 

a) Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i odcinków w miejscu układania sieci. 

b) Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą sieci. 

c) Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie, 

d) Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią 

3. Usunięcie kolizji 

a) Usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 

4. Roboty ziemne i odwodnieniowe 

5. Roboty technologiczne 

a) Wykonanie rurociągów ciśnieniowych; 

6. Roboty technologiczne – sieciowe obiekty technologiczne; 

a) Montaż armatury; 

7. Połączenia z istniejącą infrastrukturą: 

a) Wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci pod nadzorem Zarzadcy sieci; 

8. Roboty wykończeniowe: 

a) Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych 

(odtworzenie nawierzchni dróg, skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni); 

b) Wszystkie inne niezbędne elementy 

 

1.7.2. Rozpoczęcie Robót 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy  

w trybie opisanym w pkt 1.6. oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Zamówienia, 

 

1.7.3. Zajęcia terenu 

Podczas trwania Robót objętych zakresem Zamówienia będzie konieczne zajęcie pasa 

terenu, w którym będą zlokalizowane: 

1)  wykopy liniowe przy realizacji przewodów wodociągowych, pas komunikacyjny wzdłuż 

wykopu; 

2)  czasowy odkład ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego; 

3)  składowanie materiałów wzdłuż wykopów. 

 

1.7.4. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1)  Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu  

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót; 

2)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu; 

3)  Przygotowanie terenu; 

4)  Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu; 

5)  Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł;  

2) Opłaty/dzierżawy terenu; 

3) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania; 

2) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

 

1.7.5. Zajęcie pasa drogowego 

Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego 

obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowego dla miejsca wykonywania Robót ponosi 

Wykonawca. Koszt zajęcia pasa drogowego jest składnikiem ceny kontraktowej. 

 

1.7.6. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym 

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym w danym roku ponosi Zamawiający. 

 

1.7.7. Wycinka drzew 

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty 

za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast opłaty administracyjne związane  

z wycinką drzew ponosi Zamawiający. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 

drzew i krzewów. Wykonawca powinien projektować sieci w sposób unikający kolizji z drzewami,  

a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nieposiadające innych racjonalnych rozwiązań. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentów Wykonawcy  

z Zamawiającym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej  

w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, 

który w porozumieniu z Wykonawcą podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. 

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 

zezwoleń i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

1.7.8. Wywóz ziemi z wykopów, gruzu z nawierzchni drogowych 

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca przeznaczonego pod 

wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni drogowych we własnym zakresie i na własne ryzyko. 

 

1.7.9. Odtworzenie nawierzchni 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni. 

Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w czasie wykonywania 

Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg.  

Roboty odtworzeniowe należy wykonać w pasie o szerokości wykopu powiększonej o odcinek 

szerokości 0,50 m z każdej strony wykopu dla zadania nr 1, oraz teren pasa drogowego o szerokości  

4,0 m wykorytować i wbudować kruszywo łamane - warstwa dolna 20 cm i warstwa górna 20 cm po 

uwałowaniu dla zadań nr 2; nr 3; nr 4. W przypadku negatywnych badań nośności podłożą należy 

wykonać stabilizację RM = 2,5 (1,6 – 2,5 MPa) zamiennie za warstwę dolną podbudowy. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczeń poza tym pasem, spowodowanych przez 

Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu 

pierwotnego terenu na swój koszt. 

Wykonawca odtworzy nawierzchnię w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi i zgodny  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
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1.8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.8.1. Konieczność wykonania przedmiotu zamówienia 

Realizacja rozbudowy systemu sieci wodociągowej ma na celu dostosowanie jednostki osadniczej  

do standardów polskich oraz Unii Europejskiej oraz obowiązujących przepisów prawnych. 

Rozbudowa systemu wodociągowego przyczyni się do zapewnienia dla mieszkańców podłączonych do 

sieci w wyniku realizacji niniejszego projektu dostaw wody o jakości wymaganej obowiązującymi 

przepisami. W konsekwencji realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców 

oraz zwiększenia perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki zapewnieniu podstawowej infrastruktury 

technicznej. 

Ekologiczne cele Inwestycji: 

• zmniejszenie możliwości skażenia warstw wodonośnych przez indywidualne źródła poboru wody; 

• dostosowanie gminnej infrastruktury technicznej do dynamicznie zachodzących zmian klimatu. 

Społeczne cele Inwestycji: 

• poprawa stanu zdrowia publicznego wynikająca z podniesienia jakości wód powierzchniowych  

i pośrednio z wzrostu jakości wody pitnej pobieranej z ujęć podziemnych, a także z redukcji 

skażenia gleb; 

• poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki 

poprawie stanu środowiska naturalnego; 

• podniesienie atrakcyjności terenów gminy Łagiewniki dla mieszkańców oraz przyjezdnych; 

• stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez zapewnienie 

podstawowej infrastruktury technicznej; 

Inne cele: 

• spełnienie przez gminę Łagiewniki wymagań zawartych w odpowiednich dyrektywach UE oraz 

prawie polskim odnośnie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej; 

• stworzenie gminnego systemu p.poż. w oparciu o własną sieć wodociągową. 

 

1.8.2. Lokalizacja przedsięwzięcia - Informacje ogólne 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Łagiewniki, w obszarze administracyjnym 

miejscowości Jaźwina (2 odcinki), Słupice (1 odcinek) i Młynica (1 odcinek). 

 

Lokalizacja rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Jaźwina, dz. nr 1260/3, obręb 0001 

Jaźwina, jedn. ewid.: 020206_2 Łagiewniki: 
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Lokalizacja rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Jaźwina, dz. nr dz. nr 1331, obręb 0001 

Jaźwina, jedn. ewid.: 020206_2 Łagiewniki: 

 
 

Lokalizacja rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Słupice, dz. nr 552, nr 551/1, obręb 0011 

Słupice; jedn. ewid.: 020206_2 Łagiewniki; 
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Lokalizacja rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Młynica, dz. nr 336, nr 396/2, obręb 0004 

Młynica; jedn. ewid.: 020206_2 Łagiewniki: 

 
 

Teren, na którym przewidziano lokalizację inwestycji nie znajduje się na obszarze zagrożonym 

powodzią z prawdopodobieństwem 1% (raz na 100 lat). W związku z tym nie przewiduje się 

wykonywania w ramach inwestycji  żadnych rozwiązań służących ochronie obiektu przed powodzią  

i uzyskiwania wymaganych w takim przypadku decyzji administracyjnych. 

 

Teren objęty planowanym przedsięwzięciem nie jest zlokalizowany na obszarach górniczych. 

 

Przewiduje się, że roboty będą wykonywane: 

• poza obszarem i granicami aglomeracji Łagiewniki wyznaczonej Uchwałą Nr XVII/459/1 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia 

aglomeracja Łagiewniki; 

• w pasach istniejących dróg; 

• na działkach należących do podmiotów publicznych, 

 

1.8.3. Opis istniejącej sieci wodociągowej 

Na terenie gminy około 99% mieszkańców korzysta ze zbiorczych sieci wodociągowych. Zbiorcze sieci 

wodociągowe istnieją we wszystkich miejscowościach (za wyjątkiem przysiółków: Uliczno  

i Domaszów), w tym w miejscowości Jaźwina, Słupice i Młynica. Źródłem zaopatrzenia wodociągu 

wiejskiego w m. Jaźwina jest ujęcie wody w m. Sieniawka. Źródłem zaopatrzenia wodociągu wiejskiego 

w m. Młynica i Słupice  jest ujęcie wody w m. Białobrzezie. 

Woda surowa ze studni wierconych dostarczana jest pompami do budynku stacji, a następnie jest 

kierowana do aeratorów, gdzie następuje mieszanie wody z powietrzem, a następnie na filtry 

odżelaziające w celu wytrącenia i zatrzymania związków żelaza. Kolejno woda kieruje się na filtry 

odmanganiające. Po uzdatnieniu woda dostarczana jest do sieci wodociągowej. 

 

1.8.4. Zapotrzebowanie na wodę 

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez mieszkańców  

tj. q=120 dm3/os*dobę oraz przez zakłady przemysłowe (zależnie od charakteru prowadzonej 

działalności). 
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1.8.5. Uwarunkowania środowiskowe 

Jeżeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, należy dla projektowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

 

1.8.6 Inwentaryzacja zieleni 

Budowa sieci wodociągowej będzie realizowana zarówno na terenach niewrażliwych przyrodniczo  

tj. w pasach drogowych dróg gminnych. 

 

1.8.7. Przeszkody naturalne i sztuczne 

Cieki wodne 

Ewentualne przejścia pod rowami melioracyjnymi mogą być realizowane na podstawie Warunków 

technicznych i pozwoleń wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Drogi 

W ramach inwestycji Wykonawca musi zaprojektować i wykonać przejścia pod drogami gminnymi  

w porozumieniu z zarządcą drogi tj. Gminą Łagiewniki. W rejonie realizowanej inwestycji przebiegają 

drogi gminne i drogi wewnętrzne. 

Sieci wraz z odgałęzieniami mogą być realizowane w przyszłych i istniejących pasach drogowych, 

wzdłuż pasów jezdnych i z przejściami poprzecznymi pod pasami. 

Naruszenie istniejącej nawierzchni będzie miało miejsce tylko w szczególnych, uzasadnionych 

przypadkach.  

 

1.9. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

1.9.1. Wymagania ogólne 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci 

wodociągowej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej 

prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

1) jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym 

pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji; 

2) rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 

zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 

uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 

możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych; 

3) dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu analizę 

rzeczywistych warunków pracy; 

4) zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję  

w środowisku wodnym w I klasie wykonania; 

5) zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 

wysokim standardem wykonania; 

6) wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zarządcy Sieci oraz 

Inspektora Nadzoru Zamawiającego; 

7) akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie 

projektu i wykonawstwa; 

8) dobór rur służących do budowy sieci wodociągowych powinien zostać poparty przez Wykonawcę 

na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 
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Przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachować ujednolicenie technologii stosowanych 

materiałów i armatury. 

Przewody wodociągowe powinny być wykonane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych 

spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach. Rury używane  

do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie z normami. 

Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-EN 805 oraz Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych wydanych przez Cobrti-Instal. 

 

1.9.2. Wodociąg 

Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wybudować sieć wodociągową. Orientacyjną lokalizację 

przewodów w Części Informacyjnej, załącznik nr 1. Sieć wodociągowa powinna zapewniać niezawodne 

i ciągłe zaopatrzenie w wodę wszystkich użytkowników objętych działaniem sieci, musi również 

uwzględniać kierunki rozwoju Gminy Łagiewniki. Sieć wodociągową wyposażyć w niezbędną 

armaturę. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKUDO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Wstęp 

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno- Użytkowego 

(PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalnoużytkowe” i jako takie 

stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie. 

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione 

przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym 

PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Zamówienia w rozumieniu opisu 

przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba że Wykonawca, w uzasadnionym 

przypadku, uzyska akceptację Inżyniera dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych 

parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować 

zmiany ceny Zamówienia. 

 

2.2. Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży  

do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.  

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały 

wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje 

administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót  

tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania sieci wodociągowej. 

Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami 

wodociągowymi. 

 

2.2.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy ewidencyjne 

wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów 

projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem robót przewidzianych w Zamówieniu. 

Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane  

ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

 

2.2.2. Dokumentacja geologiczno – inżynierska 

Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji geologiczno– 

inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci 

wodociągowej. 
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Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów: 

1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072).  

2) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012 r. poz. 463) 

3) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej ( Dz. U. 2016 r. poz. 2033). 

 

2.2.3. Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji 

Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów materiałowych) 

z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonania analiz 

przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do 

uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja 

kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót). 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące 

aspekty: 

1) efektywności ekonomicznej; 

2) techniczny; 

3) technologiczny; 

4) trwałości przyjętych rozwiązań; 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 

przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca kierując 

się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania 

potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi  

o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań 

dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca 

dla celów, jakim te opracowania służą. 

 

2.2.5. Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB) 

Wykonawca w ramach Ceny opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

1) Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę (PB); 

2) Dokumentacje prac archeologicznych; 

3) Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami); 

4) Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy; 

5) Projektu odtworzenia nawierzchni; 

6) Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji; 

7) Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana odrębnymi 

przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi, 

8) Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie 

wymagana odrębnymi przepisami). 

 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu wykonawczego 

określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454), oraz 

zastosuje się do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 

zm.). 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca 

uzgodni z Zarzadcą Sieci wodociągowych i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych 
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elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. 

Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry 

zostaną dochowane.  

PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu 

rzeczowego przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań 

branżowych: 

1) część technologiczna; 

2) część budowlano-konstrukcyjna; 

3) zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa); 

4) dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie 

dodatkowych badań geotechnicznych); 

5) projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych; 

6) opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji; 

7) informacje dotyczące BIOZ. 

 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić 

po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 

 

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: 

1) musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 

możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 

zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości 

i staranności, 

2) musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne 

obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

3) musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla 

projektów budowlanych, 

4) musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej. 

 

2.2.6. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia 

niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. operaty, 

pozwolenia, itp.). 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca 

winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów w tym pełnienie nadzoru 

archeologicznego. 

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu, koszty te leżą po stronie 

Zamawiającego.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Zamówienia. 

 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

 

1) uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z Wydziału Ochrony Środowiska warunków 

prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli zaistnieje 

konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew; 

2) Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu 

Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. 

Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej; 
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3) uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni w drogach gminnych; 

4) uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót  

w drogach gminnych; 

5) uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie 

wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień; 

6) uzyskanie uzgodnienia u  Zarzadcy Sieci Projektu Budowlanego. Uzgodnienie dokumentacji 

będzie dotyczyć: zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, zgodności projektu 

z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami 

wiedzy technicznej, zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami 

Zamawiającego i Zarządcy Sieci. 

 

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, 

uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji 

administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót. 

 

2.2.7. Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.  

Po zakończonych próbach ciśnieniowych, próbach szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte 

wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 

terenu.  

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu 

po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 

zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.  

Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna  

z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zarządcy Sieci do przeglądu przed rozpoczęciem 

Odbiorów Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Odbiorów Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji 

powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 

zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne  

z wymaganiami ośrodka). 

 

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez Zamawiającego 

oraz Zarządcy Sieci i zawierać m.in.: 

1) Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu 

Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno – 

wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 

projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów; 
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2) Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty 

zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać 

potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej); 

3) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym;  

4) Pozwolenie na budowę; 

5) Protokoły odbiorów częściowych; 

6) Protokół ze zgrzewania rur PE; 

7) Protokół z badań pobranych próbek; 

8) Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki); 

9) Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki wymóg 

postawił; 

10) Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długością, 

materiałem, średnicą i sposobem likwidacji sieci; 

11) Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne. 

 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” lub „operat kolaudacyjny” powinien 

znajdować się spis zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych 

przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej grupy: 

1) opracowania projektowe, 

2) powykonawcza dokumentacja geodezyjna 

3) dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, 

odbiorów itp, opinie sanitarne i in. 

4) deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp. 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 

(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach 

złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 

 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone 

oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w dokumentacji powykonawczej – 

podpisem Kierownika Budowy. 

 

2.2.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 

autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego 

muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 

 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

1) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania w toku 

wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych 

przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 

2) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano - montażowych jest zobowiązany 

do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego; 

3) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 

zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 

trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich 

korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować 

lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 
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2.2.9. Forma projektu budowlanego (PB) 

Dokumentacja dla zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki” winna 

uzyskać pozwolenie na budowę. 

Kompletna dokumentacja projektu ma być wykonana w wersji drukowanej w 3 egz. oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD lub Pendrive. 

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektów ujętych w zadaniu: 

„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki” w zależności od zakresu rzeczowego 

projektu winien on obejmować: 

1. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla drugiej kategorii 

geotechnicznej zawierających: 

1) opinię geotechniczną, 

2) dokumentację badań podłoża, 

3) projekt geotechniczny. 

2. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego: 

1) rozbudowa sieci wodociągowych w m. Jaźwina (2 odcinki), Słupice, Młynica. 

3. przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień. 

4. opracowanie operatów wodno – prawnych. 

 

2.3. Wymagania technologiczne 

2.3.1. Sieć wodociągowa 

1) Sieć wodociągowa powinna zapewniać niezawodne i ciągłe zaopatrzenie w wodę wszystkich 

użytkowników objętych działaniem sieci; 

2) Wszystkie wyroby budowlane i środki użyte do budowy, a mające kontakt z wodą uzdatnioną 

powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny; 

3) Do wybudowania sieci wodociągowej należy użyć rur i kształtek w zależności od średnicy 

przewodu: 

- rury oraz kształtki służące do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociągu, tj. łuki, kolana, dla 

średnicy do Dz280 (włącznie) z PEHD min. PE 100 PN 10, SDR 17, łączonych za pomocą 

zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, natomiast kształtki tzw. rozgałęźne, tj. trójniki 

itp. z żeliwa GGG, kołnierzowe, skręcane na śruby. 

4) Minimalne odległości przewodów wodociągowych od obiektów budowlanych i innych mediów 

w odległościach wynikających z wytycznych Cobrti-Instal. 

5) Wodociąg powinien zostać ułożony w wykopach o ścianach pionowych, szalowanych. 

6) Minimalne przykrycie wodociągowych sieci ulicznych powinno wynosić 1,5m. 

7) Na zmianach kierunków tras rurociągów żeliwnych należy stosować bloki oporowe wg normy 

BN-81/9192-05, kotwienia lub opaski łączące złączki kielichowe. 

 

2.3.2. Armatura 

1) Na przewodach wodociągowych należy montować hydranty , posiadające Atest Higieniczny 

PZH, oraz odpowiednio: Deklarację /Certyfikat Zgodności CNBOP. PN 10 wg normy PNEN 805, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, 

poz. 1030). oraz warunków technicznych Cobrti Instal. 

2) Do zabezpieczenia hydrantów podziemnych stosować hydrantowe skrzynki żeliwne. 

3) Na przewodach ulicznych należy stosować zasuwy żeliwne o korpusach z żeliwa min. GGG 50, 

kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim. Zasuwy należy umieścić tak, aby ułatwić odcięcie 

przewodu w razie niebezpieczeństwa, zgodnie z warunkami technicznymi Cobrti Instal oraz 

normą PN-EN 805. 

4) Do obsługi zasuw stosować obudowy teleskopowe konstrukcji teleskopu z profili zamkniętych. 

Górna część teleskopu winna być wykonana z litego kształtownika o profilu zamkniętym, 
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ciągnionego, bądź krępowanego ze spoiną zamkniętą spawaniem na całej długości łączenia,  

a do ich zabezpieczenia żeliwne skrzynki uliczne. 

5) Przy zamontowanej armaturze zainstalować tabliczki zgodnie z normą PN – 86 B-09700 

„Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych” 

6) Sieci wyposażyć, w zależności od lokalnych warunków w odpowiednie urządzenia spustowe, 

zgodnie z wymaganiami użytkowania, np. do odwadniania lub płukania. 

 

2.4. Wymagania materiałowe 

 

2.4.1. Przewody - sieć wodociągowa 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania rozbudowy  sieci wodociągowej z rur i kształtek  

w zależności od średnicy: 

1)  rury, oraz kształtki służące do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociągu, tj. łuki, kolana, dla 

średnicy do Dz 280 (włącznie) z PEHD min. PE 100 PN 10, SDR 17, łączonych za pomocą 

zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, natomiast kształtki tzw. rozgałęźne, tj. trójniki 

itp. Z żeliwa GGG, kołnierzowe, skręcane na śruby. 

2) Rury i kształtki powinny być przeznaczone do transportu wody pitnej i posiadać Atest 

Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

 

2.4.2. Zasuwy na sieci wodociągowej 

Na sieci wodociągowej należy stosować zasuwy żeliwne klinowe, min. PN 10, kołnierzowe 

z uszczelnieniem miękkim, z atestem PZH dopuszczającym do stosowania do wody pitnej. Korpus 

i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG-40 lub GGG-50. Klin z żeliwa sferoidalnego, 

nawulkanizowanego (łącznie z rdzeniem) powłoką z gumy EPDM. 

Skrzynka uliczna do sieci wodociągowych z żeliwa szarego min. GG-20, DIN4056, pokrywa oznaczona 

literą „W” . 

Należy stosować obudowy teleskopowe o konstrukcji tzw. teleskopu z profili zamkniętych. 

Górna część teleskopu winna być wykonana z litego kształtownika o profilu zamkniętym, ciągnionego, 

bądź krępowanego ze spoiną zamkniętą spawaniem na całej długości łączenia. 

 

2.4.3. Hydranty 

Korpus hydrantów z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Hydrant z podwójnym zabezpieczeniem  

z atestem PZH dopuszczającym do stosowania do wody pitnej oraz certyfikatem zgodności CNBOP. 

Na końcówkach sieci należy stosować hydranty bezpośrednio na przewodzie wodociągowym,  

na kolanie stopowym.  

Każde połączenie hydrantu do sieci poprzedzać zasuwą. 

Hydranty należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). 

Na końcówkach przewodów wodociągowych, bezpośrednio na przewodzie stosować hydranty 

ustawione na kolanie stopowym poprzedzonym zasuwą. 
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1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

 

1) Planowana sieć wodociągowa przebiegać będzie po terenach będących własnością 

Zamawiającego (pasy drogowe dróg gminnych).  

2) Zamawiający oświadcza, że przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku – zgłoszenia robót / 

pozwolenia na budowę, dostarczy Wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane podpisane przez osobę mającą odpowiednie umocowanie 

prawne oraz stosowne pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego. 

 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 

2.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Projektant zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami projektowanymi  

a następnie budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas projektowania. 

 

2.2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać ma 

opracowana dokumentacja, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów. 

 

2.3. Przepisy 

 

Prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Projektant jest 

zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty prawne.  

W szczególności dotyczy to: 

 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 503), 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 

z późn. zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.), 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454), 

6) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 222).  

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 r, nr 86, 

poz.579), 

8) Ustawa z dnia 20.07.2018 r Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). 

9) Ustawa z dnia 3.10.2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1029). 
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10) Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), 

11) Rozporządzenie MSWiA z dnia 11.01.2019 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).  

12) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.). 

13) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 

związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139), 

 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 

3.1. Warunki wynikajace z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego. 

Przedsięwzięcie jest zgodne z warunkami ustalonymi w: 

1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Jaźwina (Uchwała Nr IX/66/15 Rady 

Gminy Łagiewniki z dnia 25 czerwca 2015 r., Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 2850); 

2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Słupice (Uchwała Nr IX/67/15 Rady 

Gminy Łagiewniki z dnia 02 lipca 2015 r., Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  

z dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2852); 

3) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Młynica Jaźwina (Uchwała  

Nr VIII/53/15  Rady Gminy Łagiewniki z dnia 16 czerwca 2015 r., Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2694); 

4) Uchwała Nr XIII/112/04 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Młynica obejmującego działki 258, 259, 

260, 261, 262 wraz z przyległymi drogami i rowami. 

 

3.1.2. Lokalizacje przedsięwzięcć w MPZP: 

ODCINEK NR 1 Rozbudowa wodociągu w m. Jaźwina dz. Nr 1260/3, obręb 0001 Jaźwina. 

Żródło: https://www.lagiewniki.pl/zagospodarowanie-przestrzenne 

 

https://www.lagiewniki.pl/zagospodarowanie-przestrzenne
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Jaźwina (Uchwała Nr IX/66/15 Rady 

Gminy Łagiewniki z dnia 25 czerwca 2015 r., Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 

2 lipca 2015 r. Poz. 2850); 

W związku z lokalizacją inwestycji w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w myśl Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 506) dla przedsięwzięcia realizowanego na tym obszarze  

nie ma potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Drogi: Wyznacza się tereny dróg dojazdowych oznaczonych symbolami od 29.1KDD do 29.10KDD; 

Strefa ochrony zabytków archeologicznych obejmuje cały obszar objęty planem. 

W granicach obszaru objętego planem ustala się ochronę zabytków archeologicznych (obszar w wykazie 

zabytków archeologicznych); dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest 

przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie przepisami odrębnymi. 

Ślężański Park Krajobrazowy 

1) w granicach otuliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego obowiązują szczególne warunki 

zagospodarowania terenów określone w rozporządzeniu nr 5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia  

4 kwietnia 2007 r. w sprawie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 94,  

poz. 1105, z późn zm.); 

2) w granicach otuliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego obowiązują szczególne warunki 

zagospodarowania terenów określone w planie ochrony dla Ślężańskiego Parku Krajobrazowego 

przyjętego uchwałą nr XVI/331/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2011 

r. (Dz. Urz. Woj. Doln. nr 251 z 2011 r, poz. 4508). 

 

ODCINEK NR 2 Rozbudowa wodociągu w m. Jaźwina dz. Nr 1331, obręb 0001 Jaźwina 

Żródło: https://www.lagiewniki.pl/zagospodarowanie-przestrzenne 

 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Jaźwina (Uchwała Nr IX/66/15 Rady 

Gminy Łagiewniki z dnia 25 czerwca 2015 r., Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 

2 lipca 2015 r. Poz. 2850); 

W związku z lokalizacją inwestycji w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w myśl Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 506) dla przedsięwzięcia realizowanego na tym obszarze  

nie ma potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

https://www.lagiewniki.pl/zagospodarowanie-przestrzenne
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Drogi: tereny ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami od 30.1KDX do 30.19KDX; 

Strefa ochrony zabytków archeologicznych obejmuje cały obszar objęty planem. 

W granicach obszaru objętego planem ustala się ochronę zabytków archeologicznych (obszar w wykazie 

zabytków archeologicznych); dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest 

przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie przepisami odrębnymi. 

Ślężański Park Krajobrazowy 

1) w granicach otuliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego obowiązują szczególne warunki 

zagospodarowania terenów określone w rozporządzeniu nr 5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia  

4 kwietnia 2007 r. w sprawie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 94,  

poz. 1105, z późn zm.); 

2) w granicach otuliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego obowiązują szczególne warunki 

zagospodarowania terenów określone w planie ochrony dla Ślężańskiego Parku Krajobrazowego 

przyjętego uchwałą nr XVI/331/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2011 

r. (Dz. Urz. Woj. Doln. nr 251 z 2011 r, poz. 4508). 

 

ODCINEK NR 3 Rozbudowa wodociągu w m. Słupice dz. Nr 552; dz. Nr 551/1, obręb 0011 Słupice 

Żródło: https://www.lagiewniki.pl/zagospodarowanie-przestrzenne 

 
 

W związku z lokalizacją inwestycji w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w myśl Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 506) dla przedsięwzięcia realizowanego na tym obszarze nie 

ma potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Drogi: Wyznacza się tereny dróg dojazdowych oznaczonych symbolami od 29.1KDD do 29.10KDD; 

Strefa ochrony zabytków archeologicznych obejmuje cały obszar objęty planem. 

W granicach obszaru objętego planem ustala się ochronę zabytków archeologicznych (obszar w wykazie 

zabytków archeologicznych); dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest 

przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie przepisami odrębnymi. 

https://www.lagiewniki.pl/zagospodarowanie-przestrzenne
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Ślężański Park Krajobrazowy: 

1) w granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny obowiązują szczególne warunki 

zagospodarowania terenów określone w rozporządzeniu nr 5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia  

4 kwietnia2007 r. w sprawie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 94,  

poz. 1105, z późn zm.). 

2) w granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny obowiązują szczególne warunki 

zagospodarowania terenów określone w planie ochrony dla Ślężańskiego Parku Krajobrazowego 

przyjętegouchwałą nr XVI/331/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2011 

r. (Dz.Urz. Woj. Doln. nr 251 z 2011 r, poz. 4508). 

Obszary NATURA 2000: 

1) w granicach obszaru specjalnej ochrony przyrody sieci NATURA 2000 ” Masyw Ślęży” 

(PLH020040) obowiązują szczególne procedury związane z lokalizacją inwestycji określone  

w przepisach odrębnych. 

 

ODCINEK NR 4 Rozbudowa wodociągu w m. Młynica dz. Nr 336; nr 396/2, 0004 Młynica 

Żródło: https://www.lagiewniki.pl/zagospodarowanie-przestrzenne 

 

 
 

W związku z lokalizacją inwestycji w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w myśl Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 506) dla przedsięwzięcia realizowanego na tym obszarze nie 

ma potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Drogi: Tereny oznaczone symbolami od 1KDW do 8KDW przeznacza się pod drogę wewnętrzną  

o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku plan; 

Strefa ochrony zabytków archeologicznych obejmuje cały obszar objęty planem. 

W granicach obszaru objętego planem ustala się ochronę zabytków archeologicznych (obszar w wykazie 

zabytków archeologicznych); dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane  

jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie przepisami odrębnymi. 

Ślężański Park Krajobrazowy: 
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1) w granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny obowiązują szczególne warunki 

zagospodarowania terenów określone w rozporządzeniu nr 5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia  

4 kwietnia2007 r. w sprawie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 94,  

poz. 1105, z późn zm.). 

2) w granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny obowiązują szczególne warunki 

zagospodarowania terenów określone w planie ochrony dla Ślężańskiego Parku Krajobrazowego 

przyjętegouchwałą nr XVI/331/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2011 

r. (Dz.Urz. Woj. Doln. nr 251 z 2011 r, poz. 4508). 

Obszary NATURA 2000: 

1) w granicach obszaru specjalnej ochrony przyrody sieci NATURA 2000 ” Masyw Ślęży” 

(PLH020040) obowiązują szczególne procedury związane z lokalizacją inwestycji określone  

w przepisach odrębnych. 

 

 

Żródło: https://www.lagiewniki.pl/zagospodarowanie-przestrzenne 

 
W związku z lokalizacją inwestycji w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w myśl Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 506) dla przedsięwzięcia realizowanego na tym obszarze  

nie ma potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

Drogi: Dla terenu oznaczonego symbolem KD wprowadza się następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie terenu na drogę dojazdową, 

2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10 m, 

3) linie rozgraniczające terenów KD są jednocześnie granicami prowadzenia sieci infrastruktury 
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4. Wykaz załączników 

 

Zał. 1 – Orientacja  

Zał. 2 – Trasa rozbudowy sieci wodociągowej – odcinek nr 1 

Zał. 3 – Trasa rozbudowy sieci wodociągowej – odcinek nr 2 

Zał. 4 – Trasa rozbudowy sieci wodociągowej – odcinek nr 3 

Zał. 5 – Trasa rozbudowy sieci wodociągowej – odcinek nr 4 

Zał. 6 – Szacunkowe zestawienie kosztów – Oddzielny załacznik do PFU 

 

Zał. 1 – Orientacja  
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Zał. 2 – Trasa rozbudowy sieci wodociągowej – odcinek nr 1 
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Zał. 3 – Trasa rozbudowy sieci wodociągowej – odcinek nr 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY  Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łagiewniki      str. 35 

 

Zał. 4 – Trasa rozbudowy sieci wodociągowej – odcinek nr 3 
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Zał. 5 – Trasa rozbudowy sieci wodociągowej – odcinek nr 4 
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Zał. 6 – Szacunkowe zestawienie kosztów (oddzielny załacznik do PFU): 

 

Roboty Budowlane:  

• Wg załaczonych kosztorysów inwestorskich na poszczególne odcinki nr 1; nr 2; nr 3; nr 4. 

 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i pozwoleniem; 

• Pełnienie funkcji inspektora nadzoru;  

• Pełnienie obsługi archeologicznej; 

• Powykonawczy pomiar geodezyjny; 

Wg danych rynkowych (wg. aktualnych cen, postępowań przetargowych). 

 


