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Czesc IV SWZ - Projekt umowy
UMOWA NR ...ooccvnnrrrrrnsnnns

Wdniu ..oveviiiiiiieiins r. pomiedzy:

Dolnoslagskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400) przy ul. J. Korczaka 1, KRS nr 0000143957, NIP 614-15-30-335,
REGON 231139207, wysokos$¢ kapitatu zaktadowego 37 691 500,00 zt,

reprezentowanym przez:

........................... — Prezesa Zarzadu,

zwanym w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym,

a
NrKRS ..o S NIP , REGON .......coeeeueus , wysokos$¢ kapitatu zaktadowego ................ zt,
reprezentowanym przez:

RS

2 i retirir e eeeerereeeeeee e iereeeeeeeeee et e ere e e e e rreraaaaes

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
zwanymi dalej Stronami,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie klasycznego zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) — dalej ustawa Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

I. Przedmiot zamdwienia
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie instalacji SAP w Pawilonie 1A Dolnoslaskiego Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze, ul. J. Korczaka 1.
2. Zakres umowy obejmuje nastepujgce prace:

1) Roboty demontazowe,

2) Wykonanie tras kablowych i oprzewodowania,

3) Montaz i rozbudowa centrali,

4) Montaz central oddymiania,

5) Montaz elementow SAP,

6) Montaz elementéw SAP — szyb windy,

7) Montaz elementéw SAP — patio zachodnie,

8) Montaz elementdéw SAP — patio wschodnie,

9) Opracowania scenariusza pozarowego,

10) Programowanie, uruchomienie, testowanie SAP,

11) Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji SAP uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. ppoz.,

12) Wykonanie czesci instalacji oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego) w przyziemiu Pawilonu 1A,

13) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zakresu robot wraz z odbiorem
systemu SAP przez Straz Pozarna.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w nastepujacych zatgcznikach:

1) Czesc 1I Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia — Przedmiot zaméwienia (OPZ);

2) Dokumentacja projektowa wymieniona w opisie przedmiotu zamdwienia, stanowigca zatgczniki do
OPZ (projekty budowlany, projekt architektoniczno-budowlany, dokumentacja projektowa
wykonawcza);

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zatacznik do OPZ (dalej takze
STWIORB).

4. Przedmiot umowy dofinansowany jest z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

§2

Roboty okreslone w § 1 realizowane bedg na podstawie:

Cze$¢ IV SWZ - Projekt umowy Strona 1



1) Decyzji nr 155/09 z 08.07.2009 r. (znak AB.7351-144/09) — pozwolenie na budowe wydane przez
Staroste Kamiennogorskiego,

2) Decyzji nr 344/09 (znak ZN-AW-5000-1/09) z 18.05.2009 r. — pozwolenie na prowadzenie robdt
budowlanych przy zabytku wydanej przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw,

3) Decyzji nr 1779/2023 z 18.10.2023 r. (znak JG/N.5142.905.2023.KS) r. — pozwolenie na
prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wydanej przez Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w zakresie przebudowy patia zachodniego budynku nr 1.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia (SWZ) i w zatgcznikach do niej:
1) Przedmiot zamdwienia - Cze$¢ II SWZ (Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy) ,
2) Dokumentacje projektowe (Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy),
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robédt (Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy),
4) Wyjasnienia udzielone na etapie ubiegania sie wykonawcoéw o udzielenie zamowienia (jezZeli
wystapity),
oraz zgodnie ze swojg ofertg, w tym Kalkulacjg ceny oferty (Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy).
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamdwienia oraz usungé wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.
3. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przy uzyciu
sprzetu, urzadzen i materiatéw o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom
i warunkom.
4. Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji umowy odrzuci¢ kazdg cze$¢ robdt i uzyte
materiaty, jezeli nie bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w ust. 1. Odrzucenie powinno nastgpic¢
w formie pisemnej, niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.
Materiaty, sprzet i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.
6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania zamdwienia przez odpowiedni personel
posiadajgcy wymagane uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania danych robét budowlanych lub
CZynnosci.
7. Realizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezytg starannoscia.

b

II. Terminy realizacji
§4

Ustala sie nastepujgce terminy realizacji umowy:

a) termin zakonczenia robot budowlanych — do 100 dni od daty podpisania umowy, tj. do
[ [ 1T~ T (data zgfoszenia kierownika budowy o zakoriczeniu robot poprzez wpis do
dziennika budowy);

b) termin zakonczenia umowy - do 25 dni od terminu zakonczenia rob6t budowlanych, tj. do
[« [ 1T~ T (data podjpisania protokofu koricowego odbioru robot budowlanych).

§5
1. Ze wzgledu na to, iz roboty budowlane realizowane bedg w czynnym obiekcie stuzby zdrowia, Strony
w trybie roboczym ustala¢ bedg harmonogram udostepniania pomieszczen w celu realizacji przedmiotu
umowy.
2. Szczegdtowe uwarunkowania realizacji robdt zawarte sg w opisie przedmiotu zamdwienia (Zatgcznik nr
1 do niniejszej umowy).

III. Wynagrodzenie Wykonawcy
§6

1. Wstepna warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1
WYNOSI svevesmsnssnnunnss zt brutto (stownie zk: ... ) §. netto ........... z + . % VAT,
zgodnie z oferta Wykonawcy ztozong na etapie ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamdéwienia
i stanowigcg integralng cze$¢ niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie umowne ma charakter mieszany i sktada sie na nie wynagrodzenie ryczattowe oraz
asortymentowo-ilosciowe rozliczane kosztorysem powykonawczym. Poszczegélne  wysokosSci
wynagrodzenia wynoszg:

2.1. Wynagrodzenie ryczattowe w WysokoSCi ............cccceveeneeee. zt netto + podatek VAT, za wykonanie:
a) instalacji systemu SAP - ............... zt netto,
b) instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) - .........cccceveuenee. zt netto.
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4.

5.

2.2. Wynagrodzenie asortymentowo-ilosciowe, rozliczane powykonawczo o wstepnej wartosci
SZacUNKOWE] ......cccccvveunens zt netto + podatek VAT, za wykonanie robot instalacyjnych SAP
okreslonych w Kalkulacji ceny oferty. Warto$¢ koncowa tej czesci robot obliczona zostanie przez
przemnozenie ilosci wykonanych prac przez odpowiadajgce im ceny jednostkowe netto okresSlone
w Kalkulacji ceny oferty.

Ostateczna wartoS¢ umowy obliczona zostanie przez zsumowanie wynagrodzenia ryczattowego,

o ktorym mowa w pkt 2.1 z koncowg wartoscig robot, o ktérej mowa w pkt 2.2.

Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone na zasadzie okreSlonej w ust. 3 obejmuje wszystkie sktadniki

kosztéw Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy nie podlega waloryzadji.

IV. Rozliczenia

§7

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa, przy czym Strony dopuszczajg

rozbicie kwoty naleznej Wykonawcy na kilka faktur koncowych dotyczacych odrebnych zakreséw
robét.

Faktura koncowa bedzie wystawiona i rozliczona na nastepujgcych zasadach:

1) Wykonawca sporzadza i przekazuje Inspektorowi Nadzoru rozliczenie koncowe przedmiotu

umowy. Podstawg sporzadzenia rozliczenia koricowego jest operat kolaudacyjny. Inspektor
Nadzoru obowigzany jest sprawdzi¢ rozliczenie koricowe w ciggu 7 dni od daty otrzymania.
Sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie jest niezbednym warunkiem
podpisania przez niego protokotu odbioru koncowego.

2) Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbior wszystkich dokumentéw umownych,

z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot (dokumentacja powykonawcza
instalacji SAP uzgodniona z rzeczoznawcg ds. ppoz), wynikéw przeprowadzonych badan,
pomiarow i préb, zestawienie rodzajow i ilosci wykonanych robdt, stanowigcych podstawe
odbioru koncowego.

3) Rozliczenie koricowe musi uwzglednia¢ wyszczegolnienie kwoty, ktdrej Wykonawca domagac sie

bedzie w fakturze koricowej. Podstawg wyliczenia naleznej kwoty jest kosztorys powykonawczy
przygotowany przez Wykonawce obejmujacy zaréwno elementy i ilosci robdt rozliczane
ryczattem, jak i powykonawczo. WartoS¢ robot rozliczanych ryczattem nie moze przekroczyc
wartoséci wskazanej przez Wykonawce odpowiednio w Kalkulacji ceny oferty. Do wyliczenia
wartoéci robdt rozliczanych powykonawczo Wykonawca przyjmie ceny jednostkowe zaoferowane
odpowiednio w Kalkulacji ceny oferty.

4) Podstawg wystawienia faktury kofcowej jest podpisany przez Strony protokét odbioru koricowego

przedmiotu umowy, sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 5 do niniejszej
umowy.

2) Wraz z fakturg koncowag Wykonawca przedktada ponadto:

a) dowody zapfaty (potwierdzenia zrealizowanych przelewow) wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zamdwienia — jezeli
wystepuja; w przypadku nie zatrudnienia podwykonawcdéw Wykonawca zataczy oswiadczenie
potwierdzajgce ten fakt;

b) os$wiadczenia podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow biorgcym udziat w realizacji
zamoOwienia o otrzymaniu zaptaty od Wykonawcy wymaganego im wynagrodzenia — jezeli
podwykonawcy i/lub dalsi podwykonawcy wystepuja.

§8
Faktura ptatna bedzie na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawcy przystugiwaé bedq odsetki
ustawowe liczone za kazdy dzien zwtoki.
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture bez jego podpisu.
Zamawiajacy o$wiadcza, Zze akceptuje stosowanie faktur elektronicznych na nizej okreslonych
zasadach.
Stosowanie faktur elektronicznych dotyczy wszystkich faktur, faktur korekt i duplikatéw faktur
wystawianych przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego.
Faktury elektroniczne beda wystawiane w formacie pliku PDF.
Przestanie faktury elektronicznej wytacza mozliwo$¢ jej ponownego wygenerowania w formie
papierowej.
Faktury elektroniczne w formacie okre$lonym w ust. 5 bedq przesytane jako zatgcznik do wiadomosci
e-mail.
W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia faktur elektronicznych Strony ustalajg co nastepuije:
8.1. Adres e-mail Wykonawcy, z ktérego bedzie dokonywana wysytka faktur elektronicznych:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

8.2. Adres e-mail Zamawiajgcego, na ktory faktury elektroniczne bedg przesytane:
faktury@dcro.org.pl

Za moment otrzymania faktury, faktury korekty lub duplikatu faktury uznaje sie moment otrzymania
wiadomosci e-mail z zatgczong fakturg elektroniczna.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do potwierdzenia odbioru wiadomosci e-mail, o ktdérych mowa
w ust. 7, a w szczegdlnosci do potwierdzenia otrzymania faktur korekt w formie zwrotnego maila
wraz z zatgczonym, podpisanym skanem faktury korekty.

W przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne po stronie Wykonawcy uniemozliwig
wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Zamawiajgcy zobowigzuje sie przyja¢ fakture
w formie papierowe;j.

Strony o$wiadczajg, ze majg Swiadomos¢ i wiedze, ze oSwiadczenie ztozone przez Zamawiajgcego
w ust. 3 niniejszego paragrafu moze zosta¢ przez niego cofniete, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w nastepstwie czego Wykonawca utraci prawo do wystawiania i przesytania
Zamawiajgcemu faktur elektronicznych, poczawszy od nastepnego dnia po dniu, w ktérym
Wykonawca wystawiajgcy faktury otrzymat powiadomienie od Zamawiajgcego o wycofaniu
akceptacji stosowania faktur elektronicznych.

Jezeli sprawdzenie dokumentdw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu na
skutek niemozno$ci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw
spornych pomiedzy stronami, bezsporna cze$¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy
w terminie okreSlonym w ust. 1, a pozostato$¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych
i spornych.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze pfatnos¢ za wykonane ustugi odbywac sie bedzie z uwzglednieniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towardw i ustug - art. 108a-108d
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z pdzn. zm.).

Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osob trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§9
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
Postanowienia § 7-9 nie naruszajgq praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny.
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V. Obowiazki Stron

§10

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

ouhkhwnN

0 o N

10.

Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy po jednym egzemplarzu dokumentacji
projektowych, STWIORB, decyzji administracyjnych oraz wyjasnien udzielonych na etapie ubiegania
sie wykonawcdw o udzielenie zamdwienia (jezeli wystapity).

Przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Wskazanie w dniu przekazania terenu budowy punktéw poboru energii elektrycznej i wody.
Wskazanie miejsca pod zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw.

Opiniowanie projektow uméw o roboty budowlane, ktére Wykonawca chce zawrzed
z podwykonawcami w terminie 7 dni od ich otrzymania oraz pisemne wyrazanie zgody na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub pisemnie zgtaszanie
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji, gdy przewiduje ona termin
zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni liczonych od dnia doreczenia
wykonawcy przez podwykonawce faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlane;j.

Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Biezgca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoty z prdéb, badan i pomiaréw,
metki towardw, itp.).

Przystgpienie do koncowego odbioru przedmiotu umowy.

§11

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Wykonywanie robdt z nalezytg starannoscig, zgodnie z projektem (budowlanym, architektoniczno-
budowlanym, wykonawczym), STWIORB, swojg ofertg oraz z zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, przepisami p.poz., bhp i przepisami prawa, a takze biezgcymi (roboczymi) ustaleniami
z Zamawiajgcym.

Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatdw, sprzetu i innych urzadzen oraz
wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich
wywnioskowane.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych w ramach niniejszego zaméwienia
czynnosci, ktérych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1510 z pdzn. zm.) — zgodnie z zapisem pkt 13
Czesci I SWZ.

Petna odpowiedzialnos¢ za przyjete metody organizacyjne podczas realizacji umowy.

Wykonywanie prac zgodnie ze Standardem 8/IQS/2021 Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych
dziatajgcych na terenie DCRO Sp. z 0.0. w Kamiennej Goérze, stanowigcym Zatacznik nr 6 do
niniejszej umowy.

Petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie robét.

Odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie
gwarandji i rekojmi.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw.
Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakonczenia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu
poprzedniego.

Okazywanie Inspektorowi Nadzoru metek produktéow materiatéw dla kazdej realizowanej dostawy.
Utrzymywanie terenu robdt w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz biezace usuwanie
zbednych materiatéw i odpaddw.

Zapewnienie przejezdnosci na drogach wokét budynku przy ul. Korczaka 1 w  zwigzku
z prowadzonymi robotami.

Utrzymywanie na biezgco porzadku na terenie robot oraz w bezposrednim sgsiedztwie i na drogach
transportowych. Szczegétowe uregulowania w tym zakresie zawarte sg w Czesci IT SWZ — Przedmiot
zamowienia.

Transportowanie materiatéow, urzadzen, narzedzi itp. w sposdb eliminujacy zanieczyszczanie
i uszkadzanie drog transportowych.

Eliminowanie przyczyn powstawania zbednego hatasu.
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16. Umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robdt pracownikom organéw Paristwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnianie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

17. Umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robot upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
oraz pracownikom Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

18. Zabezpieczenie terenu robot tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ przenoszenie sie kurzu
i pytu na pozostatg czes¢ obiektu.

19. Zabezpieczenie terenu robdt przed wejsciem oséb trzecich.

20. Uporzadkowanie terenu robot po zakonczeniu prac.

21. Niezwloczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat powstatych
w zwigzku z wykonywaniem robot, w tym skutki uszkodzen i zalan.

22. Okazanie na Zzadanie Zamawiajgcego Ilub stuzb Konserwatora Zabytkéw dokumentéw
potwierdzajgcych spetnianie wymagan okreslonych w ustawie o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami dla oséb kierujgcych robotami.

23. Wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 6, w stosunku do dalszych podwykonawcow.

24. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace
0sob o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze zadac:

a. o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b. oSwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

c. po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d. innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia

umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§12

Obowigzki Wykonawcy oraz podwykonawcow w zakresie podwykonawstwa:

1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamdwienia podwykonawcom.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

3. W przypadku powierzenia czesci robét budowlanych podwykonawcom:

3.1 Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca zatrudniajgc podwykonawcow robot budowlanych:

a) przedstawit Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca lub projekt jej zmiany;

b) przedstawit Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni, potwierdzong za zgodnos¢ kserokopie
umowy z podwykonawcg;

c) okreslit szczegbtowy zakres robot, ktdry powierzy podwykonawcom.

3.2 Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy moze zgtosi¢ sprzeciw
lub zastrzezenia z podaniem uzasadnienia. Zamawiajgcy dokonuje analizy projektu umowy
opierajac sie na zapisach wynikajgcych z art. 463 + 465 ustawy prawo zamodwien publicznych.

3.3 Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode
na powierzenie robdt podwykonawcy na zasadach okreslonych w tym dokumencie.

4. Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy o wartosci
wiekszej lub réwnej 7,0 % wartosci niniejszej umowy, przedstawit Zamawiajgcemu potwierdzong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot budowlanych podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatnosci okreSlonych w umowie z podwykonawca,
z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni.

7. W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizacje robdt podwykonawcy, zaptata wynagrodzenia
z tytutu niniejszej umowy bedzie mozliwa po przedtozeniu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawca,
zgodnie z postanowieniami ust. 6.

8. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtozy dowodow potwierdzajgcych uregulowanie zobowigzan
wzgledem podwykonawcéw, wyptata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
zostanie wstrzymana do przedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom.

9. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca stosuje sie zapisy ust. 3 + 8.

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
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11. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

VI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny oferty
brutto, co stanowi ................... ZE (STOWNIE: oo ),
whiesione w formie ..........ccccceeeveeeieeennenn Z terminem waznosci do .....................

Ustanowienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane i potwierdzenia tej okolicznosci
bezusterkowym koncowym protokotem odbioru.

Pozostate 30% zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci i zostanie
zwrdcone Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie tego okresu.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywac¢ Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zadanie
wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokosci wniesionego
zabezpieczenia, bez obowigzku wykazywania niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwrdci wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Jezeli termin realizacji umowy lub termin wskazany w § 4 lit. a) umowy nie zostat przez Wykonawce
zachowany, lub tez zostat przez Strony przesuniety, Wykonawca, w przypadku ztozenia
zabezpieczenia w innej formie niz pieniezna, jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji umowy.

VII. Odbior robot

1.

§14

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci

Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia dokonanego przez Kierownika

Budowy wpisem do dziennika budowy. Odbior polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych

robot, ktdre w dalszym procesie realizacji robot ulegajg zakryciu lub zanikaja.

Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robdt budowlanych okreslonych

w Rozdziale I niniejszej umowy.

2.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwtocznie powiadamia na pismie Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru koncowego oraz
zawiadamia KP PSP w Kamiennej Gorze o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do jego
uzytkowania,

2.2. Wraz z informacjg, o ktérej mowa w pkt 2.1, Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru
komplet wymaganych dokumentdw, tj. operat kolaudacyjny oraz rozliczenie koncowe, o ktdrych
mowa w § 7 ust. 2 pkt 1) i 2). Brak tych dokumentéw lub ich niekompletno$¢ skutkuje odmowa
dokonania odbioru przedmiotu umowy.

2.3. Inspektor nadzoru, w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji i dokumentdw,
o ktérych mowa w pkt 2.2, potwierdza zakonczenie robdt, kompletnos¢ przedtozonych
dokumentdw i gotowo$¢ do odbioru koricowego.

2.4. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru koncowego po:

a) potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci Wykonawcy do odbioru robdt,
b) pozytywnym wyniku kontroli KP PSP w Kamiennej Gorze wykonanej instalacji oraz uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia na uzytkownie.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w dniu zakonczenia czynnosci odbioru przekaze Zamawiajgcemu karte gwarancyjng,

sporzadzong wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy. Przekazanie

Zamawiajacemu karty gwarancyjnej jest niezbednym elementem podpisania przez niego protokotu

odbioru koncowego.
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§15

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1.

Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w takim

przypadku przystuguje mu uprawnienie do naliczania kary umownej stosownie do § 19 ust. 2, lit. b)

umowy.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

2.1.Jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2.2. Jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 16
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru. Wzér protokotu odbioru koncowego stanowi zatgcznik do
niniejszej umowy
Wykonawca po usunieciu wad, o ktérych mowa w § 15 pkt 1 postepuje wedtug procedury opisanej
w § 14 ust. 2.

VIII. Gwarancja i rekojmia

1.

vih

§17
Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji wynoszacej ....... miesiecy (zgodnie ze ztoZong
ofertg - minimum 36 miesiecy), z zastrzezeniem ust. 3, zobowigzujgc sie w niej, ze wykona te roboty
zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, dokumentacjg projektowg oraz STWiIORB.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robét.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze robdt.
Okres gwarangji liczony jest od daty bezusterkowego odbioru korcowego.
Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji zostang przeprowadzone trzy przeglady gwarancyjne na
wezwanie Zamawiajgcego.
Warunki gwarancji wynikajg z przedtozonej Zamawiajgcemu i uzgodnionej z nim przez Wykonawce
karty gwarancyjnej.

§18

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma

wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktérych mowa w ust. 1, wygasajg po uptywie ...... miesiecy
(okres rownowazy okresowi gwarancji), liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego.

IX. Kary umowne

1.

§19

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu robot albo za uniemozliwienie rozpoczecia lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robot, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki lub przerwy,

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robdt z winy Zamawiajgcego lub nieuzasadniong odmowe
podpisania przez niego protokotu odbioru - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktoére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt budowlanych z winy Wykonawcy — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, liczac za kazdy dzien zwioki od daty
zakonczenia robot okreslonej w § 4 lit. a);

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym -—
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust.1, liczac za kazdy dzien zwtoki od
daty wyznaczonej na usuniecie wad;

d) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om)
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wartosci nieuregulowanych zobowigzan, liczac
za kazdy dzier zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;
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—

e) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
oprace 0sdb wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamowienia lub w przypadku
nieudostepnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osob na podstawie
umowy o prace - w wysokosci ustawowego minimalnego miesiecznego wynagrodzenia za prace
obowigzujgcego w dniu stwierdzenia niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia
lub nieudostepnienia stosownej dokumentacji - liczac za kazdy stwierdzony przypadek;

f) z tytulu niedokonania zmiany terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z § 12
ust. 6 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt;

g) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania:

—  projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, i/lub

- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,

w wysokosci 1 000,00 zt liczac za kazdy dzien zwioki od daty wyznaczonej na przedtozenie ww.
dokumentu;

h) z tytutu nieprzedtozenia w  wyznaczonych  przez =~ Zamawiajacego  terminach,
dokumentéw/o$wiadczen o ktérych mowa w § 11 pkt 24, dotyczacych weryfikacji zatrudnienia
0s6b na podstawie umowy o prace — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od daty
wyznaczonej na ztozenie przedmiotowych dokumentow/oswiadczen.

Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy

20%, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan

w stosunku do Wykonawcy.

Kara umowna powinna by¢ zapftacona przez Strone, ktdra naruszyta warunki niniejszej umowy

w terminie 14 dni od daty wystgpienia z zadaniem zapfaty. Zamawiajgcy moze w razie zwioki

w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego

na warunkach ogdinych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

taczna wysoko$¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ strony z tytutu niniejszej umowy wynosi

20% wynagrodzenia.

. Odstgpienie od umowy

§ 20

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Poza przypadkiem, o ktérym mowa w ust. 1 Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w nastepujgcych sytuacjach:

2.1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o wystgpieniu jednej z nizej wymienionych sytuacii:

a) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy;

b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb niezgodny z niniejszg umowg;

c) jezeli kary, o ktérych mowa w § 19 ust. 2, lit. od b) do h) przekroczg 20% wartosci brutto
umowy okreslonej w § 6 ust. 1;

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robét
bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa diuzej niz 2 tygodnie,

e) wpisania Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na liste, o ktorej mowa
wart. 2 ust. 1 ustawy z 15.04.2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);

2.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistniatej, uprzednio nieprzewidzianej, okolicznosci nie bedzie mdgt
spetnic swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2.3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy nie
wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie trzech
miesiecy od uptywu terminu na zapfate faktur okreslonego w niniejszej umowie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia.

XI. Zmiany postanowien umowy

§21

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:
1.1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp:
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1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkdéw ich wprowadzenia:

a) wystgpienia ponadnormatywnych warunkdw pogodowych i klesk Zzywiotowych
powodujacych  zniszczenia wykonanych wcze$niej robdt lub  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

b) w przypadku przerwy w realizacji zaméwienia spowodowanej sitg wyzszg, rozumiang jako
zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia, ktdremu nie mozna zapobiec, w tym
skutkéw epidemii choréb zakaznych. Wykonawca zobowigzany jest wykazac i uzasadni¢
w formie pisemnej, w sposob jednoznaczny i nie budzacy watpliwosci, ze sita wyzsza miata
wplyw na wykonywanie przez niego przedmiotu umowy;

2) Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia
okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie zapiséw pkt 1.1. ppkt 1), ztozy¢é do Zamawiajgcego
umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunkéw wykonywania
umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang
stosownie zmodyfikowane, w sposob zapewniajacy zgodno$¢ ze stanem faktycznym oraz
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4) W przypadku kiedy wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
skutkowac bedzie zmiang powodujgcg modyfikacje ogolnego charakteru umowy, wéwczas nie
przewiduje sie wprowadzenia takiej zmiany.

1.2. Wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

1) W przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych, Strony ustalg takg technologie
wykonania robdt, ktéra wyeliminuje mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy.

2) Podstawg wprowadzenia robot zamiennych jest protokdt koniecznosci robdt zamiennych
sporzadzony przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Wykonawcy robot. Wykonawca wykona wstepng wycene robot zamiennych w  formie
kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowq, przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikéw
cenotworczych:

- stawka roboczogodziny ,R” — minimalna dla wojewddztwa dolnoslaskiego wg publikacji
Sekocenbud aktualnej na dzien sporzadzenia kosztorysu,

—  koszty posrednie ,Kp” (R+S) — minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnej na dzien
sporzadzenia kosztorysu,

— zysk Kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) — minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnej na
dzien sporzadzenia kosztorysu,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (lgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnej na dzien
sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang
przyjete na podstawie ogodlnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcdéw na
stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

— naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR;

1.3. Zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4), oraz
ust. 2, ustawy Pzp.

. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na

realizacje przedmiotu zamoéwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do

obowigzujgcego stanu prawnego.

. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto

ulegnie zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym

wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

. W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3, Strony ustalaja, ze zmiana wynagrodzenia brutto

obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepisow w tym zakresie i wymagac

bedzie wprowadzenia aneksu do umowy.

. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 5 podlega uniewaznieniu.
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XII. Postanowienia szczegétowe

1.

wN

§ 22
Zamawiajgcy ustala swoich przedstawicieli w osobach
Q) e
D) s

Wykonawca ustala kierownika budowy w asobie: ..........ccccoooviiiiiiiii i,

Zmiany personalne w zakresie ust. 1 + 2 nie wymagajg wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku zmiany dotyczacej ust. 2, Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce
spetnianie przez nowg osobe wymagan, jak na etapie sktadania oferty o udzielenie zamdwienia.

XIII. Postanowienia koncowe

—

§ 24
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z wykonawcg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie
sporu.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci:
3.1. Ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
3.2. Kodeksu cywilnego.
3.3. Ustawy Prawo budowlane.
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
Przedmiot zamdwienia - Cze$¢ II Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.
Dokumentacje projektowe wraz z decyzjami administracyjnymi.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Oferta Wykonawcy, w tym Kosztorys ofertowy.
Wz6r protokotu odbioru koncowego.
Standard 8/1QS/2021 Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych dziatajgcych na terenie DCRO
Sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze
7. Wzor karty gwarancyjnej.
Umowa sporzadzona zostata w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ounkwnN =

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 5 do Projektu umowy

Protokot odbioru koncowego
(wzor)

INSTALACIA SAP W PAWILONIE 1A DOLNOS'LASKIEGO CEN,TRUM REHABILITACII I
ORTOPEDII SP. Z 0.0. W KAMIENNEJ GORZE
nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru obejmujg wykonanie instalacji SAP oraz oswietlenia
awaryjnego (ewakuacyjnego) w Pawilonie 1A Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o0.
w Kamiennej Gorze, na podstawie decyzji:

1) pozwolenia na budowe nr 155/09 z 08.07.2009 r. (znak AB.7351-144/09) - wydanej przez Staroste
Kamiennogorskiego,
2) pozwolenia na prowadzenie prac i robot przy zabytku nr 344/09 (znak ZN-AW-5000-1/09)
z 18.05.2009 r. — wydanej przez Dolnos$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
3) pozwolenia na prowadzenie prac i robot przy zabytku nr 1779/2023 z 18.10.2023 r. (znak
JG/N.5142.905.2023.KS) r. — wydanej przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.
Odbidr rozpoczety .......cccceevveveereennnnee. r.
CZESC I
1. Zamawiajacy: Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0. o. reprezentowane
przez Komisje Odbiorowg powotang Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu nr ...... [ Z e r. do odbioru
rob6t budowlanych na podstawie umowy o roboty budowlane nr ............... Z oo r. w sktadzie :
1l
1.2,
1.3 e,
imie i nazwisko, funkcia
2. WYKONAWCA: ........ooiiiiiie ettt e et e e snae e snae s reprezentowany przez:
2.1
2.2 e
imie i nazwisko, funkcia
3. Kierownik BUdOWY: .............c.oooiiiiiiiec et

Iimie i nazwisko Nr uprawnieri

4. NadzZOr INWESEOISKI: .uuireusireassrnsirmnssmrnsirmnssmnassmnsssmnsssmnssmmssssmsssmmnsssmassmnsssmnnssmsnssmnsssrnnssrnnss
nazwa firmy

dziatajacy na podstawie umowy nr .................. zdnia ..o r. oraz reprezentujgcy go inspektorzy

nadzoru :

U

4.2, e,

imie i nazwisko inspektora oraz jego specjalnosc i Nr uprawnieri

5. Inni uczestnicy czynnosci odbiorowych

51, e,

520 e,

Iimie i nazwisko, funkcia
CZESC IIT
6. Nadzor Inwestorski o$wiadcza, ze :

6.1. Wykonawca zgtosit wpisem do dziennika budowy (tom ... str. ...... ) [pismem z dnia ......... r.
gotowos¢ do odbioru w dniu ............... r.

6.2. Wykonawca ............ r. przedtozyt NadzorOW| Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYINY,
spetniajgcy wymagania umowy o roboty budowlane nr .................. z dnia ............ , Zawierajacy
dokumenty posegregowane wg branz stanowi Zat. Nr 1 do nin. Protokotu.

6.3. Wykonawca ............ r. przedtozyl Nadzorowi Inwestorskiemu ROZLICZENIE KONCOWE
PRZEDMIOTU UMOWY, zgodnie z umowg o roboty budowlane nr ................. z dnia ............ ,

stanowigce Zat. Nr 2 do nin. Protokotu.
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6.4. Nadzor Inwestorski dokonat w trakcie trwania inwestycji odbioru robot ulegajgcych zakryciu

7. Nadzor Inwestorski stwierdza, ze :
7.1. Teren budowy zostat przekazany Wykonawcy ............... r.;

i z czynnosci tej sporzadzit wpisy do dziennika budowy (tom ............ ).

7.2. Roboty budowlane wykonane zostaty w okresie:

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

od............ r.do ... r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy: tom

8. Nadzor Inwestorski oSwiadcza, ze :

Roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg o roboty budowlane nr
Wprowadzono zmiany istotnie / nieistotne do dokumentacji projektowej szczegdtowo wskazane
w OPERACIE KOLAUDACYINYM;

Nie wykonano nastepujacego zakresu rzeczowego robot

Na podstawie OPERATU KOLAUDACYINEGO, wpiséw do dziennikdw budowy, o ktdérych mowa

w pkt 6.4 oraz doktadnej kontroli zadania oswiadcza, ze zadanie NADAJE SIE / NIE NADAJE SIE

DO ODBIORU.

9. Okolicznosci opisane w ust. 6 + 8 potwierdzajg dziatajgcy w imieniu Nadzoru Inwestorskiego
inspektorzy nadzoru:

Lp. | Imie i  nazwisko Specjalnosc/ Podpis
inspektora Nr uprawnien

1

2

CZESC IIT

10. Inwestycja bedaca przedmiotem odbioru posiada nastepujacg charakterystyke:

Lp.

Rodzaj elementu

Koszt brutto
PLN

WIN |-

—_

RAZEM

OGOLEM

11.

12,

W dniu ............ r. kontrole systemu SAP przeprowadzit przedstawiciel KP PSP w Kamiennej Gorze.
W efekcie przeprowadzonej kontroli wniesiono / nie wniesiono zastrzezen do wykonanego zakresu

robdt.

Na podstawie potwierdzonej przez Inspektoréw Nadzoru tresci zapiséw Czesci II niniejszego

Protokotu oraz pozytywnego wyniku kontroli

przedstawiciela KP PSP w Kamiennej Gorze,

Zamawiajacy uznaje inwestycje wg w/w zakresu rzeczowego za gotowg do odbioru, co stanowi
podstawe rozpoczecia czynnosci przez Komisje Odbiorowg, powotang przez Zamawiajgcego.

Cze$¢ IV SWZ - Projekt umowy

Strona 13



13. Komisja Odbiorowa dokonata nastepujgcej oceny jakosci wykonanych robdt:
13.1. W wykonanych robotach nie ujawniono zadnych wad nie nadajacych sie do usuniecia,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem;
13.2. W wykonanych robotach nie ujawniono zadnych wad nie nadajacych sie do usuniecia,
umozliwiajgcych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem:
13.3. W wykonanych robotach nie ujawniono wad, ktére nadajg sie do usuniecia.
ponizej podpisy 0sob wchodzacych w sktad Komisji Odbiorowej Zamawiajacego

CZESC IV
14. Pozostate ustalenia do Protokotu:
1.
2. e
30
15. Czynnosci odbioru zakonczono .................. r.
16. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze bieg udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi rozpoczyna
sie z dniem ............ r.

17. Z dniem przekazania nin. inwestycji na Zamawiajacego przechodzg wszelkie obowigzki zwigzane
zZ jej utrzymaniem i zabezpieczeniem.

18. Spis zatgcznikow:
18.1. Zat. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYJINY — ... tom,
18.2. Zat. Nr 2 ROZLICZENIE KONCOWE PRZEDMIOTU UMOWY
18.3. POZWOLENIE NA UZYTKOWANIE
19. Protokot sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) Zamawiajacego;
b) Wykonawcy;
¢) Nadzoru Inwestorskiego.
20. Podpisy 0sdb uczestniczacych w dokumentowanych nin. Protokotem czynnosciach:

Zamawiajacy: Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze,
reprezentowany przez Komisje Odbiorowq:

1 ) USSP
) LSRR SPRTSRRITIN
G ) USROS URUROPRRRN
imie i nazwisko, podpis
Wykonaweca: ...............ccoeeereene , reprezentowany przez:
1) USROS UR PSRRI
) SRR URTPROPPRN
imie i nazwisko, podpis
KieroWniK BUAOWY ............ocooiiiii ettt sae e
imie i nazwisko, podpis
Nadzoér Inwestorski: ........................... oraz dziatajgcy na jego zlecenie Inspektorzy Nadzoru:
) SRS
) USRS

imie i nazwisko, podpis
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Zatacznik nr 7 do Projektu umowy

WZOR KARTY GWARANCYJINEJ
(Gwarancja jakosci)

Zadanie :

INSTALACJA SAP W PAWILONIE 1A DOLNOSLASKIEGO CENTRUM REHABILITACII I

ORTOPEDII SP. Z 0.0. W KAMIENNEJ GORZE

Gwarantem jest:

bedacy Wykonawcg umowy nr DCRO.DI-............... na zadaniu pn.:

~Instalacja SAP w Pawilonie 1A Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.0.
w Kamiennej Gorze”

Uprawnionym z tytulu Gwaranciji jest:

Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. z siedzibg w Kamiennej Gérze (58-400), przy
ul. J. Korczaka 1, NIP 614 15 30 335, REGON 231139207, reprezentowane przez:

........... — Prezesa Zarzaduy,

zwane dalej Zamawiajgcym.

Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie czynno$ci stanowigcych obowigzek/prawo Uprawnionego

z tytutu

Gwarancji innemu podmiotowi dziatajgcemu w imieniu Zamawiajgcego.

1. Przedmiot i termin Gwarancji.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Niniejsza Gwarancja obejmuje koncowy efekt robot budowlanych wykonanych w ramach
przedmiotowego zamodwienia - zgodnie z zakresem okre$lonym w Czesci II SWZ — Przedmiot
Zamowienia i zatgcznikach.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1.

Okres Gwarancji wynosi: ....... miesiecy - na wykonane roboty budowlane (zgodnie ze ztoZzonag
ofertg), liczac od daty podpisania koricowego protokotu odbioru robot.

Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. Ilekro¢
W niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng,
o ktérej mowa w art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Gwarant gwarantuje wykonanie robot, w tym usuniecie wad, objetych przedmiotem Gwarancji,
o ktérych mowa w punkcie 1.4 powyzej.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1

2.2,

W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta zwigzanej z wystgpieniem wady w przedmiocie
Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do:

a. Zadania usuniecia wady przedmiotu umowy,

b. Wskazania trybu usuniecia wady,

Cc. Zgodnie z § 19 ust. 2, lit ,c)” umowy, zadania od Gwaranta kary umownej za zwtoke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, liczac za kazdy dzien
zwioki od daty wyznaczonej na usuniecie wad.

W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowigzany do:

a. Spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady
moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu
Gwarancji na wolng od wad;

b. Speftnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad, o ile
Gwarant stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe;

c. Zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 lit. ).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania wynikajgcego z wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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2.3. Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad, o ile
Gwarant stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe.

2.4. Uprawnieniom z tytutu niniejszej Gwarancji nie podlegajg wady wynikte z nieprawidiowego
uzytkowania przedmiotu umowy.

3. Tryby usuwania wad

3.1. W razie ujawnienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Gwarant ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy zgtosi wade na pismie lub za posrednictwem faksu badz poprzez
e-mail - w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na jej usuniecie.

3.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze, na koszt i ryzyko Gwaranta, podja¢ dziatania
majace na celu minimalizacje strat oraz zapobiezenie skutkom trwajacej awarii.

3.3. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w pkt 3.1. nie bedzie
mozliwe (przyczyny niezalezne od Wykonawcy), Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze
przedtuzy¢ termin na usuniecie wady.

3.4. Usuniecie wad bedzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego i Gwaranta.

3.5. W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w terminie, o ktérym mowa w pkt
3.1., Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Komunikacja
4.1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. Obowigzuje
nastepujace dane adresowe:
4.1.1. Gwarant:

4.1.2. Zamawiajacy:
Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.0.
ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Gora
tel.:
e-mail:

4.2. O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w punkcie 4.1, Strony obowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

4.3. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

4.4. Zamawiajacy jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych
okolicznosci majacych wptyw na wykonanie postanowien niniejszej Gwarancji powiadomi¢ na
piSmie o tym fakcie Gwaranta.

5. Postanowienia koncowe
5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego.
5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cze$cig umowy nr DCRO.DI-__/_/ .
5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

GWARANT: ZAMAWIAJACY:
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