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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesc III. do SIWZ

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania p.n. ,Aranzacja czeSci
powierzchni ,0” parteru budynku biurowo-ustugowego z parkingiem
podziemnym zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Za Bramka 1 dla potrzeb
Wydzialu Finansowego Urzedu Miasta Poznania. Cze§¢é 1 — Wykonanie robéot
instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych”.

Na cykl realizacji Zamowienia skladaja sie prace obejmujace
w szczegdblnosci:

wykonanie wizji lokalnej obiektu w stopniu i zakresie niezbednym do prawidlowe;j
realizacji Zaméwienia,;

opracowanie informacji dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

opracowanie harmonogramu rzeczowo-terminowego realizacji Zamowienia
i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego. Prace beda prowadzone rownolegle w
wykonawcami pozostalych branz.

Wymagana koordynacja prac pomiedzy wszystkimi wykonawcami. Rownolegle na
aranzacji beda wykonywane prace z zakresu branzy budowlanej i sanitarnej;
wykonanie robot budowlanych wskazanych w Opisie Przedmiotu Zaméwienia z
zalacznikami, obejmujacych w szczegolnosci:

wykonanie i ukonczenie wszystkich robot elektrycznych i teletechnicznych,
dostaw i ustug objetych Zamowieniem; usuniecie wszelkich wad w wykonanych
robotach budowlanych, dostawach i ustugach oraz naprawa wszelkich uszkodzen
w infrastrukturze budynku powstalych z winy Wykonawcy; przeprowadzenie
niezbednych préb i uruchomien przez autoryzowane serwisy producenckie
(oswietlenie awaryjne ES-SYSTEM, system pozarowy UTC, kontrola dostepu UTC)
oraz odbiorow przez dysponentéw/wlascicieli terenow/najemcow powierzchni;
przeprowadzenie szkolen; wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
zgodnie z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Zamowienia nie obejmuje dostaw opraw oswietlenia podstawnego, ktore stanowia
dostawe INWESTORSKA. Wykonawca zobowigzany bedzie do zamontowania tych
opraw oraz ich konfiguracji.

Zakresem rzeczowym Zamowienia objete sa rowniez nastepujace prace:
a) Wykonanie projektu powykonawczego zrealizowanych prac. Dokumentacje
powykonawcza nalezy przekaza¢c w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej pdf i wersji elektronicznej edytowalnej dwg, xdoc itp.
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b) Opracowanie aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz
z aktualizacja planoéw ewakuacyjnych w wersji elektronicznej pdf oraz
edytowalnej dwg, xdoc oraz wersji papierowe;.

c) Inne prace, ktore nie zostaly wyszczegolnione powyzej, a ktorych wykonanie
jest niezbedne w celu prawidtowej i kompletnej realizacji Zamowienia.

3. Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych objetych Zaméwieniem:

- Wykonawca bedzie mogt przystapi¢c do wykonywania rob6t budowlanych po
oficjalnym przekazaniu przez Zamawiajacego placu budowy

- Roboty budowlane realizowane beda na podstawie dokumentacji wykonawczej
przekazanej przez Zamawiajacego oraz pozostatych dokumentow stanowigcych
zalaczniki do postepowania przetargowego oraz odrebnych uzgodnien
z Zamawiajacym.

- Wykonawca robot zobowigzany jest od wykonywania robét zgodnie
z dokumentacja wykonawcza, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ prace w sposob bezpieczny, nie
stwarzajacy zagrozenia dla oso6b przebywajacych na terenie obiektu. Prace
budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

- Do obowiazkoéw wykonawcy nalezy

o organizacja zaplecza budowy

o natychmiastowe usuwanie szkod i awarii spowodowanych w trakcie
realizacji robot

o opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz
przekazanie jej Zamawiajacemu oraz wykonanie niezbednych prob,
badan, uzgodnien i odbioréw zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Uwaga.

- Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwiania odpadow powstalych w procesie
wykonywania prac budowlanych

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym,
harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostana
przez niego poprawione na wlasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie po6zZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Nalezy zwroci¢ uwage na fakt, ze budynek bedzie obiektem czynnym.
Wykonawca robot budowlach ma obowiazek realizowaé¢ zadanie w taki sposob,
by nie zakloci¢ funkcjonowania obiektu. W zwiazku z powyzszym wymagane jest
wykonanie planu realizacji rob6t budowlanych na czynnym obiekcie.

4. O0Odbidr roboét budowlanych:

Odbiorom podlegaja poszczegdlne, zakonczone etapy robot budowlanych oraz roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej oraz
uzgodnieniami z Zamawiajacym, a takze odbior koncowy. Wykonawca jest
zobowiazany do zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru poszczegélnych
prac.



Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace
dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Protokoly z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Protokoly 2z pomiarow osSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz
podstawowego zgodnie z wytycznymi obowiazujacych norm.

Protokoly z pomiaréw wszystkich obwodow instalacji elektrycznych zgodnie
z wytycznymi obowigzujacych norm.

Pomiary musza by¢ wykonane przez osoby upowaznione posiadajace
wymagane przepisami uprawnienia. Urzadzenia pomiarowe musza posiadac
aktualng kalibracje miernika (maksymalnie 13 miesiecy)

Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, Swiadectwa sanitarne
wbudowanych materiatow,

Instrukcje obstugi i wuzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia
technologicznego  obiektu, schematy technologiczne, dokumentacje
techniczno-ruchowa, instrukcje eksploatacji, w tym aktualizacje instrukcje
bezpieczenistwa pozarowego oraz karty gwarancyjne na wbudowane
urzadzenia, licencje na zainstalowane oprogramowanie.

Protokot przeszkolenia pracownikow.

5. Wymogi dotyczace jakosSci i gwarancji:

Materialy stosowane podczas wykonywania prac, powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego zastosowania w budownictwie, w odpowiednim standardzie oraz
zgodnie z wszelkimi obowiazujacymi normami.

Wszystkie elementy powinny by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz
rok przed datg wbudowania w obiekcie. Wymagane jest posiadanie odpowiednich
dokumentow deklarujacych jakos¢ i sprawnosci m.in. atestow, kart, deklaracji
zgodnosci certyfikatow.

6. Wykaz zalacznikow do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia:

1.1. Projekt wykonawczy — ARANZACJA PARTERU BUDYNKU PRZY UL. ZA

BRAMKA NR 1 W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIALU FINANSOWEGO
URZEDU MIASTA

1.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla

aranzacji



