UMOWA Nr WI/273/...... 2023

Zawarta w dniu ....oooiiiiiiic w wyniku przeprowadzonego postepowania w sprawie
udzielenia zamowienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzniejszymi zmianami) pomiedzy:

Powiatem Belchatowskim, reprezentowanym przez Zarzad powiatu, w imieniu ktdrego dziatajq:
2 SR - Starosta Betchatowski
2 e e et eere e eans - Wice Starosta Betchatowski

zwanym dalej ,Zamawiajacym”, a

Z SIEAZIDG W e wpisanym/wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego ( lub odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji ) pod numerem:
......................................................................... PIZEZ oottt

NIP o ; REGON .ot

Reprezentowanym/repreZentOWANG, .....c..cccieiuie ittt ettt et e st e et e e aeeenaeas

zwanym dalej ,Wykonawca”
facznie zwanymi Stronami, a odrebnie Strona.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
wykonaniu robét budowlanych w zakresie: ,,PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY INSTALACII
WENTYLACJI MECHANICZNE]J W POWIATOWYM CENTRUM SPORTU W BELCHATOWIE"”
realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: ,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACII
WEWNETRZNYCH WENTYLACJI I ELEKTRYCZNE]J W POWIATOWYM CENTRUM SPORTU W
BELCHATOWIE - OS” - II postepowanie.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SWZ oraz z ofertg przetargowa, ktére stanowig zatacznik do niniejszej umowy.
Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy
wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej obejmujacej m. in.:

1) Montaz kanatow i przewodow wentylacyjnych,

2) Montaz urzadzen (central wentylacyjnych, wentylatoréw),

3) Montaz elementéow instalacji: kratek i anemostatéow wentylacyjnych, tlumikéw
akustycznych, przepustnic regulacyjnych, czerpni i wyrzutni powietrza, klap i zawordw
p. poz. itp.,

4) Montaz konstrukcji wsporczych dla central wentylacyjnych,

5) Wykonanie izolacji termicznej i akustycznej kanatéw wentylacyjnych,

6) Rozruch instalacji 72h, wraz z regulacjq dziatania,

7) Zasilenie urzadzen wentylacji i klimatyzacji,

8) Montaz rozdzielnic zasilania urzadzen wentylacji,

9) Montaz instalacji uziemienia dla urzadzen wentylacji na dachu budynku,

10) Dodatkowo Wykonawca os$wiadcza, ze w ofercie przetargowej zostaty ujete nastepujace
prace NIE OBJETE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
a) Demontaz istniejacych kanatdw wentylacyjnych wyciagowych znajdujacych sie
bezposrednio nad nieckg basenowgq i pozostawienie kanatow w obrysie trybun - koniec
kanatéw nad trybunami np. w linii kofnca trybun poczatek hali basenowej,
b) Montaz dodatkowych 3 szt kratek wyciggowych 525x425 z przepustnicg na istniejacym
kanale wyciggowym w rejonie trybun,
c) Zakup, dostawa i montaz dwoch jednostek klimatyzacyjnych typu ,Split” o mocy
chtodzenia kazda 4 kW, wraz z montazem pompek skroplin.
Szczegotowe opisy i dane techniczne dotyczace przedmiotowego zamodwienia zawarte sga w
projekcie budowlano-wykonawczym, przedmiarze robdt, oraz specyfikacji technicznej wykonania
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7.

i odbioru robdét (STWIOR) opracowanym przez Biuro ,aquaCONCEPT” Grzegorz Bartnik zs
ul. Cegielniana 76 w Betchatowie.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezato bedzie wykonanie wszelkich prac wymaganych do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy w catosci. Wykonanie robdt budowlanych, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nieobjete zamdwieniem podstawowym udzielane na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3) i 4) oraz art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie sporzadzonego Protokotu koniecznosci wykonania tych robdt i wymagaja zawarcia
aneksu do Umowy.

Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp, nie przekraczajace
facznie 15% wartosci umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie spo-

rzadzonego protokotu koniecznosci wykonania tych robot i wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

8.

10.

Roboty budowlane konieczne do wykonania z powodu wad w dokumentacji projektowej, réwniez
tych polegajacych na niezgodnosci z przepisami prawa i wiedzy technicznej beda przyjmowane
przez Wykonawce do realizacji na podstawie sporzadzonego Protokotu koniecznosci wykonania tych
robét.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika Budowy, akceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w przypadku jego powofania (lub Przedstawiciela Zamawiajgcego)
i zatwierdzany przez Zamawiajgcego. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego
integralng czes¢, jest protokdt z negocjacji dotyczacy wyceny robdt z Wykonawca sporzadzony
przez Kierownika budowy, akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku jego
powotania (lub Przedstawiciela Zamawiajacego) i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy kosztorys
ofertowy wykonany metoda uproszczong, oraz harmonogram rzeczowo - finansowy, zwany
dalej Harmonogramem, w podziale na roboty wykonywane sitami wlasnymi oraz roboty
wykonywane, przez Podwykonawcow. Przedstawione w Harmonogramie koszty

poszczegolnychelementédw robdt powinny by¢ podane w cenach brutto.

§2
Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce (osobiscie/z udziatem
POAWYKONAWCOW) W ZAKIESIE FODOL ......veieeeeeeceeeee ettt ettt e te e et e teeesaeteseeseeneanes

odpowiadata Scisle warunkom wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce, a w szczegdlnosci w
zakresie termindw, obowigzkéow w wykonaniu czesci przedmiotu umowy, odstgpienia od umowy.
Strony ustalajg ponadto, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajagcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdét wykonywanych przez
Podwykonawce, a takze uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Wykonawca moze w toku realizacji zamdwienia powierzy¢ wykonanie czesci zakresu robdt
sktadajacych sie na przedmiot zamoéwienia jednemu lub kilku Podwykonawcom, w innym zakresie
niz wskazany w ust. 1 z zachowaniem zasad przewidzianych ustawg i niniejsza umowa.

W przypadku korzystania z Podwykonawcow Wykonawca odpowiada za ich dziatania badz
zaniechania oraz za wykonane przez nich roboty jak za swoje wiasne.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajg zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawa i montaz
wyposazenia jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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10.

11.

12,

13.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od daty przedstawienia projektu umowy zgtosi ewentualne
pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ oraz przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 10 dni, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 10 dni, zgtosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo jezeli nie
spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ oraz przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom dtuzszy niz 30 dni. Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w terminie 10 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ jako nie
podlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Zamawiajacy w przypadku gdy termin zaptaty dla dostaw i ustug wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom jest dtuzszy niz 30 dni, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonany i odebrany
przedmiot zamowienia po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, w przypadku robét budowlanych nastgpi na
zasadachokreslonych w art. 465 Pzp.

ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBOT
§3

Strony umowy ustalaja, iz zamdwienie zostanie wykonane przez Wykonawce zgodnie z
uzgodnionym zakresem robdt, ztozong ofertg, SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, z obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami
zabezpieczenia i bezpieczenstwa, przepisami prawa (w tym przepisami techniczno-budowlanymi).
Integralnie z UMOWA, wigzace dla stron umowy sg wytyczne zawarte w nizej wymienionych
dokumentach:
1)SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ);
2)DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ] (PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY);
3)SPECYFIKACII TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIOR);
4)PRZEDMIARZE ROBOT;
5)ztozonej przez Wykonawce OFERTY PRZETARGOWE].
Wykonawca OSWIADCZA, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia, w tym opisem
przedmiotu zaméwienia, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych, przedmiarze robdt, uznajac je za wystarczajagce do terminowej realizacji
zamowienia.
Wykonawca OSWIADCZA, ze miat mozliwoé¢é dokonania ogledzin nieruchomosci, na ktérej beda
wykonywane roboty budowlane i stwierdza, ze potozenie nieruchomosci, dojazd do nieruchomosci,
panujace na niej warunki, umozliwiaja rozpoczecie i zakonczenie robdt, zgodnie z terminami
okreslonymi w niniejszej umowie.



TERMINY
§4

Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji robot budowlanych:

1)

2)

3)

4)

5)

termin protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy oraz termin rozpoczecia robét nie
poOzniej niz 4 dni po podpisaniu umowy.

TERMIN ZAKONCZENIA REALIZACJI ZADANIA: DO DNIA 30.11.2023r. Za termin
zakonczenia robdt uznaje sie dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru robdét budowlanych pod
warunkiem dokonania odbioru bez uwag.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia robdét, wraz z przekazaniem Zamawiajacemu kompletu dokumentow
odbiorowych w 2 egzemplarzach. O terminie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie stanowi
przeszkody do dokonania czynnosci odbiorowych, a ustalenia Zamawiajagcego dokonane podczas
tych czynnosci bedq wigzace dla Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze pierwszy odbior czesciowy bedzie przeprowadzony po zakonczeniu etapu I
wskazanego w pkt. VII Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, z zastrzezeniem, iz kwota
wydatkowania Zamawiajgcego do dnia 30.09.2023r., nie moze przekroczy¢ wartosci
1.500 000,00zt (Jeden milion piecset tysiecy ztotych i zero groszy).

Wykonawca zgtasza gotowos¢ Odbioru czesciowego robdét budowlanych, zamieszczajagc w
Dzienniku budowy stosowny wpis, oraz przedktadajgc Zamawiajgcemu i Koordynatorowi czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego na piSmie zgtoszenie do gotowosci odbioru, zawierajace:

1) proponowany przez Wykonawce termin odbioru robét budowlanych, ktéry nie moze by¢ krétszy
niz 3 dni robocze od dnia przekazania zgtoszenia gotowosci do odbioru uczestnikom procesu
budowlanego,

2) wykaz i wartos¢ robdét budowlanych zgtoszonych do odbioru (przeréb),

3) Wykaz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow realizujacych odebrane roboty budowlane,

4) ocene Kierownika budowy i Kierownikéw robot stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego
odbieranych robét budowlanych,

5) podpisy Kierownika budowy, Kierownikdéw robot, petnomocnika Wykonawcy i petnomocnikdéw
Podwykonawcow uczestniczgcych w realizacji robdt zgtoszonych do odbioru.

6) w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowosci do odbioru czesciowego
robét budowlanych Inspektorzy nadzoru inwestorskiego przeprowadza kontrole zgodnosci
przerobu ze stanem faktycznym oraz kompletnosci przedtozonych zatacznikéw i zawiadamiajg na
pismie Wykonawce i Zamawiajacego o braku zastrzezen do zgtoszenia badz jego niezgodnosci ze
stanem faktycznym lub niekompletnosci.

7) W terminie 2 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o uwzglednieniu
zastrzezen do zgtoszenia gotowosci Odbioru czesciowego robdt budowlanych lub odmowie ich
uwzglednienia, wskazujac merytoryczne uzasadnienie swojego dziatania.

8) Odbidr czesciowy robot budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym
przez Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na zadanie Zamawiajacego termin ten
zostanie przesuniety o max. 2 dni robocze.

9) Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom kopie
protokotu odbioru nie pozniej niz 2 dni robocze po przeprowadzeniu odbioru.

10) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru
czes$ciowego dzieta, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

§5
Do obowigzkéw Zamawiajacego w ramach wykonania niniejszej umowy nalezy:
1) przekazanie terenu budowy w terminie oznaczonym w § 4 pkt 1 umowy,
2) przekazanie Dokumentacji projektowej, dziennika budowy oraz (STWiOR),
3) wspotpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego i projektowego nadzoru autorskiego,
5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,
4) dokonanie odbioru robot zgodnie z postanowieniami umowy,
5) dokonanie zaptaty wynagrodzenia zgodnie z § 9 ust. 1 przedmiotowej umowy,
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6) zaptata wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Z przekazania terenu budowy Strony umowy sporzadzg protokdt, w ktoérym uwzglednig stan
techniczny czesci obiektu objetego zakresem robot.

Do obowigzkow Wykonawcy poza innymi wymienionymi w umowie nalezg w szczegolnosci:

1) ustanowienie kierownika budowy oraz kierownikéw robdt dla tych robot, ktére nie sq
objete uprawnieniami kierownika budowy;

2) zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem nieuprawnionych o0soéb trzecich;

3) prowadzenie systematycznie dziennika budowy, opracowanie planu BIOZ;

4) urzadzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie jej robot;

5) przerwanie robdt na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
Zniszczeniem;

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu wszystkich zadanych dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania robot;

7) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy i terenach przylegtych

8) zapewnienie w niezbednej iloéci potencjatu ludzkiego oraz potrzebnych maszyn

i urzadzen sprawnych technicznie i dopuszczonych do uzytkowania w budownictwie
wedtug potrzeb zgodnie z zakresem umowy,

9) utrzymanie terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy, w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, przestrzeganie przepiséw o ruchu drogowym,

10) sktadowanie niezbednych urzadzen, maszyn oraz materiatéw na terenie budowy,
natomiast zbednych materiatéw, odpaddw, $mieci poza terenem budowy i terenem
przylegtym,

11) po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegtego oraz

przekazanie terenu budowy protokolarnie Zamawiajgacemu,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, ich

czesci, obiektéw budowlanych sasiadujacych lub znajdujacych sie na terenie przylegtym
do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen - naprawienie ich lub
doprowadzenie do stanu poprzedniego,

13) wykorzystanie do realizacji robot materiatdw nowych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami
wynikajacymi z przepiséw prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7

lipca 1994r. - Prawo budowlane.

14) przedstawianie Zamawiajgcemu, na kazde jego zadanie, przed wbudowaniem materiatéw
odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania tj.:
w szczegolnosci: certyfikatéw ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatéw zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci, atestéow, $Swiadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatéw i nienalezyte
wykonanie robét,

15) przekazanie Zamawiajacemu 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej oraz w miare
potrzeb w odpowiedniej ilosci dla innych organéw wynikajacych z dokumentacji
projektowej oraz Prawa budowlanego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkdw natozonych na niego w
niniejszej umowie.
Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy do chwili protokolarnego
odbioru robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sdb trzecich oraz Zamawiajacego za
wszelkie szkody powstate na tym terenie oraz miejscu przebiegu transportu materiatow i sprzetu
budowlanego.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

§6

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy w
zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamodwienia, osoby wykonujace wskazane ponizej
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
a) wykonanie robdt budowlanych, elektrycznych, oraz sanitarnych.
Zastrzezenie nie dotyczy osob wykonujacych czynnosci kierownika budowy, kierownika robot,
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dostawcow materiatdéw na budowe.

W trakcie realizacji zamdwienia, w przypadku watpliwosci w zakresie spetnienia wymogoéw, o

ktorym mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego w

terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krotszym niz 3 dni - przedtozyc

Zamawiajacemu w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez

Zamawiajacego, nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym

mowa w ust. 1, tj.:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,
ktérych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
b) date ztozenia os$wiadczenia,
C) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce-  kopie umowy/umdw o prace zatrudnionych pracownikéw
wykonujacych w  trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie

Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkéw,

jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
umowe o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace - w odniesieniu do 0séb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
b) date ztozenia o$wiadczenia,
C) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika

zatrudnionego na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy

mowa powyzej beda zawieraty informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i

nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj

umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego, Panstwowej
Inspekcji Pracy, w tym wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie.
Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 2, Zzadanych przez
Zamawiajgcego dowodow, o ktérych mowa w wezwaniu Zamawiajgcego, a okreslonych w ust. 2
pkt. 1)-4), w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie traktowane jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowgq
Inspekcje Pracy.

§7

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac¢ do realizacji Umowy, personel wskazany w
Ofercie Wykonawcy, tj.:

1) funkcje kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie
PEINIC. ... ceceeeee et bedacy jednoczesnie KIEROWNIKIEM
BUDOWY.

2) funkcje kierownika robot branzy sanitarnej bedzie petnic:
............................................................ bedacy jednocze$nie KIEROWNIKIEM ROBOT,

3) funkcje kierownika robdt branzy elektrycznej bedzie petnic:
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10.

11.

............................................................ bedacy jednoczeénie KIEROWNIKIEM ROBOT,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Dane kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej, oraz dane kierownikdw robét branzy
sanitarnej i elektrycznej wraz z kopiq: $wiadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami
budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wifasciwej wg miejsca zamieszkania Izby
Inzynieré6w Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia, przedtozone zostang Zamawiajacemu w
dwodch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy i kierownicy robot fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewnié¢ codzienng obecnos¢
kierownika budowy na budowie, a kierownika robét codziennie w okresie prowadzenie robdt w
danej branzy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami lub do kierowania budowa,
innych oséb niz wskazane w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna
spetnia¢ warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.
Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni
zastepstwo osoby spetniajgcej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.
Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy
czym nieudzielenie przez Zamawiajgcego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty
zlozenia propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robdt przez dang osobe,
uwazane bedzie za wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie
kierowania robotami czy kierowania budowg osdb, co do ktédrych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw,
stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej
nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robdt na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany osoby kierownika budowy lub robdét w ciggu 14 dni od otrzymania pisemnego Zadania
Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany oséb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w
realizacji Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest dokonac takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku
braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz
14 dni, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.
ODBIOR ROBOT
§8
Przy odbiorze robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelkg uzgodniong umownie oraz
wymagang obowigzujacymi przepisami prawa DOKUMENTACIE TECHNICZNA POWYKONAWCZA
WRAZ Z DOKUMENTAMI GWARANCYJNYMI NA WBUDOWANE URZADZENIA, jak i wykonane inne
obowigzki natozone na niego niniejszg umowa.
Jezeli w toku odbioru robét zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy:
1) ma prawo odmdwic odbioru robdt do czasu usuniecia wad, jezeli wady nadajg sie do usuniecia,
co rownoczes$nie wywotuje skutek, iz roboty nie zostaty zakonczone w zgtoszonym terminie;
2) ma prawo odstgpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania robét po raz drugi, jezeli wady nie nadajg
sie do usuniecia.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru robdt spisany bedzie protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego do usuniecia
stwierdzonych przy odbiorze wad.
Roboty uwaza sie za odebrane przez Zamawiajacego pod warunkiem ztozenia przez niego
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w protokole odbioru robdt, oswiadczenia o ich odbiorze, oraz podpisania protokotu odbioru robdt,
jak i potwierdzenia przez Wykonawce wszystkich pozostatych wymienionych w umowie
obowigzkéw. Do protokotu odbioru robdt, dla potwierdzenia wykonania przez Wykonawce
obowigzkéw natozonych umowg, winny by¢ zataczone wymagane dokumenty przekazane przy
odbiorze. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru Ilub w okresie gwarancji oraz jest uprawniony do zadania
wyznaczenia terminu odbioru robét, ktérych wady usunieto.

W razie stwierdzenia wad robdét w trakcie ich odbioru lub w okresie gwarancji, Zamawiajacy
zawiadomi o tym na piSmie Wykonawce, ktéry bedzie zobowigzany do ich niezwiocznego
usuniecia. Zadajac usuniecia wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

W przypadku zwtoki w usunieciu przez Wykonawce wad Zamawiajacy moze je usuna¢ samodzielnie
lub powierzy¢ ich usuniecie na koszt Wykonawcy. Zaptata naleznosci z tego tytutu przez
Wykonawce nastgpi w terminie 14 dni, od daty otrzymania noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku faktycznego ustalenia zakonczenia robdt Wykonawca dokonuje pisemnego
zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy oraz przekazania petnej dokumentacji
odbiorowej.

W przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego, ze roboty nie zostaty ukonczone lub dokumenty
odbiorowe sg wadliwe lub niekompletne Zamawiajacy moze odméwi¢ potwierdzenia gotowosci do
odbioru.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§9
Za wykonanie catego zakresu robét sktadajgcych sie na przedmiot zamodwienia Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie ze ztozong ofertg ogdétem za zadanie w wysokosci:
nNetto: ... F VAT (230) oo
(2] T ) o o o LSS SO U SRS U RO
] Lo X TV 1T TSRS OPRSRO PP )

Zamawiajacy informuje, iz przewiduje czesciowg zaptate wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
i realizacje przedmiotu zamoéwienia etapu I tj. do 30.09.2023r, z zastrzezeniem, iz kwota
wydatkowania Zamawiajacego do dnia 30.09.2023r., nie moze przekroczy¢ wartosci
1.500 000,00zt (Jeden milion pieéset tysiecy ztotych i zero groszy).
Pozostata kwota nalezna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamodwienia zostanie przekazana
Wykonawcy w 2023 roku, przy uwzglednieniu § 4, pkt 4 niniejszej umowy.
Strony umowy zgodnie stwierdzajq, ze podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT
bedzie protokdt odbioru robdt podpisany przez Zamawiajacego, bez zastrzezen zgodnie z
postanowieniami § 8 umowy oraz przedstawienie Zamawiajagcemu dowodu zaptaty naleznosci
Podwykonawcom.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi przelewem
na rachunek bankowy w terminie 30 dni od doreczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, i postanowieniami niniejszej umowy oraz przedstawienia
przez Wykonawce dowodu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu umowy 2z pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Fakture VAT nalezy wystawi¢ na:

Powiat Belchatowski NIP 769-22-04-721

adres: Starostwo Powiatowe w Belchatowie

ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Betchatow
Zaptata przez Zamawiajagcego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w przypadku robét budowlanych nastgpi na zasadach
okreslonych w art. 143c Pzp.
Strony ustalajg, iz dniem zaptaty bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca dodatkowo oswiadczy, ze wskazany na fakturze rachunek jest jego firmowym kontem
rozliczeniowym.



Powiat Befchatowski akceptuje wystawianie i przesytanie faktur za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres: efaktury@powiat-belchatowski.pl

Wykonawca wystawia, przesyta i udostepnia faktury w formie elektronicznej zapewniajac
autentycznos$¢ ich pochodzenia, integralnosc i czytelnosé ich tresci.

ODPOWIEDZIALNOSC
ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY
§ 10

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy miedzy
innymi w formie kar umownych, ktore bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1.

P

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwtoke w zakonczeniu robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwioki, liczony od umownego terminu zakonczenia robét do dnia ich odbioru
przez Zamawiajacego bez zastrzezen.
za zwtoke w usunieciu stwierdzonych wad podczas odbioru lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, do dnia ich
faktycznego usuniegcia,
z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy w tym z przyczyn, o ktdrych mowa w § 11 umowy - w wysokosci
20 % wynagrodzenia umownego brutto,
za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktdrym mowa w § 9 ust.1, niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
okreslonego na zaptate w umowie o podwykonawstwo,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktdrym mowa w § 9 ust.1, niniejszej umowy,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo dla robét budowlanych, dostaw i ustug lub jej zmiany, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §9 ust.1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwtoki liczac od dnia okreslonego w §2 ust.8, dla robot budowlanych
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo dla dostaw i ustug, w zakresie terminu
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto o ktéorym mowa w § 9 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki
liczac od dnia okreslonego przez Zamawiajacego.
w przypadku nie wywigzania sie z obowigzku przekazania zamawiajagcemu we
wskazanym w SWZ terminie oswiadczenia i dokumentow, o ktérych mowa w § 6, z
ktérego wynikato bedzie, iz przy realizacji zamdwienia zatrudnione sg osoby na podstawie
umowy o prace zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki; niezaleznie od prawa naliczenia kary umownej,
Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy.

Limit Kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% ceny ofertowej o ktérej mowa w § 9 ust. 1,
niniejszej umowy,

W przypadku, gdy kara umowna nie bedzie rekompensowata szkody poniesionej przez
Zamawiajgcego moze on dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlinych
przewidzianych w kodeksie cywilnym.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.

Strony mogq, ponad zastrzezone w Umowie kary umowne, dochodzi¢ odszkodowan na zasadach
ogolnych do wysokosci poniesionej szkody.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§11

Poza przypadkami przewidzianymi w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy takze w razie, gdy:

1)

Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcg zgodnie z
9



niniejszg umowa lub zawart umowe z podwykonawcg z naruszeniem warunkéw, o
ktorych mowa w § 2,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot w wyznaczonym w umowie terminie,

3) zajecia przez organ egzekucyjny wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia
i wykonania niniejszej umowy,

4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 7 kolejnych dni

kalendarzowych,
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robot
przerwanych. W razie zaistnienia umownej przestanki odstgpienia od umowy, Zamawiajacy
moze to prawo wykonywac przez caty okres obowigzywania umowy.
W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego wstrzymania realizacji robdt, zabezpieczenia terenu oraz przekazania
terenu budowy wraz z wykonanymi robotami w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy. Z
przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym Strony sporzadza protokdt, w
ktorym oznaczg stan przedmiotu umowy i terenu budowy.

GWARANCIA
§12

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty. Okres gwarancji
ustala Sie Na surererererarererarererarasnnnnns liczac od dnia odbioru koricowego robét na caty przedmiot
zamowienia.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz w ostatnim miesiqcu gwarancji i rekojmi dokonajq
przegladu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce
wykonania przegladu, zostang okreslone przez Zamawiajacego, o0 czym zostanie

powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo
Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez

Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia sq wigzace dla Wykonawcy.
Odbioér po uptywie gwarancji i rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego oraz Wykonawce w
formie protokotu i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan

wyhnikajacych z gwarancji i rekojmi.
Strony uzgadniajq, iz okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. W razie ujawnienia sie wady
wykonanej roboty, ktéra jednoczesnie objeta jest odpowiedzialnoscig z tytutu rekojmi i udzielonej
Zamawiajacemu gwarancji, Zamawiajacy ma prawo, w zakresie kazdej z osobna ujawnionej wady,
dokonac¢ wyboru pomiedzy dochodzeniem uprawnien z tytutu rekojmi a dochodzeniem uprawnien
z tytutu gwarancji.
Strony umowy zgodnie ustalajq, iz Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji lub rekojmi
usunie wady wykonanych robét, ktore zostang zgtoszone przed uptywem umownego terminu
gwarancji jakosci i rekojmi.
ZABEZPIECZENIE
§ 13
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na kwote stanowigca 5% wynagrodzenia umownego brutto w wysokosci
................................................................................................................... w nastepujacych formach:

ktore bedzie stuzylo pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz bedzie stuzyto pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% zostanie zwrécone w terminie 30
dni od dnia wykonania catos$ci zamowienia i uznania przez Zamawiajgacego za nalezycie wykonane.
Strony umowy ustalajg, iz Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji kwote wynoszacg 30% wysokosci zabezpieczenia ktéra zostanie zwrdécona w
terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

ZMIANA POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY
§ 14
Strony majg prawo do przediuzenia Terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia Umowy, w nastepujacych sytuacjach:
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a) jezeli przyczyny, bedq nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu
budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu realizacji umowy,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe wykona
nie robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na niezgodno$¢ dokumentacji projektowej lub
STWIOR z zasadami wiedzy technicznej;

d) w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji,

e) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wilasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za

ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

f) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
i) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robdét, gdyz niniejsza Umowa lub z nig,

powigzana, stanie sie przedmiotem postepowania ugodowego lub postepowania przed
sqdem powszechnym.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie termindw, Materiatow,

parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 Prawa budowlanego,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajcych
w sposodb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatoéw, ktére
moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,
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g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wyliczenie ewentualnej zmiany wynagrodzenia, bedacej nastepstwem dokonania jednej z w/w

zmian umowy okreslone zostaje na podstawie przedmiaru robdt, cen jednostkowych i parametrow

cenotworczych okreslonych w kosztorysie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 15

Wszelkie zawiadomienia dla drugiej Strony umowy, w wykonaniu jej postanowien, wymagajg formy
pisemnej i beda przesytane listem poleconym na adres Zamawiajacego lub Wykonawcy do
korespondencji okreslony w umowie. Brak pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie
adresu, w razie zwrotu korespondencji bez doreczenia, wywotuje skutek doreczenia pod ostatnio
podany adres do korespondencji w dacie zwrotu korespondencji.
Strony umowy zgodnie ustalajq, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci nie moze dokona¢ na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.
Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaty sie z umowag i jej tres¢ zgodna jest z ich wola.

§ 16

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnej i musza by¢ podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

§17

W sprawach nie uregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

§ 18

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego oraz
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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