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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. WSsTEP

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla zadania podanego
w stronie tytutowej opracowania tj. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekbw w Pomarzanach
Fabrycznych”:

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykonac w szczegdlnosci w oparciu o:
*  Warunki Kontraktu,
*  Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,
* Warunki techniczne do projektowania i wykonania inwestycji

* Wymagania Zamawiajacego w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454).

* Inne dokumenty wymienione w PFU.

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2. ZAKRES | SPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robdt niewymagajgcych pozwolenia
na budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz zrealizowa¢ Roboty niezbedne
do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno -uzytkowym (PFU)

Obowigzkiem Wykonawcy, jezeli zajdzie taka potrzeba, bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakresow
stanowigcych koszty niekwalifikowane - w my$l obowigzujgcych Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatkow z wyraznym wyszczegdlnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej
i fakturowaniu Robot.

Szczegotowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zaméwienia okreslony
zostat w Czesci opisowej pkt.2 - ,Opis wymagan Zamawiajgcego". Szczegdtowy zakres inwestycji okreslony
zostat w PFU - Czes$¢ opisowa. Ostateczne wielkosci i ilosci materiatéw ustali Wykonawca w Dokumentacji
Projektowe;.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami uwzgledniajgcymi aspekty ekonomiczne,
srodowiskowe i spoteczne.

Dobér technologii robét stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy muszg zapewnié zachowanie wszystkich wymaganych parametrow
funkcjonalno-uzytkowych Robét okreslonych w niniejszym PFU w szczegdélnosci:

* trwatosci Robdt,

* braku negatywnego wptywu na ptynnosci pracy oczyszczalni

* brak negatywnego wptywu na mozliwosci oczyszczalnia Sciekow,

* zapewnienie szczelnosci obiektéw, urzadzen,

* zapewnienie prawidtowosci wykonania robaét,

* zapewnienie prawidtowosci podfgczenia urzgdzen, instalacji

* zapewnienie prawidtowosci potgczen rurociggdw oraz prawidtowosci posadowienia rurociggéw,
* ograniczanie negatywnego wptywu na srodowisko,

* zapewnienia szczelnosci sieci,

* zachowania wymaganych parametrow statycznych rurociggéw.

Wymagania w zakresie technologii budowy okresla pkt. 2.6.1 PFU Cze$¢ Opisowa




1.3. SPODZIEWANY EFEKT INWESTYCJI

Realizacja zamierzenie inwestycyjnego pn. ”“Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekéw w
Pomarzanach Fabrycznych” poprawi stan sSrodowiska naturalnego.

1.4. GWARANCIJE
Zgodnie z zapisami w Kontrakcie.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. POLOZENIE
Inwestycjg objeto nastepujace nieruchomosci:

e obreb POMARZANY —37/1, 38/1.39/1, 40, 41/1 42/5

2.2. TEREN OBJETY INWESTYCJA
Lokalizacje zamierzenia inwestycyjnego przedstawiono w zatgczniku do Il czesci Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego. Orientacyjny zakres przestrzenny inwestycji
przedstawiono na ponizszym rysunku.( rys.1.)

Rys. 1. Orientacja zamierzenia inwestycyjnego

AT




Fioletowa obwiednig oznaczony zostat przewidywany zakres przestrzenny opracowania

2.3. WARUNKI GRUNTOWE W REJONIE INWESTYCIJI

Na Wykonawcy wybranym na podstawie przetargu na wykonanie Dokumentacji Projektowej i realizacji Robét
spoczywa obowigzek wykonania szczegétowych badan geologicznych, okreslenie warunkéw gruntowych.

Zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng badan podtoza gruntowego wykonang przez firme
CONSULTINGTECHNIC TOMASZ BOBROWSKI z siedzibg w Posadzie przy ul. Witkiewicza 6, 62-530 Kazimierz
Biskupi, na terenie inwestycji wystepujg grunty nadajace sie do bezposredniego posadowienia. Wszystkie
pozostate szczegdty w dokumentacji ,,OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA
GRUNTOWEGO DLA Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekdw w Pomarzanach Fabrycznych - etap 1

2.4, WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE W REJONIE INWESTYCIJI
Na Wykonawcy wybranym na podstawie przetargu na wykonanie Dokumentacji Projektowej i realizacji Robot
spoczywa obowigzek wykonania badan oraz warunkéw hydrogeologicznych
Zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng badan podtoza gruntowego wykonana firme
CONSULTINGTECHNIC TOMASZ BOBROWSKI, ustalony poziom wdd podziemnych wystepuje na gtebokosci
ok.2,0mp.p.t.

2.5. KONIECZNOSC REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni w miejscowosci Pomorzany Fabryczne, zapewni poprawe
efektu ekologicznego — poprzez zastosowanie nowych urzadzen, obiektéw, poprawiajgcych jakos¢ sciekdw
oczyszczonych.
Realizacja inwestycji wptynie pozytywnie na stan srodowiska przyrodniczego.

2.6. EKOLOGICZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.

2.7. SPOLECZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekéw w Pomarzanach Fabrycznych”, wptynie pozytywnie na
aspekty spoteczne zycia mieszkaricow gminy, poniewaz rozwigzywaé bedzie kwestie zbiorowego oczyszczania
Sciekdw. Inwestycja stworzy mozliwos¢ rozbudowy systemu odbioru sSciekdéw oraz umozliwi podtgczenie
nowych obszaréw, terendw oraz miejscowosci wczesniej nieskanalizowanych.

2.8. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Koniecznos¢ uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia jesli
wymagana.

2.9. INWENTARYZACJA ZIELENI

Szczegétowy inwentaryzacje zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robot przeprowadzi
Wykonawca.

2.10. UTRUDNIENIA TERENOWE NATURALNE

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy
o ochronie przyrody.

Informacje o obszarach chronionych zaczerpnieto z serwisu www.geoserwis.gdos.gov.pl.

2.11. UTRUDNIENIA TERENOWE SZTUCZNE

Na obszarze objetym inwestycjg brak form ochrony konserwatorskiej.




W razie odkrycia w trakcie Robét ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest
zabytkiem, nalezy obowigzkowo wstrzymac¢ Roboty moggce uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go
i niezwtocznie powiadomié Inzyniera oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (art. 32 i 33 ustawy o
ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 r., Nr 162, poz. 1568). Jezeli z tytutu zaistniatej sytuacji
Wykonawca poniesie koszty lub nastgpig opdznienia w Robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania Robdt lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé cene
kontraktowsa.

Nalezy otrzymac zezwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na usuniecie drzew lub krzewow
w przypadku nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow.

2.12. DrRoOGI

W przypadku koniecznosci ingerencji w drogi nalezy uzyskac¢ zgode wtasciciela na wykonanie robét oraz
warunki ich wykonania. W przypadku koniecznosci - szczegdétowe warunki odtworzenia nawierzchni
zobowigzany jest uzyska¢ wykonawca.

2.13. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg inwestycji
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnia jej prawidtowe wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:

* Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakosé¢ wykonanych robdét powinny zapewniaé
wysokg trwato$¢ i niezawodnosé¢ budowanych obiektéw. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwos¢
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania i robét budowlanych.

* Dobér parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkdw pracy,

* Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w Srodowisku wodnym. W | klasie wykonania.

e Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig oraz wysokim
standardem wykonania.

* Wszystkie materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

* Akceptacje Inzyniera powinny uzyska¢ réwniez technologie prowadzenia robdét na etapie projektu
i wykonawstwa.

* Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ Warunki projektowania wydane przez Inwestora
oraz gestorow sieci.

2.14. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

2.14.1. Wymagania w stosunku do inwestycji
Nalezy zaprojektowacé i wykonac:

Ob.1 - Budynek krat (pomieszczenie nie zmienia swojego przeznaczenia, remont),
Ob.3 — Pompownia gtdéwna (projektowany i budowany),
Ob.4 — Komora zasuw (projektowany i budowany),
Ob.5 — Stacja odbioru Sciekéw dowozonych, (projektowany i budowany),

0b.5.1 - Kontener punktu zlewnego

0b.5.2 —Taca najazdowa

0b.5.3 —Zbiornik usredniajacy
Ob.6 — Budynek mechanicznego podczyszczania (projektowany i budowany),
Ob.7 — Zbiornik magazynowy PIX (projektowany i budowany),
Ob.8 — Reaktor biologiczny (projektowany i budowany),

KSE - Komora selektora beztlenowego/defosfatacji

KND-01 - Komora nitryfikacji/denitryfikacji

KND-02 - Komora nitryfikacji/denitryfikacji




KRA - Komora regeneracji/augumentacji

8.1 - Pomieszczenie techniczne

OW-01 - Osadnik wtory

OW-02 - Osadnik wtorny
Ob.10 - Komora pomiarowa sciekéw (projektowany i budowany),
Sk - Studnie kanalizacyjne (projektowany i budowany),
a-d - Utwardzenie terenu, zielen (projektowany i budowany),

Obiekty istniejace:

Ob.9 — Reaktor biologiczny (Istniejacy stan bez zmian),
Ob.11 — Zbiornik osadu (Istniejacy stan bez zmian),
Ob.13 — Budynek gospodarki osadowej (Istniejacy stan bez zmian),
Ob.14 — Wiata na osad odwodniony (Istniejacy stan bez zmian),
Ob.15 - Pompownia lokalna (Istniejacy stan bez zmian),
Ob.16 — Budynek techniczno-socjalny (Istniejacy stan bez zmian),
Ob.17 — budynek techniczno/trafo (Istniejacy stan bez zmian),
Ob.18 — Komora zbiorcza (Istniejacy stan bez zmian),
0Ob.19 — Komora zasuw (Istniejacy stan bez zmian),
Si — Studnie kanalizacyjne (Istniejacy stan bez zmian),
A-D — Ogrodzenie oczyszczalni (Istniejacy stan bez zmian),

Dodatkowo przewiduje sie realizacje:
e wymiane elementdéw zuzytych, lub remont,
e  studni kanalizacyjnych,
e sieci miedzyobiektowych,
e infrastruktury towarzyszacej,
e infrastruktury technicznej,
e infrastruktury uzupetniajacej,
e uzbrojenia podziemnego,
e ogrodzenie oczyszczalni z montazem bramy automatycznej, sterowanej elektrycznie,
e matg architekture,
e  obsiew trawnikéw,

2.14.2. Materiaty i produkty ,ré6wnowazine”

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt wskazywataby
w odniesieniu do niektérych materiatow i urzgdzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie
z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza sktadanie ,,produktow” réwnowaznych. Wszelkie , produkty” pochodzace
od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg
odpowiadac towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytgcznie wzorzec
jako$ciowy przedmiotu zamdwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametréw jakosciowych,
Zamawiajacy rozumie wymagania towarow zawarte w ogdlnie dostepnych Zzrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentéw / produktéw / ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, przy
opisie przedmiotu zamowienia, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co
najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentdw,
uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia. Bedg one podlegaty ocenie autora dokumentacji projektowej
oraz Zamawiajgcego. Materiaty te bedg podstawag do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji
,rownowaznikow” lub odrzuceniu z powodu ich ,,nie réwnowaznosci”.

Wszystkie oferowane urzadzenia powinny by¢ ciche w dziataniu i bez wibracji, ktdre mogg zniszczy¢
urzadzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji. Dopuszczalne poziomy hatasu powinny by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 14 czerwca 2007 r.




w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112, akt posiada tekst jednolity,
wraz z pozniejszymi zmianami).

Pomiary hatasu powinny by¢ wykonane przy zakonczeniu instalacji urzgdzenia w miejscu pracy.
Urzadzenie, ktére nie spetnia limitdw hatasu podlega wycofaniu chyba, ze jest odpowiednio zmodyfikowane.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. WSsSTEP

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) s3
rozszerzeniem zapisow punktu , 0gdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie stanowig uzupetnienie
i uszczegotowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktére nalezy spetnié i elementy jakie muszg byé uwzglednione przez
Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU beda
traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamowienia.
Podane wymogi s obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje
Inzyniera dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych.
Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny Kontraktowe;j.

3.2. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

* Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych;

* Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

* Oczyszczalnia Sciekéw - obiekt budowlany, zlokalizowany w okreslonym miejscu, wyposazony
w infrastrukture techniczna, towarzyszaca, uzbrojenie podziemne oraz niezbedne urzadzenia, stuzace
do oczyszczania $ciekdw oraz odprowadzania $ciekdw oczyszczonych do odbiornika;

* Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

* Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robét w rozumieniu warunkéw Kontraktu

* Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

* Harmonogram realizacji robét - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,,Program".

* Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdot i
administrowanie Kontraktem.

* Kanalizacja sanitarna — kanalizacja stuzaca do odprowadzania sciekdw sanitarnych.

* Sie¢ wodociggowa - sie¢ dostarczajagca odbiorcom wode w wymaganej ilosci i pod odpowiednim

ci$nieniem.

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

* Kierownik rodzaju robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robét, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona,

* Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

* "Program Funkcjonalno-Uzytkowy"(PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Kontraktu,
przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z pdzn.
zm.)., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program
Funkcjonalno-Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajagcego" nalezy zastgpi¢ je okresleniem ,Program
Funkcjonalno-Uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajacego" bedg oznaczaé
odniesienie do ,,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego".

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,

ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz
z pdzniejszymi zmianami).

Projekt Techniczny - oznacza uszczegétowienie dla potrzeb realizacji Robét budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawce,
okreslajgce metody, sposoby i technologie prowadzenia robét zmierzajace do ich wykonania zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang dokumentacjg projektowa.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego;

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamodwien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pdin. zm) oraz
aktéw wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potgczeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujgcych wtazu, uzbrojenia.

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych do
prawidtowego wykonania robdt budowlanych

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania Sciekdw do odbiornikédw oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce scieki oraz
przepompownie $ciekow.

WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych wydawane przez ITB
(Instytut Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji,
wytycznych iporadnikdw zawierajgcych zasady projektowania, metody obliczenn, diagnostyki,
wykonawstwa i utrzymania obiektéw budowlanych przeznaczone dla projektantéw, wykonawcow i
uzytkownikéw, a takze organéw sadowniczych.

Wykaz Cen - dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wtgczany do
Kontraktu. Zawiera wykaz Roboét przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi
kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

Wyréb budowlany - wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg;

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje,
zielen i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa stuzgca do wykonania

Robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe lub zgtoszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca
opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia,
opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukoniczenia Robdt tj. zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

11



Wykonawca jest takie zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw

wtascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami.

3.3.1. Wymagania formalno - prawne
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w

tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacag bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw),
ktére beda niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe/Zgtoszerh wykonania robot
niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe lub zmian tych Decyzji/Zgtoszen oraz dokona wszelkich
potrzebnych korekt.

3.3.2. Wymagania szczegéotowe Zamawiajgcego
Wykonawca wykona bad? pozyska:

mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celdw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robét
przewidzianych w Kontrakcie — inwestor przekaze wykonawcy mapy do celéw ktére posiada, zas
w przypadku ich dezaktualizacji wykonawca zobowigzany bedzie do ich zaktualizowania.

warunki prowadzenia Robét w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane)
warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikdw (do opracowania projektu odtworzenia
nawierzchni - jesli wymagany),

projekty budowlane wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe/
zgtoszenia wykonania robét niewymagajacych pozwolenia na budowe,

projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Roboét

dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego

informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe
dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),

dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw oraz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,

inspekcje TV

instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli wymagana)
pozwolenia wodnoprawne (jesli wymagane)

operaty wodnoprawne (jesli wymagane),

inne decyzje wodnoprawne (jesli wymagane)

projekty organizacji robot i organizacji ruchu w pasach drogowych

szczeg6towq inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane z wycinka,
przesadzeniem i na sadzeniami wraz z kosztami wynajecia Inspektora ds. zieleni

komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z uzytkowaniem,

projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym - wg
warunkow wydanych przez poszczegdlnych administratorow sieci

uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (np. zarzadcg drég - w pasach drogowych, z wydziatem koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rzeczoznawcg p. poz. itp. Niezbednymi lub wszystkimi
wskazanymi przez Inwestora).

zobowigzany jest wystgpic o Warunki szczegétowe odtworzenia elementéw paséw drogowych
nawierzchni

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty administracyjne)

ponosi Wykonawca.
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3.3.3. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan
projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwréci sie niezwtocznie do Inzyniera o akceptacje
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty
i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Inzyniera w zadnym stopniu nie
zmniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za poprawnosé przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji -
Robét.

Dobodr Urzadzen i Materiatéw takze wykonywaé zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi technicznymi
do projektowania i realizacji sieci wydanymi przez odpowiednie instytucje.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg pierwszenstwa
wynikajacego z kolejnosci ich podania:

> przyjmowania rozwigzan zapewniajagcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie najszybsze i
sprawne wdrozenie Przedsiewziecia.

> zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd dostepnych
na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania
Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera.

3.3.4. Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegétowej inwentaryzacji istniejgcych obiektéw, ktére
w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych
niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowe] zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak
wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd. Zatgczone do niniejszego PFU mapy sytuacyjno-
wysokosciowe majg charakter jedynie pogladowy, stuzacy do okreslenia zakresu roboét i j wyceny wartosci robot
przez Wykonawce.

3.3.5. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjng
inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane
ze szczeg6towg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

3.3.6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje geologiczno — inzynierska, ktdrg Wykonawca uzupetni
na wiasny koszt jezeli zajdzie taka potrzeba.

3.3.7. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektéw i ich
wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robot budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegac
bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera przed rozpoczeciem robét.

Zdjecia winny by¢ wykonane w sposdb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje fotografowanego terenu,
obiektdéw, instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja
taka winna by¢ przekazana Inzynierowi na nosniku CD. Po zakonczeniu Robdt Wykonawca wykona analogiczne
zdjecia terenu i przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych robot.

3.3.8. Badania i analizy uzupetniajqgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjéciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje
je tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na witasny koszt wykona
wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.
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3.3.9. Prace i analizy przedprojektowe
Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji Kontraktu
zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzan projektowych
(w tym wariantow materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdlnych rozwigzan, ktérych
to znajomo$é mozna posig$¢ przy pomocy analizy informacji, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy. Za
informacje, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie informacje, ktére moze on uzyskac¢ z dowolnego
zrodta kierujac sie zasadg nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicbw koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektéw zwigzanych z eksploatacjg Robodt
(minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych
Robot).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujgce aspekty:

> efektywnosci ekonomicznej,
> techniczny,

> technologiczny,

>

trwatosci przyjetych rozwigzan,

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej
starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie
powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych
parametrow.

Starannos¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicéw koncepcji
projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

3.3.10. Dokumentacja projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowa sktadajaca sie z:

>  Projektu Budowlanego Robdt z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe/ Zgtoszenia robdt
budowlanych niewymagajgcych pozwolen na budowe,

> Koncepcji drogowej (jesli wymagana)

> Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy (jesli wymagana),
> Projektu odtworzenia nawierzchni (jesli wymagana),

> Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

> Dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,

> Inwentaryzacji zieleni i projektu gospodarki zielenig (jesli wymagana),

>  Wszelakich innych projektéw i koncepcji niezbednych do realizacji Inwestycji w catosci a nie
wymienionych w PFU.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robét okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609),
wraz z pozniejszymi zmianami) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020. poz. 1333, tekst jednolity - z pdzniejszymi zmianami) oraz w wytycznych technicznych do projektowania
i realizacji inwestycji.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Inzynierem i
Zamawiajagcym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztéw
eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do dokumentacji
projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.
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Dokumentacja projektowa powinna obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego
wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia i powinien sktadac sie m.in. z nizej wymienionych projektow i
opracowan branzowych:

> czesc technologiczna

> czes¢ budowlano-konstrukcyjna
> czesc¢ drogowa
>

zagospodarowanie i urzgdzenie terenu (kazda branza)

\%

dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna
> projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,
> specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

> informacji dot. Prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. poz.21 z dn. 08.01.2013r., a w szczegdlnosci prowadzi¢ karty ewidencji odpadow i
karty przekazania odpadu.

> opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,
> informacje dotyczgce BIOZ

> inne niezbedne.

Wytaczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpi¢ po
wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Ponadto dokumentacja projektowa musi spetnié¢ nastepujgce wymagania:

* musi zawierac¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie jest mozliwe na
etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowa¢ wszystkie
problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci.

* musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz niezbedne
obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

* musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajacych wymagania odpowiednich przepisow dla projektow
budowlanych

* musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilosci i formie wskazanej przez Zamawiajgcego

3.3.11. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajqgcego dla uzyskiwania
pozwolen, uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Robdt przez Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia,
itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca
winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajgcych z warunkéw wiascicieli,
administratoréw i zarzgdcéw infrastruktury i obiektéw. Wykonawca uzyska zgody wiascicieli nieruchomosci na
prowadzenie robot budowlanych.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Kontraktu.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

* uzyskanie warunkéw prowadzenia robdt w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz
jesli zaistnieje koniecznos$¢ - decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie drzew.
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* Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszen w imieniu
Zamawiajacego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca.
Optaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowe;j.

e uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikdw (do opracowania projektu
odtworzenia nawierzchni),

* uzyskanie warunkéw tymczasowe] organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt,

* uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym m.in.: uzgodnienie tras na
naradzie koordynacyjnej, uzyskanie zezwolen na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na
podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470, tekst
jednolity ,z pdzniejszymi zmianami) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni
po robotach

* uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych,

* uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z zarzadcg sieci;
Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczy¢:
e zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi.

e zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej

e zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego i Wytycznymi
technicznymi do projektowania i realizacji sieci

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,
uzgodnien i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych
niezbednych do wykonania robot.

3.3.12. Plan Prob Koncowych

Przed rozpoczeciem Préb Koncowych Wykonawca przekaze Inzynierowi do przegladu Plan Préb
Koncowych.

Wykonawca nie bedzie mdgt rozpoczg¢ Prob Koncowych przed akceptacjg Planu Prob Koncowych przez
Inzyniera.

Plan zawiera¢ bedzie szczegétowy zakres, przebieg i wymagania Préb Koricowych. Plan zawierat bedzie
wszystkie szczegdétowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Prdéb
Koncowych catos¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajagcg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan Préb
Koncowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Planie Préb Koncowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Préb. W kazdym przypadku Plan
uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia nie bedzie
gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Plan Préb Koricowych, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia tego planu zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera.

3.3.13. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inzyniera, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakoriczonych Prdébach
cisnieniowych, Prébach szczelnosci i inspekcjach TV i innych Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
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podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu
w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Préb
Koncowych.

Jezeli w trakcie Préob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Robét Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby
ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom zewnetrznym
zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w wytycznych technicznych do
projektowania i realizacji inwestycji i zawiera¢ m.in. : Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢
Inzynierowi do zatwierdzenia, przed Przejeciem Robét, Dokumentacje Powykonawczg Budowy wraz z
Dokumentacjg Geodezyjng, przedstawiajgcy obiekty tak, jak zostaty zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizaciji,
wymiardéw i detali wykonanych Robét.

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowia:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt;

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig
aktualnej mapy zasadniczej terenu;

c) oryginat Dziennika Budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

e 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

e o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

d) Specyfikacje techniczng zastosowanych Materiatow;

e) Dokumentacje préb oraz Swiadectwa Przejecia i przekazania do uzytkowania;

f)  Szczegdtowe rysunki tacznie z rysunkami warsztatowymi;

g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;

h) Wszelkie instrukcje dotyczgce uzytkowania Robot.

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Nadzér autorski Wykonawcy bedzie
sprawowany do wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w
odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z art.
20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst
jednolity - z pdzniejszymi zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania Robét budowlanych
zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity - z pdzniejszymi
zmianami)).
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b) petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Robdt budowlano montazowych jest zobowigzany
do pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich
korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby
wyeliminowac lub zminimalizowaé ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

3.3.14. Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji
powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wskazang w Kontrakcie ilos¢ kompletow dokumentacji projektowe;j
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (formaty plikdow umozliwiajgce edycje) a takie Decyzje o
pozwoleniu na budowe/Zaswiadczenie z odpowiedniego organu o niewniesieniu sprzeciwu co do realizacji
przedsiewziecia

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny byé oprawione w segregatory koloru szarego i
opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

- napis ,Dokumentacja projektowa"

numer Kontraktu

- nazwa Kontraktu

numer Zadania

- nazwa ulicy , rodzaj sieci/ obiektu

- numer egzemplarza

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa" powinien znajdowaé sie spis zawartosci oraz
opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej branzy.

Wykonawca, przekaze Zamawiajagcemu, w okreslonej w Kontrakcie liczbie egzemplarzy, Dokumentacje
powykonawczg wraz z wersjg elektroniczng. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dok.
Projektowej w wersji:

a) pisemnej zawierajgcej m.in. plan sytuacyjny oraz profil podtuzny z naniesionymi poprawkami, zgodnie
ze szkicem geodezyjnym;

b) elektronicznej
c) Skan wersji papierowej w formacie pdf.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny by¢é oprawione w segregatory koloru
szarego i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

napis ,Dokumentacja powykonawcza
- numer Kontraktu
- nazwa Kontraktu
- numer Zadania

- nazwa ulicy , rodzaj sieci/obiektu

numer egzemplarza
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonacza" powinien znajdowac sie spis zawartosci oraz

dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla
danej grupy:

1. opracowania projektowe,

2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna
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3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe/ zaswiaczenie o niewniesieniu sprzeciwu wykonania
robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, oswiadczenie Kierownika
budowy, protokoty préb, odbioréw itp, opinie sanitarne i in.

4. protokét przegladu stanu przewoddéw kamerg TV
5. dokumentacja fotograficzna
6. deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w projektach ztozone

przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone
oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnos¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej -podpisem
Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz
w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:
- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
- Opis techniczny - plik w formacie *.doc
- Zestawienia - z rozszerzeniem * xls
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem * xls

- Kosztorys, obmiary, przedmiary — z rozszerzeniem *.ath

- Rysunki:
*» Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg
« pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, Rozdzielczo$¢ obrazéw
rastrowych: 200 dpi
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi

Zamawiajacemu i Inzynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej egzemplarze w ilosci wynikajacej z
wymagan stawianych w uzgodnieniach.

3.3.15. Zatozienia do projektowania
Przy projektowaniu nalezy stosowac wytyczne techniczne do projektowania i realizacji inwestycji.

PB musi rozwigzywac/uwzgledniaé wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody
budowy i doborem materiatdw oraz sposobu prowadzenia Robét. Dobrane Materiaty muszg spetniaé
wymagania zawarte w niniejszym PFU.

3.3.16. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgcego jego prawo do
dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3.3.17. Wymagania w zakresie technologii budowy obiektu
Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzigé pod uwage m.in.:

* charakterystyke gruntu, w ktérym obiekt ma byé wbudowany: czy grunt daje sie zageszczaé, czy
konieczne jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu;

* poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody gruntowej, jezeli
tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej;

* materiat wbudowywany

* pozadany stopien doktadnosci wbudowywania obiektu
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3.3.18. Wymagania materiatowe dla obiektow
Wszystkie Materiaty i Urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza by¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodnos$ci i oznakowanie,

e zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,
e zgodne z wymaganiami wytycznych technicznych do projektowania

e nowe inieuzywane

4. OPIS OGOLNY PRZEDSIEWZIECIA

4.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie ,,,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
sciekdw w Pomarzanach Fabrycznych”.

4.2. STAN ISTNIEJACY

Z uwagi na to, ze przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej i funkcjonujacej oczyszczalni
Sciekdw, nalezy uwzgledni¢ mozliwosé prowadzenia prac budowlanych i montazowych w sposéb umozliwiajgcy
ciggto$¢ dziatania oczyszczalni. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci czasowych przerw w pracy oczyszczalni.
Teren budowy winien by¢ przygotowany zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane oraz
aktach wykonawczych do niej, jak i w przepisach odrebnych, w szczegdlnosci, normujacych zagadnienia
bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, zabezpieczenia mienia, ochrony srodowiska. Zamawiajgcy nie dopuszcza
rowniez sytuacji, w ktérych prace wykonywane na obiektach przewidzianych do przebudowy spowodujg
utrudnienia w sposob tak daleki, ze nie bedzie mozliwe eksploatowanie systeméw wodno-kanalizacyjnych na
terenie Gminy. Jezeli w niniejszym PFU nie okreslono catosciowo zakresu prac koniecznego do realizacji zadania
to wykonaweca jest zobowigzany ponies¢ koszt wykonania takich prac i uwzgledni¢ je przy wycenie. Jest tez
zobowigzany powiadomic¢ niezwtocznie o takim fakcie Zamawiajacego.

4.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Do terenu inwestycyjnego Inwestor posiada tytut prawny.

Zamierzenie inwestycyjne:

Ob.1 — Krata hakowo projektowa z praso-ptuczka skratek (pomieszczenie nie zmienia
swojego przeznaczenia, remont),

Ob.3 — Pompownia gtéwna (projektowany i budowany),
Ob.4 — Komora zasuw (projektowany i budowany),
Ob.5 — Stacja odbioru sciekéw dowozonych, (projektowany i budowany),

0b.5.1 - Kontener punktu zlewnego
0b.5.2 —Taca najazdowa
0b.5.3 —Zbiornik usredniajacy

Ob.6 — Budynek mechanicznego podczyszczania (projektowany i budowany),
Ob.7 — Zbiornik magazynowy PIX (projektowany i budowany),
0b.8 — Reaktor biologiczny (projektowany i budowany),
KSE - Komora selektora beztlenowego/defosfatacji
KND-01 - Komora nitryfikacji/denitryfikacji
KND-02 - Komora nitryfikacji/denitryfikacji
KRA - Komora regeneracji/augumentacji
8.1 - Pomieszczenie techniczne
ow-01 - Osadnik wtéry
OW-02 - Osadnik wtorny
Ob.10 - Komora pomiarowa sciekdw pomiarowych (projektowany i
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budowany),

Sk - Studnie kanalizacyjne

a-d - Utwardzenie terenu, zielen
Obiekty istniejace:

0Ob.9 — Reaktor biologiczny

Ob.11 - Zbiornik osadu

0Ob.13 - Budynek gospodarki osadowej
Ob.14 - Wiata na osad odwodniony
0Ob.15 - Pompownia lokalna

Ob.16 - Budynek techniczno-socjalny
0b.17 - budynek techniczno/trafo
0Ob.18 - Komora zbiorcza

Ob.19 - Komora zasuw

Si - Studnie kanalizacyjne

A-D - Ogrodzenie oczyszczalni

Dodatkowo przewiduje sie realizacje:

e wymiane elementdéw zuzytych, lub remont,

e studni kanalizacyjnych,

e sieci miedzyobiektowych,

e infrastruktury towarzyszacej,
e infrastruktury technicznej,

e infrastruktury uzupetniajacej,
e uzbrojenia podziemnego,

(projektowany i budowany),
(projektowany i budowany),

(Istniejacy stan bez zmian),
(Istniejacy stan bez zmian),
(Istniejacy stan bez zmian),
(Istniejacy stan bez zmian),
(Istniejacy stan bez zmian),
(Istniejacy stan bez zmian),
(Istniejacy stan bez zmian),
(Istniejacy stan bez zmian),
(Istniejacy stan bez zmian),
(Istniejacy stan bez zmian),
(Istniejacy stan bez zmian),

e ogrodzenie oczyszczalni z montazem bramy automatycznej, sterowanej elektrycznie,

e matg architekture,
e  obsiew trawnikéw,

4.4. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko. Projektowana inwestycja podczas
wtasciwej eksploatacji, nie bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi,
a takze nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy. Inwestycja nie bedzie powodowa¢ ponad

normatywnych oddziatywan na $rodowisko.

4.5. PLAN SYTUACYINY

Plan sytuacyjny projektowanego obiektu opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 i
pokazano w dalszej czesci PFU.

4.6. SKRZYZOWANIA

W przypadku zblizen z istniejgcymi lub projektowanymi przewodami wykonywac reczne wykopy kontrolne.

4.7. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCIJI

4.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych projektowany obiekt wytyczy¢ geodezyjnie w terenie. Kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem zlokalizowa¢ wykopami kontrolnymi wykonanymi recznie.

4.7.2. Konstrukcja
Wykopy, roboty ziemne, budowlane i montazowe prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami,
zarzgdzeniami i przepisami BHP.
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4.7.3. Inwentaryzacja geodezyjna
Wybudowany obiekt nalezy zainwentaryzowac¢ geodezyjnie a po zakonczeniu prac budowlanych i
teren inwestycji nalezy uprzatngd teren z niewykorzystanych materiatéw budowlanych

4.7.4. Prace ziemne i odwodnienie
Prace ziemne wykona¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. Na odcinkach wystepowania
wody gruntowej powyzej dna wykopow przewiduje sie odcinkowe odwodnienie w postaci igtofiltréw
umieszczonych na krawedziach wykopu. Wytgczenie odwodnienia moze nastgpi¢ tylko po zasypaniu
i zageszczeniu gruntem do wysokosci gwarantujgcej zrownowazenie sit wyporu wéd gruntowych. Minimalna
zalecana temperatura do prowadzenia robdt montazowych nie powinna by¢ nizsza niz 0 .

4.7.5. Wskazania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ geodezyjne wytyczenie
projektowanych obiektow, a po ich wykonaniu geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o;
e dokumentacje techniczna
e warunki techniczne

4.8. INFORMACJA DO PLANU BIOZ
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

— roboty ziemne w wykopach,

— roboty i montaze wykonywane przy pomocy koparek,

— roboty na wysokosciach

— roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
e niewtfasciwa ogdlna organizacja pracy
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewlfasciwe polecenia przetozonych,
e brak nadzoru,
e  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
e  brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
e niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia i dojscia,
e brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
e niewtasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
e niewtfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
e  brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
e brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdér,
e  brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwac;ji lub napraw
e niewlfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
e  zastosowanie materiatéw zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
e wady materiatowe czynnika materialnego:
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e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego drzewostanu nalezy doprowadzi¢ do
usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu rob6t w poblizu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy wykonac roboty
reczne z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujacych te
urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopdw nalezy zdja¢ warstwe humusu w celu
ponownego jego wykorzystania po zakonczeniu robét.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi. Po zapadnieciu
zmroku wykopy w sgsiedztwie przejazdow i przejs¢ winny by¢ oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywac osoby postronne, a szczegdlnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dbac¢ o zachowanie przejezdnosci i nie zastawiania przejsc i przejazdow,
nie wolno tarasowa¢ komunikacji, szczegdlnie drogi pozarowej.

Zaplecze budowy urzgdzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym przez inwestora.

4.9. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP z uwzglednieniem specyfiki robot
budowlanych, w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogdlnych przepiséw BHP oraz w zakresie
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujgcy do pracy winni posiada¢ odziez
ochronng i sprzet ochrony osobiste;j.

Przed zejsciem do studni nalezy jg przewietrzyé za pomocg przewoznego agregatu wentylacyjnego,
zapewniajacego 10-krotng wymiane powietrza na godzine. Przewietrzong studnie nalezy sprawdzi¢ na
zawartos¢ szkodliwych gazéw, za pomocag wykrywacza gazéw lub lampki Daryego. Schodzgcy pracownik musi
by¢ wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z zewnatrz. Powinien posiada¢ przy sobie urzadzenia do
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wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampke oswietleniowa. Dodatkowo powinien posiadac
zapasowg latarke kieszonkowa. Do oswietlenia uzywaé hermetycznie zamknietych lamp akumulacyjnych o
napieciu do 24 V lub latarek kieszonkowych. Uzywanie otwartego ognia jest zabronione. W razie wypadku
nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwac pogotowie lekarskie.

Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji inwestycji:
— Kodeks Pracy art. 226. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektro montazowych pomimo
przeszkolenia na stanowisku pracy winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.

Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze:
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujgce srodki:
— oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0séb postronnych
— stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
— zadbac o dobrg komunikacje na terenie inwestycji (wyznaczenie dojscia pracownikdw, oraz uwzglednié
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)

5. OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Projekt oczyszczalni Sciekdw w musi spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego. Zgodnie z rozwigzaniem okreslonym
w czesci lll PFU, w ktorej przedstawiono rozwigzanie projektowe przebudowy oczyszczalni $ciekow.

5.1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU
Projekt musi zosta¢ opracowany w oparciu o czes¢ lll PFU, w ktérej przedstawiono docelowe rozwigzanie
technologiczne jak i konstrukcyjne dla przedmiotowej inwestycji.
Projekt budowlany musi zosta¢ zrealizowany w oparciu o :

e Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020 poz. 1333);

e Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 462 z pdzn.
zm.);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, akt posiada tekst jednolity, z pdzn.
zm.);

e Innymi obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami.

Projekt budowlany bedzie zatwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Sformutowane na piSmie wnioski
Wykonawca wprowadzi do projektu.

Dokumentacja Wykonawcza bedzie zawierata uszczegétowienie projektu budowlanego, doktadne obliczenia
i wszystkie rysunki niezbedne do wykonania Robét.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierata szczegétowe rozwigzania - projekty branzowe. Projekty branzowe
beda oddzielnie oprawione z uwzglednieniem podziatu na rodzaj wyposazenia i obiekty. Proponowany podziat
na poszczegdlne branze bedzie skoordynowany przez Inzyniera po wykonaniu projektu budowlanego. Jako
minimum nastepujgce czesci projektu budowlanego - projekt Techniczny bedg stanowié: plany, rysunki
precyzujace lokalizacje obiektow (z uwzglednieniem wspdtrzednych XYZ), okreslajgce ksztatt, wtasciwy sposdb i
technologie wykonania, rysunki konstrukcyjne detali z okresleniem przyjetych rozwigzan, ustaleniem kolejnosci
prac w nawigzaniu do uzgodnionego Programu Robdt, sposdb wykonania w zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca musi sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary i kosztorysy dla wszystkich
robét.

5.2. MINIMALNY OKRES TRWALOSCI OCZYSZCZALNI
Rozbudowana oczyszczalnia powinna by¢ tak zaprojektowana oraz zrealizowana a materiaty tak dobrane aby
trwatos¢ obiektu byta jak najdtuzsza.
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W tabeli ponizej podano minimalne okresy trwatosci réznych obiektow i urzadzen oczyszczalni do czasu
remontu generalnego

Tabela 4.2.1 Minimalny okres trwatosci elementow oczyszczalni sciekow

Opis |0kres trwatosci w latach
Roboty budowlane i budynki

Konstrukcje budowlane i budynki 25
Przewody technologiczne w ziemi 25
Budynki 25
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja 15
Urzadzenia mechaniczne i elektryczne

Urzadzenia procesowe oczyszczalni 10
Urzadzenia procesowe osadowe 10
Pompy do sciekdéw i osadu 10
Opis Okres trwatosci w latach
Zawory i napedy 10
Rozdzielnie i transformatory NN 10
Sterownie NN 20
Instalacje elektryczne 20
Przyrzady pomiarowe i wyposazenie automatyki 10
SCADA i systemy kontroli 10
Komputery 8
Przeptywomierze 10
Aparatura do pomiaréw fizycznych 10
Aparatura do badan jakosci sciekéw surowych |10
oczyszczonych

Rézne przyrzady analityczne i procesowe 10

5.3. OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

5.3.1. Zakres Robodt
Zakres rzeczowy Robét podano w pkt. 1.3.1 niniejszego PFU.
Zakres Robdt obejmuje wykonanie wszystkich Robot podstawowych (Roboty State), Robot Tymczasowych oraz
prac towarzyszacych niezbednych dla wykonania zamoéwienia.
Doktadny zakres robot przedstawiono w poszczegdlnych tomach czesci Il - PFU

5.3.2. Organizacja Robodt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w czesci informacyjnej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Wykonawca na wtasny koszt zapewni i urzadzi sobie zaplecze budowy.
Na Wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do dnia
wskazanego w Swiadectwie Przejecia.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

5.3.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem zamiar prowadzenia Robdt wiascicielom uzbrojenia podziemnego ujetego w Dokumentacji
Projektowej lub wskazanego przez Inzyniera.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie realizowaé Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

5.3.4. Okreslenie metody realizacji Robot

Wykonawca dostarczy wtlasng propozycje okreslajgcg metode realizacji Robot tzw. Program Robét do
zatwierdzenia przez Inzyniera z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed datg zamierzonego
rozpoczecia.

W Programie Robdét Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Warunkami Kontraktu, Dokumentacjg
Projektowa, PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Robdt bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

* sposoOb zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

¢ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan; badania - minimum jeden raz na tydzien),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ rodzaje i liczbe srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku Materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

® sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

* sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

5.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robodt

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie realizacji Robot Wykonawca bedzie:
e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
¢ podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:
¢ |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych;
¢ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami gazami;
- mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od witasciwych organdw administracji panstwowe;.

5.3.6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia - Bezpieczernstwo
prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy (BHP).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) podczas wykonywania Robét.
BIOZ winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie

drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn;

e warunkdéw uzytkowania Materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania Robét;

e utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia;

* sposobu przechowywania i przemieszczania Materiatéw i substancji niebezpiecznych;

e przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci;

e organizacji pracy na budowie;

¢ sposobdéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

5.3.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajacy Teren Budowy i wszystkie znajdujace sie na nim obiekty przed
dostepem o0séb nieupowaznionych. Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikdow majatkowych i Materiatdw przez caty czas wykonywania Robét.
W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, ktadki nad wykopami, stupki z tasma ostrzegawczg,
znaki informacyjne, Swiatta ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne
dla wygody i ochrony wiascicieli i uzytkownikow terendw i obiektow przylegtych do Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci zapér i znakéw w dzien i w nocy ze wzgledu na zapewnienie
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Wszystkie urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajace winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce
oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z budowa.

5.3.8. Ochrona p.po:z.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym punkcie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie Robét.

5.3.9. Prace towarzyszqgce i Roboty Tymczasowe

- Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i zabezpieczeniem nalezytego wykonania
Kontraktu.
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Koszty pozyskania wszystkich wymaganych ubezpieczen i zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu
winny by¢ udokumentowane.

- Zaplecze Wykonawcy (budowy)

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajagce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢
potrzebne do uzytku przy wykonywaniu Robét. Biura beda znajdowac sie na lub w sagsiedztwie Terenu Budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i jego
obstugi przez caty czas trwania Robot, wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Wykonawca musi przewidzie¢ na swodj koszt pomieszczenia dla 3 inspektoréw nadzoru inwestorskiego
i inzyniera kontraktu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediéw do
zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych medidw zgodnie z optatami
obowigzujagcymi w okresie wykonywania Robét. Przy projektowaniu zaplecza budowy (biura, warsztaty,
magazyny) Wykonawca winien uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny wyglad.
W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych Wykonawca, przed zamontowaniem, winien je
wyremontowac i pomalowac¢ doprowadzajgc do stanu pierwotnego.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w
czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byé regularnie sprzatane, a
Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca bedzie na biezgco informowat Inzyniera o wszystkich umowach zawartych z wiascicielami
nieruchomosci, dotyczacych ich wykorzystywania przez Wykonawce do celéw zwigzanych z realizacjg Robot.
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedg ingerowaé¢ w takie porozumienia, o ile nie bedg one w sprzecznosci z
obowigzujacym prawem lub Warunkami Kontraktu.

5.3.10. Prace geodezyjne

- Informacje ogodlne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektdw budowlanych.

Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Terenie Budowy i
podczas kolejnych etapdéw realizacji Robét bedzie okresowo sprawdzaé poziomy znakéw wysokosciowych i
wspoétrzedne punktéw pomiarowych wzgledem pierwotnych punktéw, linii i poziomdéw odniesienia.
Tymczasowe repery i punkty pomiarowe powinny znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od Robét budowlano-
inzynieryjnych, chyba ze postanowiono inaczej. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia rysunki z
zaznaczonymi miejscami i poziomami lub wspdétrzednymi, stosowanie do ustalen, wszystkich z osobna reperéw
i punktow pomiarowych uzywanych do wytyczenia Robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia kompletne dane dotyczace wytyczania Robdt wraz z
pomocniczymi obliczeniami i rysunkami (w tym rysunkami przedstawiajacymi miejsca i wspétrzedne odniesienia
stosowanych punktéw pomiarowych) w dwdch egzemplarzach przed przystgpieniem do realizacji
poszczegdlnych odcinkédw Robot.

Wykonawca okresli wymiary tyczenia dla wszystkich obiektow przez prawidtowe odniesienie ich do
istniejacych obiektow i wtasciwg interpretacje Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawi¢ wszystkie
obiekty wraz z charakterystycznymi parametrami, chyba ze s inne wymagania i postanowienia Inzyniera.
Potozenie obiektéw przewidzianych jako czes¢ Robot zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolcéw
mierniczych umieszczonych w betonie lub innych zatwierdzonych znacznikéw ustalonych przez Wykonawce,
ktory réwniez okresli wspdtrzedne znacznikdéw i ich odlegtosci od sgsiadujacych z nimi istniejgcych obiektéw.
Wykonawca ustali punkty okreslajgce wspétrzedne odniesienia wzdtuz wszystkich obiektéw budowlanych i te
punkty powinny by¢ umieszczone i wyraznie oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejacych
budowlach albo za pomocg szpilek mierniczych umocowanych w betonie.

- Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetdw posiadajgcych
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uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. nr 100 z 2000 r. poz. 1086 z pézn. zm.).

W oparciu o Dokumentacje Techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia Robot.

- Zielen

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewdw. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do
prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpaddéw. Przed przystgpieniem do wycinki lub
przesadzen wymagajgcych pozwolenia Wykonawca wykona (na swdj koszt) w razie koniecznosci ,raport
dendrologiczny" inwentaryzujgcy stan zieleni na terenie objetym Robotami oraz inne niezbedne opracowania i
dokumentacje - w tym wykona na wtasny koszt projekt zieleni na terenie oczyszczalni.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, ktéory w
porozumieniu z Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszagcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za
sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac
sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i akceptacji Inzyniera.

W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywad recznie pod katem nie uszkadzania ich korzeni.
Dodatkowo w czasie realizacji inwestycji zostang wdrozone m.in. nastepujace srodki zapobiegawcze:

e zakaz wykonywania wykopdw blizej niz 2 m od pnia,

e prace w obrebie korzeni bedg wykonywane tylko sposobem recznym,

¢ zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

¢ maksymalne skrdocenie okresu narazenia korzeni na przesuszenie podczas upatow,

e zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw chemicznych i
budowlanych (zwtaszcza mat. sypkich),

e zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew srodkéw trujacych,

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pod drzewami,

e ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony bedzie obejmowaé powierzchnie réwng
rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona bedzie obejmowaé obszar o srednicy
rownej 2-krotnej $rednicy korony drzewa,

e ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty) - ostona z desek wokoét catego
pnia wys. nie mniej niz 150 cm; dolna czes¢ desek bedzie opieraé sie na podtozu; oszalowanie bedzie
opasane drutem badz tasmg co 40-60 cm (min.3 razy); deski beda Scisle przylega¢ do pnia (zamiast
desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych, juty).

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to bedzie
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

- Odwodnienie i umocnienie wykopow pod budowle i obiekty

Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko wykona projekt Techniczny umocnienia i instalacje odwodnienia
wykopdéw budowy w zakresie wymaganym do prowadzenia prac, a nastepnie wykona te prace. Wszelkie koszty
z tym zwigzane oraz koszty eksploatacji (koszty zrzutu wody, koszty energii elektrycznej itp.) pokrywa
Wykonawca .Przyktadowe rozwigzanie odwodnienia przewidziano w przedmiarach i kosztorysach naktadczych
stanowigcych zatgcznik do n/n PFU. Rozliczenie prac odwodnieniowych jak i umocnienn prowadzone bedzie
obmiarowo zgodnie z dziennikiem obmiarowym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru, a ceny przyjete bedg
na podstawie cen ofertowych ztozonych w kosztorysach ofertowych zatgczonych do umowy przed jej
podpisaniem.

- Saczki drenarskie systemu odwadniania terenu- przebudowa istniejacego systemu

Saczki drenarskie systemu drenowania terenu, ktére przechodza przez wykopy nalezy zamieni¢ stosujac
sztywne rurki z elastycznymi potgczeniami, aby przystosowaé je do osiadania gruntu i zapewnié, aby woda
podziemna nie byta kierowana do zasypywanych wykopdéw. Kamienne sgczki drenarskie nalezy odbudowacd
stosujagc 20 mm czysty kamien. Row nalezy wytozy¢ i przykryé geowtdkning przed przystgpieniem do
zasypywania gruntem rodzimym i potozeniem warstwy goérnej.

- Ogrodzenie
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Wykonawca jest obowigzany odpowiednio zabezpieczy¢ Teren Budowy.

- Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca odpowiada za utrzymanie porzadku i w dobrym stanie technicznym chodnikéw i jezdni zaréwno na
Terenie Budowy, jak tez na drogach dojazdowych do Terenu Budowy.

- Prace rekultywacyjne

Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Teren Budowy po zakoriczeniu Robdét do stanu pierwotnego.
Wykonawca przygotuje dokumentacje fotograficzng obejmujgcy stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem
Robét oraz po ich zakoniczeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Inzynierowi po zakoriczeniu Robét.

5.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za catodobowg ochrone Robét i za wszelkie maszyny i sprzet, przy pomocy
ktérego Roboty sg wykonywane od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

5.3.12. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektdw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu Robét na ten
okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukoriczenie Robét w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego
ponosi Zamawiajacy.

5.3.13. Materiaty

- Ogdélne wymagania dotyczgce Materiatéw
Wszystkie zakupione przez Wykonawce Materiaty zastosowane do realizacji Robot powinny odpowiadac
wymaganiom PFU.

W PFU moga wystepowac nazwy wtasne, znaki towarowe lub by¢ podane niektére charakterystyczne dla
producenta wymiary. Nie s3 one wigzace i mozna dostarczyé elementy rownowazne, spetniajgce wymagania
opisane w PFU.\

Materiaty przed wykonaniem projektéw wykonawczych winny by¢ winny by¢ uzgodnione z autorem PFU w
porozumieniu z eksploatujacym.

- Zrédta uzyskania Materiatéw

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do
Robo6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi ( inspektorowi nadzoru danej branzy ) do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki Materiatow.
Zatwierdzenie partii Materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie Materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze Materiaty uzyskiwane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciaggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji Robot.

- Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie Materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Eksploatacja zrodet Materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

0 ile Wykonawca nie uzyska pisemnej zgody Inzyniera, nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej.

- Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie Materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju Materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 21 dni przed
uzyciem tego Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera lub in. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

- Przechowywanie i sktadowanie Materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu, gdy bedag wbudowane w Roboty, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania Materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.
- Inspekcja wytworni Materiatow
Wytwérnie Materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki Materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg byc¢ spetnione nastepujgce
warunki:
¢ Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy w czasie przeprowadzania
inspekcji;
¢ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatdw przeznaczonych do realizacji Robot;
¢ Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

5.3.14. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu (Sprzet Wykonawcy), ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typodw i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, Sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu powinny gwarantowaé wykonanie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac Sprzet jak
rowniez naprawiac¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek Sprzet nie gwarantujgcy wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

5.3.15. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych Materiatéw. Liczba sSrodkdéw transportu powinna
zapewniac¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane zastosowanymi przez niego srodkami transportu na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.3.16. Wykonanie Robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatéw, Urzadzen i wykonawstwo Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami PFU,
Programem Robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez Wykonawce i
Wykonawca poniesie skutki finansowe z tego tytutu, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i Robét lub ich elementdéw, beda oparte na
wymaganiach okreslonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej oraz PFU, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatdw iRobdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod
grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie PFU i doktadne zrozumienie zakresu Robét.
Wykonawca winien zapewni¢ i wykonac¢ wszystko, co niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia Robot
zgodnie z Kontraktem. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych
interpretacji PFU, Wykonawca winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera na pismie w celu otrzymania
niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Wszystkie Urzadzenia i Materiaty wbudowane w Roboty musza by¢ nowe i o wymaganej jakosci, a jakosc¢
wykonania Robét bedzie odpowiadata najwyziszym standardom i najbardziej optymalnym technikom
budowlano-montazowym.

Informacje odnosnie do charakteru gruntu na Terenie Budowy oraz przyblizone lokalizacje istniejgcych instalacji
podziemnych podano w PFU. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz
ich uaktualnienia o stwierdzone rdznice. Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca uzyska informacje i zapozna sie
z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich czesci i wyposazenia z
nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw sciekowych, magistrali
wodnej i rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia Robot.

Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robét i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowe] zaptaty. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejacych instalacji nadziemnych i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
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srodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w
tym zakresie przepisy oraz uzyskac zgode Inzyniera.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, Wykonawca natychmiast naprawi szkody i/lub dokonana niezbednej wymiany zgodnie z
wymaganiami odnosnych wtadz.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed koniecznoscig poniesienia wszelkich skutkéw finansowych z
tytutu jakichkolwiek roszczen podnoszonych przez wtascicieli lub inne podmioty posiadajgce tytut prawny do
domagania sie odszkodowan wyniktych z kazdego niepotrzebnego lub nieprawidtowego zaktdcenia zaistniatego
w czasie lub w zwigzku z wykonywaniem Robdt zaréwno na Terenie Budowy jak i na terenach sgsiadujacych.

5.3.17. Kontrola jakosci Robot

- Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci Materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania Materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych Materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych Materiatéw.

- Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatow, ktére budzg
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane Materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne branzowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

- Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Robdét.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

- Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
préobek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ Materiatéw i Robot z wymaganiami PFU na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowa i PFU. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce i w zadnym stopniu nie obcigzg Zamawiajacego.

- Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadajg krajowq deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma albo aprobatg techniczng i ktdre spetniajg wymogi ST. Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.3.18. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest urzedowym dokumentem przebiegu Robot oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania Robdt, prowadzonym w okresie od rozpoczecia Robdt do wydania przez Inzyniera
Swiadectwa Wykonania Robét. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robét, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne, dokonane trwata technikg,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci: a) date przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy;

1. date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Robét;

2. terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementéw Robét;

3. przebieg Robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;
4, uwagi i polecenia Inzyniera;

5. daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

6. zgtoszenia i daty odbioréw Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych

odbioréw Robdt;

7. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi;

8. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;

10. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét;

11. dane dotyczace jakosci Materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki

12. przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

13. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
14. inne istotne informacje o przebiegu Robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Robdt. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

- Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym;
b) pozwolenie wodnoprawne;
c) protokoty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
e) protokoty odbioru Robét;
f) protokoty z narad i ustalen;
g) korespondencje na budowie.

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

5.4. PROBY | ODBIORY

5.4.1. Zasady ogdlne

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne préby w celu wykazania zgodnosci wykonanych prac
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU, kryteriami sprawnosci oraz gwarancjami.
Podczas préb Wykonawca wykaze w sposéb satysfakcjonujacy Inzyniera, ze:

e Oczyszczalnia oczyszcza scieki zgodnie ze standardami jakosci sciekéw na odptywie oraz
osady spetniajg wymagania okreslone w PFU;

* Wykonane Roboty sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i PFU.

Wykonawca wykaze, ze oczyszczalnia pracuje prawidtowo przy sterowaniu zaréwno recznym jak
i automatycznym.
Proby bedg zawiera¢ co najmniej:

¢ Inspekcje i proby w czasie budowy;

e Préby koricowe;

e Préby eksploatacyjne.

Wszystkie badania oraz pobieranie probek materiatow i sciekdw a takze archiwizacje wynikow nalezy wykonac
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w Polsce, tak aby umozliwi¢ przekazanie oczyszczalni do uzytkowania.
Zamawiajacy uzgodni z Inzynierem czas i miejsce poszczegdlnych préb urzadzen, materiatéw i innych czesci
Robét.

Inzynier oraz Zamawiajgcy zostanie powiadomiony na pi$mie na 21 dni przed rozpoczeciem wykonania Préb
Koncowych i Eksploatacyjnych.

Wykonawca przygotuje w okresie poczatkowym realizacji zwiezty program odbioréw i szczegdétowa procedure
prowadzenia inspekcji i préb. Program ten zostanie przedtozony Inzynierowi do akceptacji w terminie 60 dni
przed rozpoczeciem Préb Koricowych. Procedury prowadzenia préb oraz archiwizowania wynikéw préb zostang
wprowadzone do Programu Robodt przygotowanego przez Wykonawce. W kazdym przypadku rezultaty préb i
testéw muszg by¢ przekazywane w formie pisemnej do Zamawiajgcego wraz z uwagami i poleceniami Inzyniera.
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W przypadku stosowania specjalistycznego wyposazenia do prowadzenia préob, Wykonawca opracuje uprzednio
formularze Prowadzenia Préb, ktére przedtozy Inzynierowi do zaopiniowania przed rozpoczeciem prob.
Wszystkie préby wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji bedg wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.4.2. Inspekcje i proby podczas budowy

Préby podczas budowy bedg obejmowacd co najmniej:

e wszystkie wyspecyfikowane préby (testy) oraz badania materiatow,

e wszystkie elementy budowlane retencjonujace wode i Scieki tgcznie oraz dachy budynkéw beda

poddane prébom wodoszczelnosci zgodnie z wymaganiami norm i PFU,

e wszystkie przewody bedg poddane prébom cisnieniowym zgodnie z wymaganiami norm i PFU.
Po ukonczeniu robét montazowych, przed rozpoczeciem préb, wszystkie wewnetrzne powierzchnie zbiornikow
ci$nieniowych i otwartych, przewoddéw i studni beda dokfadnie oczyszczone w taki sposdb, aby usungc
zanieczyszczenia olejami, ttuszczami, piaskiem i inne.

Podczas wstepnego rozruchu, gdy zapewniona jest dostawa energii elektrycznej do pulpitu sterowniczego,
powinny by¢ przeprowadzone nastepujace préby:

e przetestowanie predkosci obrotowej odpowiednich urzadzen;

e przetestowanie kazdego zaworu i zastawki pod katem prawidtowej eksploatacji tgcznie z pomiarem
momentu obrotowego i wytacznikow;

e przetestowanie kazdego obwodu oprzyrzgdowania pod kagtem sprawdzenia prawidtowej pracy;

e przetestowanie urzadzen alarmowych pod katem sprawdzenia prawidtowosci pracy. Roboty
powinny zosta¢ poddane nastepujgcym fazom préb przejsciowych:
a) odbiory robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu;
b) odbiory czesciowe.

- Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robdét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

- Odbiory czesciowe
Odbiory czesciowe powinny zawiera¢ odpowiednie badania i préby majgce na celu pokazanie, ze kazdy element
czy sekcja oczyszczalni moze by¢ eksploatowana bezpiecznie i zgodnie ze specyfikacja.

5.4.3. Proby koncowe
Préby koncowe obejmowadé beda:

e Préby przedodbiorowe na sucho, przeprowadzone dla wszystkich urzadzen i elementéw
konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz systemow sterowania w celu otrzymania
aprobaty Inzyniera dotyczacej uruchomienia doptywu do nowych czesci 0.5.;

e Préoby odbiorowe urzadzen i elementéw konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz
systemdw sterowania po napetfnieniu oczyszczalni Sciekami w okresie poprzedzajgcym przekazanie
oczyszczalni do pracy;

e Eksploatacje prébna.
Préby przedodbiorowe bedg wykonane w nastepujgcych etapach:
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e praca na sucho w zakresie proceséw technologicznych i wyposazenia;
e wiaczanie do pracy nowych podzespotdéw oczyszczalni;

e zademonstrowanie wymaganej sprawnosci hydraulicznej wykonanych elementéw oczyszczalni.

Proby odbiorowe bedg przeprowadzone w okresie 14 dni i rozpoczng sie w chwili uzyskania jakosci
oczyszczonych $ciekdw zgodnych z Pozwoleniem Wodno - Prawnym. Préby beda przeprowadzone zaréwno przy
aktualnym obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen i hydraulicznym oczyszczalni jak i obcigzeniu hydraulicznym i
tadunkiem BZTs, ktore jest przewidziane w okresie docelowym.

Eksploatacja prébna - Uruchomienie i rozruch modernizowanej oczyszczalni Sciekdw jest ztozonym procesem.
Wykonawca powinien zapewni¢ petny program rozruchu, przeszkoli¢ zatoge oraz zapewnic sprzet i urzadzenia
niezbedne dla tego procesu.

Eksploatacja probna przeprowadzana przez Wykonawce bedzie trwata co najmniej miesigc Eksploatacja probna
powinna wykazaé, ze Roboty zostaty wykonane rzetelnie oraz zgodnie z Kontraktem (biorgc pod uwage
wszystkie wskazniki techniczne i ekonomiczne). Dodatkowo Wykonawca w czasie eksploatacji prébnej bedzie
rejestrowad (w ciggu doby) nastepujgce dane:

e warunki meteorologiczne w szczegdlnosci: temperatura;

e natezenie doptywu Sciekdéw, natezenie odptywu Sciekdw, stopien recyrkulacji osadu czynnego,
stopien zawracania odciekéw;

e jakos$¢ sciekow surowych i oczyszczonych oraz jako$¢ zawracanych odciekdw (tj. stezenie
zanieczyszczen);

o ilos¢ skratek, piasku i osadow;

e jakos$¢ osaddw oraz wtasnosci fizyczne tj. uwodnienie;

e wszystkie obserwacje wizualne oczyszczenia biologicznego takie jak struktura osadu czynnego,
wypetnienie Sciekow;

e zuzycie chemikaliow, energii elektrycznej, paliw oraz wody pitnej.

Jezeli rezultaty prob wykazg odstepstwo od obowigzujgcych standardéw lub/i Inzynier nie zaakceptuje tych
rezultatéw wowczas Wykonawca:

e zidentyfikuje przyczyne odrzucenia préb

e przekaze pisemng propozycje dotrzymania standardéw

e otrzyma pisemna zgode na w/w propozycje

® usunie przyczyne i ponownie przeprowadzi proby.

Rezultaty préb koricowych zostang zaakceptowane wéwczas, gdy zostanie uzyskana:

e jako$¢ oczyszczonych S$ciekdw na odptywie, parametry skratek, osadow sciekowych, emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz emisja hatasu zgodna z uzyskanymi
wymaganiami, uzgodnieniami i decyzjami.

e System automatyki i sterowania zapewnia automatyczng prace catego zaktadu oraz parametry pracy
zawarte sg w zatozonych granicach

Wykonawca powiadomi Inzyniera o gotowosci do przystgpienia do Odbioru Robét w momencie gdy ustalone
zostang warunki pracy oczyszczalni a jakos¢ sciekdw oczyszczonych bedzie zgodna z Wymaganiami
Zamawiajgcego.

5.4.4. Odbior koncowy Robodt

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie faktycznego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Inzynier odbierajagcy Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie zgtoszona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych oraz robdt
wykonczeniowych, Inzynier przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru.
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5.4.5. Dokumenty niezbedne do Przejecia Robot

Gdy catos$¢ Robdt zostanie zasadniczo ukoriczona oraz przejdzie pozytywnie Préby Koncowe, Inzynier, wyda
stosowne Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ukoriczenia ewentualnych pozostatych
prac w terminie wskazanym w Swiadectwie Przejecia.
Przed Przejeciem Robot przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
¢ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz aktualnymi uzgodnieniami,
¢ Dokumentacje powykonawczg;
e powykonawcza dokumentacje geodezyjng Robdt;
e instrukcje oraz polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy akceptacji Robot zanikajgcych oraz ulegajgcych
zakryciu oraz dokumentacje wykonania tych instrukcji i polecen;
¢ Dziennik Budowy;
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z Programem Robdt;
o certyfikaty jakosci odnos$nych Materiatow;
e raport techniczny (zawierajgcy: zakres oraz umiejscowienie wykonywanych Robét, liste zmian
wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej, Date Rozpoczecia oraz date ukoriczenia Robdt)
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia,
Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przeprowadzenia Prob Kornicowych.

5.4.6. Swiadectwo Wykonania

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu zostanie potwierdzone w Swiadectwie Wykonania,
wydanym przez Inzyniera, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Kontraktu.

5.5. DOKUMENTACIJA

5.5.1. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzgdzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich
akceptacje Inzyniera, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wtadz, a takze odpowiednich uzytkownikéw
i wiascicieli:
a) Projekt budowlany; wraz z projektami umocnien wykopow i odwodnienia na czas budowy;
b) Instrukcje obstugi i konserwacji 0.S.;
c) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;
d) Program Robodt (Projekt organizacji i technologii Robét), obejmujgcy m.in.: wybdr Materiatéw,
kolejnos¢ prowadzenia Robdt, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i
metodyke prowadzenia préb i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Robot i
badan powykonawczych;
e) Uzupetniajgca inwentaryzacje geodezyjng istniejgcej infrastruktury podziemnej na Terenie Budowy;
f) Projekt Terenu Budowy i zaplecza technicznego budowy;
i) Propozycje  Robdt  dotyczacych  ochrony lub  przetozenia  wszystkich urzadzen,
instalacji i wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikédw znajdujgcych sie
w strefie oddziatywania Robot;
j) Procedure przeprowadzenia Préb Koricowych;
k) Procedury zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

5.5.2. Format opracowan
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentacji projektowej w
znormalizowanym rozmiarze formatu A4 i jego wielokrotnosci. Rysunki o formacie wiekszym niz A0 nie mogg
by¢ przedstawione, chyba, ze zostato to uzgodnione z Inzynierem Kontraktu. W przypadku dokumentacji
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powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiarow znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny by¢
dostarczone na papierze A4.

Projekty nalezy oprawi¢ w sztywne oktadki z dotgczonym na trwate spisem zatgcznikdw (czesci opisowych i
rysunkéw).

Do teczki oznaczonej jako nr 1 nalezy dotgczy¢ specjalng ,kieszen" na ptyty CD/DVD lub pendrive z zapisem
elektronicznym projektu.

5.5.3. Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw
elektronicznych:
¢ Rysunki, schematy, diagramy: format PDF.
e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel oraz w
formacie PDF.

e Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje PLANISTA

e Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowe] zostanie wyedytowana w formie zapisu na ptytach
kompaktowych lub pendrivach.

5.5.4. Liczba egzemplarzy

llo$¢ wymaganych kopii dokumentacji dla Zamawiajgcego (poza egzemplarzami wymaganymi do ztozenia
whiosku o pozwolenie na budowe, uzyskania niezbednych uzgodnien i opinii):
¢ Projekt Budowlany powinien by¢ wykonany w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie
PDF
¢ Instrukcja Obstugi i Konserwacji - w czterech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie PDF.

5.5.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia, przed Przejeciem Robdt,
Dokumentacje Powykonawczg Budowy wraz z Dokumentacja Geodezyjng, przedstawiajgcg obiekty tak, jak
zostaty zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robot.

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowia:

i) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét;

j) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej
mapy zasadniczej terenu;

k) oryginat Dziennika Budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

e 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

¢ o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku Terenu Budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wilasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

I) Specyfikacje techniczng zastosowanych Materiatow;

m) Dokumentacje préb oraz Swiadectwa Przejecia i przekazania do uzytkowania;

n) Szczegdtowe rysunkitacznie z rysunkami warsztatowymi;

0) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;

p) Wszelkie instrukcje dotyczgce uzytkowania Robot.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inzynierowi 3 egzemplarze (1 oryginat i 2 kopie na papierze) oraz 1

egzemplarz w formie elektronicznej Powykonawczej Dokumentacji Budowy.

5.5.6. Instrukcja obstugi i eksploatacji

Instrukcja obstugi i eksploatacji rozbudowanej oczyszczalni sciekdéw powinna zostaé opracowana przez
Wykonawce inwestycji. Wstepna wersja instrukcji powinna zosta¢ przygotowana przez rozpoczeciem rozruchu
oczyszczalni, a koncowa po zakonczeniu rozruchu technologicznego oczyszczalni, z uwzglednieniem
doswiadczen z rozruchu. Instrukcja obstugi powinna byé opracowana z udziatem / w konsultacji z:

* Projektantem zastosowanej technologii oczyszczania Sciekéw;
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e Specjalistg BHP;

¢ Projektantem czesci elektrycznej i AKPiA;

* Specjalistg p.poz.
i z uwzglednieniem zasad i wymagan okreslonych w DTR zastosowanych urzadzen.
Nalezy opracowac odrebne instrukcje obstugi: technologiczng i elektryczng, z uwagi na odrebne kwalifikacje
pracownikéw wymagane do obstugi tych branz.

Instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni nalezy przygotowaé w oparciu o:
¢ dokumentacje projektows;
e doswiadczenia z rozruchu technologicznego;
¢ dokumentacje techniczno-ruchowg zamontowanych urzadzen (nowych i istniejgcych);
e aktualne przepisy z bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie pracy w komunalnych oczyszczalniach
Sciekéw z gospodarkg osadowg;
¢ aktualne przepisy p.poz z zakresu obiektow gospodarki sciekowo-osadowej.
W sktad Instrukcji obstugi i eksploatacji bedg wchodzi¢ nastepujace czesci:
a) Instrukcja technologiczna eksploatacji oczyszczalni Sciekow
b) Instrukcja BHP dla oczyszczalni;
c) Instrukcja p.poz. dla oczyszczalni;
d) Instrukcje obiektowe i stanowiskowe;
e) Instrukcja obstugi i konserwacji instalacji elektrycznych i sterowniczych.
Instrukcja technologiczna powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem podziatu na wezty lub obiekty stanowigce
funkcjonalng catos¢.
Instrukcje BHP, ppoz. i stanowiskowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ogolna instrukcja technologiczna powinna umozliwi¢ Operatorowi eksploatacje, konserwacje i utrzymanie w
ruchu weztéw, obiektow, urzadzen i instalacji pomocniczych.

Instrukcja ta powinna zawierac¢ w szczegdlnosci:
e Zasadniczg charakterystyke techniczno-technologiczng kazdego wezta iobiektu zawierajaca:
o opis funkcjonalny wezta/obiektu; o  opis
wyposazenia w urzadzenia;
o unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach.

e Zakres i narzedzia do kontroli procesu technologicznego;

¢ Opis sterowania automatycznego z okresleniem sposobu obstugi paneléw kontrolnych/ operatorskich;

¢ Mozliwe awarie i procedury postepowania;

e (zesé rysunkowaq zawierajgca:

o Plan sytuacyjny

o Schemat technologiczny

o Rzuty obiektdw z lokalizacjg urzadzen i instalacji.
Instrukcje obiektowe i stanowiskowe powinny by¢ przypisane do odpowiednich obiektéw i stanowisk i stanowié
uszczegodtowienie zapiséw ogdlnej instrukcji technologicznej oczyszczalni w odniesieniu tylko do tych obiektéw i
stanowisk. Instrukcje te powinny zawiera¢:

e Opis wyposazenia w urzadzenia zawierajacy, nazwy i dane teleadresowe producentdéw urzgdzen, w
tym numery telefonéw i adresy e-mail serwisu;

¢ Model, typ, numer katalogowy, podstawowe parametry techniczne;

e DTR urzadzenia (instrukcje obstugi, karty katalogowe);

e Unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach;

e Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Operatora obejmujacg czesci
ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga powodowalé koniecznos¢ przedtuzonego
oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany;

e (Czynnosci eksploatacyjne z podziatem na obstuge codzienng i obstuge okresowg w interwatach
zgodnych z DTR urzadzen;

e Zakres i narzedzia do kontroli procesu technologicznego;

e OQOpis sterowania automatycznego z okresleniem sposobu obstugi paneléw
kontrolnych/operatorskich;

¢ Mozliwe awarie i procedury postepowania;

e (Cze$é rysunkowa zawierajaca:

o Schemat technologiczny,
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o Rzut obiektu z lokalizacjg urzadzen i instalacji.
Instrukcje zostang dostarczone w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach czteropierscieniowych
w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany na okfadce.
Rysunki formatu wiekszego niz A4 bedg sktadane i gromadzone w oktadkach w taki sposéb, by mozliwe byto ich
roztozenie bez koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujacych.
Dostarczone instrukcje, opisy na rysunkach, schematach, specyfikacjach, tablicach i innych zrédtach informacji
dla obstugi, na ktérych sg opisy lub napisy o charakterze informacyjnym muszg byé wykonane w jezyku polskim.

5.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas wykonywania Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
Sprzetu, Materiatow lub Urzadzen wbudowanych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposdb ciggly
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

5.5.8. Réownowazinos¢ norm i zbiorédw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
Materiaty, Urzadzenia i Sprzet oraz wykonane i zbadane Roboty, bedy obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w dokumentach
Kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powofanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

5.6. SZKOLENIA

W ramach Kontraktu Wykonawca przeszkoli zatoge we wszystkich aspektach eksploatacji i zarzadzania
oczyszczalnig $ciekdow.
Kursy zostang tak zaplanowane, aby zapewnic¢ personelowi petng znajomos¢ zaktadu oraz czynnosci podczas
stanéw awaryjnych.
Kursy szkoleniowe zostang zaprogramowane dla grup piecioosobowych, lecz pewne szkolenia zostang
udzielone indywidualnym pracownikom.
Kursy szkoleniowe bedg stanowi¢ kompilacje zaje¢ szkolnych i praktycznych w eksploatacji.
Wykonawca przygotuje konspekty do zaje¢ w jezyku polskim.
Wykonawca przygotuje prosty podrecznik eksploatacji w jezyku polskim.
Wykonawca przedtozy plan szkolen Inzynierowi do zatwierdzenia.
Program szkoleniowy powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace zagadnienia:
e operacyjna eksploatacja technologiczna;
e eksploatacja urzadzen i systemow mechanicznych;
e wyltgcznik wysokonapieciowy;
¢ eksploatacja urzagdzen mechanicznych;
e eksploatacja systemu SCADA,;
e zapoznanie sie z procesem technologicznym;
e zapoznanie sie ze sterowaniem;
e kwestie usuwania usterek - scenariusze awarii;
e praktyka warsztatowa;
e zasady przechowywania materiatéw i czesci zapasowych;
e zasady bezpieczenstwa i higieny (BHP).
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5.7. SZCZEGOtOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACO

Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane wykonywane w oparciu o jej
zakres odpowiadaty zatozeniom Czesci opisowej, pkt. 2.3 - szczegotowa.
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