PREZES ZAR ZADU
Wl%z';wslgiego BS | .
NEY Zatacznik nr 3 do SWZ
, Nr sprawy 08/DA/22

=
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- Rado, Ste ien
/ UMOWA NR...............
zawartaw dniu ................... w Lodzi pomiedzy:

Widzewskim  Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spotka z ograniczona
odpowiedzialnoscia z siedziba w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £.6dz, wpisang
do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — srédmiescia w
todzi, XX  Wydziat Gospodarczy KRS  pod  numerem 0000015840,
o kapitale zaktadowym 66.434.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowang przez:

Radoslawa Stepnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym, a

rNazwa podmiotu:

|Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:

Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawes,
tacznie zwanymi »otronami”, a odrgbnie »otrong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz.U.2019.2019 z dnia
2019.10.24 (dalej Pzp) - nr sprawy: 08/DA/22 w przedmiocie:

»BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W LODZI PRZY
ULICY NAWROT W LODZI NA DZIALCE 198, 199 OBREB W-24”

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

§1
Postanowienie ogélne
1.1. Skréty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczefistwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC - Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane

1.1.5. PZP — Prawo zamowien publicznych



1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

SWZ — Specyfikacja warunkow zamdwienia
STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
UZP — Urzad Zamoéwien Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpuj acych
pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, oplat i
innych obciazen publicznoprawnych, zawarta W ofercie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu 0 przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegblnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) warunki i uzgodnienia z gestorami sieci,

d) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

¢) ostateczna decyzjg O pozwoleniu na budowg oraz inne decyzje administracyjne
zwiazane z Przedmiotem Umowy ..

Dziennik budowy — urzedowy dokument W rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu
czesci  lub catosci robét budowlanych, stanowiacych Przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznoéci, zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji Przedmiotu
Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawcg zestawienie
okrelajace w porzadku chronologicznym ramy Czasowe wykonania catosci,
poszczegodlnych rodzajéw robot objetych Przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i ptatnosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawceg, zaakceptowana
przez Zamawiajacego i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sig wsp6lnie wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczegblnoéci umowa o wspolpracy.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawcg bezposrednio w zwiazku z realizacja robot stanowiacych Przedmiot
Umowy.



1.2.9. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w formie iloczynu
ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.10. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg, by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania maja zostaé zastosowane.

1.2.11. Nadzér autorski - zespot  czynnoéci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa,
oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwiazaf zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.2.12. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbi6r polegajacy na ocenie
ilosci i jakoSci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t nie
wystapia lub ulegaja zakryciu.

1.2.13. Odbiér czeSciowy - odbior polegajacy na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czedci
robot.

1.2.14. Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.15. Odbiér ostateczny — odbisr po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktéry okres jest dtuzszy.

1.2.16. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia
przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy .

1.2.17. Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
rob6t budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczegblnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB,
zlozone Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.18. Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowogci prawnej, posiadajaca zdolnogé prawna,
ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym  Podwykonawca
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czgsci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo

b) zawarla z Wykonawca  przedtozong Zamawiajacemu  Umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowiace cze§é
zamoOwienia publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego)
wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy  obowiazkowi przedtozenia
Zamawiajacemu.

1.2.19. Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z
Zamawiajacym plan dziatah majacy na celu nadrobienie opoznien powstatych z winy
Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakonczenia robét, obejmujacy w szczegdlnodci:
a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robot, ktérych

termin wykonania juz uplynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub



ktorych termin wykonania jest zagrozony W zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkow 1 metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robot poprzez zwiegkszenie zaangazowania Sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcey), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminow
realizacji poszczeg6lnych etapow rob6t oraz Terminu wykonania robdt,
przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie IZecZOWo-
finansowym.

1.2.20. Protokél koniecznos$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

1.2.21. Protokél odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawcg zgodnie z
Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

1.2.22. Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbi6r robét w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych.

1.2.23. Protokél odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w
zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jako§ci W robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

1.2.24. Protokol odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez Wykonawcg catoéci robét budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.25. Protoké! odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad uj awnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy W okresie rekojmi/gwarancji jakosei (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

1.2.26. Sila wyisza — wydarzenie lub okoliczno$é o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

1.2.27. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagai okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacji
projektowe;.

1.2.28. Sprzet — urzadzenia, maszyny, érodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.



1.2.29. Stan Przedmiotu Umowy- potwierdzony obustronnym dokonaniem wizji lokalnej na
Placu budowy stan faktyczny wykonanych czgSciowo robot budowlanych ktorego opis
zostanie zawarty w protokole przekazania Wykonawey Placy budowy , o ktérym
mowa § 5 ust 1 lit a Umowy.

1.2.30. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowanq przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

1.2.31. Termin zakoriczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego
Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa,

1.2.32. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace ¢z¢5¢ Przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcy a takze pomigdzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.33. Wada — jawne lub ukryte whasciwosci tkwiace w stanowiacych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznosé uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartodci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wadg uznaje sie réwniez
sytuacje, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wlasnoéci Wykonawcy albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzecie;.

1.2.34. Wykonaweca - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowag
r0b6t  budowlanych zgodnie z Dokumentacija, projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;.

1.2.35. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowe;j zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych
w SWZ.

1.2.36. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlaSciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegllnosci zwiazanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robét i zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.37. Zaplecze budowy — czes§é Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzgtu, itp.

1.3.  Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.



1.3.2.Tlekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojgcia W
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze Z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

1.3.3.Integralng czeScia Umowy sa zataczniki do Umowy, W szczegdlnosci dokumenty
wymienione w pkt 1.3.41it. b) — g).

1.3.4.Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a) Umowa
b) Projekty wykonawcze,
¢) Projekt budowlany,
d) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)
e) STWiORB
f) Przedmiar,
g) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralna czes¢ Kosztorysem
ofertowym.

1.3.5.W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami, 0
ktorych mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé
informacjg na pismie wystgpujacemu 0 Wyj aénienie rozbieznoéci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbieznoéci zasady pierwszenstwa kolejnoéci dokumentow, 0 ktorej mowa
w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie W trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane W jezyku polskim.

1.3.7.Srodtytuty nie wptywaja na interpretacjg postanowieft umownych.

1.3.8.Ilekro¢ niniejsza umowa postuguje sig pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od
poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa postuguje si€ poj eciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.
Bieg i uptyw terminu okreélane sa zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w Zycie W dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja_ zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, W szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2022.1710);
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351);
¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2022.1360).

1.4. Sposéb komunikowania si¢ Stron

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ porozumiewania sig stron droga elektroniczna.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastepujace adresy e-mail:

e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl
e Nadzor autorski (projektant) - om.budownictwo@gmail.com

o Wykonaweca: e tierineieeeciiieseenine:

1.4.1.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta

1ub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczna na podane przez
Strony adresy, wskazane W pkt.1.4.1. Umowy.



1.42. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody drogg elektroniczna otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3.Strony beda uznawaty dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacjg, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢é dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.2.

1.5.  Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1.5.1.Jezeli Wykonawcy jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sklad
Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
1 za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sq do pozostawania w
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakodci i
rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujace;j
wspolprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wsp6lnie podjely sie
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i
przyjmowania o$wiadczer woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania wykonania calosci lub
czgsci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialnogci solidarne;j .

§2
Przedmiot Umowy i O§wiadczenia Wykonawcy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwa:

»BUDOWA  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W LODZI PRZY
ULICY NAWROT W LODZI NA DZIALCE 198, 199 OBREB W-24”

na warunkach okre$lonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, zwanej dalej "SWZ" i
zlozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji , nr sprawy 08/DA/22,
ktore stanowig integralng czesé Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia ,ze zapoznal sie ze Stanem Przedmiotu Umowy,
miejscem wykonania i zakresem prac stanowiacych Przedmiot Umowy i nie wnosi do



nich zadnych zastrzezen,

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezec bedzie w szczegdlnosci:

a) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowane;j dokumentacji projektowej
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( dalej
STWiOR ), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego;

b) przeprowadzenie prob, rozruchu technologicznego oraz wymaganych obowiazujacymi
przepisami badan, a takze przygotowanie dokumentéw niezbednych do przekazania do
uzytkowania obiektu powstalego w wyniku przeprowadzonych robot budowlanych;

¢) przygotowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu kompletne;j dokumentacji
powykonawczej wWraz Z instrukcjami obshugi wszystkich zamontowanych w budynku
urzadzen i wyposazenia;

d) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
powstatego w wyniku przeprowadzonych rob6t budowlanych

§3
1. Wykonawca zobowiazuje sig do wykonania Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
7 zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspblnotowego.
2. Zamawiajacy dokumentacjq projektowa wedtug zestawienia z zatacznika nr 5 do
SWZ przekaze Wykonawcy W terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu wydania.
3. Przedmiot Umowy Wykonawca winien wykonaé zgodnie z oferta, umowgq oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.
4. Zamawiajacy i Wykonawca beda si¢ na biezaco informowaé o ewentualnych
problemach oraz dodatkowych okolicznosciach wyniklych w trakcie wykonywania umowy.
5. Wykonawca bedzie uczestniczyl w organizowanych przez Zamawiajacego nie
rzadziej niz raz w miesiacu oraz na kazde zadanie Zamawiajacego zgtoszone w formie
pisemnej na 3 dni przed terminem, naradach koordynacyjnych — odprawach z udziatem:
Kkierownika budowy, kierownikéw robot branzowych oraz innych uczestnikdw procesu
budowlanego. :
6. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wraz z ostateczng decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu dokumentacje powykonawcza uzgodniong z Zamawiajacym,
zawierajaca;

a) dokumenty budowy i wbudowanych materialow (certyfikaty, atesty, deklaracje,
aprobaty techniczne) na wszystkie zastosowane materialy z adnotacja, iz dany
materiat zostat wbudowany w obiekcie przy ulicy Nawrot 98 w Lodzi wraz z
zalaczonym ich szczegbtowym wykazem,

b) $wiadectwo charakterystyki energetyczne] budynku,

c) instrukcjg uzytkowania mieszkan dla kazdego z poszezegdlnych lokali mieszkalnych
oraz dla garazu wielostanowiskowego,

d) instrukcjg uzytkowania cze$ci wsp6lnych budynku oraz wbudowanych urzadzen,
sprzgtu 1 wyposazenia. Do kazdej instrukcji winien by¢ dolaczony opis
najwazniejszych czynnosci i przegladow eksploatacyjnych (z podaniem adresow ich
dystrybutoréw), adresow i kontaktéw autoryzowanych i wskazanych przez
producentow tych urzadzen firm dokonujacych obshugi serwisowej oraz innych
koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego
eksploatowania instalacji i urzadzef.. Opis ten winien byé podzielony na okres



gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawieraé wszystkie informacje o dzialaniach
niezbednych do wykonania przez uzytkownika w celu spelnienia warunkéw
udzielonej gwarancji przez producenta urzadzenia oraz zapewnié bezpieczne i
bezawaryjne dziatanie,

e) kserokopie wypetnionych kart gwarancyjnych, podpisanych i podstemplowanych
przez dostawcéw wyposazenia budynku, urzadzen lub sprzetu, poswiadczone przez
kierownika budowy za zgodno$¢ z oryginalem wraz z ich zestawieniem,

f) zupelng dokumentacje projektowa powykonawcza obejmujaca wszystkie branze,
podpisang i ostemplowana przez kierownika budowy i kierownikéw robét na kazdej
stronie, z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacii budowy,

g) zupelng  geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza lokali mieszkalnych,
pomieszczen przynaleznych ( komérki lokatorskie ), pomieszczen technicznych i
administracyjnych oraz garazu wielostanowiskowego z podzialem na stanowiska 1
komunikacje oraz inwentaryzacjg instalacji podziemnych pod posadzkowych.

§4
Obowigzki Wykonawecy

1. Wykonawca zobowiazany jest na koszt wlasny w ramach Przedmiotu Umowy do:

a)

b)
c)

f)

g)

h)

zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w
STWiORB,

zapewnienia obshugi geologicznej,

zapewnienia obstugi geodezyjnej w tym: wytyczenia punktéw gléwnych, obstugi
w trakcie realizacji, inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury, budynku, mieszkan,
pomieszczen przynaleznych (komorki), pomieszczen technicznych i administracyjnych,
garazu wielostanowiskowego (z podzialem na stanowiska i komunikacje) oraz
przygotowaniem kopii mapy zasadniczej,

wykonania rob6t rozbiérkowych wraz z utylizacja materiatow,

zorganizowania wlasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenia kosztéw
jego utrzymania,

zawarcia uméw dzierzawy (najmu) i ponoszenia zwigzanych z tym kosztéw, w
przypadku konieczno$ci zajecia terenu poza terenem budowy na czas prowadzenia prac
zwiazanych z realizacja Przedmiotu Umowy,

zapewnienia prawidlowej organizacji robét z uwzglednieniem projektu technologii
wykonania robét,

zapewnienia prawidlowej organizacji ruchu i prawidlowe oznakowanie miejsc robét i ich
otoczenia w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych okre$lonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2018.963 z dn. 2018.05.22),

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one w wyniku lub w zwiagzku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

zabezpieczania i chronienia Swojego mienia,

m) pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwiazanych z wprowadzaniem na jego

n)

wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji proj ektowej,
utrzymania w czystosci drog publicznych i wewngtrznych, chodnikow, kraweznikow, itp.



Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materialow, blota, gruzu, itp.
w spos6b zapewniajacy bezpieczny ruch pojazdow i pieszych,

0) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2020. 1333
tj. z dn. 2020.08.03),

p) prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowac sig na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do pelnej dyspozyciji Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych osob trzecich lub podmiotow,

q) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

r) udostgpnienia terenu - W trakcie prowadzonych prac - podmiotom realizujacym
przytacza do infrastruktury wod.-kan., co. energii elektrycznej na podstawie odrebnych
uzgodnien/umow,

s) w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga lub
pozostawania W op6znieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wicta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wigta zawsze wymaga zgody
Zamawiajacego,

t) dostawy na whasny koszt i ryzyko niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy,
sprzetu, urzadzen ( tym dzwigéw osobowych) wraz z ich montazem, uruchomieniem i
odbiorem technicznym ( m.in. Urzad Dozoru Technicznego ),

u) przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa préb na wykonanych instalacjach oraz
skompletowania niezbgdnych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru
koncowego,

v) uporzadkowania terenu po wykonaniu robdt,

w) sporzadzenia W imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu budowy
i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen
wymaganych przepisami prawa niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i jego
uzytkowania,

x) pokrycia kosztow zajecia i odtworzenia drog, chodnikéw oraz wykonania projektow
tymczasowej organizacji ruchu,

y) zabezpieczenia w trakcie budowy obiektéw sasiadujacych z budowa,

z) powiadomienia poszczeg6lnych — gestorow sieci infrastruktury technicznej o
zamierzonym terminie rozpoczegeia rob6t budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi
w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania w trakcie
realizacji robot wszelkich obowiazkow wynikajacych z warunkow i uzgodnien gestorow
sieci;

aa) zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na
zewnatrz terenu robdt oraz jego otoczenia oraz utrzymania w stanie estetycznym
ogrodzen i obiektOw tymczasowych robot,

bb)informowania sasiadow o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
robét, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

cc) wykonanie zjazdu z terenu nieruchomoéci zgodnie z zalaczong dokumentacja projektowa,

dd)wykonanie przylaczy wodno-kanalizacyjnych zgodnie z zalaczona dokumentacja

projektowa,

ee)ponoszenia kosztow zwiazanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robdt w okresie
zimowym,

ff) opracowanie i przyjecie harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych po
uzgodnieniu z Zamawiajacym jako zatacznika do Umowy.

2. Od chwili protokolarnego przejgeia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
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koncowego robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogolnych za szkody
wynikle na tym terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub
materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane
bedace Przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w
okresie odpowiedzialnoéci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznoéci, za ktére odpowiada
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca lub osoby przez nich zatrudnione.

3. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do
rozpoczecia, wykonania i zakofczenia realizacji Przedmiotu Umowy.

4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwatl i skladowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

5. Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy zobowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu szczegolowe Kosztorysy Ofertowe Opracowane na podstawie
wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowiazek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje
zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z §12 ust.1 stanowi
wynagrodzenie ryczaltowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest
wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okre§lonych w §18 ust. 3. Kosztorysy
szczegbtowe winny byé sporzadzone w sposob odzwierciedlajacy warto$é elementéw robdt
okreslona przez Wykonawce w tabeli elementow scalonych w Ofercie.

6. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajac na terenie budowy beda przestrzegaé regul
bezpieczenstwa na nim obowiazujacych w tym planu BIOZ,

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu raporty z postepu rob6t w formie pisemne;
w terminie do 5 dnia roboczego kazdego miesigca. Raport miesieczny bedzie zawierat
informacj¢ dotyczaca zrealizowanych robot i poniesionych nakladow finansowych
narastajaco od poczatku realizacji Inwestycji do kofica danego miesiaca. Informacja sktadana
przez Wykonawce ma uwzgledniaé odniesienie do harmonogramu rzeczowo-finansowego, a
w przypadku zaistnialych op6znien takze »Program naprawczy". Raport winien by
podpisany przez kierownika budowy oraz zawieraé liste wszystkich podwykonawcéw i
dostawcow materiatow i ustug realizujacych poszczegolne etapy prac w danym okresie.

8. Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy
1 przekazaé go Zamawiajacemu w dniu odbioru konicowego robét.

§5
Obowigzki Zamawiajgcego
1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy :

a) przekazanie Wykonawcy protokotem placu budowy, przy czym przekazanie placu
budowy winno zostaé potwierdzone podpisanym przez Strony , kierownika budowy i
inspektora nadzoru protokotem przejecia

b) przekazanie Wykonawcy  dziennika budowy oraz po jednym egzemplarzu

dokumentacji proj ektowej w  wersji papierowej i elektroniczne;. Dokumentacja

projektowa i elektroniczna stanowig wiasnosé Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane
wylacznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

¢) dokonywanie odbioréw czeSciowych i robét zanikajacych,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,



e) dokonanie wstgpnego i kohicowego odbioru budynku,

f) podejmowanie ze swej strony wszelkich dziatafi majacych na celu uniknigcie
konfliktu intereséw wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy oraz innych umow
(realizowanych przez innych Wykonaweow), a W przypadku ich wystapienia
rozstrzygania ewentualnych Sporow,

g) uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu rzeczowo-finansowego .

§6
Terminy
1. Strony ustalaja termin wykonania zamoéwienia od dnia zawarcia umowy do dnia
30 czerwca 2024 z tym ze:

e roboty budowlane wraz z cala infrastruktura uksztaltowaniem terenu Oraz
wstepnym odbiorem Przedmiotu umowy musza by¢ zakonczone do

31 maja 2024r.

2. Termin rozpoczecia prac: do 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
3. Terminem zakoficzenia Przedmiotu Umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§7
Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Zamawiajacego, W zakresie niniejszej Umowy, W tym
upowaznionym do kontaktow z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzor nad
prawidlowa realizacja umowy jest:
a) Dyrektor dzialu inwestycyjno- techn. — ......ooooeiiinnnne

Tel: v E-NAIL: .+ teineii it
b) Inspektor nadzoru INWESLOTSKIEZO — «evvvnrvrneniinrniaenennnes
Tel: covviieiiiinnnne E-NA1L: +reeeiniirei i

2. Przedstawicielem Wykonawcy, W zakresie niniejszej Umowy, W tym upowaznionym
do kontaktow z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlowa
realizacja Przedmiotu Umowy jest:

) IR TP P OTOP PP PP PP PP TRELER 11 U eIl © et
[+ TP PO PP TP PP PPR R tel. x| TP PRI PPPPPPPRPT
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Kierownik Budowy s tel: ovenennnnn e-mail: ..........
NI UPTAWIHEI .vvveeeevenensrneneeeneessseeeeees Nr cztonka. IZby: «.ooovvvinieiiiiiiiieinnes

4. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0s0b
deklarowanych przez Wykonawce W Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz 0sobg zastepujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

5. Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, 0 ktorych
mowa w pkt 4 nie poZniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do realizacji Umowy, a W sytuacjach naghych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego W zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — W
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

6. Zmiana 0sob, o ktorych mowa w pkt 4 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie
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wymaga zmiany Umowy.
7. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i
wykonywat swoje obowiazki na Terenie budowy.
8. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaly.
9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

* uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

* wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

~ @ nie stosuje si¢ do postanowieh Umowy lub

e stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w

szczegOlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

10.W przypadku wystapienia okolicznogci, o ktérej mowa w pkt 9, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 4 i pkt 5.

11.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é porozumiewania sig stron drogg elektroniczna,
Adresy elektroniczne i telefoniczne inspektordw nadzoru robot branzowych jak i
kierownikow rob6t, zostana podane na pierwszej naradzie jaka zostanie zorganizowana przez
Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty przekazania placu budowy.

1.

2.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z
ktérym bedzie realizowany Przedmiot Umowy.
W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreSlonym w pkt 1, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 250 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w Wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z 'Zamawiaja(cym.
Harmonogram powinien byé sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i
graficznej zawierajacej wyréznienie poszczegolnych etapéw postepu w realizacji robot
budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawieraé zakresy rzeczowe i wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegolne zakresy robét.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony przynajmniej z podziatem na
asortymenty rob6t wedtug schematu z tabeli elementéw scalonych ujetej w Ofercie.
Asortymenty robdt powinny byé naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu 10bot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot,
czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét, z
doktadnoscia do kolejnego tygodnia kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego
na wykonanie poszczegélnych asortymentéw robGt Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych oraz inne okolicznoéci
mogace mie¢ wplyw na terminowo$é wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie
wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje Przedmiotu Umowy w
terminach okreslonych w §6 ust.1.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnoscei:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a) kolejno§¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot
sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i platnoéci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogolne
roztozone proporcjonalnie na caly czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, O ktérym mowa w pkt 1., w ciagu 7 dni

roboczych od daty przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie

zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeCzZowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i

przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych

od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Brak zgloszenia uwag w terminie okre$lonym w pkt 8 beda uwazane przez Strony za

satwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeéci uwag Zamawiajacego w terminie

okre§lonym w pkt 9., lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie

Zamawiajacego niezgodny z Umowa lub technologia wykonania prac, a mimo to

Wykonawca uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest

mozliwe, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 500 zt za

kazdy rozpoczety dzien swloki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez

Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram 1zeczowo — finansowy od dnia

jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze

Stron Umowy w zakresie przesunigcia terminéw realizacji poszczeglnych elementow

robot lub Terminu zakoficzenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do

zmiany Terminu zakoficzenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w

szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sig niespodjna z faktycznym

postgpem w realizacji Przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacii, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, 7e Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreglonymi Umowsq a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie poézniej niz w terminie 10 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznodci aktualizacji, projekt zaktualizowanego

Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy

w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt

uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram 1zeczZOWo — finansowy zastepuje dotychczasowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy 1 jest wiazacy dla Stron.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych

opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, W szczegolnosci dotyczace
jego niezgodnoSci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robOt,

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego, nie pdzniej niz W terminie 5 dni

roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.
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18.

19.

20.

21.

22.

W przypadku nie uwzglednienia w caloéci lub w czeScl uwag Zamawiajacego do
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w pkt 17.,
lub gdy przedlozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodna z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci

500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji

Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie

obiektywnie zagrazat Terminowi zakoficzenia robdt lub okre§lonemu terminowi

zakoniczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne
odstepstwva od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie

Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych, przedstawi

Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania rob6t

poprzez:

- zwigkszenie zaangaZowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robét

(ezeli etapy robét sq przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoniczenia

robot lub okre§lonego terminu zakoficzenia etapu rob6t budowlanych wynika z winy

Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Zamawiajacego o

przedtuzenie Terminu zakoniczenia robét oraz odpowiednio etapéw robét (jezeli etapy sg

przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w
Sposoéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i
zdrowia o0s6b znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego
wstrzymania obciazaja wylacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w zwiazkuy z
wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnia nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

¢) gdyby ich kontynuacja moglaby wywola¢ zagrozenie bezpieczefistwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$é z Dokumentacja projektowa lub z
pozwoleniem na budowe.

§9

Teren budowy, materialy i gospodarka odpadami

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie do 21 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce w formie pisemnej o dacie,
czasie i miejscu przekazania Terenu budowy. Przekazanie Terenu budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejgcia podpisanym przez obie Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okre$lonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odméwi przejgcia Terenu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin — nie kr6tszy niz 3 dni robocze- na przejgcie Terenu budowy.
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3. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od Umowy. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciagu 7 dni roboczych liczonych od uplywu
dodatkowego terminu. W razie odstapienia Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia

od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolnych.

4. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie 1 na wlasny koszt, dostawy pradu i wody W
zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialnoé¢ i na swoj koszt podejmie srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznoéci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji 1
budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac zaklocenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

7. Po zakonhczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowa¢ Teren
budowy i przekaza¢ go we whaéciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najp6zniej do dnia Odbioru konicowego robot.

8. Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny
odpowiadaé co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania W
budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre§lonym w
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

9. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami orzeczef, atestow oraz deklaracji zgodnoSci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

10. Materialy wykorzystywane przez Wykonawcg W celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny w szczegoblnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskie;j i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

- byé wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu
Umowy.

11. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

12. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materiatéw, koszty te
uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

13. Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej
Umowa jakoéci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialow, przestrzegania

warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia
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i okreslenia warunkéw dostaw Materialéw zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji
robot okre§lonych Umowa,.

14. Wykonawca jest zobowiazany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 . o odpadach (Dz. U. 22013 r. poz. 21 — ,ustawa
o odpadach”).

15. Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu konieczno$ci viszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

§10
Podwykonawcy i zasady zawierania uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo
1. Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiécie badz
z udzialem podwykonawcoéw. z zastrzezeniem ze kluczowe czgéci zaméwienia wskazane
W ust. 2, zostang zrealizowane przez wykonawce osobiécie.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czeéci zamowienia na roboty budowlane
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci

zamowienia podwykonawcom:

a) Nazwa POAWYKONAWCY: ...........ccovueeeeneiineeei

. Opis powierzonej czgSci zaméwienia: ...

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powolyje sie na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

b) nazwa podwykonawey: .............ccooooooi

. Opis powierzonej czeSci zaméwienia: ............................

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje sie na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

4. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacjg cze$ci zamoéwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, ze:

. proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zaméwienia oraz

. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcow (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byty
podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach
okreSlonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych migdzy podwykonawcea i dalszym podwykonawca lub
migdzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
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przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowiazany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

9. W celu powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10.  Kazdy projekt umowy i umowa 0 podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegblnosci:

a) okre§lenie stron, z tym zastrzezeniem, ze W przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostalo udzielone Wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sig o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspélnie wystepuja W niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa 0 podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektoérymi
z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

C) termin realizacji robét, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy
(zatgcznik nr 2 do umowy);

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady platnoéci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze:

- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy),
- termin platnoéci nie bedzie dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego $wiadczenia;
f) wymog zatrudnienia przez podwykonawcg na podstawie umowy O pracg 0s0b
wykonujacych czynno$ci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu,
2) wymagana tre§¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowiazany
do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o0 podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgodg wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
12.  Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze whiesé do niej pisemne zastrzezenia. J ezeli tego nie uczyni, oznacza¢
to bedzie akceptacjg projektu umowy przez Zamawiajacego.
13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy 0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezef przez Zamawiajacego, O
ktérym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
14.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozy¢
Zamawiajacemu, poSwiadczona przez przedkladajacego za zgodno$§¢ z oryginatem, kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
15. Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosié sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacjg umowy o podwykonawstwo.
16.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
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0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegélnosci gdy:

a) nie bedzie spetiata wymagan okreslonych w dokumentach zamdOwienia;

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci Tub w czesei kluczowej czeci Przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce
o ktérych mowa w § 10 ust. 2 Umowy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma byé realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenje zamowienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

) bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 21 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

d) bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawey przez
Zamawiajgcego;

€) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegoblnosci zapisdéw warunkujacych podpisanie tych uméw
od zgody wykonawcy i od akceptacji Zamawiaj acego;

f) bedzie zawieraé postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé
lub uniemozliwiaé prawidiowa lub terminowa realizacje niniejsze; Umowy, zgodnie z jej
trescia;

g) bedzie zawierata postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

h) termin realizacji rob6t budowlanych okre$lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

i) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

17.  Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektow uméw
0 podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezefi przez
Zamawiajacego, wyltaczona jest odpowiedzialno$é solidarna Zamawiajacego z wykonawca za
zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnoSci przewidzianych niniejsza umowa,.

19.  Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ushigi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartogci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy okreslonej w § 12 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
0 warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

20. W przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

21. Procedurg, o ktérej mowa w § 10 ust. 191 20 umowy, stosuje sig réwniez do wszystkich
Zmian umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

22.  Wykonawca, powierzajac realizacje robét podwykonawcy, jest zobowiazany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw platnoéci okreslonych w umowie z podwykonawca.
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23. W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawcg lub
dalszego podwykonawce od obowiazku bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, na sasadach okre§lonych w art. 465 ustawy Pzp.

24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usunaé wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawcg z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawcg Ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowiazania, a W szczegoblnosei nie przestrzega przepisow
prawa.

§1
Klauzula spoleczna
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawcg na podstawie
umowy o pracg 0sob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia W sposob
okreglony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujacych nastepujace cZynnosci:
a) roboty ziemne,
b) roboty konstrukcyjne,
c) roboty instalacyjne,
d) pracena wysokosci,
e) roboty elewacyjne
przez caly okres wykonywania tych czynnosci.
2. W odniesieniu do 0s6b wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawcg, W terminie 5 dni od dnia zawarcia UMOwy faktu
zatrudniania na podstawie umowy 0 prace, poprzez przedtozenie zamawiajacemul:

a) oéwiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopil umowy O pracg zatrudnionego
pracownika, lub

d) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace, W szczegblnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia Umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkéw pracownika.

4. W przypadku zmiany 0s6b zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynno§ci o
ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiazany do przedtoZenia stosownych
dokumentdw, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, W terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez tg osobg czynnosci, 0 ktorych mowa w § 11 ust. 1
Umowy.

5. Wykonawca uprawniony jest do czesciowej anonimizacji danych osobowych pracownikow
tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imigi nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj Umowy o prace, czas na jaki umowa zostata zawarta i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce Wymogu zatrudnienia
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na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
umowy, w calym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci
uprawniony do zadania:

a) aktualnych o§wiadczen i dokument6w, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu, o
ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

7. Spetnienie obowiazku okreslonego w ust. 1 moze nastapic takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawceg z ustug Podwykonawcy spelniajacego wymagania okre§lone w niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawcg w terminie wskazanym przez Zamawiaj acego
dokumentow, o ktérych mowa w ust.2, traktowane bedzie jako niewypelnienie obowiazku, o
ktérym mowa w ust.1 i skutkowato bedzie naliczeniem kar umownych.

§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty
1. Z tytulu wykonania Przedmiotu Umowy (zaméwienia podstawowego), o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawey przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
zryczattowane w wysoko$ci:
NELO: woeeveeniiieeie e 71,
(SFOWNIE NEHO oo ),
BIUttO: oo 71,
(STOWNIE BIULO: ... ),
w tym podatek VAT: ..........cooovveemmeno zt,
(SFOWIE: .o ),

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w sposéb:

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywa¢é fakturami czeSciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaplata odbywaé sie bedzie w okresach
miesigeznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawa,
wystawienia faktur czg$ciowych bedg podpisane przez obydwie Strony protokoty
odbioru czesciowego. Wykonawca przed konicem okresu czgsciowego rozliczenia
przedtozy do Zamawiajacego tzw. , materiat sprzedazowy". Bedzie on zawieral w Sposéb
tabelaryczny ujete procentowe zaawansowanie i rodzaj wykonanych prac sporzadzone
na podstawie tabeli elementéw scalonych ujetej w formularzu ofertowym. Przyjecie od
Wykonawcy czesci robot, sktadajacych si¢ na wieksza catosé stuzy do stwierdzenia
stopnia ‘zaawansowania robdt, umozliwiajaca czg$ciowe uregulowanie zobowiazan
finansowych. Materiat sprzedazowy powinien byé podpisany przez kierownika budowy
i przedlozony Zamawiajacemu min. 5 dni roboczych przed data wystawienia faktury,
celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen
czgsciowych bedzie skutkowat brakiem obowiazku zaplaty ze strony Zamawiajacego.
Rozliczenie koficowe nastapi faktura koficowa po zakonczeniu catosci robot i ich
odbiorze koficowym.

3. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. z siedziba przy Al. Pitsudskiego 150/152 92-230 £.6dz NIP: 728-000-86-95

4. Platnosci, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za date zaplaty uwaza si¢ dzief, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.
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5. Zaplata naleznosci nastgpowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,

znajdujacy si¢ w wykazie podmiotéw prowadzonym przez administracje skarbowa na
podstawie odrgbnych przepiséw podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dziefi phatnoéci faktury, Wykonawca jest zobowiazany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku bankowego znajdujacego
sie w wykazie. W takim przypadku bieg terminu platnoéci rozpoczyna sig od dnia
doreczenia Zamawiajacemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
poniesienia obciazen natozonych na Zamawiajacego przez administracje skarbowa,
jezeli z tytulu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidtowo
zobowiazan podatkowych, w szczegblnosci nieprawidlowo okreéli stawki podatku od
towaréw i ushug lub nieprawidiowo rozliczy z urzedem skarbowym kwotg podatku od
towardw i ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do
wyréwnania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkow, zwiazanych z podaniem
przez Wykonawcg rachunku nie znajdujacego si¢ w wykazie lub brakiem rachunku

bankowego Wykonawcy w wykazie.

. Jezeli objete dang faktura czeSci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury Wykonawca obowiazany jest
dotaczy¢ o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platno$ciami wynikajacymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze byé wystawione z data wezeéniejsza niz protokét odbioru danej
czesei Przedmiotu Umowy. Wzor oéwiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

. W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 85% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowiazany bedzie dostarczy¢ dowody zaplaty
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) Podwykonawcom 1
dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji robot.

_ Rozliczenie koficowe nastapi faktura koncowa po zakoficzeniu caloéci robot i ich odbiorze
koficowym. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie strony
protokot odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem przez Wykonawce dowodow zaplaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego 1 niewymagalnego) oraz o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcow z platno$ciami. Wzor oéwiadczenia stanowi zatacznik nr 4
do umowy. Do rozliczenia koncowego nalezy ponadto dotaczy¢:

a) wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawierac: wykonawcg, podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin platnosci, kwota netto/brutto, warto§¢ umowy wraz
7 aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono),

b) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie wszystkich faktur lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow, na podstawie
zawartych uméw o podwykonawstwo,

c) zapis, ze migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszezen podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty / dostawy/ustugi,

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o§wiadczen oraz dowodow
zaplaty, o ktorych mowa w § 12 ust. 6 i 7, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dokumentéw, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne ro szczenia z tego tytulu, w
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szczegolnosci prawo do Zadania odsetek ustawowych.

10. Wszelkie rozliczenia finansowe mi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawcg beda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

11. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,
b) ptlatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw oraz

c) wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonaé z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce sktadki za polisg ubezpieczeniowa, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepceze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowe;j
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

12. Warto$ci faktur czesciowych i faktury koficowej nie mogg facznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

13. Za Przedmiot Umowy niewykonany, choé objety formularzem cenowym wynagrodzenie
nie przystuguje.

14. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmioty Umowy o ktérym mowa w par 12 ust 1zawiera
wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania zaméwienia okreslonego w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty zwigzane bez ktérych nie
mozna wykonaé zaméwienia.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg, okre$lajaca Przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca - jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzg i
do$wiadczeniem - mogl przewidzied na etapie skladania oferty - musza by¢ wykonane w
ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

16. Wykonawca nie moze przenosié¢ na osoby trzecie, zaréwno w calosci jak 1 w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikaj acych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesj¢, Wykonawca wraz z
faktura VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dzieh
dokonywania ptatnosci.

17.Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat platnosci za wykonanie Przedmioty
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawg z 15
grudnia 2017 r. 0 zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie niektorych
innych ustaw.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celéw rozliczed z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalno$ci gospodarczej.

19. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, ktére nie stanowily Przedmiotu
Umowy, a ktére wykonat bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§13
Odbiory robét

1. Wykonawca (w jego imieniu kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu
zakoficzenie rob6t i gotowosé do odbiory wpisem w dzienniku budowy oraz pismem
zlozonym w siedzibie Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak
ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w terminie 3 dnj roboczych od daty
dokonania wpisu oraz ztozenia zawiadomienia na pi$mie oznaczaé bedzie osiagnigcie
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gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy.

_ Odbi6r koncowy Wykonawca moze Z glosié po uprzednim przedtoZeniu inspektorowi
nadzoru potwierdzenia dotyczacego stozenia wniosku do wilaSciwego organu
nadzoru budowlanego w sprawie wydania pozwolenia na uzytkowanie.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior Przedmiotu Umowy w ciagu 7
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie

nie dtuzszym niz 14 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

 Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajacych — uzytkowanie przedmiotu  odbioru zgodnie z  jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.

2) jezeli wady nie nadaja sig do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze obnizyé odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie Z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstapi od umowy W terminie okre§lonym w § 18 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 Odbidr robét odbedzie sig zgodnie Z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych, obowiazujacymi normami, przepisami BHP oraz z

zakresem badan ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.

Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegblowe w sprawie procedury

odbioru:

a) odbior robOt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywa¢ bedzie

upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego,

b) odbidr czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesiaca po faktycznie

wykonanych robotach,

c) wstepny odbior Przedmiotu Umowy dokonany bedzie po calkowitym
zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sig¢ na Przedmiot Umowy, na
podstawie pisemnego zgtoszenia dokonanego przez kierownika budowy o
gotowosci do odbioru robot.

d) odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika
robot oraz innych czynnoSci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbidr koncowy
przeprowadzony zostanie  komisyjnie  przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w obecnosci Wykonawcy. Zalacznikiem do
protokotu odbioru kofhcowego (do eksploatacji) bedzie ostateczna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie.

e) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji T0zpoczyna sig na miesiac przed uptywem
okresu gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowiazan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy, w formie
protokolarnej. Odbi6r ten nastapi po usunigeiu wszelkich wad zgloszonych przez
Zamawiajacego w okresie gwarancji lub rekojmi,

f) odbiér ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakoSci i rekojmi.
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7. Zamawiajacy w formie pisemnej bedzie wyznaczat co roku przeglady gwarancyjne.

Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét. Jezeli w toku tych czynnosci
zostang stwierdzone wady, strony okreglg, termin ich usunigcia, ktory nie powinien
by¢ dtuzszy niz 20 dni roboczych.
Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawcza w ilosci 1 kpl. - wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang
zgodnie z zestawieniem z §2 ust.6.

§14
Kary umowne

. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i
wysokos$ciach:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoficzenia rob6t w wysokosci
w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy Terminem zakorczenia robét a
faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu
Odbioru czeSciowego w  stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-
finansowego — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 1 za dana czg$é robét za kazdy rozpoczety dzier zwloki do dnia faktycznego
zakonczenia robot podlegajacych Odbiorom czgSciowym .

¢) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci — w wysokosci 0,005% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za wykonany przedmiot odbioru,
za kazdy rozpoczety dzieti zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad
do dnia faktycznego usunigcia Wad,

d) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Pro gramu naprawczego, zestawienia
i raportu miesigcznego w wysokos$ci 500 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
e) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac

dotychczas wykonanych,
f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 50 000,00 zt za kazde dokonanie przez

Zamawiajacego bezpo$redniej platnoéci na rzecz Podwykonawcow lub- dalszych
Podwykonawcéow,

g) za nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dziefi zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

h) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
15000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy Iub jej
zmiany,

i) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazda nieprzedlozona kopig Umowy lub jej zmiany,

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
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spos6b zgodny z przepisem art. 464 ust. 10 Pzp -Wykonawca zaplaci karg umowna W

wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kaz
naruszenie oddzielnie

de

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa

- w wysokoéci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust.1,

D) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 3
dni w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, 0 ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét do dnia faktycznego przystapienia do

przerwanych robot ,
m) w przypadku naruszenia zobowiazania do ubezpieczenia Wykonawcy

i

zaplacenia sktadek zgodnie z § 19 ust. 1 oraz ust.5 Umowy a takze do okazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i

optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej
wysokoéci 10 000,00 74, za kazde naruszenie,
n) w przypadku naruszenia zobowiazania do usuwania odpadéw zgodnie §

w

9

ust. 14 Umowy a takze zobowiazania do przedktadania informacji o wytwarzanych

odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §

9

ust. 15 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci

2 000,00 z} polskich, za kazde naruszenie,

0) w przypadku, gdy czynnoéci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie
wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — W wysokosci

0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, 0 ktorym mowa w § 12 ust. 1,

p) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego W  zakresie usuniecia

nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu

budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu - za kazdy stwierdzony
przypadek 1000 z1,

1) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegdtowych

Kosztoryséw ofertowych, o ktorym mowa w § 4 ust. 5, Wykonawca zaptaci karg

umowng w wysokosci 10 000,00 zt. W przypadku zwloki w przedloZeniu

Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegbtowych Kosztorysow ofertowych

trwajacej dtuzej niz 30 dni kalendarzowych - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

0,02% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,

s) zanieusunigcie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy, w
przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 24, Wykonawca zaptaci karg umowna w
wysokosci 20 000,00 zt za kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewywiazywanie sig z obowiazkéw Wykonawcy, o ktorym mowa w §4 ust.1,
a nie wyszczegolnionych powyzej, Wykonawca zaplaci kar¢ umowng W

wysokosci 3000 zt, za kazde naruszenie oddzielnie.

2. Maksymalna laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie
moze przekroczy¢ 50% warto§ci wynagrodzenia brutto, 0 ktérym mowa w §12 ust. 1
Umowy.

3. Termin platnoéci kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

4. Za niedopelnienie wymogu satrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o0 pracg W rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg
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ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez. Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawcg wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ushugi na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikéw Swiadczacych ushugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;

5.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysoko$é zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego.

6.Zamawiajacy moze potracié naleznodci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jak rdwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawecy.

§15

Warunki rekojmi i gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci oraz rekojmi na wykonany
Przedmiot Umowy na czas .......... ( slownie : ................. ) miesiecy liczony od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji w trybie § 13 z zastrzezeniem ze:
. na dostarczone wyposazenie i urzadzenia w ramach dostaw Wykonawca udziela
gwarancji i rekojmi okres 24 ( slownie : dwudziestu czterech ) miesiecy, liczac od dnia
podpisania przez strony protokohu odbioru danego urzadzenia, sprzetu itp. przy czym okres ten
nie moze sig skoniczyé wezesniej niz przed uptywem 24 miesigcy liczonych od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.
Okres rekojmi bedzie réwny okresowi gwarancji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystapienia wady Przedmiotu Umowy:

a. Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg pisemnie lub e-mail o stwierdzonej wadzie,

b. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usunigcie wady,

¢. Wykonawca ma obowigzek przystapienia do usuniecia wady w wyznaczonym terminie, na
swoj koszt i wlasnym staraniem, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Jezeli usunigcie wady wymagac bedzie wykonania dokumentacji proj ektowej, Wykonawca
jest zobowiazany wykonaé projekt we wlasnym zakresie.

4. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wady Przedmiotu Umowy w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy:

a. Usunie wadg we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytulu obciazy Wykonawce, na
co Wykonawca wyraza zgode lub

b. Zleci usuniecie stwierdzonej wady, podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy), a
kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Koszty usunigcia wady Przedmiotu Umowy realizowane w Sposob opisany w ust. 4 pkt.
a1 b niniejszego paragrafu, w pierwszej kolejnosci beda pokrywane z kwoty Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sie
niewystarczajaca Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia powstatej r6znicy, co wykonuje

27



w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty od
Zamawiajacego.

7. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowié usuniecia wady Przedmiotu
Umowy bez wzgledu na wysoko§¢ kosztow z tym zwiazanych.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji 1 rekojmi takze po okresie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli zglosit wadg przed uplywem tego okresu.
10.W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktorego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajacemu element wolny od wad lub w ktorym dokonal napraw przedtuzeniu
ulega okres gwarancji na ten clement, o okres rowny okresowi, w ktorym z powodu wady
Zamawiajacy nie mogt z niego korzystac.

§16
Odbior po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robot Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zgtaszania wad W okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 15, Strony przeprowadza czynno$ci
zwiazane z odbiorem po uplywie tych okresow najpdzniej 30 dni przed dniem wygasnigcia
okresu rekojmi / gwarancji dla Przedmiotu Umowy. Dla celow Odbioru po Uptywie Okresu
Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w Przedmiocie
Umowy na dzief sporzadzenia tegoz protokotu odbioru i powiadomi Wykonawce, Z
sachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, 0 dacie rozpoczecia czynnosci
zwiazanych z Odbiorem po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

2. CzynnoSci zwiazane Z Odbiorem po Uplywie Rekojmi i Gwarancji zostang
zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru po Uplywie Okresu Rekojmi/ Gwarancji lub
opracowaniem Protokohu Usterek i Wad, zawierajacego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego na dzien sporzadzenia Ww. Protokotu.

3. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich
wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpisza, Protoko6t Odbioru po

Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

§17
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw

1. Okres rekojmi i gwarancji jako$ci na dostarczon® Wyposazenie 1 Urzadzenia W
ramach Dostaw, wynosi 24 miesiace, liczy sig od dnia podpisania przez strony protokotu
odbioru danego urzadzenia, sprzetu itp. { nie moze sie skonczyé wezesniej niz przed uptywem
24 miesiecy liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢
Wykonawcy termin na usuniecie wad, ktory nie bedzie krotszy niz 7 dni z zagrozeniem, ze:
a. po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,
b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad istotnych w odpowiednim
terminie i dokonania stosownego potracenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
o kwote odpowiadajaca kosztom takiego zastgpczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sie niewystarczajaca Wykonaweca jest
zobowigzany do pokrycia powstatej r6znicy lub,

c. bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych za stwierdzone przez
Zamawiajacego wady nieistotne jesli te Wady sa nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie

28



w odpowiednim terminie wad nieistotnych Wyposazenia i Urzadzefi dostarczanych w ramach
Dostaw.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajacemu przystuguja réwniez
uprawnienia z tytutu gwarancji. Wyb6r rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajacy chce
skorzystaé, nalezy do Zamawiajacego.

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow
Kodeksu Cywilnego. ;

5. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek
wada, Wykonawca rozpocznie prace napraweze na swoj wilasny koszt (czas reakcji na
zgloszenie wady), W terminie nie pozniejszym niz 48 godzin od daty zgloszenia wady przez
Zamawiajacego, chyba ze przystapienie do usunigcia wad jest niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia do prac naprawczych w terminie,
o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy moze wykonaé prace naprawcze na koszt i ryzyko
Wykonawcy, korzystajac przy tym réwniez z uslug 0s6b trzecich bez utraty swoich praw z
tytutu rekojmi lub gwarancji.

6. Wykonawca zobowiazany jest usunaé zgloszone wady w terminie 5 dni roboczych
od daty ich zgloszenia, a w przypadku koniecznogci sprowadzenia czg$ci spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej —10 dni. Strony moga na pismie zgodnie ustalié inny termin w
przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw wskazanych w
zdaniu poprzednim.

7. W przypadku, gdy okres usuniecia wad przekroczy 10 dni liczonych od daty
zgloszenia wady, Zamawiajacy moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia
Sadu wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
korzystajac przy tym réwniez z ustug 0s6b trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub
gwarancji.

8. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiaja Zamawiajacego mozliwoéci dochodzenia
odszkodowania uzupehiajacego, przewyzszajacego wysoko$é kar umownych na zasadach
ogblnych.

9. Strony dopuszczaja mozliwosé pokrycia kosztow usuniecia wad przez
Zamawiajacego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

10. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust.1 Umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia czesci zamiennych i elementéw podlegajacych konserwacji
lub wymianie w okresie trwania gwarancji, przez okres liczony jak w ust. 1.
Kazda naprawa lub wymiana czeéci w Wyposazeniu i Urzadzeniach wykonywana w ramach
gwarancji powoduje wydluzenie okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin
gwarancji o czas wylaczenia z eksploatacji. Wydhuzenia gwarancji nie powoduja planowe
przeglady zgodne z wymaganiami producenta.

11.Gwarancjq nie sa objete:

1. uszkodzenia i wady dostarczanego Wyposazenia i Urzadzen wynikle na skutek:

a. eksploatacji przez Zamawiajacego elementéw objetych dostawa niezgodnej z jego
przeznaczeniem, niestosowania sie Zamawiajacego do instrukcji obstugi sprzetu,
mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub
0s0b trzecich i wywolane nimi wady,

b. samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajacego lub inne nieuprawnione osoby),

2. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sila wyzsza (pozar, powddz,

itp)

29



§18
Odstapienie od Umowy

1 .Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajacemu z zastrzezeniem art. 456 Pzp ST przyshuguje prawo do odstapienia od

umowy:

a)

b)

w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie UmMOWy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigeia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czgSci umowy,

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie 1
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado§¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 3
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat robot albo pozostaje W zwloce z realizacja robot tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie Terminu zakoficzenia robot,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca calo§¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, j€j czesci bez zgody
Zamawiajacego,

w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie przez okres 14 dni od
daty doreczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

w przypadku, o ktorym mowa § 13 ust. 4 pkt 2) b),

podzleca jakakolwiek czg§¢ Przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy
nalozyt obowiazek wykonania przez Wykonawcg sitami wlasnymi, z
zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci);

w przypadku, gdy wystapi  konieczno$¢ wielokrotnego  dokonywania
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w § 10 ust. 23 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

m)od czesci zamowienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe
z przyczyn technicznych lub technologicznych.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowiazaf
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. ppkt b) - m) i pkt
1.2. powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
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wiadomo$ci o przyczynie odstapienia pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegétowe:

3.1 Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi¢ szczegbtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedlug stanu na
dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

¢) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
umows, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbiér robot przerwanych i zabezpieczajacych, a
najpdzniej w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapa
inwentaryzacyjna w iloéci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie
CD - pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktora
spowodowata odstapienie od umowy.

3.2 Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzef wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. c) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych badz
nabytych dla realizacji Przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg, z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie
na cz¢$¢ zobowiazania wykonana przed odstapieniem od Umowy.

§19
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sie posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jako$ci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnoci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i pracownikow Zamawiajacego i Wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem Umowy na kwote nie mniejsza niz
4000 000,00 2t z franszyza redukcyijng na poziomie nie wyzszym niz 3 000 zt oraz regularnie
optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesigcy okresu
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gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3.  Wykonawca obowiazany jest przedkladaé Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z
poprzedniego okresu platnosci.

4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowiazek posiadania
ubezpieczenia lub oplacania sktadek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy
7 obowiazku uiszczenia kar umownych.

5. Wykonawca jest zobowiazany W ciagu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy,
przekaza¢ Zamawiajacemu na caly okres realizacji Umowy, az do czasu uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu polisg ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR ) na kwotg réwna kwocie brutto, o
ktoérej mowa w paragrafie 12 ust.1 Umowy. W przypadku wydluzenia czasu realizacji
Przedmiotu Umowy taka umowa ubezpieczenia bedzie stosownie przediuzona.

6. Umowa ubezpieczenia budowy winna obejmowaé ubezpieczenie robot, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwiazanego bezposrednio z wykonywaniem robot m.in. od
ognia, huraganu, ryzyka gruntowego i innych zdarzen losowych.

7. Wykonawca zobowiazany jest dokonaé cesji praw z umowy ubezpieczenia budowy na
Zamawiajacego w zakresie dotyczacym wykonanych od dnia wystapienia szkody robot, do
kwoty zaptaconego Wykonawcy wynagrodzenia.. Zamawiajacy winien mieé mozliwos¢
dokonywania dalszych cesji praw wynikajacych z ubezpieczenia, W szczegblnosci na
dokonania cesji na bank kredytujacy przedmiotowa inwestycje. Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument cesji w terminie 14 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie zlozy w terminie o ktorym mowa w ust. 7 dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia budowy, Zamawiajacy ma prawo zawrze¢ taka umowg na koszt 1
ryzyko Wykonawcy.

9.  Wraz z polisa potwierdzajaca zawarcie umowy ubezpieczenia budowy, Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy wraz z ogolnymi warunkami ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia
sktadek.

§20
Zmiany Umowy
1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢

dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a
warto$é brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen 0sob bezposrednio
wykonujacych  niniejsze saméwienie do  wysokoéci  obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia, Z uwzglednieniem  wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub
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zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

0 warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka, bedzie on zobowiazany

dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0séb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatlowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§é wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad
gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamoOwienie;

e) zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zam6wienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie ogélnego
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogloszonego w
informacjach sygnalnych Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w
stosunku do miesiaca, w ktérym zostat sporzadzony szczegblowy kosztorys
ofertowy, o ktérym mowa w §4 ust.5 umowy. Pierwsza waloryzacja nastapi
po 5 miesiacach od daty rozpoczecia robot odnotowanej przez kierownika
budowy w dzienniku budowy i bedzie wyliczona jako $rednia
arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 5 miesigcy.

— Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od
poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktéry uptynat od poprzedniej waloryzacii,

— minimalny poziom zmiany wskazZnika cen produkcji budowlano-montazowe;
uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 1 %
w stosunku do cen ustalonych w stosunku do miesiaca, w ktérym zostat
sporzadzony szczegbtowy kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w §4 ust.5
umowy;

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy,
to tacznie 8 % w stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy;

— zmiana wynagrodzenia na warunkach wskazanych powyzej bedzie
dotyczyta wytacznie tej czeéci wynagrodzenia , ktora nie jest wymagalna
albo dotyczy robot nie wykonanych i nie odebranych przez Zamawiajacego
na dzien wejcia w Zycie zmiany wysokosci wynagrodzenia

f) realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ushug lub
robot budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o
ile staly sig niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spetnione zostaty lacznie warunki okre$lone w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

g) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opozniajg realizacje Przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwiazanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
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b)
c)

urzadzen lub obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwoScia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

wycofania z produkcji materialow przyjetych w dokumentacji;

zamiany technologii robot na lepsza/ nowoczes$niejsza o ile poprawi to parametry
Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego terminéw poSrednich, w
przypadku:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

r

dziatania organéw administracji lub gestorow sieci zwiazanego z przekroczeniem

okreSlonych przez prawo termindéw wydawania wymaganych w zwiazku z

realizacja Przedmiotu Umowy , decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesiaca warunkow

atmosferycznych,  nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,

nieprzewidzianych ~warunkow geologicznych, hydrologicznych, kolizji z

sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy lub inne niemozliwe do

przewidzenia szczegdlne okoliczno$ci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamoOwienia,

zawieszenie robot przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujacych

okolicznosci:

— nietypowych dla danego miesiaca warunkéw  atmosferycznych,
nieprzewidzianych ~ pozostatosci archeologicznych  archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie robot budowlanych,

_  Kkoniecznoéci usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian W dokumentacji
projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
budowlanych ( dalej STWiORB), lub koniecznoéci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania decyzji,
zezwolef.

— zmian bedacych nastgpstwem dzialania organéw administracji lub
podmiotéw bioracych udzial w realizowanym procesie budowlanym lub od
ktérych zalezy zapewnienie $rodkow na finansowanie inwestycji przez
Zmawiajacego

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodniefi dotyczacych usuwania bledow w dokumentacji projektowej, z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnieri z gestorami sieci,

7 innymi podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana

przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdOwienia

o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

koniecznoéci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej lub STWiORB, lub konieczno$ci wykonania rozwiazan zamiennych

w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

koniecznosci koordynacji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac

projektowych i robot budowlanych,

koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamowien

publicznych i zlecenia robot nieobjetych zamowieniem podstawowym, a

koniecznych do prawidtowego zakonczenia pierwotnego zakresu robot, a ktorych

wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania zamowienia,

wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy

ponad termin zwiazania oferta wynikajacy z ogloszenia o zamoOwieniu- tylko w

zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia 1 tylko o okres trwania tych
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czynnosci,

i) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej staranno$ci,

k) Kkonieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a—d, mogg by¢ wprowadzone wylacznie
wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$é zlozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwo$é, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wpltyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okreglié stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$é
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwezesniej w dniu wejscia w Zycie przepiséw wprowadzajacych zmiany.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. e, moga by¢ wprowadzane w nastepujacych
okresach:

- pierwsza zmiana 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

- kazda kolejna po uplywie 3 miesigey od poprzedniej waloryzacji

poprzez zestawienie wynagrodzenia w stosunku do cen ustalonych w stosunku do

miesiaca, w ktérym zostat sporzadzony kosztorys oraz ogblnego wskaznika zmiany cen

produkcji budowlano-montaiowej ogloszonego w informacjach sygnalnych Gléwnego

Urzegdu Statystycznego. ’

Zmiana wynagrodzenia moze polegaé zaréwno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

4. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. f bedzie sporzadzony
przez Strony Protokél koniecznoéci oraz przygotowany przez Wykonawce kosztorys,
zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bedzie opracowany w
oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym
zostang ustalone w wysokoSci nie wigkszej niz przyjete w przekazanych przez
Wykonawce kosztorysach szczegdlowych,

— skladniki cenotworcze (koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) na roboty tego
samego rodzaju co w zamdwieniu podstawowym zostana ustalone w wysokoSci nie
wigkszej niz przyjete w przekazanych przez Wykonawceg  kosztorysach
szczegotowych,

— W przypadku robdt niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie
wystgpujacych w  zamoéwieniu podstawowym w odkryciu cenowym, ceny
jednostkowe zostana okre§lone na podstawie czynnikow produkcji $rednich
okreSlonych w publikacjii SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego
wystapienie koniecznoéci wykonania tych robot. Nie przewiduje sig mozliwosci
wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikow cenotworczych podanych w
kosztorysie szczegotowym/odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegblowej

weryfikacji kalkulacji.

5. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budow , przez inspektora nadzoru, wystapienia
opisanych okolicznosci uzasadniajacych wstrzymanie robdt, z okresleniem okresu
wstrzymania rob6t wplywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu
koniecznos$ci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowiazany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu

35

N



8.

rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy, Z zastrzezeniem ze W
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$é wstrzymania robot,
aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pOZniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren
robot.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia W zwiazku ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwiazanych z
realizacja zaméwienia — Wykonawca jest zobowiazany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatlow i kosztow zobowiazania podwykonawcy.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach

10.

10.

zawinionych przez Wykonawce.
Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§21
Przeglady techniczne i konserwacje

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreSlonego w §12 ust.l niniejszej Umowy,

wykonywaé bedzie przez okres wskazany w §15 ust.l oraz w §17 ust.1 przeglady
techniczne gwarancyjne, przeglady dotyczace poprawno$ci  dziatania, jak rowniez
konserwacje sprzetu (urzadzen). Przeglady techniczne wymagane sa dla odpowiednio
wskazanych robét budowlanych oraz dostarczonego w zwiazku z wykonaniem tych
robot sprzetu (urzadzen).

Przeglady techniczne sprzetu (urzadzen) oraz konserwacje wykonywane beda na
podstawie zalecefi producentow poszczegolnych urzadzen okreslonych w warunkach
gwarancji producentow oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzaé przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacja producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane s na koszt
Wykonawcy.

Przeglady techniczne wykonywane beda wedlug ustalonego przez Wykonawceg
harmonogramu przegladéw. Zmiany harmonogramu nastepowac beda w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przegladow z nalezyta staranno$cia wedlug
wytycznych okre$lonych w niniejsze; Umowie.

Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidlowe dziatanie
wszystkich urzadzen wchodzacych w sklad systemu pod warunkiem uzywania ich w
zwyczajowy sposéb zgodny z instrukcja obstugi producenta.

Przeglady techniczne odbywaé si¢ beda w obecno$ci wyznaczonego pracownika
Zamawiajacego.

Przeglady wykonywane beda W godzinach ustalonych z Zamawiajacym, tak aby nie
powodowaty zaktocen w pracy obiektow.

Czeéci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowia wtasno§¢
Zamawiajacego.

Wykonawca bgdzie zobowiazany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od
Zamawiajacego i przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych postepowania z
takimi cze$ciami w zakresie ich utylizacji badZ recyklingu. Koszty utylizacji lub
recyklingu ponosi Wykonawca.
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§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nal ezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczef Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnoéci roszezen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy tj. kwotg ..c..u........ (stownie:
............................................................................ ), przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie wnosi sie przed zawarciem umowy, chyba ze ustawa stanowi inaczej lub
zamawiajacy okresli inny termin w dokumentach zamoOwienia.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

/. Zamawiajacy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z nalezno$ci
za czeSciowo wykonane §wiadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy
Wykonawca jest obowiazany wnie$é co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie
pelnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapi¢ pézniej niz do potowy okresu, na ktéry
zostala zawarta umowa. Zamawiajacy wplaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym
samym dniu, w ktérym dokonuje zaplaty faktury.

8. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sig art. 451 ustawy
Pzp.

9. Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w nastgpujacych terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 lit. d umowy;
b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 umowy.

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienigznej powinno zostaé wplacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiaj acego w banku:

BGK Oddziat w Lodzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307

tytut przelewu: zabezpieczenie umowy inwestycyjnej przy ulicy Nawrot 98

11.Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pienigzna powinno by¢ dostarczone w
formie oryginatu, przez Wykonawce do siedziby zamawiajacego, najpézniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji
lub w poreczeniu musi zostaé zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem
umowy.
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12.Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie W pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie W pieniadzu, poprzez
wyptlatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 12, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

15. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi W Umowie moze stuzy¢ w szczegblnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego W okresie gwarancji W zwiazku
z niewywiazywaniem sig Wykonawcy z obowiazkow okreslonych w gwarancji.

§23
Fakturowanie elektroniczne
1. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania droga clektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.
a) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego ~ Fakturowania udostepnionej ~ na stronie  internetowej
https://efaktura.gov.pl.
b) Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentoéw okre$la ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.
¢) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:
- Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
e W sekcji NIP nalezy pisac NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP, https://efaktura.gov.pl/
e W polu numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wlasny WTBS: 728-000-86-95
- PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
o W sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
e W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny WTBS: 728-000-86-95
d) W obuww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ushugi.

2. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wibs@wtbs.pl

§24
Sila wyzsza
1. 7adna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$ci wobec drugiej Strony za j akiekolwiek
zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej W szczegolnosci pozaru, powodzi, ataku
terrorystycznego, klgsk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych
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zdarzefi, na ktére strony nie majg zadnego wplywu i ktérych nie mogly uniknaé lub
przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast poczta elektroniczng (e-mail) druga strone, przy czym nie pozniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okrela rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypeknianie
zobowiazan wynikajacych z Umowy i $rodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzié.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dzialania sity wyzszej, jest
zobowiazana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowiazana do
podjecia wszelkich dziatar zmierzajacych do wykonania Przedmiotu Umowy, a ktorych nie
wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;.

. Obowiazki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity WyZzszej, na
czas dzialania sity wyzszej ulegaja, zawieszeniu, tzn. w czasie dzialania sity wyzszej ww.
obowiazki nie sa wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przedhuzeniu o okres
dziatania sily wyzsze;.

. W przypadku, gdy dziatanie sily wyzszej utrzymuje si¢ dluzej niz 3 miesiace od czasu
stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w catosci
lub  w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 30 dni od uptywu 3—
miesigcznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktdéra Strona si¢ powoluje. Wykonanie
prawa odstapienia moze nastapié¢ poprzez ztozenie o$wiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstapienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

§25
Postanowienia koficowe
1. Wykonanie umowy wiaze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w Sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Wykonawca.

2. Wykonawca powierza Zamawiajacemu dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w
celu okreslonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatacznik nr 5

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W zakresie nieuregulowanym umows, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi mogacymi mieé
zastosowanie do Przedmiotu Umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowiazana niezwlocznie informowad druga strone o wszelkich
zmianach adres6w ich siedzib i danych kontaktowych.

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w
przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.

7. Integralng cze$¢ umowy stanowia;
a) oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1
b) harmonogram rzeczowo-finansowy — zalacznik nr 2.
c) wzor o$wiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy z tytutu

39



zrealizowanych czesci Przedmiotu Umowy — zalacznik nr 3,

d) wzor oéwiadczenia podwykonawcy o braku zobowiazan Wykonawcy z tytutu
rozliczenia koficowego Przedmiotu Umowy — zalacznik nr 4,

e) Specyfikacja Warunkow Zamowienia

f) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatacznik nr 5.

8. Umowe niniejsza sporzadza sig w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Zaljcznik nr 3 do umowy

........................ (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Os$wiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych

roszczen finansowych wobec Wykonawcy - firmy
DS UL ,
..... T realizujacej zamdéwienie pn.
T
................................................................................................. 7w
ramach umowynr........................... zdnia..................... r

W szczegblnosci o$wiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawey /dalszego podwykonawcy /ushugodawcy
/dostawcy*) z zaplaty jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia przystugujacego mojej/naszej*
firmie z tytulu realizacji UMOWY NI oo zdnia .....................
zawartej pomiedzy moja/nasza* firma (jako podwykonawca/dalszym podwykonawca/

ustugodawca /dostawca*), a ... , ktéra to umowa zostata

.......................................................................................

(podpis Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy/Us%ugodawcy/Dostawcy*)

*niepotrzebne skresli¢ ...........................
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Zalacznik nr 4 do umowy
(dla 0s6b prowadzacych indywidualna dziatalno$¢ gospodarcza)

..................... (miejscowos¢, data)

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: ,BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI  WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W LODZI PRZY
ULICY NAWROT W LODZINA DZIALCE 198, 199 OBREB W-24”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Dzialajac w imieniu wlasnym*

niniejszym o$wiadczam, iz w zwiazku z realizacja inwestycji przy ulicy
Nawrot 98 w Lodzi w Lodzi:

a) na dzien ztozenia niniejszego o§wiadczenia, zostaly przeze mnie wykonane wszystkie
roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme¢

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

REGON: . veveeeeesiaeeesaneseseasssssssssss s s w ramach realizacji ww.
inwestycji;

na dzien ztozenia o$wiadczenia dokonala na moja rzecz zaplaty calego, naleznego w
zwiazku z realizacja wWw. inwestycji wynagrodzenia;
¢) nie przystuguja mi wobec firmy

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

REGON: oo eeenessseinn s e et 0 2 ani wobec
Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. sadne roszczenia w zwiazku z realizacja Ww.
inwestycji;

d) nie zlecatlem wykonania robot/dostaw/ustug dalszym podwykonawcom, W zwiazku z
realizacja ww. inwestycji.

..........................................................................................................................

Data, Miejscowos¢ Pieczeé i czytelny podpis Podwykonawcy
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Zalgcznik nr 4 do umowy
(dla Spotek)

........................... (miejscowosé, data)

.......................................................................

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyezy: ,,BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ 7%
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W LODZI PRZY
ULICY NAWROT W LODZI NA DZIALCE 198, 199 OBREB W-24”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany/a, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(Nazwa firmy)

...............................................................................................................

...............................................................................................................

W zwigzku z realizacja inwestycji przy ulicy Nawrot 98 w Eodzi niniejszym o$wiadczam ze:

a) Na dzien zlozenia niniej szego o$wiadczenia, zostaty przez reprezentowana przeze
mnie Spétke wykonane wszystkie roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

w ramach realizacji ww. inwestycji;

b) Firma ....ccceveunivnvvneennnnnn. REGON: .ottt
na dzief ztozenia o§wiadczenia dokonala na rzecz reprezentowanej przeze mnie
Spotki zaplaty catego, naleznego w zwiazku z realizacja ww. inwestycji
wynagrodzenia;

¢) Reprezentowanej przeze mnie Spétce nie przystuguja wobec firmy

ani wobec Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. Zadne roszczenia w zwiazku z
realizacjg ww. inwestycji;

d) Reprezentowana przeze mnie Spoétka nie zlecata wykonania robot/dostaw/ustug
dalszym podwykonawcom, w zwiazku z realizacjg ww. mwestycji.

..................................................................................

Miejscowosé, Data Pieczg¢ i czytelny podpis Podwykonawcy
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Zalgcznik nr S do umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia .........ocoeeeen pomigdzy:
(zwana dalej ,,Umowa”’)

Podmiotem:

Nazwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:
Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowanym przez.

............................................................................................................

zwany w dalszej czgSci umowy ,Podmiotem przetwarzajacym”
oraz

Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia z siedziba w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 L6dz, wpisang
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Fodzi — srodmiescia w
F.odzi, XX Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000015840,

o kapitale zakladowym 66.434.000,00 zk; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321

zwany w dalszej czgSci umowy ,Administratorem danych” lub ,Administratorem”
reprezentowany przez:

Prezesa Zarzadu — Radostawa Stepnia

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajacemu, W trybie art. 28
ogblnego rozporzadzenia O ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego W
dalszej czgsci Rozporzadzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sig przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejsza uUmMOw3, Rozporzadzeniem oraz Zz innymi przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego, ktére chronia prawa osob, ktérych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace
wymogi Rozporzadzenia.
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§2
Zakres i cel przetwarzania danych
Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzal, powierzone na podstawie umowy dane
zwykle oraz dane szczegélne pracownik6w administratora oraz klientéw administratora
W postaci: imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr telefonu i adresu e-maj.
Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez
Podmiot przetwarzaj acy wylacznie w cely realizacji Umowy z dnia ................

nr....... w zakresie realizacji zaméwienia publicznego w przedmiocie: »BUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM
WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USLUGAMI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W £ODZ1
PRZY ULICY NAWROT W LODZI NA DZIALCE 198,199 OBREB W-24”

§3

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie, Przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczefistwa
odpowiadajacy ryzyku zZwiazanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia.
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ dotozy¢ nalezytej starannogci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w
celu realizacji niniejszej umowy.
Podmiot przetwarzajacy - zobowiazuje si¢ zapewnié zachowanie w tajemnicy,
(o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez
osoby, ktdre upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.
Podmiot przetwarzajacy po  zakoficzeniu swiadczenia ustug  zwiazanych
Z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe (nalezy
wybraé czy podmiot przetwarzajgcy ma usungé czy zwrécic dane) oraz usuwa wszelkie
ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja,
przechowywanie danych osobowych.
W miar¢ mozliwoéci  Podmiot przetwarzajacy  pomaga Administratorowi
w niezbednym zakresie wywiazywaé sie z obowiazku odpowiadania na zgdania osoby,
ktérej dane dotyczg oraz Wywiazywania sig z obowiazkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.
Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwloki zglasza Jje administratorowi w ciggu 24 godzin,

§4

Prawo kontroli
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_ Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkth) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy $rodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu 1
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spelmajqpostanowienia Umowy.

. Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sig do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie diuzszym niz 7 dni .

. Podmiot przetwarzajacy udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spelnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po
uzyskaniu uprzednie] pisemnej zgody Administratora danych.
_ Przekazanie powierzonych danych do pafstwa trzeciego moze nastapi¢ jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowiazek taki naktada na Podmiot
przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu podlega
Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania
Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowiazku prawnym,
0 ile  prawo to nie zabrania  udzielania takiej informacji
7 uwagi na wazny interes publiczny.
. Podwykonawca, o ktorym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spetnia¢ te same gwarancje
i obowiazki = jakie zostaty ~ nalozone  na Podmiot  przetwarzajacy
w niniejszej Umowie.
. Podmiot przetwarzajacy ponosi petna odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za nie
wywiazanie sig ze spoczywajacych na podwykonawcy obowiazkéw ochrony danych.

§6

Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego

_ Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z trescig umowy, a W szczegOlnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora  danych o jakimkolwiek postgpowaniu, W szczegblnosci
administracyjnym  lub sadowym, dotyczacym przetwarzania —Pprzez Podmiot
przetwarzajacy danych osobowych okreélonych w umowie, 0 jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Podmiotu przetwarzajacego, 2 takze o  wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania = W Podmiocie  przetwarzajacym tych  danych osobowych,
w szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustgp dotyczy wytacznie danych

osobowych powierzonych przez Administratora danych.
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§7
Czas obowigzywania umowy
Niniejsza umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreslony/okrestony
od...do ... .
. Kazda ze stron moze wypowiedzie¢ niniejsza, umowe z zachowaniem miesigcznego
okresu wypowiedzenia.

§8
Rozwigzanie umowy
. Administrator danych moze rozwiazac niniejsza umowe ze skutkiem
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajacy:
a) pomimo zobowiazania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w Wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z umowa;
¢) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;

§9
Zasady zachowania poufnosci

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od wspolpracujacych z nim o0séb oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustne;, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).

. Podmiot przetwarzaj acy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba
ze konieczno$é ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

§10
Postanowienia koncowe
. Umowa zostala sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach dla kazdej ze
stron.
- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Rozporzadzenia.
Sadem wta$ciwym dla rozpatrzenia sporéw wynikajacych z niniejszej umowy bedzie
sad wlasciwy Administratora danych .

Administrator danych Podmiot przetwarzajacy
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