UMOWA nr ........... /UG/2024
zawarta W dniu .....cceeeeeveeeeeevinnenes w Murowie

pomiedzy

Gming Murow z siedzibg 46-030 Murow, ul. Dworcowa 2, posiadajgcg NIP 991 049 49 72
reprezentowang przez

Michata Golenia - Wéjta Gminy Murdw,

przy kontrasygnacie

Eweliny Moniuszko-Czuczwara - Skarbnik Gminy Muréw,

zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”,

ZSIedziDg W: oot
NIP: v iiesnenresnnnenes REGON: ...cooviiiiiever e
reprezentowang przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcga”

a tgcznie zwane ,,Stronami”

w wyniku wyboru oferty w postepowaniu pn.:
Inwestycja nr 1:
»,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w miejscowosci Zagwizdzie — ul. Lesna
i ul. Wspdlna”
oraz
Inwestycja nr 2:
,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Manczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudow3 sieci
w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréw” w sktad ktdrej wchodzg nastepujgce zadania:

1.) ,,Budowa sieci wodociggowej Mtodnik — Bozejow”

2.) ,Budowa sieci wodociggowej Grabczok — Manczok”

3.) ,Budowa sieci wodociggowej Grabice — Keszyce”

4.) ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stare Budkowice ul. Debowa”

5.) ,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Debiniec na ul. Oleskiej i ul. Bukowej”
w formule zaprojektuj i wybuduj w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Interpretacja
1. Integralne czesci niniejszej umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Zatacznik nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)
2) Zatacznik nr 2 - Program Funkcjonalno Uzytkowy dla wszystkich odcinkdw sieci
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3) Zatacznik nr 3 - oferta Wykonawcy z dnia ........cceeeveeeeeeceeesieennen.

4) Zatacznik nr 4 - dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

5) Zatacznik nr 5 - wzér karty gwarancyjnej jakosci
2. W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w ust. 1 pkt 1)-5)
w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia
zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.
3. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu
na interpretacje niniejszej umowy.

§2
Oswiadczenia stron
1. Oswiadczenia Zamawiajgcego
1) Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia inwestycji w zakresie przedmiotu niniejszej
umowy.
2) Zamawiajgcy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej umowy.
2. Oswiadczenie Wykonawcy
1) Wykonawca osSwiadcza, ze zapoznat sie z warunkami terenowymi, na ktorym realizowany bedzie
przedmiot umowy i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.
2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki oraz stosowne doswiadczenie i wiedze
w zakresie prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie
ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy oraz prawidtowg realizacje jej
przedmiotu.
3) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej umowy posiadajg niezbedne kwalifikacje iuprawnienia pozwalajgce na
wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
4) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz, ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne
okolicznosci mogace mieé wptyw na wszczecie takich postepowan.

§3
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowe oraz
wykonanie robét budowlanych (zaprojektuj - wybuduj), dla nastepujgcych inwestycji pn.:

Inwestycja nr 1:

,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w miejscowosci Zagwizdzie —
ul. Lesna i ul. Wspdlna”
oraz

Inwestycja nr 2:

,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Manczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudowq
sieci w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréw” w sktad ktérej wchodzg nastepujace zadania:

1.) ,,Budowa sieci wodociggowej Mtodnik — Bozejow”

2.) ,,Budowa sieci wodociggowej Grabczok — Manczok”

3.) ,Budowa sieci wodociggowej Grabice — Keszyce”

4.) ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Mtodnik do boiska”

5.) ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Debiniec na ul. Oleskiej i ul. Bukowej”
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2. Szczegdtowy zakres robot jest okreslony w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym sporzgdzonym dla
przedmiotowych sieci przez biuro projektowe MOKO Mariusz Owsiak z siedzibg przy ul. Brzozowej 1,
46-081 Dobrzen Wielki.
3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét:

Inwestycja nr 1:

»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w miejscowosci Zagwizdzie —

ul. Lesna i ul. Wspdlna”
- dtugo$é sieci wodociggowej o $rednicy @ 110 mm - okoto 305 [m]

- dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 63 mm - okoto 425 [m]
- dtugo$é sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 50 mm - okoto 69 [m]
- przydomowe przepompownie sciekdw — 5 szt.

Inwestycja nr 2:
»Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Marnczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudowa

sieci w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréow”

1.) ,Budowa sieci wodociggowej Mtodnik — Bozejow”
- dtugo$¢ sieci wodociggowej o $rednicy @ 160 mm - okoto 477 [m]
- dtugo$¢ sieci wodociggowej o $rednicy @ 125 mm - okoto 1 475 [m]

2.) ,,Budowa sieci wodociggowej Grabczok — Manczok”
- dtugo$¢ sieci wodociggowej o $rednicy @ 160 mm - okoto 4 601 [m]

3.) ,Budowa sieci wodociggowej Grabice — Keszyce”
- dtugo$é sieci wodociggowej o $rednicy @ 160 mm - okoto 2 267 [m]

4.) ,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Stare Budkowice ul. Debowa”
- dtugos¢ sieci wodociggowej o $rednicy @ 125 mm - okoto 600 [m]

5.) ,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Debiniec na ul. Oleskiej i ul. Bukowej”
- dtugo$¢ sieci wodociggowej o $rednicy @ 125 mm - okoto 661 [m]

4. Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej pdf
(zapisane na CD lub innym, bardziej pojemnym nosniku pamieci, w sposéb mozliwy do kopiowania).
Forma elektroniczna przedmiotu zamoéwienia musi by¢ tak przygotowana by Zamawiajgcy miat
mozliwo$é zamieszczenia opracowan na stronie internetowe;j.

5. Dokumentacje projektowag nalezy wykonac zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zmianami), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéow robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458), rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu iformy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.
2454), ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 ze zmianami), wszelkimi niezbednymi przepisami z zakresu prawa budowlanego,
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bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, obowigzujgcymi standardami,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej.

§4
Materiaty

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest
na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/ lub Zamawiajgcego okazaé¢ na kazdym etapie realizacji robét,
$wiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robét, wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére mogg okazac
sie niezbedne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania.

6. Badania o ktérych mowa w ust. 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wfasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badZ wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce, za$
gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowg, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.

§5
Podstawowe Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie programéw funkcjonalno-uzytkowych,
2) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji w terminie
okreslonym w § 6 ust. 1,
3) dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robdt w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
dla powiatu opolskiego,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:
1) wykonanie dokumentacji projektowej, obejmujgcej wszystkie sktadowe elementy wskazane
w83 ust. 5 umowy, wykonanej na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego dla
poszczegdlnych odcinkdw sieci stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na
budowe,
2) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej wskazanych przez Zamawiajgcego na etapie
sporzadzenia dokumentacji projektowej,
3) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskanymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w tym decyzji o pozwoleniu na budowe,
4) przeniesie na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w §3 ust. 5 na Zamawiajgcego z chwilg przekazania przedmiotu umowy
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Zamawiajgcemu. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dzieta obejmuje nastepujgce pola
eksploatacji:

e utrwalania,

e zwielokrotniania dzieta przez powielanie w formie papierowej i elektronicznej,

e wprowadzania do obrotu,

e wprowadzania do pamieci komputera,

e publicznego wykonywania lub publicznego odtwarzania poprzez cytowanie fragmentéw lub

catosci dzieta w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego, wystawiania, wyswietlania, odtworzenia,

a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep

W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

e przetwarzanie tresci dzieta,

e wprowadzanie zmian w tresci dzieta,

e wykorzystania poszczegdlnych czesci dzieta w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego.
5) wykonanie robét budowlanych, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, wykonanie
czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, przestrzeganie ogdlnych wymagan
dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w STWiORB, wykonanie przedmiotu umowy w oparciu
o dokumentacje techniczng inwestycji z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB,
kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, realizacja zalecen
wpisanych do dziennika budowy, zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,
6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robét
w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,
7) koordynowanie prac podwykonawcéw robét budowlanych oraz ich dalszych podwykonawcéw,
w szczegdlnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystgpi do
wykonywania robdét budowlanych, wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, bez uprzednio
zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym w § 10 i przed uptywem terminu do
zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego co do postanowiert umowy podwykonawczej,
8) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminie i w zakresie okreslonym w STWiORB,
9) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac na jakosé robdt lub termin zakoriczenia robot,
10) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,
11) reczne kierowanie ruchem w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadtowego przez
sygnalistdw przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym,
12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy
czyli w terminie okreslonym w §6 ust. 1. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢
specyfike robdt przy realizacji obiektéw budowlanych, warunkdw realizacji robdt budowlanych,
projektu organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia
mediéw dla potrzeb budowy; programu zapewnienia jakosci prac jak i wykonania pozostatych
spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac,
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13) uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwolen Iub pozwolen, wymaganych prawem, od
wtasciwych wtadz, swoim staraniem i na witasny koszt. W porozumieniu z wtadzami lokalnymi
i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiajgcy wyznaczy termin do ztozenia przez Wykonawce
petnej dokumentacji wymagane]j do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na réznych odcinkach
robot,
14) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i niezwtoczne
umozliwianie wystawiajgcym je wtadzom dokonania inspekcji i zbadania przebiegu robét. Ponadto
Wykonawca powinien umozliwi¢ wiasciwym wiadzom udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych. Jednakze udziat witasciwych wiadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach umowy,
15) nie dokonywanie zadnych dziatan, szczegdlnie dziatan zwigzanych z odcieciem Ilub
zamknieciem drdg, wodociggdw lub innych medidw uzytecznosci publicznej powodujgcych przestdj
istniejgcych urzadzen lub ciggdw technologicznych bez uzgodnienia z eksploratorem istniejgcych
urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru na pisSmie, nie pdzniej niz 7 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkdw bezpieczenstwa,
16) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw iw sposdb cigglty bedzie on o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy a Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych na swéj koszt, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru,
17) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajagce z tych obowigzkéw. Wszelkie
powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze
robot,
18) podjecie na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualnych
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkow sasiadujgcych z terenem
budowy iunikngé¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkéd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed i przyjmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia lub szkody,
19) w zwigzku z prowadzeniem robét na terenie uzbrojonym (jezeli dotyczy):
a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci i instalacji:
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telefonicznych itym podobnych,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje,
b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem instalacji i urzagdzen, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robot, w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych,
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c) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc
warunki wykonywania robdt w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru. Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca,
d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwu ruchu. Wszystkie te czynnosci beda wykonywane na
warunkach ustalonych z administratorem i wtascicielem instalaciji,
e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajacych,
wszelkich sieci i instalacji, punktdw osnowy geodezyjnej, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora nadzoru,
f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wiasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci i instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania docelowych
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem nadzoru,
20) przeprowadzenie koniecznych prob i rozruchéw urzadzen technicznych,
21) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie personelu Zamawiajgcego lub
przysztych uzytkownikéw odnosnie obstugi wszelkich technicznych urzadzen. Jezeli przeszkolenie
nie nastgpi do dnia spisania protokotu odbioru korcowego, o ktérym mowa w § 14 ust. 5,
Wykonawca zapewni obstuge urzadzen technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego
personelu,
22) uzyskaniem witasnym staraniem i na wtasny koszt umowy przytgczeniowej oraz umowy na
dostawy energii elektrycznej z dystrybutorem sieci energetycznym dziatajgcym na obszarze objetym
projektem jesli zajdzie taka koniecznos,
23) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji
robot, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usuniecia.
3.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wtasnego jak i mienia
podwykonawcow znajdujgcych sie na terenie budowy, a takie zobowigzuje sie zapewnié¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.
4. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wifasny koszt, zgodnie
z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik graficzny
do planu BIOZ.
5. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, umozliwiajgcego jednak biezgce
funkcjonowanie obiektu,
2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu
z personelu Wykonawcy organizowac jakichkolwiek tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych
w obiektach, bedacych czescig robat,
3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych ze
szczegdlnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do placu budowy, oraz
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sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robdt
urzadzen pomocniczych lub materiatdw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,
4) dbatos¢ o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz,
5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddéw, nieczystosci igruzu
budowlanego, powstajagcego w trakcie procesu prowadzenia robdét budowlanych, a takze wywoz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.
z 2023 r., poz. 1587 ze zmianami) oraz ustawie z dnia 13 wrzes$nia 1996 roku o utrzymaniu czystosci
i porzagdku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399),
6) uporzadkowania terenu budowy po zakornczeniu robot i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robét.
6. Wykonaweca na terenie budowy przyjmuje odpowiedzialnos¢ za:
1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz
0s0b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét,
2) szkody wynikajagce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materiatdow, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdét podczas
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarangcji
i rekojmi,
4) za wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwa prac pozarowo
niebezpiecznych,
5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujacym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robdt,
6) niewfasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0sdéb
nieupowaznionych.
7. Wykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejsza umowa. W tym celu winien zapewni¢ i uzyé wszelkich
niezbednych urzadzen budowlanych, robdt tymczasowych, srodkéw transportu, materiatéw oraz
wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do rdéznych punktéw robét.
W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego Zrédta wody, paliwa,
oSwietlenia czy energii elektrycznej winien on zastosowa¢ sie do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego zrédta oraz
uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny
jednostkowe i ceny ujety w wycenionym przedmiocie robot.
8. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace.
1) Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zmianami) osoby,
ktore w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia bedg wykonywac:
a) roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej i kanalizacyjnej;
b) roboty drogowe, montazowe, wszelkie prace fizyczne na budowie;
c) obstuga maszyn i urzadzen sprzetu budowlanego (m.in. operatorzy, kierowcy, itp.)
Nie dotyczy osdb, ktére wykonujg powyzsze czynnos$ci w ramach prowadzonej przez nie dziatalnosci
gospodarcze;j.
Wymag ten nie dotyczy oséb kierujgcych budowsa.
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2) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wyzej wymienionych oséb powinno trwac
nieprzerwalnie przez caty okres trwania umowy.
3) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane przez niego, sposrod wymienionych ponizej,
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0so0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy /umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Informacje takie jak data: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania
c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o formie i podstawie zatrudnienia oraz czasie
trwania umowy;
d) ewentualnie inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
4) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wskazanych w pkt 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 1
pkt 12) umowy.
5) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane punkcie 1)
czynnosci traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb zaangazowanych do realizacji zamdwienia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§6
Terminy
1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 i 4, wynosi 7 dni od
dnia uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
2.  Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot niniejszej umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci
odbioru robét oraz przeprowadzeniem czynnosci odbioru korncowego w terminie:
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- Inwestycjanrl-do...... dni od dnia podpisania umowy, to jest do dnia ......c.ccceeeeuenne. 2024 roku;
- Inwestycjanr2-do.......... dni od dnia podpisania umowy, to jest do dnia .......cccceeeererrveeerieciniinnnne
3. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej Zamawiajacy zgtasza uwagi w terminie
7 dni od daty protokolarnego przekazania dokumentacji technicznej.
4. Roboty objete $3 ...cccceverrinnene okresem gwarancji, ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu odbioru
koncowego i przejecia robét przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag)
protokotu odbioru koficowego dla catosci robét.
5. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci za zrealizowany przedmiot umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w §15 niniejszej umowy. Okres gwarancji jako$ci rozpoczyna bieg
w dniu odbioru koncowego i przejecia robdt przez Zamawiajgcego co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koricowego dla catosci robot.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie wszelkich prac
w tym réwniez prac zleconych podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania inwestycji do
eksploatacji oraz zgodnych z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robdét, STWIORB, przepisami
prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na budowe.

§7

Kierowanie robotami
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w §8 ust. 1 wymaganych
uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwych izb zawodowych, okreslone
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia dotgczonej do niniejszej umowy. Zmiana osdb, o ktérych mowa
w ustepie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzisze od kwalifikacji
i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 5, nie
pdzniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innych osdb.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robot.
4. Zmiana os6b w przypadku sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby z obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacja, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z
zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na
zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajduja
zastosowanie postanowienia ust. 2 dotyczgce kwalifikacji danej osoby zastepujacej.
5. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna i wykaze, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkdéw wynikajgcych z umowy, badz wykonuje je w nieprawidtowy sposdb.
6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana o0sdb, o ktérych mowa w ust. 1 winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb niz osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

8. Zapisy ustepow poprzedzajgcych majg zastosowanie w przypadku ztozenia przez Wykonawce
propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego.

§8

Personel kierowniczy Wykonawcy
1. Wpykonawca do petnienia funkcji specjalistéw ustanawia nastepujacg osobe:
jako kierownik budowy — .......cccceverierinnenen. posiadajgcy uprawnienia budowlane nr..........cccceeeveveevecevenine,
W SPECJAINOSCI vttt s s e e s e r e eea s
2. Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.
3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 1, w wypadkach, gdy dziatania bgdZ zaniechania tej osoby uniemozliwiajg lub stanowig
zagrozenie dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a takie w razie nierzetelnego
wykonywania obowigzkdw przez powyzszg osobe. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce
o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia,
w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce
poprzedniego specjalisty. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia.

§9
Inspektorzy

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego nastepujgce osoby:
jako Gtéwny Inspektor nadzoru inwestorskiego — ........ccccceeveunenns posiadajacy uprawnienia budowlane nr
................................. VT o LT ol - | 1 o o [OOSR
2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli nad prawidtowoscig wykonania dokumentacji projektowe;j,

2) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem

na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen

i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie,

4) sprawdzanie i odbidr prac budowlanych w sposdb wskazany w § 14.

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§10
Podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace roboty wskazane w ofercie:
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2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

3. Wykonawca jest zobowigzany do starannego wyboru Podwykonawcéw sposrdd podmiotéw
majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze.
4. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, jak réwniez projektu zmiany tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od daty przedstawienia odpowiednio projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo zawartej umowy o podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo lub zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na umowe z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Zamawiajgcy zastrzega, ze termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, nie spetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia — gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

9. Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu,
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci wynagrodzenia z umowy w sprawie zamowienia publicznego.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Zamawiajacy dopuszcza udziat Podwykonawcdw przy wykonywaniu czesci przedmiotu zamodwienia
z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 4 i nastepnych.

13. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentéw,
termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

14. Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania termindw,
to Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiajgcy kieruje takie zgdanie
do Wykonawcy na pismie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy.

15. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne.
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1.

§11

Dostep do terenu budowy
Ustala sie ze:
1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczenie osdb nieupowaznionych na teren
budowy,
2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego
oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego oraz oséb z mocy prawa majacych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania
czynnosci urzedowych.

§12
Wynagrodzenie i waloryzacja $wiadczenia
taczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §3 strony ustalajg zgodnie

z ofertg Wykonawcy:

Inwestycja nr 1:
,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w miejscowosci Zagwizdzie —

ul. Le$na i ul. Wspdlna”

NELEO — wrevreerereresresresensessensensensens (STOWNIE: e e )
podatek VAT 23% — wcccsresessnsesnsansassassassasses (STOWNIE: et )
Brutto — ceeeccecrcerecceecnenneccenenens (STOWNIE: e )

Inwestycja nr 2:
,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Manczok, Keszyce oraz Bozejow wraz z rozbudowg

sieci w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréw”

NETEO — coeeeeererreecercerseeecenenaneans (STOWNIE: et )

podatek VAT 23% — wccvrrcsessnsessnsansassassassassns (STOWNIE: e )
Drutto — coeeeveeveeeerecnerenerneeseeenees (STOWNIE: ettt )

w tym

1.) ,,Budowa sieci wodociggowej Mtodnik — Bozejow”

NETEO — coeeeeererreecercerseeeeenenaaeees (STOWNIE: e )

podatek VAT 23% — wccvrrcressessessnsansassassassassns (STOWNIE: et )
Drutto — cueeeveeverrerreeseeenerneesnnenes (STOWNIE: et )

2.) ,Budowa sieci wodociggowej Grabczok — Manczok”

(1<) 6 (o TS (STOWNIE: ettt )

POdatek VAT 23% — eeceereereerensecsesassassassnssannes (STOWNIE: e )
Brutto — e reccecceereeceeenens (STOWNIE: . )

3.) ,Budowa sieci wodociggowej Grabice — Keszyce”

(1<) 1 (o TS (STOWNIE: e )

podatek VAT 23% — ..cccvvernrcsnrnsnnsssssnesassssenns (STOWNIE: e )
Drutto — e recceccnereeceeenens (STOWNIE: . )

4.) ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Mtodnik do boiska”

NETEO — coeeeeererreerercer e e eeeeenaeaes (STOWNIE: . )

podatek VAT 23% — ..cccevernreseresnnsssssnesassssanns (STOWNIE: e )
Drutto — weveeceerneereecrennrseesennsanees (STOWNIE: ettt )

5.) ,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Debiniec na ul. Oleskiej i ul. Bukowej”
NETLO — voererreererrreerrreesseensseesneanans (STOWNIE: et )
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—  podatek VAT 23% — ..ccceeveeerenresnseessnesanesnennns (STOWNIE: ettt )
—  brutto — e (STOWNIE: e )

2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy. Wykonawca nie moze zgdac

podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru

i samego faktu wzrostu cen materiatéw oraz innych sktadnikéw kalkulacyjnych wynagrodzenia, a takze

rozmiaru prac, w tym takze jesli nienalezycie ocenit ilos¢ prac niezbednych do wykonania zadania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi rownowarto$¢ ceny ofertowej ztozonej przez

Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego. Na kazde zadanie

Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegdétowa kalkulacje cen jednostkowych na

wskazane pozycje kosztorysowe.

4. Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majace

wptyw na ceny w szczegdlnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcow, w zwigzku z czym

Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

5. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug

bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana

aneksem do niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy, w zwigzku z trescig art. 439 Prawa zamdwien publicznych dopuszcza mozliwosé zmian

wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamdwienia (waloryzacja), zgodnie z ponizszymi postanowieniami:
1) wysokos$¢ wynagrodzenia wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen kluczowych
materiatéw i ustug zwigzanych z realizacjag umowy
2) wynagrodzenie moze podlegaé waloryzacji poczawszy od 3 petnego miesigca kalendarzowego od
dnia rozpoczecia wykonywania umowy, gdy warto$¢ zmiany cen ww. materiatéw przekroczy 19 %
w stosunku do stawek przyjetych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym i utrzyma sie przez
okres co najmniej 2 miesiecy,
3) waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano —
montazowej, publikowany przez Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat byé dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS,
4) przez zmiane ceny materiatéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, wzgledem ceny
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji
wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do
waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie ofertowym wykonawcy sg nizsze anizeli ceny produkcji
budowlano — montazowej, publikowane przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego
w Biuletynie Statystycznym.

7. Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o podstawie do dokonania waloryzacji

maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pdzniej niz miesigc przed terminem

zakonczenia robét, o ktéorym mowa w § 6 ust. 2 umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowigzek

wykazaé okolicznosci potwierdzajgce zmiane i przedtozy¢ kalkulacje nowej wysokos$ci wynagrodzenia.

8. Woynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w ust. 1.

9. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym

mowa powyze;.

10. Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym paragrafie nastepuje wylacznie

w przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkow.
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§13
Ptatnosci

1. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru
robot oraz oswiadczenia (lub dowody zaptaty) Podwykonawcy(éw) o uregulowaniu przez Wykonawce na
jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére
byty nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom).
2. Inwestycja nr 2 realizowana jest przy udziale srodkéw pochodzacych z Rzagdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgce pfatnosci:

Inwestycja nr 1:

,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w miejscowosci Zagwizdzie —
ul. Lesna i ul. Wspdlna”

1) w wysokosci 100% wynagrodzenia, to jest W KWOCIE .ucvcerrerrerreeneennes 7t (stownie:

............................................. ), po wykonaniu inwestycji, na podstawie wystawionej faktury koricowe;j.

Inwestycja nr 2:

,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Manczok, Keszyce oraz Bozejéw wraz z rozbudowg
sieci w pozostatych miejscowosciach Gminy Muréw”

2) w wysokosci 45% wynagrodzenia, to jest W kwocCie ... 2t (stownie:

............................................. ), po wykonaniu przynajmniej 50% inwestycji, na podstawie wystawionej

faktury czesciowej;

3) w wysokosci 55% wynagrodzenia, to jest W KWOCIE .iirniceinniinenes 2t (stownie:

............................................. ), po wykonaniu inwestycji, na podstawie wystawionej faktury koricowe;j.
4. Wynagrodzenie za wykonanie inwestycji nr 2, okreslone w § 12 ust. 1, wyptacane bedzie, zgodnie
z warunkami okreslonymi we wstepnej promesie dotyczgcej dofinansowania inwestycji z Programu
Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/1710/PolskilLad.
5. Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy w czesci niepokrytej fakturami
czesSciowymi.
6. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Wykonawca winien wystawic fakture
w terminie do 7 dni roboczych od daty protokolarnego odbioru robét, ktérych faktura dotyczy.
7. Faktury nalezy wystawic na:

- Nabywca:

Gmina Muréw

ul. Dworcowa 2

46 - 030 Murow

NIP: 9910494972

- Odbiorca:

Urzad Gminy Muréw

ul. Dworcowa 2

46 - 030 Muréw

NIP: 7511277611
8. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdécona Wykonawcy. Okres
ptatnosci rozpoczyna swéj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
9. Zanieterminowag realizacje faktury Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.
10. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzied obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
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11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdéwienia.
12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu oryginatu lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
15. Sktadajac Zamawiajgcemu fakture do zaptaty Wykonawca zobowigzany jest ztozyé pisemne
oswiadczenie z ktérego tresci bedzie wynikato w sposéb nie budzacy zadnej watpliwosci, ze zaspokoit
wszystkie i wymagalne roszczenie Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez Podwykonawce robét
budowlanych, zrealizowanych dostaw lub ustug, na ktére zawart umowe zaakceptowang przez
Zamawiajacego.
16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
18. Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego art. 647(1). Umowy
o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647(1) Kodeksu cywilnego oraz art. 462+
465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zwalniajg Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy i ustugi wykonane przez Podwykonawce.
19. Strony nie wyrazajg zgody na przeniesienie wierzytelnosci z tytutu tej umowy na osoby trzecie
z wyjatkiem Podwykonawcéw i bankéw, ktére udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robét
bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Wysokos¢ cesji wierzytelnosci przystugujace bankowi
kredytujgcemu nie moze obejmowac wartos$¢ prac w podwykonawstwie.

814
Odbiory
1. Wszelkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr koricowy,
odbidr przed uptywem rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane beda
na zasadach okreslonych w STWiORB.
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2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedga przez Inspektoréw nadzoru
pod kierownictwem Gtéwnego Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbiordw,
o ktérych mowa wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
odpowiedniego Inspektora nadzoru nie pdzniej niz 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie,
zakrycie) o terminach odbioru robot ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie
odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt.
3.  Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci
do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robdét, przed uptywem terminu
o ktéorym mowa w §6 ust. 2. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od zawiadomienia o gotowosci do odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguija
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Strony przeprowadzajg czynnosci odbiorowe, wpisujgc
w protokole wszelkie ujawnione wady, zas Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy stosowny termin do
usuniecia wad. Po usunieciu wad przez Wykonawce, strony zobowigzane sg do sporzadzenia
dodatkowego (uzupetniajgcego) protokotu w celu potwierdzenia prawidtowego zrealizowania
zobowigzania Wykonawcy;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej
obnizy¢ wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru robét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu opdznienia.
5. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed
uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
6. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy
jest protokot konnicowego odbioru robét (bez uwag), podpisany przez strony umowy, ktérego integralng
czescig bedg dokumenty:
1) oryginat dziennika budowy;
2) oswiadczenia kierownika budowy;
3) mapy powykonawcze
4) dokumentacja powykonawcza zawierajgca m. in. protokoty badan i sprawdzen jakosci robot
i materiatéw w tym swiadectwa zezwalajgce na stosowanie materiatéw w budownictwie;
7. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i/lub
odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w §16 ust. 3 niniejszej umowy.

§15
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty,
czesci zamienne, urzgdzenia, robocizne), ktora WynosSi.......coceeuveereannnee miesigce.
2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpdzniej
w terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny powinien

Nr sprawy ZP.271.5.2024 Strona 17



odpowiadac¢ minimalnym wymogom okreslonym we wzorze karty gwarancyjnej jakosci dla wykonanych
robot budowlanych, stanowigcej zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.
3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu dokonania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy lub w dniu
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienionych materiatdw i urzagdzen z dniem ich wymiany.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.
5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 3 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §12 wust. 1 niniejszej umowy, tj. KWOtE .vrrrerrrrcrercnnenns zt  (stownie:
................................... ).
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie ........ccccceeeeveevesiecenn.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez Wykonawce dowoddw dokonania zwrotu odpowiednich czesci zabezpieczenia
whiesionego przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§17
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez okres trwania inwestycji, ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamédwienia
o wartosci nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt.

2. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenia tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdiniej niz w terminie 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

§18
Kary umowne
1. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci — 0,2% kwoty brutto wskazanej
w §12 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2) za opodinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze
w okresie gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,2% kwoty brutto
wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzied opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, zgodnie z postanowieniami §14 umowy,
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz
10 dni - w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh
przerwy, trwajgcej dtuzej niz 10 dni,
4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy,
5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robdt zgodnie z procedura
okreslong w §10 niniejszej umowy — kare umowng w wysoko$ci 10% kwoty brutto wskazanej w §12
ust. 1 niniejszej umowy,
6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/ robét bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1
niniejszej umowy,
7) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w §19 ust. 4 w wysokosci rownowartosci 10%
kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek naruszenia,
8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a dokonanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potrgcona zostanie
naleznos¢ bezposrednio wyptacona,
9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci — 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzied, ktéry uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreSlonym w umowach
podwykonawczych,
10) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, ustugi lub projektu jej zmiany, albo nie przedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty — w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,
11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,
12) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w §5 ust. 8 pkt.1) czynnosci w wysokosci
0,02% catosci kwoty wynagrodzenia brutto wymienionej w §12 ust. 1, za kazdy dzien przekroczenia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na ztozenie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce powyzszego wymogu.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.
3. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1)-3) i 5)-7), mogga by¢ potrgcone
z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne
beda przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajacego.
4. taczna wartos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1)-3), 7)-9) oraz 11)-12) nie
moze przekroczy¢ wielkosci 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1
umowy.
5. taczna maksymalna wielkos¢ kar umownych, ktdérej moze dochodzi¢ strona umowy nie moze
przekroczy¢ wielkosci 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1 umowy.
6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach
ogdlnych.
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§19
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci
jezeli zachodzi jedna z ponizszych okolicznosci:
1) Wykonawca nie przystapit do sporzadzenia dokumentacji projektowe] i odebrat PFU,
2) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1
umowy,
3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa trwa dtuzej niz 15 dni,
4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
Podwykonawcéw, w stosunku do ktéorych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
o podwykonawstwo, przewidziany w §10,
5) Wystgpi inna istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach,
6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w sposdb niezgodny
z dokumentacja techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowsa,
7) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub ukfada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma podobny
skutek do ktoregokolwiek z wyzej wymienionych czyndéw lub wydarzen.
2. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcdw, na zasadach
okreslonych w §13, ust. 13 kwoty przekraczajgcej 5% wartosci umowy badZ koniecznosci wielokrotnego
dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot (w takim przypadku
uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajacemu przez caty okres jej obowigzywania,
bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).
3. Poza powyiszymi wypadkami Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w okolicznosciach wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Prawa zamdwien publicznych.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,
2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowag, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
4) W terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokédt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
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wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych powyzej Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
6. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w §13,
2) odkupienia materiatdw konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2, w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktoére zostaty nabyte,
3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj nadzér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robot.

§20

Sita wyzsza
1. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajagce z powodu sity wyziszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére
majg wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje
w szczegblnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzesienie ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.
3. Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;j.

§21
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy:
1) zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez
Wykonawce,
2) zmiany mogg dotyczy¢:
a) zmian technologicznych, w szczegdlnosci: niedostepnos¢ na rynku materiatow lub
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen; pojawienie sie na rynku materiatoéw lub
urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji wykonanego
przedmiotu umowy; pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
b) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu robét budowlanych,
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c) koniecznosc zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
e) zmiany kolejnosci w terminach wykonywania robét,
f)  zmiany Podwykonawcéw, ktérych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy,
g) wystgpienia wyjatkowych okolicznosci, niezaleznych od strony umowy, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a wptywaja na jej realizacje,
h) terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli:
e wystgpita sytuacja niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania
uzgodnien,
e wystgpita koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan
archeologicznych, powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robot objetych niniejszg
umowa, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan, prac,
e w przypadku opdinied w realizacji przedmiotu zamodwienia wynikajacych
z wykonywania robdét budowlanych na terenie budowy, powstatych z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, w przypadku ujawnienia w trakcie robdt urzadzen
podziemnych elementdw instalacji, konstrukcji, ktérych istnienie lub lokalizacja byly
nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych
przez Zamawiajgcego, o okres tych opdznien,
e zaszta konieczno$¢ zmiany terminu wykonania zamdwienia z uwagi na zaistnienie
okolicznosci sity wyzszej o okres niezbedny do usuniecia skutkéw sity wyzszej zaistniaty
niesprzyjajace warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonywanie prac budowlanych
w terminie, pod warunkiem, ze wystgpienie takich warunkéw atmosferycznych zostato
udokumentowane w dzienniku budowy. Termin realizacji zamdwienia przesuwa sie o czas
trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych i ich skutkéw,
e decyzji i warunkéw od dysponentéw medidw i innych wtasciwych organdéw czy
instytucji oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania
koniecznych uzgodnien i pozwolenia na budowe o czas niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji badz uzgodnien,
e wystgpita sytuacja wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn, niezaleznych
od Wykonawcy, o przedtuzony okres dostawy,
e prace objete umowa zostaty wstrzymane przez wiasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie przedmiotu
umowy, Termin umowny zostanie wydtuzony o sume dni okresdw wstrzymania prac na
whniosek Wykonawcy uzgodniony z Zamawiajgcym lub Inspektorem nadzoru oraz
Zamawiajacym,
i) Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy okreslanych jako zmiany korzystne z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje,
obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwiekszajgcych uzytecznosé przedmiotu umowy, w tym
zmiany umowy w zakresie rozliczenia i finansowania zadania ze srodkéw zewnetrznych,
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j)  Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiany umowy wynikajgce z ustawowego zwiekszenia
lub zmniejszenia stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) dotyczacej przedmiotu zamowienia,
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia. Strony dokonajg
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét przepisami.
3. Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt ten wymaga akceptacji projektanta
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
4. Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze bedg robotami
dotyczacymi robét budowlanych objetych zakresem umowy, ale o innym charakterze niz pierwotnie
planowano. Roboty zamienne muszg odpowiada¢ warunkom (np. standard, funkcjonalnos¢) opisanym
w dokumentach przetargowych.
5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenia zmiany materiatdow przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to np. okolicznosci:
1) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow,
2) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, ktére nie obnizajg parametréow technicznych,
3) powodujace poprawienie parametréow technicznych.
6. Zmiany mogg zosta¢ dokonane jezeli ich uzasadnieniem s3 nizej wymienione okolicznosci:
1) obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu;
2) zmiana obowigzujgcych przepisdw prawa;
3) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a takze innych przeszkéd lub
skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych warunkach;
4) sita wyzsza;
5) podniesienia bezpieczeristwa wykonywania robot;
6) usprawnienia procesu budowy i uzytkowania obiektu.
7. Podstawg obliczenia kosztéw, o ktérych mowa w punkcie ust. 8 pkt 3), w przypadku gdy zmiany
beda wynikaé ze zmiany dokumentacji projektowe] lub Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w pkt 3 oraz:
1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe
pracy sprzetu i materiatdéw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wieksze niz srednie ceny
np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét budowlanych lub
2) kalkulacja uproszczona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajgcym publikator cen jednostkowych
robot budowlanych np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robdt
budowlanych.
8. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujaca, ktory zawiera:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
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3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie jezeli zmiana bedzie

miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy;

4) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.
9. W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodza one w zycie pod warunkiem objecia ich
pisemnym aneksem.
10. Wykonawca moze dokonywaé¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi i odpowiedzialnymi za wykonanie zamdwienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowe osoby z wytgczeniem sytuacji okreslonej
w ust. 11 pkt 1).
11. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie
zamowienia w nastepujgcych przypadkach:

1) Smierciidtugotrwatej choroby powyzej 30 dni;

2) niewywigzania sie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zaméwienia z obowigzkéw

wynikajgcych z umowy;

3) jezeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamodwienia stanie sie konieczna

z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.).
12. Zamawiajagcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany os6b odpowiedzialnych za wykonanie
zamoéwienia, jezeli uzna, ze osoby te nie wykonujg swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
13. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdwienia nowa osoba musi spetniac
wymagania okreslone w SWZ.
14. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane czesci zamdwienia
planowanej do powierzenia Podwykonawcom (w stosunku do czesci wskazanych w formularzu oferty,
zmiane zakresu roboét planowanych do powierzenia Podwykonawcom, lub zmiane Podwykonawcy, przy
czym jezeli ta zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118, w celu spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérym mowa art. 112 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
15. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia, na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
16. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na powierzenie
Podwykonawcy czesci zamodwienia, co do ktdrej Zamawiajacy nie zastrzegt osobistego wykonania przez
Wykonawce, a ktdra nie byta wskazana w ztozonej przez Wykonawce ofercie lub pomimo zobowigzania
w ofercie do wykonania zamdwienia samodzielnie.

§22
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegblnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze
zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zmianami)
i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz.
1605 ze zmianami).

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §7 ust. 3-5 i §9 ust. 3 niniejszej umowy, wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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3. Ewentualne spory wynikte w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddaje sie mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranemu mediatorowi albo osobie prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu. Mediacja
prowadzona bedzie w okregu Sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wyboru mediatora sposréd oséb wpisanych na liste mediatoréw prowadzonych przez Sad
Okregowy w Opolu. Strony ponoszg we wtasnym zakresie koszty prowadzenia mediacji.

4. W przypadku gdy Strony nie zawrg ugody, wszelkie spory moggace wynika¢ w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wykonawca nie moze dokonac¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego,
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie naruszenie
postanowief umowy.

6. Jezeli postanowienia niniejszej umowy sg lub stang sie niewazne, lub umowa zawiera¢ bedzie luke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowien umowy. Zamiast niewaznych postanowien lub jako
wypetnienie luki obowigzywac¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne w sposdb mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co strony ustality, gdyby zawarty takie
postanowienie.

7. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego, 1 dla
Wykonawcy.

8. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do umowy

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ JAKOSCI DLA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia i czesci zamienne (jezeli dotyczy),
bedgce przedmiotem zamdwienia, wynosi ....... miesigce od daty dokonania odbioru koicowego catosci
robot, a dla wymienianych materiatdw, urzadzen i czesci od dnia ich wymiany. Niezaleznie od uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ beda
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji przedmiotu
umowy wszelkie wchodzgce w jego sktad:

1) urzadzenia

2) czesci zamienne

3) wszelkie wykonane roboty

3. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nieuzywanych urzadzen iczesci
zamiennych (jezeli dotyczy) i wytgcznie wszystkich najnowszych ulepszen do projektu i materiatow.

4. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia i materialy s3 wolne od wad
wynikajgcych z projektowania, materiatéw czy jakosci wykonania.

5. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych warunkach,
ktore traktowad nalezy jako wymogi minimalne:

1) istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wyznacza
termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

2) w przypadku wystgpienia (ujawnienia wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystapi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzialnych wad zgtoszonych w okresie
gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3dni od chwili otrzymania zawiadomienia o
ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa - niezgodnego
z dokumentacjg projektowg, zasadami sztuki budowlanej badZ nieprzestrzegania warunkéw
Umowy przez Wykonawce albo ukrytej wady materiatowej.

6) Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z tytutu
uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika, niewtasciwego
przechowywania lub konserwacji,
b) niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg obstugi urzadzen,
c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika lub
inne nieupowaznione osoby,
d) uszkodzenia przez tzw. sity wyisze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, powddz,
pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),
e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidiowa eksploatacjg urzadzen, przekroczenie podanych
wartosci  konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatéw
eksploatacyjnych.

6. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy.
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