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2. Definicje: 

Ilekroć w tekście jest mowa o: 

 „Inwestycji”, „zamierzeniu” lub „przedmiocie zamówienia” – należy przez to rozumieć 

zamówienie zadanie pn.: ,, Scalenie gruntów wsi Turze Pole, gmina Brzozów, powiat 

brzozowski’’ 

 „Inwestorze” lub „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć: Powiat Brzozowski, Zarząd 

Powiatu w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów  

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Rozporządzenie" rozumie się przez to Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. 

zm.) 

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Ustawa" rozumie się przez to Ustawę z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) 

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Program", „PFU”, „opracowaniu” rozumie się przez 

to niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opracowany na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach”  

oraz o „Przepisach szczególnych”) należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące  

na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze 

prowadzonej inwestycji 

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Polskich Normach” należy przez to rozumieć normy 

opublikowane w języku polskim przez Polski Komitet Normalizacyjny 

 Ilekroć w tekście pojawia się słowo „Dokumentacja projektowa” rozumie się przez to projekt 

budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, projekt tymczasowej 

organizacji ruchu (jeżeli wymagany), przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację 

techniczną 
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3. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego (zgodnie z § 16 pkt 2 Rozporządzenia) 

 

3.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia (zgodnie z § 18 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia) 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 

warunkami, opiniami, uzgodnieniami, zgodami, pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych  

dla zdania pn.: ,, Scalenie gruntów wsi Turze Pole, gmina Brzozów, powiat brzozowski’’ 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Turze Pole w gminie Brzozów. 

Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej na cały odcinek dla zadania  

pn.: ,, Scalenie gruntów wsi Turze Pole, gmina Brzozów, powiat brzozowski’’, uzyskanie prawomocnej 

decyzji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych, opracowanie projektu budowlanego, 

sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania 

robót budowlanych oraz wykonanie robót na podstawie tych opracowań.  

 

3.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych 

(zgodnie z § 18 ust 2 pkt 1 Rozporządzenia) 

 

Część dróg do zaprojektowania jest zlokalizowana na istniejących drogach gminnych. Szerokość pasów 

drogowych wynosi od ok. 4 m do 10 m. Wzdłuż części projektowanych dróg zlokalizowane są rowy 

przydrożne.  

 

Podstawowe parametry wielkościowe projektowanej inwestycji 

W ramach robót budowlanych należy wykonać: 

 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dł. ok. 19,0 km 

 korytowanie wraz z profilowaniem podłoża 

 wywiezienie gruzu 

 podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 

 nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm 

 oczyszczenie nawierzchni drogowych 

 podwójne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 

 warstwę wiążąca – AC 16 S gr. 5 cm  

 warstwę ścieralną – AC 11 S gr. 4 cm  

 ścinanie poboczy  

 oczyszczenie rowów melioracyjnych 

 wycinkę drzew i krzaków / odkrzaczenie 

 rekultywację 

 rozbiórkę ogrodzeń 

 

Na terenie planowanych robót zinwentaryzowano sieć wodociągową, sanitarną, gazową  

oraz napowietrzną sieć teletechniczną i elektroenergetyczną. Istnieje możliwość występowania innej 

infrastruktury nienaniesionej na mapę. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych i będzie musiał 

je naprawić na własny koszt. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu 

dokładnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci  

(na całym zakresie projektu) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków 

ostrożności, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznym, pod nadzorem osób 

uprawnionych i w porozumieniu z Właścicielem infrastruktury. 
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Teren opracowania 

 

Realizację inwestycji planuje się w istniejących granicach pasa drogowego położonego w miejscowości 

Turze Pole, gm. Brozów. Pod planowaną inwestycję nie przewiduje się pozyskania gruntu przyległego 

do istniejącego pasa drogowego.  

3.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (opis stanu istniejącego) 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia) 

 

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają z:   

 map sytuacyjno – wysokościowych 

 istniejącego uzbrojenia terenu 

 istniejącego układu dróg 

 wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy, w tym koszty mediów 

konieczne na etapie budowy 

 wszelkie umowy przyłączeniowe na okres wykonywania robót budowlanych zawierać będzie 

Wykonawca 

 wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego drogi wojewódzkiej ponosi Wykonawca 

 wykonawca musi przygotować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

uzgodnić go oraz stosować (jeżeli wymagany) 

 wszelkie koszty związane z organizacją ruchu na czas robót ponosi Wykonawca 

 wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca w ramach zamówienia wywiezie 

do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to przewiduje 

 wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych Wykonawca w ramach zamówienia wywiezie 

do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to przewiduje 

 wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację materiałów pochodzących 

z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca 

 

Drogi gminne w stanie istniejącym częściowo posiadają nawierzchnię z kruszywa o szerokości zmiennej  

ok. 3,00 m a częściowo są to drogi gruntowe. Nawierzchnia dróg z kruszywa jest w złym stanie 

technicznym. Wzdłuż odcinków dróg biegną obustronne pobocza gruntowe.  

W bliskim otoczeniu omawianej drogi znajdują się budynki gospodarcze, pola uprawne oraz zabudowa 

mieszkalna. 

 

Odwodnienie części dróg odbywa się za pomocą istniejących rowów przydrożnych i przepustów,  

na pozostałej części dróg woda opadowa i roztopowa rozdeszczana jest na tereny przyległe. 

 

W przeznaczonym pod inwestycję obszarze znajduje się sieć wodociągowa, sanitarna, gazowa  

oraz napowietrzna sieć teletechniczna i elektroenergetyczna, w przypadku jej uszkodzenia Wykonawca 

musi naprawić ją na własny koszt. 
 
3.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe (opis projektowanego zamierzenia) 

(zgodnie z § 18 ust 2 pkt. 3 Rozporządzenia) 

 

W ramach projektowanej inwestycji, przewiduje się budowę obiektu komunikacyjnego – drogi  

wg informacji zawartych w pkt. 3.1.1. 

 

Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne 

do sporządzenia dokumentacji projektowej i ogólnego zakresu robót oraz stanowi podstawę do 
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sporządzenia ofert przez Wykonawców. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna obejmować całość 

zadania, tj. wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej, niezbędnej do uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na budowę i zgłoszenia robót budowlanych oraz sprawną realizację inwestycji – 

wykonanie prac przygotowawczych oraz wszelkich robót budowlanych i towarzyszących objętych 

zagospodarowaniem poscaleniowym. Oferta powinna być zgodna z niniejszym programem, jednakże 

Wykonawca w swoim zakresie ujmie wszelkie niezbędne rozwiązania, które będą niezbędne dla 

prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu. Istotą jest spełnienie wszelkich uwarunkowań 

 i wymogów Zamawiającego, ujęcie ich w projektowej dokumentacji technicznej i wykonawczej, do 

stopnia umożliwiającego sprawną i terminową realizację Inwestycji 

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę i przebudowę dróg gminnych 

w granicach pasa drogowego. Roboty budowlane ujęte w programie funkcjonalno – użytkowym są 

robotami liniowymi prowadzonymi wg dokumentacji projektowej. Teren przyległy, po robotach 

budowlanych należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Zbiorcze  

Lp. Zakres prac Długość [m] 
Powierzchnia 

[ha] 
Ilość [szt.] 

1. Budowa i przebudowa dróg 19 081 m - - 

1.1. 
Drogi do utwardzenia z 

kruszywa 
13 058 m - - 

1.2. 
Profilowanie pod nową 

drogę 
5 878  m - - 

1.3. 
Poszerzenie istniejącej drogi 

o nawierzchni asfaltowej 
145  m - - 

2. 
Korekta rowów 

melioraycjnych 
670 m - - 

3. 
Budowa i przebudowa 

przepustów 
38 m - 5 szt. 

4. Rekultywacja i odkrzaczenie - 5,8 - 

 

Szczegółowe parametry określające zakres prac, z uwzględnieniem powierzchni do zagospodarowania 

i lokalizacji przedstawiają poniższe tabele: 

 

1) Wykaz dróg istniejących oraz nowo projektowanych do budowy i przebudowy w procesie 

zagospodarowania poscaleniowego: 

 

Wykaz dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań 

przeznaczonych do budowy lub przebudowy 

Lp. 
Nr 

działki 

Długość 

drogi objęta 

budową/ 

przebudową 

[mb] 

Szerokość 

pasa 

drogowego 

[m] 

Szerokość 

jezdni 

drogi [m] 

Zakres robót  

Rodzaj 

robót 

budowa/ 

przebudowa  

1 8 155,00 5,00 3,00 

 - wykonanie nasypu z 

pospółki 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 15 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

140 mb 

Przebudowa 
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2 20 340,00 5,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 300 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

40 mb 

Przebudowa 

3 32 439,00 6,00 3,00 

 - częściowa wymiana 

nawierzchni z płyt ażurowych  

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 120 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

39 mb 

Przebudowa 

4 40 58,00 5,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

58 mb 

Budowa 

5 51 525,00 5,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

525 mb 

Budowa 

6 61 34,00 5,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

39 mb 

Budowa 

7 70 421,00 5,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 210 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

147 mb 

Przebudowa 

8 89 58,00 5,00 3,00 

 - profilowanie istniejącej 

nawierzchni na długości 

około 58 mb 

Przebudowa 

9 123 43,00 5,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 15 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

28 mb 

Przebudowa 

10 128 118,00 5,00 3,00 

 - częściowa wymiana 

nawierzchni z płyt ażurowych 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 15 mb 

Przebudowa 

11 174 485,00 6,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 100 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

385 mb 

Przebudowa 

12 181 472,00 6,00 3,00 
 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 292 mb 
Przebudowa 

13 206 235,00 5,00 3,00 
 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 235 mb 
Przebudowa 

14 207 924,00 5,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 174 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

750 mb 

Przebudowa 
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15 243 67,00 4,00 3,00 

 - profilowanie istniejącej 

nawierzchni na długości 

około 67 mb 

Przebudowa 

16 245 31,00 4,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

31 mb 

Budowa 

17 254 140,00 4,00 3,00 
 - częściowa wymiana 

nawierzchni z płyt ażurowych 
Przebudowa 

18 268 619,00 5,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 82 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

418 mb 

Przebudowa 

19 295 178,00 5,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

178 mb 

Budowa 

20 299 360,00 5,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

360 mb 

Budowa 

21 349 149,00 4,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 15 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

134 mb 

Przebudowa 

22 364 38,00 5,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

38 mb 

Budowa 

23 379 261,00 6,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

261 mb 

Budowa 

24 401 160,00 5,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 35 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

80 mb 

Przebudowa 

25 403 230,00 4,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 15 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

215 mb 

Przebudowa 

26 424 257,00 4,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

257 mb 

Budowa 

27 435 1176,00 5,00 3,00 

 - częściowa wymiana 

nawierzchni z płyt ażurowych 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

1096 mb 

Przebudowa 

28 457 21,00 7,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 21 mb 

 - wykonanie przepustu z rur 

PP o długości około 8 mb 

Przebudowa 
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29 461 90,00 5,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 15 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

75 mb 

 - wykonanie przepustu z rur 

PP o długości około 8 mb 

Przebudowa 

30 471 61,00 4,00 3,00 
 - częściowa wymiana 

nawierzchni z płyt ażurowych 
Przebudowa 

31 478 510,00 5,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

425 mb 

Budowa 

32 488 90,00 5,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

90 mb 

Budowa 

33 498 123,00 5,00 3,00 
 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 123 mb 
Przebudowa 

34 509 483,00 5,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 100 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

240 mb 

Przebudowa 

35 538 484,00 5,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 15 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

469 mb 

 - wykonanie przepustu z rur 

PP o długości około 8 mb 

Przebudowa 

36 579 103,00 5,00 3,00 

 - profilowanie istniejącej 

nawierzchni na długości 

około 103 mb 

Przebudowa 

37 608 133,00 5,00 3,00 

 - profilowanie istniejącej 

nawierzchni na długości 

około 133 mb 

Przebudowa 

38 640 782,00 6,00 3,00 

 - częściowa wymiana 

nawierzchni z płyt ażurowych 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 160 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

340 mb 

Przebudowa 

39 666 222,00 5,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

220 mb 

Budowa 

40 667 211,00 6,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

211 mb 

Budowa 
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41 700 600,00 5,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 90 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

510 mb 

 - wykonanie przpustu z rur 

PP na szerokości około 8 mb 

Przebudowa 

42 711 382,00 5,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

382 mb 

Budowa 

43 752 273,00 5,00 3,00 

 - częściowa wymiana 

nawierzchni z płyt ażurowych 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 70 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

103 mb 

Przebudowa 

44 756 34,00 5,00 3,00 

 - profilowanie istniejącej 

nawierzchni na długości 

około 34 mb 

Przebudowa 

45 770 138,00 5,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

138 mb 

Budowa 

46 780 433,00 6,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 210 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

223 mb 

 - wykonanie przepustu z rur 

PP o długości około 8 mb 

Przebudowa 

47 789 181,00 4,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 15 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

166 mb 

Przebudowa 

48 828 177,00 5,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 15 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

162 mb 

Przebudowa 

49 835 354,00 6,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 15 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

339 mb 

Przebudowa 

50 897 84,00 5,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

84 mb 

Budowa 

51 908 260,00 6,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

490 mb 

Budowa 
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52 925 365,00 5,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 193 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

172 mb 

Przebudowa 

53 941 389,00 6,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

389 mb 

Budowa 

54 990 463,00 10,00 3,00 
 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 463 mb 
Przebudowa 

55 1001 90,00 4,00 3,00 

 - częściowa wymiana 

nawierzchni z płyt ażurowych 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 28 mb 

Przebudowa 

56 1021 285,00 5,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 15 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

270 mb 

Przebudowa 

57 1027 278,00 8,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 15 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

263 mb 

Przebudowa 

58 1036 273,00 5,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 15 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

253 mb 

Przebudowa 

59 1042 268,00 4,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 15 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

253 mb 

Przebudowa 

60 1057 420,00 6,00 3,00 

 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 15 mb 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

405 mb 

Przebudowa 

61 1065 642,00 6,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

642 mb 

Budowa 

62 1082 1118,00 10,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

1118 mb 

Budowa 

63 1121 41,00 5,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

41 mb 

Budowa 

64 1123 53,00 5,00 3,00 
 - utwardzenie kruszywem na 

długości około 53 mb 
Przebudowa 

65 1125 49,00 5,00  - 

 - profilowanie pasa 

drogowego na długości około 

49 mb 

Budowa 



Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.: „Scalenie gruntów wsi Turze Pole, gmina Brzozów, powiat brzozowski” 

 

 

12 

 

66 1125 145,00 5,00 3,00 
 - poszerzenie istniejącej 

drogi o nawierzchi asfaltowej  
Przebudowa 

 

3.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe (zgodnie z § 18 ust 2 pkt. 4 Rozporządzenia) 

 

Wg dokumentacji projektowej. 

 

3.1.4.1 Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów ilościowych wg programu 

 

Droga gminna: 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego: 

- dopuszczalne odstępstwa od powierzchni:  - 5% ; +10% 

 nawierzchnia z kruszywa łamanego: 

- dopuszczalne odstępstwa od powierzchni:  - 5% ; +10% 

 nawierzchnia bitumiczna: 

- dopuszczalne odstępstwa od powierzchni:  - 5% ; +10% 

 

3.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (zgodnie z §18 ust. 1 

pkt. 2 Rozporządzenia) 

 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie 

doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór Wykonawcy odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych.  

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie robót budowlanych. Zamawiający wymaga: 

 wykonania budowy wszystkich branż budowlanych 

 obsługi geodezyjnej inwestycji 

 sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, 

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

  

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace. 

 

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

(zgodnie z § 18 ust 5 pkt. 1 Rozporządzenia) 

 

Wskaźniki ekonomiczne powinny zapewniać efektywność ekonomiczną inwestycji w okresie 25 lat  

od roku rozpoczęcia budowy – ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu EIRR nie mniejsza  

od założonej stopy dyskontowej (5 – 6%), dodatnia ekonomiczna wartość bieżąca netto ENPV  

oraz wskaźnik korzyści/koszty BCR nie mniejszy niż 1. 

Okres użytkowania jest określony  w par. 106.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

Dz.U.2022, poz.1518. 

 

Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy (zgodnie z § 18 ust 4 pkt 1 Rozporządzenia) 

 

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wywóz 

gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych zapewni Wykonawca. Przed wywozem odpadów należy 

dokonać ich analizy (zróżnicowania) pod kątem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi 

w trakcie procesu budowlanego winna być zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi  
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(lub złożonymi) przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2023r. poz.1587). 

Ponadto w zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy: 

 ogrodzenie placu budowy 

 uporządkowanie terenu budowy z istniejących pozostałości nawiezionych 

 w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią dokonać wycinki drzew  

i krzewów (w zakresie niezbędnym do realizacji projektu). Wycinkę należy prowadzić 

w oparciu o stosowne zezwolenie właściwego organu wydane na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336). Opłaty środowiskowe  

za wycinkę wnosi Inwestor. Do wykonawcy należy fizyczne usunięcie zieleni i związane z tym 

koszty 

 wyznaczenie stref niebezpiecznych 

 wykonanie tymczasowych dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

 doprowadzenie energii elektrycznej 

 doprowadzenie wody 

 odprowadzanie lub utylizację ścieków 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych 

 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 

 zapewnienie łączności telefonicznej 

 urządzenie miejsc magazynowania materiałów, wyrobów i odpadów 

 urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń 

 wykonać projekt zagospodarowania placu budowy oraz opracować plan BIOZ  

(zgodnie z założeniami ujętymi w dokumentacji projektowej) 

 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401) 

 

Wymagania dotyczące konstrukcji (zgodnie z § 18 ust. 4 pkt. 3 Rozporządzenia) 

  

Na podstawie wytycznych Inwestora przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

Konstrukcja jezdni – odcinki przewidziane do korytowania: 

1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 10 cm  

2. Warstwa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 (C90/3) gr. 15 cm  

3. Grunt rodzimy  

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 25 cm 

Konstrukcja jezdni – odcinek przewidziany do poszerzenia: 

1. Warstwa ścieralna – AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3) 

2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją 

3. Warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3) 

4. Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stab. mech. emulsją 

5. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm  

6. Grunt rodzimy  

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 24 cm 

 



Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.: „Scalenie gruntów wsi Turze Pole, gmina Brzozów, powiat brzozowski” 

 

 

14 

 

Uwaga! 

Konstrukcje mogą ulec zmianie na etapie opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej. 

 

Lokalizacja urządzeń technicznych w pasie budowanej drogi 
 

W przypadku wystąpienia kolizji budowanych lub przebudowywanych dróg z istniejącą infrastrukturą 

techniczną (m. in. sieć wodociągowa, sanitarna, gazowa, teletechniczna oraz elektroenergetyczna) 

zabezpiecza się teren pod jej ewentualne przełożenie w boczne części pasa drogowego. 

 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu (zgodnie z § 18 ust 4 pkt. 6 Rozporządzenia) 

 

Odwodnienie: 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z budowanych lub przebudowywanych dróg 

realizowane będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe jezdni zarówno podłużne jaki 

poprzeczne oraz poprzez istniejące rowy odwadniające. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana 

będzie do istniejących rowów przydrożnych, którym zostanie nadany odpowiedni spadek podłużny. 

Ponadto woda opadowa i roztopowa odprowadzana będzie na tereny przyległe znajdujące się w pasie 

drogowym. 

 

Ochrona przed hałasem: 

W związku z emisją hałasu, na etapie projektowania należy przewidzieć możliwe negatywne skutki 

propagacji fal dźwiękowych w środowisku oraz w razie konieczności dostosować je do poziomów 

normatywnych.  

 

3.3 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 5 pkt. 2 

Rozporządzenia) 

 

Nazwa nadana zamówieniu oraz kody określające kategorie robót objętych przedmiotem zamówienia 

umieszczone zostały na stronie tytułowej Programu. 

 

3.3.1 Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach 

zamówienia 

 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową planowanego zamierzenia budowlanego 

w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrześcnia 2020 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) i uzyska 

dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym prawomocną decyzję  

o pozwoleniu wodnoprawnym – jeżeli będzie wymagana, prawomocną decyzję o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej – jeżeli będzie wymagana. 

Przed uzyskaniem stosownego zezwolenia na prowadzenie robót przez Wykonawcę, niezbędne będzie 

uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji 

projektowej. 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również 

opracowanie: 

 projektów wykonawczych osobno dla każdej branży (w razie konieczności), stanowiących 

podstawę wykonywania robót budowlanych, 

 projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem (jeżeli wymagany), 

 przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego osobno dla każdej branży, 

 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych osobno dla każdej branży. 
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Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie 

ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno – użytkowego i umowy. 

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

 harmonogramu realizacji inwestycji 

 projektu zagospodarowania placu budowy 

 projektu tymczasowej organizacji robót wraz z jego zatwierdzeniem (jeżeli wymagany) 

 informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

 planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych 

 projektów powykonawczych 

Przedmiot i zakres robót budowlanych został określony w pkt. 3.1. niniejszego Programu. 

 

3.3.2 Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 
 
Inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa, komfortu i płynności przejazdu dróg gminnych objętych 

opracowaniem. Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość 

wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował  

w tym zakresie działania Wykonawcy. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą  

i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający 

przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru upoważnionego do zarządzania realizacją umowy, który 

w ramach swojej działalności będzie sprawował nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z ustawy 

Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym, dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia, dokumenty, zgody, 

uzgodnienia i pozwolenia. 

 

3.3.3 Organizacja robót budowlanych 

 

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zabezpieczenia terenu 

budowy poprzez dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbędnych urządzeń 

zabezpieczających oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania robót, 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Przed przystąpieniem do Robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Projekt BIOZ oraz Program 

Zapewnienia Jakości Robót (PZJ). Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia służące zabezpieczeniu 

terenu budowy muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do Robót 

Wykonawca obwieści publicznie ich rozpoczęcie w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku  

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający 

traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze  

itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy. 

Wykonawca musi stosować ściśle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie 

projektowania inwestycji, tzn. będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie 

z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której nieodłącznym elementem  

jest niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były 

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Zamawiającego). 

Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego 

obszaru objętego terenem budowy. Urobek winien być odwieziony lub tam, gdzie jest to przewidziane 

w Dokumentacji Projektowej, rozplantowany. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

 

3.3.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Trasę przebiegu drogi i sieci należy uzgodnić z właścicielami działek, przez które biegną i odtworzyć 

wszystkie nawierzchnie na trasie. Przejście pod drogami należy uzgodnić z ich właścicielami  

lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wyżej wymienionymi robotami 

(np. z zajęciem pasa drogowego). 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Z chwilą przejęcia terenu, Wykonawca odpowiada przed właścicielami, których teren przekazany został 

pod budowę. 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 

Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakończeniu 

realizacji inwestycji i odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaże 

użytkownikom. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych  

na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych. Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie 

wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ryczałtową. 

 

3.3.5 Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
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 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

 zabezpieczyć istniejącą zieleń niską i wysoką przed ewentualnymi uszkodzeniami, a wycinkę 

drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia prowadzić zgodnie ze stosownym zezwoleniem 

 prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie 

 

Stosując się do wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, miejsc magazynowania, ukopów i dróg dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 możliwością powstania pożaru 

 hałasem 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca 

i przyjmuje się, że są one wliczone w cenę ryczałtową. 

 

3.3.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Koszty ewentualnego magazynowania materiałów, zabezpieczania sprzętu, dostarczenia pomieszczeń 

dla załogi, zaplecza dla Zamawiającego itp., ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał w stanie 

sprawnym sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeń 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Za straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji Robót lub przez personel 

Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

 

3.3.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru proponowaną lokalizację zaplecza 

budowy. Po uzyskaniu akceptacji Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć w opracowanym przez 

siebie projekcie organizacji robót budowę biura, jego urządzenie i utrzymanie. 
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3.3.8. Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ryczałtowej w razie konieczności do opracowania 

projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem dla Robót w pasie drogowym 

według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa 

drogowego. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia robót według 

zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz do ich likwidacji po zakończeniu robót. 

Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i oznakowaniem Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

 

3.3.9 Materiały, wyroby budowlane 
 
Materiały i wyroby budowlane powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia 

oraz powinny odpowiadać: 

 Polskim Normom 

 wymaganiom dokumentacji projektowej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

 wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie 

wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany  

do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła 

spełniają wymagania w sposób ciągły. 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty 

muszą być przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy, poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w kontrakcie. 

Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi Wykonawca. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności 

metod produkcyjnych z normami i wymaganiami określonymi powyżej. W takich przypadkach 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę Wykonawcy oraz producenta. Będzie miał 

także wolny dostęp w dowolnym czasie do części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji Robót. 

Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane 

Inspektorowi nadzoru. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną usunięte przez Wykonawcę z Placu Budowy bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora 

Nadzoru materiały takie mogą być przewartościowane i użyte do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione. Każdy rodzaj Robót, w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie 

Wykonawca wykonuje na własną odpowiedzialność licząc się z nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

za takie Roboty. 
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Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. Muszą być 

zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje parametry, jakości i własności. 

 

3.3.10 Sprzęt i transport 
 
Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Wykorzystywany sprzęt winien odpowiadać 

wskazaniom programu zapewnienia jakości oraz projektu organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni postęp 

Robót oraz zakończenie Robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Niezależnie od tego czy Wykonawca używa własnego, czy wypożyczonego sprzętu odpowiada  

za utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu muszą odpowiadać normom 

i przepisom. Wykonawca, jeżeli zaistnieje taki wymóg, dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 

Robót i nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do Robót. 

Przy ruchu środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy 

na własny koszt i odpowiedzialność. 

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 

 

3.3.11 Wykonanie robót 

 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji 

dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących usługę do wykonania, Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić  

na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić 

zgodność projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy 

natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami 

wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte  

na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak jakby 

były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  

lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

oraz Projektanta, którzy dokonają odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty  

i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową a także z przepisami obowiązującymi. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za: 

 

 jakość ich wykonania, zgodność z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno – 

Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno – rozruchową producentów 

 zgodność z dokumentacją techniczną, Programem Funkcjonalno – Użytkowym i poleceniami 

Inspektora Nadzoru 

 jakość zastosowanych materiałów 

 zabezpieczenie terenu budowy 
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 ochronę środowiska w czasie wykonywania robót 

 ochronę przeciwpożarową 

 ochronę własności publicznej i prawnej 

 bezpieczeństwo i higienę pracy 

 ochronę i utrzymanie robót 

 stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  

lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji  

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  

w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Programie Funkcjonalno – Użytkowym 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Wykonawca w trakcie robót musi zapewnić dojazd do wszystkich posesji. 

 

3.3.12 Kontrola jakości robót 

 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontrole wykonywane 

będą przez Inspektora Nadzoru. 

Kontroli będą w szczególności poddane: 

 Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej – przed uzyskaniem decyzji 

o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych – przed ich skierowaniem do 

wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno – 

użytkowym 

 oraz warunkami umowy 

 Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

 ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

budowlano – wykonawczych i specyfikacjach technicznych 

 Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy 

konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakości Robót i zobowiązany  

do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ).  

PZJ winien opisywać zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe  

i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami kontraktu i Inspektora 

Nadzoru. Zakres PZJ obejmuje: 

 część ogólną: 

 organizację wykonania Robót, terminy, sposób prowadzenia prac 

 organizację ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie 
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 wytyczne BHP i ochrony środowiska 

 wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

 sposób i procedurę kontroli i sterowania jakością, 

 część szczegółową dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń z podaniem parametrów technicznych 

 rodzaj i ilość środków transportu z metodami załadunku i rozładunku 

 sposób ochrony, zabezpieczenia przed utratą wartości i magazynowania materiałów 

 sposób i procedurę badań podczas dostaw materiałów 

 sposób postępowania z materiałami i robotami, gdy nie spełniają wymogów 

 sposób gospodarowania odpadami 

 

Wykonawca będzie prowadził kontrolę jakości z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości  

dla robót objętych Umową. Częstotliwość kontroli jakości materiałów musi być zatwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia kontrolne muszą posiadać ważną legalizację,  

być poprawnie wykalibrowane i odpowiadać normom. Konieczne dokumenty muszą być przekazane 

Inspektorowi Nadzoru. 

Próbki do badań będą pobierano losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony 

udział w procedurze poboru próbek. Inspektor Nadzoru może nakazać wykonanie dodatkowych badań 

materiałów budzących wątpliwości w zakresie jakości. Koszty dodatkowych badań ponosi Wykonawca. 

Próby pobierane będą w pojemnikach Wykonawcy (zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru), 

odpowiednio opisane i oznakowane. 

Badania próbek prowadzone będą zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru. Pisemne 

wyniki analiz muszą być każdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może dokonywać kontroli i pobierania próbek oraz badania materiałów u źródła  

ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Inspektorowi Nadzoru 

wszelkiej możliwej pomocy. 

Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ogólnymi, Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym, dokumentacją oraz Umową. Inspektor Nadzoru może prowadzić 

niezależne badania jakości materiałów i robót na koszt Zamawiającego, a w przypadku rozbieżności  

w stosunku do wyników przedstawionych przez Wykonawcę może zlecić kolejną analizę niezależnej 

jednostce badawczej lub oprzeć się na własnych badaniach. W takich przypadkach całkowite koszty 

badań pokrywa Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania materiały i urządzenia posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną przydatność i zgodność z warunkami Programu Funkcjonalno 

– Użytkowego i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia posiadające atest mogą być jednak 

dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami odrzucone. 

 

3.3.13 Dokumenty budowy 

 

Dokumentacja robót 

 uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszonych 

robót przez Wykonawcę w oparciu o udzielone pełnomocnictwo przez Zamawiającego 

oraz pozwolenia i warunki techniczne właścicieli lub zarządców terenu i urządzeń na 

wykonywanie robót na ich terenie lub urządzeniach 
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 projekt budowlany stanowiący załącznik decyzji o pozwoleniu na budowę lub materiały do 

zgłoszenia robót budowlanych dostarczone przez Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli 

miały miejsce w trakcie realizacji robót), projekty wykonawcze 

 protokoły przekazania Terenu Budowy 

 plan BIOZ i program PZJ (według wymagań) 

 dziennik budowy (przy pozwoleniu na budowę)/ dziennik robót (przy zgłoszeniu robót), 

prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa budowlanego 

 projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót (jeżeli wymagany) 

 protokoły odbioru Robot 

 rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

 pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie 

 badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie 

 książka obmiarów (według wymagań) 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy 

 protokoły badań i prób 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń 

 dokumentacja techniczno – rozruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót 

opracowane przez producentów maszyn i materiałów (według wymagań) 

 mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej, potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym/zaświadczenie 

jednostki prowadzącej obsługę geodezyjną o wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji 

geodezyjnej (z oświadczeniem o dostarczeniu kompletnej dokumentacji w określonym czasie)  

 projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót  

na terenach i urządzeniach obcych (według wymagań) 

 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenie na użytkowanie zakończonej inwestycji 

(wg zapisu pozwolenia na budowę) – protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, 

sprawdzenia itp. 

 instrukcje obsługi i eksploatacji: na poszczególne obiekty/stanowiska, ogólne obiektu (według 

wymagań) 

 instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe: na poszczególne stanowiska 

pracy, ogólne obiektu 

 dokumenty rozliczenia finansowego robót/ kosztorys powykonawczy 

 operat odbioru końcowego – 2 egz.: zawierający komplet powyższych dokumentów 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

Dziennik budowy/ dziennik robót 
 
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  

za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy/ dziennik robót musi 

być wypełniany na bieżąco w zakresie przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznego i gospodarczego stanu budowy. Każdy zapis musi być trwały oznaczony datą, 
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podpisem osoby zapisującej (z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego). Zapisy należy 

wykonywać chronologicznie, bez pozostawiania przerw (jeden pod drugim). Wszystkie załączniki  

do Dziennika Budowy/ dziennik robót muszą być jednoznacznie ponumerowane, datowane  

i podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Dziennik Budowy/ dziennik robót należy 

wypełniać zgodnie z instrukcją i obowiązującymi przepisami. Wszystkie uwagi Wykonawcy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie uwagi Inspektora Nadzoru podpisuje Wykonawca  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Każdy wpis Projektanta obliguje Inspektora 

Nadzoru do ustosunkowania się. 

 

Pomiary geodezyjne 
 

Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno 

być wykonane przez uprawnionego geodetę. 

Po wykonaniu budowli należy przeprowadzić pomiar powykonawczy z określeniem współrzędnych 

X, Y i poziomów charakterystycznych punktów budowli. Wykonać zestawienie rzeczowe wykonanych 

obiektów – 3 kpl. z podaniem ich miar. 

 obiekty liniowe – długości (dla każdego rodzaju) 

 obiekty kubaturowe lub powierzchniowe – długość, szerokość, powierzchnia zabudowy 

Wykonać mapy powykonawcze, zarejestrować w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji 

i Kartografii z klauzulą zgodności z projektem – 3 kpl. 

 

Rysunki Wykonawcy 
 

Wykonawca opracowuje na własny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbędne dla wykonania 

robót związane z: 

 wykonaniem projektu 

 wykonaniem badań i ekspertyz gruntu, budowli oraz otoczenia związanego z prowadzonymi 

robotami 

 umożliwieniem wejścia na roboty na teren innych właścicieli, zarządców lub robót  

na urządzeniach obcych 

 opracowania pod potrzeby uzyskania niezbędnych opinii lub decyzji umożliwiających 

wystąpienie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie o przystąpieniu  

do użytkowania) 
 

Określenie „rysunki" oznacza również niezbędne opracowania, opisy i obliczenia. 

Uczestnicy przetargu powinni dokonać wizji lokalnej terenu oraz wywiadu środowiskowego  

i na ich podstawie uwzględnić w cenie oferty koszt opracowania „rysunków" wynikających z informacji 

podczas nich uzyskanych. 

W przypadku, jeżeli „rysunki" Wykonawcy wprowadzą istotne zmiany do dokumentacji projektowej, 

dodatkowo opracuje 4 egz. projektów zamiennych dla zakresu wprowadzonych zmian i uzyska zmianę 

decyzji i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio do przepisów przed terminem 

wejścia na ten zakres robót. Rysunki powinny być opracowane przez uprawnionego projektanta  

i podpisane przez projektanta wymienionego w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

jako autora projektu budowlanego. Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi rysunki 

powykonawcze obiektów, instalacji i urządzeń stałych objętych zamówieniem. 
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3.3.14 Odbiór robót 
 

Rodzaje odbiorów Robót 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru  

przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi końcowemu 

 odbiorowi po okresie gwarancji 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogólnego postępu Robót  

 Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy/ 

dziennika robót i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony w terminach wynikających z zawartej umowy z Wykonawcą 

 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji ze ST, dokumentacją projektową, i uprzednimi ustaleniami 

 

Odbiór końcowy Robót 

 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu  

do ich ilości, jakości i wartości 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy/ dziennika robót z bezzwłocznym powiadomieniem 

na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego Robót" 

 Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 

 i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót ze ST i dokumentacją projektową 

 W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych 

 W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających  

w Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego 

 

Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
 
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego Robót jest protokół 

odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Umowę 

 Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po uaktualnieniu 

(2 egz.) 

 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

 Recepty i ustalenia technologiczne 

 Dzienniki Budowy/ dziennik robót i Księgi Obmiaru (w przypadku wskazań Inwestora) 

 Kompletne dokumentacje techniczno – ruchowe DTR i inne zainstalowanych  

lub wbudowanych urządzeń 

 Oświadczenia właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń 

i uporządkowaniu terenu 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów 

 Operat geodezyjny powykonawczy (2 egz.) 

 Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wyniki badań zagęszczenia gruntu dla odcinków sieci 

prowadzonych w pasach drogowych (w przypadku wystąpienia) 

 Decyzje, uzgodnienia i informacje z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej 

(np. pozwolenia wodnoprawne) i gospodarki odpadami (w przypadku wystąpienia) 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 Dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń 

 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego Robót 

 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

3.3.15 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty towarzyszące  

i tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, 

odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości 

do Wykonawcy.  
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4. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego (zgodnie z § 16 ust 3 Rozporządzenia) 

 

Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 

(zgodnie z § 18 ust. 4 pkt, 6 Rozporządzenia) 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno 

– Użytkowego, dokumentacji projektowej, umowy, instrukcji, poleceń Inspektora Nadzoru  

oraz odpowiada za dotrzymywanie jakości stosowanych materiałów i wykonawstwa. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 

Robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub pisemnymi zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje wszelkie pomyłki 

i błędy w czasie trwania Robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów Robót będą oparte  

o zapisy warunków umowy, dokumentacji projektowej, norm i wytycznych. Inspektor Nadzoru przy 

podejmowaniu decyzji uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalne występujące przy 

produkcji, doświadczenie i inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać polecenia Inspektora Nadzoru w terminie przez niego 

podanym, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia osób 

wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i stosowanych 

materiałów i urządzeń. 

Ponadto na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest w miarę potrzeb uzyskać lub wykonać: 

 aktualne uzgodnienia z zarządcami sieci znajdujących się na terenie projektowanej inwestycji 

 uzyskać uzgodnienia i pozwolenia związane z odprowadzaniem ścieków i wykonaniem 

urządzeń do oprowadzania ścieków 

 uzyskać zezwolenia na konieczną do realizacji inwestycji wycinkę drzew 

 

4.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

 Zgodnie z art. 11i ust. 2. w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 

oraz z 2023 r. poz. 28 i 1688). 

 

4.2 Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamówienia 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022  r. w  sprawie  warunków 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu i warunków ich umieszczania na drogach 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

 

4.3 Normy  

  

Wg dokumentacji projektowej. 

 

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 Kopia mapy zasadniczej 
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Grupa Pro-Inwest

Sp. z o.o.

LEGENDA

Odcinek drogi do profilowania
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Droga nr 1 (155 mb)

Odcinek drogi o nawierzchni z kruszywa

Odcinek drogi o nawierzchniz z płyt ażurowych

Odmulenie rowu melioracyjnego

Odcinek drogi o nawierzchni z masy bitumicznej



Program Funkcjonalno - Użytkowy

Opracowanie wielobranżowe

Temat:

Obiekt:

Faza projektu:

Branża:

Opracował:

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Data:Skala rysunku:

mgr inż. Łukasz Wyżykowski

Nr uprawnień:

MAP/0275/PWOD/11

Podpis:

Nazwa rys.:

Specjalność:

Drogowa

projektowa:

Czerwiec 2024

ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów 

Nr rys.:

Jednostka

Inwestor: Powiat Brzozowski, Zarząd Powiatu w Brzozowie 

1:50

Przekroje normalne

D3

Droga gminna

Scalenie gruntów wsi Turze Pole, gmina Brzozów, powiat brzozowski


