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Zatgcznik nr 5 do swz

UMOWA Nr....... 12022
o wykonanie robot budowlanych
ZP.272. .... .2022.ZS

zawarta w dniu .... 2022 r. w Kotbaskowie pomiedzy:

1. Gming Kotbaskowo z siedzibg 72-001 Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, NIP
8512908333, Regon 811685450, reprezentowang przez:
Woéjta Gminy - Matgorzate Schwarz, zwang dalej w tekscie ,zamawiajagcym”,

zwanym dalej w umowie ,wykonawcg’,

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane
zwigzane z realizacjg inwestycji pn.: ,Budowa sieci wodociggowej w
miejscowosci Ustowo wraz z przylaczami oraz budowa rurociggu ttocznego
kanalizacji sanitarnej”.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC przedmiot umowy osobiscie zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w:

- niniejszej umowie,

- ofercie Wykonawcy,

- specyfikacji warunkéw zamowienia,
3. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.
4. Czesciami sktadowymi niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty, stanowigce
jej integralng czes¢: Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami i
odpowiedziami na zapytania w postepowaniu, oferta wykonawcy wraz z
zatgcznikami.
5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu roboét
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos¢é waznosci dokumentow:
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1) umowa,

2) SWZ wraz z zatgcznikami,

3) dokumentacja projektowa,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

5) oferta Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ, dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz nie wnidst do niej uwag i
uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2.TERMINY REALIZACJI.

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy w nastepujgcych
terminach:

przejecie placu budowy - w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,
wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie nie dtuzszym niz ...... miesiecy
od dnia zawarcia umowy.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego pismem ztozonym bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 7ust. 5, chyba, ze
zachodzi okoliczno$¢ okreslona w § 7 ust.10.

Z zastrzezeniem §14 ust. 2 pkt. 2 umowy, termin wykonania przedmiotu
umowy nie moze ulec zmianie.

Zmiana termindéw, o ktéorych mowa w § 14 ust. 2 pkt. 2 umowy, dokonywana
jest z zachowaniem trybu zmiany umowy.

§ 3.UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO.

1.
2.

3.

4.

Przedstawiciel Zamawiajgcego — Waldemar Trusewicz.
Ustanowiony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

e W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych: .....

ktéry dziata w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego.

Ustanowiony przez Wykonawce:
e Kkierownik budowy: .......

Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
moze nastgpi¢c w formie jednostronnego os$wiadczenia woli przez
Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

Zmiana kierownika budowy Wykonawcy wskazanego na etapie przetargu
moze  nastgpiC wylgcznie po akceptacji Zamawiajgcego na wniosek
Wykonawcy, po przedstawieniu dokumentéw potwierdzajgcych, ze osoba ta
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spetnia wymagania przetargowe. Zmiana ta wymaga obustronnego
podpisania aneksu do umowy.

§ 4.OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO.
1. Zamawiajgcy przyjmuje na siebie obowigzki szczegotowe:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) dostarczenie Dziennika Budowy, dokumentacji projektowej — najpézniej w
dniu przekazania placu budowy,

3) wskazanie Wykonawcy terenu pod zaplecze,

4) terminowy odbidr robaot,

5) terminowg zaptate faktur.

§ 5.0BOWIAZKI WYKONAWCY.
. Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny ryczattowej przyjmuje na siebie

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

Wykona¢ przedmiot umowy terminowo i fachowo, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, przepisami prawa i sztukg budowlang.

Wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw, urzgdzen wiasnych, ktore bedg
odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz uzgadnia¢ z
Zamawiajgcym wybor materiatéw dla robot wykonczeniowych;

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie okazaé, w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng.

Dostarczy¢ i zamontowaé wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i dokumentacjg projektows.

Na dzien odbioru dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg dotyczgcy
wykonanego zakresu robot.

Zabezpieczy¢ budowe przed kradziezg i dewastacjg oraz zapewni warunki
bezpieczenstwa na placu budowy, przejmujgc skutki finansowe z tego tytutu.
PosiadaC umowe ubezpieczeniowg w zakresie prowadzonej dziatalnosSci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia od odpowiedzialnosci
cywilnej na kwote 500.000,00 zi; Wykonawca zobowigzany jest okazac
Zamawiajgcemu na jego zgdanie wtasciwg polise.

prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj.
kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich
jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnosci, wyniki oraz protokoty badan,
sprawdzen i prob, petne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje
obstugi (na zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz protokoty
niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczgce przytgczy i instalacji podlegajgcych
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przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne i dotyczgce pasa
drog publicznych;

9) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, o ktorej
mowa w pkt 8 oraz przekazanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie o
zakonczeniu robdt potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez PINB w
Policach

10)dba¢ o porzgdek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, a takze
niezwtoczne usuwanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
urobku, gruzu, odpadow i smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych,
a po zakonczeniu robot na dzien odbioru koncowego uporzgdkowanie terenu
budowy wraz z zapleczem budowy bedgcego wiasnoscia Wykonawcy.

11) informowa¢ Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot zamiennych, w
terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a
takze o robotach, ktére ze wzgledow technicznych nie mogg by¢ wykonane;
informacja ta musi by¢ ztozona pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego;

12)informowac Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢é roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywracic roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

13)w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku
do zaprojektowanych oraz zamiane materiatéw i urzgdzen, ktére zwigzane bedag
z koniecznoscig wykonania zmian projektowych - pokrycie kosztéw wykonania i
uzgodnienia dokumentacji zamiennej. Wykonanie rozwigzan zamiennych moze
wystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego. Obowigzek
pokrycia kosztéw nie dotyczy sytuacji gdy konieczno$¢ wnioskowana o
rozwigzania zamienne wynika z winy zamawiajgcego, wadliwosci dokumentacji
projektowej lub nieprzewidzianych okolicznosci wyniktych w trakcie realizaciji
inwestycji niezaleznych od stron np. prace archeologiczne.

14)Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania
zgtoszenia o zakonczeniu robét potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez
PINB w Policach,

15)Opracowania, uzgodnienia i wprowadzenia czasowej organizacji ruch na drogach
publicznych,

16)Czasowego zajecie pasa drogowego drég publicznych,

17)Uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych zgodnie z
decyzja ZWKZ w Szczecinie Nr 1491/2016 z dnia 20.10.2016r. oraz ich
przeprowadzenia,

18) Zapewnienie ciggtego dostepu do nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem
wykonywania robot budowlanych,

19)wykonanie i zamieszczenie dwustronnej tablicy informacyjnej o dofinansowaniu
inwestycji pod warunkiem, ze bedzie ona umieszczona prostopadle do obiektu
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liniowego albo jednostronng, jezeli bedzie ustawiona rownolegle do obiektu
liniowego o wymiarach 180x120 cm [uwaga: jezeli ze wzgledow technicznych lub
biorgc pod uwage wzgledy bezpieczenstwa (np. przy waskich pasach drogowych,
przejsciach dla pieszych) postawienie tablicy o tych wymiarach nie jest mozliwe,
dopuszcza sie uzycie tablicy o wymiarach 90 x 60 cm z ptyty] z piyty
kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubo$ci minimum 3 mm
albo umieszcza na podktadzie metalowym z podwadjnie zawinietg krawedzig wg.
uzgodnionego wzoru — 1 szt.
W przypadku watpliwosci tablica musi byé wykonana zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przed podmioty
realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
panstwowych funduszy celowych. Wzér tablicy znajduje sie w zatgczniku
nr 10 . Wersja wektorowa dostepna jest na stronie:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-par/#c21655
2. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego 0 kazdej grozbie opdznienia
robot, spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow
Wykonawcy. Jezeli takie opdznienie w stosunku do termindw umownych nastgpi,
Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opéznienia oraz o czasie,
o jaki moze ulec przesunigciu termin wykonania robdt. Niewykonanie tych
obowigzkdéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wine Zamawiajgcego
w opo6znieniu wykonania robot
3. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce
na podstawie umowy o prace wszystkich os6b wykonujgcych wymienione w SWZ
czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia przez caty okres ich
wykonywania jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.
4. Obowigzek okreslony w wust. 3 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez
Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace o0soOb, ktére wykonujg wskazane wyzej czynnosci ,
tak aby zagwarantowac spetnienie warunku okreslonego w ust. 3 przez wykonawce.
5. W odniesieniu do oséb wymienionych w §5 ust. 3 umowy, zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:
a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub
b) innych dokumentow,
- zawierajgcych informacje, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy O prace, W szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
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W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania
czynnosci o ktorych mowa w §5 ust. 3 umowy, wykonawca jest zobowigzany do
przeditozenia stosownych dokumentéw o ktérych mowa w §5 ust. 5 i dotyczgcych
nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te
osobe czynnosci, o ktérych mowa w §5 ust. 3 umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,

o ktéorych mowa w §5 ust. 3 umowy, w catym okresie obowigzywania umowy.

Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zgdania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w §5 ust. 5 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu o ktorym mowa w §5 ust. 3 umowy.

. Wykonawca w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy bedzie

petic¢ funkcje:
a) Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami
RODO - w zakresie pozostatych danych osobowych.

. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé wszystkie osoby fizyczne zwigzane z

realizacjg niniejszej Umowy (w tym osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosé
gospodarczg, ktorych dane osobowe w jakiejkolwiek formie bedg udostepnione
przez Wykonawce Zamawiajgcemu lub ktore Wykonawca pozyska, jako podmiot
przetwarzajgcy dziatajgcy w imieniu Zamawiajgcego, o fakcie rozpoczecia
przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiajgcego.

Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 9, zostanie wykonany poprzez przekazanie
osobom, ktérych dane osobowe przetwarza Zamawiajgcy aktualnej klauzuli
informacyjnej dostepnej na stronie internetowej: http://www.bip.kolbaskowo.pl, w
zaktadce: INFORMACJE podzaktadce: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
RODO, dokument pt.: ,Ochrona danych osobowych-informacja o
prywatnosci’, oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynnosci niezbednych
do wykonania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego okreslonego
w RODO wobec tych os6b. Zmiana przez Zamawiajgcego tresci klauzuli
informacyjnej dostepnej na stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

6. PODWYKONAWCY.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot zamowienia przy udziale
podwykonawcow, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci,
o treSci zgodnej z projektami przedtozonymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego, na warunkach nizej okreslonych.

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzyC realizacje nastepujgcej czesci
zamowienia nastepujgcym podwykonawcom:
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a) Nazwa podwykonawcy ...............

* Opis powierzonej czes$ci zamowienia: ........

+ Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ...........
(tak/nie)

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 umowy w trakcie realizacji
zamowienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcdéw, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 118 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu,
wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:
* proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby

wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia oraz

» brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami,
na ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.,
118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcéw (chyba, Zze w toku
postepowania weryfikowane byly podstawy wykluczenia podwykonawcy
niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okresSlonych w art. 462 ust. 5
ustawy Pzp).
Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do
dalszego podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcyg i
dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.
W celu powierzenia wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzecC
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosku wraz z projektem tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
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dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa z podwykonawcg musi zawierac:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspaolnie ubiegali sie o jego
udzielenie (konsorcjum) i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich,

zakres robot powierzony podwykonawcy, okreslony w taki sposob, aby
mozna jednoznacznie okresli¢, ktore roboty w ramach niniejszego
zamowienia publicznego wykona podwykonawca,

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢
tego zakresu robét wynikajgca z oferty wykonawcy,

terminy i zasady dokonywania odbioru robd6t powierzonych podwykonawcy,
wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w §5 ust. 3 umowy,
obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetniania
tego wymogu,

w przypadku powierzenia przez wykonawce prac obejmujgcych przedmiot
zamoOwienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia pfatnego przez
wykonawce za wykonane prace podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
sposbéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy przez zamawiajgcego (za zakres zlecony
podwykonawcy),

zastrzezenie formy pisemnej zmian umowy pod rygorem niewaznosci.

13. Umowa o podwykonawstwo robét budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztaltujagcych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczagcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawcg (art. 463 PZP),

2) warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie
zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia
Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym odbioru
innych robat, ktére nie byty przedmiotem umowy podwykonawczej,

3) nakazujacych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
wniesienie zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania

8
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umowy w wysokosci procentowo wiekszej niz uksztatltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a
wykonawca, jak réwniez wniesienia go jedynie w pienigdzu, bez
swobodnej mozliwosci jej zamiany na gwarancje
bankowg/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w PZP,

4) przewidujgcych, iz wszelkie spory moggce wynikngé w zwigzku z realizacjg
Umowy podwykonawczej bedg rozstrzygane przez sad polubowny,

5) przewidujgcych, iz wtasciwy do rozstrzygania sporow wynikajgcych z
Umowy podwykonawczej bedzie sgad z siedzibg poza Rzeczpospolitg
Polska,

6) uzalezniajgcych  uzyskanie przez podwykonawce Ilub  dalszego
Podwykonawce uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego
uprawnienia przystugujgcego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w
zwigzku z tymi samymi okolicznosciami,

7) na mocy ktorych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie
roszczen od Wykonawcy o wyptate odszkodowania, odsetek lub
dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robdét lub robot
zamiennych,

8) przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogoéine
wskazanie, iz w zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia
umownego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce-przewiduje
sie kary umowne w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,

ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzgdzonych przez swoich
podwykonawcow Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzani sg

przedktada¢ zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany,

2) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany;

3) poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartych uméw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian.

Wykonawca do skftadanej faktury koncowej zobowigzany jest dotgczyé

oswiadczenie o wytgcznym wykonywaniu robét sitami wkasnymi lub informacje o

podwykonawcach, ktorych roboty zostaty objete skladang fakturg wraz z

wartoscig tych robot oraz wskazanie czy i do jakiej kwoty zostato zastosowane

obcigzenie odwrotne. Do faktury koncowej Wykonawca sktada oswiadczenia
wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcéw, o catkowitym
uregulowaniu zobowigzan finansowych wynikajgcych z wykonanych robét dla

9
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niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego

zatrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego, z powodu nie dotgczenia do faktury

w/w oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

W  przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajgcy dokona

bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami

o0 podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 17 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdorych mowa w

ust. 17. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do

wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.19, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury -

w catosci lub w czesci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z

ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim przypadku

Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Inne zasady zawierania umow o podwykonawstwo:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, z uwzglednieniem wymogu wynikajgcego z § 6 ust. 12 pkt 6.

10
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Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do projektu umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgca wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw
zamowienia lub umowie;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w
niniejszej umowie,

c) bedzie zawierala zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci wykonawcy przez zamawiajgcego,

d) nie bedzie zwierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséow
warunkujgcych podpisanie tych umoéw od zgody wykonawcy i od
akceptacji zamawiajgcego,

e) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp t;j.
postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy

o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14

dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na

roboty budowlane przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy O

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14

dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na

roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem pisemng kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 30.000,00 zt, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w pkt 6, jest dtuzszy niz okres$lony w ust. 23 pkt 1 oraz ust. 12 pkt 6,

Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,

przepisy pkt 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o

podwykonawstwo.

11
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24. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢c na
piSmie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia zgdania, wykaz
swoich zobowigzan wraz z numerami faktur i terminami ptatnosci wzgledem
podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu
realizacji prac objetych Umowag. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce
w/w wykazu, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosc faktur Wykonawcy do
czasu jego ztozenia.

25. Niezaleznie od powyzszych postanowien, zamiar wprowadzenia podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢c Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym
wyprzedzeniem.

§ 7. ODBIOR.

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow

robot:

a) odbiory czesciowe,

b) odbiory robdt ulegajgcych zakryciu,

c) odbidr koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.

2. Z czynnosci odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1 sporzgdzane beda:

1) dla ust. 1 pkt 1) i 2) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

2) dla ust. 1 pkt 3) protokét odbioru koncowego stanowigcy podstawe
rozliczenia w catosci, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy, a takze informowac o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego na wiasny koszt.

5. Gotowosé do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi pismem skiadanym
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego. Podstawa do zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie
robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz ziozonym przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajgcego wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie do PINB w
Policach.

6. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich dokonanie.

7. Odbior przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo po zakonczeniu wszystkich robot
/odbiér kohcowy/.

12
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8. Odbi6ér koncowy catosci przedmiotu umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Wykonawce na piSmie
gotowosci do odbioru.

9. Przystgpienie do odbioru kohcowego uzaleznione bedzie od przedstawionych
przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, niezbednych protokotéw badan,
pomiarow i atestow.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub
posiadania wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokonac¢ odbioru warunkowego
z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

§ 8. GWARANCJA | REKOJMIA.
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji na okres
. miesiecy od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy. W ramach

gwarancji wykonawca usunie nieodptatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu
umowy w terminie 10 dni od powiadomienia przez Zamawiajgcego lub innym
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2. Zamawiajgcy moze realizowacC uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

3. Nieusuniecie wad i usterek w terminie upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia
usuniecia na koszt wykonawcy.

§ 9.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie umowne w wysoKkoOScCi: ........... zt brutto (stownie:
................. ), ktére ma charakter ryczaitowy, jak w ofercie Wykonawcy,
obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. Faktura
bedzie ptatna przelewem na konto WyKonawey...........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiienns
Uwaga!

Zgodnie z zapisami wstepnej Promesy umowa z Wykonawca/Wykonawcami
Inwestycji przewidywaé bedzie zapewnienie finansowania przez
Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wlasnym
Whnioskodawcy, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy na zasadach
wskazanych w § 10 2z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catlosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestyc;ji
przez Beneficjenta.

W przypadku watpliwosci zapisy dotyczace wynagrodzenia znajdujg sie w
zapisach Polskiego tadu: WSTEPNA PROMESA DOTYCZACA
DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z PROGRAMU RZADOWY FUNDUSZ

13
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POLSKI LtAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR
01/2021/519/PolskiLad

2. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje sie postugiwa¢ rachunkiem
rozliczeniowym o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z pdzn. zm.)

zawartym w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia

11 marca 2004 roku o podatku od towarow i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.

poz. 106 z pdzn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy

przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci,

0 ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarow i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p6zn. zm.). Zapfata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z
otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2
pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i
ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pézn. zm.)

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w
spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony
rachunek VAT Wykonawcy. 11. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

3. Niedopetienie obowigzku po stronie Wykonawcy umozliwiajgcego zaptate
naleznosci przez Zamawiajgcego w systemie mechanizmu podzielnej ptatnosci
(ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug
oraz niektérych innych ustaw Dz. U. poz. 1751 — zatgcznik nr 15) nie bedzie
skutkowato naliczeniem przez Wykonawce odsetek oraz wszelkich innych
roszczen za brak wptywu srodkéw na rachunku bankowym Wykonawcy.

4. Roboty konieczne moggce wynikngé w toku wykonywania robot mogg byc¢
Zlecane przez Zamawiajgcego na podstawie aneksu do umowy i rozliczane bedg
na podstawie kosztorysu wg skfadnikéow jak w kosztorysie ofertowym i ofercie
oraz obmiaru robot potwierdzonego przez wtasciwego inspektora nadzoru przy
zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw.

5. Podstawg dla stwierdzenia potrzeby wykonania robét jak w ust. 4 bedzie
protokét koniecznosci wraz ze specyfikacjg robot sporzgdzony i podpisany
przez uczestnikow procesu budowlanego oraz spetnienie wymogéw z art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

§ 10. ROZLICZENIE ROBOT.

1. Faktura zaliczkowa w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wystawiona
przez Wykonawce po przekazaniu placu budowy. Faktura zaliczkowa
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Wykonawcy realizowana bedzie przez Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od daty jej
otrzymania. Za termin zaptaty powyzszej faktury uwaza sie dzien dokonania
przelewu na rachunek Wykonawcy.
Rozliczenie wykonanych robot nastgpi fakturg koncowa.
Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru kohcowego.
Faktura koncowa Wykonawcy zrealizowana bedzie przez Zamawiajgcego w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego inwestycji przez
Zamawiajgcego. Za termin zaptaty powyzszej faktury uwaza sie dzien dokonania
przelewu na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowigzany jest dotgczyc
oswiadczenie lub informacje, o ktérej mowa w § 6 ust.16.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci ............... zt. Zabezpieczenie obejmuje rowniez ewentualne roboty
konieczne wykonywane na podstawie aneksu do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zapewnia, ze Wykonawca:

- wykona roboty zgodnie z ofertg, projektem budowlanym i warunkami
wykonania i odbioru robét,

- ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robét,

- usunie terminowo wszystkie wady i usterki ujawnione przy odbiorze korn\cowym
lub w okresie rekojmi, a w przypadku ich nieusuniecia zaptaci kary umowne za
zwtoke w usunieciu wad i usterek oraz pokryje koszty wykonania zastepczego,

- dotrzyma wszystkich pozostatych warunkéw umowy.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

- 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, tj. od dnia wykonania zamdwienia i

uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

- 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa

okres gwarancji/rekojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

§ 12. KARY UMOWNE.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi

odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych

od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa § 9 ust. 1 umowy,
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za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
jednakze nie wiecej niz 20% warto$ci przedmiotu umowy,

za zwioke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad, ktore uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w§ 9 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwtoki,
po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za zwloke w zapfacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub za brak zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - wwysokoséci 0,05 % wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo za kazdy dzieh zwtoki,

za diuzszy niz miesigc brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie mniej niz 1%
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania w trybie okreslonym niniejszg umowag
pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 1% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem pisemnej kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw, ustug), ktory
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6, w wysokosci
1% wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazde
zdarzenie.

w przypadku opoOznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o
ktorym mowa w §5 w ust. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w
wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zt 00/100) za kazdy dzien
opdznienia.

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji o ktérym mowa w § 5 w ust. 3
niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie oraz kazdy dzien niezatrudnienia na podstawie umowy o
prace.

w przypadku zwtoki w przekazaniu dowodow zatrudnienia oséb wskazanych w
wykazie, lub jego aktualizacji, w wysokoéci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
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1) za odstgpienie od umowy Ilub rozwigzanie umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy

2) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy.

3. Lgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez jedna ze stron
nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 9 ust.
1 umowy

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

6. Zamawiajgcy moze usungc, w zastepstwie Wykonawcy i najego koszt, wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie.

7. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z
przystugujagcymi mu naleznosciami. W takim przypadku kara staje sie wymagalng i
potrgcong z dniem doreczenia Wykonawcy oswiadczenia o naliczeniu kary
umownej oraz jej potrgceniu chyba, ze wezwanie do zapfaty kary umownej byto
doreczone wczesniej.

§ 13. ODSTAPIENIE OD UMOWY.

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) wykonawca opoOznia sie badz pozostaje w zwioce =z realizacjg
poszczegodlnych prac w sposéb zagrazajacy terminowemu wykonaniu
przedmiotu umowy,

f) wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa trwa dtuzej niz miesigc.

g) wystgpita konieczno$¢, co najmniej trzykrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w § 6 ust. 17 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
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1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate rachunkow
okreslonego w nin. Umowie-

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie nie dtuzszym
niz 60 dni od dnia przewidzianego umowg zgtoszenia do odbioru kohcowego i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w
toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen,
ktére nie mogg byC wykorzystane przez niego na innej budowie, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty
przerwane i zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz niezwtocznie, a najpdzniej w
terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
- zapfaty materiaty lub urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce.

§ 14. ZMIANY UMOWY.

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy i jej zatgcznikbw wymagajg pod
rygorem niewaznosci, formy pisemne;j.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci ofert, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, w
taki sposob, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a
warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow,
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zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, w taki sposob, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o pisemnie wyliczong, nalezycie uzasadniong
i udokumentowang warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy
wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikdw bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamdwienie do wysokosci obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, w taki sposéb, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o pisemnie wyliczong, nalezycie uzasadniong i udokumentowang
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponieS¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b
bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, w taki sposéb, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o pisemnie wyliczong, nalezycie uzasadniong
i udokumentowang warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on
zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych zasad
gromadzenia lub wpfat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do
0s0Ob bezposrednio wykonujgcych niniejsze

2) zmiany terminu i sposobu realizacji zamowienia w zakresie stanowigcym
bezposredni skutek nastepujgcych sytuacji:

a)

b)

c)

d)

wystgpienia nieprzewidzianych robét koniecznych zgodnie z § 9 ust. 5, a
ich wykonanie ma wptyw na termin lub sposdb wykonania zamdwienia
podstawowego,

wystgpienia warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét z zachowaniem wymogow technologicznych,

wystgpienia koniecznosci usuniecia niewybuchow i niewypatow,
wprowadzenia badan archeologicznych i bedzie to miatlo wptyw na
harmonogram lub sposéb realizacji robét podstawowych,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej;

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej w szczegolnosci wystgpienia
konieczno$ci usuwania, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
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kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemng lub niezinwentaryzowanymi
obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) i bedzie
to mialo wptyw na harmonogram Ilub sposob realizacji robot
podstawowych,

koniecznosSci  zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej
przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentac;ji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

wystgpienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
wystgpienia opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczgcym realizacji umowy, ktéry
spowoduje koniecznos¢ zmiany w zakresie zamoéwienia lub sposobu
wykonania przez Wykonawce

3) zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie stanowigcym bezposredni
skutek nastepujgcych sytuacji wymienionych w ppkt 2 lit. a, c, d, e, f, k.
4) zmiany uczestnikow procesu budowlanego na innych spetniajgcych
wymagania okreslone w SWZ lub umowie.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami.

§ 15. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy lub pozostajgcego w zwigzku z
umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
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Projekt pn. ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Ustowo wraz przylagczami oraz
budowa rurociggu ttoczonego kanalizacji sanitarnej” jest dofinansowany z Programu
Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie:
1) ustawa Prawo zamodwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie,
2) witasciwe przepisy Prawa Budowlanego,
3) Kodeks Cywilny.
3. Zmiana siedziby wykonawcy w czasie trwania niniejszej umowy, w tym rowniez
okresu gwarancji, wymaga pisemnego zawiadomienia o tym Zamawiajgcego. W razie
niewykonania niniejszego obowigzku pisma wysytane do Wykonawcy na poprzedni
adres bedg uwazane za doreczone skutecznie.
4. Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z ktorg
Gmina Kotbaskowo zawarta umowe i jej przedstawicieli i reprezentantow, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r, o dostepie
do informacji publicznej i podlegajg udostepnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.
5. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

21



