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9. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  
10. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych  
10.1  Mapy z przewidywaną trasą sieci oraz rysunki poglądowe elementów sieci.  
10.2  Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia  

obiektów .  
10.3  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 

10.4  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji nr WM.6220.1.2023 
z dnia 15.09.2023. 

10.5  Wykaz działek i właścicieli na których zaplanowano realizację inwestycji. 
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S P I S  Z A Ł Ą C Z N I K Ó W  
1. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2. Zestawienie działek i ich  właścicieli, na których realizowana będzie inwestycja. 

3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

4. Decyzja środowiskowa nr WM.6220.1.2023 z dnia 15.09.2023. 

5. Dokumentacja geotechniczna. 

6. Harmonogram prac projektowych i robót. 

7. Część rysunkowa. 

 
SPIS  RYSUNKÓW DO PFU 

Lp. Tytuł rysunku Nr 
rysunku 

1. Lokalizacja proj. sieci na mapie poglądowej. 01-01 

2. 
Projektowana budowa odcinka wodociągu W1 oraz kanału sanitarnego KS1 
na terenie miejscowości Chełmsko Śląskie rzy ul. Sądeckiej. Ark.1 02-01 

3. 
Projektowana budowa odcinków wodociągu W1, W1.1 i W2 oraz kanału 
sanitarnego KS1, KS1.1 i KS2.na terenie miejscowości Chełmsko Śląskie  
przy ul. Sądeckiej i Podhalańskiej. Ark.2 

02-02 

4. 
Projektowana budowa odcinków wodociągu W1 i W3 oraz kanału sanitarnego KS1 
i KS2.na terenie miejscowości Chełmsko Śląskie przy ul. Sądeckiej  
i Podhalańskiej. Ark.3 

02-03 

5. 
Projektowana budowa kanału sanitarnego KS2 na terenie miejscowości Chełmsko 
Śląskie przy ul. Sądeckiej. Ark.4 02-04 

6. 
Projektowana budowa kanału sanitarnego KS2 na terenie miejscowości Chełmsko 
Śląskie przy ul. Sądeckiej. Ark.4 02-05 

7. 
Profile przekroczeń projektowanymi odcinkami wodociągu i kanału sanitarnego  
pod ciekiem wodnym na działce nr 161.  03-01 

8. Rysunek konstrukcyjny i technologiczny przepompowni ścieków. 04-01 

9. Kontener pompowni wody. Zestaw hydroforowy elewacje. 05-01 

10. Kontener pompowni wody. Konstrukcja. 05-02 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA. 
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI. 
1.0 Ogólny opis przedmiotu zamówienia.  
Wobec przyjętej formuły zamówienia: „zaprojektuj i wybuduj” zakłada się realizację niniejszego 
zadania w następujących częściach :  
1)    Etap 1 - opracowanie dokumentacji projektowej o wstępnej lokalizacji projektowanych elementów 
sieci na podstawie załącznika graficznego przedstawionego na podkładach mapowych : 02-01, 02-02, 
02-03, 02-04 i 02-05.   
2)    Etap 2 - wykonanie robót budowlanych w zakresie opracowanego przez Wykonawcę projektu na 
podstawie załącznika graficznego przedstawionego na podkładach mapowych : 02-01, 02-02, 02-03, 
02-04 i 02-05.    
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i budowa sieci sanitarnych uzbrojenia terenu : 

1. Sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC z przyłączami do budynków i przepompownią ścieków 
z rurociągiem tłocznym z PEHD Dz90. 

2. Sieci wodociągowej Ø 160÷63 PE z przyłączami do budynków i pompownią wodociągową. 
Inwestycja realizowana będzie pod nazwą : 

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka. 
Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieć wodociągowa", 
zgodnie z promesą wstępną  dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład : 
Programu Inwestycji Strategicznych zwanego dalej "Programem", z dnia 1023-03-31  
nr Edycja2/2021/4451/PolskiLad. 
Część 1 – CHEŁMSKO ŚLĄSKIE - sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 

Niniejsza cz.1 PFU dotyczy realizacji inwestycji na terenie miejscowości Chełmsko Śląskie.  

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia. 
Zamówienie obejmuje: 
 sporządzenie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej z sieciową przepompownią ścieków na 

podstawie materiałów lokalizacyjnych opracowanych w ramach PFU, wraz z jej zatwierdzeniem 
przez Zamawiającego, 

 sporządzenie koncepcji budowy sieci wodociągowej z sieciową, kontenerową pompownią wody na 
podstawie materiałów lokalizacyjnych opracowanych w ramach PFU wraz z jej zatwierdzeniem 
przez Zamawiającego, 

 opracowane koncepcje powinny zawierać inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją. 
 opracowanie map do celów projektowych,  
 uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień i decyzji koniecznych do opracowania i zatwierdzenia 

dokumentacji miedzy innymi :  

 decyzji zezwalającej na lokalizację sieci w pasie drogowym, 
 decyzji lub innych pozwoleń na prowadzenie robót w strefie ochrony zabytków i ochrony 

archeologicznej, 
 decyzji wodnoprawnej w przypadku konieczności przebudowy urządzeń wodnych i 

prowadzenia robót innych niż związane z wykonaniem przekroczeń cieku wodnego proj. 
odcinkami kanału sanitarnego i wodociągu,      

 decyzji na wycinkę drzew, 
 warunków technicznych zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków, 
 warunków technicznych i zapewnienia dostawy energii elektrycznej do pompowni wody i 

przepompowni ścieków, 
 uzgodnień branżowych w tym pozytywnej opinii z narady koordynacyjnej, 

 projekt realizować zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  
 na potrzeby projektu opracowanie dokumentacji geotechnicznej o zawartości zgodnie ze specyfiką 

obiektów budowlanych, 
 sporządzenie projektu budowlanego o zawartości zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 dla projektowanych elementów inwestycji uzyskanie pozwolenia na budowę, 
 sporządzenie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów, 



„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka. 
 Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice : sieć wodociągowa".   

                   CZĘŚĆ 1. Chełmsko Śląskie- sieć wodociągowa i kanalizacyjna.  PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY                          5 
 zapewnienie obsługi geodezyjnej polegającej na wytyczeniu obiektów budowlanych oraz bieżącym 

inwentaryzowaniu budowanych odcinków sieci i obiektów budowlanych,  
 wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie opracowanej dokumentacji 

projektowej, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz obiektami towarzyszącymi 
oraz dostawą maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania, 

 wykonanie prac związanych z budową nawierzchni przy przepompowni ścieków i pompowni wody, 
 odtworzenie nawierzchni drogowych (jezdni, poboczy, chodników oraz terenów zielonych), 
 wykonanie energetycznych instalacji zasilających projektowane pompownie i przepompownie,  
 oświetleniem, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu w czasie prowadzenia robót, 
 przeprowadzenie wymaganych prób i badań i sprawdzeń wykonanych obiektów budowlanych,  
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, w tym bieżące wykonywanie i przekazywanie szkiców 

powykonawczych, 
 dla wykonanej inwestycji uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
 zapewnienie nadzoru autorskiego projektantów, 

 W chwili obecnej trwa procedura uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie przekroczeń projektowanymi odcinkami sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej wody płynącej. Po jej uzyskaniu Zamawiający przekaże niezwłocznie 
Wykonawcy decyzję wraz z potwierdzeniem ostateczności. Zamawiający deklaruje za swojej 
strony podpisanie umowy z PGW Wody Polskie. Z umowy wynikać będzie prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki nr 161 obr 0004. Wykonawca jest 
zobowiązany do realizacji przekroczeń wody płynącej na warunkach określonych w decyzji 
wodnoprawnej oraz zawartej z PGW Wody Polskie umowie. 

Do niniejszego PFU dołączono profile przekroczeń cieku wodnego wraz z opisem, które 
zapisane zostały w dokumentacji wodnoprawnej przygotowanej przez Zamawiającego. 
Dokumentacja stanowi załącznik w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji 
wodnoprawnej. 

 Dla projektowanej inwestycji  Zamawiający uzyskał decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji inwestycji nr WM.6220.1.2023 z dnia 15.09.2023. 
Decyzja stanowi załącznik do niniejszego PFU. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji 
inwestycji na warunkach określonych w/w decyzji. 

1.2 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia.  
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 
zawierającą następujące elementy : 
1. 3 egz. Koncepcję projektowej w zakresie objętym projektem w celu zatwierdzenia, 
2. 5 egzemplarzy wielobranżowego Projektu Budowlanego opracowanego zgodnie z 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII  z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami, zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi normami. Powyższa Dokumentacja ma umożliwiać uzyskanie pozwolenia na 
budowę w zakresie budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu. 

3. 5 egzemplarzy projektu wykonawczego i przedmiaru i kosztorysu, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r poz. 2454), w formie 
papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej.  

4. Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu opracowany projekt budowlany i wykonawczy (opisy, obliczenia, rysunki, 
harmonogramy i in.). Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacje także 
wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego 
się procesu projektowania. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia wszystkie 
elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. Wszelkie opłaty 
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem 
uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji 
projektowej. 
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5. Projekt Wykonawczy opracować dla  wszystkich niezbędnych branż w tym : sanitarnej, drogowej i 

elektrycznej z elementami automatyki, umożliwiających prawidłową realizacje inwestycji. 
Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych przed 
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. 

6. W przypadku konieczności usunięcia kolizji z innymi sieciami, wykonawca wykona i opracuje i 
uzgodni projekty branżowe wykonania usunięcia kolizji (przekładki sieci), 

7. Na potrzeby prowadzenia robót w pasie drogowym Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenia 
projektów organizacji ruchu, 

8. W przypadku konieczności Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie programu prac 
archeologicznych. Zapewni nadzór archeologiczny,    

9. Całość dokumentacji w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. 
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 
następujących formatów elektronicznych: 

 Rysunki, schematy, diagramy – .pdf i .dxf .lub .dwg. w. min. 2007, 
 Opisy, zestawienia, specyfikacje – format .doc, docx, .xls, .xlsx 

Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 
1.3 Szczegółowe wymagania odnośnie dokumentacji projektowej.  
W związku z koniecznością opracowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej Wykonawca 
zobowiązany jest do :  
 dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,  
 wykonania we własnym zakresie, w obrębie inwestycji, aktualizacji inwentaryzacji istniejących sieci, 
 wykonania mapy do celów projektowych w skali 1:500, zawierających aktualizację istniejących sieci 

uzbrojenia terenu, 
 opracowania projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500, z uwzględnieniem lokalizacji 

projektowanych i istniejących elementów zagospodarowania terenu takich jak (minimalny zakres 
informacji): 

 studzienki kanalizacyjne z opisem rzędnych pokrywy, dna studni i ew. wlotów i wylotów 
rurociągów, 

 węzły przewodów wodociągowych z opisem rzędnych terenu i osi rurociągów, 
 zasuwy odcinające z podaniem średnicy nominalnej,  
 rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne z opisem średnicy, rodzaju materiału i długości, 
 rurociągi kanalizacyjne ciśnieniowe z opisem średnicy, rodzaju materiału i długości, 
 rurociągi wodociągowe z opisem średnicy, rodzaju materiału i długości, 
 włączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz połączenia z istniejącymi i 

ew. projektowanymi przyłączami, 
 hydranty pożarowe z opisem rzędnych terenu, dna i średnicy nominalnej,   
 rury ochronne na przewodach wodociągowych i kanalizacyjnych z opisem długości i średnicy , 
 zakres odtworzenia poszczególnych rodzajów nawierzchni z podaniem ich powierzchni, 
 zagospodarowanie terenu pompowni wody z ogrodzeniem, dojściem , dojazdem, furtką, 

bramą wjazdową, lokalizacją uzbrojenia podziemnego, WLZ, skrzynką  ew, ZK i SL. zielenią 
niską i wysoką, 

 zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków z lokalizacją uzbrojenia podziemnego, 
WLZ, skrzynką  ew, ZK i SL., 

 drzewa przewidziane do usunięcia i ew. nasadzenia, 
          

 część rysunkowa PZT powinna zawierać : 

 rysunek orientacyjny w skali 1:5000, 

 profile kanałów sanitarnych i deszczowych w skali 1: 100/250 z oznaczeniem : długości 
rurociągów pomiędzy studniami lub innymi punktami charakterystycznymi, średnice, spadki i 
materiał rurociągów, średnice, materiał i rodzaj pokrywy studni kanalizacyjnych w tym podanie 
nośności pokrywy,   rzędne terenu, dna rurociągów lub studni. Odległości narastająco. Nazwy 
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poszczególnych odcinków kanałów, oznaczenia i numery studni, układ warstw gruntu na 
podstawie dokumentacji geologicznej 

  profile przewodów wodociągowych w skali 1: 100/250 z oznaczeniem : długości rurociągów 
pomiędzy węzłami lub innymi punktami charakterystycznymi, średnice, spadki i materiał 
rurociągów, średnice, materiał i rodzaj pokrywy ew. studni wodomierzowych w tym podanie 
nośności pokrywy,   rzędne terenu, dna rurociągów lub studni. Odległości narastająco. Nazwy 
poszczególnych odcinków wodociągu, oznaczenia i numery węzłów, układ warstw gruntu na 
podstawie dokumentacji geologicznej 

 rysunki konstrukcyjne i technologiczne przepompowni ścieków w skali 1:50, z podstawowymi 
wymiarami, 

 rysunki konstrukcyjne i technologiczne kontenerowej pompowni wody w skali 1: 50 z 
podstawowymi wymiarami. 

 rysunki konstrukcyjne i technologiczne studzienek kanalizacyjnych, 

 rysunek technologiczny układania rurociągów w wykopie, 

 projekt techniczny i projekty wykonawcze należy opracować z podziałem na poszczególne branże      

 branża sanitarna, 

 branża drogowa, 

 branża elektryczna, 

 część rysunkowa PT i PW dla branży sanitarnej powinna zawierać (minimalny zakres) : 

    rysunek orientacyjny w skali 1:5000, 

 projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, z uwzględnieniem lokalizacji projektowanych i 
istniejących elementów zagospodarowania terenu takich jak (minimalny zakres informacji): 

 studzienki kanalizacyjne z opisem rzędnych pokrywy, dna studni i ew. wlotów i wylotów 
rurociągów, 

 węzły przewodów wodociągowych z opisem rzędnych terenu i osi rurociągów, 
 zasuwy odcinające z podaniem średnicy nominalnej,  
 rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne z opisem średnicy, rodzaju materiału i długości, 
 rurociągi kanalizacyjne ciśnieniowe z opisem średnicy, rodzaju materiału i długości, 
 rurociągi wodociągowe z opisem średnicy, rodzaju materiału i długości, 
 włączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz połączenia z 

istniejącymi i ew. projektowanymi przyłączami, 
 hydranty pożarowe z opisem rzędnych terenu, dna i średnicy nominalnej,   
 rury ochronne na przewodach wodociągowych i kanalizacyjnych z opisem długości i 

średnicy , 
 zakres odtworzenia poszczególnych rodzajów nawierzchni z podaniem ich powierzchni, 
 zagospodarowanie terenu pompowni wody z ogrodzeniem, dojściem , dojazdem, furtką, 

bramą wjazdową, lokalizacją uzbrojenia podziemnego, WLZ, skrzynką  ew, ZK i SL. 
zielenią niską i wysoką, 

 zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków z lokalizacją uzbrojenia podziemnego, 
WLZ, skrzynką  ew, ZK i SL., 

 drzewa przewidziane do usunięcia i ew. nasadzenia, 

 profile kanałów sanitarnych, deszczowych oraz przyłączy sanitarnych i deszczowych  
w skali 1: 100/250 z oznaczeniem : długości rurociągów pomiędzy studniami lub innymi 
punktami charakterystycznymi, średnice, spadki i materiał rurociągów, średnice, materiał i 
rodzaj pokrywy studni kanalizacyjnych w tym podanie nośności pokrywy,   rzędne terenu, dna 
rurociągów lub studni. Odległości narastająco. Nazwy poszczególnych odcinków kanałów, 
oznaczenia i numery studni, układ warstw gruntu na podstawie dokumentacji geologicznej. 
Schematy włączeń dla poszczególnych studni z podaniem kątów (zegary), 

  profile głównych przewodów wodociągowych, podejść do hydrantów i przyłączy w skali 1: 250 
z oznaczeniem : długości rurociągów pomiędzy węzłami lub innymi punktami 
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charakterystycznymi, średnice, spadki i materiał rurociągów, średnice, materiał i rodzaj 
pokrywy ew. studni wodomierzowych w tym podanie nośności pokrywy,   rzędne terenu, dna 
rurociągów lub studni. Odległości narastająco. Nazwy poszczególnych odcinków wodociągu, 
oznaczenia i numery węzłów, układ warstw gruntu na podstawie dokumentacji geologicznej, 
schematy węzłów, zmiany kierunku w węzłach,  

 rysunek technologiczny i konstrukcyjny przepompowni ścieków w skali 1:50, z podstawowymi 
wymiarami, posadowieniem ,blokiem dociążającym itp., zestawieniem armatury,  

 rysunek technologiczny kontenerowej pompowni wody w skali 1: 50 z podstawowymi 
wymiarami, zestawieniem armatury, instalacje sanitarne wewnętrzne, zewnętrzne, 
odwodnienie dachu i terenu pompowni, przyłącze sanitarne, 

 rysunki konstrukcyjne i architektoniczne  kontenera pompowni w skali 1:50 (rzuty, przekroje, 
elewacje), z podaniem rodzaju materiałów i kolorystyki, konstrukcja posadzki, wykończenia 
wewnętrzne, 

 rysunek konstrukcyjny posadowienia kontenera (fundamenty) z rysunkiem i zestawieniem stali 
zbrojeniowej, 

 rysunki technologiczne i konstrukcyjne poszczególnych typów studzienek kanalizacyjnych 
(betonowa, tworzywowa, mało średnicowa), ze szczegółami połączenia z rurociągami, ew. 
kaskadami, szczegółem pokrywy i posadowienia studni   

 rysunek technologiczny układania rurociągów w wykopie, z podaniem rodzaju podsypki, 
obsypki,  zasypki i jej zagęszczeniem, ew. docieplenie rurociągu w przypadku wypłycenia, 

 rysunki szczegółowe węzłów wodociągowych, hydrantu nadziemnego i podziemnego, 
odpowietrznika, włączenia przyłącza do wodociągu, połączenia z istniejącym odcinkiem sieci 
wodociągowej i przyłączami,  

 rysunek rury ochronnej dla wodociągu i przewodu kanalizacyjnego, 

 rysunki konstrukcyjne bezwykopowego przekroczenia cieku wodnego i odcinka drogi z 
podaniem wymiarów i szczegółów umocnienia, 

 część rysunkowa PT i PW dla branży drogowej powinna zawierać (minimalny zakres) : 

    rysunek orientacyjny w skali 1:5000, 

 projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, z uwzględnieniem lokalizacji projektowanych  
i istniejących elementów zagospodarowania terenu takich jak (minimalny zakres informacji): 

 studzienki kanalizacyjne z opisem rzędnych pokrywy, 
 węzły przewodów wodociągowych z opisem rzędnych terenu , 
 zasuwy odcinające,  
 rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne z opisem średnicy i długości, 
 rurociągi kanalizacyjne ciśnieniowe z opisem średnicy i długości, 
 rurociągi wodociągowe z opisem średnicy i długości, 
 włączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz połączenia z 

istniejącymi i ew. projektowanymi przyłączami, 
 hydranty pożarowe z opisem rzędnych terenu, 
 zakres odtworzenia poszczególnych rodzajów nawierzchni z podaniem ich powierzchni, 
 zagospodarowanie terenu pompowni wody z ogrodzeniem, dojściem , dojazdem, furtką, 

bramą wjazdową, lokalizacją uzbrojenia podziemnego, WLZ, skrzynką  ew, ZK i SL. 
zielenią niską i wysoką, 

 zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków z lokalizacją uzbrojenia podziemnego, 
WLZ, skrzynką  ew, ZK i SL., 

 drzewa przewidziane do usunięcia i ew. nasadzenia, 
 rowy i inne odwodnienia powierzchniowe przewidziane do przebudowy, 

 rysunek technologiczny układania rurociągów w wykopie, z podaniem rodzaju podsypki, 
obsypki,  zasypki i jej zagęszczeniem. Ew. docieplenie rurociągu w przypadku wypłycenia.  
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Na rysunkach opisać zakres i sposób odtworzenia podbudowy drogowej oraz nawierzchni. 
Wykonać oddzielne przekroje dla przewodu wodociągowego, kanalizacyjnego oraz przypadku 
wspólnego układania rurociągów w wykopie,    

 przekroje poprzeczne rowów w charakterystycznych lokalizacjach z podaniem wymiarów i 
szczegółów umocnienia, 

 przekroje poprzeczne elementów drogowych takich jak krawężniki, obrzeża, chodniki, 
pobocza itp.  z podaniem wymiarów i szczegółów odtworzenia, 

 część rysunkowa PT i PW dla branży elektrycznej powinna zawierać (minimalny zakres) : 

    rysunek orientacyjny w skali 1:5000, 

 projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 lub 1: 250, z uwzględnieniem lokalizacji 
projektowanych i istniejących elementów zagospodarowania terenu takich jak (minimalny 
zakres informacji): 

 studzienki kanalizacyjne z opisem rzędnych pokrywy, 
 węzły przewodów wodociągowych z opisem rzędnych terenu , 
 zasuwy odcinające,  
 rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne z opisem średnicy i długości, 
 rurociągi kanalizacyjne ciśnieniowe z opisem średnicy i długości, 
 rurociągi wodociągowe z opisem średnicy i długości, 
 włączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz połączenia z 

istniejącymi i ew. projektowanymi przyłączami, 
 hydranty pożarowe z opisem rzędnych terenu, 
 zakres odtworzenia poszczególnych rodzajów nawierzchni z podaniem ich powierzchni, 
 zagospodarowanie terenu pompowni wody z ogrodzeniem, dojściem , dojazdem, furtką, 

bramą wjazdową, lokalizacją uzbrojenia podziemnego,  
lokalizację WLZ, ze skrzynkami  ZK i SL. wg zapewnienia dostawy energii,  

 zielenią niską i wysoką, 
 zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków z lokalizacją uzbrojenia podziemnego, 

lokalizację WLZ, ze skrzynkami  ZK i SL. wg zapewnienia dostawy energii,  
 drzewa przewidziane do usunięcia i ew. nasadzenia, 

 rysunek technologiczny układania kabli w wykopie, 

  schemat elektryczny zasilania urządzeń, (zestaw pompowy, oświetlenie, ogrzewanie, 
automatyka, zabezpieczenia antywłamaniowe i monitoring GSM, 

 schemat  elektryczny automatyki , (zestaw pompowy, oświetlenie, ogrzewanie, 
zabezpieczenia antywłamaniowe i monitoring GSM, 

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
2.1. Położenie.  
Inwestycja zlokalizowana we wschodniej części Chełmska Śląskiego. Miejscowość  ma charakter wsi 
łańcuchowej. W centralnej części zabudowa ma charakter miejski. Inwestycja zlokalizowana we 
wschodniej części miejscowości.  
Lokalizacja inwestycji w pasie drogowym ulicy Sądeckiej i Podhalańskiej biegnącej wzdłuż 
koryta cieku, na obydwu jego brzegach. Taki charakter zabudowy powoduje konieczność wykonania 
dwóch ciągów wodno-kanalizacyjnych. Niniejszy zakres inwestycji obejmuje przekroczenia koryta 
potoku projektowanymi odcinkami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Lokalizacja :  

MIEJSCOWOŚĆ : Chełmsko Śląskie, ul. Sądecka, Podhalańska,  
DZIAŁKI :  obr. 0004 Chełmsko Śląskie, dz. 165/1; 165/2; 283; 218/2; 284; 87/4; 247; 203; 206; 224; 225; 

163; 199; 161; 204/1; 209; 280; 

2.2.Opis uwarunkowań projektu. 
Zadanie inwestycyjne objęte niniejszym opracowaniem służy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej 
 i wodociągowej na terenie gminy Lubawka, a tym samym uporządkowaniu gospodarki wodno -
ściekowej na obszarach gminy nie objętych dotąd inwestycjami w infrastrukturę. Zakres opracowania 
obejmuje wyłącznie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. 
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Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej umożliwi odprowadzanie ścieków z posesji zlokalizowanych 
przy ulicach Sądeckiej (w górnej jej części) i Podhalańskiej w Chełmsku Śląskim. Projektowana sieć 
włączona zostanie do już istniejącego fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w centrum Chełmska 
Śląskiego, którą ścieki są odprowadzane do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ulicy Polnej  
w tej miejscowości. Projektowany układ jest zasadniczo grawitacyjny poza fragmentem sieci z lokalną 
pompownią obsługującą budynki zlokalizowane wzdłuż ul. Sądeckiej na odcinku  o oznaczeniu KS-2. 
Projektowane odcinki wodociągu zastąpią istniejące, która znajduje się w złym stanie technicznym. 
Zaprojektowano włączenie do wodociągu istniejących budynków dotychczas nie korzystających z sieci   
wodociągowej. W ramach budowy sieci zostanie wykonana pompownia wody, która zapewni 
odpowiednie ciśnienie wody na wyżej położonych odcinkach wodociągu. 

2.3.Opis stanu istniejącego.  
Kanalizacja sanitarna. 
Istniejąca w Chełmsku Śląskim sieć kanalizacji sanitarnej jest zakończona w ulicy Sądeckiej na 
wysokości budynków nr 29 i 30, przed mostem na cieku b/n. Sieć ta odprowadza grawitacyjnie ścieki 
do oczyszczalni ścieków mieszczącej się przy ulicy Polnej, o przepustowości 480 m3/d. 
Bezpośrednio na obszarze opracowania nie występują żadne odcinki zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
Budynki położone w górnej części ulicy Sądeckiej oraz przy ulicy Podhalańskiej wyposażone są w 
instalacje kanalizacji sanitarnej zakończone w większości przypadków indywidualnymi zbiornikami 
bezodpływowymi (szamba), z których ścieki wywożone są wozami asenizacyjnymi. 

Wodociąg. 
Stara sieć wodociągowa biegnąca z dolnej części Chełmska Śląskiego zakończona jest przy  
ul. Sądeckiej, na wysokości bud. nr 75.  Obejmuje ona zasięgiem o k. 2/3 trasy projektowanego 
wodociągu. Trasa jednej z nitek wodociągowych biegnie w sąsiedztwie koryta cieku. Druga nitka 
biegnie w poboczu lub przy krawędzi jezdni ulicy Podhalańskiej. 
Do istniejących wodociągów włączone są przyłącza, z których wiele posiada przewody nowe, 
wykonane z rur PE, nie wymagające wymiany. Przewiduje się realizację przyłączy w granicach pasa 
drogowego, do granicy nieruchomości.   
Zabudowania położone w górnej części terenu opracowania zaopatrywane są z indywidualnych 
studni. W sąsiedztwie budynków znajdują się krótkie odcinki przewód wodociągowych prowadzących 
do studni. 

Układ drogowy. 
Ulica Sądecka jest częścią drogi powiatowej nr 3385 D prowadzącej od Chełmska Śląskiego do 
granicy powiatu kamiennogórskiego, w kierunku Mieroszowa. Droga biegnie na obszarze opracowania 
na prawym brzegu cieku. Ulica Podhalańska jest lokalną i wąską drogą gminną biegnącą na lewym 
brzegu cieku, umożliwiającą dojazd do poszczególnych posesji położonej przy tej drodze. Obydwie 
drogi posiadają konstrukcję o nawierzchni bitumicznej. 

Inne uzbrojenie terenu. 
Teren objęty opracowaniem charakteryzuje rzadkie zagęszczenie uzbrojenia podziemnego i 
nadziemnego. 
Zasilanie posesji w energię elektryczną realizowane jest zasadniczo poprzez napowietrzne linie 
kablowe. Przez działkę nr 87/1, w odległości ponad 20 m od projektowanej pompowni wodociągowej 
napowietrznej, biegnie napowietrzna linia średniego napięcia. 
W ulicy Sądeckiej biegnie podziemna linia kablowa teletechniczna zakończona mniej więcej w tym 
samym miejscu, co istniejąca sieć wodociągowa. Ponadto występują tutaj odcinki napowietrznych linii 
kablowych. Słupy teletechniczne i elektroenergetyczne zlokalizowane są często w poboczach jezdni. 
Lokalnie, w poboczu ulicy Sądeckiej występują przewody kanalizacji deszczowej zastępujące 
wcześniej istniejące rowy przydrożne. Kolizje cieków z drogami rozwiązane są za pomocą przepustów 
rurowych o średnicy do 900 mm oraz przez pojedynczy most w dolnej części opracowania. 

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE. 

3.1. Ogólne uwarunkowania wykonania. 
Realizacja zadania musi spełniać w wymagania określone między innymi następującymi Ustawami  
i Rozporządzeniami: 
 Ustawą Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 ). 
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001r, nr 62 poz.627 z 

późniejszymi zmianami), 
 Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U.2017 poz.1566 z późniejszymi zmianami).  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019r, w sprawie 

warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy 
wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych – Dz. U. z 2019r,  
poz. 1311   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r poz.1518 z dnia 24.06.2022r) .  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko ( tekst jednolity - Dz. U. z 2019r., poz.1839 z późn. 
zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2021r, poz. 2351 z późn. 
zm.). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity : Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2021 poz. 1990), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. ( tekst jednolity : 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2022 
poz. 503), 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków. (tekst jednolity : Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 
października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. 2020 poz. 2028. 

 Ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach .( tekst jednolity Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2021r poz. 779), 

3.2. Sieć kanalizacji sanitarnej. 
Etap1. Opracowanie dokumentacji projektowej.   

Należy zaprojektować odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o szacowanej łącznej długości ok 
1,83764 km (nie uwzględniając przyłączy i rurociągu ciśnieniowego). 
Projektowana kanalizacja sanitarna biegnie w ulicach Sądeckiej i Podhalańskiej, począwszy  
od budynku Sądecka nr 29 położonego na wysokości ok. 513,5 m n.p.m. Sieć kanalizacyjna 
zakończona jest przy budynku nr 94, na wysokości ok. 547,50 m n.p.m. na działce 348/227. 
Projektowana sieć biegnie wyłącznie w pasie drogowym,  w jezdni i  poboczu ulicy Sądeckiej oraz w 
jezdni i w poboczu węższej ulicy Podhalańskiej. Lokalizacja sieci w pasach drogowych powodowana 
jest ukształtowaniem terenu ze stromo opadającymi zboczami doliny cieku b/n. Bezpośrednio przy 
krawędziach ulic wznoszą się lub opadają skarpy, zlokalizowane są zabudowania, biegną rowy lub 
koryto cieku b/n. Dla umożliwienia lokalizacji sieci w poboczu ulicy Sądeckiej konieczne będzie 
wykonanie wycinki kilkunastu drzew. 
Główny kanał sanitarny o oznaczeniu KS-1 biegnie od budynku nr 29, na wysokości skrzyżowania  
ul. Sadeckiej i Podhalańskiej wchodzi w ul. Podhalańską i biegnie w pasie drogowym. Koniec kanału 
na wysokości dz.315/10. 

Projektowany odcinek kanału sanitarnego o oznaczeniu KS2 jest włączony do kanału KS1 na 
skrzyżowaniu ul. Podhalańskiej i odcinka drogi gminnej (dz. 206),będącej łącznikiem z ul. Sądecką.      
Na skrzyżowaniu zlokalizowane jest bezwykopowe przekroczenie kanałem sanitarnym pod potokiem 
na dz.161. Na dalszym odcinku kanał odbierał będzie ścieki z budynków położonych wzdłuż  
ul. Sądeckiej, począwszy od budynków nr 44, 41 i 42. Kanał zlokalizowany jest w poboczu  
ul. Sądeckiej. Koniec kanału zlokalizowany przy budynku nr 94, na wysokości ok. 547,50 m n.p.m.  
na działce 348/227. Przyłącza do budynków zaprojektowano w pasie drogowym do granicy 
nieruchomości prywatnych. 

W celu zapewnienia możliwości włączenia do kanalizacji budynków położonych przy ul. Sądeckiej 
powyżej mostu na wysokości bud. nr 35, na działce nr 204/1 zaprojektowano przepompownię 
ścieków. Przewiduje się odprowadzanie ścieków z pompowni rurociągiem tłocznym z PEHD SDR 17 o 
średnicy Dz90 mm i długości 18,32 m pod ciekiem wodnym na działce nr 161. 
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Ścieki z projektowanej pompowni sieciowej odprowadzane będą do kanału grawitacyjnego DN200 w 
ul. Podhalańskiej i włączone do studni betonowej DN1200 na wysokości działki 203. 
Przed włączeniem do kanału studnia betonowa rozprężna DN1000. 
Zapewniono możliwość podłączenia do kanału KS-1.1 budynków nr 33,35 oraz 40 i 41.  

Projektowane odcinki kanałów w ul. Podhalańskiej oraz na części ul. Sądeckiej będą układane    
wspólnie w jednym wykopie z przewodami wodociągowymi, równolegle w odległości normalnej 1,0 m 
pomiędzy osiami przewodów. Wyjątkowo w miejscach, w których konieczne jest oszczędne 
gospodarowanie dostępną przestrzenią (wąskie pobocza, bliskość istniejącego uzbrojenia lub innych 
istniejących obiektów budowlanych) powyższą odległość dopuszcza się zmniejszyć do 0,8 -  0,5 m. 

Łącznie na terenie Chełmska Śląskiego zaprojektowano 34 szt. przyłączy kanalizacyjnych o 
średnicy DN150. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie nowych decyzji zezwalających na realizację sieci w 
pasie drogowym oraz zaprojektowanie i wykonanie koniecznego odtworzenia elementów pasa 
drogowego w tym jego odwodnienia, uzgodnionych z zarządcami dróg. 

Etap2. Wykonanie robót budowlanych.  

Opisane powyżej długości i ilości poszczególnych elementów sieci stanowią jedynie szacunek 
umożliwiający opisanie przedmiotu zamówienia. Ostateczna lokalizacja odcinków sieci kanalizacyjnej, 
przyłączy i wynikające z niej długości zostaną opisane przez Wykonawcę na podstawie uzgodnionej 
branżowo, opracowanej dokumentacji projektowej w uwzględnieniem wymagań przedstawionych w 
niniejszym  PFU.        

3.3. Sieć wodociągowa. 
Etap1. Opracowanie dokumentacji projektowej.   

Należy zaprojektować odcinek sieci wodociągowej o szacowanej łącznej długości 1,35936 km  
(nie uwzględniając przyłączy, których realizację przewidziano wyłącznie w granicach pasa 
drogowego). 
Włączenie projektowanego odcinka wodociągu do istniejącego odcinka DN150 w ul. Rynek na 
wysokości budynku na działce 95/3 w węźle WA. 
Na odcinku WA od węzła PW1 (pompownia wody) do hydrantu nadziemnego Hp3 średnica rurociągu 
z PEHD Dz160 SDR17. Na pozostałym odcinku średnica przewodów głównych z PEHD SDR 17 
Dz125. 

Na wysokości skrzyżowania ul. Sadeckiej i Podhalańskiej zaprojektowano kontenerową 
pompownię wody z zestawem hydroforowym w celu zapewnienia wody na cele socjalne i pożarowe 
dla budynków położonych powyżej skrzyżowania. Rzędna terenu przy pompowni wody :  
513,70 m n.p.m. 
Powyżej pompowni wodociąg W1 prowadzony jest w pasie drogowym ul. Podhalańskiej.  
Koniec wodociągu na wysokości dz.315/10. Należy zapewnić możliwość wydłużenia w perspektywie 
wodociągu do ostatnich budynków zlokalizowanych przy ul. Podhalańskiej. 

Na wysokości działki 315/10 zaprojektowano początek odcinka W3, który po przekroczeniu 
metodą bezwykopową cieku wodnego na działce nr 161 zasilał będzie w wodę budynki zlokalizowane 
wzdłuż ul. Sądeckiej nr 104 i 50. Należy zapewnić możliwość wydłużenia w perspektywie wodociągu 
do ostatnich budynków zlokalizowanych przy ul. Sądeckiej. 

Projektowany odcinek wodociągu o oznaczeniu W2 jest włączony do wodociągu W1 na 
skrzyżowaniu ul. Podhalańskiej i odcinka drogi gminnej (dz. 206),będącej łącznikiem z ul. Sądecką.      
Na skrzyżowaniu zlokalizowane jest bezwykopowe przekroczenie wodociągiem z PEHD Dz125 pod 
potokiem na dz. 161. Na dalszym odcinku wodociąg W2 zasili w wodę budynki położone wzdłuż  
ul. Sądeckiej nr 44, 41, 43 i 46. Wodociąg zlokalizowany jest w poboczu ul. Sądeckiej i prowadzony 
równolegle do odcinka kanału sanitarnego KS-2. Koniec odcinka wodociągu W2 zlokalizowany przy 
budynku nr 46, na wysokości ok. 523,00 m n.p.m.  

Projektowany odcinek wodociągu o oznaczeniu W1.1 jest włączony do wodociągu W1 na 
wysokości budynku przy ul. Podhalańskiej nr 4 (dz. 86/4).      
Przekroczenie odcinkiem sieci wodociągowe z PEHD Dz125 metodą bezwykopową pod potokiem na 
dz. 161, równolegle do przekroczenia projektowanym odcinkiem kanału ciśnieniowego Dz90.  
Na dalszym odcinku wodociąg W1.1 zasili w wodę budynki położone wzdłuż ul. Sądeckiej nr 33 i 35. 
Wodociąg zlokalizowany jest w poboczu odcinka drogi gminnej i prowadzony równolegle do odcinka 
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kanału sanitarnego KS-1.1. Koniec odcinka wodociągu W1.1 zlokalizowany przy budynku nr 33, na 
wysokości ok. 513,00 m n.p.m.  

Przyłącza do budynków zaprojektowano w pasie drogowym do granicy nieruchomości 
prywatnych. 
Na odcinkach wodociągu hydranty pożarowe DN80 oraz przyłącza do budynków z PEHD Dz40 w 
przypadku budynków jednorodzinnych i Dz63 do budynków wielorodzinnych. 
Łącznie na terenie Chełmska Śląskiego zaprojektowano 37 szt. przyłączy wodociągowych oraz 12 szt. 
hydrantów pożarowych DN80. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie nowych decyzji zezwalających na realizację sieci w pasie 
drogowym oraz zaprojektowanie i wykonanie koniecznego odtworzenia elementów pasa drogowego w 
tym jego odwodnienia, uzgodnionych z zarządcami dróg. 

Etap 2 - Wykonanie robót budowlanych. Zakres projektu przewidziany do realizacji. 

Opisane powyżej długości i ilości poszczególnych elementów sieci stanowią jedynie szacunek 
umożliwiający opisanie przedmiotu zamówienia. Ostateczna lokalizacja odcinków sieci kanalizacyjnej, 
przyłączy i wynikające z niej długości zostaną opisane przez Wykonawcę na podstawie uzgodnionej 
branżowo,  opracowanej dokumentacji projektowej w uwzględnieniem wymagań przedstawionych w 
niniejszym  PFU. 

3.4. Przekroczenia cieku wodnego projektowanymi odcinkami kanalizacji sanitarnej  
i wodociągu. 

Zaprojektowane przekroczenia dotyczą cieku wodnego o nazwie "A" oznaczonego wg. ewidencji 
gruntów jako woda powierzchniowa płynąca na działce nr 161 obr.0004 Chełmsko Śląskie. 

W chwili obecnej trwa procedura uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie przekroczeń projektowanymi odcinkami sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej wody płynącej. Po jej uzyskaniu Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy 
decyzję wraz z potwierdzeniem ostateczności. Zamawiający deklaruje za swojej strony podpisanie 
umowy z PGW Wody Polskie. Z umowy wynikać będzie prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane dla działki nr 161 obr 0004. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przekroczeń 
wody płynącej na warunkach określonych w decyzji wodnoprawnej oraz zawartej z PGW Wody 
Polskie umowie. 

Do niniejszego PFU dołączono profile przekroczeń cieku wodnego wraz z opisem, które zapisane 
zostały w dokumentacji wodnoprawnej przygotowanej przez Zamawiającego. Dokumentacja stanowi 
załącznik w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji wodnoprawnej. 

Wszystkie przekroczenia wody płynącej zlokalizowane są w sąsiedztwie pasa drogowego  
ul. Podhalańskiej 
Przekroczenie nr 1 dotyczy kanału ciśnieniowego z PEHD o średnicy Dz90 na odcinku od 
przepompowni ścieków oznaczonej jako P1, zlokalizowanej na działce 204/1 do studni rozprężnej 
"SR" zlokalizowanej na działce 203. 
Przekroczenie nr 2 dotyczy odcinka przewodu wodociągowego z PEHD o średnicy Dz125. Odcinek 
ten stanowi odgałęzienie od przewodu głównego w ul. Podhalańskiej w kierunku budynków nr 35 i 33 
przy ul. Sądeckiej.     
Działki 204/1 i 203 stanowią własność Gminy Lubawka. 
Przekroczenia nr 1 i 2 zlokalizowane są w odległości ok. 50m powyżej skrzyżowania ulic Sądeckiej i 
Podhalańskiej. Odległość pomiędzy osiami rurociągów wynosi 1,50m. 
Przekroczenie nr 3 dotyczy odcinka kanału sanitarnego grawitacyjnego z PVC o średnicy Dz200 na 
odcinku pomiędzy studniami oznaczonymi jako S10 i S20.        
Przekroczenie nr 4 dotyczy odcinka przewodu wodociągowego z PEHD o średnicy Dz125. Odcinek 
ten stanowi odgałęzienie od przewodu głównego w ul. Podhalańskiej w kierunku ul. Sądeckiej.     
Działki 206 i 284 stanowią własność Gminy Lubawka. Działka 206 jest łącznikiem drogowym (droga 
gminna) pomiędzy ul. Podhalańską i Sądecką.  
Przekroczenia nr 3 i 4 zlokalizowane są w odległości ok. 200m powyżej skrzyżowania ulic Sądeckiej i 
Podhalańskiej. Odległość pomiędzy osiami rurociągów wynosi 1,50m. 
Przekroczenie nr 5 dotyczy odcinka przewodu wodociągowego z PEHD o średnicy Dz125. Odcinek 
ten stanowi odgałęzienie od przewodu głównego w ul. Podhalańskiej w kierunku ul. Sądeckiej.     
Działki 225 i 224 stanowią własność Gminy Lubawka. 
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Przekroczenie nr 5 zlokalizowane jest w odległości ok. 500m powyżej skrzyżowania ulic Sądeckiej i 
Podhalańskiej. 

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.  
4.1 Technologia wykonania robót wodno-kanalizacyjnych. 
Projektowane sieci będą wykonywane głównie w technologii wykopu otwartego. 
Wykopy będą wykonywane mechanicznie poza zbliżeniami z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
Dla wykonania równoległych przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych przewiduje się na ogół ich 
montaż we wspólnym wykopie schodkowym. 
Szerokość wykopów wąskoprzestrzennych, zabezpieczonych obudową wykonywanych do głębokości 
2,0 m projektuje się w wysokości 1,0 m, co odpowiada warunkom normalnym. Dla wodociągu 
szerokość tą można zmniejszyć do 0,8 m, gdy nie będzie wymagane odwodnienie. W określonych 
przypadkach, jak np. w pobliżu przekroczenia cieku, wykopy do głębokości ok. 3,0 m projektuje się o 
szerokości 1,2 m. Głębsze wykopy będą miały szerokość ok. 1,5 m. 
Montaż projektowanych przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych pod odcinkami zabudowanymi, 
oraz pod wybranymi przepustami odbywać się będzie w technologii bezwykopowej metodą przewiertu. 
Montaż przewodów metodą bezwykopową projektuje się w każdym przypadku z zastosowaniem 
odpowiedniej rury ochronnej. Końce rur ochronnych zostaną zabezpieczone gumowymi manszetami. 
Dla centrycznego ustawienia rury medialnej w ochronnej należy stosować płozy polietylenowe 
zaciskane na rurze medialnej. Nie jest dopuszczalne wykonywanie połączeń rur medialnych wewnątrz 
rury ochronnej, o ile nie jest to niemożliwe ze względu na długość przewodu. 
Przewiduje się możliwość realizacji  przekroczeń cieku wodnego oraz dróg dwoma metodami.: 

 przewiert lub przebicie poziome (niesterowane), 
 przewiert sterowany. 

Metodę przewiertu sterowanego  można stosować dla wodociągów, w przypadku przewiertów o 
długości przekraczającej znacznie 10 m. 
Wybór kierunku z którego rozpoczęty zostanie przewiert tj. lokalizację punktu wejściowego lub komory 
startowej przewiertu pozostawia się Wykonawcy robót. 
Wpływ na to mają m.in. konfiguracja terenu, gabaryty wiertnicy, możliwy do uzyskania promień gięcia 
żerdzi, możliwości transportowe wiertnicy i dostępność miejsca na zakotwienie wiertnicy. 

4.2 Metoda przewiertu sterowanego. 
Technologia przewiertu sterowanego jest trójetapowa i obejmuje: 
1. wiercenie pilotowe, 
2. rozwiercanie gruntu, 
3. wciąganie rurociągu. 
W pierwszym etapie robót w zaprojektowanej osi rurociągu wykonuje się otwór pilotowy. Otwór ten 
zaczyna się drążyć z powierzchni terenu pod kątem wejścia nie większym niż ok. 20°, następnie na 
projektowanej głębokości zmienia się kierunek na bardziej poziomy. Drążenie otworu pilotowego 
polega na wciskaniu w grunt żerdzi wiertniczych jednocześnie z ich obrotem. Kolejne żerdzie łączone 
ze sobą tworząc przewód wiertniczy. Na początku przewodu wiertniczego znajduje się głowica 
pilotowa z sondą nadawczą. Przebieg trajektorii może być modyfikowany w trakcie wiercenia. 
Stabilizację wiertnicy przed punktem wejścia głowicy pilotowej wraz z przewodem zapewnia się przez 
jej zakotwienie w grunt za pomocą np. kotew ślimakowych. 
Punkt wyjścia głowicy przewiertu projektuje się w wykopie pod rurociąg. 
Po osiągnięciu punktu wyjścia przez głowicę pliotową, rozpoczyna się drugi etap prac – rozwiercanie. 
Głowicę pilotową wymienia się na głowicę rozwiercającą i przeciąga w kierunku do wiertnicy.  
Od strony punktu wyjścia montowany jest z żerdzi przewód wiertniczy. Równocześnie wyciągane 
żerdzie odbierane są w punkcie wejścia. W zależności od warunków przewiertu rozwiercanie może 
jednokrotne lub wielokrotne. 
Urabianie gruntu w czasie przewiertu wspomagane jest płynem wiertniczym na bazie bentonitu, 
podawanym przewodem wiertniczym do głowicy. Płuczka wiertnicza wspomogą proces wiercenia, 
konsoliduje ścianki tunelu i umożliwia usuwanie urobku z otworu wiertniczego przed wciągnięciem 
rurociągu. 
Bezpośrednio za rozwiertakiem, który wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. marsz czyszczący, 
montuje się zgrzany w całości rurociąg projektowany do montażu. Podczas rozwiercania i 
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przeciągania rozwiertaka, następuje jednoczesne wciąganie rurociągu. Rurociąg mocuje się do 
głowicy za pomocą łącznika obrotowego, który zapobiega obracaniu się wciąganego rurociągu. 

4.3 Metoda przewiertu (przebicia)  poziomego niesterowanego. 
W technologii przewiertu lub przebicia poziomego niesterowanego nie występuje zmiana kierunku osi 
przewiertu – przewiert (przebicie )jest prostoliniowe. Wiertnica lub wibromłot są umieszczane w 
specjalnie przygotowanym wykopie – komorze startowej. Po wykonaniu przewiertu lub przebicia,  
z komory startowej korzysta się jak ze standardowego wykopu pod montaż rurociągu. Odcinki rury 
przeciskowej są ze sobą spawane w trakcie ich wprowadzania do gruntu. Urobek jest wybierany na 
bieżąco lub usuwany po wykonaniu całego odcinka przekroczenia przeszkody.   

4.4 Roboty w pobliżu istniejących obiektów budowlanych. 
Przy wykonywaniu prac w sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego stwierdzonego na podstawie treści 
mapy do celów projektowych, wywiadów lub np. wykopów kontrolnych, obowiązuje standardowa 
procedura. Roboty ziemne w takim przypadku muszą być wykonywane ręcznie. Wszystkie napotkane 
czynne przewody podziemne na trasie wykonywanych robót zostaną zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Roboty, których wykonanie konieczne jest w bliskiej odległości od obiektów budowlanych, będą 
prowadzone w odpowiedni sposób zapewniający bezpieczeństwo budowli w czasie prowadzanie 
robót, jak i w późniejszej eksploatacji obiektu. 
W miejscach zbliżeń do istniejących budynków należy przewidzieć środki zabezpieczające ich 
konstrukcję przed uszkodzeniem. Jeżeli fundamenty budynków nie są posadowione poza klinem 
odłamu gruntu, należy wykonać specjalne umocnienie wykopu z pozostawieniem obudowy w wykopie. 

4.5 Średnice i materiały rur. 

4.5.1 Wodociąg. 
Sieć wodociągową projektuje się z rur i kształtek formowanych bezszwowo PE100-RC SDR17 o 
średnicach (zewnętrznych): 
 ø160, 125 mm - główny przewód rozdzielczy, 
 ø125 mm - przyłącza pompowni wodociągowej, 
 ø90 i ø63 mm - odgałęzienia sieci, 
 ø90mm - podejścia do hydrantów, 
 ø40 i ø63mm - przyłącza do posesji (PE100 SDR11). 

Nie dopuszcza się stosowania łuków zgrzewanych segmentowo ani materiałów wykonanych z PE 
pozyskanego w wyniku recyklingu tworzyw sztucznych. 
Rury osłonowe projektuje się z rur PE100-RC SDR17 o średnicach : 
 ø250 mm - dla przewodów ø160, 
 ø200 mm - dla przewodów ø125, 
 ø160 mm - dla przewodów ø90, 
 ø125 mm - dla przewodów ø63. 
 ø90 mm - dla przewodów ø40. 

4.5.2 Kanalizacja sanitarna. 
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje się z rur PVC-U klasy S (SN8) "litych" o 
średnicach (zewnętrznych): 
 ø200 mm - kolektory zbiorcze (sieć), 
 ø160 mm - przyłącza do posesji. 

Wybrane odcinki przyłączy kanalizacyjnych o spadku powyżej 200 ‰ projektuje się z rur o 
zwiększonej odporności na ścieranie tj. gładkościennych PP SN4 o średnicy dz160 mm. 
Rurociąg tłoczny z projektowanej pompowni ścieków do studni rozprężnej z rur i kształtek PE100-RC 
SDR17 średnicy Dz 90 mm. 
Rury osłonowe projektuje się: 
 dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - z rur stalowych izolowanych antykorozyjnie, o 

średnicach: 
 DN300 mm - dla kolektorów ø200, 
 DN250 mm - dla przyłączy ø160. 

 dla kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - z rur PE100-RC SDR17 średnicy Dz200 mm. 
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5. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.  
5.1.Ogólne wymagania projektowe. 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży do 
wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na 
budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej 
Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z 
Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia 
niezbędne do zakończenia całego zakresu robót. Wykonawca będzie również zobowiązany do 
wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców 
infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej. 

Zakres projektu zgodnie z załącznikiem graficznym przedstawiono na rysunkach 02-01, 02-02, 02-03, 
02-04  i 02-05.      

5.2 Prace i analizy przedprojektowe.  
Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie 
do realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów 
materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas 
wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 
zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji 
realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z 
eksploatacją zaprojektowanych robót). 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 
następujące aspekty: 

 efektywności ekonomicznej, 
 techniczny, 
 technologiczny, 
 trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 
przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca 
kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania 
potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o 
najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań 
dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca 
dla celów, jakim te opracowania służą. 

5.3 Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentację projektową składającą 
się z następujących elementów : 

 Koncepcji przedprojektowej zatwierdzanej przez Zamawiającego, 
 Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na 
 budowę/rozbiórkę (PB), 
 Projektów Wykonawczych w branżach sanitarnej , drogowej i elektrycznej z automatyką, 
 Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 
 Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany 

odrębnymi przepisami z innych powodów niż przekroczenie potoku na działce gruntowej nr 161), 

Wykonawca opracuje Projekt Wykonawczy uzupełniony o wymogi dla projektu wykonawczego 
określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII  z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r poz. 
2454), oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 
2021r, poz. 2351 z późn. zm.). 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych. 
Zamawiającego wskazanych w niniejszym PFU. PB powinien obejmować wszystkie branże i 
specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia. 
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5.4. Wymagania dotyczące urządzeń technologicznych. 
Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne nie mogą być prototypowe, muszą być dotychczas 
stosowane w innych oczyszczalniach, posiadać odpowiednie atesty krajowe i gwarancje producentów 
oraz zapewniony serwis gwarantujący podjęcie działań w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. 
Zastosowane urządzenia muszą spełniać wszystkie wymogi określone w Programie Funkcjonalno - 
Użytkowym. 

5.5 Oświetlenie, zjazdy, wykończenia.  
Należy zaprojektować oświetlenie przy projektowanych obiektach pompowni. Teren pompowni należy 
oświetlić przy pomocy opraw oświetleniowych drogowych o mocy 100 W, osadzonych na 
wysięgnikach. Ilość i rozmieszczenie słupów oświetleniowych musi spełniać normy dotyczące 
oświetlenia tego typu obiektów. 
Wykonawca winien zaprojektować zjazd w zakresie umożliwiającym dojazd do projektowanej 
pompowni, zgodnie z obowiązującymi normami. 

5.6 Wymagania projektowe dla kanalizacji sanitarnej i pompowni. 

Należy zaprojektować odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o szacowanej łącznej długości ok. 1,83764 
km (nie uwzględniając przyłączy). 
Projektowana kanalizacja sanitarna biegnie w ulicach Sądeckiej i Podhalańskiej, począwszy  
od budynku Sądecka nr 29 położonego na wysokości ok. 513,5 m n.p.m. Sieć kanalizacyjna 
zakończona jest przy budynku nr 94, na wysokości ok. 547,50 m n.p.m. na działce 348/227. 
Projektowana sieć biegnie wyłącznie w pasie drogowym,  w jezdni i  poboczu ulicy Sądeckiej oraz w 
jezdni i w poboczu węższej ulicy Podhalańskiej. Lokalizacja sieci w pasach drogowych powodowana 
jest ukształtowaniem terenu ze stromo opadającymi zboczami doliny cieku b/n. Bezpośrednio przy 
krawędziach ulic wznoszą się lub opadają skarpy, zlokalizowane są zabudowania, biegną rowy lub 
koryto cieku b/n. Dla umożliwienia lokalizacji sieci w poboczu ulicy Sądeckiej konieczne będzie 
wykonanie wycinki kilkunastu drzew. 
Główny kanał sanitarny o oznaczeniu KS-1 biegnie od budynku nr 29, na wysokości skrzyżowania  
ul. Sadeckiej i Podhalańskiej wchodzi w ul. Podhalańską i biegnie w pasie drogowym. Koniec kanału 
na wysokości dz.315/10. 

Projektowany odcinek kanału sanitarnego o oznaczeniu KS2 jest włączony do kanału KS1 na 
skrzyżowaniu ul. Podhalańskiej i odcinka drogi gminnej (dz. 206),będącej łącznikiem z ul. Sądecką.      
Na skrzyżowaniu zlokalizowane jest bezwykopowe przekroczenie kanałem sanitarnym pod potokiem 
na dz. 161. Na dalszym odcinku kanał odbierał będzie ścieki z budynków położonych wzdłuż  
ul. Sądeckiej, począwszy od budynków nr 44, 41 i 42. Kanał zlokalizowany jest w poboczu  
ul. Sądeckiej. Koniec kanału zlokalizowany przy budynku nr 94, na wysokości ok. 547,50 m n.p.m.  
na działce 348/227. Przyłącza do budynków zaprojektowano w pasie drogowym do granicy 
nieruchomości prywatnych. 

W celu zapewnienia możliwości włączenia do kanalizacji budynków położonych przy ul. Sądeckiej 
powyżej mostu na wysokości bud. nr 35, na działce nr 204/1 zaprojektowano przepompownię 
ścieków. Przewiduje się odprowadzanie ścieków z pompowni rurociągiem tłocznym z PEHD SDR 17 o 
średnicy Dz90 mm i długości 18,32 m pod ciekiem wodnym na działce nr 161. 
Ścieki z projektowanej pompowni sieciowej odprowadzane będą do kanału grawitacyjnego DN200 w 
ul. Podhalańskiej i włączone do studni betonowej DN1200 na wysokości działki 203. 
Przed włączeniem do kanału studnia betonowa rozprężna DN1000. 
Zapewniono możliwość podłączenia do kanału KS-1.1 budynków nr 33,35 oraz 40 i 41.  

Projektowane odcinki kanałów w ul. Podhalańskiej oraz na części ul. Sądeckiej będą układane    
wspólnie w jednym wykopie z przewodami wodociągowymi, równolegle w odległości normalnej 1,0 m 
pomiędzy osiami przewodów. Wyjątkowo w miejscach, w których konieczne jest oszczędne 
gospodarowanie dostępną przestrzenią (wąskie pobocza, bliskość istniejącego uzbrojenia lub innych 
istniejących obiektów budowlanych) powyższą odległość dopuszcza się zmniejszyć do 0,8 -  0,5 m. 

Łącznie na terenie Chełmska Śląskiego zaprojektowano 34 szt. przyłączy kanalizacyjnych o 
średnicy DN150. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie nowych decyzji zezwalających na realizację sieci w 
pasie drogowym oraz zaprojektowanie i wykonanie koniecznego odtworzenia elementów pasa 
drogowego w tym jego odwodnienia, uzgodnionych z zarządcami dróg. 
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Bilans ścieków dla całego zadania. 
Przewiduje się podłączenie do kanalizacji sanitarnej 34 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Zakłada się, że średnio pojedynczy budynek zamieszkują 4 osoby. 
Zakłada się włączenie do kanalizacji miejsc noclegowych w pensjonatach i schroniskach.  
 
KANALIZACJA SANITARNA. Ul. Sądecka w Chełmsku Śląskim.    

lokalizacja wyszczególnienie j.m. ilość qk  
m3/d 

Qśrd 
m3/d Nd Qmaxd 

m3/d Nh Qmaxh 
dm3/s 

Ładunek 
w RLM 

Chełmsko Śląskie              
ul. Sadecka i 
Podhalańska  

mieszkańcy Mk 136 0,100 13,60 1,30 17,68 2,00 0,614 136 
pensjonaty mce. 50 0,150 7,50 1,40 10,50 2,80 1,840 40 
schroniska mce. 20 0,080 1,60 1,40 2,24 2,80 0,390 16 

RAZEM       22,70   30,42   2,844   
OGÓŁEM       22,70   30,42   2,844 192 

 

Bilans ścieków dla przepompowni P1. 
Przewiduje się podłączenie do przepompowni 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zakłada 
się, że średnio pojedynczy budynek zamieszkują 4 osoby. 
 
PRZEMOMPOWNIA P1. 

pompownia wyszczególnienie j.m. ilość qk  
m3/d 

Qśrd 
m3/d Nd Qmaxd 

m3/d Nh Qmaxh 
dm3/s 

Ładunek 
w RLM 

P1 mieszkańcy Mk 20 0,100 2,00 1,30 2,60 2,00 0,090 20 
RAZEM       2,00   2,60   0,090   
OGÓŁEM PS       2,00   2,60   0,090 20 

 

5.7 Wymagania projektowe dla wodociągu i pompowni wodociągowej. 

Należy zaprojektować odcinek sieci wodociągowej o szacowanej łącznej długości ok.  1,35936 km  
(nie uwzględniając przyłączy, których realizację przewidziano wyłącznie w granicach pasa 
drogowego). 
Włączenie projektowanego odcinka wodociągu do istniejącego odcinka DN150 w ul. Rynek na 
wysokości budynku na działce 95/3 w węźle WA. 
Na odcinku W1 od węzła WA do hydrantu nadziemnego Hp3 średnica rurociągu z PEHD Dz160 
SDR17. Na pozostałym odcinku średnica przewodów głównych z PEHD SDR 17 Dz125. 
Na wysokości skrzyżowania ul. Sadeckiej i Podhalańskiej zaprojektowano kontenerową pompownię 
wody z zestawem hydroforowym w celu zapewnienia wody na cele socjalne i pożarowy dla budynków 
położonych powyżej skrzyżowania. Rzędna terenu przy pompowni wody : 513,70 m n.p.m. 
Powyżej pompowni wodociąg W1 prowadzony jest w pasie drogowym ul. Podhalańskiej. 

Na wysokości działki 315/10 zaprojektowano początek odcinka W3, który po przekroczeniu 
metodą bezwykopową cieku wodnego na działce nr 161 zasilał będzie w wodę budynki zlokalizowane 
wzdłuż ul. Sądeckiej nr 104 i 50. Należy zapewnić możliwość wydłużenia w perspektywie wodociągu 
do ostatnich budynków zlokalizowanych przy ul. Sądeckiej. 

Projektowany odcinek wodociągu o oznaczeniu W2 jest włączony do wodociągu W1 na 
skrzyżowaniu ul. Podhalańskiej i odcinka drogi gminnej (dz. 206),będącej łącznikiem z ul. Sądecką.      
Na skrzyżowaniu zlokalizowane jest bezwykopowe przekroczenie wodociągiem z PEHD Dz125 pod 
potokiem na dz. 161. Na dalszym odcinku wodociąg W2 zasili w wodę budynki położone wzdłuż  
ul. Sądeckiej nr 44, 41, 43 i 46. Wodociąg zlokalizowany jest w poboczu ul. Sądeckiej i prowadzony 
równolegle do odcinka kanału sanitarnego KS-2. Koniec odcinka wodociągu W2 zlokalizowany przy 
budynku nr 46, na wysokości ok. 523,00 m n.p.m.  

Projektowany odcinek wodociągu o oznaczeniu W1.1 jest włączony do wodociągu W1 na 
wysokości budynku przy ul. Podhalańskiej nr 4 (dz. 86/4).      
Przekroczenie odcinkiem sieci wodociągowe z PEHD Dz125 metodą bezwykopową pod potokiem na 
dz. 161, równolegle do przekroczenia projektowanym odcinkiem kanału ciśnieniowego Dz90.  
Na dalszym odcinku wodociąg W1.1 zasili w wodę budynki położone wzdłuż ul. Sądeckiej nr 33 i 35. 
Wodociąg zlokalizowany jest w poboczu odcinka drogi gminnej i prowadzony równolegle do odcinka 
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kanału sanitarnego KS-1.1. Koniec odcinka wodociągu W1.1 zlokalizowany przy budynku nr 33, na 
wysokości ok. 513,00 m n.p.m.  

Przyłącza do budynków zaprojektowano w pasie drogowym do granicy nieruchomości 
prywatnych. 
Na odcinkach wodociągu hydranty pożarowe DN80 oraz przyłącza do budynków z PEHD Dz40 w 
przypadku budynków jednorodzinnych i  Dz63 do budynków wielorodzinnych. 
Łącznie na terenie Chełmska Śląskiego zaprojektowano 37 szt. przyłączy wodociągowych oraz 12 szt. 
hydrantów pożarowych DN80. 

Bilans wody. 
Na podstawie otrzymanych od Inwestora informacji stwierdza się, że minimalne, ciśnienie robocze w 
istniejącej sieci wodociągowej, do której włączona zostanie projektowana, należy przyjąć w wysokości: 

pmin = 0,1 ܯPa 
Liczbę mieszkańców obszaru objętego opracowaniem, a w szczególności w obrębie strefy 
podwyższonego ciśnienia w projektowanej sieci wodociągowej, za projektowaną pompownią 
wodociągową, w okresie perspektywicznym szacuje się na 250 osób, a łącznie z osobami 
korzystającymi z pobytu czasowego (turystyka) – na maksymalnie 300 osób. 
Przyjęto następujące wymagania podstawowe dla projektowanej sieci 
wodociągowej (zgodnie z właściwymi przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi p. poż) : 
 minimalna wydajność: 10 dm3/s, 
 minimalne ciśnienie: 0,2 MPa, 
Założenia : 

 na obszarze zasilanym znajduje się 40 budynków mieszkalnych łącznie z 50 gospodarstwami 
domowymi (mieszkaniami), 

 gospodarstwo domowe wyposażone jest w wodociąg, ubikację, łazienkę oraz lokalne źródło 
ciepłej wody, 

 gospodarstwo domowe składa się z czterech osób, 
 wskaźnik zwiększający liczbę mieszkańców w okresie perspektywicznym w wysokości 25%, 
 powierzchnię ogródka przydomowego (podlewanie zieleni) w wysokości 25 m2 dla każdego z 

40 budynków, 
 liczbę zwierząt hodowlanych i ich rodzaj ustalono na podstawie przeprowadzonych wywiadów 

terenowych, 
 wskaźniki jednostkowego zużycia wody przyjęto z Rozp. w sprawie określenia norm zużycia 

wody , 
 wybrano maksymalne wartości współczynników nierównomierności dobowej Nd oraz 

godzinowej Nh zużycia wody [6], ze względu na niską liczbę odbiorców rozpatrywanego 
obszaru. 
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Bilans zapotrzebowania wody przedstawiano w Tab. 3. Maksymalne zapotrzebowanie na wodę do 
celów bytowych oszacowano w nim w wysokości : 

ܳmaxh = 7,43 ݉3/h 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. Etap 2 realizacja. 
6.1.Część ogólna. 

W ramach 2 etapu realizacji,  niniejsze PFU przewiduje się budowę odcinków sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej z infrastrukturą w zakresie opracowanego projektu zgodnie z 
zapisami w p. 3. 

Realizacja inwestycji na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu uzgodnionego w 
wymaganym zakresie przez Zamawiającego i inne instytucje branżowe. 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez 
Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
Na etapie realizacji Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z projektem i 
warunkami kontraktu, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

6.1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

1. Weryfikacja projektowanych miejsc przejęć istniejących instalacji kanalizacyjnych i 
wodociągowych budynków, pod względem wysokościowym i sytuacyjnym – przeprowadzenie wizji 
lokalnych i wykonanie wykopów kontrolnych, w celu dokładnego dostosowania projektowanych 
rozwiązań przyłączy do stanu istniejącego. 

Wykonawca robót zobowiązany jest, przed rozpoczęciem montażu przewodów sieci i 
przyłączy, do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących instalacji wodociągowych i kanalizacji 
sanitarnej w miejscach projektowanych połączeń tych instalacji z projektowanymi przyłączami. 
Wizje lokalne i wykopy kontrolne pozwolą na dokładne dopasowanie sytuacyjne i wysokościowe 
projektowanych rozwiązań w odniesieniu do rzeczywistego stanu istniejącego. Wyniki pomiarów 
posłużą Wykonawcy w ewentualnej współpracy z nadzorem autorskim do przeprowadzenia 
weryfikacji a następnie ewentualnych korekt rozwiązań projektowanych. 

2. Wycinka drzew kolidujących z trasą projektowanych sieci z karczowaniem pni wycinanych drzew 
oraz pni drzew wcześniej wyciętych 

3. Wykonanie odcinków tymczasowej sieci wodociągowej (obejść) dla zapewnienia zasilania w 
wodę odbiorcom przyłączonym do istniejącej sieci wodociągowej projektowanej do unieczynnienia. 

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø200 PVC z włączeniem do istniejącego 
kanału sanitarnego w ul. Sądeckiej. 

Przewiduje się realizację inwestycji w zakresie części opracowanego projektu wg. opisu poniżej. 

Z uwagi na utworzoną na terenie Chełmska Śląskiego aglomerację przewiduje się realizację  
inwestycji częściowo w aglomeracji i częściowo poza aglomeracją.    

Główny kanał sanitarny o oznaczeniu KS-1 biegnie od budynku nr 29, na wysokości 
skrzyżowania ul. Sadeckiej i Podhalańskiej wchodzi w ul. Podhalańską i biegnie w pasie drogowym. 
Koniec kanału na wysokości dz.315/10. 
Projektowany odcinek kanału sanitarnego o oznaczeniu KS2 jest włączony do kanału KS1 na 
skrzyżowaniu ul. Podhalańskiej i odcinka drogi gminnej (dz. 206),będącej łącznikiem z ul. Sądecką.      
Na skrzyżowaniu zlokalizowane jest bezwykopowe przekroczenie kanałem sanitarnym pod potokiem 
na dz. 161. Na dalszym odcinku kanał odbierał będzie ścieki z budynków położonych wzdłuż  
ul. Sądeckiej, począwszy od budynków nr 44, 41 i 42. Koniec kanału zlokalizowany przy budynku  
nr 94, na wysokości ok. 547,50 m n.p.m. na działce 348/227. Przyłącza do budynków zaprojektowano 
w pasie drogowym do granicy nieruchomości prywatnych. 
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W celu zapewnienia możliwości włączenia do kanalizacji budynków położonych przy ul. Sądeckiej 
powyżej mostu na wysokości bud. nr 35, na działce nr 204/1 zaprojektowano przepompownię 
ścieków. Przewiduje się odprowadzanie ścieków z pompowni rurociągiem tłocznym z PE-RC SDR 17 
o średnicy Dz90 mm i długości 18,32 m pod ciekiem wodnym na działce nr 161. 
Ścieki z projektowanej pompowni sieciowej odprowadzane będą do kanału grawitacyjnego DN200 w 
ul. Podhalańskiej i włączone do studni betonowej DN1200 na wysokości działki 203. 
Przed włączeniem do kanału studnia betonowa rozprężna DN1000. 
Zapewniono możliwość podłączenia do kanału KS-1.1 budynków nr 33,35 oraz 40 i 41. 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych realizowane będzie kanałami z PVC  200 SN8 "lite" 
(ścianka rury z materiału jednorodnego). 
Zaprojektowane rurociągi należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości min. 0,20m. 
Rura powinna być oparta na łuku o wielkości 900. W przypadku lokalizacji w jezdni podsypka winna 
być zagęszczona do wskaźnika min. IS = 0,95. 
Zasypkę do wysokości 0,3 m nad kanałami zasypywać ręcznie warstwami (materiał jak podsypka) nie 
większymi niż 15 cm z ręcznym zagęszczeniem. Zagęszczenie obsypki jak podsypki. 
Pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń 
mechanicznych zasypując warstwowo, co 0,30 -0,40 m gruntami sypkimi zagęszczając je do 
wskaźnika min. IS = 0,95. Zasypkę na głębokości mniejszej niż 1,0m licząc od powierzchni terenu 
zagęścić do Is=1,0m   
Włączenie przewodów do studni kanalizacyjnych  należy wykonać poprzez zastosowanie 
systemowych przejść szczelnych wykonanych w zakładzie prefabrykacji lub odwiercenie otworu w 
trzonie studni na budowie z osadzeniem przejścia szczelnego typu "in situ".  
 
Dane liczbowe.  
 szacowana długość kanałów sanitarnych z PVC Dz200 na tym etapie : 1 837,64 mb, 
 szacowana długość przyłączy z PVC Dz160 : 115,00 mb, 
 szacowana długość rurociągu tłocznego z projektowanej przepompowni ścieków z PE-RC SDR17 

Dz90, L= 18,32 mb,  
 zakres obejmuje budowę przepompowni ścieków o średnicy DN1200 z dwoma pompami, 
 zakres obejmuje realizację robót towarzyszących, (wycinki drzew, odtworzenie nawierzchni, 

przebudowy rowów przydrożnych z wykonaniem umocnienia dna i skarp, przepustów , przekładki 
sieci kolidujących w tym istniejącego odwodnienia jezdni ul. Sądeckiej i Podhalańskiej ) w zakresie 
koniecznym dla budowy wodociągu z pompownią i przyłączami.  

Opisane powyżej długości i ilości poszczególnych elementów sieci stanowią jedynie szacunek 
umożliwiający opisanie przedmiotu zamówienia. Ostateczne długości i ilości zostaną opisane 
przez Wykonawcę na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w oparciu o 
wymagania przedstawione w PFU i wykonane uzgodnienia.        

WYMAGANIA ODNOŚNIE TECHNOLOGII I ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW. 

Studnie kanalizacyjne betonowe. 
W kluczowych węzłach sieci kanalizacyjnej i przy zmianie kierunku kanałów zbiorczych przy kącie 
większym niż ok. 15° projektuje się studnie rewizyjne betonowe typowe składające się z 
prefabrykowanych kręgów i monolitycznej dennicy z kinetą i otworami. 
W przypadku głębokości studni większej niż ok. 2,2 m, zastosowano studnie o średnicy 1200 mm, 
płytsze – o średnicy 1000 m. Studnie o głębokości większej niż 2,5 poza pasem drogowym m 
projektuje się zakończyć zwężką redukcyjną. 
Przyjęte minimalne wymagania dla projektowanych studzienek są następujące : 

 klasa ekspozycji betonu: XA1, 
 beton klasy: C35/45 HSR (siarczonoodporny), 
 nasiąkliwość nie większa niż: 5 %, 
 szerokość rozwarcia rys do: 0,1 mm, 
 wskaźnik w/c nie większy niż: 0,45, 
 wodoszczelność: W10, 
 mrozoodporność: F150, 
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 beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kinecie (o 

parametrach jw.), 
 ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM 

spełniające wymagania PN-EN 681-1, 
 studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym o 

wytrzymałości / ukotwieniu : 5 kN. 
Kręgi powinny być łączone ze sobą za pomocą uszczelek, a szczeliny między kręgami należy 
wypełnić zaprawą cementową uszczelniająco-penetrującą do uszczelnień betonów przez krystalizację. 
Ściany zewnętrzne studni betonowych zabezpieczyć powłoką hydrofobową, mineralno-bitumiczną lub 
cementową mieszanką uszczelniająco-penetrującą jw. Prefabrykaty studni powinny mieć osadzone 
fabrycznie stopnie złazowe. 
Przejścia rur przez ściany studni powinny zostać wykonane przez producenta studni za pomocą 
złączek i króćców dostarczonych przez producenta rur lub zgodnych, w stopniu uniemożliwiającym 
infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. 
Przejścia powinny być wklejone za pomocą żywicy epoksydowej. 

Studnie tworzywowe. 
Studzienki ulokowane na przyłączach kanalizacyjnych, w tym na włączeniach przyłączy do sieci oraz 
na kanałach zbiorczych, gdy nie zmienia się istotnie kierunek przepływu, projektuje się głównie jako 
studzienki inspekcyjne tworzywowe ø400 i ø600, składające się z prefabrykowanej kinety, rury 
trzonowej i zwieńczenia z rurą teleskopową. W bezpośredniej bliskości przyłączanego budynku 
zastosowano studzienki inspekcyjne ø400. Studzienki ø600 zastosowano w miejscach większego 
zagłębienia studni i w przypadku włączenia kaskadowego do studni. 
Producenci studzienek oferują kinety o nastawnych kielichach, różnej konfiguracji dopływów, w tym 
np. o nawet pięciu dopływach, które umożliwiają dopasowanie do każdej występującej na terenie 
opracowania sytuacji. 
Studnię rozprężną (SR), kończąca rurociąg tłoczny pompowni ścieków projektuje się jako tworzywową 
ø1000 z kinetą rozprężną. 
Ze względu na możliwy wysoki stan wód gruntowych, należy stosować wyłącznie karbowane rury 
trzonowe, wskazane są kinety o żebrowanej powierzchni. Przy wykonawstwie należy zastosować 
warunki montażowe na poziomie starannym. 
Bezwzględnie należy stosować zalecenia instrukcji montażu producenta studzienek, podane dla 
sytuacji występowania wysokiego stanu wód gruntowych. 

Kaskady zewnętrzne. 
W przypadku włączeń do studni na wysokości większej niż 50 cm powyżej dna studni projektuje się 
wykonanie kaskady zewnętrznej z rurą spadową wprowadzoną przez ścianę studni na wysokości nie 
większej niż 50 cm nad jej dnem. Wykonane odejścia rurą spadową o tej samej średnicy co 
dopływowa, należy realizować za pomocą trójnika 45° (zalecane dla studni tworzywowych) lub 
90°. Włączenie rury dopływowej do studni betonowej powinno nastąpić przez prefabrykowane 
przejście szczelne zamontowane w odpowiednim kręgu betonowym, a do komina studzienki 
tworzywowej za pomocą wkładki in situ. 
Podstawę rury spadowej należy posadowić na wspólnym ze studnią fundamencie lub na warstwie 
chudego betonu i obetonować. 

Zwieńczenie studni. 
Studnie w pasie drogowym z włazem opartym na pierścieniu odciążającym. Pomiędzy trzonem studni 
i pierścieniem doszczelnienie zapobiegające przenikaniu wody opadowej kitem plastycznym. 
W przypadku braku miejsca na pierścienie dociążające należy zastosować pokrywy pływające z 
dodatkowym doszczelnieniem kitem plastycznym.    

Włazy studni betonowych lokalizowanych na granicy jezdni należy sytuować w taki sposób, żeby 
właz znajdował się możliwie daleko od krawędzi jezdni. 
Studnie projektuje się wyposażyć we włazy żeliwne bez rygli klasy B125 w terenie zielonym i klasy 
D400 w drogach (jezdniach i w poboczu), placach utwardzonych, podjazdach etc. Zastosowane włazy 
kanałowe powinny być zgodne z normą PN-EN 124:2000. 

5. Budowa  pompowni ścieków. 
Dobór pomp. 
Podstawowe parametry charakteryzujące projektowaną pompownię są następujące : 
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 maksymalny dopływ ścieków:  0,10 dm3/s, 
 rzędna terenu: 514,00 m n.p.m., 
 rzędna pokrywy: 514,20 m n.p.m., 
 średnica dopływu : 200 mm PVC, 
 rzędna dna dopływ: 511,05 m n.p.m., 
 pion tłoczny: DN80 stal K.O., 
 rurociąg tłoczny: D90 x 5,4 PE-RC, 
 rzędna osi rurociągu tłocznego: 511,50 m n.p.m., 
 rzędna dna zbiornika: 509,75 m n.p.m., 
 średnica zbiornika: 1,2 m, 
 wysokość zbiornika od dna do pokrywy : 4,45 m, 
 rzędna dna st. rozprężnej: 511,90 m n.p.m, 
 minimalny poziom ścieków w zbiorniku : 510,25 mn.p.m.  
 geometryczna wysokość podnoszenia: 1,65 m. 

Dla powyższych danych szacunkowo dobrano zestaw pompowy składający się z dwóch pracujących 
naprzemiennie (w sytuacji normalnej) pomp zatapialnych do ścieków, z kolanami sprzęgającymi, o 
następujących parametrach : 

 wydajność nominalna : 4,0 dm3/s, 
 wysokość podnoszenia nominalna: 2,0 m, 
 moc silnika nominalna: ok. 1,10 kW, 
 obroty: 1405 min-1, 
 sprawność ok. 70% 
 przelot: 65 mm, swobodny, 
 typ wirnika: Vortex, 
 silnik: czterobiegunowy, 400V/50Hz. 

Dobrana pompa powinna pozwalać na pracę pompowni w następującą konfiguracji: 

 rzędna poziomu alarmowego: 510,85 m n.p.m. 
 rzędna górnego poziomu ścieków: 510,65 m n.p.m. 
 objętość retencyjna czynna: 0,45 m3, 
 wysokość retencyjna: 0,4 m, 
 zapas alarmowy: 0,2 m, 

Zbiornik ściekowy. 

Projektuje się prefabrykowany, cylindryczny zbiornik na ścieki o średnicy 1200 mm i wysokości 
całkowitej ok. 4,60 m (łącznie z dnem i pokrywą), wykonany z prefabrykowanych elementów 
betonowych, dostarczany na budowę jako segmenty i łączony na uszczelki gumowe z dodatkowym 
wypełnieniem spoin materiałami elastycznymi. 

Wymaga się doszczelnienia złączy od zewnątrz i od wewnątrz oraz zabezpieczenie powierzchni 
studni betonowej (od wewnątrz i z zewnątrz) specjalistycznymi preparatami. 
Należy wykonać doszczelnienie wszystkich połączeń pomiędzy kręgami. Połączenia oraz całą 
powierzchnię betonu oczyścić  metodą cierno-strumieniową i osuszyć. Następnie wykonać 
wewnętrzną warstwę ochronną.  
Grubość warstwy izolacyjnej min. 1,5mm. Po wykonaniu konieczna pielęgnacja np. poprzez 
przesłonięcie folią PVC. Masę nanosić szpachlą pędzlem lub natryskiem.    
Po związaniu wykonać zewnętrzną powłokową izolację bitumiczno-lateksową 
do wykonywania powłok  przeciwwilgociowych,  przeciwwodnych oraz impregnacyjnych . 
Po wyschnięciu wykonać obsypkę zbiornika z zagęszczeniem. 
W podobny sposób wykonać doszczelnienie złączy wewnątrz studni. Cała powierzchnię oczyścić i 
osuszyć. Wykonać gruntowanie, następnie szpachlowanie ubytków z wykorzystaniem trójskładnikowej 
zaprawy cementowo-epoksydowej, niewymagającej pielęgnacji o podwyższonej chemoodporności . 
Masę nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem.   
Po oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu, złącza kręgów od środka wypełnić poliuretanową masą 
plastyczną - z wykorzystaniem polietylenowego sznura .    
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Sznur powinien mieć średnicę o 25% większą od szerokości szczeliny. Prace wykonać przed 
montażem armatury, oczyścić powierzchnię zbiornika, następnie wykonać wszystkie przejścia 
szczelne dla projektowanych rurociągów.                    
Podłoże pod zbiornik należy wzmocnić i zagęścić jak dla studni kanalizacyjnych, wykonując to 
szczególnie starannie. Podłoże wykonać z chudego betonu. Po posadowieniu zbiornika należy 
wykonać pierścień dociążający. Należy wykonać obliczenia wyporu na podstawie wykonanych badań 
geologicznych w miejscu lokalizacji pompowni.   

Wyposażenie pompowni. 

Pompownia powinna być dostarczona jako produkt kompletny przez producenta obejmujący zbiornik z 
wyposażeniem i układem sterującym. 
Przepompownia ścieków składa się z następującego wyposażenia: 
 zbiornik z prefabrykowanych elementów żelbetowych jw., podstawa studni wyposażona w 

odsadzki zabezpieczające przed wyporem,  
 pompy zatapialne, szt. 2 z kolanami sprzęgającymi żeliwnymi epoksydowanymi, 
 armatura kpl: zasuwy odcinające, zawory zwrotne kulowe (korpusy żeliwne), 
 piony tłoczne ze stali kwasoodpornej 1.4301; 
 prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301, 
 złącza kołnierzowe ze stali kwasoodpornej 1.4301, 
 konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej 1.4301: właz prostokątny o nośności D400 zamykany 

zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem, umożliwiający swobodne wyjęcie pomp + 
krata bezpieczeństwa z tworzywa, pomost obsługowy uchylny z ażurową kratą 
przeciwpoślizgową, drabina do zejścia na dno zbiornika, deflektory tłumiące napływ, konstrukcje 
wsporcze, 

 kominek wentylacyjny nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem do 
pompowni ciał stałych) z filtrami węglowymi, 

 nasada strażacka Ø52 na pionie tłocznym, 
 łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej 1.4301. 

Układ zasilania i sterowania. 

Na potrzeby zasilania pompowni uzyskać nowe warunki zasilania.  
Przewiduje się na postawie wcześniej uzyskanych warunkami przyłączenia, wydanych przez 
TAURON Dystrybucja SA, zasilanie pompowni ścieków odbywać się będzie z zestawu złączowo-
pomiarowego ZK1e-1P. 
Z ww. zestawu złączowo-pomiarowego do szafki rozdzielczo-sterującej S pompowni wyprowadzić 
kabel typu NYY-J 5x6 mm2, który na całej długości należy ułożyć w rurach osłonowych, wykonanych z 
HDPE, przeznaczonych do układania pod jezdniami, o średnicy zewnętrznej 50mm. Kabel należy 
układać w rowie kablowym na głębokości 0,8 m, licząc od górnej powierzchni rury ochronnej. Nad rurą 
w odległości 0,25m ułożyć folię z PE koloru niebieskiego gr. 0,4 mm (taśmę ostrzegawczą z 
nadrukiem „uwaga kabel”). Na rurę osłonową nałożyć opaski kablowe z podaniem typu kabla, 
przekroju żył, napięcia i roku ułożenia. Przy zestawie złączowo-pomiarowym pozostawić zapas kabla 
dł. 2 m. 
Ze względu na uzbrojenie podziemne wszelkie prace ziemne należy prowadzić ręcznie z 
zachowaniem ostrożności. 
Szafa zasilająco-sterująca S z której zasilone będą  wszystkie urządzenia elektroenergetyczne  
pompowni. 
Szafę wyposażyć w aparaturę modułową montowaną na szynie TH35.   
W  szafie zainstalować przełącznik sieć-0-agregat  i ogranicznik przepięć kl.B+C  dla zabezpieczenia  
obwodu głównego. 
W obwodach zasilających stosować  wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 0,03A, 
wyłączniki nadprądowe, wyłączniki silnikowe i rozłączniki z bezpiecznikami. 
Instalację  wewnętrzną wykonać w układzie TN-S. Jako system dodatkowej ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym przewidzieć SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA . 
W szafce zasilająco sterowniczej  zostanie zabudowany przetwornik przepływomierza.. 

Kable na całej trasie prowadzone będą w rurach osłonowych.    
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Instalacja sterowania. 

Szafa sterująca winna być zgodnie z wytycznymi inwestora wykonana z tworzywa sztucznego, 
odporna na promieniowanie UV w stopniu ochrony IP66 wg. PN-92/E-08106, wyposażona w zamek 
patentowy w drzwiach zewnętrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji mechanicznej. Stopień 
odporności obudowy na udary IK10. 
Obudowę wykonać o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urządzeń, wyposażyć w płytę 
montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm; 
Szafę zasilająco -sterowniczą należy posadowić na 1m fundamencie z tworzywa do wkopania w 
ziemię, z przegrodą kablową oraz demontowalną płytą czołową.  

Drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV. 

Po otwarciu drzwi widoczny dodatkowy panel wewnętrzny,  na którym będą zainstalowane:  
 przełącznik „sieć-0-agregat”, 
 wyłącznik główny zasilania,  
 wyświetlacz sterownika PLC, 
 oraz gniazda serwisowe, 
 analizator parametrów sieci, 
 lampki sygnalizacyjne obecności faz, 
 amperomierze poboru prądu przez pompy. 
 przełącznik „automatyka-odstawiona-ręcznie 
 podświetlane diodą przyciski zielone sygnalizacji pracy  
 podświetlane diodą przyciski czerwone sygnalizacji awarii 
 przełącznik blokady suchobiegu - opróżniania pompowni, 
 przycisk bezpieczeństwa, 
 przełącznik logowania załogi, 
 gniazdo wtykowe do podłączenia agregatu 400V/32A, 5 bolców, umieszczone na zewnątrz 

obudowy, o prądzie znamionowym umożliwiającym ciągłą pracę, co najmniej jednej pompy, przy 
zasilaniu z agregatu prądotwórczego;  

Wyposażenie szafy : 
 urządzenie łagodnego rozruchu - softstarter, 
 zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp; 
 zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp;  
 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu II [klasy B+C]; 
 mikroprocesorowy sterownik PLC ze zintegrowanym panelem operatorskim, z portami 

komunikacyjnymi RS232/485 i protokołem komunikacji MODBUS RTU, 
 kabel komunikacyjny JZ-PRG z wtyczką RS232, 
 wyświetlacz sterownika na którym będą  wyświetlane informacje o stanie pomp i pompowni,   
 licznik godzin pracy – funkcja realizowana przez sterownik, 
 licznik liczby załączeń – funkcja realizowana przez sterownik,  
 Samoczynne i automatyczne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej  

4-20 mA,  
 Awaryjne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem dwóch pływakowych sygnalizatorów poziomu, 
 Przełącznik rodzaju sterowania R – A (klawiatura sterownika),  
 Ręczne sterowanie miejscowe (klawiatura sterownika),  
 Gniazdo serwisowe 230V/16A z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym,  
 Układ grzejny dobrany do pojemności cieplnej urządzenia wraz z termostatem, 
 Przetworniki pomiaru prądu (np. PIF) z transmisją danych przez sieć GPRS;  
 Syrenka alarmowa, umożliwiająca odłączenie sygnalizacji akustycznej awarii, 
 Sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na górnej części obudowy, widoczny z każdej ze stron, 

z zasilaczem umożliwiającym odłączenie, 
 Moduł powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem GPRS monitorowania 

pompowni sieciowych, przyjętym przez Użytkownika i Eksploatatora systemu, zawierający: 
 Wydzielony modem GSM/GPRS KPOS współpracujący z systemem monitoringu,   
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 Dla uzyskania wystarczającego sygnału można zastosować antenę o odpowiednim zysku 

energetycznym. Dla stabilnej łączności należy zapewnić odpowiedni poziom sygnału 
antenowego potwierdzony pomiarami. 

 Moduł zasilania buforowego dla modułu komunikacji i sterownika PLC 
 Czujnik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
 Czujnik krańcowy otwarcia włazu przepompowni i komory zasuw, 
 Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków w standardzie 4-20mA  
 Pływakowe sygnalizatory poziomu, 2 kpl,    
 Armatura z łańcuchem i obciążnikiem do powieszenia sygnalizatorów i sondy, 

 przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego  

 Instalację sygnalizacji włamaniową zapewnić poprzez zabudowę w drzwiach i włazach  czujników 
krańcowych magnetycznych hermetycznych otwarcia. 

Szafa zasilająco-sterownicza pompowni 2 pompowej musi zapewniać: 

 naprzemienną pracę pomp dla jednakowego ich zużycia. Nie dopuszcza się jednoczesnej pracy 
pomp. 

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy, 
 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z 

możliwością wyłączenia opcji, 
 blokadę załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 
 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych, 
 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy 

hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora 
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji 
operatorskiej 

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch 
sygnalizatorów pływakowych, 

 odczyt wszystkich parametrów pompowni z lokalnego panelu operatorskiego bez konieczności 
podłączania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń, 

 umożliwia ewentualną współpracę z układem przetwornika i czujnika przepływomierza 
elektromagnetycznego jeżeli projekt przewiduje instalację takiego urządzenia w pompowni 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 
- wejścia i wyjścia sterownika 
- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
- nastawiony poziom załączenia pomp i wyłączenia pomp 
- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
- liczba załączeń każdej z pomp 
- liczba godzin pracy każdej z pomp 
- prąd pobierany przez pompy 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie 
kodu) operatora : 

- poziomu załączenia pomp 
- poziomu wyłączenia pomp 
- poziomu dołączenia drugiej pompy 
- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
- każdej z pomp 
- zasilania 
- wystąpieniu poziomu suchobiegu i poziomu przelewu 
- błędnym podłączeniu pływaków 
- sondy hydrostatycznej 
- włamaniu - otwarciu szafy/ otwarciu włazu 
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Instalację sygnalizacji włamaniową zapewnić poprzez zabudowę w drzwiach szafy sterowniczej i 
włazach  czujników krańcowych magnetycznych hermetycznych otwarcia . 

Należy podkreślić, że w kominkach wentylacyjnych pompowni oraz pod włazem studni rozprężnej 
projektuje się filtry z wkładem węglowym redukujące odory. 

Zabezpieczenie przed wyporem. 
Zbiornik pompowni ścieków należy dociążyć przez wykonanie pierścienia betonowego o średnicy i 
wysokości obliczonej na podstawie rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w projektowanej 
lokalizacji przepompowni. 
Dla ułatwienia robót, pierścień dociążający zaleca się wykonać przez wypełnienie betonowego kręgu 
studziennego ø2000. 
Z uwagi na istniejące warunki gruntowo-wodne na obszarze inwestycji oraz projektowane zagłębienia 
rurociągów, część projektowanych kanałów i przyłączy kanalizacyjnych może wymagać dociążenia. 
Założono, że zostaną dociążone wszystkie przewody kanalizacyjne, których dno znajduje się na 
poziomie lub poniżej dna koryta cieku b/n. 
Dociążanie przewodów kanalizacyjnych projektuje się metodą wg PN-ENV 1046:2007, za pomocą 
geowłókniny. Geowłókninę rozciąga się bez luzów na dnie wykopu, nad podsypką górną, owijając 
rurę. Dopiero na tak przygotowanym podłożu wykonuje się obsypkę zasadniczą i górną. 
Wszystkie studzienki tworzywowe projektowane są z trzonami karbowanymi. 
Należy je montować i zabezpieczyć przed siłami wyporu, w sposób zgodny z zaleceniami producenta. 
Dla projektowanych studzienek posiadających żebrowaną zewnętrzną powierzchnię boczną 
wymagane jest wyjątkowo staranne zagęszczenie gruntu dookoła studzienki do wartości min. 95-98% 
w skali Proctora. 

Rurociąg tłoczny ścieków. 
Przewiduje się odprowadzanie ścieków z pompowni rurociągiem tłocznym z PE-RC SDR 17 o 
średnicy Dz90 mm, w rurze ochronnej pod ciekiem wodnym na działce nr 161. Rurociąg wprowadzony 
do studni rozprężnej betonowej DN1000. Całkowita długość rurociągu wynosi 18,32 mb. 
Przekroczenie cieku wodnego metodą bezwykopową w rurze ochronnej stalowej o średnicy 
nominalnej DN200 i długości L=7,30mb. Przekroczenie wykonać zgodnie z posiadaną prze 
Zamawiającego decyzją wodnoprawną. 

Warunki wykonania przekroczeń cieku wodnego przewodami kanalizacji sanitarnej zapisane w 
decyzji wodnoprawnej :    

1. Przekroczenie nr 1. Przekroczenie odcinkiem ciśnieniowym kanału sanitarnego z PE RC Dz90 
SDR17 w rurze stalowej ochronnej DN200. Lokalizacja przekroczenia na działkach : 204/1, 161  
i  203 obr. 0004 Chełmsko Śląskie.  

 średnica zewnętrzna rurociągu : 90mm    

 długość odcinka rurociągu w granicach działki wody płynącej : L= 5,40mb, 

 rzędna osi rurociągu w środkowej części przekroczenia : 510,51 m n.p.m. 

 rzędna górnej powierzchni rury ochronnej w środkowej części przekroczenia : 510,60 m n.p.m. 

 średnia rzędna dna cieku w lokalizacji przekroczenia :  512,20 m n.p.m. 

 długość rury ochronnej (przeciskowej ) L=7,30mb, 

 średnica rury ochronnej : DN200, 

 współrzędne osi rury ochronnej na lewym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :  

 X= 5 614 888.68; Y= 5 576 044.64 

 współrzędne osi rury ochronnej na prawym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :  

 X= 5 614 890.89; Y= 5 576 049.53 
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2. Przekroczenie nr 3. Przekroczenie odcinkiem grawitacyjnym kanału sanitarnego z PVC Dz200 SN8 

w rurze stalowej ochronnej DN400. Lokalizacja przekroczenia na działkach : 206, 161  
i  284 obr. 0004 Chełmsko Śląskie.  

 średnica zewnętrzna rurociągu : 200mm    

 długość odcinka rurociągu w granicach działki wody płynącej : L= 3,05 mb, 

 rzędna dna rurociągu w środkowej części przekroczenia : 513,55 m n.p.m. 

 rzędna górnej powierzchni rury ochronnej w środkowej części przekroczenia : 513,75 m n.p.m. 

 średnia rzędna dna cieku w lokalizacji przekroczenia :  515,30 m n.p.m. 

 długość rury ochronnej (przeciskowej ) L=4,50mb, 

 średnica rury ochronnej : DN400, 

 współrzędne osi rury ochronnej na lewym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :  

 X= 5 614 765.39; Y= 5 576 119.08 

 współrzędne osi rury ochronnej na prawym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :  

 X= 5 614 767.61; Y= 5 576 121.17 

6. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków do granicy działki, wraz z 
przyłączeniem istniejących przykanalików (kiedy jest to możliwe), 

 Szacowana długość przyłączy z PVC Dz160 : 115,00 mb. Łącznie 34 szt. przyłączy, 

 Odprowadzenie ścieków sanitarnych z posesji realizowane będzie przykanalikami z PVC  160 
SN8 "lite" (ścianka rury z materiału jednorodnego). 

 Zaprojektowane przykanaliki należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości min. 
0,20m. Rura powinna być oparta na łuku o wielkości 900. W przypadku lokalizacji w jezdni 
podsypka winna być zagęszczona do wskaźnika min. IS = 0,95. 

 Zasypkę do wysokości 0,3 m nad przykanalikami zasypywać ręcznie warstwami (materiał jak 
podsypka) nie większymi niż 15 cm z ręcznym zagęszczeniem. Zagęszczenie obsypki jak 
podsypki. 

 Pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich 
urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 0,30 -0,40 m gruntami sypkimi 
zagęszczając je do wskaźnika min. IS = 0,95. Zasypkę na głębokości mniejszej niż 1,0m licząc 
od powierzchni terenu zagęścić do Is=1,0m   

 Włączenie przewodów przykanalików z PVC Φ 160 mm do studni kanalizacyjnych  należy 
wykonać poprzez zastosowanie systemowych przejść szczelnych wykonanych w zakładzie 
prefabrykacji lub odwiercenie otworu w trzonie studni na budowie z osadzeniem przejścia 
szczelnego typu "in situ".  

Studnie kanalizacyjne na przyłączach. 

Na przyłączach kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z posesji w miejscu zmiany kierunku  
zaprojektowano  studnie systemowe, prefabrykowane  z PVC lub PP średnicy nominalnej trzonu 
studni DN400. Kineta prefabrykowana dostosowana do średnicy przykanalika i kąta załamania. 
Pokrywa żeliwna o nośności 40t osadzona w teleskopie. 

7. Budowa sieci wodociągowej ø160÷90 z włączeniem do istniejącego wodociągu w ulicy 
Sądeckiej, wraz z hydrantami p.poż. 

Przewiduje się realizację inwestycji w zakresie części opracowanego projektu wg. opisu poniżej. 

Z uwagi na utworzoną na terenie Chełmska Śląskiego aglomerację przewiduje się realizację  
inwestycji częściowo w aglomeracji i częściowo poza aglomeracją.    

Zakłada się  realizacje inwestycji w obszarze aglomeracji Chełmsko Śląskie.  
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Odcinek W1 począwszy od włączenia projektowanego odcinka wodociągu do istniejącego odcinka 
DN150 w ul. Rynek na wysokości budynku na działce 95/3 w węźle WA. do węzła Hp8. 

Projektowany odcinek wodociągu o oznaczeniu W2 jest włączony do wodociągu W1 na skrzyżowaniu 
ul. Podhalańskiej i odcinka drogi gminnej (dz. 206),będącej łącznikiem z ul. Sądecką. 

Zaprojektowano bezwykopowe przekroczenie wodociągiem z PEHD Dz125 pod potokiem na 
dz. 161. Na dalszym odcinku wodociąg W2 zasili w wodę budynki położone wzdłuż  
ul. Sądeckiej nr 44, 41, 43 i 46. 
Koniec odcinka wodociągu W2 zlokalizowany przy budynku nr 46, na wysokości ok. 523,00 m n.p.m.  

Projektowany odcinek wodociągu o oznaczeniu W1.1 jest włączony do wodociągu W1 na wysokości 
budynku przy ul. Podhalańskiej nr 4 (dz. 86/4).      
Przekroczenie odcinkiem sieci wodociągowe z PEHD Dz125 metodą bezwykopową pod potokiem na 
dz. 161, równolegle do przekroczenia projektowanym odcinkiem kanału ciśnieniowego Dz90.  
Na dalszym odcinku wodociąg W1.1 zasili w wodę budynki położone wzdłuż ul. Sądeckiej nr 33 i 35. 
Koniec odcinka wodociągu W1.1 zlokalizowany przy budynku nr 33, na wysokości ok. 513,00 m n.p.m.  

Na wysokości działki 315/10 zaprojektowano początek odcinka W3, który po przekroczeniu metodą 
bezwykopową cieku wodnego na działce nr 161 zasilał będzie w wodę budynki zlokalizowane wzdłuż 
ul. Sądeckiej nr 104 i 50. Należy zapewnić możliwość wydłużenia w perspektywie wodociągu do 
ostatnich budynków zlokalizowanych przy ul. Sądeckiej. 

Dane liczbowe.  

 Szacowana długość odcinków wodociągu z PE RC SDR17 Dz160 na tym etapie : 238,42 mb, 
 Szacowana długość odcinków wodociągu z PE RC SDR17 Dz125 na tym etapie : 1021,96 mb, 
 Szacowana długość podejść do hydrantów z PE RC Dz90 SDR17 : 26,22 mb. Łącznie 12 szt. 

podejść, 
 zakres obejmuje budowę pompowni wody, 
 zakres obejmuje realizację robót towarzyszących, (wycinki drzew, odtworzenie nawierzchni, 

przebudowy rowów przydrożnych z wykonaniem umocnienia dna i skarp, przepustów , 
przekładki sieci kolidujących w tym istniejącego odwodnienia jezdni ul. Sądeckiej i 
Podhalańskiej ) w zakresie koniecznym dla budowy wodociągu z pompownią i przyłączami.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie nowych decyzji zezwalających na realizację sieci w 
pasie drogowym oraz zaprojektowanie i wykonanie koniecznego odtworzenia elementów pasa 
drogowego w tym jego odwodnienia, uzgodnionych z zarządcami dróg.        

Opisane powyżej długości i ilości poszczególnych elementów sieci stanowią jedynie szacunek 
umożliwiający opisanie przedmiotu zamówienia. Ostateczne długości i ilości zostaną opisane 
przez Wykonawcę na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w oparciu o 
wymagania przedstawione w PFU i wykonane uzgodnienia.        

7.1 Warunki wykonania przekroczeń cieku wodnego przewodami wodociągowymi zapisane w 
decyzji wodnoprawnej :    

1. Przekroczenie nr 2. Przekroczenie odcinkiem wodociągu z PECRC Dz125 SDR17 w rurze stalowej 
ochronnej DN200. Lokalizacja przekroczenia na działkach : 204/1, 161 i  203 obr. 0004 Chełmsko 
Śląskie.  

 średnica zewnętrzna rurociągu : 125mm    

 długość odcinka rurociągu w granicach działki wody płynącej : L= 5,40mb, 

 rzędna osi rurociągu w środkowej części przekroczenia : 510,51 m n.p.m. 

 rzędna górnej powierzchni rury ochronnej w środkowej części przekroczenia : 510,60 m n.p.m. 

 średnia rzędna dna cieku w lokalizacji przekroczenia :  512,20 m n.p.m. 

 długość rury ochronnej (przeciskowej ) L=7,30mb, 

 średnica rury ochronnej : DN200, 

 współrzędne osi rury ochronnej na lewym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :  
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 X= 5 614 887.28; Y= 5 576 045.18 

 współrzędne osi rury ochronnej na prawym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :  

 X= 5 614 889.52; Y= 5 576 050.15 

2. Przekroczenie nr 4. Przekroczenie odcinkiem wodociągu z PE RC Dz125 SDR17 w rurze stalowej 
ochronnej DN200. Lokalizacja przekroczenia na działkach : 206, 161 i  284 obr. 0004 Chełmsko 
Śląskie.  

 średnica zewnętrzna rurociągu : 125mm    

 długość odcinka rurociągu w granicach działki wody płynącej : L= 3,05 mb, 

 rzędna osi rurociągu w środkowej części przekroczenia : 513,55 m n.p.m. 

 rzędna górnej powierzchni rury ochronnej w środkowej części przekroczenia : 513,65 m n.p.m. 

 średnia rzędna dna cieku w lokalizacji przekroczenia :  515,30 m n.p.m. 

 długość rury ochronnej (przeciskowej ) L=5,50mb, 

 średnica rury ochronnej : DN200, 

 współrzędne osi rury ochronnej na lewym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :  

 X= 5614764.44; Y= 5576120.25 

 współrzędne osi rury ochronnej na prawym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :  

 X= 5614766.61; Y= 5576122.29 

3. Przekroczenie nr 5. Przekroczenie odcinkiem wodociągu z PE RC Dz125 SDR17 w rurze stalowej 
ochronnej DN200. Lokalizacja przekroczenia na działkach : 225, 161 i  224 obr. 0004 Chełmsko 
Śląskie.  

 średnica zewnętrzna rurociągu : 125mm    

 długość odcinka rurociągu w granicach działki wody płynącej : L= 2,10 mb, 

 rzędna osi rurociągu w środkowej części przekroczenia : 521,53 m n.p.m. 

 rzędna górnej powierzchni rury ochronnej w środkowej części przekroczenia : 521,65 m n.p.m. 

 średnia rzędna dna cieku w lokalizacji przekroczenia :  523,21 m n.p.m. 

 długość rury ochronnej (przeciskowej ) L=12,90 mb, 

 średnica rury ochronnej : DN200, 

 współrzędne osi rury ochronnej na lewym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :  

 X= 5 614 595.32; Y= 5 576 373.82 

 współrzędne osi rury ochronnej na prawym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :  

 X= 5 614 597.42; Y= 5 576 374.02 

8. Budowa kontenerowej pompowni wodociągowej, 

8.1 Zagospodarowanie terenu pompowni wody. 
Projektowane pompownie wodociągową i ścieków projektuje się ogrodzić za pomocą systemowych 
ogrodzeń panelowych z prętów stalowych średnicy min. 5 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie przez 
ocynkowanie i powłokę poliestrową koloru zielonego, wysokości 1,5÷1,6 m i szerokości 2,5 m. 
Ogrodzenia zostaną wyposażone w podmurówki i łączniki betonowe, a słupki osadzone w 
betonowych fundamentach o wymiarach 40x40x100 cm. W przypadku konieczności skracania 
systemowych paneli należy zadbać o właściwe zabezpieczenie przyciętych krawędzi. 
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Kontener pompowni wodociągowej zostanie posadowiony na fundamencie żelbetowym. Ze względu 
na spadek terenu ok. 6% przed wejściem do kontenera projektuje się pojedynczy stopień wys. 20 cm 
z prefabrykowanego elementu betonowego 150x32x26 (stopień skarpowy) posadowionego na 
fundamencie betonowym. 
W ogrodzeniu pompowni wodociągowej projektuje się wykonanie bramy wjazdowej o świetle 3,5m 
oraz furtki szerokości 1,0 m. W ogrodzeniu pompowni ścieków zostanie wykonana brama wjazdowa o 
świetle 3,5 m. Ogrodzenia, furtki i bramy powinny stanowić spójne, systemowe rozwiązanie. W świetle 
bram i furtek stosuje się krawężniki najazdowe na ławach betonowych z oporem w celu 
oddzielenia nawierzchni wewnętrznej i zewnętrznej – pobocza. 
Projektuje się biologicznie czynną nawierzchnię terenu obydwu pompowni zapewniającą przenikanie 
wód opadowych do gruntu. Umocnienie nawierzchni zostanie wykonane z betonowych płyt ażurowych 
60x40x12 cm wykonanych metodą wibrasowania zgodnie z PN-EN 1339:2005. Podbudowę pod płyty 
wykonać z dwóch warstw kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznie: dolnej 31,5/63 mm gr. 
15 cm i górnej 0/31,5 mm gr. 15 cm. Jako podsypkę zastosować piasek z cementem w stosunku 4:1, 
gr. 3cm. Otwory w płytach ażurowych zasypane zostaną piaskiem lub grysem i dogęszczone. 
Pobocza pomiędzy krawędzią jezdni a bramami i furtką projektuje się umocnić brukiem z kostki 
granitowej 8/11 cm na podsypce i podbudowie jw. Bruk należy wyprofilować i dowiązać odpowiednio 
do nieumacnianego fragmentu pobocza. 
Kostkę należy spoinować materiałem takim samym jak podsypka. 
W otoczeniu pompowni wody przewidziano zasadzenie krzewów od strony drogi, z zachowaniem 
pasa ochronnego 1,0 m wokół osi projektowanych rurociągów. Przewiduje się nasadzenie 10 szt. 
niskopiennych krzewów takich gatunków jak berberys, cis pospolity, jałowiec sabriński, wierzba 
płożąca, cyprysik, żywotnik kulisty. 

8.2 Parametry pracy pompowni. 
Charakterystyczne rzędne terenu i geometryczna wysokość podnoszenia wynoszą: 

 rzędna terenu pompowni: 514,0 m n.p.m., 
 rzędna terenu przy najmniej korzystnie położonym budynku (Sądecka 95, 
 planowany hotel): 552,0 m n.p.m., 
 geometryczna wysokość podnoszenia: 38 m. 

Przy ustalaniu wydajności bytowej pompowni przyjęto górne ograniczenie ciśnienia roboczego w sieci 
wynoszące 0,6 MPa i do tej wielkości dostosowano wymaganą wysokość przyrostu ciśnienia. 
W sytuacji pożaru dopuszczono przekroczenie granicy 0,6 MPa, ale jedynie w takim stopniu, aby na 
zaworze najwyżej położonego hydrantu uzyskać wymagane ciśnienie 0,2 MPa. 
Wymaganą wydajność pożarową pompowni ustalono dodając do wymaganego minimalnego wydatku 
hydrantu DN80 część maksymalnego zapotrzebowania wody na cele bytowe w wysokości 50%. 

 oż = 36 + 0,5 ∙ 7,43 x 40 ݉3/h݌ܳ

Przyjęte parametry pracy zestawu pompowego są następujące : 
• ciśnienie napływu na zestaw, min: HNmin = 10 m H2O, 
• sytuacja normalna: 

 wymagana wydajność bytowa zestawu: Qmin = 7,4 m3/h, 
 wymagany przyrost ciśnienia: ΔHmin = 48,0 m H2O, 

• pożar: 
 wymagana wydajność ppoż. zestawu: Qmin = 40 m3/h, 
 wymagany przyrost ciśnienia: ΔHmax = 58,0 m H2O, 

• ciśnienie na odpływie, maks.: HOmax = 70 m H2O, 
• ilość pomp w zestawie: n = 4. 

Podkreśla się, że podane wyżej ciśnienie napływu jest minimalnym, a w rzeczywistości przewiduje się, 
że będzie istotnie większe. Zestaw powinien mieć możliwość dostosowania się wyższych wartości 
ciśnienia napływu, a także odpowiednio regulować pracę, tak aby na odpływie nie przekroczyć 
ciśnienia maksymalnego. 

8.3 Zestaw pompowy. 

Projektuje się zestaw pompowy złożony z czterech agregatów pompowych, które połączone są w 
układzie równoległym, kolektorami ssawnym i tłocznym, za pośrednictwem armatury zwrotnej oraz 
odcinającej. 
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Zestaw jako produkt kompletny, dostarczony na budowę przez jego producenta projektuje się 
umieścić w kontenerze technicznym. 
Projektowany zestaw składa się z pomp charakteryzujących się parametrami : 

 wydajność w punkcie optymalnym charakt. pracy: Q = 11,5 m3/h, 
 wysokość podnoszenia w punkcie optymalnym: H = 60 m H2O, 

Moc zainstalowana zestawu agregatów wynosi 4 x 3,0 kW /400 V, moc pobrana maksymalnia :  
4 x2,81 kW. 
Zastosowane w zestawach agregaty to pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe napędzane 
silnikiem indukcyjnym, kołnierzowym z przeciwlegle usytuowanymi króćcami ssawnym i tłocznym 
(układ „In Line”), przeznaczone do pompowania i podwyższania ciśnienia wody pitnej, uzdatnionej nie 
zawierającej domieszek ścierających i długowłóknistych. 
Konstrukcja nośna wykonana jest z kształtowników ze stali kwasoodpornej (1.4301). Konstrukcja 
nośna ustawiona jest na wibroizolatorach eliminujących konieczność specjalnego fundamentowania 
zestawu – wystarczy płaska posadzka. 
Kolektory spinają poszczególne agregaty po stronie napływowej i tłocznej. 
Wykonane są jako konstrukcja spawana z rur i kołnierzy ze stali kwasoodpornej (1.4301). Kolektory 
wyposażone są w kompensatory drgań, które umożliwiają niwelację „odchyłek” wymiarowych 
przyłączy instalacji oraz zabezpieczają instalację przed wzajemnym przenoszeniem się drgań. Na 
kolektorze tłocznym (usytuowanym powyżej napływowego – po przeciwnej stronie pomp) 
zamontowane są dwa zbiorniki membranowe o pojemności całkowitej 25,0 dm3 każdy, kompensujące 
uderzenia hydrauliczne w sieci. Zestaw wyposażony w przyłącza ssawne i tłoczne umożliwiające 
podłączenie do instalacji DN100. 
Dodatkowo do kolektora tłocznego podłączony będzie zestaw pomiarowy składający się z wodomierza 
śrubowego DN65 i armatury odcinającej. Kolektor tłoczny zestawu: DN80. 
Ciśnieniomierz (w wersji wstrząsoodpornej) ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy w 
klasie 2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu. Na kolektorze napływowym zainstalowany jest 
manowakuometr. W projektowanym zestawie zastosowano przetwornik ciśnienia na kolektorze 
tłocznym oraz napływowym. 
Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co zapewnia dobrą stabilność i 
niezawodność w trakcie eksploatacji. 
Jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano elektroniczny przekaźnik poziomu cieczy. 
Każda pompa zabezpieczana jest indywidualnie. 
Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP54 znajduje się poza konstrukcją zestawu hydroforowego i 
przystosowana jest do umieszczenia na ścianie wewnątrz kontenera. Za pomocą wyświetlacza 
możliwe jest obserwowanie ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej oraz kontrola ciśnień zadanych. 
Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (ręczny/ automatyczny) realizowana będzie przez 
kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i płyty głównej regulatora. 
Jako najbardziej racjonalny sposób regulacji zestawu przyjęto sterowanie realizowane za 
pośrednictwem przemiennika częstotliwości swobodnie programowalnego. Szafa sterownicza 
wyposażona jest w dotykowy kolorowy panel operatorski, wyposażona jest również w dwa porty 
RS485 . Wyprowadzenie wyświetlacza na drzwi szafy sterującej umożliwia korygowanie nastaw w 
trakcie pracy zestawu. 
Jednostką zarządzającą jest mikroprocesorowy regulator, który będzie realizował następujące funkcje: 

 utrzymywanie ciśnienia na określonym poziomie niezależnie od aktualnego rozbioru, 
 zabezpieczenie przed suchobiegiem, 
 w cyklu pracy jest jedna pompa regulowana (pompa bytowa), gdy osiągnie prędkość maksymalną 

pracuje z nią , a gdy ciśnienie spada poniżej progu do załączenia pompy pożarowej załącza się 
pompa pożarowa, odwrotny proces przy wyłączaniu – pompa pożarowa wyłącza się, a pompa 
bytowa staje się pompą regulowaną, 

 szafa sterownicza wyposażona jest w modem GSM do wysyłania SMS-ów o stanach awaryjnych 
(po wgraniu oprogramowania moduł modemu może pracować jako modem GPRS). 

8.4 Kontener. 
Projektuje się prefabrykowany kontener techniczny o wymiarach: 2440 x 3000x2800 (szerokość, 
długość, wysokość zewnętrzne) jako zabudowę zestawu pompowego. 
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Konstrukcję kontenera stanowią stalowe profile zimno gięte tworzące samonośny szkielet, na który 
składa się spawana konstrukcja podłogi, stropodachu, oraz stalowe słupy usytuowane w narożach 
kontenera. Konstrukcja spawana, ocynkowana, malowana na kolor biały RAL9010. Posadzka zostanie 
wykonana w technologii „na mokro” gr. 12,5 cm na budowie z izolacją styropianem i wykończeniem 
płytkami gresowymi. 
Stropodach jednospadowy warstwowy pokryty od zewnątrz i wewnątrz blachą ocynkowaną na płycie 
wiórowej, z paraizolacją z folii polietenowej i ocieplany wełną mineralną o grubości 120 mm. 
Odprowadzenie wody deszczowej w zewnętrznych rurach PVC. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne 
wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka ocynkowana) z izolacją styropianem samogasnący 
80 mm. Drzwi zewnętrzne o wymiarach 900x2000, stalowe z klamką i dwoma zamkami oraz 
wyłącznikiem krańcowym. Brak okna. 
Instalacje wewnętrzne obejmują instalacje elektryczne, w tym oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne z 
czujnikiem ruchu, wentylację grawitacyjną – kratki naścienne, grzewczą z grzejnikiem konwektorowym 
2,0 kW oraz mobilny osuszacz powietrza o wydajności 20 l/d i mocy ~0,5 kW. 

Fundament kontenera. 

Warunki gruntowe przyjęto na podstawie opracowania badań geotechnicznych . 
Warunki gruntowe rozpoznano na podstawie najbliższego otworu geologicznego nr 2, który określa 
warunki geologiczne w miejscu wykonania fundamentu jako : 

 gleba 0,0-0,7m – brak nośności, 
 pył z piaskiem 0,7-1,0m – brak nośności przy zawilgoceniu, 
 piasek średni – 1,0-1,6m – grunt kat. 3 o kącie tarcia wewnętrznego 33o i orientacyjnej 

nośności 0,250-0,350 M Pa ( 2,5-3,5 kG/cm2). 
Posadowienie fundamentu przyjęto w poziomie 1,2 m poniżej terenu tzn. w poziomie piasków 
średnich. Wyliczone obciążenie grunt wynosi 0,08 MPa < qfn = 0,25MPa. Wody gruntowej nie 
stwierdzono ( otwór suchy). 
Fundament pod kontener stanowi żelbetowy ruszt składający się z płyty żelbetowej 2,4x3,0 m  
i grubości 10 cm opartej na 4ch belkach obwodowych. W płycie należy wykonać otwory 
technologiczne dla doprowadzenia wody i energii elektrycznej. 
Konstrukcję stanowią belki 30x20 cm, 2 nośne i 2 nienośne podłużne długości 2,4 m i 3,0 m. Z uwagi 
na niewielkie siły wewnętrzne zbrojone są tak samo. Belki oparte na końcach na 4 słupach 20x20 cm i 
wysokości 1,5 m (całkowita wysokość konstrukcji wynosi 1,5 m ). Fundament słupów stanowi płyta 
60x60 cm na chudym betonie i na 2 warstwach papy na lepiku. Konstrukcję zagłębioną w gruncie 
smarować 2x abizolem R+P. Posadowienie fundamentu przyjęto w poziomie piasków średnich min. 
ok. 1,2 m poniżej terenu po obsypaniu otoczenia płyty kontenera gruntem (10-28 cm poniżej płyty). 

Układ zasilania. 

Na potrzeby zasilania pompowni uzyskać nowe warunki zasilania.  
Przewiduje się na postawie wcześniej uzyskanych warunkami przyłączenia, wydanych przez 
TAURON Dystrybucja SA, zasilanie pompowni wody odbywać się będzie z zestawu złączowo-
pomiarowego ZK1e-1P. 
Z ww. zestawu złączowo-pomiarowego do kontenera technicznego pompowni wyprowadzić kabel typu 
NYY-J 5x10 mm2, który na całej długości należy ułożyć w rurach osłonowych, wykonanych z HDPE, 
przeznaczonych do układania pod jezdniami, o średnicy zewnętrznej 50mm. Kabel należy układać  
w rowie kablowym na głębokości 0,8 m, licząc od górnej powierzchni rury ochronnej. Nad rurą w 
odległości 0,25m ułożyć folię z PE koloru niebieskiego gr. 0,4 mm (taśmę ostrzegawczą z nadrukiem 
„uwaga kabel”). Na rurę osłonową nałożyć opaski kablowe z podaniem typu kabla, przekroju żył, 
napięcia i roku ułożenia. Przy zestawie złączowo-pomiarowym pozostawić zapas kabla dł. 2 m. 
Ze względu na uzbrojenie podziemne wszelkie prace ziemne należy prowadzić ręcznie z 
zachowaniem ostrożności. 

9. Budowa przyłączy wodociągowych do granicy działki i przyłączeniem istniejących przyłączy 
(kiedy jest to możliwe), 

 Szacowana długość przyłączy z PEHD Dz63 SDR11 : 23,34 mb. Łącznie 5 szt. przyłączy, 
 Szacowana długość przyłączy z PEHD Dz40 SDR11: 114,56 mb. Łącznie 32 szt. przyłączy, 

Projektowane przyłącza wodociągowe zostaną wykonane z następujących materiałów : 
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 rury przyłączy wodociągowych średnicy 40 i 63 mm z PEHD – PE100 SDR 11 PN16, łączone 

poprzez zgrzewanie , 
 armatura (zasuwy, łączniki )  z żeliwa sferoidalnego, 
 podsypka 20cm i osypka rurociągu 30cm, 

Włączenie do wodociągu przy pomocy opaski z żeliwa sferoidalnego mocowanej na rurociągu poprzez 
skręcanie śrubami. Opaska z gwintem wewnętrznym 2". W opasce zamontowana zasuwa z żeliwa 
sferoidalnego typu domowego z gwintami Gz-2" i Gw 1 1/2".  Opaska z zasuwą przystosowana do 
odwiercania rurociągu pod ciśnieniem. 

Połączenia projektowanego przyłącza z zasuwą i istniejącym przyłączem w zależności od materiału z 
jakiego jest wykonane, przy pomocy: 

 muf elektrooporowych Dz40 lub Dz63 w miejscu połączenia z istniejącym przyłączem, 

 złączek elektrooporowych PE Dz40 lub Dz63 z gwintem zewn. 1 1/2" w miejscu połączenia z 
zasuwą, 

 złączek elektrooporowych PE Dz40z gwintem zewn. 1 1/4" oraz złączek zaciskowych żeliwnych 
DN32 Gw 1 1/4" w miejscu połączenia z istniejącym przyłączem stalowym DN32, 

 złączek elektrooporowych PE Dz63 z gwintem zewn. 2"  oraz złączek zaciskowych żeliwnych 
DN50 Gw 2" w miejscu połączenia z istniejącym przyłączem stalowym DN50, 

Zasuwy przyłączy w wykopie ustawiać na płytkach z betonu.20x20cm. Obudowy zasuw teleskopowe 
ocynkowane. Skrzynki żeliwne "duże" należy ustawić na podkładkach betonowych.  
Zmiany kierunku układanych rurociągów wykonać przy użyciu systemowych kolan o połączeniach 
elektrooporowych oraz poprzez odgięcie rurociągu na promieniu o długości min. 35Dz (35 średnic 
rurociągu). 

W przypadku braku możliwości wykonania projektowanego zagłębienia, przyłącze należy ocieplić 
otuliną termoizolacyjną o grubości min. 4 cm.  

10. Wykonanie przewiertów poziomych niesterowanych i sterowanych na przekroczeniach 
dróg, 

W związku z projektowaną budową kanalizacji i wodociągu  przewiduje się konieczność  przebudowy 
odcinków wodociągu i kanału sanitarnego metodami bezwykopowymi. 
Technologia wykonania robót została opisana w p.4.2 i 4.3 niniejszego opracowania. 

11. Lokalna przebudowa pobocza i rowu odwadniającego ulicy Sądeckiej w celu umożliwienia 
lokalizacji projektowanych sieci w poboczu ulicy Sądeckiej, 

W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska od zarządców dróg warunki lokalizacji 
projektowanych odcinków sieci wodnokanalizacyjnej w pasie drogowym. Ostateczny zakres 
odtworzenia nawierzchni drogowych wynikał będzie z uzyskanych decyzji lub innych uzgodnień. Na 
potrzeby opracowania niniejszego PFU oszacowano że w ramach zadania konieczne będzie : 

 odtworzenie ok. 22,0 mb betonowych ścieków ulicznych, 

 odtworzenie ok. 260,0 mb rowów przydrożnych, w obrębie których prowadzone będą roboty 
budowlane związane z układaniem sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,      

W ramach prac przewiduje się ukształtowanie dna rowu z szerokością 0,5 m. Pobocze po montażu 
projektowanych sieci zostanie zagęszczone i wzmocnione kruszywem 0/31,5 mm gr. 20 cm. 
Przewiduje się odtworzenie rowów w granicach pasa drogowego z umocnieniem dna i skarp za 
pomocą ażurowych płyt betonowych. Przewiduje się wstępne wyprofilowanie skarp i dna rowów w 
celu dostosowania do lokalnych warunków ich odtworzenia. Przewiduje się wykonanie humusowania 
warstwą grubości 15cm z obsiewem mieszanką traw. 
Przewiduje się odtworzenie ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych na podkładzie 
betonowym. 
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12. Odtworzenie nawierzchni ulic Sądeckiej i Podhalańskiej na pełnej długości opracowania, 

na całej szerokości jezdni, 

W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska od zarządców dróg warunki lokalizacji 
projektowanych odcinków sieci wodnokanalizacyjnej w pasie drogowym. Ostateczny zakres 
odtworzenia nawierzchni drogowych wynikał będzie z uzyskanych decyzji lub innych uzgodnień. Na 
potrzeby opracowania niniejszego PFU oszacowano że w ramach zadania konieczne będzie 
odtworzenie nawierzchni drogowych. 

Roboty budowlane w obrębie ulicy Sądeckiej (drodze powiatowej) będą wykonywane bez 
wstrzymywania ruchu, metodą połówkową, a po zakończeniu robót zostanie odtworzona nawierzchnia 
pasa drogowego na połowie szerokości drogi, nie mniej jednak niż na szerokości 3,0m. 
Ulica Podhalańska (droga gminna) jest wąska, prowadzone roboty prowadzić będą do zniszczenie jej 
nawierzchni w stopniu wymagającym odtworzenia na pełnej szerokości. Projektuje się odtworzenie 
nawierzchni a także podbudowy ulicy Podhalańskiej na całej długości i szerokości drogi. 
Obowiązek uzyskania zgody na prowadzenie robót w obrębie pasów drogowych oraz opracowania 
projektu organizacji ruchu, jest wymagany i spoczywa na Wykonawcy robót. 
Szacunkowa długość odtwarzanego odcinka ulicy Sądeckiej wynosi ok. 1470,0 m a szerokość jezdni 
jest zmienna i wynosi od 4,0 do 5,0 m, średnio ok. 4,5 m. 
Szacunkowa długość odtwarzanego odcinka ulicy Podhalańskiej wynosi ok. 540,0 m, a szerokość 
średnio ok. 3,0 m. 
Dodatkowo przewiduje się konieczność odtworzenia nawierzchnia asfaltowej łącznika gminnego 
pomiędzy ulicami Sądecką i Podhalańską o długości ok. 35,0mb i szer. jezdni ok.3,50m. 
Przewiduje sie konieczność odtworzenia dróg gruntowych o szacowanej łącznej długości ok. 84,0m,  
Zasypka pod drogami zagęszczana będzie warstwami gruntem niewysadzinowym do uzyskania 
stopnia zagęszczenia: IS ≥ 1,00. 
Zasypany wykop powinien charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia w wysokości : 
E2≥120 MPa 

Przy realizacji robót należy spełnić następujące warunki : 
1. zinwentaryzować sytuacyjnie i wysokościowo istniejące nawierzchnie i krawężniki, a następnie 

odtworzyć w takim samym układzie; odtwarzane spadki poprzeczne powinny wynosić ok. 2%, 
2. istniejące oznakowanie poziome i pionowe należy przed robotami zinwentaryzować, a po 

zakończeniu robót odtworzyć, 
3. układanie warstw odtworzeniowych dopuszcza się dopiero po uprzednim skontrolowaniu 

wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu. 

Konstrukcję nawierzchni ulicy Sądeckiej, a także odtwarzanych warstw podbudowy w miejscach 
wykonywania wykopów liniowych, określona zostanie w decyzjach Zarządu Powiatu dla dróg 
powiatowych oraz przez Gminę Lubawka. 

Na potrzeby PFU przyjęto :  

Nawierzchnia bitumiczna: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S: 5 cm, 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W: 7cm. 

Podbudowa ul. Sądeckiej: 

 warstwa dolna z kruszywa 0/31,5 stabilizowana mechanicznie w dwóch warstwach: 20 cm, 
 warstwa górna z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa: 15 cm. 

Podbudowa ul. Podhalańskiej: 

 kruszywo łamane o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowana mechanicznie w 
dwóch warstwach gr. 25 cm. 

W drogach gruntowych projektuje się odtworzenie nawierzchni na szerokości wykopu przez ułożenie 
kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie w dwóch warstwach, 
grubości łącznie 20 cm. 
Należy również umocnić pobocza zagęszczoną warstwą kruszywa 0/31,5 mm, na szerokości min. 
0,75 m z zachowaniem spadku poprzecznego w wysokości min. 6% w kierunku na zewnątrz od jezdni. 
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W rzadko występujących miejscach rozbiórek krawężników należy wykonać ich odtworzenie wraz z 
ławą z oporem z betonu C12/15. Podobnie należy posadowić obrzeża na ławie betonowej. 
Odtwarzane fragmenty jezdni i poboczy należy dowiązać, w tym wysokościowo do części istniejącej i 
wpasować pomiędzy istniejące krawężniki i obrzeża. 
Przed wbudowaniem masy bitumicznej zniszczone i obłupane krawędzie istniejącej nawierzchni 
asfaltowej należy równo dociąć. Styki nawierzchni zasmarować emulsją asfaltową. Powierzchnię 
pośredniej warstwy należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem. 

6.2. Informacja o terenie budowy.  

6.2.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji i harmonogram robót. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie  

6.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i 
podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone 
na planie sytuacyjnym. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 
instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na 
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich 
właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 
wykonywania robót w strefie tych urządzeń.  

6.2.3. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, w szczególności zapisane w dołączonej do PFU decyzji o 
uwarunkowaniach środowiskowych. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska 
i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  

6.2.4.Warunki BHP i p. poż. na budowie. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

6.2.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie. 

6.2.6.Ogrodzenia. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty 
przed dostępem osób nieupoważnionych.  

6.3.Materiały i urządzenia. 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy – Prawo budowlane. 

Materiały i wyroby budowlane muszą spełniać zasady zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z późn. zm.). 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
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odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem 
i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 zgodne z postanowieniami PFU, 
 nowe i nieużywane. 

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 
Każde urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę 
znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej. 
Materiały, urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy lub złożone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 
budowy lub uzgodnione z Zamawiającym. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być 
dostępne dla Zamawiającego w celu przeprowadzenia kontroli. 

6.4.Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym, w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania.  

6.5.Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie.  

6.6.Wykonanie robót budowlanych.  

6.6.1.Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową, PFU, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
6.6.1.1 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z warunkami umowy z 
Zamawiającym, dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.  
6.6.1.2 Wykonawca będzie prowadził roboty na podstawie własnych metod realizacji robót, za które 
jest odpowiedzialny.  
6.6.1.3 Dla przyjętej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robót, 
Program Zapewnienia Jakości oraz inne projekty wymagane w specyfikacjach technicznych.  
6.6.1.4 Podczas prac należy zwrócić szczególna uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie 
przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i 
Kartograficzne.  
6.6.1.5 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
6.6.1.6 Zastosowany sprzęt, materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań 
technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej opłacie; 
wszystkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej.  
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6.6.1.7 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku 
konieczności wejścia na tereny działek, nie będących we władaniu Zamawiającego, jak również 
ponoszenia opłat za dzierżawę tego terenu.  
6.6.1.8 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania 
ewentualnych urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia 
Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z 
jego właścicielem oraz wykonana wszelkie czynności z tym związane.  
6.6.1.9 Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 21 dni przed przystąpieniem 
do robót związanych z usunięciem kolizji energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, 
wodociągowych, melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej 
zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej. Wykonawca sporządzi niezbędne harmonogramy 
przełączeń istniejących mediów i uzgodni je z odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z 
tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej.  
6.6.1.10 Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z właścicielami tych urządzeń i z 
Inżynierem, wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytułu Wykonawca 
ujmie we właściwej pozycji kosztorysu ofertowego branży drogowej.  
6.6.1.11 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce 
uzgodnione z okolicznymi Parafiami oraz z Inżynierem obiekty kultu religijnego (np. kapliczki). Koszty 
z tego tytułu Wykonawca ujmie we właściwej pozycji kosztorysu ofertowego branży drogowej.  
6.6.1.12 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  
6.6.1.13 Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.  
6.6.1.14 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej, w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych, 
jak również inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
6.6.1.15 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

6.6.2.Podstawowe zobowiązania Wykonawcy. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót określonych 

zgodnie z umową, 
 Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia, personel i inne rzeczy, dobra i usługi 

konieczne do wykonania robót, 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy.  

6.7.Kontrola jakości robót. 
6.7.1 System Zarządzania Jakością.  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do zaopiniowania Inżynierowi System 
Zarządzania Jakością. W Systemie Zarządzania Jakością Wykonawca powinien określić zamierzony 
sposób realizacji Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący 
wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Poleceniami 
Inżyniera. System Zarządzania Jakością należy sporządzić oddzielnie dla każdego elementu robót 
objętego danym STWiORB. Dopuszcza się opracowanie jednego Systemu Zarządzania Jakością dla 
elementów robót objętych różnymi STWiORB, jeżeli zakres robót w nich określony jest zbliżony. 
System Zarządzania Jakością powinien zawierać : 
a) część ogólną opisującą: 
 − procedury zarządzania jakością podczas projektowania,  
− organizację i sposób wykonywania i prowadzenia Robót,  
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− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót (jeśli dotyczy), 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, − 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, − sposób postępowania z materiałami i 
Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  
b) część szczegółową opisującą dla danego asortymentu Robót:  
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie,  
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
Elementem Systemu Zarządzania Jakością jest harmonogram wykonania wszystkich badań 
wymaganych Kontraktem w układzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiałem bazowym do 
formalnych działań związanych z zatwierdzeniem laboratoriów Wykonawcy. Harmonogram badań 
będzie bazą do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk związanych z ewidencjonowaniem ilości 
wykonanych badań laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania 
tygodniowych (bieżących) planów (harmonogramów) badań, w dostosowaniu do postępu w realizacji 
Robót. Harmonogramy te będą podlegały zatwierdzeniu przez Inżyniera. Plan należy prowadzić i 
aktualizować raz w miesiącu. Forma i treść planu muszą zostać uzgodnione z Inżynierem. 
Wykonawca będzie każdorazowo przekazywał Inżynierowi plan badań laboratoryjnych ze wskazaniem 
na planie ilości i zakresu badań zrealizowanych w danym miesiącu, procentowego zrealizowania 
badań w stosunku do planu. Plan będzie stanowił integralną część Miesięcznego raportu Wykonawcy 
o postępie pracy 
6.7.2 Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości 
Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezpośredniej bliskości Placu Budowy. W 
uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodą Inżyniera dopuszcza się wskazanie 
innej lokalizacji.  
Laboratorium Wykonawcy będzie posiadało jednocześnie : 
 − niezbędny potencjał kadrowy i techniczny,  
− doświadczenie w wykonywaniu badań laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi w WWiORB.  
Laboratoria Wykonawcy oraz wszystkie laboratoria zewnętrzne działające na zlecenie Wykonawcy 
będą podlegały zatwierdzeniu przez Inżyniera w obecności przedstawiciela Laboratorium 
Zamawiającego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badań na kontrakcie 
Wykonawca przedstawi :  
 Harmonogram badań zawierający odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczególnienie rodzaju 

robót, jednostkę obmiaru robót, wymaganą do wykonania ilość robót, wskazanie rodzaju 
konkretnych badań, częstotliwość badań zgodną z Wymaganiami Zamawiającego, niezbędną do 
wykonania ilość badań oraz wskazanie laboratorium wykonującego badania. Sposób liczenia ilości 
badań powinien być zgodny z przyjętym przez Zamawiającego ujednoliconym sposobem liczenia 
badań Wykonawcy i Zamawiającego,  

 Wskazanie laboratoriów prowadzących kontrolę jakości we wskazanych obszarach robót,  
 Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem osób 

odpowiedzialnych za autoryzację sprawozdań z badań, 
 Wykaz urządzeń pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru 

metrologicznego,  
 Sposób i formę gromadzenia zapisów (m.in. wzory kart i sprawozdań z badań).  
Przy czym przedstawione w składanych dokumentach zasoby powinny być wystarczające do 
spełnienia wymagań na realizowanym zadaniu. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może 
zażądać od Wykonawcy raportów z badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych lub 
przeprowadzenia badań w celu weryfikacji zgodności z odpowiednimi normami/procedurami.  
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
objęte są nadzorem metrologicznym i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  
Na żądanie Inżyniera Wykonawca zapewni dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w STWiORB, 
normach i wytycznych zamawiającego..  
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje dotyczące wszelkich stwierdzonych 
uchybieniach mogących mieć wpływ na uzyskiwane wyniki badań, w tym odnoszących się do 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych.  
Jeżeli stwierdzone uchybienia będą mogły wpływać na ocenę jakości wykonanych Robót, Inżynier 
wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i w wyniku ponownych badań stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca.  
Wykonawca zapewni na Placu Budowy, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym, pomieszczenie 
laboratoryjne z wymaganą i rejestrowaną temperaturą (20±5)˚C przeznaczone do przechowywania 
świeżo pobranych próbek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium 
Inwestora. Zapewnione będzie także miejsce na składowanie odpadów materiałów powstałych 
podczas pobierania prób i badań zlokalizowane przy pomieszczeniu laboratoryjnym. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za utylizację tych odpadów.  
6.7.3. Pobieranie próbek.  
Próbki będą pobierane losowo. Należy stosować statystyczne metody pobierania próbek, oparte na 
zasadzie, że wszystkie pobrane pojedyncze próbki mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Ponadto Inżynier będzie pobierał próbki i badał materiały niezależnie od Wykonawcy. Badania te 
mogą być przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiającego przy użyciu jego sprzętu i form. 
Wykonawca udzieli niezbędnej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjątkowych 
sytuacjach udostępni formy (pojemniki) i sprzęt (np. wibratory). Miejsca po pobraniu próbek przez 
Wykonawcę jak i przez Inżyniera/Zamawiającego Wykonawca uzupełni na swój koszt. Pobór próbek 
przez Inżyniera/Zamawiającego powinien być prowadzony zgodnie z odpowiednią normą oraz w 
obecności Wykonawcy. Z poboru należy sporządzić protokół z informacją w zakresie 
odcinka/partii/powierzchni, którą reprezentuje dana próbka. Jeżeli Wykonawca, mimo poinformowania 
go o terminie i lokalizacji poboru próbek, nie był obecny przy pobraniu, nie ma możliwości zgłaszania 
zastrzeżeń do poboru próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca. 
6.7.4 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB (STWiORB), stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca nie później niż na 
21 dni przed planowanym rozpoczęciem Robót przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia harmonogram 
badań obejmujący cały zakres Kontraktu. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację harmonogramu 
badań, kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem Robót. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  
Badania i pomiary dzielą się na:  
(a) badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru;  
(b) badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego.  
W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych wskazanych w punkcie (b) 
dopuszcza się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów 
arbitrażowych. 
6.7.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania 
czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z Wymaganiami Zamawiającego.  
Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z 
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częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano to w WWiORB (STWiORB). Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez 
Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi w formie 
wskazanej w Systemie Zarządzania Jakością.  
6.7.4.2. Badania i pomiary kontrolne.  
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Ocena zgodności uzyskanych wyników badań Inżyniera będzie wykonywana jako binarne 
stwierdzenie zgodności dla zasady prostej akceptacji. Inżynier ma obowiązek pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Odbiór robót może zostać 
przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badań, w sytuacji długiego okresu 
oczekiwania na wyniki badań kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badań kontrolnych nie będzie 
powodować żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. Wykonawca na swój koszt zapewni 
laboratorium Zamawiającego pojazdy ciężarowe stanowiące przeciwwagę do oznaczania modułu 
odkształcenia i badania nośności przez obciążenie płytą statyczną (badanie aparatem VSS) w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Inżyniera. Wykonawca zapewni Zamawiającemu na swój koszt dostęp 
do energii elektrycznej we własnym zapleczu funkcjonującym podczas realizacji robót mostowych, 
umożliwiając zasilenie urządzeń laboratoryjnych (np. stołu wibracyjnego lub komory do pielęgnacji 
próbek). 
Wykonawca na swój koszt uzupełni ubytki powstałe po pobraniu próbek do badań kontrolnych 
wykonywanych przez Zamawiającego w sposób zapewniający trwałość funkcjonalną elementu, z 
którego została pobrana próbka. Wykonawca na swój koszt zapewni na budowie dostęp do wody 
niezbędnej do pomiaru właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni - w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Inżyniera. Jeśli jedna ze Stron nie uzna badań lub pomiarów kontrolnych 
wcześniej wykonanych przez jedną ze Stron na danym asortymencie robót i materiałów (pkt 6.4.1. lub 
6.4.2), to należy uruchomić tryb badań lub pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów 
arbitrażowych. Możliwy jest do wyboru tylko jeden z poniższych trybów postępowania (pkt 6.4.3 lub 
6.4.4). Natomiast w przypadku gdy Laboratorium Zamawiającego przedstawia wynik badania 
akredytowanego, podczas gdy Wykonawca przedstawia wynik badania nieakredytowanego, 
rozstrzygającym i ostatecznym będzie wynik Laboratorium Zamawiającego.  
6.7.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe.  
Badania i pomiary kontrolne dodatkowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych, co do 
których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na 
podstawie własnych badań) lub badania i pomiary nie są reprezentatywne dla ocenianego odcinka 
budowy lub materiału. W powyższym przypadku Strony mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub 
pomiarów kontrolnych dodatkowych. Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywają się w tym 
samym laboratorium , działającym na zlecenie Inżyniera, które wcześniej wykonywało badania lub 
pomiary kontrolne. Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne 
dodatkowe będzie prowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych 
dodatkowych będą traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygające o przyczynach powstania 
Wady.  
6.7.4.4 Badania i pomiary arbitrażowe.  
Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych, co do których 
istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na 
podstawie własnych badań) lub badania i pomiary nie są reprezentatywne dla ocenianego odcinka 
budowy lub materiału. W powyższym przypadku Strony mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub 
pomiarów arbitrażowych. Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne laboratorium 
posiadające akredytację we wnioskowanym zakresie, które nie wykonywało badań lub pomiarów 
kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Stron. Badania lub pomiary 
arbitrażowe wykonywane są w innych laboratoriach po uprzednim przeprowadzeniu przez Inżyniera 
(w porozumieniu z Zamawiającym) rozpoznania możliwości wykonywania danych badań w 
laboratoriach . W przypadku braku akredytacji przez wskazane laboratorium we wnioskowanym 
zakresie, zostaje wyznaczone odpowiednie laboratorium , posiadające wymagane kompetencje. 
Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrażowe będzie 
prowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu. Wyniki badań i pomiarów arbitrażowych będą 
traktowane przez Strony jako rozstrzygające o przyczynach powstania Wady.  
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6.7.4.5. Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien: 
(a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych) i na ich podstawie sprawdzić 
zgodność właściwości materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót z wymaganiami 
podanymi w WWiORB,  
(b) wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót, w celu 
sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi w WWiORB.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badań podlegają akceptacji Inżyniera zgodnie z pkt 
6.2.  
6.7.5. Raporty z badań.  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, tj. w 
takim terminie, aby Inżynier mógł wykonać badania kontrolne przed odbiorem robót załączając do 
zlecenia kopię wyników badań Wykonawcy, nie później jednak niż w terminie określonym w Systemie 
Zarządzania Jakością. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach uzgodnionych z 
Inżynierem.  
6.7.6. Certyfikaty i deklaracje.  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich STWiORB. Dopuszczenie materiałów do stosowania odbywa się na zasadach 
opisanych w punkcie 2.1. W przypadku materiałów, dla których dokumenty określone w punkcie 2.1 są 
wymagane przez WWiORB (STWiORB), każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
6.7.7. Dokumenty budowy.  
6.7.7.1. Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Robót i 
uporządkowania Placu Budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Wpisów do Dziennika 
Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy 
dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub 
Inżyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi. Zapisy w Dzienniku 
Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
• datę uzgodnienia przez Inżyniera Systemów Zarządzania Jakością i Harmonogramów Robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z określeniem sposobu i 
zakresu czasowej organizacji ruchu,  
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
• uwagi i polecenia Inżyniera,  
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-
geotechnicznej,  
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• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  
6.7.7.2. Rejestr obmiarów.  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Forma rejestru musi być zatwierdzona przez Inżyniera. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do 
rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. Wpisów do Rejestru obmiarów 
dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inżyniera. Rejestr obmiarów służy do 
określenia przez Inżyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robót.  
6.7.7.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Systemie Zarządzania Jakością. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera lub Zamawiającego.  
6.7.7.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, także następujące dokumenty: 
(a) pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), (b) protokoły 
przekazania Placu Budowy, (c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne, (d) protokoły odbioru Robót, (e) protokoły z narad i ustaleń, (f) korespondencja na budowie.  
6.7.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymagać będzie jego natychmiastowego 
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
6.8.Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót a wyniki obmiaru będą wpisane 
do książki obmiarów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wynikającą z odbiorów robót.  

6.9.Odbiór robót. 
6.9.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
etapom odbioru:  
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) Odbiór częściowy,  
c) Odbiór końcowy,  
d) Odbiór pogwarancyjny .  
6.9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i kompletności 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera.  
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Jakość i zakres Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, z WWiORB i STWiORB oraz innymi ustaleniami Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych Robót w postaci 
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób niebudzący wątpliwości co do 
dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.  
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest uwzględniony w Cenie Oferty. 
6.9.3 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i kompletności wykonanych Odcinków lub części Robót, w 
stanie nadającym się do użytkowania. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym Robót oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu. Dokumentem potwierdzającym 
przyjęcie części Robót lub Odcinka, w następstwie dokonania wyżej wymienionych czynności 
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
6.9.4 Odbiór końcowy robót. 
6.9.4.1 Zasady odbioru końcowego Robót.  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
jakości i kompletności. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inżyniera. Warunkiem do przystąpienia do odbioru końcowego 
Robót jest przekazanie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w podpunkcie 8.4.2. Odbioru 
końcowego Robót dokona Komisja Odbioru Robót wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja Odbioru Robót dokona oceny jakościowej Robót na podstawie 
przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentami Wykonawcy, STWiORB i Wymaganiami 
Zamawiającego. W toku odbioru końcowego Komisja Odbioru Robót zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja Odbioru Robót będzie uprawniona do 
przerwania swoich czynności i ustalenia nowego terminu odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez Komisję Odbioru Robót, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od Dokumentów Wykonawcy, STWiORB i Wymagań 
Zamawiającego z uwzględnieniem tolerancji, ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, wówczas Zamawiający lub Inżynier dokona Redukcji Ceny 
Kontraktowej za nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych lub Wykonawca wykona roboty 
poprawkowe, w terminie wyznaczonym przez Komisję Odbioru Robót oraz wyznaczony zostanie nowy 
termin odbioru końcowego. Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiągnięcie Parametrów 
Gwarantowanych będzie określona zgodnie z Warunkami Kontraktu przy wykorzystaniu cen średnich 
ze wskazanych przez Wykonawcę biuletynów krajowych, o którym mowa w Danych Kontraktowych. 
6.9.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego.  
6.9.4.2.1 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
6.9.4.2.2 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania następujących dokumentów:  
1. Dokumentację projektową podstawową z wniesionymi zmianami oraz dokumentację dodatkową, 
jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2. Dokumentację powykonawczą w odpowiedniej ilości egzemplarzy - w wersji papierowej i w wersji 
elektronicznej,  
3. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z projektu oraz ST uzupełniające oraz 
zamienne),  
4. Badania typu, recepty i ustalenia technologiczne,  
5. Dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały),  
6. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych,  
7. Deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów (zgodnie z SST i PZJ),  
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów,  
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznych, 
energetycznych, gazowych, oświetlenia) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,  
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
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11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  
12. Sprawozdanie kierownika budowy z oświadczeniem o zakończeniu robót,  
13. Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających. 
14. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń (oryginały + 1 kopia), 

 
Wykonawca ma obowiązek dokumentację powykonawczą przygotować także w wersji elektronicznej i 
przekazać ją Zamawiającemu, 
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwóch kopiach. 
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego, 
w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na 
nośniku danych w dwóch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem. 
Pozycja 11 zostanie dodatkowo zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn. 
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną 
jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrębnej zapłacie. W przypadku, gdy wg Komisji Odbioru 
Robót, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, Komisja Odbioru Robót w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru Robót roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbioru Robot 
6.9.5 Odbiór pogwarancyjny.  
6.9.5.1 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
6.9.5.2 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  

6.10. Przepisy związane.  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2021r, poz. 2351 z późn. 
zm.). 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku „Prawo wodne” (Dz. U. z 2017 r, poz. 1566 z późniejszymi 
zmianami), 

3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2019 poz. 2019 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 

147, poz. 1229). 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.). 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn.zm.). 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst : Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o drogach publicznych Dz.U. 2022 poz. 1693, 

Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209,poz. 1779). 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120,poz. 1126). 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2021, poz. 2454). 
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6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz. U. , 
poz. 2041) z późniejszymi zmianami. 

6.11. Dokumenty odniesienia. 

1. PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania dotyczące 
czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych 

2. PN-ISO 6242 - 2 : 1 999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, Wymagania 
dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych 

3. PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2:2000 - 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie , 

4. PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne 
dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu , 

5. PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu , 
6. PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i 

biurowych , 
7. PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 

oświetleniowe wbudowywane 
8. PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne, 

C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.  
7. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

8. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIOROWO PRZEPISÓW PRAWNYCH. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez Wykonawcę, 
muszą być dokładnie opisane i przedłożone Zamawiającemu. W przypadku, kiedy Zamawiający 
stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 
wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

9. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM. 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, normatywów i inne 
aktów prawnych. 

10. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

10.1 Mapy z przewidywaną trasą sieci oraz rysunki poglądowe elementów sieci. 

Planowana trasa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z lokalizacją pompowni została 
przedstawiona na rysunkach : 

1. Lokalizacja inwestycji na mapie poglądowej w skali 1:5000 : 

2. Projekty zagospodarowania terenu dla projektowanego odcinka wodociągu i kanalizacji sanitarnej 
na mapie zasadniczej w skali 1:500 : 

 PFU, Rys 02-01, 

 PFU, Rys 02-02, 

 PFU, Rys 02-03,   

 PFU, Rys 02-04,   
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 PFU, Rys 02-05, 

3. 03-01 Profile przekroczeń projektowanymi odcinkami wodociągu i kanału sanitarnego  
pod ciekiem wodnym na działce nr 161. 

4. 04-01 Rysunek konstrukcyjno-technologiczny przepompowni ścieków. 

3. 05-01 Kontenerowa pompownia wody. Zestaw hydroforowy. Elewacje. 

05-02 Kontenerowa pompownia wody. Konstrukcja. 

Rysunki w załączeniu. 

10.2  Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów   
projektowanych sieci. 

Na odcinku od skrzyżowania ul. Sądeckiej i Podhalańskiej do końca opracowania na wysokości 
budynku nr 94, wzdłuż planowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagu dokonano wstępnego 
rozpoznania warunków gruntowo wodnych poprzez wykonanie odwiertów geologicznych. 
Dokumentacja geologiczna w załączniku nr 4  do niniejszego opracowania. 

10.3  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

Obszar objęty inwestycją objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wypis z 
miejscowego planu jako załącznik nr 3. 

10.4  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji nr WM.6220.1.2023 z 
dnia 15.09.2023. jako załącznik nr 4. 

10.5  Wykaz działek i właścicieli na których zaplanowano realizację inwestycji.  

Wykaz działek jako załącznik nr 2. 

10.6 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Oświadczenie jako załącznik nr 1. 

W chwili obecnej trwa procedura uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego. Po jej uzyskaniu Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy decyzję wraz z 
potwierdzeniem ostateczności. Zamawiający deklaruje za swojej strony podpisanie umowy z PGW 
Wody Polskie. Z umowy wynikać będzie prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
dla działki nr 161 obr 0004. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przekroczeń wody płynącej na 
warunkach określonych w decyzji wodnoprawnej oraz zawartej z PGW Wody Polskie umowie. 

10.7 Harmonogram prac projektowych i robót. 

Harmonogram jako załącznik nr 6. Harmonogram podzielono na część 1 dotyczącą prac projektowych 
i część 2 dotyczącą wykonania prac budowlanych. Kolorem niebieskim oznaczono prace dotyczące 
sieci wodociągowej, kolorem pomarańczowym prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i kolorem 
białym roboty drogowe. 

10.7 Szacowanie wartości prac projektowych i robót. 
Szacowanie wartości prac projektowych i robót jako oddzielne opracowanie do wykorzystania 
wyłącznie przez Zamawiającego.   
 
 
 
 

opracował 
Andrzej Danilecki 


