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roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody,

45 233 140-2 Roboty w zakresie nawierzchni drog.

Imie i nazwisko — funkcja Nr uprawnien Data Podpis

Upr. bud. Nr 220/D0OS$/05
Spec. projektowanie bez ograniczen 30.10.2023r
inst. i sieci sanitarnych

mgr inz. A. Danilecki

PAZDZIERNIK 2023 ROK




. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka.
Chetmsko Slgskie: sie¢ wodociqgowa i kanalizacyjna, Miszkowice : sie¢ wodociggowa".
Czesé 2 Miszkowice-sie¢ wodociggowa.. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

SPIS ZAWARTOSCI

B. CZESC OPISOWA.
I. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia.
1.1 Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielko$¢ zaméwienia.
1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamodwienia.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
2.1. Potozenie.

2.2.0pis uwarunkowan projektu,

2.3.0pis stanu istniejgcego,

3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE.

3.1. Ogolne uwarunkowania wykonania,

3.2. Sie¢ wodociggowa,

4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.
Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

5. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1.0gdlne wymagania projektowe

5.2 Prace i analizy przedprojektowe

5.3 Dokumentacja projektowa.

5.4. Wymagania dotyczgce urzadzen technologicznych

6. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
6.1.Czesc ogdlna

6.1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych
6.2. Informacja o terenie budowy

6.2.1. Organizacja robot, przekazanie placu budowy
6.2.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
6.2.3. Ochrona Srodowiska

6.2.4.Warunki BHP i p — poz. na budowie
6.2.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
6.2.6.0grodzenia

6.3.Materialy i urzgdzenia

6.4.Sprzet

6.5.Transport

6.6.Wykonanie robét budowlanych
6.6.1.0gdlne wymagania

6.6.2.Podstawowe zobowigzania Wykonawcy
6.7.Kontrola jakosci robot

6.8.0Obmiar robét

6.9.0dbiér robot

6.10. Przepisy zwigzane

6.11. Dokumenty odniesienia.

C. CZESC INFORMACYJNA

7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

8. Réwnowaznos¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

10. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych




,,Igozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka.
Chetmsko Slgskie: sie¢ wodociqgowa i kanalizacyjna, Miszkowice : sie¢ wodociggowa".
Czesé 2 Miszkowice-sie¢ wodociggowa.. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

10.1 Mapy z przewidywang trasg sieci oraz rysunki pogladowe elementow sieci.
10.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow.

10.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

10.4 Wykaz dziatek i wtascicieli na ktérych zaplanowano realizacje inwestyciji.
10.5 Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
10.6 Harmonogram prac projektowych i robét,

10.7 Szacowanie wartosci prac projektowych i robot.

o~ v DN

SPIS ZALACZNIKOW

Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zestawienie dziatek i ich witascicieli, na ktérych realizowana bedzie inwestycja.
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Harmonogram prac projektowych i robét,

Czes¢ rysunkowa.

SPIS RYSUNKOW DO PFU

Odcinek W1.

Nr
Lp. Tytut rysunku rysunku
1. Lokalizacja odcinkéw wodociggu na mapie pogladowe;. 01-01
5 Projektowana lokalizacja wodociggu na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j. 02-01
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. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.
1.0 Ogdlny opis przedmiotu zamowienia.

Wobec przyjetej formuty zamowienia: ,zaprojektuj i wybuduj” zaktada sie realizacje niniejszego
zadania w nastepujgcych czesciach:

1) Etap 1 - opracowanie dokumentacji projektowej o wstepnej lokalizacji projektowanych elementéow
sieci na podstawie zatgcznika graficznego przedstawionego na podktadach mapowych : 02-01,

2) Etap 2 - wykonanie robo6t budowlanych w zakresie opracowanego przez Wykonawce projektu na
podstawie zatgcznika graficznego przedstawionego na podktadach mapowych : 02-01,

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i budowa sieci sanitarnych uzbrojenia terenu :
- Sieci wodociggowe srednicy & 125+90 PE z przytagczami do budynkow.
Inwestycja realizowana bedzie pod nazwg :

»Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka.

Chetmsko Slaskie: sie¢é wodociagowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sie¢ wodociagowa",
zgodnie z promesg wstepng dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad :
Programu Inwestycji Strategicznych zwanego dalej "Programem", z dnia 1023-03-31

nr Edycja2/2021/4451/PolskiLad.

Czes¢ 2 - Miszkowice- sie¢ wodociggowa.
Niniejsza cz.2 PFU dotyczy realizacji inwestycji na terenie miejscowosci Miszkowice.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ zamoéwienia.
Zamowienie obejmuje:
— sporzgdzenie koncepcji budowy sieci wodociggowej na podstawie materiatow lokalizacyjnych
opracowanych w ramach PFU wraz z jej zatwierdzeniem przez zamawiajgcego,
— opracowana koncepcja powinna zawiera¢ inwentaryzacje zieleni kolidujgcej z inwestycja.
— pozyskaniem map do celéw projektowych,
— uzyskanie wszelkich zgdd, uzgodnienien i decyzji koniecznych do opracowania dokumentac;ji
miedzy innymi :
» decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie konieczna),
» decyzji zezwalajgcej na lokalizacje sieci w pasie drogowym,
» decyzji lub innych pozwolen na prowadzenie robot w strefie ochrony zabytkéw i ochrony
archeologicznej,
» decyzji na wycinke drzew,
» zapewnienia dostawy wody i odbioru sciekow,
» uzgodnieh branzowych w tym pozytywnej opinii z narady koordynacyjnej,
— projekt realizowa¢ zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
— dlainwestycji uzyska¢ pozwolenie na budowe,
— na potrzeby projektu opracowanie dokumentacji geotechnicznej o zawartosci zgodnie ze specyfikg
obiektéw budowlanych,
— sporzgdzenie projektu budowlanego o zawarto$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— dla projektowanych elementéw inwestycji uzyskanie pozwolenia na budowe,
— sporzgdzenie projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiaréw i kosztorysow,
— zapewnienie obstugi geodezyjnej polegajgcej na wytyczeniu obiektow budowlanych oraz biezgcym
inwentaryzowaniu budowanych odcinkéw sieci
— wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej, w zakresie sieci wodociggowe wraz z dostawg maszyn i urzgdzen niezbednych do
realizacji zadania,
— odtworzenie nawierzchni drogowych ( jezdni, poboczy, chodnikéw oraz terendéw zielonych,
— oswietleniem, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu w czasie prowadzenia robot,
— przeprowadzenie wymaganych prob i badan i sprawdzen wykonanych obiektéw budowlanych,
— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, w tym biezgce wykonywanie i przekazywanie szkicow
powykonawczych,
— dla wykonanej inwestycji uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
— zapewnienie nadzoru autorskiego projektantow,
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1.2 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacje projektowg
zawierajgcg nastepujgce elementy :

1. 3 egz. Koncepcje projektowej w celu zatwierdzenia,

2. 5 egzemplarzy wielobranzowego Projektu Budowlanego opracowanego zgodnie z
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego, z pézniejszymi zmianami, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi normami. Powyzsza Dokumentacja ma umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na
budowe w zakresie budowy odcinkdw sieci wodociggowe;.

3. 5 egzemplarzy projektu wykonawczego i przedmiaru i kosztorysu, zgodnie z ROZPORZADZENIE
MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r poz. 2454), w formie
papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektroniczne;j.

4. Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu opracowany projekt budowlany i wykonawczy (opisy, obliczenia, rysunki,
harmonogramy i in.). Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu do informac;ji takze wszelkie
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie
procesu projektowania. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia wszystkie
elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. Wszelkie optaty
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatar zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentac;ji
projektowej.

5. Projekt Wykonawczy opracowac dla wszystkich niezbednych branz w tym : sanitarnej i drogowej,
umozliwiajgcych prawidtowg realizacje inwestycji. Zamawiajgcy wymagat bedzie rowniez
przedtozenia do akceptacji projektéw wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

6. W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji z innymi sieciami, wykonawca wykona i opracuje i
uzgodni projekty branzowe wykonania usuniecia kolizji (przektadki sieci),

7. Na potrzeby prowadzenia robét w pasie drogowym Wykonawca opracuije i uzyska zatwierdzenia
projektéw organizacji ruchu,

8. W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie programu prac
archeologicznych. Zapewni nadzér archeologiczny,

9. Catos¢ dokumentacji w wers;ji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentac;ji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatéw elektronicznych:

— Rysunki, schematy, diagramy — PDF i DXF lub dw. w.2007,

— Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizaciji
inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robét budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.
1.3 Szczegotowe wymagania odnosnie dokumentacji projektowe;j.

W zwigzku z koniecznoscig opracowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej Wykonawca

zobowigzany jest do :

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

— wykonania we wtasnym zakresie, w obrebie inwestycji, aktualizacji inwentaryzacji istniejgcych sieci,

— wykonanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500, zawierajgcych aktualizacje istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu,

— opracowania projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500, z uwzglednieniem lokalizacji
projektowanych i istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu takich jak (minimalny zakres
informac;ji):

V' wezty przewodow wodociggowych z opisem rzednych terenu i osi rurociggéw,
v' zasuwy odcinajgce z podaniem $rednicy nominalnej,
v’ rurociggi wodociggowe z opisem $rednicy, rodzaju materiatu i dtugosci,
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AN

AN

wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej oraz potgczenia z istniejgcymi i ew.
projektowanymi przytgczami,

hydranty pozarowe z opisem rzednych terenu, dna i srednicy nominalnej,

rury ochronne na przewodach wodociggowych z opisem dtugosci i $rednicy ,

zakres odtworzenia poszczegodlnych rodzajow nawierzchni z podaniem ich powierzchni,
drzewa przewidziane do usuniecia i ew. nasadzenia,

— czes¢ rysunkowa PZT powinna zawierac :

v
v

v

rysunek orientacyjny w skali 1:5000,

profile przewodoéw wodociggowych w skali 1: 100/250 z oznaczeniem : dtugosci rurociggéw
pomiedzy weztami lub innymi punktami charakterystycznymi, srednice, spadki i materiat
rurociggéw, srednice, materiat i rodzaj pokrywy ew. studni wodomierzowych w tym podanie
nosnosci pokrywy, rzedne terenu, dna rurociggéw lub studni. Odlegtosci narastajgco. Nazwy
poszczegodlnych odcinkéw wodociggu, oznaczenia i numery weztéw, uktad warstw gruntu na
podstawie dokumentacji geologicznej

rysunek technologiczny ukfadania rurociggdéw w wykopie,

— projekt techniczny i projekty wykonawcze nalezy opracowac z podziatem na poszczegodlne branze

v
v

branza sanitarna,

branza drogowa,

— czesc rysunkowa PT i PW dla branzy sanitarnej powinna zawiera¢ (minimalny zakres) :

v
v

v

rysunek orientacyjny w skali 1:5000,

projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, z uwzglednieniem lokalizacji projektowanych
i istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu takich jak (minimalny zakres informacji):
wezly przewoddw wodociggowych z opisem rzednych terenu i osi rurociggow,

zasuwy odcinajgce z podaniem $rednicy nominalnej,

rurociggi wodociggowe z opisem $rednicy, rodzaju materiatu i dlugosci,

wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej , oraz potgczenia z istniejgcymi i ew.
projektowanymi przytgczami,

hydranty pozarowe z opisem rzednych terenu, dna i srednicy nominalnej,

rury ochronne na przewodach wodociggowych z opisem dtugosci i srednicy ,

zakres odtworzenia poszczegolnych rodzajow nawierzchni z podaniem ich powierzchni,
drzewa przewidziane do usuniecia i ew. nasadzenia,

YV VYV YV

YV V VY

profile gtéwnych przewoddéw wodociggowych, podej$¢ do hydrantdw i przytgczy w skali 1: 250
z oznaczeniem : dtugosci rurociggdéw pomiedzy weztami lub innymi punktami
charakterystycznymi, srednice, spadki i materiat rurociggéw, srednice, materiat i rodzaj
pokrywy ew. studni wodomierzowych w tym podanie nosnosci pokrywy, rzedne terenu, dna
rurociggéw lub studni. Odlegtosci narastajgco. Nazwy poszczegdélnych odcinkéw wodociagu,
oznaczenia i numery weztéw, uktad warstw gruntu na podstawie dokumentacji geologicznej,
schematy weztéw, zmiany kierunku w weztach,

rysunek technologiczny uktadania rurociggdéw w wykopie, z podaniem rodzaju podsypki,
obsypki, zasypki i jej zageszczeniem, ew. docieplenie rurociggu w przypadku wyptycenia,

rysunki szczegétowe weztéw wodociggowych, hydrantu nadziemnego i podziemnego,
odpowietrznika, wigczenia przytgcza do wodociggu, potgczenia z istniejgcym odcinkiem sieci
wodociggowej i przytgczami,

rysunek rury ochronnej dla wodociggu,

— czesc rysunkowa PT i PW dla branzy drogowej powinna zawiera¢ (minimalny zakres) :

v
v

rysunek orientacyjny w skali 1:5000,

projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, z uwzglednieniem lokalizacji projektowanych
i istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu takich jak (minimalny zakres informaciji):
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wezly przewoddw wodociggowych z opisem rzednych terenu ,

zasuwy odcinajgce,

rurociggi wodociggowe z opisem $rednicy i dtugosci,

wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej, oraz potgczenia z istniejgcymi i ew.
projektowanymi przytgczami,

hydranty pozarowe z opisem rzednych terenu,

zakres odtworzenia poszczegodlnych rodzajow nawierzchni z podaniem ich powierzchni,
drzewa przewidziane do usuniecia i ew. nasadzenia,

rowy i inne odwodnienia powierzchniowe przewidziane do przebudowy,

YV V VY

YV VY

v rysunek technologiczny uktadania rurociggdéw w wykopie, z podaniem rodzaju podsypki,
obsypki, zasypki i jej zageszczeniem. Ew. docieplenie rurociggu w przypadku wyptycenia.
Na rysunkach opisac zakres i sposéb odtworzenia podbudowy drogowej oraz nawierzchni.
Wykonac¢ oddzielne przekroje dla przewodu wodociggowego,

v' przekroje poprzeczne rowow w charakterystycznych lokalizacjach z podaniem wymiaréw i
szczegbtdbw umocnienia,

v' przekroje poprzeczne elementéw drogowych takich jak krawezniki, obrzeza, chodniki,
pobocza itp. z podaniem wymiardw i szczegotow odtworzenia,

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
2.1. Polozenie.
Inwestycja zlokalizowana w potudniowej czesci Miszkowic, powyzej zbiornika wodnego Bukowka.

Miszkowice to duza, przemystowo-rolnicza wies tancuchowa, tworzgca jeden zespét z sgsiednimi
Jarkowicami. Lezy nad dolnym biegiem Ztotnej, uchodzgcej ponizej wsi do Zbiornika Wodnego
Bukéwka. Zabudowania ciggng sie na dtugosci ok. 1,8 km i na wys. ok. 530-560 m. Wzniesienia
otaczajgce Miszkowice zaliczane sg do Wzgdérz Bramy Lubawskiej. Od pétnocy ostania jg Stréza, a od
potudnia Ksigzeca Kostka i Zagorze, traktowane czasami jako wzgdrza konczgce boczne ramie
Lasockiego Grzbietu. Wzniesienia zbudowane sg z dolnokarbonskich zlepiehicow i szarogtazow, ktore
byly w okolicy eksploatowane w niewielkich kamieniotomach. W dét Ztotnej ciagng sie osady
czwartorzedowe. Wies otaczajg prawie wytgcznie uzytki rolne, laséw w okolicy jest mato, porastajg
tylko czes¢ zboczy Strozy.

Lokalizacja inwestycji na poczgtkowej czesci odcinka W1 w pasie drogowym drogi powiatowej nr
3474D, dalszy przebieg wzdtuz drogi gminnej kategorii dojazdowej o nawierzchni asfaltowej.
Przewiduje sie realizacje przytagczy do istniejgcych budynkéw wraz z ich podtgczeniem do nowego
wodociggu po zakonczeniu inwestyc;ji.

Lokalizacja :
MIEJSCOWOSC : Miszkowice,
DZIALKI : obr. 0006 Miszkowice, dz. 91/3; 699/1; 91/1; 668; 719/3; 663/5; 380; 665; 661/4; 664;

2.2.0pis uwarunkowan projektu.

Zadanie inwestycyjne objete niniejszym opracowaniem stuzy rozbudowie sieci wodociggowej na
terenie gminy Lubawka, a tym samym uporzgadkowaniu gospodarki wodno-$ciekowej na obszarach
gminy nie objetych dotad inwestycjami w infrastrukture. Zakres opracowania obejmuje wylgcznie
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Projektowany odcinek W1 stanowi
przebudowe istniejgcego odcinka wodociggu ktoéry zasila w wode budynki mieszkalne zlokalizowane w
dolnej czesci Miszkowic wzdtuz drogi powiatowej i dalej drogi gminnej, na odcinku od skrzyzowania
drogi powiatowej z droga wojewddzkg nr 369 do budynku nr 84 w lokalizacji w poblizu przepompowni
Sciekéw w Miszkowicach.

2.3.0pis stanu istniejacego i projektowanego.

Miejscowosé Miszkowice zasilana jest z ujecia wody na potoku Ztotna zlokalizowanego powyzej
miejscowosci Jarkowice. Koncowka sieci wodociggowej o $rednicy Dz160 mm zlokalizowana jest w
okolicy wezta W1 na dziatce 717/4. Zaprojektowano wigczenie projektowanego odcinka wodociggu
W1 do odgatezienia z PE Dz90 na dziatce 91/3. Dalej wodocigg biegnie przez tereny rekreacji az do
granicy pasa drogowego drogi powiatowej. Dalej przebiega poboczem drogi powiatowej do
skrzyzowania z drogg gminng na dziatce 663/5. Dalszy przebieg odcinka W1 w pasie drogowym drogi
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gminnej az do wigczenia do istniejgcego wodociggu z PEHD Dz63 na wysokosci budynku nr 84 przy
rowie melioracyjnym na dziatkach 717/4 i 717/3. Na odcinku zaprojektowano 5 szt. hydrantow
pozarowych DN80

Uktad drogowy.

Odcinek W1 zlokalizowany jest na poczagtkowym odcinku w pasie drogowym drogi powiatowej nr
3474D o nawierzchni asfaltowej a w dalszej czesci w pasie drogowym drogi gminnej o nawierzchni
asfaltowe;j.

Inne uzbrojenie terenu.

W obrebie odcinka W1 wystepuje uzbrojenie podziemne typowe dla obszaru miejskiego.

Oprocz sieci wodociggowej znajdujg sie tutaj podziemne przewody telekomunikacyjne i energetyczne
oraz kanalizacja sanitarna grawitacyjna i cisnieniowa.

3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE.

3.1. Ogdlne uwarunkowania wykonania.

Realizacja zadania musi spetnia¢ w wymagania okreslone miedzy innymi nastepujgcymi Ustawami i

Rozporzgdzeniami:

— Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 ).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. 2001r, nr 62 poz.627 z
pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U.2017 poz.1566 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15 lipca 2019r, w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wad lub do ziemi, a takze przy

wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wdd i urzgdzen wodnych — Dz. U. z 2019r,
o0z. 1311

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r poz.1518 z dnia 24.06.2022r) .

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko ( tekst jednolity - Dz. U. z 2019r., poz.1839 z pézn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2021r, poz. 2351 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity : Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2021 poz. 1990),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. ( tekst jednolity :
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2022
poz. 503),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow. (tekst jednolity : Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
pazdziernika 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw Dz.U. 2020 poz. 2028.

— Ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach .( tekst jednolity Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2021r poz. 779),

3.2. Sie¢ wodociggowa.

Etap1. Opracowanie dokumentaciji projektowej.

Nalezy zaprojektowac odcinek sieci wodociggowej o szacowanej tgcznej dtugosci 0,68688 km
(nie uwzgledniajgc przytaczy, ktorych realizacje przewidziano wytgcznie w granicach pasa
drogowego).

Zaprojektowano wtgczenie projektowanego odcinka wodociggu W1 do odgatezienia z PE Dz90 na
dziatce 91/3. Dalej wodocigg biegnie przez tereny rekreacji az do granicy pasa drogowego drogi
powiatowej. Dalej przebiega poboczem drogi powiatowej do skrzyzowania z drogg gminng na dziatce
663/5. Dalszy przebieg odcinka W1 w pasie drogowym drogi gminnej az do wigczenia do istniejgcego
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wodociggu z PEHD Dz63 na wysokosci budynku nr 84 przy rowie melioracyjnym na dziatkach 717/4 i
717/3. Na odcinku zaprojektowano 5 szt. hydrantéw pozarowych DN80. Szacowana catkowita diugosé
wodociggu z PE RC Dz125 SDR17 wynosi 679,38 mb. Na wodociggu zaprojektowano wykonanie 13
szt. przytgczy wodociggowych z PE100 Dz40 SDR11, w granicach pasa drogowego z potgczeniem z
istniejgcymi przytgczami po zrealizowaniu catego odcinka wodociggu.

Dane liczbowe - odcinek WA1.

— Szacowana dtugosé¢ odcinkéw wodociggu z PE RC SDR17 Dz125 na tym etapie : 679,38 mb,

— Szacowana dtugos¢ przytgczy z PEHD Dz40 SDR11: 29,38 mb. Lgcznie 13 szt. przytaczy,

— Szacowana dtugosé przytagczy do hydrantéw z PEHD Dz90 SDR17 : 7,50 mb. Lgcznie 5 szt.
przytaczy,

— zakres obejmuje realizacje robot towarzyszacych, (wycinki drzew, odtworzenie nawierzchni,
przebudowy rowoéw, przekfadki sieci kolidujgcych) w zakresie koniecznym dla budowy
wodociggu z przytgczami,

Etap2. Wykonanie robét budowlanych.

Opisane powyzej diugosci i ilosci poszczegdlnych elementéw sieci stanowig jedynie szacunek
umozliwiajgcy opisanie przedmiotu zamowienia. Ostateczna lokalizacja odcinkéw sieci wodociggowej
i przytgczy oraz wynikajgce z niej dtugosci zostang opisane przez Wykonawce na podstawie
uzgodnionej branzowo, opracowanej dokumentacji projektowej z uwzglednieniem wymagan
przedstawionych w niniejszym PFU.

4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4.1 Technologia wykonania robét wodociggowych.

Projektowane sieci bedg wykonywane gtéwnie w technologii wykopu otwartego.

Wykopy bedg wykonywane mechanicznie poza zblizeniami z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Szerokos¢ wykopdw waskoprzestrzennych, zabezpieczonych obudowg wykonywanych do gtebokosci
2,0 m projektuje sie w wysokosci 1,0 m, co odpowiada warunkom normalnym. Dla wodociggu
szerokos¢ tg mozna zmniejszy¢ do 0,8 m, gdy nie bedzie wymagane odwodnienie. W okreslonych
przypadkach, jak np. w poblizu przekroczenia cieku, wykopy do gtebokosci ok. 3,0 m projektuje sie o
szerokosci 1,2 m. Gtebsze wykopy bedg miaty szerokos¢ ok. 1,5 m.

Montaz projektowanych przewodéw wodociggowych pod odcinkami zabudowanymi, oraz pod
wybranymi przepustami odbywac sie bedzie w technologii bezwykopowej metodg przewiertu.

Montaz przewoddéw metodg bezwykopowg projektuje sie w kazdym przypadku z zastosowaniem
odpowiedniej rury ochronnej. Kohce rur ochronnych zostang zabezpieczone gumowymi manszetami.
Dla centrycznego ustawienia rury medialnej w ochronnej nalezy stosowaé ptozy polietylenowe
zaciskane na rurze medialnej. Nie jest dopuszczalne wykonywanie potgczen rur medialnych wewnatrz
rury ochronnej, o ile nie jest to niemozliwe ze wzgledu na dtugosé przewodu.

Projektuje sie dwie metody wykonywania przewiertow, ktére na potrzeby opracowania nazwano:

—  przewiert poziomy (niesterowany),
—  przewiert sterowany.

Metode przewiertu sterowanego zastosowano wytgcznie dla wodociggéw, w przypadku przewiertow o
dtugosci przekraczajgcej znacznie 10 m.

Wybor kierunku z ktérego rozpoczety zostanie przewiert tj. lokalizacje punktu wejsciowego lub komory
startowej przewiertu pozostawia sie Wykonawcy robét.

Wptyw na to majg m.in. konfiguracja terenu, gabaryty wiertnicy, mozliwy do uzyskania promien giecia

zerdzi, mozliwosci transportowe wiertnicy i dostepnos¢ miejsca na zakotwienie wiertnicy.

4.2 Metoda przewiertu sterowanego.

Technologia przewiertu sterowanego jest tréjetapowa i obejmuje:

1. wiercenie pilotowe,

2. rozwiercanie gruntu,

3. wcigganie rurociggu.

W pierwszym etapie robo6t w zaprojektowanej osi rurociggu wykonuje sie otwor pilotowy. Otwoér ten
zaczyna sie drgzy¢ z powierzchni terenu pod katem wejscia nie wiekszym niz ok. 20°, nastepnie na
projektowanej gtebokosci zmienia sie kierunek na bardziej poziomy. Drgzenie otworu pilotowego
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polega na wciskaniu w grunt Zerdzi wiertniczych jednoczesnie z ich obrotem. Kolejne zerdzie tgczone
ze sobg tworzgc przewdd wiertniczy. Na poczatku przewodu wiertniczego znajduje sie gtowica
pilotowa z sondg nadawczg. Przebieg trajektorii moze by¢ modyfikowany w trakcie wiercenia.
Stabilizacje wiertnicy przed punktem wejscia gtowicy pilotowej wraz z przewodem zapewnia sie przez
jej zakotwienie w grunt za pomocg np. kotew slimakowych.

Punkt wyjscia gtowicy przewiertu projektuje sie w wykopie pod rurociag.

Po osiggnieciu punktu wyjscia przez gtowice pliotowa, rozpoczyna sie drugi etap prac — rozwiercanie.
Gtowice pilotowg wymienia sie na gtowice rozwiercajgcg i przecigga w kierunku do wiertnicy.

Od strony punktu wyjscia montowany jest z zerdzi przewdd wiertniczy. Rédwnoczesnie wyciggane
zerdzie odbierane sg w punkcie wejscia. W zaleznosci od warunkéw przewiertu rozwiercanie moze
jednokrotne lub wielokrotne.

Urabianie gruntu w czasie przewiertu wspomagane jest ptynem wiertniczym na bazie bentonitu,
podawanym przewodem wiertniczym do gtowicy. Pluczka wiertnicza wspomoga proces wiercenia,
konsoliduje $cianki tunelu i umozliwia usuwanie urobku z otworu wiertniczego przed wciggnigeciem
rurociggu.

Bezposrednio za rozwiertakiem, ktéry wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. marsz czyszczacy,
montuje sie zgrzany w catosci rurocigg projektowany do montazu. Podczas rozwiercania i
przeciggania rozwiertaka, nastepuje jednoczesne wcigganie rurociggu. Rurocigg mocuje sie do
gtowicy za pomocg tgcznika obrotowego, ktéry zapobiega obracaniu sie wcigganego rurociggu.

4.3 Metoda przewiertu poziomego niesterowanego.

W technologii przewiertu poziomego niesterowanego nie wystepuje zmiana kierunku osi przewiertu —
przewiert jest prostoliniowy. Wiertnica jest umieszczana w specjalnie przygotowanym wykopie —
komorze startowej. Po wykonaniu przewiertu, z komory startowej korzysta sie jak ze standardowego
wykopu pod montaz rurociggu.

4.4 Roboty w poblizu istniejacych obiektéw budowlanych.

Przy wykonywaniu prac w sasiedztwie uzbrojenia podziemnego stwierdzonego na podstawie tresci
mapy do celéw projektowych, wywiadéw lub np. wykopdw kontrolnych, obowigzuje standardowa
procedura. Roboty ziemne w takim przypadku muszg by¢ wykonywane recznie. Wszystkie napotkane
czynne przewody podziemne na trasie wykonywanych robot zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od obiektéw budowlanych, beda
prowadzone w odpowiedni sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo budowli w czasie prowadzanie
robét, jak i w pézniejszej eksploatacji obiektu.

W miejscach zblizen do istniejgcych budynkdéw nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce ich
konstrukcje przed uszkodzeniem. Jezeli fundamenty budynkéw nie sg posadowione poza klinem
odtamu gruntu, nalezy wykonac¢ specjalne umocnienie wykopu z pozostawieniem obudowy w wykopie.

4.5 Srednice i materiaty rur.

4.5.1 Wodociag.
Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur i ksztattek formowanych bezszwowo PE RC
SDR17 o $rednicach (zewnetrznych):
— 2125 mm - gtéwny przewdd rozdzielczy,
— @90mm - podejscia do hydrantéw,
— @40 i 863mm - przytgcza do posesji (PE100 SDR11).
Nie dopuszcza sie stosowania tukéw zgrzewanych segmentowo ani materiatdw wykonanych z PE
pozyskanego w wyniku recyklingu tworzyw sztucznych.
Rury ostonowe projektuje sie z rur PE100-RC SDR17 o srednicach :
— 2200 mm - dla przewodow @125,
— 2160 mm - dla przewodow @90,
— 8125 mm - dla przewodow @63.
290 mm - dla przewodéw @40.
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5. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

5.1.0g6Ine wymagania projektowe.

Wykonawca wkasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg, ktéra postuzy do
wykonania robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej

Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z
Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do zakonczenia catego zakresu robét. Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do
wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw wiascicieli, administratorow i zarzgdcow
infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami .

5.2 Prace i analizy przedprojektowe.
Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dgzenie
do realizacji Zamoéwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez wariantéw
materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas
wykonania analiz przedprojektowych i szkicéw koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektéw w konsekwencji
realizacji robot (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z
eksploatacjg zaprojektowanych robot).
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc
nastepujgce aspekty:

— efektywnosci ekonomicznej,

— techniczny,

— technologiczny,

— trwatosci przyjetych rozwigzan.
Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen, Wykonawca
kierujac sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania
potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ réwniez dostepne materiaty lub ustugi o
najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametréow. Starannos¢ dotyczaca formy opracowan
dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca
dla celéw, jakim te opracowania stuza.

5.3 Dokumentacja projektowa.
Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentacje projektowg sktadajgca
sie z nastepujgcych elementow :

— Koncepcji przedprojektowej zatwierdzanej przez Zamawiajgcego,

— Projektu Budowlanego Robdét z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na

— budowe/rozbiérke (PB),

— Projektow Wykonawczych w branzach sanitarnej i drogowej,

— Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

— Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany

— odrebnymi przepisami)

— Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli
bedzie wymagana odrebnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Wykonawczy uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego
okreslone w ROZPORZADZENIU MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r poz.
2454),

oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2021r,
poz. 2351 z pézn. zm.).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych.

Zamawiajgcego wskazanych w niniejszym PFU. PB powinien obejmowaé wszystkie branze i
specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia.
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5.4. Wymagania dotyczace urzadzen technologicznych.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia technologiczne nie mogg by¢ prototypowe, muszg by¢ dotychczas
stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie atesty krajowe i gwarancje producentéw
oraz zapewniony serwis gwarantujgcy podjecie dziatan w ciggu 24 godzin od zgtoszenia awarii.
Zastosowane urzgdzenia muszg spetnia¢ wszystkie wymogi okre$lone w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT. Etap 2 realizacja.

6.1.Czes¢ ogdina.

W ramach 2 etapu realizacji, niniejsze PFU przewiduje sie budowe odcinkéw sieci
wodociggowej z infrastrukturag w zakresie opracowanego projektu zgodnie z zapisami w p. 3.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej
dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

6.1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych.

1. Weryfikacja projektowanych miejsc przeje¢ istniejgcych instalacji wodociggowych budynkéw, pod
wzgledem wysokosciowym i sytuacyjnym — przeprowadzenie wizji lokalnych i wykonanie wykopow
kontrolnych, w celu doktadnego dostosowania projektowanych rozwigzan przytgczy do stanu
istniejgcego.

Wykonawca robét zobowigzany jest, przed rozpoczeciem montazu przewodow sieci i
przytgczy, do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcych instalacji wodociggowych w miejscach
projektowanych potgczen tych instalacji z projektowanymi przytgczami. Wizje lokalne i wykopy
kontrolne pozwolg na doktadne dopasowanie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanych
rozwigzan w odniesieniu do rzeczywistego stanu istniejgcego. Wyniki pomiaréw postuzg
Wykonawcy w ewentualnej wspotpracy z nadzorem autorskim do przeprowadzenia weryfikacji a
nastepnie ewentualnych korekt rozwigzan projektowanych.

2. Wycinka drzew kolidujgcych z trasg projektowanych sieci z karczowaniem pni wycinanych drzew
oraz pni drzew wczesniej wycietych

3. Wykonanie odcinkéw tymczasowej sieci wodociggowej (obejs¢) dla zapewnienia zasilania w
wode odbiorcom przytgczonym do istniejgcej sieci wodociggowej projektowanej do unieczynnienia

4. Budowa sieci wodociggowej 8125+90 z wiaczeniem do istniejgcego wodociagu , wraz z
hydrantami p.poz.

Nalezy zaprojektowac¢ odcinek sieci wodociggowej o szacowanej tgcznej dtugosci 0,68688 km (nie
uwzgledniajgc przytaczy, ktérych realizacje przewidziano wytgcznie w granicach pasa drogowego).

Zaprojektowano wtgczenie projektowanego odcinka wodociggu W1 do odgatezienia z PE Dz90 na
dziatce 91/3. Dalej wodocigg biegnie przez tereny rekreacji az do granicy pasa drogowego drogi
powiatowej. Dalej przebiega poboczem drogi powiatowej do skrzyzowania z drogg gminng na dziatce
663/5. Dalszy przebieg odcinka W1 w pasie drogowym drogi gminnej az do wigczenia do istniejgcego
wodociggu z PEHD Dz63 na wysokosci budynku nr 84 przy rowie melioracyjnym na dziatkach 717/4 i
717/3. Na odcinku zaprojektowano 5 szt. hydrantéw pozarowych DN80. Szacowana catkowita diugosé
wodociggu z PE RC Dz125 SDR17 wynosi 679,38 mb. Na wodociggu zaprojektowano wykonanie 13
szt. przytgczy wodociggowych z PE100 Dz40 SDR11, w granicach pasa drogowego z potgczeniem z
istniejgcymi przytgczami po zrealizowaniu catego odcinka wodociggu.

Dane liczbowe - odcinek WA1.

— Szacowana dtugosc¢ odcinkéw wodociggu z PE RC SDR17 Dz125 na tym etapie : 679,38 mb,
— Szacowana dtugosé przytgczy z PEHD Dz40 SDR11: 29,38 mb. tacznie 13 szt. przytgczy,
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— Szacowana dtugosc¢ przytgczy do hydrantéw z PEHD Dz90 SDR17 : 7,50 mb. Lacznie 5 szt.
przytaczy,

— zakres obejmuje realizacje robét towarzyszgcych, (wycinki drzew, odtworzenie nawierzchni,
przebudowy rowoéw, przekfadki sieci kolidujgcych) w zakresie koniecznym dla budowy
wodociggu z przytgczami,

5. Budowa przytaczy wodociggowych do granicy dziatki i przytagczeniem istniejacych przytaczy
(kiedy jest to mozliwe),

— Szacowana diugo$c¢ przytagczy z PEHD Dz40 SDR11: 29,38 mb. tacznie 13 szt. przytgczy,

Projektowane przytgcza wodociggowe zostang wykonane z nastepujgcych materiatow :

e rury przytgczy wodociggowych srednicy 40 mm z PEHD — PE100 SDR 11 PN16, tgczone poprzez
zgrzewanie ,

e armatura (zasuwy, tgczniki ) z zeliwa sferoidalnego,
e podsypka 20cm i osypka rurociggu 30cm,

Wigczenie do wodociggu przy pomocy opaski z zeliwa sferoidalnego mocowanej na rurociggu poprzez
skrecanie $rubami. Opaska z gwintem wewnetrznym 2". W opasce zamontowana zasuwa z zeliwa
sferoidalnego typu domowego z gwintami Gz-2" i Gw 1 1/2". Opaska z zasuwg przystosowana do
odwiercania rurociggu pod cisnieniem.

Potfgczenia projektowanego przytgcza z zasuwg i istniejacym przytgczem w zaleznosci od materiatu z
jakiego jest wykonane, przy pomocy:

muf elektrooporowych Dz40 w miejscu potgczenia z istniejgcym przytgczem,
— zlgczek elektrooporowych PE Dz40 z gwintem zewn. 1 1/2" w miejscu potgczenia z zasuwa,

— zlgczek elektrooporowych PE Dz40z gwintem zewn. 1 1/4" oraz ztgczek zaciskowych zeliwnych
DN32 Gw 1 1/4" w miejscu potgczenia z istniejgcym przytgczem stalowym DN32,

— zlgczek elektrooporowych PE Dz40 z gwintem zewn. 2" oraz ztgczek zaciskowych Zeliwnych
DN50 Gw 2" w miejscu potgczenia z istniejgcym przytgczem stalowym DN50,

Zasuwy przytgczy w wykopie ustawia¢ na ptytkach z betonu.20x20cm. Obudowy zasuw teleskopowe
ocynkowane. Skrzynki zeliwne "duze" nalezy ustawi¢ na podktadkach betonowych.

Zmiany kierunku uktadanych rurociggéw wykonac przy uzyciu systemowych kolan o potgczeniach
elektrooporowych oraz poprzez odgiecie rurociggu na promieniu o dtugosci min. 35Dz (35 $rednic
rurociagu).

W przypadku braku mozliwosci wykonania projektowanego zagtebienia, przytgcze nalezy ociepli¢
otuling termoizolacyjng o grubosci min. 4 cm.

6. Wykonanie przewiertéw poziomych niesterowanych i sterowanych na przekroczeniach
drég,

W zwigzku z projektowang budowg wodociggu przewiduje sie konieczno$¢ przebudowy odcinkéw
wodociggu metodami bezwykopowymi.
Technologia wykonania robét zostata opisana w p.4.2 i 4.3 niniejszego opracowania.

7. Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej i gminnej na petnej dlugosci opracowania, na
calej szerokosci jezdni,

Dla inwestycji nalezy uzyskac decyzje zarzgdcow drog powiatowych i gminnych na umieszczenie

sieci w pasie drogowym.

Zaktada sie ze roboty budowlane w drodze powiatowej i gminnej bedg wykonywane bez
wstrzymywania ruchu, metodg potéwkowg, a po zakonczeniu robét zostanie odtworzona nawierzchnia
pasa drogowego na potowie szerokosci drogi,

Asfaltowa droga gminna od skrzyzowania z drogg powiatowg jest waska, prowadzone roboty

prowadzi¢ bedg do zniszczenie jej nawierzchni w stopniu wymagajgcym odtworzenia na petnej
szerokosci. Projektuje sie odtworzenie nawierzchni a takze podbudowy drogi gminnej na catej

dtugoéci i szerokosci drogi.
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Obowigzek uzyskania zgody na prowadzenie robét w obrebie paséw drogowych oraz opracowania
projektu organizacji ruchu, jest wymagany i spoczywa na Wykonawcy robot.

Szacunkowa dlugos¢ odtwarzanego odcinka powiatowej wynosi ok. 160 m a szerokos¢ jezdni jest
zmienna i wynosi od 5,70 do 7,0 m, $rednio ok. 6,0 m. Z uwagi na prowadzenie prac glownie w
poboczu.

Dtugos¢ odtwarzanego odcinka asfaltowej drogi wynosi ok. 350 m, a szerokos¢ srednio

ok. 3,30 m.

Zasypka pod drogami zageszczana bedzie warstwami gruntem niewysadzinowym do uzyskania
stopnia zageszczenia: IS = 1,00.

Zasypany wykop powinien charakteryzowac sie wtérnym modutem odksztatcenia w wysokosci :
E22120 MPa

Przy realizacji robét nalezy spetni¢ nastepujgce warunki :

1. zinwentaryzowac sytuacyjnie i wysokosciowo istniejgce nawierzchnie i krawezniki, a nastepnie
odtworzy¢ w takim samym uktadzie; odtwarzane spadki poprzeczne powinny wynosi¢ ok. 2%,

2. istniejgce oznakowanie poziome i pionowe nalezy przed robotami zinwentaryzowac, a po
zakonczeniu robot odtworzyé,

3. uktadanie warstw odtworzeniowych dopuszcza sie dopiero po uprzednim skontrolowaniu
wskaznika zageszczenia zasypki wykopu.

Konstrukcja asfaltowej nawierzchni drogi powiatowej i gminnej, a takze odtwarzanych warstw
podbudowy w miejscach wykonywania wykopow liniowych :.
Nawierzchnia bitumiczna:

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S: 5 cm,

o warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W: 7cm.
Podbudowa drogi powiatowej:

o warstwa dolna z kruszywa 0/31,5 stabilizowana mechanicznie w dwdch warstwach: 20 cm,

e warstwa gorna z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa: 15 cm.
Podbudowa drég gminnych:

e Kkruszywo tamane o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowana mechanicznie w

dwoéch warstwach gr. 25 cm.

W drogach gruntowych projektuje sie odtworzenie nawierzchni na szerokosci wykopu przez utozenie
kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie w dwéch warstwach,
grubosci tgcznie 20 cm.

Nalezy réwniez umocni¢ pobocza zageszczong warstwag kruszywa 0/31,5 mm, na szerokosci min.
0,75 m z zachowaniem spadku poprzecznego w wysokosci min. 6% w kierunku na zewnatrz od jezdni.
W rzadko wystepujgcych miejscach rozbiorek kraweznikéw nalezy wykonaé ich odtworzenie wraz z
tawg z oporem z betonu C12/15. Podobnie nalezy posadowi¢ obrzeza na tawie betonowe;.
Odtwarzane fragmenty jezdni i poboczy nalezy dowigzac, w tym wysokosciowo do czesci istniejgcej i
wpasowac pomiedzy istniejgce krawezniki i obrzeza.

Przed wbudowaniem masy bitumicznej zniszczone i obtupane krawedzie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej nalezy réwno docig€. Styki nawierzchni zasmarowaé emulsjg asfaltowg. Powierzchnie
posredniej warstwy nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem.

6.2. Informacja o terenie budowy.
6.2.1. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji i harmonogram robot.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie

6.2.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i
podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny byé szczegdétowo zaznaczone
na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegoétowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela
instalacji i urzgdzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich
wihascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robot w strefie tych urzgdzen.

6.2.3. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
waod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

6.2.4.Warunki BHP i p. poz. na budowie.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

6.2.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.

6.2.6.0grodzenia.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

6.3.Materiaty i urzadzenia.

Przy wykonywaniu robét mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy — Prawo budowlane.

Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z pdzn. zm.).

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem

i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami PFU,

— nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowa¢ urzgdzenia, do ktérych sg fatwo dostepne czesci zamienne.
Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu urzgdzenia tabliczke
znamionowg wykonang ze stali nierdzewne;.
Materiaty, urzgdzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy lub ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowe miegjsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Zamawiajacym. Sktadowane materiaty, elementy i urzagdzenia powinny by¢
dostepne dla Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia kontroli.
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6.4.Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym, w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

6.5.Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie.

6.6.Wykonanie robét budowlanych.

6.6.1.0g6lne wymagania.3

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatoéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z zatwierdzong dokumentacja
projektowg, PFU, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6.6.1.1 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z warunkami umowy z
Zamawiajgcym, dokumentacjg projektowg, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

6.6.1.2 Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie wtasnych metod realizacji robét, za ktére
jest odpowiedzialny.

6.6.1.3 Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robdét,
Program Zapewnienia Jakosci oraz inne projekty wymagane w specyfikacjach technicznych.

6.6.1.4 Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i
Kartograficzne.

6.6.1.5 Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

6.6.1.6 Zastosowany sprzet, materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej optacie;
wszystkie koszty z tego tytutu nalezy ujgé w Cenie Kontraktowe;.

6.6.1.7 Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku
koniecznos$ci wejscia na tereny dziatek, nie bedgcych we wtadaniu Zamawiajgcego, jak réwniez
ponoszenia optat za dzierzawe tego terenu.

6.6.1.8 Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzgdzen obcych. W przypadku ich wystgpienia

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z
jego wiascicielem oraz wykonana wszelkie czynnosci z tym zwigzane.

6.6.1.9 Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzgdzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem
do robdt zwigzanych z usunieciem kolizji energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych,
wodociggowych, melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej
zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Kontraktowej. Wykonawca sporzadzi niezbedne harmonogramy
przetgczen istniejgcych medidw i uzgodni je z odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z
tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujgé w Cenie Kontraktowe;.

6.6.1.10 Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wiascicielami tych urzgdzen i z
Inzynierem, wszelkie reklamy, bilbordy (tgcznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytutu Wykonawca
ujmie we wtasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowe;.

6.6.1.11 Wykonawca przed przystgpieniem do robot zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce
uzgodnione z okolicznymi Parafiami oraz z Inzynierem obiekty kultu religijnego (np. kapliczki). Koszty
z tego tytutu Wykonawca ujmie we wtasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowe;j.
6.6.1.12 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagiji
projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na pidmie przez Inzyniera.



,,Igozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka.
Chetmsko Slgskie: sie¢ wodociqgowa i kanalizacyjna, Miszkowice : sie¢ wodociggowa".
Czesé 2 Miszkowice-sie¢ wodociggowa.. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY 17

6.6.1.13 Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

6.6.1.14 Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementoéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej, w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych,
jak réwniez inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

6.6.1.15 Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.6.2.Podstawowe zobowigzania Wykonawcy.

— Woykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych
zgodnie z umowa,

— Woykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzgdzenia, personel i inne rzeczy, dobra i ustugi
konieczne do wykonania robdt,

— Woykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczehstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy.

6.7.Kontrola jakosci robét.
6.7.1 System Zarzadzania Jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do zaopiniowania Inzynierowi System
Zarzgdzania Jakoscig. W Systemie Zarzgdzania Jako$cig Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposob realizacji Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robdt gwarantujgcy
wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz Poleceniami
Inzyniera. System Zarzgdzania Jakoscig nalezy sporzgdzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robét
objetego danym STWIiORB. Dopuszcza sie opracowanie jednego Systemu Zarzgdzania Jakoscig dla
elementow robot objetych roznymi STWIORB, jezeli zakres robot w nich okreslony jest zblizony.
System Zarzadzania Jakoscia powinien zawierac¢ :

a) czes¢ ogolng opisujaca:

— procedury zarzgdzania jakoscig podczas projektowania,

— organizacje i sposéb wykonywania i prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét (jesli dotyczy),

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét, -
sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw, — sposéb postepowania z materiatami i
Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

b) czesé szczegotowa opisujgca dla danego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

Elementem Systemu Zarzgdzania Jakoscig jest harmonogram wykonania wszystkich badan
wymaganych Kontraktem w ukfadzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem bazowym do
formalnych dziatan zwigzanych z zatwierdzeniem laboratoriow Wykonawcy. Harmonogram badan
bedzie bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z ewidencjonowaniem ilosci
wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania
tygodniowych (biezacych) planéw (harmonogramdéw) badan, w dostosowaniu do postepu w realizacji
Robét. Harmonogramy te bedg podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera. Plan nalezy prowadzic¢ i

aktualizowaé raz w miesigcu. Forma i tre$¢ planu muszg zosta¢ uzgodnione z Inzynierem.
Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan badan laboratoryjnych ze wskazaniem
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na planie ilosci i zakresu badanh zrealizowanych w danym miesigcu, procentowego zrealizowania
badan w stosunku do planu. Plan bedzie stanowit integralng cze$é Miesiecznego raportu Wykonawcy
0 postepie pracy

6.7.2 Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ Robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Roboét i jakosci
Materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatoéw oraz
robot. Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci Placu Budowy. W
uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodg Inzyniera dopuszcza sie wskazanie
innej lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie posiadato jednoczesnie :

- niezbedny potencjat kadrowy i techniczny,

- doswiadczenie w wykonywaniu badanh laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi w WWIiORB.

Laboratoria Wykonawcy oraz wszystkie laboratoria zewnetrzne dziatajgce na zlecenie Wykonawcy
bedg podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela Laboratorium
Zamawiajgcego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badan na kontrakcie
Wykonawca przedstawi :

e Harmonogram badan zawierajgcy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegdlnienie rodzaju
robét, jednostke obmiaru robét, wymagang do wykonania ilos¢ robét, wskazanie rodzaju
konkretnych badan, czestotliwos¢ badan zgodng z Wymaganiami Zamawiajgcego, niezbedng do
wykonania ilos¢ badan oraz wskazanie laboratorium wykonujgcego badania. Sposéb liczenia ilosci
badan powinien by¢ zgodny z przyjetym przez Zamawiajgcego ujednoliconym sposobem liczenia
badan Wykonawcy i Zamawiajgcego,

o Wskazanie laboratoriow prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robot,

o Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetenc;ji i wskazaniem osob
odpowiedzialnych za autoryzacje sprawozdan z badan,

o Wykaz urzgdzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru
metrologicznego,

e Sposob i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajgce do
spetnienia wymagan na realizowanym zadaniu. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze
zazada¢ od Wykonawcy raportéw z badan biegtosci/poréwnan miedzylaboratoryjnych lub
przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnosci z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
objete sg nadzorem metrologicznym i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Wymagania dotyczgce zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w STWiORB,
normach i wytycznych zamawiajgcego..

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje dotyczgce wszelkich stwierdzonych
uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszgcych sie do
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia bedg mogty wptywaé na ocene jakosci wykonanych Robét, Inzynier
wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badanh stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni na Placu Budowy, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym, pomieszczenie
laboratoryjne z wymagang i rejestrowang temperaturg (20+£5)°C przeznaczone do przechowywania
swiezo pobranych probek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium
Inwestora. Zapewnione bedzie takze miejsce na sktadowanie odpaddéw materiatdéw powstatych
podczas pobierania préb i badan zlokalizowane przy pomieszczeniu laboratoryjnym. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za utylizacje tych odpadéw.

6.7.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Nalezy stosowac statystyczne metody pobierania prébek, oparte na
zasadzie, ze wszystkie pobrane pojedyncze prébki mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
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wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Ponadto Inzynier bedzie pobierat probki i badat materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badania te
mogag by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajgcego przy uzyciu jego sprzetu i form.
Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjgtkowych
sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory). Miejsca po pobraniu probek przez
Wykonawce jak i przez Inzyniera/Zamawiajgcego Wykonawca uzupetni na swoj koszt. Pobor probek
przez Inzyniera/Zamawiajgcego powinien by¢ prowadzony zgodnie z odpowiednig normg oraz w
obecnosci Wykonawcy. Z poboru nalezy sporzgdzi¢ protokét z informacjg w zakresie
odcinka/partii/powierzchni, ktérg reprezentuje dana probka. Jezeli Wykonawca, mimo poinformowania
go o terminie i lokalizacji poboru prébek, nie byt obecny przy pobraniu, nie ma mozliwosci zgtaszania
zastrzezen do poboru probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

6.7.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIiORB (STWIORB), stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca nie pdzniej niz na
21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robét przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia harmonogram
badan obejmujacy caty zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu
badan, kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie sie niespojny z faktycznym postepem Robat.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg sie na:

(a) badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru;

(b) badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badanh i pomiaréw kontrolnych wskazanych w punkcie (b)
dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw
arbitrazowych.

6.7.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania
czy jakos¢ wykonanych Robot jest zgodna z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w WWIORB (STWIORB). Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez
Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi w formie
wskazanej w Systemie Zarzadzania Jakoscia.

6.7.4.2. Badania i pomiary kontrolne.

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy. Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatow i Robdt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Ocena zgodnosci uzyskanych wynikéw badan Inzyniera bedzie wykonywana jako binarne
stwierdzenie zgodnosci dla zasady prostej akceptacji. Inzynier ma obowigzek pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Odbidr rob6t moze zostac
przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuacji dtugiego okresu
oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie bedzie
powodowac¢ zadnych roszczen ze strony Wykonawcy. Wykonawca na swoj koszt zapewni
laboratorium Zamawiajgcego pojazdy ciezarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu
odksztafcenia i badania nosnosci przez obcigzenie ptytg statyczng (badanie aparatem VSS) w migjscu
i terminie wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu na swoj koszt dostep
do energii elektrycznej we wkasnym zapleczu funkcjonujgcym podczas realizacji rob6t mostowych,
umozliwiajgc zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub komory do pielegnac;ji
prébek).

Wykonawca na swoj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu prébek do badan kontrolnych
wykonywanych przez Zamawiajgcego w sposéb zapewniajgcy trwatos¢ funkcjonalng elementu, z
ktérego zostata pobrana prébka. Wykonawca na swoj koszt zapewni na budowie dostep do wody
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niezbednej do pomiaru wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni - w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Inzyniera. Jesli jedna ze Stron nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych
wczesniej wykonanych przez jedng ze Stron na danym asortymencie robét i materiatow (pkt 6.4.1. lub
6.4.2), to nalezy uruchomi¢ tryb badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw
arbitrazowych. Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych trybéw postepowania (pkt 6.4.3 lub
6.4.4). Natomiast w przypadku gdy Laboratorium Zamawiajgcego przedstawia wynik badania
akredytowanego, podczas gdy Wykonawca przedstawia wynik badania nieakredytowanego,
rozstrzygajgcym i ostatecznym bedzie wynik Laboratorium Zamawiajgcego.

6.7.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe.

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do
ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na
podstawie wtasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka
budowy lub materiatu. W powyzszym przypadku Strony mogg wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub
pomiaréw kontrolnych dodatkowych. Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywajg sie w tym
samym laboratorium , dziatajgcym na zlecenie Inzyniera, ktére wczesniej wykonywato badania lub
pomiary kontrolne. Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne
dodatkowe bedzie prowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych bedg traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajgce o przyczynach powstania
Wady.

6.7.4.4 Badania i pomiary arbitrazowe.

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych
istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na
podstawie wtasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka
budowy lub materiatu. W powyzszym przypadku Strony mogg wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub
pomiaréw arbitrazowych. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium
posiadajgce akredytacje we wnioskowanym zakresie, ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw
kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Stron. Badania lub pomiary
arbitrazowe wykonywane sg w innych laboratoriach po uprzednim przeprowadzeniu przez Inzyniera
(w porozumieniu z Zamawiajgcym) rozpoznania mozliwosci wykonywania danych badan w
laboratoriach . W przypadku braku akredytacji przez wskazane laboratorium we wnioskowanym
zakresie, zostaje wyznaczone odpowiednie laboratorium , posiadajgce wymagane kompetencje.
Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrazowe bedzie
prowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu. Wyniki badanh i pomiaréw arbitrazowych bedag
traktowane przez Strony jako rozstrzygajgce o przyczynach powstania Wady.

6.7.4.5. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca powinien:

(a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzié
zgodnos$é wiasciwosci materiatéw i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robét z wymaganiami
podanymi w WWiORB,

(b) wykona¢ wtasne badania materiatéw i wyrobdw przeznaczonych do wykonania roboét, w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci z wymaganymi w WWIiORB.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji Inzyniera zgodnie z pkt
6.2.

6.7.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, tj. w
takim terminie, aby Inzynier mégt wykonaé badania kontrolne przed odbiorem robét zatgczajge do
Zlecenia kopie wynikéw badan Wykonawcy, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Systemie
Zarzadzania Jakoscig. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach uzgodnionych z
Inzynierem.

6.7.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich STWiIORB. Dopuszczenie materiatédw do stosowania odbywa si¢ na zasadach
opisanych w punkcie 2.1. W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg
wymagane przez WWiIORB (STWIORB), kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
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6.7.7. Dokumenty budowy.
6.7.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakoriczenia Robét i
uporzgdkowania Placu Budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Wpiséw do Dziennika
Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy
dokonane przez uprawione osoby, nie bedgce reprezentantami Zamawiajgcego, Wykonawcy lub
Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtocznie zgtosi¢ Inzynierowi. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

« date uzgodnienia przez Inzyniera Systeméw Zarzgdzania Jakoscig i Harmonogramoéw Robdt,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét wraz z okresleniem sposobu i
zakresu czasowej organizacji ruchu,

* przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
* uwagi i polecenia Inzyniera,

« daty zarzgdzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i kohicowych
odbioréw Robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-
geotechnicznej,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

» dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.7.7.2. Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Forma rejestru musi byé zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do
rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy robot. Wpiséw do Rejestru obmiaréow
dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera. Rejestr obmiaréw stuzy do
okreslenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robot.

6.7.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Systemie Zarzadzania Jakoscig. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera lub Zamawiajgcego.
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6.7.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujgce dokumenty:
(a) pozwolenie na budowe lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), (b) protokoty
przekazania Placu Budowy, (¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne, (d) protokoty odbioru Robét, (e) protokoty z narad i ustalen, (f) korespondencja na budowie.

6.7.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.0bmiar robét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét a wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiaréw. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wynikajgcg z odbioréw robdét.

6.9.0dbior robét.

6.9.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbidér czesciowy,

c) Odbiér koncowy,

d) Odbidér pogwarancyjny .

6.9.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci
wykonanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i zakres Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, z WWIORB i STWIORB oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych Robét w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzgcy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest uwzgledniony w Cenie Oferty.

6.9.3 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw lub czesci Robét, w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze korncowym Robét oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu. Dokumentem potwierdzajgcym
przyjecie czesci Robot lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu.

6.9.4 Odbiér korncowy robot.
6.9.4.1 Zasady odbioru koncowego Robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci. Catkowite zakornczenie Roboét oraz gotowosé do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inzyniera. Warunkiem do przystgpienia do odbioru koncowego
Robot jest przekazanie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w podpunkcie 8.4.2. Odbioru
koncowego Robét dokona Komisja Odbioru Robét wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja Odbioru Robét dokona oceny jakosciowej Robét na podstawie
przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentami Wykonawcy, STWIORB i Wymaganiami
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Zamawiajgcego. W toku odbioru koncowego Komisja Odbioru Robét zapozna sie z realizacjg ustalenh
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych Komisja Odbioru Robét bedzie uprawniona do
przerwania swoich czynnoéci i ustalenia nowego terminu odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje Odbioru Robét, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od Dokumentéw Wykonawcy, STWIORB i Wymagan
Zamawiajgcego z uwzglednieniem toleranciji, ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, wéwczas Zamawiajacy lub Inzynier dokona Redukcji Ceny
Kontraktowej za nieosiggniecie Parametréw Gwarantowanych lub Wykonawca wykona roboty
poprawkowe, w terminie wyznaczonym przez Komisje Odbioru Robét oraz wyznaczony zostanie nowy
termin odbioru koncowego. Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie Parametréow
Gwarantowanych bedzie okreslona zgodnie z Warunkami Kontraktu przy wykorzystaniu cen srednich
ze wskazanych przez Wykonawce biuletynéw krajowych, o ktérym mowa w Danych Kontraktowych.

6.9.4.2 Dokumenty do odbioru koincowego.

6.9.4.2.1 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego roboét, sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

6.9.4.2.2 Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujgcych dokumentow:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z wniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowa,
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. Dokumentacje powykonawczg w odpowiedniej ilosci egzemplarzy - w wersji papierowej i w wers;ji
elektronicznej,

3. Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z projektu oraz ST uzupetniajgce oraz
zamienne),

4. Badania typu, recepty i ustalenia technologiczne,

5. Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

6. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych,

7. Deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw (zgodnie z SST i PZJ),
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefonicznych,
energetycznych, gazowych, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

12. Sprawozdanie kierownika budowy z o$wiadczeniem o zakoriczeniu robdét,

13. Protokoty odbioréw czesciowych i robot zanikajgcych.

14. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wihascicielom urzgdzen (oryginaty + 1 kopia),

Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji elektronicznej i
przekazac ja Zamawiajgcemu,

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwéch kopiach.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w skitad operatu kolaudacyjnego,
w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na
nosniku danych w dwéch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem.
Pozycja 11 zostanie dodatkowo zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng
jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie. W przypadku, gdy wg Komisji Odbioru
Robét, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, Komisja Odbioru Robét w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Odbioru Robét roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja Odbioru Robot

6.9.5 Odbiér pogwarancyjny

6.9.5.1 Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

6.9.5.2 Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.
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6.10. Przepisy zwigzane.

1.

»w

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2021r, poz. 2351 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne” (Dz. U. z 2017 r, poz. 1566 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, Dz.U. 2019 poz. 2019

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn.zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst : Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych Dz.U. 2022 poz. 1693,

Rozporzadzenia

1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209,poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120,poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2021, poz. 2454).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.,
poz. 2041) z pdzniejszymi zmianami.

6.11. Dokumenty odniesienia.

1.

2.

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczgce
czystosci powietrza dotyczgcych oceny wlasnosci uzytkowych

PN-ISO 6242 - 2 : 1 999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania
dotyczgce czystosci powietrza dotyczacych oceny wlasnosci uzytkowych

PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2:2000 -
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie ,

PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego - Wytyczne
dotyczgce dopuszczalnych pozioméw hatasu ,

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu ,

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzgdzeh komputerowych i
biurowych ,

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy
os$wietleniowe wbudowywane

PN- |IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne,

lll. CZESC INFORMACYJNA.

7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoéb ciggly bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

8. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROWO PRZEPISOW PRAWNYCH.

Rdéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez Wykonawce,
muszg by¢ doktadnie opisane i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

9. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac wszystkich obowigzujgcych norm, normatywow i inne
aktéw prawnych.

10. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

10.1 Mapy z przewidywang trasg sieci oraz rysunki pogladowe elementéw sieci.

Planowana trasa sieci wodociggowej zostata przedstawiona na rysunkach :
1. Lokalizacja inwestycji na mapie poglagdowej w skali 1:5000 :

2. Projekty zagospodarowania terenu dla projektowanego odcinka wodociggu na mapie zasadniczej
w skali 1:500 :

- PFU, Rys 02-01,

10.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
projektowanych sieci.

Dla poszczegdlnych odcinkéw projektowanych wodociggdéw opisano warunki gruntowo-wodne na
podstawie wczesniej opracowanych dokumentacji projektowych, na potrzeby budowy sieci uzbrojenia
terenu w obszarze projektowanej inwestyciji.

Na potrzeby opracowania dokumentacji zamawiajgcy opracuje dokumentacje geotechniczng zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Ponizej informacje na ten temat.
Budowa geologiczna.

Podtoze budujg skaty karbonu gérnego wyksztatcone w postaci grubej serii zlepiencéw
przewarstwionych tupkami, ktére powstaty w basenie ptytkiego morza niecki srédsudeckiej. Burzliwa
sedymentacja i zmieniajgcy sie sktad deponowanego materiatu doprowadzity do powstania
Zlepiencow szarogtazowych, barwy zéttej, srebrzystoszarych tupkow ilastych i zlepiencéw fylitowych
koloru wisniowego i ciemnoszarego. W czwartorzedzie strop skaty ulegat intensywnemu wietrzeniu.
Na stokach utworzyty sie réznobarwne pokrywy zwietrzeliny kamienistej, ktore zostaty przykryte
wspotczesnym osadem: rumoszem gliniastym i deluwialnymi .

Warunki wodne.

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen utrzymujgcych sie wsrdd gliniastego rumoszu i w obrebie
zwietrzeliny. Podczas prowadzonych prac sgczenia wody odnotowano w strefie gtebokosci [,3-2,7m.
Zaznacza sie, ze prace polowe prowadzono latem, w okresie o dtugotrwatym braku opadéw deszczu.
Zmierzony i opisany poziom wod gruntowych nalezy traktowaé jako niski, po dtugotrwatych opadach
deszczu i podczas roztopow Sniegu ilos¢ i wydajnos¢ saczacej wody zwiekszy sie. Miejsca wysigku
wody zaznaczono na przekrojach geotechnicznych.

Warunki geotechniczne.

Wierzchnig warstwe stanowi humus grubosci 20-40cm, ktérego, ze wzgledu na matg migzszos¢, na
przekrojach nie wydzielono. Grunty rodzime scharakteryzowano zgodnie z normg PN-81/B-03 020 i
podzielono na 3 warstwy geotechniczne:

warstwa | - gliniaste osady deluwialne tworzg ciggta warstwe grubosci od 0,5m (wykop nr 9,13) do |,5-
[,8m (wykop nr 3,5,6,11,15), lokalnie ponad 2,0m (wykop nr I). W zaleznosci od rodzaju materiatu
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nanoszonego z wyzszych partii stoku, sg to zétte gliny (produkt wietrzenia zlepiencow
szarogtazowych), srebrnoszare gliny pylaste zwiezte (produkt wietrzenia tupkéw) wisniowe gliny
pylaste (produkt wietrzenia zlepiencéw fylitowych). Wszystkie rodzaje glin zawierajg domieszke
piasku, zwiru i kamieni, sg w stanie twardoplastycznym do pétzwartego, IL=0,05. Badania prowadzono
w okresie letnim, przypowierzchniowa warstwa gruntu byta wysuszona. Po opadach deszczu i w
czasie roztopow $niegu wzrosnie wilgotno$¢ gruntu, a partia stropowa moze by¢ uplastyczniona do stanu
plastycznego.

warstwa Il - rumosze kamieniste, gliniaste. Sg to grunty zwirowo kamienie o spoiwie gliniastym w
stanie twardoplastycznym IL=0,15, barwy z6itej, wisniowej, brunatnej, z wktadkami srebrzystoszarej
gliny pylastej zwieztej. Charakteryzujgc warstwe parametry geotechniczne przyjeto jak dla zwiréw
gliniastych..

warstwa lll- kamienista zwietrzelina zlepiencéw i tupkéw. Norma PN-81/B-03020 nie podaje
parametréw geotechnicznych dla gruntéw kamienistych. W celu scharakteryzowania nosnosci podtoza
postuzono sie normg PN-59/B-03020, w ktérej zestawione sg naprezenia dopuszczalne. Dla rumoszy
kamienistych z porami wypetnionymi gruntem sypkim w stanie srednio-zageszczonym, wartos$é
naprezen dopuszczalnych wynosi 5,Okg/cm2.

Whioski.
1. Podtoze jest jednorodnie uwarstwione, warstwy geotechniczne sg réwnolegte do powierzchni, brak
jest gruntéw stabonosnych. Grunty warstw |-l stanowig nosne podtoze budowlane.

2. Gliny warstwy | - sg stabo przepuszczalne. W okresach deszczowych na powierzchni moze
okresowo utrzymywac sie woda. Zaleca sie wykonanie drenazu na poszczegélnych dziatkach
budowlanych.

3. Gliny nie nadajg sie na obsypke uzbrojenia podziemnego i do zasypywania wykopow,
Kategorie gruntow :

Glina pylasta, piaski i zwiry - kat. Ill - 25%,
Rumosze kamieniste, gliniaste, kamienista zwietrzelina zlepiehcow i tupkow. - kat. IV - 75%,

10.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objety inwestycjg objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wypis z
miejscowego planu w zatgczniku nr 3.

10.4 Wykaz dzialek i wtascicieli na ktérych zaplanowano realizacje inwestycji.
Wykaz dziatek jako zatgcznik nr 2.

10.5 Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Oswiadczenie jako zatgcznik nr 1.

10.6 Harmonogram prac projektowych i robét.

Harmonogram jako zatgcznik nr 4.

Harmonogram podzielono na cze$¢ 1 dotyczaca prac projektowych i czes¢ 2 dotyczgcg wykonania
prac budowlanych. Kolorem niebieskim oznaczono prace dotyczace sieci wodociggowej, kolorem
pomaranczowym prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i kolorem biatym roboty drogowe.

10.7 Szacowanie wartosci prac projektowych i robét.

Szacowanie wartosci prac projektowych i robét jako oddzielne opracowanie do wykorzystania
wylgcznie przez Zamawiajgcego.

opracowat
Andrzej Danilecki



