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Zatagcznik nr 2 do SWZ znak: PZD-ZP.261.4.2024

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
Nr PZD-___ |, zwana dalej Umowa,

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomigdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14,
NIP 7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drog w Nowym
Targu (PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Zleceniobiorca, reprezentowanym

przez: :

o0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Ustawa) oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu wszczetym i przeprowadzonym przez
Zamawiajagcego W trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pod numerem PZD-
ZP.261.4.2024 (Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie, na warunkach okreslonych Umowsg (w tym zgodnie z oferta
stanowigcg zalacznik nr 1 do Umowy, zwang dalej oferta) do swiadczenia na rzecz i zlecenie
Zamawiajacego uslugi polegajacej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru
inwestorskiego czynno$ci polegajacych na kontroli i nadzorowaniu wykonywania robot
budowlanych wskazanych w ust. 2, zwanej dalej Usluga, a zobowigzaniu temu odpowiada
obowigzek Zamawiajacego do zaplaty wynagrodzenia za $wiadczong Ustugg.

2. /*Swiadczeniem Ushlugi objete bedzie wykonywanie robot budowlanych polegajacych na
realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanow - Spytkowice

w miejscowosci Spytkowice, 0 symbolu TJ, przez wykonawce, z ktorym zostanie zawarta
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umowa po przeprowadzeniu przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamodwienia
publicznego na wykonanie robot w ramach wspomnianego zadania. Wykonawca, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wskazany Zleceniobiorcy na pisSmie (ilekro¢ w Umowie
jest uzyte sformulowanie na pismie nalezy przez to rozumie¢ przekazywanie informacji
W postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej) przez Zamawiajacego
bezzwlocznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego z wybranym wykonawcg umowy na
realizacj¢ robot polegajacych na realizacji zadania wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu.

/* Swiadczeniem Ustugi objete jest wykonywanie przez , zwanego
dalej Wykonawca, robot budowlanych polegajacych na realizacji zadania pn.: Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1669K Jordanéw - Spytkowice w miejscowosci Spytkowice, 0 symbolu
TJ. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia niniejszej Umowy zostata zawarta umowa o roboty
budowlane)/*

[*Wskazane w ust. 2 roboty be¢da realizowane przez wykonawce, o ktorym mowa w ust. 2,
zwanego dalej Wykonawca, na rzecz Zamawiajacego jako inwestora, w oparciu o umowe ktora
zostanie zawarta z Wykonawcg. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim, zwana dalej Umowg
0 Roboty Budowlane, zostanie bezzwlocznie po jej zawarciu przekazana w kserokopii
Zleceniobiorcy przez Zamawiajacego. Kserokopia Umowy o Roboty Budowlane z chwilg jej
przekazania Zleceniobiorcy stanowi¢ bedzie zalacznik do Umowy. (dot. przypadku, gdy
w chwili zawarcia Umowy nie zostala jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /*
Wskazane w ust. 2 roboty realizowane sg przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, jako
inwestora, W oparciu o umowe nr PZD , zwang dalej Umowa o Roboty Budowlane,
stanowigcg w kserokopii zalacznik nr 3 do Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia
Umowy zostata zawarta umowa o roboty budowlane)/*

W przypadku realizacji przez Wykonawcg na rzecz Zamawiajagcego w ramach inwestycji,
0 ktorej mowa w ust. 2, robot zamiennych czy dodatkowych, ktorych wartos¢ ustalona
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie przekracza 20% warto$ci zamowienia okreslonego
Umowa o Roboty Budowlane wedtug stanu na dzien jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowigzany
jest, w ramach Umowy i wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1, do $wiadczenia ustugi
polegajacej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru budowlanego ze strony Zamawiajacego

czynnosci w zakresie kontrolowania i nadzoru realizowanych robét budowlanych jak wyzej. Do
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$wiadczenia ustugi, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym stosuje si¢ zasady dot. Swiadczenia
Ustugi okreslone Umowa.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji
zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron okoliczno$ci
powodujacych niecelowos¢, zbednos$é czy bezzasadnosé realizacji poszczegolnych elementéw

przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiajgcego.

Termin realizacji

§2.

1. Strony ustalajg termin wykonania Ustugi na okres 210 dni od daty zawarcia Umowy / od daty

zawarcia Umowy o Roboty Budowlane (w przypadku, gdy zawarcie Umowy nastgpi wczesniej
niz zawarcie Umowy 0 Roboty Budowlane), z zastrzezeniem postanowien ust. 2-3.
Zleceniobiorca zobowigzany jest realizowa¢ Usluge w czasie zwigzanym z realizacja,
koncowym odbiorem i rozliczeniem robot budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, w tym
pomimo uplywu terminu wskazanego w ust 1, przy czym planowany termin zakonczenia
realizacji robot objetych Umowa o Roboty Budowlane wynosi 180 dni od daty jej zawarcia.
Jednoczesnie w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawce na roboty objete umowa jak
wyzej oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wspomnianych
robot, Zleceniobiorca zobowigzany jest — w ramach wynagrodzenia ustalonego Umowg — do
brania udziatu we wszystkich przegladach, stawiania si¢ kazdorazowo na pisemne wezwanie
Zamawiajagcego oraz zajmowania w formie wskazanej przez Zamawiajacego Stanowiska
w sprawie dot. roszczen z tyt. gwarancji czy re¢kojmi. Zleceniobiorcy nie przystuguje zadne
roszczenie, W szCzegolnosci roszczenie o zwigkszenie wynagrodzenia, w przypadku
Swiadczenia Ustugi po uptywie termindw wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego
paragrafu z uwagi na okoliczno$¢, iz roboty objete realizacja Wykonawcy nie zostaty
zakonczone badz odebrane w terminach tam wskazanych, chyba Ze do uchybienia tym
terminom doszto z przyczyny wylacznie zawinionej przez Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Ustugi
w przypadku zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych objetych nadzorem,

wprowadzonej w Umowie 0 Roboty Budowlane pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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Wynagrodzenie i warunki platnosci

§ 3.
1. Zleceniobiorca z tytutu $wiadczenia Uslugi otrzyma wynagrodzenie ryczalttowe w wysokosci
zt brutto (stownie zlotych: ), a netto zt (stownie ztotych:
- )

2. W przypadku s$wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce spelniajgcego warunki okreslone

w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207, z pézn. zm.) zaptata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy

nastgpowac bedzie w czgsciach, na nastepujacych zasadach:

1) Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 bedzie regulowat

2)

3)

Zleceniobiorcy za kazdy miesigc kalendarzowy, w ktorym Zleceniobiorca $wiadczyt Ustuge,

kwote stanowiacg iloczyn minimalnej stawki godzinowej za prace, ustalonej na podstawie

przepisbw Ww. ustawy oOraz ilosci godzin $wiadczonej Ustugi w miesigcu, w oparciu

o faktury czesciowe wystawiane przez Zleceniobiorce bezzwlocznie po zakonczeniu

kazdego miesigca, w ktorym Zleceniobiorca $wiadczyt Ushuge,

Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru koncowego robot objetych Umowa o Roboty

Budowlane, w tym robé6t zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, wystawi

fakture koncowa na kwote stanowigcg réznice pomigdzy kwotg wynagrodzenia wskazang

w ust. 1, a sumg kwot wyptaconych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury czesciowe,

podstawg do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1 beda:

a) zlozone Zamawiajacemu przez Zleceniobiorcg pisemne informacje o liczbie godzin
$wiadczenia Ustugi w miesigcu, ktorego dotyczy wystawiona faktura oraz

b) pisemne potwierdzenie prawidtlowego $wiadczenia Ustugi podpisane przez osobe
reprezentujacg Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 7 ust. 5, badz inng wskazang przez

Zamawiajacego,

3. W przypadku $swiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce nie spetniajagcego warunkéw okreslonych

w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zaptata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy bedzie ptatna w oparciu 0 jedng fakturg

koncowsa, wystawiong po dokonaniu odbioru koncowego robot objetych Umowg o Roboty

Budowlane, w tym robot zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4.
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4. Podstawg do wystawienia faktur, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 oraz w ust. 3, bedzie pisemne
o$wiadczenie Zleceniobiorcy o prawidtowosci wykonania robot objetych Umowa o Roboty
Budowlane, w tym robét zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne
potwierdzenie prawidlowego $wiadczenia Ustugi podpisane przez o0Sobe reprezentujaca
Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 7 ust. 5, badz inng wskazang przez Zamawiajacego.

5. Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowigzany jest wskaza¢: jako nabywce Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog
w Nowym Targu wraz z podaniem jego adresu.

6. Naleznos¢ Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany na
fakturze rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury,
pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zaplata nalezno$ci na rzecz
Zleceniobiorcy nastapi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT obowigzujacej
U Zamawiajgcego. Termin platnosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku
bankowego Zamawiajgcego nastgpi W wyzej wymienionym terminie.

7. Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, okreslajacej termin
zaptaty odmiennie niz w ust. bezposrednio wyzej, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury
okreslonego w tym ustgpie.

8. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie:

1) wprowadzenia faktur przej$ciowych z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne
niedogodnosci zaistniate z przyczyn dot. ktorejkolwiek Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz Zleceniobiorcy w zwigzku ze
zmiang zawarte] przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie zamowienia W trakcie

realizacji zamowienia.

§ 4.
1. W przypadku zmiany ceny materialtow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Robot
wynagrodzenie Zleceniobiorcy bedzie podlegato waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi

w zataczniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 - 3.

2. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 1,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
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zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, zwigzane z realizacjag Umowy, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. W terminie do dnia wystawienia przez Zleceniobiorce odrebnej faktury, o ktorej mowa w pkt 10
zatgcznika nr 4 do Umowy, Zleceniobiorca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu
o$wiadczenia podwykonawcy potwierdzajacego zmiang jego wynagrodzenia w zwiazku

z dokonang waloryzacja.

Zobowigzania i o$§wiadczenia Zleceniobiorcy
§ 5.

Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ $wiadczy¢ Ustuge starannie, sumiennie i fachowo
(z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci), zgodnie z Umows,
warunkami Postepowania, Oraz obowigzujacymi przepisami, wtym zgodnie z regulacjami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dot. obowigzkéw i uprawnien inspektora
nadzoru, oraz chroni¢ interesy Zamawiajgcego.

Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Ustugi nadzor inwestorski nad realizacja robot
w specjalnosci drogowe;j.

Strony ustalajg, iz osobg pelnigcg funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci

drogowej przy realizacji Ustugi bedzie

Osoba petnigca funkcje inspektora nadzoru w zakresie specjalnosci drogowej zobowigzana jest
posiada¢ przewidziane prawem uprawnienia pozwalajace na $wiadczenie Ustugi w tym
zakresie, a takze dysponowac¢ niezbgdng wiedzg do $wiadczenia Ustugi w zakresie objetym jej
dziataniem. Zleceniobiorca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu na warunkach i pod
rygorem okreslonych Umowa uwierzytelnione kserokopie uprawnien, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Zleceniobiorca lub osoba, na ktora
wystawione zostaly uprawnienia. Zleceniobiorca o§wiadcza, ze osoba, ktora bedzie realizowaé
Ustluge, dysponuje stosownymi uprawnieniami, niezbedng wiedzg i doswiadczeniem do
$wiadczenia Ustugi w zakresie objetym ich dziataniem.

Zleceniobiorca moze realizowa¢ Ustuge samodzielnie, a takze w czgsci badz w catosci za
posrednictwem o0sob trzecich, zwanych dalej podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za wlasne, w tym za szkode bedaca wynikiem tych

dziatan badz zaniechan.
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6. Zleceniobiorca najp6zniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajgcemu
uwierzytelniong kserokopi¢ uprawnien osoby wskazanej w ust. 3. W przypadku braku
przedlozenia uwierzytelnionej kopii stosownych uprawnien, zgtoszenie przez Zleceniobiorce
0soby wskazanej w ust. 3 uwaza si¢ za nieskuteczne. W przypadku bezskutecznosci zgloszenia,
osoba zglaszana nie moze §wiadczy¢ Ustugi. Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania
wykonywania Ustugi przez osobe niezgloszong Zamawiajgcemu do $wiadczenia Ustlugi jako
inspektor nadzoru, jak i przez osobe, co do ktorej zachodzi bezskutecznos¢ zgtoszenia.

7. Strony dopuszczaja mozliwos¢ dokonywania przez Zleceniobiorce zmiany 0Soby, o ktorej
mowa w ust. 6. Zmiany takie winny by¢ zglaszane Zamawiajacemu na piSmie (ilekro¢
w Umowie jest uzyte sformulowanie na pismie nalezy przez to rozumieé¢ przekazywanie
informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej). Przy zgloszeniu zmian
wskazanych w niniejszym ustgpie stosuje si¢ odpowiednio uregulowania zawarte w ust. 6.

8. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie: podwykonawstwa zwigzanej
z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w ofercie cze$ci zamoéwienia lub powierzenia
wykonania czg¢sci zamowienia, mimo iz W ofercie Zleceniobiorca nie wskazal zamiaru
powierzenia  wykonania  czeSci  zamoOwienia  podwykonawcom  lub  rezygnacji
z podwykonawstwa, przy uwzglgdnieniu nastepujacych regut i warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktorego zasoby Zleceniobiorca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu, Zleceniobiorca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Zleceniobiorca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Zleceniobiorca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia,

2) jezeli Zamawiajgcy Stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢ podmiot udostepniajacy
zasoby nie spetnia warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zleceniobiorca na zadanie Zamawiajacego W terminie okreslonym
przez Zamawiajacego zastapi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaze,

ze samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu.
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§ 6.

Zleceniobiorca, a takze — gdy tak zdecyduje Zamawiajacy — 0soby petigce funkcje inspektora

nadzoru w zakresie specjalnosci jw., beda uczestniczy¢ spotkaniach koordynacyjnych

I technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, pod warunkiem otrzymania

zawiadomienia o tym od osoby wskazanej w § 7 ust. 5 lub innej osoby wskazanej przez

Zamawiajacego, nie pozniej niz 24 godziny przed wyznaczonym pisemnie lub telefonicznie

terminem spotkania.

Osoba pelnigca obowiagzki inspektora w zakresie danej specjalnosci zobowigzana jest do

obecnosci na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej specjalnosci, przez okres

konieczny do zapewnienia zgodnego z Umowa $§wiadczenia ustugi.

Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ biezacych instrukcji i wskazéwek Zamawiajgcego

oraz informowa¢ Zamawiajacego 0 wszystkich zdarzeniach majacych wptyw na realizacjg

Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot budowlanych

objetych ta Umowa.

W ramach $wiadczonej Ustugi Zleceniobiorca badz jego podwykonawca (gdy Zleceniobiorca

nie $wiadczy samodzielnie Ustugi), zobowigzany jest wykonywaé obowigzki przewidziane

w przepisach ustawy Prawo budowlane przy wykorzystaniu m.in. uprawnien przewidzianych

tymi przepisami, a w szczeg6lnosci zobowigzany jest do:

1) reprezentowania Zamawiajagcego na budowie obejmujacej roboty realizowane przez
Wykonawceg poprzez sprawowanie kontroli zgodnos$ci ich realizacji z Umowa 0 Roboty
Budowlane, dokumentacja projektowa oraz szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzania jakosci wykonywanych przez Wykonawce robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobow budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) udziatlu w przekazaniu terenu budowy, na ktorym Wykonawca bedzie realizowat roboty
w ramach Umowy o Roboty Budowlane,

4) sprawdzania i odbioru robét zrealizowanych przez Wykonawce lub jego podwykonawce
w tym robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze uczestniczenia w probach
i odbiorach technicznych,

Powiatowy Zarzagd Drég w Nowym Targu- jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel/fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 8z 17


mailto:pzd@nowotarski.pl

POLSKI [
tAD BGK

KRAJOWEGO

Zatagcznik nr 2 do SWZ znak: PZD-ZP.261.4.2024

5) przygotowania i udzialu w czynno$ciach tak odbioru czesciowego (odbioréw czesciowych)
jak i koncowego wykonanego przez Wykonawce obiektu budowlanego i przekazania go do
uzytkowania,

6) potwierdzania zakresu robot (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawce i jego
podwykonawcow oraz potwierdzania usuniecia stwierdzonych wad, a takze akceptowania w
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentéw, rozliczenia (rozliczen) roboét
objetych zgloszeniem jako wykonanych przez Wykonawce,

7) kontrolowania, na zagdanie Zamawiajgcego, rozliczen budowy (robot) od strony ilosciowej,
tzn. w zakresie zgodnos$ci rachunkow (faktur) wystawionych przez Wykonawcg robot, z tym
CO rzeczywiscie zostato wykonane,

8) czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawce i podwykonawcow robot zgodnie
z Umowg o Roboty Budowlane, dokumentacja wykonawcza, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

9) codziennego sporzadzania na pismie tzw. sprawozdan dziennych dot. robét realizowanych
w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujacych informacje wskazane we wzorze
sprawozdania dziennego dot. robdt realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane
stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy, w tym informacje dot.: dnia (data dzienna)
objetego sporzadzonym sprawozdaniem, postepu realizowanych robot i ich rodzaju, ilosci
0sob realizujacych roboty oraz ilo$ci i rodzaju sprzgtu zaangazowanego przy ich realizacji,
termindw zw. z rozpoczeciem i zakonczeniem danego etapu robot, warunkéw pogodowych
panujacych w dniu objetym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych
okolicznosci zwigzanych z realizacjg robot majacych w szczegdlnosci wptyw na ich
realizacje, a takze czasu pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w zwigzku
z realizacja Ushugi,

10) przesytania poczta elektroniczng sporzadzonych sprawozdan dziennych do Zamawiajacego
po zakonczeniu kazdego tygodnia, ktorego dotycza sprawozdania, w terminie do $rody
w tygodniu przypadajacym po tygodniu objetym wspomnianymi sprawozdaniami, a takze
przekazania Zamawiajgcemu wszystkich sprawozdan dot. robot (sporzadzonych w formie
pisemnej) po zakonczeniu realizacji robot przez Wykonawce w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego,
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11) dokumentowania na biezgco (co najmniej raz w tygodniu) zdj¢ciami postepu realizowanych
rob6t w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdje¢ Zamawiajacemu
na nosniku elektronicznym po zakonczeniu realizacji robot przez Wykonawce, w terminie
wskazanym przez Zamawiajaceg0, przy czym zdjecia te winny by¢ ujete w porzadku
chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadajacych danemu miesigcowi
kalendarzowemu,

12) niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robot objetych Umowa o Roboty Budowlane,

13) biezacego rozwigzywania probleméw technicznych zwigzanych z robotami realizowanymi
przez Wykonawce lub jego podwykonawce,

14) przestrzegania biezacych instrukcji i wskazowek Zamawiajacego oraz informowania
Zamawiajacego 0 wszystkich zdarzeniach majacych wplyw na realizacjc Umowy o Roboty
Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot budowlanych,

15) uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego w naradach koordynacyjnych i technicznych
organizowanych przez Zamawiajacego, przy czym w naradach tych uczestniczy¢ bedzie
zamiast Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie petni Zleceniobiorca), a na zgdanie
Zamawiajacego rowniez osoby realizujace Ustuge zramienia Zleceniobiorcy jako
podwykonawcy,

16) stawiennictwa na kazde wezwanie Zamawiajacego na terenie budowy objetym robotami
realizowanymi przez Wykonawce,

17) uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiajacego w odbiorach
gwarancyjnych robot zrealizowanych przez Wykonawcg,

18) w zakresie badan wykonywanych przez Wykonawce robot budowlanych:

a) zatwierdzania w oparciu o obowigzujace przepisy oraz dokumentacj¢ techniczng planu
badan, w ktorym wskazana zostanie ilos¢ i zakres tych badan,

b) protokolarnego pobierania w terenie materialtdow do badan przy udziale kierownika
budowy,

19)w zakresie badan sprawdzajacych wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot
wykonujacy, na podstawie odrgbnej umowy, opini¢ technologiczna:

a) okreslenia w uzgodnieniu z osobg wskazang przez Zamawiajgcego zakresu i terminu

realizacji badan sprawdzajacych, w tym zakresu opinii technologicznej,
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b) protokolarnego pobierania w terenie materiatéw do badan wskazanych w lit. a (w tym
opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez Zamawiajgcego oraz
przedstawiciela podmiotu wykonujgcego opini¢ technologiczng (w przypadku materiatow
stuzacych do wykonania opinii technologicznej), przy czym pobieranie materiatow
wymagajace  uzycia  wiertnicy, bedzie dokonywane przez  Zleceniobiorce
z wykorzystaniem wiertnicy i pracownikow Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu
z osobg wskazang przez Zamawiajacego,

¢) wykonywania badan sprawdzajacych nie ujetych w opinii technologicznej i pisemnego
potwierdzania ich wykonania,

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej na
protokole odbioru opinii technologicznej,

20)sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporzadzonej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz Umowg o Roboty Budowlane,

21)w przypadku wystapienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne,
dodatkowe) — kazdorazowego weryfikowania tych zmian pod katem ich zgodnosci
z obowiazujacymi przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy o0 Roboty
Budowlane,

22) wspétdziatania z Zamawiajacym w przygotowaniu projektow wyjasnien dla jednostek
wspotfinansujacych oraz monitorujacych realizacjg realizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych,

23) wspoétdziatania z Zamawiajacym, W tym sporzadzania lub zatwierdzania innej dokumentacji
z zakresu realizacji robot realizowanych przez Wykonawce, ktorej obowigzek sporzadzenia
wynika z umow 0 dofinansowanie inwestycji, 0 ktorej mowa w § 1 ust. 2, w terminach
umozliwiajacych ich prawidtowe ztozenie,

24) uczestniczenia na zadanie Zamawiajacego w czynnosciach zwigzanych z oceng materiatow
pochodzacych z rozbiorki.

. W przypadku, gdy realizacja robot objetych Umowa o Roboty Budowlane zostanie powierzona

przez Wykonawce podwykonawcy (czy tez podwykonawca powierzy realizacje robot dalszemu

podwykonawcy), obowiazki Zleceniobiorcy okreslone w Umowie, rozcCiagaja si¢ na te

powierzone roboty. W szczego6lnosci dotyczy to obowigzkow okreslonych w ust. 4, w tym
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dotyczacych potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) robot oraz kontrolowania rozliczen budowy (robét) od strony ilosciowej tzn.
w zakresie zgodno$ci rachunkéw (faktur) wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) z tym, co rzeczywiscie zostato wykonane.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie sposobu i warunkow realizacji
przedmiotu Umowy w sytuacji:

1) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

2) wystapienia Sity wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

§7.
Zleceniobiorcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajgcego wydawa¢ Wykonawcy polecen
wykonywania jakichkolwiek robot dodatkowych, nie objetych Umowa o Roboty Budowlane,
jak i robot zamiennych.
Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywa¢ we wlasnym interesie praw oraz rzeczy
Zamawiajacego.
Zleceniobiorca reprezentuje Zamawiajacego w kontaktach z Wykonawcg dziatajac w imieniu
i na rachunek Zamawiajacego w ramach uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu
Umowy o Roboty Budowlane.
Zleceniobiorca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane, oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.
Osobg reprezentUjaca Zamawiajagcego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych oraz koordynujaca prace Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiajacego jest

Zleceniobiorca jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do bycia dostepnym pod nr tel.:
. W przypadku realizacji Ustugi samodzielnie, Zleceniobiorca zobowigzany jest do

obecnosci na budowie, podczas wykonywania robot wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, co najmniej

______godzin/y tygodniowo.

W sytuacji $wiadczenia Ushlugi przez Zleceniobiorce w catosci za pomoca jednego inspektora

nadzoru inwestorskiego, inspektor ten zobowiagzany jest do obecnosci na budowie, podczas
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wykonywania robot wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co najmniej godzin/y tygodniowo.
Inspektor, o ktorym mowa w zadaniu poprzednim jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do
bycia dostgpnym pod nr tel.: , W godz. od 7:30 do 18:00.

W sytuacji $wiadczenia Ustugi za pomoca co najmniej dwoch inspektorow nadzoru
inwestorskiego, inspektorzy ci zobowigzani sa do obecnosci na budowie, podczas wykonywania
robot wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, tagcznie co najmniej godzin/y tygodniowo.
Koordynator, o ile zostal ustanowiony, jest zobowigzany wobec Zamawiajagcego do bycia
dostepnym pod nr tel.: , W godz. od 7:30 do 18:00.

Catkowita ilo§¢ godzin $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorcg, spelniajacego warunki
okreslone w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu

za prace hie przekroczy godzin.

§ 8.

Zleceniobiorca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

§ 9.

Strony moga odstgpi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

1.

2.

§ 10.

W przypadku nienalezytego $wiadczenia Ustugi Zamawiajacy wezwie Zleceniobiorce do
zaprzestania jej wadliwego swiadczenia.

W przypadku niewywiazywania si¢ lub nienalezytego wywiazywania si¢ przez Zleceniobiorce
z jakiegokolwiek obowiazku wynikajacego z Umowy z przyczyny, za ktora Zleceniobiorca
ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci w przypadku zawinionego nierealizowania przez
Zleceniobiorce lub jego podwykonawce, a takze wadliwego realizowania przez Zleceniobiorcg
lub jego podwykonawce, ktoregos z obowigzkoéw objetych Ustuga, Zamawiajgcy moze odstgpié
od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 45 dni od daty powzigcia wiadomosci

0 zaistnieniu przyczyny stanowigcej podstawe odstgpienia. W razie odstgpienia od Umowy
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w przypadku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy jest zwolniony od zwrotow
kosztow, ktore zostaly poniesione przez Zleceniobiorce w zwigzku z realizacjg Umowy.
Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku, gdyby nie doszto
do zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych dot. zadania pn. Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1669K Jordanéw - Spytkowice w miejscowosci Spytkowice, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim w terminie do 90 dni
od daty zawarcia Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie zostala jeszcze

zawarta umowa o roboty budowlane) /*

Kary umowne
§ 11.

Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy nastepujacych kar

umownych:

1) kary w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1, jezeli
Zamawiajacy odstapi od Umowy z ktorejs z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 2,

2) kary w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek zawinionego nierealizowania lub wadliwego
realizowania przez Zleceniobiorce badZz jego podwykonawce ktorego$ z obowigzkoéw
objetych Umowa, w tym Ustuga — z wytaczeniem naruszen wskazanych ponizej w pkt 3,

3) kary w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu ktoregokolwiek
z obowigzkoéw wskazanych w § 4 ust. 2-3 oraz § 6 ust. 4 pkt 10-11.

Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie moga przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,

wskazanej w § 3 ust. 1.

. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt

2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowigcg rownowartos¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej

mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy w drodze

odstapienia w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okolicznosci. Rozwigzanie Umowy przez

Zamawiajacego w sytuacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane

z przyczyny lezacej po stronie Zleceniobiorcy.
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4. Zamawiajagcemu przysluguje prawo potrgcania z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, tak

wymagalnego jak i niewymagalnego, naleznych od Zleceniobiorcy kar umownych oraz innych

naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia

wystarczajace jest o§wiadczenie Zamawiajacego ztozone Zleceniobiorcy.

5. Zleceniobiorca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 12.

Zamawiajacy moze na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysoko$¢

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 13.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugiej Strony przenie$é na osobe trzecia swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytulu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 14.

1. Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmian

Umowy spowodowanych:

1) zmiang danych teleadresowych, zmiang o0so6b reprezentujacych Zamawiajacego/

Zleceniobiorce,

2) zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na

realizacj¢ zamdowienia lub $wiadczenia Stron,

3) zmiang bedaca nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie o Roboty Budowlane,

4) zmiang bedaca nastgpstwem ewentualnego rozwigzania Umowy o Roboty Budowlane przed

ukonczeniem robdt objetych ta umowa 1wynikajaca z tego faktu koniecznoscia

dostosowania Umowy do zaistnialej sytuacji, wtym zastgpienia dotychczasowego

wykonawcy robot innym wykonawca.

2. Strony dopuszczajg ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych

Ustawa.
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Postanowienia koncowe
§ 15.
1. Strony ustalajg, ze Zleceniobiorca wszelka korespondencj¢ do Zamawiajgcego bedzie kierowat
do Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
a przesytang poczta elektroniczng — na adres: pzd@nowotarski.pl. Zamawiajacy wszelka

korespondencj¢ do Zleceniobiorcy bedzie kierowatl na adres: a przesytang poczta
elektroniczng — na adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwtocznego zawiadomienia drugiej Strony
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strong, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢ za skutecznie dorgczone,
chyba ze nowy adres Strony, ktora dokonata zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwtocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomoca poczty elektronicznej.

§ 16.
Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajacego

realizowane beda ze strony Zmawiajacego przez Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu.

§17.

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci Umowy wymagaja dla swej waznosci zgody obu Stron
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaty zamieszczone w zataczniku
do Umowy.

3. Integralng cz¢$¢ Umowy stanowig dokumenty wskazane jako zatgczniki.

§ 18.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy Strony beda rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku nie dojscia do porozumienia spory bedg rozstrzygane przez wlasciwy sad ze wzgledu

na siedzibe Zamawiajacego.
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§ 19.
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego oraz Ustawy.

§ 20.
Umowa zostata sporzadzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zalaczniki:

1) oferta Zleceniobiorcy,

2) Sprawozdanie dzienne dot. robot realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane —
wzor,

3) Kserokopia umowy nr PZD-U.262.

4) Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust.1),

5) Informacja RODO.

Zamawiajacy: Zleceniobiorca:
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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
nr , zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomigdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Wykonawcag, reprezentowanym przez:

0 nastgpujacej tresci:

Umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
Z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Ustawa) oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu wszczetym i1 przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.2.2024

(Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na warunkach okre§lonych
Umowa (W tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatacznikami do Umowy) do wykonania na rzecz
i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych na
realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanow - Spytkowice
w miejscowosci Spytkowice 0 symbolu TJ.

2. Szczegblowy zakres Robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik

nr 1 do specyfikacji warunkéw zamoéwienia, zwanej dalej SWZ.

3. Szczegbélowy zakres wymagan, ktore musi spetni¢ Wykonawca przy realizacji Robdt, oraz

obowigzkow Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zalgcznikami w postaci dokumentacji
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projektowej oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych (specyfikacje techniczne — zatagcznik
nr 2 do SWZ), odnoszaca si¢ do Postepowania. Zakres Robot obejmuje rowniez wykonanie przez
Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacja Robdt i realizacja
Umowy bez zaktocen.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objetej
Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

Strony dopuszczajag mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkow realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a) koniecznos$ci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

C) wystapienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych, skutkujacych niemozno$cig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

d) wystapienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych, W szczegdlnosci  istnienia
niezinwentaryzowanej lub btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
w postaci sieci czy instalacji, atakze innych niezinwentaryzowanych badZ btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

e) wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatow, ktore moga
skutkowa¢ w s$wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usunigcia lub uniknigcia tych

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu- jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel/fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona2z 34


mailto:pzd@nowotarski.pl

u

POLSKI BGK
tAD o HalKspszgmarsrws

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.2.2024

kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu
na konieczno$¢ skoordynowania robot z wykonawcg innych robot,

h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach okre$lonych
przepisami prawa budowlanego, ktorych koniecznos¢ badz zasadnos¢ dokonania wskazana
zostata przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujacych istotnego odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej lub zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych,

J) rezygnacji z podwykonawcy  , na ktérego zasoby Wykonawca powolywatl sig, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w Postepowaniu, o ktorych mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ, w zakresie ktory
mial realizowac¢ ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa wyzej,
polegat na podmiocie/tach udostepniajgcych zasoby), *usuna¢, jesli nie dotyczy

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego
przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbednos¢ czy
bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu Umowy z punktu widzenia

Zamawiajacego, w szczegolnosci dotyczacych nawierzchni, obiektow inZynierskich,

elementdw odwodnienia, o$wietlenia, docelowej organizacji ruchu, urzadzen ochrony

srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci kwoty wskazane;j

w § 3 ust. 1, a takze wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegolnych

elementéw przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdOwienia z uwagi na

protesty mieszkancoOw czy protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci

formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
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niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartos$ci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1.

Termin realizacji
§2.

Strony ustalaja termin realizacji Robot na okres 180 dni liczac od daty zawarcia Umowy.
Warunkiem rozpoczgcia realizacji Robot jest przedstawienie Zamawiajacemu przez Wykonawce
zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu czasowej organizacji ruchu.
Za termin zakonczenia realizacji Robot rozumie si¢ date odbioru koncowego Robot.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastgpi na podstawie protokotu
w przeciggu 10 dni roboczych (ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych nalezy przez
to rozumie¢ dni urzgdowania PZD) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu
wskazanych przez Zamawiajacego.
Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdzZnienia realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie miato wplyw na wykonanie
przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w cze¢$ci lub w cato$ci) na zgdanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy tacznie ponad 48 h,

2) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ tacznie co najmniej 48 h, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
catos$ci badz czes$ci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okre§lonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkoéw atmosferycznych,
przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem
inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

3) wystapienia temperatury powietrza badz podtoza, niepozwalajacej na realizacje przedmiotu
Umowy (w calosci badz w czesci) stosownie do wymogdéw i ograniczen okreslonych
w specyfikacjach technicznych,

4) wystgpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robot ziemnych w zwigzku
z namoknigciem terenu realizacji Robdt spowodowanym opadami i niemoznos$cig ich

realizacji do czasu ustania namoknigcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych
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warunkach terenowych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy terenu realizacji robot, gdy
opoOznienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych, gdy op6znienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektoweyj,
specyfikacjach technicznych, jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupehienie
w terminie 72 h od daty powzigcia wiadomosci o tej okoliczno$ci przez Zamawiajacego,

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny niezaleznych
od Wykonawcy,

10) przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, protestow mieszkancéw uniemozliwiajgcych
realizacj¢ przedmiotu Umowy w catosci badz w czesci,

11) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

12) wystapienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych, w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badZz bfednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

13) wystgpienia znalezisk archeologicznych bgdz niewybuchéw lub niewypatow,

14) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych termindw wydania decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania przez w/w

podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
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16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w cze$ci w calosci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (W cze$ci w catosci) przez uprawniony organ
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

17) wystapienia kolizji robot realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu

Umowy lub jego czesci nie bedzie mozliwe ze wzgledu na kolizjg.

Wynagrodzenie
§3.
Za wykonanie Robo6t zgodnie z Umowa Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajace kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto 7l
(stownie ztotych: ),anetto  zl(stownie ztotych: ).
Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawceg i zaakceptowanego w formie pisemnej przez Zamawiajacego.
Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawce

W szczegdtowym kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Umowy.

Zakres zamoOwienia objetego Umowa moze by¢ ograniczony jednostronnie przez Zamawiajacego
na zasadach okreslonych w § 10, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% warto$ci kwoty
wskazane] w ust. 1. Wykonawcy nie przysluguje w stosunku do Zamawiajacego zadne
roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robot
0 wartosci mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile warto§¢ Robot niewykonanych nie przekroczy
20% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1.

Zamowienie jest wspotfinansowane z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych.

§4.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Robdt w wysokosci 5% kwoty
brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.
Zaliczka pomniejsza kwotg naleznego wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.
Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy, wystawi i dorgczy Zamawiajagcemu

fakturg zaliczkowa, stanowigcg podstawe do wyplaty zaliczki przez Zamawiajacego.
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Na wystawione] fakturze zaliczkowej Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ jako nabywce
Powiat Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i NIP oraz jako odbiorc¢ Powiatowy Zarzad
Drég w Nowym Targu z jego adresem.

Faktura zaliczkowa uregulowana zostanie przez Zamawiajacego, pod warunkiem jej
zaakceptowania przez Zamawiajgcego, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce
na tej fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury. Zaptata
naleznosci na rzecz Wykonawcy nastgpi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT
obowigzujacej u Zamawiajacego. Termin platno$ci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie
rachunku bankowego Zamawiajacego nastagpi w wyzej wymienionym terminie.

Przyjecie przez Zamawiajacego faktury zaliczkowej z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej
termin zaptaty odmiennie niz w ust. 5, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego
jak w ust. 5.

Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia zaliczki, o ktorej mowa w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
1 na jego pisemne wezwanie, jezeli:

1) Wykonaweca, z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego, nie przystapit do realizacji

Robot przez okres co najmniej 21 dni od dnia przekazania placu budowy,

2) Zamawiajacy odstgpit od Umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

ze skutkiem ex tunc.

§ 5.
Za wykonane Roboty Strony rozlicza si¢ za pomocg wytacznie faktury koncowe;.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego wykonanych
Robot, podpisany przez Strony.
Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢: jako nabywce Powiat Nowotarski z jego
adresem i NIP oraz jako odbiorcg Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu z jego adresem.
Nalezno$¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze koncowej, pomniejszona o wysokos¢
zaliczki wskazanej w § 4 ust. 1, zostanie uregulowana przez Zamawiajacego, pod warunkiem
zaakceptowania jej przez Zamawiajacego i dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
dowodow okreslonych w § 14 ust. 18 potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o ktorym mowa w § 14 ust. 16, na rachunek
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Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego faktury. Zaptata naleznosci na rzecz Wykonawcy nastgpi przy zachowaniu
procedury podzielnej ptatnosci VAT obowigzujacej u Zamawiajacego. Termin platnosci uwaza
si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego nastagpi w wyzej
wymienionym terminie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww. dowoddéw potwierdzajacych zaptate

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiajacy do czasu

otrzymania od Wykonawcy tych dowodow wstrzyma si¢ z wyplata Wykonawcy naleznego mu
wynagrodzenia w wysoko$ci réwnej kwocie, ktorej uregulowanie na rzecz podwykonawcy

(dalszego podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawcg.

Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin zaptaty

odmiennie niz powyzej, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego powyze;j.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany:

1) ilosci faktur — wprowadzenie faktury/faktur przejsciowych — z uwagi na istotne przyczyny
ekonomiczne czy istotne niedogodnos$ci zaistniale z przyczyn dotyczacych ktorejkolwiek
Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
W zwigzku z zawarciem przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zamowienia

w trakcie realizacji zamowienia lub zmiang umowy o dofinansowanie zamdwienia.

Zobowiazania i oSwiadczenia Wykonawcy
§ 6.

Roboty zostang wykonane z materialdow dostarczonych przez Wykonawce 1 przy uzyciu sprzetu
dostarczonego przez Wykonawcg.

Materialy dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialow w ilosci niezbednej do prawidtowego

wykonania Umowy.
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4.  Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materialy, pod
rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni od zawarcia Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu szczegdlowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla dane;j
pozycji musi by¢ tozsama z odpowiadajaca jej pozycja w ofercie. Ww. szczegdtowy kosztorys
ofertowy musi zawiera¢ kalkulacje szczegdlowa cen jednostkowych zgodnie z § 4
rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Ww. szczegotowy kosztorys ofertowy, po jego zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego stanowit bedzie kolejny zalacznik do Umowy.

§7.

Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy 1 nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

§ 8.

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogloszenia
0 Postgpowaniu, oferta Wykonawcy zlozong Postgpowaniu oraz warunkami SWZ wraz
z zalgcznikami: dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Wykonawca
o$wiadcza, iz posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tre$¢ jest mu znana.
Postanowienia tych dokumentéw wiaza Strony.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robét,
zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,
Umowa (w tym jej zalacznikami). Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia przewidziane prawem
wymaogi konieczne do realizacji Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego prowadzenia dokumentacji realizowanych

Robot W postaci w szczegdlnosci dziennika budowy.
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Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia

Z Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzgledniajagcego wymagania wskazane

w ust. 5.

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do tacznego zapewnienia:

1) bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie terenu objetego Robotami,

2) doj$¢ 1 dojazdow do budynkow, ograniczajac do niezbgdnego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi,

3) nieprzerwalnej ciggtosci ruchu na catych odcinkach drogi obj¢tej Robotami za wyjatkiem
czasu uktadania masy bitumiczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania rob6t nie objetych Umowa, jezeli

sa one niezb¢dne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonanie

tych robdt moze nastapic po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzezeniem § 15

ust. 3 zdanie drugie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia Robot w sposob niepowodujacy niszczenia bez

koniecznej potrzeby elementdéw pasa drogowego nie objetego Robotami 1 niepowodujacy innych

szkod, zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym

uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie srodowiska.

Wykonawce obciazaja wszelkie optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm

okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegdlnosci ochrony $rodowiska

I bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt organizacj¢ Robot i utrzymanie zaplecza zwigzanego z ich

organizacja.

Wykonawca zobowigzany jest, we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt, do podjecia dziatan

w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki

niezbedne do realizacji Robdt zachowaty wazno$¢ przez caty okres realizacji Robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych

Robot, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru

i zaakceptowanym przez Zamawiajacego jak i z pominigciem tego planu w sytuacjach

uzasadnionych okoliczno$ciami. Badania kontrolne bedg przeprowadzane na zlecenie i koszt

Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wyniki badan, o ktérych mowa
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wyzej, wigza Strony, o ile Wykonawca nie zglosi Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych,
liczac od daty otrzymania wynikoéw badan, pisemnych zastrzezen co do prawidtowosci tych
wynikow. W przypadku zgloszenia zastrzezen zgodnie z Umowg, Zamawiajacy zleca
powtorzenie badan wybranemu przez siebie podmiotowi majagcemu stosowne uprawnienia do
jego przeprowadzenia. Wyniki powtorzonych badan sg dla Stron wigzace. Koszty powtdrzonych
badan pokrywa w catosci Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtdrzonych badan wskaza
na niezgodne z Umowa wykonanie Robdt. Pokrycie tych kosztow przez Wykonawce nastapi
w drodze ich potracenia przez Zamawiajacego z naleznym Wykonawcy od Zamawiajgcego
wynagrodzeniem. Koszty badan kontrolnych dot. jakosci Robot obcigzaja ponadto Wykonawce
W sytuacji, gdy badania te odnosi¢ si¢ beda do sprawdzenia na zadanie Zamawiajacego jakoS$ci
tej czesci Robot, ktora zostala wykonana ponownie przez Wykonawce badz zostata poprawiona
przez Wykonawcg w zwiazku z jej wykonaniem niezgodnie z Umowa stwierdzonym uprzednio
na podstawie przeprowadzonych wczes$niej badan kontrolnych. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego, okreslajace zakres badan kontrolnych, zleci bezzwlocznie we wlasnym imieniu
1 na wlasny koszt przeprowadzenie badan kontrolnych dot. jakosci Robot, o ktérych mowa
W zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badan
i ustalonemu wspolnie przez Strony, a nastgpnie przedstawi bezzwlocznie Zamawiajgcemu
wyniki z przeprowadzonych badah pod rygorem odmowy odbioru Robét.

Od chwili protokolarnego przejgcia terenu objetego Robotami (terenu budowy), Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
powstale na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegolnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych
wypadkow, dotyczace pracownikéw 1 innych oséb przebywajacych na terenie budowy oraz za
szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dzialania 1 zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkoéw, tak ustawowych jak 1 natozonych w trybie
administracyjnym, jak rowniez za pracujagcych na jego rzecz przy realizacji Robot,
W szczegdlnosci swoich pracownikoéw, pelnomocnikow, pomocnikéw, podwykonawcow,

wspolpracownikow oraz ich pomocnikow 1 przedstawicieli.

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu- jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel/fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 11 z 34


mailto:pzd@nowotarski.pl

u

POLSKI BGK
@ - BANK GOSBODARSTWA

14.

15.

16.

17.

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.2.2024

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materiatoéw
Z rozbiorki, odpadow, $§mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu Robdt Wykonawca
uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materialy pochodzace z rozbiorki, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce. Materialy pochodzacych z rozbiorki, co do
ktérych Zamawiajacy nie wskaze miejsca sktadowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowa utylizacja lub skladowaniem objetych utylizacja
materialdow pochodzacych z rozbiorki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustepu majg
odpowiednie zastosowanie do drzew usunietych przez Wykonawce w zwigzku realizacja Robot.
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach majacych
wplyw na prawidtowe wykonanie Robét.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowa, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektorow w zakresie prac
obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace si¢ w obrebie pasa drogowego, koniecznych do
przeprowadzenia w zwiazku z realizacjg Robot, jezeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez

wiascicieli, uzytkownikow badz zarzadcow tych urzadzen.

Zobowigzania i uprawnienia Zamawiajacego

§9.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych o wartosci

nieprzekraczajacej 20% warto$ci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna zamodwienia

objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres 1 warto$¢
robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznosci robot
dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla Wykonawcy.

Realizacja robdt dodatkowych nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robot

dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim okres$lone zostang w szczego6lnosci:
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przewidywany zakres robot dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywane
dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady
wskazane w ust. 3, 0 ktore zwickszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowa,
a takze zasady itermin zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys
0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez Wykonawce we wlasnym
zakresie i nieodptatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po
zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zalacznik do protokotu koniecznosci robot dodatkowych.

Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Wycena poszczegolnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposdb nastepujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tej tabeli beda podstawa do wyliczenia warto$ci
tych robot,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w szczegdlowym kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodplatnie
kalkulacje szczegdlowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegotowym kosztorysie ofertowym, a dla
materiatow, sprzgtu i transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od S$rednich cen materialow, sprzg¢tu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR),
a przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogolnie stosowanych katalogéw, nakladow wiasnych lub cen obowiazujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
oparta na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

Zakres wykonanych robdt dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt obmiaru tych robét, zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

Ostateczna warto$¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawce

nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Wartos§¢
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robot okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wigzaca dla Stron po jego
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.
Rozliczenie wykonanych robot dodatkowych i zaptata za te roboty nastapi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§ 10.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechal on wykonania okreslonych robot

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robdt objetych Umowa (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, wzglednie ich
zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania okreslonych robot
Zamawiajacy okresli w sposob przyblizony zakres tych robdt, chyba ze jest mozliwe doktadne
okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla
Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robot, co do ktérych otrzymal polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreSlone Umowa zostanie obnizZone
0 Warto$¢ robot niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1, ktory
bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okre§lony na podstawie obmiaru dokonanego po
wykonaniu robdt w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez Wykonawce we wilasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Warto$¢ robot
zaniechanych ustalona zostanie w nieodptatnie opracowanym przez Wykonawce, we wlasnym
zakresie 1 w oparciu 0o majace odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 9 ust. 3,
kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys
powykonawczy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych rob6t Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robdt

zaniechanych.
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Zaniechanie realizacji cze¢$ci Robot na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzadzenia aneksu do Umowy.

§11.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt zamiennych w_zakresie robot

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badz uzasadnione dla
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej.
Polecenie to jest wiazace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres 1 warto$¢ robot zamiennych
okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznosci robot zamiennych,
sporzadzonym przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu
W szczegdlnosci o kosztorys réznicowy robot zamiennych sporzadzony przez Wykonawce we
wlasnym zakresie i nieodptatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorys ten bedzie stanowil zalacznik do protokotu koniecznosci
robot zamiennych.

Realizacja robot zamiennych nastapi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci
robot zamiennych, sporzadzonym przez Strony.

Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania robot zamiennych od chwili
sporzadzenia protokotu wskazanego w ustepie poprzednim, z zastrzezeniem ust. 8.

Zakres rob6t zamiennych, ktory bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony po
wykonaniu robdt zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.
Warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we
wlasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, uwzgledniajagcego zasady
wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powigkszone stosowanie do
warto$ci robdot zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.

Wycena poszczegdlnych robot zamiennych ustalona zostanie w sposob nastepujacy:
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1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji w szczegblowym Kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu beda podstawa do wyliczenia
warto$ci tych robot,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w szczegotowym Kkosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang niecodptatnie
kalkulacje szczegotowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegotowym kosztorysie ofertowym, a dla
materialdw, sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od S$rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogo6lnie stosowanych katalogow, naktadow wiasnych lub cen obowiazujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cenajednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

7. Realizacja robot zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia
aneksu do Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

8.  Jezeli wykonanie rob6t zamiennych spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 3 ust. 1, realizacja tych robot nastgpi po zawarciu przez Strony aneksu do
Umowy. Do aneksu, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si¢ odpowiednio § 9 ust.
2.

§12.
Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddéw, wstrzymacé
realizacje Robdt na czas okre$lony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do
podporzadkowania si¢ temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.
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Osoby wykonujace czynnoS$ci w trakcie realizacji zaméwienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§13.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne (tzw.
pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem Robdt wskazanych w zataczonych do SWZ
przedmiarze robét, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, za wyjatkiem takich czynnosci jak
kierowanie budowag lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materialdow budowlanych,
sprzetu, urzadzen wykonujacych ushugi transportowe, osob fizycznych prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza, urzedujacych cztonkéw organdéw zarzadzajacych lub nadzorczych
Wykonawcy, wspolnikow spétki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywac
osobiscie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé zamowienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie
umowy o prac¢ w zakresie prac wskazanych w ust. 1.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 prace.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetlniania ww.
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.
W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 prace, wskazane ponizej dowody:
1) os$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i 0séb wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie

Zamawiajacego, przy czym kazde o§wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
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a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o§wiadczenia,

C) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy wymienione w pkt 1 oswiadczenie (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony), przy czym kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj.
W szczegdlnosci nie moze zawiera¢ adresoOw, nr PESEL pracownikéw 1 innych szczeg6lnych
czynnikow identyfikujacych (imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym
ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkow
pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

W szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko osoby, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,

wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zagdanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako
niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowga Inspekcje Pracy.
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Podwykonawstwo
§ 14.

Wykonawca zrealizuje osobiscie Roboty w zakresie objetym Umowa - za wyjatkiem tego
zakresu, ktory zostal okreSlony jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w Postgpowaniu, tj. za wyjatkiem zakresu
robot obejmujacego , z czego caly zakres obejmujacy [*zostanie
zrealizowany w ramach polegania na zdolnosciach (do$wiadczeniu) podmiotow
udostepniajacych zasoby w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu
| *usunqgc jesli nie dotyczy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez
Zamawiajgcego. Przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, w oparciu
0 umow¢ o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcea a podwykonawca, winno by¢
poprzedzone akceptacja przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z przedtozonym projektem.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie
realizacji zamoéwienia objetego Umowa, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz
umowa 0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:
1) precyzyjnie okre$lone: zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego

podwykonawce), z tym ze zakres tych robot nie moze by¢ szerszy od zakresu robot

wynikajacego z Umowy, sposob ich realizacji 1 zastosowane materialy, przy czym te elementy

treSci umowy z podwykonawcag (dalszym podwykonawca) nie moga by¢ sprzeczne
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Z zakresem robot, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiatami, okreslonymi
w Umowie,

2) termin realizacji zaméwienia, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu realizacji
zamowienia okreslonego w Umowie,

3) okreslenie odpowiedzialno$ci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robot
budowlanych na podstawie r¢kojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialnosci
nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie rekojmi
I gwarancji,

4) wskazanie, w przypadku ryczattowego lub ryczattowo-kosztorysowego rozliczenia robot,
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego
zakresu rob6ot budowlanych ujetego w szczegdtowym kosztorysie ofertowym (obejmujace;j
wszystkie wskazniki cenotworcze przyjete przez podwykonawce/dalszego podwykonawce
dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robdt budowlanych nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego
Z tytulu wykonania tego samego zakresu robot, okreslonego w Umowie,

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej ceny
realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej
okreslona w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawca) nie moze by¢ wyzsza od
wartosci tej pozycji okreslonej w Umowie,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zapisy umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie mogg by¢ sprzeczne z zapisami

Umowy ani uniemozliwia¢ jej realizacji.

Brak spelnienia powyzszych wymagan w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo

skutkowac bedzie zgloszeniem przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,

w terminie 14 dni od daty przedlozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy / umowy

0 podwykonawstwo.
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Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawg oraz gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust.4-5;

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony
w ust. 4 pkt 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje

tego projektu.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgltasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci

sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie, o ktéorym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za

akceptacje umowy.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjag Robot,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat

wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie o ktorym mowa

W zdaniu powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.
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Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zw. z realizacjg Robot, stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Podmiot bedacy podwykonawca Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych zumowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze podwykonawstwo.
Do umow tych stosuje si¢ zasady wskazane powyze;.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujgcych przepisach i Umowie,
w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja Robot, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja Robot. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w tym
ustepie, Zamawiajacy potragca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos$¢ za prace realizowane przez
podwykonawc¢ oraz za szkody powstate w wyniku dzialan podwykonawcy. Wykonawca
odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcy jak za wlasne dziatania 1 zaniechania.
Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swodj koszt nadzor 1 koordynacj¢ prac
podwykonawcow.

Wykonawca w celu rozliczenia Robot, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody
potwierdzajace  zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (ustugi lub dostawy). Dowodami
tymi beda:
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protokoét (protokoty) odbioru robot budowlanych (ustug lub dostaw) pomigdzy Wykonawca
a podwykonawca (podwykonawcg a dalszym podwykonawca), sporzadzony przed
dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robot do odbioru
czesciowego lub koncowego, podpisany przez strony dokonujace odbioru robdt (ustug lub
dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres robot budowlanych (ustug lub dostaw)
wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot
naleznych za ich wykonanie,

faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub
po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce — poswiadczenie to ma zawierad
date jego dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytutu robot
budowlanych (ustug lub dostaw), ktore wykonane zostaly w zwigzku z realizacja Umowy,
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym
przez osob¢ upowazniong do reprezentowania sktadajacego o$wiadczenie, iz otrzymat on
W cato$ci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji robot (ustug lub dostaw) i1 nie posiada
on z tego tytulu Zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objetych
Umowg. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytulu jw. wraz ze wskazaniem faktury,
(rachunku), na ktorej ujete zostaly kwoty z oswiadczenia,

na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem (z data jego dokonania) polecenie przelewu
naleznosci wynikajacych z faktury, o ktorej w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaplaty ww.

naleznos$ci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

19. Protokot (protokoty), o ktérym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach

20.

dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru czgsciowego lub koncowego. Fakture

(rachunek), o ktorej mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz ze

ztozong Zamawiajacemu fakturg wystawiong przez Wykonawce z tytutu Robot. Oswiadczenie,

o ktorym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od

daty dostarczenia Zamawiajagcemu faktury wystawionej przez Wykonawce z tytutu Robot.

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy wskaze Zamawiajagcemu firmy oraz

dane kontaktowe podwykonawcéw 1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamowienie,

o ile s3 juz znane.
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Wykonawca zawiadamia niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, w tym podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej w szczegdlnosci
z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w Umowie czgsci zamowienia lub powierzenia
wykonania czg$ci zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia
wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktoérego zasoby Wykonawca powotywal sie, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postgpowania,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢ podmiot udostgpniajacy
zasoby nie spelnia warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie
zastgpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w Postepowaniu.

Nadzor inwestorski i kierownictwo budowy
§ 15.

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach upowaznien okreslonych
Umowg 1 obowigzujacymi przepisami, oraz niezwlocznie zawiadomi o tym Wykonawce na
pismie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformulowanie na pismie/pisemnie nalezy przez to
rozumie¢ przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty
elektronicznej).

W przypadku, gdy niezbgdne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien

inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkéw wyraznie
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stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
Z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru bgda miaty forme pisemna zastrzezong
pod rygorem niewazno$ci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydaé polecenie ustne,
a Wykonawca powinien zastosowa¢ si¢ do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciggu 24 h,
potwierdzi na piSmie tre$¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w Ww. sytuacji.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika budowy w branzy drogowej w 0sobie

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie

Zamawiajacego (w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach
koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa
w ustalonych odbiorach robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych probach i odbiorach technicznych.
Wykonawca najpdézniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiagzany jest wskazaé
Zamawiajagcemu osobe, o ktorej mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnien
budowlanych tej osoby, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca lub osoba,
na ktora wystawione zostaly uprawnienia. Wykonawca os$wiadcza, ze osoba, ktore bedzie
kierownikiem, dysponuje stosownymi uprawnieniami, niezbedng wiedza i do$wiadczeniem
w zakresie objetym jej dziataniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami
budowlanymi, oraz do udostgpnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany 0soby wskazanej w ust. 5, w sytuacjach ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ z chwilg wszczgcia Postepowania, w szczegdlnosci w przypadkach
zdarzen losowych dotyczacych tej osoby lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego
taczacego Wykonawce z ta osobg lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania przez
nowa osobe stosownych uprawnien — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym
zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego.
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§ 16.
1. Osoba reprezentujacg Zamawiajagcego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacja Umowy jest , przy czym Strony

dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiajacego.
2. Wykonawca wyznaczy osob¢ z odpowiednimi kwalifikacjami, ktora w jego imieniu bedzie si¢

kontaktowac z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Odbior Robot
§17.

1. Roboty zostang odebrane w oparciu o protokét techniczny oraz protokot odbioru koncowego.
Protokoét techniczny odbioru Robot zostanie sporzadzony po wykonaniu wszystkich Robot, przed
uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedacego efektem Robot,
wydanego przez wiasciwy organ. Protokot odbioru koncowego zostanie sporzadzony po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedacego efektem Robdt, wydanego przez
wlasciwy organ.

2. Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Robot jest
wykonanie Robot zgodnie z Umowg oraz zlozenie kompletnej 1 prawidlowej dokumentacji
powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktorej kompletnos¢ 1 prawidtowos$¢ stwierdzona zostata
przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
obejmujace] w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,

2) protokoty technicznych odbiorow instalacji, urzadzen technicznych, robot ulegajacych
zanikowi 1 zakryciu, wymaganych zaswiadczen wlasciwych jednostek i organow, w tym
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,

3) protokoty, o ktérych mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

5) sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys
powykonawczy.

3. Strony przystapig do koncowego odbioru jakosciowego i ilosciowego zgtoszonych do odbioru
Robdt w przeciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

Robot, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiajacego.
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4., Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do koncowego odbioru Robot jest
wykonanie Robot zgodnie z Umowa, dokonanie uprzednio technicznego odbioru Robot oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub czgsciowe uzytkowanie obiektu bedacego efektem
Robot.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru Robot zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad Roboét dajacych sie usungé — Zamawiajacy moze odmowié przyjecia Robot
okreslajac jednoczesnie: termin przystapienia przez Wykonawce do usuniecia tych wad
i termin ich usunigcia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze przyjaé Roboty
Z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystapienia przez Wykonawce do ich usunigcia oraz terminu ich usunigcia przez
Wykonawce,

2) wprzypadku wad, ktorych usung¢ si¢ nie da — Zamawiajacy moze: w przypadku wad istotnych
zada¢ wykonania Robot od nowa lub odstapi¢ od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci, ze
skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku
czynnosci odbioru Robodt, w przypadku za§ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

6. Koszty usunigcia wad zwiazanych z nieprawidtowym wykonaniem Robot ponosi Wykonawca.

7. Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktére podpisuja Strony.

8. Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie
wskazanych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego, przystapia do ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Robot. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych
terminie 1 miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robot, Zamawiajacy samodzielnie
przystapi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Odbior ostateczny (gwarancyjny)
Robot nastapi protokolarnie.

9. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany:

1) ilosci odbiorow — wprowadzenie odbioru czgsciowego / odbiorow czgsciowych —
w przypadku wprowadzenia faktury przejsciowej / faktur czeSciowych,

2) terminu odbioru czgsciowego i koncowego w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy.
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Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci
§ 18.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
Okres rekojmi wynosi 5 (pi¢¢) lat.
Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w terminie 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie ustalonym przez
Zamawiajacego. Usuniecie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.
Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zalacznik do Umowy.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujacym
mu z tytutu rekojmi za wady.
Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza si¢ o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem biegu
tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem okresu jest data
potwierdzenia usunigcia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres rekojmi lub gwarancji

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuni¢cia wady.

Odstapienie od Umowy
§ 19.

Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i1 na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

1.

§ 20.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robdt zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami
objetymi Umowa, Zamawiajacy moze wstrzymacé (przerwaé) wykonywanie Robodt przez
Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okoliczno$ci, o ktéorych mowa
W zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robdt. Wszelkie koszty
zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robodt przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu- jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel/fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 28 z 34


mailto:pzd@nowotarski.pl

u

POLSKI BGK
@ - BANK GOSBODARSTWA

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.2.2024

1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zaj¢cia catego lub znacznej cze$ci majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Robot i przerwa ta trwa dhuzej
niz 5 dni roboczych lub opo6znia si¢ z realizacja Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich
terminowe zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robot w terminie 5 dni roboczych od
daty przekazania mu terenu realizacji Robot, i nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,

5) zaszla konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
Roboty lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacja Robot, lub tez bezposrednich zaptat na
rzecz podmiotow jak wyzej na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
W sposob niezgodny z Umowa, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego
naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
Robot.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie
45 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust. 2.

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robot, na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 11 2,
Strony sporzadza protokot robdt w toku, w ktorym zostanie okre$lony zakres wykonanych prac
oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatéw 1 urzadzen.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex nunc.

Kary umowne
§21.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:
1) 10% wartoS$ci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego o warto$é

wynagrodzenia za tg cz¢$¢ Robot, ktora zostata wykonana przez Wykonawce i1 odebrana przez
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Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy, tak w czgs$ci jak 1 w catosci, z jedne;j
z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 5 pkt 2 i § 20 ust. 2 pkt 3-6,
2) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okre$lonej w § 3 ust. 1, za:

a) kazdy rozpoczgty dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robot,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajgcego terenu
budowy,

¢) kazdy dzien przerwy w realizacji Robot wywotany przyczynami, za ktore odpowiada
Wykonawca,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie r¢kojmi oraz gwarancji,
jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad jak wyzej, poczynajac od
dnia nastgpnego od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,

e) kazdy rozpoczgty dzien realizacji Robot z pominigciem podwykonawcey, na zasobach
ktorego polegal Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu, w sytuacji niespetniania tych warunkéw przez Wykonawce,

f) kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 14 ust. 16,

g) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak réwniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

h) kazdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajacego uUmMoOwy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest
dhuzy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez podwykonawce, o ktorym mowa
w § 14 ust. 16 faktury (rachunku),

1) kazdy przypadek odmowy przedlozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktoregokolwiek z dowodow okreslonych w § 13 ust. 4 w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych prace wskazane w § 13 ust. 1,
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J) kazdy przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace wskazane w § 13 ust. 1.

3) 0,05% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1, za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzagdzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowg protokotow wskazanych w § 9 ust. 1,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa kosztorysu wskazanego w § 10 ust. 3,

c) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowga protokotéw wskazanych w § 11 ust. 1,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 9 ust. 2,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 11 ust. 8,

f) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcg obowigzku
wskazanego w § 5 ust. 4,

g) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce obowigzku
wskazanego w § 6 ust. 5,

h) kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajgcego, na ktorg kierownik budowy otrzymat
wezwanie od Zamawiajgcego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a takze
za kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie 1 miejscu
odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu obowiagzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 6.

2. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie moga przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt
2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowigca rownowartos¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej

mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, tak czesci jak
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I W calosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczno$ci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane
Z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex
nunc.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego
jak 1 niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznos$ci, w tym
odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potragcenia wystarczajace jest o§wiadczenie
Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznos$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§22.
Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 23.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$é na osobe trzecig swojej

wierzytelnos$ci wobec drugiej Strony z tytulu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 24.

1. Poza przypadkami okreSlonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwos¢
nieistotnych zmian Umowy, w szczego6lnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron,
zmiany 0soOb reprezentujacych Zamawiajgcego 1 Wykonawce — na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy.

2. Strony dopuszczaja ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
Ustawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetienia tresci Umowy wymagaja dla swej waznosci zgody obu Stron

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Postanowienia koncowe
§ 25.
. Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelka korespondencje do Zamawiajacego bedzie kierowat do

PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesytang poczta elektroniczng — na adres:

pzd@nowotarski.pl. Zamawiajacy wszelka korespondencje do Wykonawcy bedzie kierowat na
adres: a przesytang pocztg elektroniczng — na adres:

Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwlocznego zawiadomienia drugiej Strony
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strong, pismo czy wiadomo$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢
za skutecznie dorgczone, chyba ze nowy adres Strony, ktora dokonata zmiany adresu, jest znany
drugiej Stronie.

Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomoca poczty elektroniczne;.

§ 26.
Wszelkie uprawnienia 1 obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajacego
realizowane bedg ze strony Zamawiajgcego przez PZD.
Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaly zamieszczone w zataczniku
do Umowy.

Integralng czgscig Umowy sg dokumenty wskazane ponizej jako zatgczniki.

§ 27.

1. W przypadku zaistnienia pomigdzy Stronami ewentualnych sporow, wynikajacych z realizacji

Umowy lub pozostajacych w zwigzku z Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem
lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadza je mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
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§ 28.
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo

budowlane oraz Ustawy.

§ 20.
Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zakaczniki:

1. dokument gwarancyjny,

2. tabela elementéw rozliczeniowych,

3. szczegotowy kosztorys ofertowy (po przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego),

4. Informacja RODO.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr: PZD-U.262.

Zasady waloryzacji wynagrodzenia Zleceniobiorcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy

tj. w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg Ustugi

W przypadku zmiany ceny materialdow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy,
wynagrodzenie Zleceniobiorcy bedzie podlegato waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt 2 — 10.

Przez zmiang ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak iich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Zleceniobiorcy zawartego w ofercie.

Waloryzacja rozpoczyna si¢ od poczatku 7 miesigca kalendarzowego, liczac od miesigca
nastgpujacego po dacie zawarcia Umowy.

Waloryzacji bedzie podlegato nalezne Zleceniobiorcy wynagrodzenie za zlecony i wykonany

zakres Ustugi przeliczone w oparciu o mnoznik korygujacy (Mn) wyliczony wg wzoru

Mn = 0,5+0,5xPMWn/PMW,

gdzie:

Mn oznacza mnoznik korygujacy wynagrodzenie Zleceniobiorcy (poziom waloryzaciji),

0,5 jest stalym wspotczynnikiem, uzgodnionym przez Strony, okreslajacym czesci w jakich
kazda ze Stron ponosi zmienione koszty wykonania Umowy,

PMWhn to przecigtne miesigczne wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw oglaszane
W zwigzku z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczen przez
Prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego (GUS) w Dzienniku Urzgdowym GUS — ostatnie

dostepne w dniu, w ktérym zostatla wystawiona faktura koncowa (bez wzgledu na to jakiego

miesiaca dotyczy).

PMW, to przecigtne miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw oglaszane w
zwiazku z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczen przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (GUS) w Dzienniku Urzedowym GUS przyjete dla

Mmiesiaca odniesienia, bedacego miesiacem, w ktorym uplynal termin skladania ofert.

5. W przypadku gdyby wskaznik PMW przestal by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny

najbardziej zblizony wskaznik oglaszany przez Prezesa GUS.
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Kwoty nalezne Zleceniobiorcy z tytutu wynagrodzenia beda podlega¢ waloryzacji wedlug wzoru
okreslonego w pkt 4, pod warunkiem, ze mnoznik tam wskazany bedzie wigkszy niz 1,05 lub
nizszy niz 0,95.

Wszystkich obliczen dokonuje si¢ z doktadnosciag do dwoch miejsc po przecinku, przy czym
koncowke ponizej 0,005 pomija si¢, a koncowke 0,005 1 wyzsza zaokragla si¢ do 0,01.

Warto$¢ zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy w wyniku waloryzacji obliczona zostanie jako
iloczyn tacznej kwoty wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy okreslonej na fakturach
Zleceniobiorcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego 1 mnoznika korygujacego
wynagrodzenie (Mn), do osiagniecia limitu waloryzacyjnego okre$lonego w pkt. 9.

Laczna kwota waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy.
Zmiana wynagrodzenia wynikajaca z waloryzacji nastapi jednorazowo na podstawie odrebnej
faktury wystawionej przez Zleceniobiorce na podstawie aneksu zawartego po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego faktury koncowej. Do wystawienia tej faktury i zaptaty opartej na niej

naleznosci stosuje si¢ odpowiednio § 3 ust. 5 — 7 Umowy.
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Zatacznik nr 5 do Umowy nr: PZD-U.262.
Informacja o administratorze danych

Zamawiajacy, realizujac obowiazek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oswiadcza, ze administratorem danych osobowych
Zleceniobiorcy jest Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu.

Zamawiajacy wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktérym Zleceniobiorca moze

skontaktowac si¢ kierujac korespondencje na adres e- mail: iod@nowotarski.pl

Zamawiajacy bedzie przetwarzal dane osobowe Zleceniobiorcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkow podatkowych, informacyjnych 1 archiwalnych wynikajacych z
przepisow prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami powstatymi na tle wykonania Umowy.

Dane osobowe przetwarzane beda przez Zamawiajagcego w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy lub podjecia dzialan na Zzadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem Umowy,
W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiajacego prawnie cigzacych na
nim obowigzkow zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie, w jakim przewidujg to przepisy
szczegblne.

Zamawiajacy przetwarza nastepujace kategorie danych osobowych Zleceniobiorcy: nazwe
obejmujaca imi¢ i nazwisko 1 nazwe dziatalno$ci, adres obejmujacy miasto, kod pocztowy, ulicg,
numer lokalu, NIP, REGON, adres e — mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy beda osoby upowaznione przez Zamawiajacego,
organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu
Zamawiajacego.

Dane osobowe Zleceniobiorcy beda przechowywane przez okres trwania i wykonywania
Umowy, a po tym czasie bgda przechowywane przez okres przewidziany w przepisach
szczegOlnych.

Zleceniobiorcy przysluguje prawo zadania od Zamawiajacego dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okreslonych prawem.

Zleceniobiorcy przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych
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Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie przez Zamawiajgcego danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych przez Zleceniobiorce, o ktorych mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz
niezbedne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi realizacj¢ Umowy.

11. Przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy nie be¢dzie podlegato zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 14 RODO.
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