Zadanie dofinansowane z Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drog pn.: ,, Budowa nowej drogi
wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domkow jednorodzinnych Strona 1 z 14
w rejonie ulic: Akacjowa, Klonowa, Migdatowa w Debnie”

UMOWA NR ............. (WZ6T)

W dniu ......2023 r. w D¢bnie pomigdzy Gmina Debno z siedziba w Debnie przy ul. Pilsudskiego 5, 74-400 Debno,
NIP 597-162-76-49, ktora reprezentuje Grzegorz Kulbicki — Burmistrz, zwang dalej ,,Zamawiajacym",

. , KtOrg reprezentije voveverneerneeiesnresnrnnn , zwang dalej ,,Wykonawcg'':
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe nowej drogi wraz z odwodnieniem
i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domkoéw jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacjowa, Klonowa, Migdatowa
w Debnie, polegajaca na:

a) budowg konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnig z kostki betonowej 8x10x20cm koloru szarego:
e ul. Akacjowa o di. 236,46 mb i szer. 3,5 m, o powierzchni tacznej okoto 840 m2, od skrzyzowania
z ul. Akacjowa 2+42,33 (przy placu zabaw od istniejacej nawierzchni) do skrzyzowania z ul. Migdalowa
(ciag 2) 4+78,78;
e ul. Klonowa o di. 165,77 m, szer. 3,5 m, o powierzchni tacznej okoto 581 m2;
e ul. Migdatowa (ciag 2) o di. 106,90m, szer. 6,0 m, o powierzchni tacznej okoto 642 m2;
b) budowa chodnikéw z kostki betonowej bezfazowej 8x10x20cm koloru szarego:
e ul. Akacjowa — o powierzchni okoto 375m2;
¢ ul. Klonowa — o powierzchni okoto 385m2;
¢ ul. Migdatowa — o powierzchni okoto 405m2;
¢) budowg zjazdow indywidualnych oraz wej$¢ indywidualnych w ul. Akacjowej, ul. Klonowej i ul. Migdatowe;j z kostki
betonowej 8x10x20cm koloru czerwonego — dostosowa¢ do istniejacych warunkow;
d) budowa parkingéw z kostki betonowej 8x10x20cm koloru czarnego lub grafitowego:
e ul. Akacjowa - o powierzchni okoto 136 m2;
e ul. Klonowa — o powierzchni okoto 107 m2;
e ul. Migdalowa — o powierzchni okoto 14 m2;
e) budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur i ksztaltek PVC-U wylacznie o klasie sztywnosci SN12 SDR34 SLW 60,
utwardzonych, o srednicy DN200-DN400 mm wraz ze studniami i wpustami ulicznymi:
e ul. Migdalowa (D1-D4) i ul. Akacjowa (D4-D15) — o di. okoto 240 m;
e ul. Migdatowa (D4-D19) i ul. Klonowa (D19-D23) — o dt. okoto 152 m;
e ul. Klonowa (D13-D24-D25) — o dt. okoto 48 m;
e ul. Migdalowa (D19-D7) — o dl. okoto 31 m;
f) budowa 3 sztuk zbiornikdéw retencyjnych zamknigtych nr 3, nr 4A i nr 4B — w ul. Migdatowej;
g) regulacj¢ istniejacych studni i skrzynek ulicznych: kanalizacji sanitarnej, wodociagowych, gazowych, multimediow
itp. na budowanym odcinku drogi — okoto 50 szt.;
h) przebudowa linii energetyczne;j:

e ul. Akacjowa (przy posesji nr 9) — przetozenie kabla NN - 0,5m poza kraweznik na odcinku (C-D) — o dt.
okoto 20m;
e ul. Klonowa (przy posesji 3 i 5) - przelozenie kabla NN - 0,5 m poza kraweznik na odcinku (A-B) — o db
okoto 10m;
i) zagospodarowanie terendéw zielonych:
e ul. Akacjowa:
« zielen — trawy siane na warstwie 10cm gruntu urodzajnego — o pow. okoto 500m2,
¢+ nasadzenia w formie krzewow — sadzonki krzewoéw w donicach rozmiaru min. C3:
— Berberys Thunberga Coronita — okoto 34 szt.,
— Irga pozioma Contoneaster horizontalis — okoto 35 szt.,
— Pigwowiec okazaty yukigoten — okoto 24 szt.,
¢ trawy ozdobne:
— Owsica wiecznie zielona — okoto 49 szt.,
— Black Beard Ophiopogon planiscapus — okoto 40 szt.,
— Miscanthus sinensis Gracillimus — okoto 51 szt.;
e ul. Klonowa:
« zielen — trawy siane na warstwie 10cm gruntu urodzajnego — o pow. okoto 400m2,
+¢+ nasadzenia w formie krzewow - sadzonki krzewow w donicach rozmiaru min. C3:
— Berberys Thunberga Coronita — okoto 27 szt.,
— Irga pozioma Contoneaster horizontalis — okoto 28 szt.,
— Pigwowiec okazaty yukigoten — okoto 26 szt.,
¢ trawy ozdobne:
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— Owsica wiecznie zielona — okolo 23 szt.,
— Black Beard Ophiopogon planiscapus — okoto 29 szt.,
— Miscanthus sinensis Gracillimus — okoto 20 szt.;
e ul. Migdatowa:
¢ zielen — trawy siane na warstwie 10cm gruntu urodzajnego — o pow. okoto 133m2,
¢ trawy ozdobne:
— Owsica wiecznie zielona — okoto 14 szt.,
— Black Beard Ophiopogon planiscapus — okoto 13 sz.t,
— Miscanthus sinensis Gracillimus — okoto 15 szt.;
Sadzonki musza by¢ zdrowe, prawidtowo rozwiniete korzenie i pedy, w doniczkach rozmiaru min. C3.
j) Budowa urzadzen matlej architektury:
e ul. Migdatlowa:
+» tawka typu ,,Warszawska” z oparciem — szt. 3,
% kosz na $mieci — 2 szt.;
k) Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach 180 cm x 120 cm — 1 szt. Zamawiajacy wskaze miejsce
montazu tablicy. Tablicg informacyjna nalezy umie$ci¢ w momencie rozpoczgcia robot budowlanych;
1) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
m) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu;
n) wykonanie projektu stalej organizacji ruchu dla budowanego odcinka w uzgodnieniu z Zamawiajacym (projekt statej
organizacji ruchu ma obejmowaé¢ budowany odcinek osiedla) wraz z obowigzujagcymi uzgodnieniami
i zatwierdzeniami.
Szczegdly znajduja sie w dolaczonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét.
Nalezy dowiaza¢ si¢ do istniejacej nawierzchni lacznie z rozebraniem istniejacego kraweznika zabezpieczajacego
istniejaca kostke betonowa wraz z rozebraniem dwoch plyt betonowych na ul. Akacjowej i zamontowaniem ich
w rejonie osiedla w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Nalezy dokona¢ regulacji istniejacych studzienek i skrzynek ulicznych znajdujacych si¢ w terenie budowanym
oraz w poboczu zgodnie z zagospodarowaniem terenu. W przypadku braku lub uszkodzenia plyt odciazajacych i
wlazoéw znajdujacych si¢ w pasach jezdnych i ciagach pieszych nalezy je wymieni¢ we wszystkich studniach.
Wykonawca bedzie zobowiazany do wyciecia krzewéw bedacych w kolizji oraz zutylizowania ich we wlasnym
zaKresie.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie jest dofinansowane Srodkami pochodzacymi z Rzadowego Funduszu Rozwoju
Drog na podstawie Umowy nr RFRD-1/92/2023 z dnia 23 maja 2023 roku.

2. Opis przedmiotu zaméwienia okreslajg specyfikacja warunkéw zamowienia wraz ze wszystkimi zalagcznikami (dalej:
SWZ) oraz dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét. Przedmiot umowy musi by¢
wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz ustalonych niniejsza umowa warunkach, w sposob
umozliwiajacy uzytkowanie przedmiotowych obiektow w sposob zgodny z przeznaczeniem.

3. W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okre§lonych w umowie oraz zakresu praw
i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywac nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

- Umowa.

- SWZ wraz z zatgcznikami.

- Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
- Obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.

- Oferta Wykonawcy.

- Zestawienia rzeczowo — finansowe, sporzadzone przez Wykonawce do oferty.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

5. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w SWZ w sytuacji, gdy ich
wykonanie be¢dzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robo6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie
w dalszej czeSci umowy nazwane sg ,,robotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okresla § 10 ust. 4
niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen okre§lonych w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robo6t (dalej: stwior) pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;



Zadanie dofinansowane z Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drog pn.: ,, Budowa nowej drogi
wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domkow jednorodzinnych Strona 3 z 14
w rejonie ulic: Akacjowa, Klonowa, Migdatowa w Debnie”

4.1.

—_—

¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4, 5 1 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Zamiany, o ktorych mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany wynagrodzenia umownego za
wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy o$swiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z kompletna SWZ wraz ze wszystkimi zalacznikami oraz uznaje ja za
wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze wykona przedmiot niniejszej Umowy zgodnie
z wlasng oferta, SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami
oraz, ze posiada uprawnienia do robdt objetych umowa i dysponuje wilasciwym potencjalem technicznym
i ekonomicznym do wykonania niniejszego zadania.

§2.
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
- ....2024r.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ wskazana w protokole koncowym odbioru roboét, ktory wigze
si¢ z dostarczeniem do tego czasu dokumentacji powykonawczej wraz z pozwoleniem na uzytkowanie przed
zakonczeniem wszystkich robot z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mysliborzu.
Termin wykonania robdt objetych niniejsza umowa ulegnie zmianie w przypadku:
2.1. opdznien, przerw w realizacji robdt, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
2.2. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej),
2.3. wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych zachowanie rezimow technologicznych oraz
uniemozliwiajacych prowadzenie robét,
2.4. wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,
2.5. zlecenia robdt zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego,
2.6. opoznienia spowodowanego przez dostawceg materialow budowlanych.
Uzasadnienie op6znien bgdzie przestanka do wydtuzenia terminu realizacji zadania.
Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze przerwac
wykonywanie robot przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w calosci lub czeéci. Zamawiajacy moze zleci¢ realizacje
niewykonanych robot osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potracajac wartos¢ tych robot z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce.
Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opo6znienia robot, spowodowanej niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem obowigzkow Zamawiajacego. Jezeli takie opdznienie w stosunku do terminéw umownych
nastapi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opodznienia oraz o czasie, o jaki moze ulec
przesunigciu termin wykonania robot. Niewykonanie tych obowigzkoéw pozbawia Wykonawce prawa powolywania si¢ na
wing Zamawiajacego w opoznieniu wykonania robot.

§3.
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Wykonawca zapewnia nadzor wykonawczy (dalej kierownika budowy i kierownikdéw robot).
Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w formie jednostronnego o$wiadczenia woli i nie stanowi zmiany niniejszej
umowy.
Zmiana kierownika budowy lub kierownikéw robot, moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu
Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajacych, ze osoba ta spelnia wymagania przetargowe. W przypadku zgody
Zamawiajacego na zmian¢ kierownika budowy lub kierownikow robot, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
niezwlocznie o§wiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy i robot, wraz z kopia uprawnien budowlanych
oraz aktualnym zaswiadczeniem o przynalezno$ci do witasciwej Izby Inzynieréw, zgodnie ustawa z dnia 7 lipcal994 r.
Prawo budowlane. Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika rob6t nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, pelnigcych funkcje kierownika budowy i/lub robét, jezeli
uzna, ze nie wykonuja one nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ niniejszej zmiany
osobowej w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
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§4.

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

I.1.
1.2.
1.3.

niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz z dziennikiem budowy,
odbior przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12,
terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 11.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy,
przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy, o§wiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robot o
podjeciu obowigzkéw kierownika budowy wraz z kopig ich uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem o
przynalezno$ci do wlasciwej Izby Inzynierow, zgodnie ustawg z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane,
przekazanie Zamawiajagcemu najpoézniej w dniu odbioru koncowego o$wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu budowy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
wykonanie tymczasowej organizacji rychu,
odnowienie statej organizacji ruchu,
opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu najpézniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy, programu
zapewnienia jakos$ci, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét,
realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SWZ i dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru roboét,
prowadzenie wszystkich rodzajéw robot przez osoby z doswiadczeniem, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,
zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w osobie
kierownika budowy i kierownikoéw robdt przez caty okres trwania umowy,
ubezpieczenie robdt od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a takze z tytulu szkoéd ktdore moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczgcia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasciwe polisy,
zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody a takze utylizacji $ciekow sanitarnych i powstatych
$mieci i odpadkow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,
zapewnienie wlasciwe] organizacji placu budowy, w tym zorganizowanie stalego zaplecza budowy tj.
pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalnego z toaleta przeznaczonego dla pracownikéw zatrudnionych przy
realizacji inwestycji,
zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,
petienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow, w tym zapewnienie
dobrej jako$ci, terminowo$ci i bezpieczenstwa podczas wykonywanych robot, a takze ponoszenie pelnej
odpowiedzialnosci za jakos¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo robot przez nich wykonywanych,
zabezpieczenie i 0gdlny dozor placu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie realizacji
robot stanowiagcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodno$ci, wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i prob, peine
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz
protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze
przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne;
opracowanie i przekazania zamawiajagcemu najpdzniej w dniu odbioru koncowego opinii technologicznej lub
operatu kolaudacyjnego opracowanych przez kierownika budowy i potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, zawierajacych m.in. potwierdzenie o zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt i programem zapewnienia jakosci.
przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu w formie elektronicznej i papierowej, w dniu odbioru koncowego
kompletu dokumentacji powykonawczej, wraz ze szczegotowym wykazem zalaczonych dokumentow, oprawiong w
oktadke formatu A-4, zawierajacej nastgpujace dokumenty:
a) dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 2.3, 2.16 1 2.17 wraz z uzupelnionym dziennikiem budowy,
b) pozwolenie na uzytkowanie przed zakonczeniem wszystkich robot z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Mysliborzu,
¢) mapa powykonawcza — 3 szt.,
d) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajacych m.in. potwierdzenie o zgodno$ci wykonania robdt
z projektem budowlanym, STWiOR i programem zapewnienia jakosci,
e) atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw budowlanych,
f) protokoty przylaczen, sprawdzen, badan, prob i odbioréw,
g) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obshugi, (na zakupiony i dostarczony sprzgt i urzadzenia),
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2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

h) protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przytaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze
przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne/zarzadcow sieci,

i) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadzonych
w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji technicznej z naniesionymi
na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i pieczgcig kierownika budowy i projektanta,

j) potwierdzenie podpisane przez uprawnionego geodet¢ o poprawnosci osadzenia (nienaruszenia przez
Wykonawcg) osnow geodezyjnych dla dziatek znajdujacych si¢c w bezposrednim sgsiedztwie wykonanych
robot,

k) zestawienie iloSciowe i materialowe wykonanych rob6t uwzgledniajace parametry ilosciowe i materialowe, w
tym m.in: sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami, nawierzchnie utwardzone (z podziatem na rodzaj
nawierzchni i ich przeznaczenie), terendw zielonych — potwierdzone przez uprawnionego geodete i kierownika
budowy.

pisemne zawiadomienie wiascicieli i zarzadcéw sieci / nieruchomosci o rozpoczeciu i prowadzeniu robot
w sasiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomosci, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia Zamawiajacemu,
zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
Iub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terendw przylegajacych do placu budowy, Wykonawca musi zapewni¢
mieszkancom, w miar¢ mozliwos$ci technicznych dojazd na terenie objetym budowsa do posesji przylegajacych do
budowy,

dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych ma-
terialow, urobku, gruzu, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

w przypadku wykonywania zakresu robdt objetych niniejsza umowa w granicach dzialek nie bedacych wlasnoscia
inwestora, wykonawca zawiadomi wtasciciela o przystapieniu do robot, a po ich zakonczeniu uzyskaé¢ oswiadczenie
wiasciciela o przywroceniu terenu dziatki objetej robotami do stanu pierwotnego, w tym réwniez o geodezyjnym
odtworzeniu stupkow granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostang przez Wykonawcg naruszone,

po zakonczeniu robot - na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu budowy wraz z usuni¢ciem zaplecza
budowy bgdacego wilasnoscia Wykonawcy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce 1 przywroceniem ich do stanu pierwotnego, w tym rowniez geodezyjne odtworzenie shupkow
granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostang przez Wykonawce naruszone,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robodt a takze podczas
odbioréw przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy, w uzgodnionym przez strony
terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony do ich usunigcia,

informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych,
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania, a takze o robotach, ktoére ze
wzgledéw technicznych nie moga by¢ wykonane. Informacja ta musi by¢ zlozona pisemnie w siedzibie
Zamawiajacego,

informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania efektow wykonanych robdt, a nastgpnie przywroci¢ teren/miejsce do stanu poprzedniego na wiasny
koszt,

w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do zamawianych oraz zamiang
materialdw i1 urzadzen, ktore zwigzane beda z koniecznoscig wykonania zmian projektowych — pokrycie kosztow
wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej, wykonanie rozwigzan zamiennych moze wystapi¢ wytacznie po
uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego,

umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéow panstwowego nadzoru budowlanego oraz do
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ustawg Prawo budowlane,

uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym drdg objetych
zakresem umownym oraz pokrycie kosztow projektu organizacji ruchu na czas robot wraz z wszelkimi
uzgodnieniami, wykonania i utrzymania przez caly okres trwania umowy, tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z
powyzszym projektem. Wykonawca musi zapewni¢ mieszkancom oraz shuzbom technicznym i komunalnym dojazd
do posesji na terenie objgtym budowa.

roboty beda prowadzone w pasie drogi gminnej i powiatowej. Uzyskanie we wlasnym zakresie zgody na
prowadzenie robot w pasie drogowym drog objetych zakresem umownym wraz z kosztami zajecia pasa drogowego
na czas trwania robdt oraz umieszczenia urzadzen obcych w drodze.

Pokrycie kosztow projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt wraz z wszelkimi uzgodnieniami,
wykonania i utrzymania przez caly okres trwania umowy.

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji od zarzadcy drég na wbudowanie urzadzen obcych w pasie
drogowym, niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi oraz wniesienie wynikajacej z tej decyzji oplaty do konca
roku kalendarzowego w ktorym nastapi zakonczenie zadania.

inne okreslone w zataczniku nr 3 do SWZ - Wytycznych do wyceny.
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§5.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci:

1)  w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysoko$ci co najmniej - 100% wynagrodzenia umownego o
ktorym mowa w § 10 .

2) w okresie obowigzywania rgkojmi na kwotg w wysokosci co najmniej 50% wynagrodzenia umownego o ktorym
mowa w § 10.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ okaza¢ Zamawiajagcemu polisy ubezpieczeniowe na jego zadanie.

3. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedlozyé Zamawiajacemu jej kserokopie,
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

4. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionej
polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedhuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§6.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wlasng oferta, SWZ, dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

2. Dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét, w zakresie objetym zamowieniem
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w | komplecie w dniu przekazania placu budowy.

3. Wykonawca begdzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia powstale wskutek realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci badz urzadzen z winy Wykonawcy w toku realizacji —
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

4. Zamawiajacy informuje, ze teren na ktorym begda prowadzone roboty posiada niezinwentaryzowane sieci drenarskie.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposob ostrozny ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na mozliwosce
natrafienia na sieci drenarskie. W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, Wykonawca zobowigzany bedzie
do powiadomienia o tym Zamawiajacego, a w przypadku jej uszkodzenia, bedzie zobowigzany do jej naprawy.

5. W przypadku uszkodzenia rurociagéw, kabli, drenazy i urzadzen ktdére nie byly ujete na planie istniejacych instalacji
i sieci Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego przywrdcenia ich do stanu pierwotnego oraz powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Koszty zwigzane z wykonaniem powyzszych robot
zostang zwrocone Wykonawcy przez Zamawiajacego, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego
zgodnie z ust. 6, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

6. Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy o ktorym mowa w ust. 5 metoda kalkulacji szczegbétowej. Podstawa do
okreslenia naktadow rzeczowych beda wydawnictwa katalogowe nastepujacej kolejnosci stosowania tj. KNR, KNR-W,
KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach zastosowana zostanie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Do powyzszego kosztorysu powykonawczego obowiazywaé beda ceny
robocizny, materiatdow (z kosztami zakupow wliczonymi w cen¢ materialu) i sprzgtu — dalej RMS, naktady kosztow
posrednich i zysku w nastgpujacej kolejnosci:

- jednostkowe ceny ryczattowe wynikajace z oferty Wykonawcy,

- stawka cen robocizny, materiatu, sprzg¢tu z rynku lokalnego,

- stawki cen RMS z wydawnictwa np. INTERCENBUD na dany kwartat wykonywanych robot.

- w przypadku braku ceny w ww. zrodle dla materiatu lub sprzg¢tu, Wykonawca przedstawi ofert¢ cenowa z podaniem
zrodta jej ustalenia.

§7.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatow, przy uzyciu wilasnych maszyn i
urzadzen oraz uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wybor materialow dla robot wykonczeniowych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 musza odpowiadac, co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, tj. muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, Swiadectwa jako$ci lub inne
dokumenty dopuszczajace do uzytku w budownictwie. Wbudowany materiat musi by¢ fabrycznie nowy, I gatunku, wolny
od wszelkiego rodzaju wad.

3. Na materialy i urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Normga lub aprobata
techniczng. Niniejsze dokumenty Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu.

4. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania przewidziane przepisami prawa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa oraz obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
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6.

7.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne
z umowg, to koszty badan dodatkowych obciazajag Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.

Wykonawca, moze wykorzysta¢ materialty z rozbiorki do ponownego wbudowania, po uzyskaniu uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego i okresleniu przez niego wymogoéw koniecznej obrobki przed ich ponownym
wbudowaniem.

Material poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie, ktory
zostanie wskazany przez Zamawiajacego lub inspektoréw nadzoru w trakcie odbioréw, o ktorych mowa w §11,
Wykonawca bedzie zobowigzany wymienié.

§8.

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (o ile nie sa wykonywane przez dang osob¢ w ramach

prowadzonej przez nig dzialalno$ci gospodarczej) przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynnosci w zakresie:
1.1. robdt ziemnych,
1.2. robot montazowych i instalacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej, wodociagowej i elektrycznej,
1.3. robot drogowych zwiazanych z wykonaniem nawierzchni,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pézn. zm.).

. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawcoéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

2.1. zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni dowodow

potwierdzajacych spetnienie wymagan okre§lonych w niniejszym paragrafie, a w szczegdlnosci zobowigzany bedzie do
przediozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob

wykonujacych wskazane w ust. 1. czynnosci Zamawiajacy ma prawo zastosowania kary umownej wobec Wykonawcy w
wysokosci okreslonej w § 14 ust. 9.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow

1.

I.1.

w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie, jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§9.
Zlecenie wykonania zadania lub jego cze$ci podwykonawcy moze nastapi¢é wyltacznie po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego, zgodnie z art. 647' §2 1 §3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca / Podwykonawca w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na Podwykonawce, zwraca si¢ pisemnie z prosba
o akceptacj¢ Podwykonawcy, wskazujac jego nazwe, siedzib¢ oraz przedstawia projekt umowy, ktory zawrze
z Podwykonawca. Projekt umowy musi zawieraé, co najmnie;j:
—  zakres robot powierzonych Podwykonawcy i jego wynagrodzenie,
— okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady, réwny co najmniej okresowi odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiajacego.

Najpézniej 7 dni po uzyskaniu zgody od Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egzemplarz
oryginalnej umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub jej kserokopi¢ pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem.
Wszelkiego rodzaju pdzniejsze zmiany lub aneksy w umowach z Podwykonawcami muszg by¢ kazdorazowo zglaszane
Zamawiajacemu.

Umowa, o ktorej mowa w ust. 2 bedzie stanowila zatacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca bedzie si¢ rozliczal we wlasnym zakresie z podwykonawca za prace przez niego wykonane, na podstawie
protokotu odbioru elementow robét, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce. Ustala si¢ terminy platnosci
faktur wystawionych przez podwykonawcéw nie dtuzsze niz 21 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Wykonawcy
generalnego.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdej wystawionej przez siebie faktury za wykonanie zakresu robot przewidzianych
niniejszag umowg, przez podwykonawce, przedstawi¢é Zamawiajacemu rozliczenie finansowe z podwykonawca,
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10.

11.

przektadajac dokument potwierdzajacy zaptate naleznosci dla podwykonawcy (potwierdzenie przelewu lub o§wiadczenie
podwykonawcy).

Brak przedlozenia tacznie z faktura dokumentow wymienionych w ust. 5, skutkowaé¢ bedzie postgpowaniem
Zamawiajacego zgodnie z § 11 ust. 5 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawce umowy czy jakiejkolwiek jej czescei, jak tez
korzysci 1 pozytkow z ta umowa zwigzanych na rzecz strony trzeciej — pod rygorem niewaznos$ci cesji z wyjatkiem
przypadku okreslonego w ust. 6.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i osob trzecich pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy. W takim przypadku ustalone wynagrodzenie lub jego cz¢$¢ moga zosta¢ waloryzowane o
warto$¢ wskaznika cen towardéw i uslug konsumpcyjnych za kazde poét roku, publikowanego w Komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego, na wniosek Wykonawcy zlozony nie pozniej niz w terminie 30 dni przed dniem
zaptaty. Wplyw zmiany cen materialow lub kosztow zwiazanych z realizacja umowy na koszt wykonania przedmiotu
umowy okresla si¢ na chwile wplywu wniosku Wykonawcy. We wniosku o zmiang wynagrodzenia Wykonawca wskaze
udzial cen materiatoéw lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, ktore ulegly zmianie, w kosztach jego
wykonania wedtug wysokosci tych cen i kosztow z chwili zawarcia umowy oraz udzial tych samych cen lub kosztow w
kosztach wykonania przedmiotu umowy po ich zmianie na chwilg zlozenia wniosku. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa
w przypadku, kiedy udziat cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia w kosztach jego
wykonania na chwilg zlozenia wniosku wzrdst o nie mniej niz 15%. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zmiany
wynagrodzenia jezeli zmiana cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy nie przekroczy
15%. Postanowienie stosuje si¢ odpowiednio w przypadku obnizenia cen materiatow lub kosztéw, a do ztozenia wniosku
o zmian¢ wynagrodzenia w takim przypadku uprawniony bedzie Zamawiajacy.

Zamawiajacy wskazuje, ze maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza w efekcie zastosowanie
postanowien z ust. 9 o zasadach wprowadzania zmian o wysoko$ci wynagrodzenia to 5% warto$ci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami z ust. 9, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym powyzszym
zmianom dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa nastgpujace warunki:

a) przedmiotem umowy roboty budowlane lub dostawy,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§10.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja dla Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosSci: .......... zL. brutto (stownie: .......coeeeeee. zlotych), w tym podatek VAT,

ustalonej w oparciu 0 SWZ, wizje¢ lokalng i wlasne do§wiadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem umownym.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,

w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania

zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga

zmieni¢ warto$ci wykonania zamowienia przedstawionego w ust. 1, za wyjatkiem okolicznosci przedstawionych w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cla i optaty importowe

naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych zestawieniem rzeczowo - finansowym (,,rob6t

zaniechanych, o ktéorych mowa § 1 ust. 5 niniejszej umowy sposdb obliczenia wartosci tych robodt, ktéra zostanie

potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a)w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastapi
odliczenie wartos$ci tego elementu, okreslonej w tym zestawieniu, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,
b)w przypadku odstapienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego w SWZ i zestawieniach rzeczowo —

finansowych obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
i Wykonawcg, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu. Nastgpnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten
sposob wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
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5.

Zamawiajacy nie zaplaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robot i uzycie
jakichkolwiek materialow, ktorych koniecznos¢ wykonania i uzycia wynikaé bedzie z SWZ, dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, a takze z obowiazujacych norm i warunkow technicznych.

§11.
Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot nastapi fakturami czgsciowymi, ktore obejmowaé beda zaplate za wykonane
etapy robot, na podstawie zestawien rzeczowo-finansowych (wykonanych wg zafacznika nr la do SWZ), stanowiacy
zalacznik do niniejszej umowy.

Faktura czg$ciowa wystawiona zostanie po wykonaniu i odebraniu danego elementu (etapu) robdt na podstawie protokotu

odbioru elementéw potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie koncowe odbedzie si¢ fakturg
koncowa, po skutecznym odbiorze koncowym, w oparciu o protokolarne odebranie robdt (protokoét odbioru koncowego).
Przy czym:

2.1. warto$¢ rozliczenia koncowego nie moze by¢ nizsza niz 30% warto$ci wynagrodzenia umownego (§ 10 ust.1.),

2.2. Suma wszystkich naleznosci nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia umownego. (§ 10 ust.1.). W przypadku
jakichkolwiek rozbieznoséci cenowych / kwotowych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, za wigzacg ceng
umowng bedzie kwota podana ,,stownie” (§ 10 ust.1.).

Wraz z fakturg czg¢Sciowa Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:
Protokot odbioru elementéw robot wraz wykazem wykonanych elementow robot, opracowanym na podstawie zestawien
rzeczowo-finansowych, stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru i Osobg
odpowiedzialng za pelnienie nadzoru wykonawczego,
wlasne oswiadczenie, ze zakres robot objety niniejszg fakturg i protokotem odbioru zostal wykonany bez udziatu
Podwykonawcow — niniejsze o§wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementow,

a w przypadku wystgpowania Podwykonawcow:

o$wiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat Podwykonawcy wraz z ich wskazaniem oraz zakresem
wykonanym przez Podwykonawce, objetym dana faktura czgsciowa,
dokument/y o ktéorych mowa § 9 ust.5 potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z platnosciami za dotychczas
zrealizowane prace przez Podwykonawce/ow.

Wraz z fakturag koncows i koncowym rozliczeniem Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:
protokét odbioru koncowego robot stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy odpowiedzialnego za pelnienie nadzoru wykonawczego oraz Osobe ze strony Zamawiajacego,
protokot odbioru elementéw robdt wraz wykazem wykonanych elementéw robot, opracowanym na podstawie
zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany jak w ust.3. myslnik pierwszy,
wiasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety niniejsza fakturg i protokotem odbioru elementdw zostal wykonany bez
udzialu Podwykonawcow - niniejsze oswiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementéw / protokole odbioru
koncowego, a w przypadku wystgpowania Podwykonawcow:
oswiadczenie Wykonawcy, ze w niniejszym zakresie brali udziat Podwykonawcy wraz z ich wskazaniem oraz zakresem
rob6t im powierzonych (zamiast o§wiadczenia, o ktorym mowa w myslniku drugim),
dokument/y o ktorych mowa § 9 wust.5 potwierdzajacy, ze wszystkie naleznosci podwykonawcow z tytutu
zrealizowanych przez nich wszystkich czesci przedmiotu zostaty przez Wykonawce uregulowane.

W przypadku nie przedlozenia tacznie z fakturg dokumentéw wymienionych odpowiednio w ust. 3 myslnik drugi lub
trzeci i czwarty, Zamawiajacy wstrzyma bieg terminu ptatnosci do momentu uzupetnienia powyzszych dokumentow.
W tej sytuacji, z powodu nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z warunkow umownych, Zamawiajacy bedzie zwolniony
z obowigzku zaptaty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktur. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej
platnosci w stosunku do podwykonawcow obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane obj¢te niniejsza umowa, zgodnie z art. 437 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Ustala si¢ ptatnosci faktur/y w terminie 21 dni liczac od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiajacego na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzezeniem ust. 4.

Przez wystepowanie Podwykonawcdéw nalezy rozumie¢ uczestnictwo podwykonawcy/ow w wykonywaniu zadania po
spelnieniu wymagan i obowigzkow zgodnie z § 9. Zatajenie przed Zamawiajacym uczestnictwa w realizacji przedmiotu
umowy podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez tego podwykonawce, o ktorej mowa art. 647! § 5 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zgadza si¢ na powyzsze warunki ptatnosci.
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10.

11.

12.

§12.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory czeSciowe (elementow robot) stanowigce podstawe do wystawiania faktury czesciowej za wykonanie danego

rodzaju robot,

b) odbiory robét ulegajacych zakryciu,

c¢) odbior koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.

Zgtoszenia do odbiorow:

2.1. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktéorych wyzej mowa, wpisem do Dziennika Budowy oraz
informowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.2. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub jesli Zamawiajacy wyrazi na to zgode, wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

2.3. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego
nie pozniej niz w dniu zakonczenia robot wynikajacym z § 2 ust.1. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt a i b, dokonywane beda w terminie siedmiu dni roboczych, liczac od daty

zgloszenia, przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozpoczecie lub odmowa dokonania odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt c, nastagpi w terminie 10 dni od

zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru pismem sktadanym w siedzibie Zamawiajacego. Zakonczenie czynno$ci

odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru koficowego winno nastapi¢ najpdzniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia.

Niespetnienie przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust.2. pkt.2.3 (dotyczy terminu umownego, o ktorym mowa

w § 2 ust.1), réwnoznaczne bedzie z nie zakonczeniem robot w terminie umownym, co skutkowa¢ bedzie rozpoczeciem

naliczania kar umownych zgodnie z § 14 ust.1. Zamawiajacy odméwi dalszych czynno$ci odbiorowych i potwierdzi

powyzszy fakt w protokole odbioru. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru koncowego, na wniosek Wykonawcy,
przy spetieniu przez Wykonawce warunkow zgloszenia do odbioru koncowego okreslonych w ust.2.

Odbior koncowy dokonywany bedzie przy udziale kierownika budowy, upetnomocnionej/ych osoby/osob ze strony

Wykonawcy, inspektorow nadzoru inwestorskiego i delegowanej/ych osoby/os6b ze strony Zamawiajacego.

Jezeli odbiodr nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego

pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania

wynikajacego z umowy.

Z czynnosci odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzane/y begda/zie:

8.1. dla pkt. a) i ¢) protokoly odbioréw elementow robot, ktore stanowié beda zatgczniki do faktur czgsciowych.

8.2. dla pkt b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

8.3. dla pkt. c) protokoét odbioru koncowego stanowiagcy podstawe rozliczenia koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, o ktorej mowa w § 4

ust. 2 pkt.2.13 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajac na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu

odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéw obciaza Wykonawcg.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu

nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob, lub posiadania

wad wynikajacych z wykonania robot niezgodnie z SWZ lub wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy
moze odméwié¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunigcie
wad lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

11.1. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

11.2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich
wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢ dat¢ odbioru,

stwierdzong w protokole odbioru konicowego.

§13.
Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
pokryciu roszczen z tytutu rekojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 tj. ..... zk (slownie: ........... zlotych ).
Strony ustalaja, ze:
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2.1. w przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu zamowienia, zabezpieczenie
wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego i1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robo6t i do pokrycia roszezen z tytulu r¢kojmi.

2.2. w przypadku nalezytego wykonania robot:

— 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot, zabezpieczenia
zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w § 12 niniejszej umowy.

— 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rgkojmi, zostanie zwrécone
lub zwolnione w ciagu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi liczonego od terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w § 12 niniejszej umowy.

3. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ przedhuzenia
terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
zawarciem aneksu do umowy lub najp6zniej w dniu jego zawierania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w punkcie 19 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i
bez zmiany jego wysokosci.

§14.

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania za niewykonanie, nienalezyte wykonanie umowy sa nizej
wymienione kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:

2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opoznienie w oddaniu okreslonego przedmiotu umowy, powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien op6znienia,

b) za opdznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rgkojmi, - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien op6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

c) za brak =zaplaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opdznienia,

d) za brak przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opdznienia,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien opo6znienia,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,05% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien opdznienia,

g) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego,

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opoOznienie w przeprowadzeniu odbioru robot - w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opo6znienia, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢ zakonczony,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

3. Kary umowne, dotyczace opoOznienia w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za opdznienie w usuni¢ciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy.

4. Kary bgda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawecy.

5. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

6. Zamawiajacy moze usuna¢, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunig¢te w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

8. W przypadku utraty w catosci lub czgséci dofinansowania (o ktorym mowa w § 1 ust.11) do zadania obj¢tego niniejsza
umowa, z powodow wynikajacych z niedotrzymania przez Wykonawce ktoregokolwiek z warunkow niniejszej umowy,
z winy lezacej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu kwoty
o rownowarto$ci utraconego dofinansowania .

9. Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 8, a takze w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w terminie
dowodow potwierdzajacych spetienie tego wymogu, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umowne;j
w wysokosci 2.000,00 zlotych (dwa tysigce zlotych), za kazdy taki przypadek.
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§15.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji wynosi ... m-cy od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do
protokotu.
Niedostarczenie dokumentow okreSlonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan gwarancyjnych.
Zastosowanie w takim przypadku beda mie¢ zapisy niniejszego paragrafu.

Gwarancja obejmuje: przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji;
usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstalych w okresie
gwarancji koszty przegladow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéora Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci;
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob niezgodny z
zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania
i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementow, ktére wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i1 eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynika¢ tylko z przepiséw prawa
lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczego6lno$ci zasady te nie mogg si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mdgl uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych — w ciagu 24 godzin.
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych 1 zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.
W przypadku odmowy usuni¢cia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania si¢ z termindéw, o ktorych mowa
w ust. 10, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy i Zamawiajacego i Uzytkownika.
Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy spisujac na t¢ okoliczno$¢ stosowny protokot.
Jezeli wada elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomig¢dzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad Iub usterek, a datg ich usunigcia.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku op6znienia w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta spowodowala
inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna bylo unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej
wadzie.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego i zostanie
przestany do Wykonawcy na 15 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu r¢kojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usunigcia wady.

§16.

Oproécz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nizej

wymienionych sytuacjach:

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:

2.1. w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

2.2. zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2.3. zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawecy,
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2.4. Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2.5. Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt z innych powoddéw niz okre§lone w § 2 ust. 3 i przerwa ta trwa dluzej niz 15

dni.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

3.1. Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu na zaptate
faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

3.2. Zamawiajacy nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru roboét lub odmawia podpisania protokotu odbioru — bez
uzasadnienia,

3.3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci nie bedzie
moégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

5.1. w terminie 14 dni roboczych od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora odstgpita
od umowy,

5.3. Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany bedzie do
odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia
udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce, w szczegdlnosci odkupienia materiatow 1 urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czg¢§ci umowy nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym nastapi
odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajacej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o ktorym mowa w § 1 ust. 3
lit. € niniejszej umowy) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia,

b) w przypadku odstapienia od czegsci robot z danego elementu okreslonego w zestawieniu rzeczowo - finansowym
obliczenie wykonanej czeSci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, z udzialem Inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztorysow
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajgcego.

§17.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnig¢ciu sgdom powszechnym
wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§18.
Wszelkie zmiany tre$§ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod
rygorem niewaznos$ci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany musza by¢ dopuszczone umowa i nie mogg naruszac
postanowien zawartych w art. 455 Prawa zamowien publicznych.

§19.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamowien publicznych.

§20.
Niniejsza umowa jest konsekwencja zaméwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w postgpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
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§21.
Umoweg niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§22.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:
* postanowienia SWZ,
» dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
* zestawienie rzeczowo-finansowe.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



