Nr sprawy 038/2019 

wzór umowy - załącznik Nr 1

Umowa Nr …./IR/2019
zawarta w Bydgoszczy, w dniu …………………… r. pomiędzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy (85-102), przy ul. Jezuickiej 1, NIP 953-101-18-63, 
w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z siedzibą 
w Bydgoszczy (85-944), przy ul. Toruńskiej 174a, reprezentowany przez ………………………………………… ……………………………………………. 
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zwanym dalej „Zamawiającym”,
 a
(Wykonawcą) ......................................................................................................................................... 
z siedzibą w ........................... (....-.......), przy ul. ............................, NIP ........................, Regon ....................., wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd .................................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ........................ (lub do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl), zwaną/ym dalej w tekście „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:

1) ........................................................................................................... ,
2) ............................................................................................................ .
- (łącznie zwani Stronami), w następstwie wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
(Nr sprawy 038/2019), w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP).

§ 1. Przedmiot zamówienia

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy.
2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy wraz z przebudową pętli tramwajowej, układu drogowego, kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego, zgodnie z:

1) Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1, którego załącznikami są Program Funkcjonalno-Użytkowy nr 1 i Program Funkcjonalno-Użytkowy nr 2,
2) wybraną Ofertą Wykonawcy z dnia ………..……, której kopia stanowi załącznik Nr 2 
do niniejszej Umowy,

3) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącą załącznik Nr 3, 
na podstawie których dokonano wyboru Wykonawcy do niniejszej Umowy.
3. Zakres i warunki wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych, określają szczegółowo niniejsza Umowa i Opis Przedmiotu Zamówienia.
§ 2. Terminy zamówienia

1. Zamówienie realizowane będzie dwuetapowo:

1) Etap T-I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania,

a)  Etap T - Ia – wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres prac torowych wzdłuż ul. Toruńskiej od Ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej zgodnie z OPZ.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania osobnej decyzji administracyjnej pozwalającej na wykonanie całego zakresu robót określonego etapem T-Ia.

b)  Etap T-Ib – wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres prac torowych i drogowych wzdłuż ul. Toruńskiej od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego (bez skrzyżowania) do pętli STOMIL w tym zakres układu torowego opisanego w załączniku nr 8 do PFU. W ramach dokumentacji projektowej dla Etapu T-Ib Wykonawca dokona podziału zakresu prac na podetapy realizacyjne uwzględniające podział robót budowlanych przeznaczonych do realizacji zgodnie z OPZ 
(z uwzględnieniem zakresu układu drogowego przeznaczonego do realizacji 
w ramach Przedmiotu Zamówienia zgodnie z OPZ i załącznikami 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 do OPZ). 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania osobnej decyzji administracyjnej pozwalającej na wykonanie całego zakresu robót określonego etapem T-Ib.

c)   Etap T-Ic – wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres prac drogowych wzdłuż ulicy Toruńskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Perłową (węzeł rozjazdowy) do skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania osobnej decyzji administracyjnej pozwalającej na wykonanie całego zakresu robót określonego etapem T-Ic.

2) Etap T- II - Realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim:
a) Etap T-IIa – realizacja robót budowlanych obejmujących zakres prac wzdłuż 
ul. Toruńskiej od Ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej,

b)  Etap T-IIb – realizacja robót budowlanych obejmujących zakres prac wzdłuż  
ul. Toruńskiej od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego (bez skrzyżowania) wraz 
z odcinkiem prac na wysokości układu torowego zajezdni tramwajowej przy 
ul. Toruńskiej 278 (wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdni tramwajowej) w tym zakres układu torowego opisanego w załączniku nr 8 do PFU) -z uwzględnieniem zakresu układu drogowego przeznaczonego do realizacji w ramach Przedmiotu Zamówienia zgodnie z OPZ i załącznikami 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 do OPZ.,

c) Etap T-IIc – realizacja robót budowlanych obejmujących zakres prac wzdłuż 
ul. Toruńskiej na odcinku od zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 do pętli STOMIL (z uwzględnieniem zakresu układu drogowego przeznaczonego do realizacji 
w ramach Przedmiotu Zamówienia zgodnie z OPZ i załącznikami 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 do OPZ).,
zgodnie z zatwierdzonymi Harmonogramami finansowo-rzeczowymi (Ogólnym 
i Szczegółowym), które po opracowaniu stanowić będą załączniki Nr 5 i 6 do Umowy.
2. Przedmiot Zamówienia będzie realizowany do dnia 30.05.2023 r.
1) Wykonanie dokumentacji projektowej (T-Ib) wraz z jej złożeniem w siedzibie Zamawiającego  oraz uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania powinno nastąpić do dnia 15.03.2021r. ,
2) Wykonanie dokumentacji projektowej (T-Ia i T-Ic) wraz z jej złożeniem w siedzibie Zamawiającego  oraz uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania powinno nastąpić do dnia 30.11.2021r. ,

3) Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30.04.2021r. (dla etapu T-IIb i T-IIc) oraz do dnia 31.01.2022r. (dla etapu T-IIa) ,

4) Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć etap T-IIb opisany w ust. 1 pkt. 2b) §2 najpóźniej od 01.05.2021 r. Roboty budowlane należy zakończyć do 30.11.2021 r.  Roboty budowlane należy prowadzić przy odbywającym się ruchu tramwajowym (wyjazd i wjazd tramwajów z zajezdni na trasy w mieście).

5) Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć etap T-IIc opisany w ust. 1 pkt. 2c) §2 najpóźniej od 01.12.2021 r. Roboty budowlane należy zakończyć do 30.05.2023 r.  

6) Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć etap IIa opisany w ust. 1 pkt. 2a) §2 najpóźniej od 01.08.2022r. Roboty budowlane należy zakończyć do 30.05.2023 r.  Roboty budowlane należy prowadzić przy odbywającym się ruchu tramwajowym (wyjazd i wjazd tramwajów z zajezdni na trasy w mieście). Roboty powodujące wyłączenie ruchu tramwajowego  na tym odcinku będą możliwe po oddaniu do użytkowania nowego mostu tramwajowego łączącego ulicę Toruńską i ulicę Fordońską (równoległego do mostów drogowych w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego). Jeżeli roboty związane z budową nowych mostów nie zostaną zakończone do czasu rozpoczęcia tego etapu, etap IIa wykonawca zobowiązany jest realizować roboty przy odbywającym się ruchu tramwajowym.
§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy. Skutki ryczałtu.

1. Za właściwe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegającą waloryzacji, ryczałtową cenę umowną wynikającą z Oferty Wykonawcy w kwocie netto ............................ PLN i VAT według stawki …….. % na kwotę ............................ PLN, co daje brutto ......................... PLN, w tym:

1)
Etapu T-I (wykonanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi realizację zadania):  4% ceny, w tym:
a) Etapu T-Ia – 0,42% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 §3,
b) Etapu T-Ib – 3,33 % wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 §3,, w tym
-  0,22 % wartości wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej dla zakresu prac określonych w załączniku 8 do PFU1, 
oraz 
-  3,11% wartości wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej dla  zakresu prac wzdłuż  ul. Toruńskiej od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego (bez skrzyżowania) wraz z odcinkiem prac na wysokości układu torowego zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278, wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdni tramwajowej (bez zakresu układu torowego opisanego w załączniku nr 8 do PFU) . Wykonawca zgodnie z Ofertą deklaruje podział wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej dla  zakresu prac wzdłuż  ul. Toruńskiej od skrzyżowania 
z ul. Kazimierza Wielkiego (w wysokości 3,11%) na dwa odrębne zakresy -   
pierwszy w wysokości ……..% (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Ofercie) wartości wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji dla zakresu prac uwzględniającego układ drogowo-torowy przeznaczony do realizacji w ramach Przedmiotu Zamówienia zgodnie z OPZ i załącznikami 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 do OPZ oraz drugi w wysokości ………% (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Ofercie) wartości wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji dla pozostałej części, która nie będzie realizowany w ramach Przedmiotu Zamówienia. Suma zadeklarowanych wartości wynagrodzenia dla tego zakresu nie może przekroczyć 3,11% wartości wynagrodzenia.
c) Etapu T-Ic -  0,25% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 §3.
2)
Etapu T-II - Realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim: 
d) Etapu T-IIa  - 10,75 % wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 §3,
e) Etapu T-IIb – 31,90% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 §3, w tym 5,70 % wartości wynagrodzenia przewidzianego za etap T-IIb  za wykonanie robót dla zakresu określonego w załączniku 8 do PFU1. 
a) Etapu T-IIc – 53,35% ceny,
2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia osobnych faktur za poszczególne etapy. Ponadto Wykonawca za etap T-Ib Wykonawca ma wystawić osobne faktury zgodnie z podziałem określonym w ust. 1, pkt. 1b) §3 (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Ofercie). 
3. Wykonawca za wykonanie etapu IIb zobowiązany jest do wystawienia osobnej faktury za wykonanie etapu T-IIb w zakresie robót określonych w załączniku 8 do PFU1. 
4. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych 
w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 §3.
5. Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy  podać następujące dane:

nabywca:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

odbiorca:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 

85-844 Bydgoszcz

6. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem Umowy. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie bez względu na jakiekolwiek okoliczności, z wyłączeniem przypadków przewidzianych Umową lub ustawą. Wykonawca potwierdza niniejszym, że powyższe wynagrodzenie ryczałtowe pokryje wszelkie koszty i wydatki związane z wykonywaniem Umowy, a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych przy wykonywaniu Umowy, ani do zwolnienia go z zaciągniętych w tym celu zobowiązań. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zaliczek na poczet wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy, także z tytułu niewłaściwej oceny nakładów pracy niezbędnych dla należytego wykonania Umowy, błędnego oszacowania wszelkich pozostałych kosztów związanych z realizacją prac objętych Umową, czy oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac i rozwiązań projektowych, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego 
w Umowie. 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z Umową, Opisem Przedmiotu Zamówienia, którego załącznikami są Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU1 i PFU2 i załącznikami do nich),  zaleceniami Koordynatora realizacji dokumentacji projektowej i Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi regulującymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami.

2. Wykonawca pełni funkcje koordynatora robót podczas robót będących przedmiotem zamówienia 
i usuwania ewentualnych wad.

3. Wykonawca zapewnia, że:

1) posiada wiedzę i doświadczenie oraz specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji projektowej budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i w wykonywaniu robót budowlanych w pełnym wymaganym przez Zamawiającego zakresie,

2) zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi przepisów prawa, pozwalające na realizację przedmiotu Umowy,  

3) ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem polskim, prac projektowych 
i robót budowlanych wykonanych w ramach Umowy,

4) dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi niezbędne do opracowania i zatwierdzenia projektu budowlanego oraz do wykonania robót budowlanych.

4. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną na każdym etapie realizacji Umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, obejmującą wszelkie wytyczenia sytuacyjno - wysokościowe, pomiary kontrolne dla potrzeb Zamawiającego oraz wykonanie pomiarów powykonawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z inwentaryzacją powykonawczą (również w formie elektronicznej), na której zostaną naniesione zmiany z ich uzupełniającym opisem wprowadzone podczas prowadzenia robót. Następstwa błędów popełnionych przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt.
5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie Umowy.

6. W terminie 30 dni od podpisania Umowy Wykonawca wykona dokumentację stanu istniejącego obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie  inwestycji – 2 egzemplarze w formie pisemnej 
i 1 egzemplarz w formie elektronicznej przekaże Zamawiającemu.

7. W ciągu 30 dni od podpisania Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, Ogólny harmonogram finansowo-rzeczowy, z podaniem etapów prac projektowych i robót budowlanych, z podziałem na branże, z uwzględnieniem czasu na procedury administracyjne, które będą stanowiły Załącznik Nr 5 do Umowy. 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Szczegółowy harmonogram finansowo-rzeczowy dla z podziałem na podetapy, które stanowić będą uszczegółowienie Ogólnego harmonogramu finansowo-rzeczowego. Szczegółowy harmonogram finansowo-rzeczowy musi być oparty na kosztorysach. Realizacja Przedmiotu Umowy może odbywać się na podstawie harmonogramów finansowo-rzeczowych.

8. W harmonogramie Wykonawca uwzględni dwuzmianowy czas pracy w godzinach 6:00-22:00 .

9. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ta sama procedura dotyczy uzasadnionej zmiany Harmonogramu.

10. Raz w miesiącu, do 5 dnia każdego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym,   Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu, w formie Raportu Miesięcznego z podziałem na zadania, szczegółową informację o stopniu zaawansowania. Załącznikiem do Raportu Miesięcznego będą Harmonogramy finansowo-rzeczowe określające stopień zaawansowania prac dla poszczególnych zadań i etapów realizacji Przedmiotu Umowy. Raport Miesięczny wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Stopień zaawansowania robót budowlanych wymaga zatwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru i Inspektora koordynującego realizację robót budowlanych.

11. Szczegółowy harmonogram zamknięcia torowego oraz wszelkie zmiany należy uzgodnić 
z Zamawiającym (Wydział Organizacji Transportu) z minimum 45-dniowym wyprzedzeniem rozpoczęcia robót budowlanych. Termin wykonania prac należy również uzgodnić z minimum 
14-dniowym wyprzedzeniem z Miejskimi Zakładami Komunikacji z/s w Bydgoszczy.

12. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o trudnościach lub przeszkodach w realizacji umowy.

13. Wykonawca zapewnia, że przed złożeniem Oferty wykonał rozpoznanie, wizję w terenie oraz niezbędne badania i pomiary, na podstawie których zapoznał się ze stanem faktycznym, jakością
i ilością materiału wbudowanego w torowisko tramwajowe (tłuczeń pod torowiskiem tramwajowym). Wykonawca na podstawie wykonanego rozpoznania oraz zgodnie z zapisami §14 ust. 7 zobowiązuje się do wykorzystania tego materiału w Przedmiocie Zamówienia. Sposób wykorzystania materiału musi odpowiadać przepisom i normom. (W przypadku niewykorzystania materiału Wykonawca zobowiązany jest przetransportować na składowisko ZDMiKP przy 
ul. Witebskiej w Bydgoszczy. ) 
14. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach roboczych i przygotowywania aktualnych informacji o postępie realizacji prac projektowych, 
w tym wskazywać wszelkie zagrożenia wraz z rozwiązaniami zapobiegającymi ich powstaniu. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, według wyboru Zamawiającego.

15. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy przewiduje się organizację narad koordynacyjnych 
w odstępach miesięcznych (na etapie opracowania dokumentacji projektowej) oraz w odstępach tygodniowych (na etapie realizacji robót budowlanych).  
16. Wykonawca sporządza projekty protokołów z narad i spotkań, z wyłączeniem posiedzeń Zespołu ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej i przesyła je do akceptacji Zamawiającemu. 
W przypadku nie wniesienia uwag przez Zamawiającego w terminie 7 dni protokół uznaje się za przyjęty (protokół przygotowuje Wykonawca). Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca rozsyła protokół wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz powiadamia ich na piśmie o działaniach, które zostaną podjęte. Zamawiający ma prawo wniesienia uwag do protokołu, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania projektu protokołu. 

17. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć ścisła współpraca z Wykonawcą robót budowlanych związanych z inwestycją dot. przebudowy układu torowisk tramwajowych na terenie zajezdni 
(ul. Toruńska 278) w Bydgoszczy. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w  cotygodniowych naradach koordynacyjnych z Wykonawcą inwestycji na zajezdni podczas realizacji etapu IIb, wraz z przedstawicielami MZK oraz Zamawiającym.
18. Do obowiązków Wykonawcy należy również realizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527) z chwilą wejścia w życie przepisów cytowanej ustawy.
§ 5. Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy po stronie Zamawiającego jest:

1) Inspektor Nadzoru koordynujący realizację robót budowlanych – Michał Kasperek,

2) Koordynator realizacji dokumentacji projektowej - Mateusz Sznajdrowski.
2. Zamawiający po podpisaniu Umowy poda pozostałych Inspektorów Nadzoru (branżowych). Zmiana Inspektora na etapie realizacji Umowy nie będzie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienie Stron Umowy.
3. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli 
w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku potwierdzić na piśmie,  swoją wcześniejszą ustną decyzję.

5. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Koordynator realizacji dokumentacji projektowej lub Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania prac projektowych lub robót budowlanych, Koordynator realizacji dokumentacji projektowej lub Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesić wykonanie prac lub robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążą Wykonawcę.

§ 6. Personel Wykonawcy

1. Do wykonania Umowy Wykonawca kieruje osoby gwarantujące właściwą jakość prac projektowych i robót budowlanych, tj. projektantów, sprawdzających rozwiązania projektowe, kierownika budowy i kierowników robót, o kwalifikacjach określonych w § 4 ust. 3 pkt 4 niniejszej Umowy, i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami technicznymi. 
2. Do pełnienia funkcji Projektanta branży torowej i kierownika robót torowych, Wykonawca kieruje osoby wskazane na etapie postępowania o zamówienie publiczne w Wykazie osób. 

3. Do pełnienia pozostałych wymaganych funkcji w tym Koordynatora projektu i Kierownika Budowy, Wykonawca skieruje osoby spełniające wymogi określone w ust. 1., wymagające akceptacji Zamawiającego, najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do prac projektowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę kilku funkcji, z wyłączeniem przedstawienia tej samej osoby do pełnienia funkcji projektanta branży torowej i funkcji koordynatora projektu oraz kierownika budowy i kierownika robót torowych lub drogowych, pod warunkiem posiadania przez daną osobę wymaganych dla tych funkcji kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego.

5. Wszelkie informacje dotyczące Personelu biorącego udział w realizacji zamówienia zawarte są 
w Wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 9 i 10 do Umowy.

6. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy po stronie Wykonawcy jest:

1) Przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialnym za koordynację wszelkich czynności wykonywanych w ramach Umowy - .................................................................................. ,

2) Koordynator projektu odpowiedzialny za koordynacje prac projektowych, prac związanych 
z usuwaniem ewentualnych usterek dokumentacji projektowej oraz prac związanych 
z pełnieniem nadzoru autorskiego - ………………………………………..………………. ,
3) Kierownik budowy odpowiedzialny za prawidłową realizację robót budowlanych 
i koordynowanie wszelkich branż - …………………………………………………………,
7. W naradach technicznych i spotkaniach na poszczególnych etapach realizacji Umowy oraz we wszystkich posiedzeniach Zespołu ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej uczestniczy personel Wykonawcy wymieniony w Wykazie osób realizujących Umowę. 
W posiedzeniach Zespołu uczestniczy również personel odpowiedzialny za weryfikację projektu. 

8. Zmiany Personelu wymienionego ust. 2, mogą nastąpić pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę, na dane stanowisko następca spełniać będzie warunki w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne w SIWZ. 

Przedstawiciel Zamawiającego zaaprobuje każdą proponowaną zmianę pozostałego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności po zmianie, będą takie same lub wyższe niż personelu zastępowanego. 

Wszelkie wynikłe z tego tytułu opóźnienia obciążają Wykonawcę.

9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób bezpośrednio wykonywających roboty - pracowników fizycznych, natomiast nie dotyczy Personelu, o którym mowa w ust 1, osób wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych.

10. Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem czynności przez te osoby, przedstawić Inspektorowi nadzoru wraz z wykazem osób dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów, zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami UPZP podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą wpuszczane na teren budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

11. Jeżeli pomimo wymogów, określonych w ust. 9 i 10 na terenie budowy będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisania przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 7. Korespondencja i wzory formularzy 

1. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sporządzana będzie w formie pisemnej 
w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej. Zmiana adresów nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia.

Adresy Zamawiającego

	Nazwisko;

Imię
	

	Adres
	ul. Toruńska 174 a

85-844 Bydgoszcz


	Telefon
	

	FAX
	52-582-27-77

	E –mail
	


Adresy Wykonawcy

	Nazwisko;

Imię
	

	Adres
	 

	Telefon
	

	FAX
	

	E –mail
	


Adresy Projektanta

	Nazwisko;

Imię
	

	Adres
	 

	Telefon
	

	FAX
	

	E –mail
	


2. Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja Stron doręczona listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

3. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz numerów telefonów, telefaksów. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia przesłane pod ostatnio wskazany przez stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

§ 8. Odpowiedzialność Wykonawcy
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy.

6. *Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy siłami własnymi. 
lub *Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawców, którym powierza wykonanie części zamówienia, wskazanych w oświadczeniu Wykonawcy. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu (o ile są już znane) nazwy albo imiona 
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 
w realizację usług lub robót budowlanych. Wszelkie informacje o Podwykonawcach zawarte są 
w wykazie, stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, musi być uzasadniona na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 UPZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

10. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania prac/robót lub dotrzymania terminów, to może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

11. Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jego należyte wykonanie i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniechania lub zaniedbania Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami, zaniechaniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

12. Wykonawca pełni funkcję koordynatora prac/robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia przy udziale Podwykonawców.

§ 9.Obowiązki Podwykonawcy
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o przedstawione umowy o podwykonawstwo.

1. Wykonanie Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, o którym mowa w § 8 Umowy, możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP i dostarczonych Zamawiającemu zaakceptowanych kopii tych umów.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innym Wykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego z wyjątkiem Podwykonawców wymienionych w Umowie.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

Przedkładający projekt umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z nią przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

3.
Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie:

1)
nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia daty zawarcia umowy, 

2)
nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji (tj. informacji identyfikujących strony umowy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, REGON, a także wskazanie postawy działalności, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiębiorców - KRS-u), 

3)
nieokreślenia lub błędnego określenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/części zamówienia dotyczącego robót budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamówienia (zadania) będącego przedmiotem Umowy Zamawiającego z Wykonawcą (nazwy zamówienia) z załączeniem zakresu rzeczowego robót (np. prac projektowych/ robót budowlanych/) z zachowaniem warunków określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym dotyczących przedmiotu Umowy, oraz w przypadku gdy, łączny zakres rzeczowy robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

4)
nieokreślenia terminu realizacji powierzonych robót lub określenia terminu wykraczającego poza termin realizacji Umowy Zamawiającego z Wykonawcą,

5)
nieokreślenia lub błędnego określenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z tytułu wykonania robót, tj. wartości umowy brutto wraz z podaniem wartości podatku VAT, określonej w PLN (złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku w przypadku gdy, łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przekroczy wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

6)
nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej, 

7)
nieokreślenia lub błędnego określenia płatnika należności - w przypadku przedmiotowego zamówienia płatności wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Wykonawca, zgodnie z Umową Zamawiającego z Wykonawcą,

8)
braku postanowień lub postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego 
z Wykonawcą, dotyczących zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcą, w zakresie przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, z dołączeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany, 

9)
braku postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowień odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego 
z Wykonawcą,

10)
braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego 
z Wykonawcą, dotyczących przenoszenia wierzytelności wobec Zamawiającego, Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

11)
niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji, w szczególności: 

-
aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, potwierdzającego uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania, 

-
pełnomocnictw mocujących osoby do zawarcia umowy – o ile dotyczy,

-
zakresu rzeczowego robót z zachowaniem warunków określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym.

12) braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących zatrudnienia osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

4.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę.

Przedkładający umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z jej kopią przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

5.
Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych w ust. 3 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.

6.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, lub zmian tych umów, w terminie 10 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian.

7.
W przypadku, gdy w umowach o których mowa w ust. 6, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub usługi dotyczącej wykonania robót budowlanych, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8.
Wykaz Podwykonawców wraz z kopiami Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowi załącznik Nr 7.

WARUNKI DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

§ 10. Opracowanie dokumentacji projektowej
1. Wykonawca wykona wszelkie opracowania niezbędne dla osiągnięcia celu określonego 
w § 1 Umowy wymagane przepisami prawa, wymagane przez organy prowadzące procedury administracyjne, także niewymienione w dokumentacji przetargowej Zamawiającego.

2. Własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca:

1) wykona inwentaryzację stanu istniejącego, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego,

2) uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie i badania, podkłady geodezyjne do celów projektowych,

3) opracuje projekty tymczasowej organizacji ruchu. 
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, w tym o wydanie warunków usuwania kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń do celów projektowych. W razie potrzeby Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa odrębnym dokumentem.

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunków od gestorów sieci, itp. niezbędnych do opracowania projektów budowlanych. Na etapie występowania o warunki techniczne, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania informacji na temat planów inwestycyjnych lub remontowych gestorów zewnętrznych, związanych z sieciami i urządzeniami planowanymi lub funkcjonującymi na obszarze objętym realizacją Przedmiotu Zamówienia. W przypadku zadeklarowania przez gestorów planów inwestycyjnych lub remontowych kolidujących co do lokalizacji i terminu z realizacją Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca w uzgodnieniu  
z Zamawiającym uwzględni w harmonogramie rezerwę czasową, przeznaczoną na wykonanie robót przez inne podmioty. Strony (Zamawiający, Wykonawca, Gestor lub Wykonawca działający w imieniu Gestora) zawrą na taką okoliczność stosowne porozumienie, w ramach którego określone zostaną warunki i ewentualne skutki wykonywania tego typu prac oraz wzajemne zobowiązania stron. 

5. Wszelką korespondencję Wykonawcy, związaną z prowadzonymi pracami projektowymi, 
w szczególności kopie wystąpień o uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, należy prowadzić z powiadomieniem Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci i urządzeń. 

7. W dokumentacji projektowej należy zastosować jedynie materiały, urządzenia i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym (posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, atesty).

8. Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji przejmowanych rozwiązań, technologii 
i materiałów pod względem ekonomicznym oraz do uzyskania akceptacji materiałów przez inspektorów branżowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej .
9. Dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do realizacji robót budowlanych i winna zapewniać ich kompleksowe wykonania. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność rozwiązań technicznych przedstawionych w dokumentacji projektowej z warunkami wynikającymi z zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz stanowiącego załącznik do OPZ Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU1 i PFU2) oraz warunkami terenowymi (np.: usuwanie kolizji, rozbiórka 
i odtworzenie nawierzchni). Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności w celu uniknięcia błędów wynikających z braku w/w zgodności. W związku z powyższym dokumentacja projektowa winna odpowiadać: przepisom, Polskim Normom, a także wymaganiom technicznym, niezbędnym do wykonania robót w pełnym zakresie, takim wymaganiom technicznym, przepisom, normom oraz zasadom wiedzy technicznej, które pozwolą na wykonanie robót w sposób nadający się do eksploatacji bez wad.

10.Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację związaną z postępowaniem środowiskowym. W przypadku konieczności zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia procedury administracyjnej w tym zakresie, włącznie z opracowaniem niezbędnych dokumentów na potrzeby postępowania środowiskowego. Wszelkie koszty z tym związane Wykonawca uwzględnił w Ofercie.
11.Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne decyzje administracyjne pozwalające na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.
12. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń oraz wprowadzenia tej organizacji na czas realizacji robót.
13. W ramach Umowy i wynagrodzenia określonego w Umowie, do Wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji przedsięwzięcia wskazanego w ust. 1, aż do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu wybudowanego na podstawie projektu Wykonawcy (jeśli będzie takie wymagane).

§ 11. Przekazanie dokumentacji projektowej 
1. Zasady ogólne odbiorów dokumentacji projektowej.

1) Miejscem przekazania dokumentacji jest siedziba Zamawiającego – Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a. 

2) Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wykonawca przekaże również oświadczenie 
o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną dokumentacji projektowej.
3) Wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

4) Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć 
wersję elektronicznej na płytach CD/DVD. Należy dostarczyć dokumentację projektową 
w ilości zgodnej z OPZ.
5) W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy w części lub w całości nie został zakończony, ma zastrzeżenia do jego kompletności lub wykryje wady lub usterki, wyznacza termin usunięcia stwierdzonych błędów w części lub w całości przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich nieprawidłowości na własny koszt.

2. Zasady odbioru dokumentacji projektowej.

1) Odbiór dokumentacji projektowej będzie odbywał się po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Zostanie to potwierdzone protokołem przekazania dokumentacji projektowej, podpisanym przez obie Strony. Protokół przekazania dokumentacji projektowej zostanie przygotowany przez Wykonawcę.
2) Przyjęciu przez Zamawiającego będzie podlegała jedynie dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie elementy składowe, zgodnie z opisem zawartym w OPZ i Programie funkcjonalno-użytkowym (PF1 i PFU2).
3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności wykonanych opracowań, Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, pismo wzywające Wykonawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 
4) O ile Wykonawca nie dotrzyma terminu na uzupełnienie, uznaje się, że nie złożył do oceny Zamawiającemu danego etapu dokumentacji projektowej.
5) Ustala się termin 30 dni, licząc od daty dostarczenia dokumentacji projektowej, na jej zaakceptowanie przez Zamawiającego.
6) Zamawiający w celu weryfikacji dokumentacji powoła Zespół ds. Weryfikacji i Oceny Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja projektowa zostanie omówiona na spotkaniu Zespołu i Wykonawcy. Na spotkanie Wykonawca zobowiązany jest przybyć w pełnym składzie projektantów branżowych. W przypadku braku przybycia kompletnego zespołu Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania spotkania i ustalenia nowego terminu.
7) W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego lub powołany Zespół stwierdzi, że przedmiot Umowy nie został wykonany lub jest niekompletny - uniemożliwia to dokonanie odbioru. Jeśli  posiada usterki, wyznacza się termin ich usunięcia. 
8) Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń w przypadkach, gdy wystąpią wady  dające się usunąć w całości, do wysokości 30% ceny brutto za usługi obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej do czasu usunięcia tych wad,

9) W przypadku zażądania przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Zespół merytorycznych wyjaśnień, Wykonawca będzie zobowiązany do ich udzielenia w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.
10) Wykonawca po opracowaniu i akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego wystąpi o uzyskanie decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację dla inwestycji będącej Przedmiotem Umowy. W przypadku konieczności wystąpienia o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej Zamawiający po akceptacji dostarczonej dokumentacji, wystąpi o takie zezwolenie. W razie uwag organu wydającego zezwolenie do dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dokonywać wymaganych zmian uzupełnień.  
11) Protokół odbioru dokumentacji projektowej dla poszczególnych etapów wraz z decyzjami ZRID/ decyzjami administracyjnymi pozwalającymi na realizację inwestycji , stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktur za wykonanie etapów T-Ia, T-Ib 
i T-Ic Umowy.
12) Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu nie ujawnionych do tej pory wad dokumentacji projektowej.
13) Po zrealizowaniu zadania Wykonawca zobowiązany jest przygotować 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej.
14) Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi najwcześniej w ciągu 14 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

§ 12. Przeniesienie praw autorskich
1. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji (dotyczy to także również poszczególnych etapów), w ramach Umowy i zapłacie ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe i zależne do przedmiotu Umowy, w zakresie niezbędnym do swobodnego korzystania z przedmiotu Umowy, w całości lub w częściach.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, wykonany na rzecz Zamawiającego, wolny będzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie narusza niczyich praw autorskich ani innych praw.

3. W ramach Umowy, zgodnie z ust.1, Wykonawca  przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe do przedmiotu Umowy :  
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką kolejnych egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu także poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, w całości lub w częściach, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp.

4. Zamawiający może przenieść nabyte prawa autorskie na inne osoby, w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Zamawiający ma prawo do dalszej odsprzedaży utworu w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy. 

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu oraz na wykonywanie pozostałych praw zależnych i swobodne posługiwanie się tak powstałymi opracowaniami oraz na swobodne wykorzystywanie takich opracować, w zakresie takim jakie ustalono w ust.1 dla przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca ma prawo publikacji utworu we własnych materiałach promocyjnych i na wystawach. 

8. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego dokumentacja nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich, Zamawiający zawiadomi 
o tym  niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do przejęcia takich roszczeń. 

9. Strony ustalają, że w przypadku niedokończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, część dokumentacji projektowej odebranej już przez Zamawiającego może być wykorzystana do dokończenia projektu przez inną osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia. 

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

§ 13. Wykonanie robót budowlanych
1. Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

2. Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa budowlanego, ustanawia kierownika robót, sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Program Zapewnienia Jakości, prowadzi dziennik budowy, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem robót. 

3. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie Ogólnego Harmonogramu stanowiącego załącznik Nr 5 do Umowy oraz na podstawie Szczegółowego Harmonogramu,.  

4. Wykonawca wskazuje lokalizację oraz organizuje zaplecze budowy i ponosi wszystkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze, organizacją zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz wywozu 
i utylizacji nieczystości i odpadów związanych z prowadzoną działalnością oraz z organizacją dostarczenia energii elektrycznej i wody, odprowadzenia ścieków. 

5. Wykonawca zapewnia na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzega przepisy BHP 
i ppoż., ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed kradzieżą.

6. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje teren budowy i przekazuje go Zamawiającemu.

7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy (praca w wykopie, na wysokości) oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli pracowników realizujących zamówienie, w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, ppoż i inny.

9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy kradzieży materiałów, urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

10. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca wspólnie z gestorami sieci dokona kompleksowego przeglądu uzbrojenia technicznego. Z przeglądu sporządzi protokół dotyczący powyższego. Po zakończeniu robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły z przeglądu uzbrojenia sieci 
z poszczególnymi gestorami.

11. W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień i technologii wykonania ponosi bezpośrednio Wykonawca.

12. Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w niniejszej dokumentacji. 
W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać 
z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych 
w uzgodnieniach.

13. Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania robót. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników oraz zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu.
14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym dla otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi). W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia prac, aby umożliwić bezpieczny dostęp mieszkańcom do wejść do posesji domów, sklepów, lokali usługowych, gastronomicznych itp. W tym celu ma zastosować przenośne pomosty z bocznymi poręczami o długości zapewniającej swobodne oraz bezpieczne dojście do tych punktów. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do umożliwienia dojazdu samochodom dostawczym z towarem do punktów handlowo-usługowych.
15. Prowadzone roboty muszą być oznakowane zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń oraz wprowadzenia tej organizacji na czas realizacji robót (Projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowi część dokumentacji projektowej). Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do całkowitej likwidacji czasowej organizacji ruchu wraz z demontażem oznakowania wprowadzonego na czas robót. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym oraz za jego utrzymanie przez cały czas trwania robót (24h/dobę).

17. Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inżynierskich, na własnych nośnikach: reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter reklamy w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (ze zmianami).

18.  Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia tablic informacyjnych zgodnych z zarządzeniem Dyrektora ZDMiKP 10/2014 oraz zarządzeniem nr 7/2017 Dyrektora ZDMiKP z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 10/2014, informujących o utrudnieniach w ruchu drogowym. Lokalizacja tablic informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie ze wzorem tablic zawartych w załączniku do powyższego Zarządzenia.  Tablice winny być ustawione staraniem i na koszt Wykonawcy. Przedmiotowe tablice informacyjne należy zlokalizować w pasie drogowym co najmniej tydzień przed rozpoczęciem prac budowlanych.

19. Przyjmuje się, że koszt wykonania robót tymczasowych nie podlega osobnej zapłacie i że jest włączony w cenę umowną.

20. Przed przystąpienie do robót należy zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót. W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany 
do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego. Przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robót – protokolarnie.

21. Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników, powstałych z winy Wykonawcy.
22. W czasie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć 
z terenu budowy.

23. Do obowiązków wykonawcy należy oczyszczanie nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności 
z ziemi i błota. 

24.  Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren budowy wraz z zapleczem i przekazać go we właściwym stanie Zamawiającemu. 

25. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek udokumentować istniejący stan techniczny i zieleń sąsiadującej zabudowy poprzez dokumentację fotograficzną, której wersję papierową i na płycie CD przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek bezwzględnie prowadzić stały monitoring stanu technicznego sąsiadującej zabudowy i go dokumentować. Dokumenty Wykonawca dostarczy na życzenie Zamawiającego, ostateczny komplet dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

26. Roboty muszą być prowadzone przy wyłączonym napięciu sieci trakcyjnej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace polegające na odłączeniu napięcia w sieci oraz jego ponowne włączenie po zakończeniu prac łącznie w wszelkimi kosztami z tym związanymi. Sposób odłączenia napięcia sieci trakcyjnej należy uzgodnić z Miejskimi Zakładami Komunikacji w Bydgoszczy. Włączenie i wyłączenie sieci trakcyjnej należy odnotować w dzienniku budowy (koszty z tym związane należy doliczyć do pozycji tymczasowej organizacji ruchu). Wyjątkiem są roboty na odcinkach, które będą realizowane przy odbywającym się ruchu tramwajowym.
27. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót i na przyległych terenach zielonych. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Opłaty i kary nałożone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.

28. Pozostały materiał nieużyteczny z demontażu, będzie wywożony zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami na składowisko wybrane przez Wykonawcę, a do Wykonawcy należy obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu tego i przedkładanie ewidencji  na żądanie Zamawiającego. 

29. Uzyskany materiał rozbiórkowy z torów tramwajowych i sieci trakcyjnej (złom stalowy) zostanie odebrany z miejsca budowy przez podmiot wskazany przez Zamawiającego (złom stanowi własność Zamawiającego).

30. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy (w tym wspólnego dzielenia terenu budowy) z Wykonawcą robót budowlanych, któremu zostaną zlecone przez MZK Sp. z o.o. roboty budowlane realizowane na terenie zajezdni tramwajowej. Wykonawca będzie również zobowiązany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych w tym zakresie i rozwiązywania wszystkich problemów na bieżąco przy udziale Zamawiającego i MZK.

§ 14. Materiały budowlane
1. Materiały użyte do realizacji Umowy - powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym. 

2. Na wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, przedłoży orzeczenia lub atesty oraz uzyska akceptacje  przedstawicieli Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

3. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz  z załącznikami, wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego. 

4. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie 3 dni.

6. Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zgodny z procedurami określonymi w obowiązujących przepisach. 

7. W celu racjonalnej gospodarki materiałami i ochrony środowiska naturalnego, podsypka tłuczniowa przewidziana do usunięcia z toru powinna być oceniona i stosownie do jej jakości odpowiednio wykorzystana.

7.1 Jeśli stara podsypka nie zawiera substancji niebezpiecznych dla środowiska, to - zależnie od jej jakości - należy:


a) wykorzystać ją w innych torach, zgodnie z zasadami gospodarki materiałami stosowanymi przez zarząd kolei, lub


b) poddać ją uzdatnieniu (recyklingowi) i wykorzystać ponownie w nawierzchni kolejowej, lub


c) użyć do produkcji materiału na warstwę ochronną torowiska (np. rozdrobnić i wbudować, np. za pomocą specjalistycznych urządzeń), lub


d) wykorzystać jako materiał do budowy podtorza.

7.2 Jeśli stara podsypka zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska, to należy poddać ją:


a) neutralizacji, polegającej na zmianie substancji niebezpiecznych w inne niż niebezpieczne, lub


b) częściowej neutralizacji, pozwalającej na takie zmniejszenie zawartości substancji niebezpiecznych, aby możliwe było bezpieczne stopniowe uwalnianie ich do środowiska, lub


c) zestaleniu, polegającym na odpowiedniej zmianie stanu fizycznego odpadów i zapobieżeniu w ten sposób uwalnianiu substancji niebezpiecznych do środowiska, lub

 
d) składowaniu na odpowiednio zabezpieczonych składowiskach.

8. Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: materiał pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznych ulicy, kostka kamienna, nieuszkodzone prefabrykaty (płytki betonowe, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, kostka betonowa) Wykonawca ma obowiązek odwieźć za pokwitowaniem do magazynu ZDMiKP znajdującego się przy ul Witebskiej w Bydgoszczy. Prefabrykaty muszą być ułożone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu czy przeładunków. Koszt palet, załadunku, przewozu, rozładunku obciąża Wykonawcę. 

9. Wszelki materiał przekazywany do magazynu ZDMiKP musi być oczyszczony i nie może zawierać jakichkolwiek zanieczyszczeń np. ziemia, beton, gruz.

10. Na materiały przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne potwierdzenie ich przyjęcia w celu comiesięcznego rozliczenia.

11. Uzyskany materiał rozbiórkowy z torów tramwajowych (złom stalowy) zostanie odebrany 
z miejsca budowy przez podmiot wskazany przez Zamawiającego. Przekazanie złomu należy rozliczyć za pokwitowaniem zgodnie z asortymentem.
12. Materiały będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów.
13. Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, podbudów, pozostałości po wycince drzew i krzewów nie przedstawiające wartości użytkowej), powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.
14.  Inspektor Nadzoru wskaże, które materiały należy traktować jako użyteczne.

15.  Materiał z wycinki stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni wartość pozyskanego przez siebie materiału drzewnego w swojej wycenie na wykonanie wycinki.
§ 15. Zasady wykonywania robót
1. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania usterek, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Opłaty i kary nałożone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.

2. Wykonawca podczas realizacji Umowy zapewnia i w pełni przestrzega bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie budowy, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót 
w pasie drogowym.

3. Wszystkie roboty i czynności w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe 
w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób.

4. Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót 
w pasie drogowym. Podczas realizacji Umowy należy:
a) zachować ciągłość ruchu dla komunikacji tramwajowej w zakresie wjazdu i wyjazdu do zajezdni,

b) nanieść na projekt tymczasowe przystanki dla autobusowej komunikacji zastępczej w ciągu ulicy Toruńskiej na wysokości istniejących przystanków tramwajowych linii T6 i T9  na czas wstrzymania ruchu tramwajowego do pętli Łęgnowo (od zajezdni tramwajowej do pętli Łęgnowo),

c) zachować przejezdność dla komunikacji autobusowej zastępczej, regularnej komunikacji autobusowej i komunikacji autobusowej nocnej w ciągu ulicy Toruńskiej od ronda Toruńskiego do pętli Stomil i dalej do pętli Łęgnowo,

d) zachować pod ruchem pętlę autobusową na Stomilu.   
5. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru, zapoznaje Zamawiającego ze sposobem rozwiązania kolizji. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach 
i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.

6. Zamawiający oraz Wykonawca mogą zażądać uczestnictwa drugiej strony w posiedzeniach, naradach technicznych kadry kierowniczej celem rozwiązywania podnoszonych spraw i tematów związanych bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
§ 16. Zabezpieczenie terenu budowy
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia przed właściwymi służbami miejskimi i Policją. 

2. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, 
a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez siebie działalności.

4. Dodatkowo Wykonawca dokona ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do końca trwania Umowy. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

6. Umowy ubezpieczenia muszą zapewniać wypłatę odszkodowania w walucie polskiej, przy czym Wykonawca ma posiadać ubezpieczenie mienia według standardu EAR/CAR z uwzględnieniem ubezpieczenia mienia istniejącego oraz mienia otaczającego z sekcją ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód rzeczowych, osobowych oraz finansowych  lub posiadać oddzielną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód rzeczowych, osobowych oraz finansowych. Zakres ubezpieczenia musi pokrywać szkody które mogą zaistnieć w związku z realizacją umowy. Suma ubezpieczenia EAR/CAR - wartość umowy powiększona o wartość szkód które mogą powstać w mieniu istniejącym oraz mieniu otaczającym. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - 20.000.000,00  PLN, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (okresie realizacji umowy)   

7. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych Umów ubezpieczenia, Zamawiający sam będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić, na koszt Wykonawcy.

8. Żadne zmiany warunków dokonanego ubezpieczenia nie zostaną wprowadzone bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

9. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w Umowach ubezpieczeniowych.
§ 17. Odbiory robót
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów należycie wykonanych robót.

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ( na każdym etapie realizacji robót budowlanych)

2) odbiór częściowy

3) odbiór techniczny

4) odbiór końcowy

5) odbiór pogwarancyjny- ostateczny.
3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

1) żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie i telefonicznie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego,

3) odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

4) jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

5) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

6) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu w dzienniku budowy.

4. Odbiór częściowy :

1) Zamawiający określa datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru,

2) zakończenie odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru,

3) odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad odbioru końcowego odrębnie dla etapów T-Ia, T-Ib, T-Ic oraz etapów T-IIa, T-IIb, T-IIc.

5. Odbiór techniczny torowiska tramwajowego :

Techniczny odbiór robót i przekazania do eksploatacji sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego nastąpić może najwcześniej po zakończeniu wszelkich robót związanych 
z budową torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej. Odbiór musi zostać wykonany przed odbiorem końcowym a protokół z obioru technicznego stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego. Odbiór techniczny polega na przejeździe po nowo wybudowanym odcinku torowiska tramwajowego tramwajem kursowym. Wszelkie koszty zorganizowania przejazdu technicznego ponosi Wykonawca. Koszty należy wliczyć w tymczasową organizację ruchu. Odbiór techniczny należy wykonać dla etapu T-IIa, T-IIb i  T-IIc.
6. Odbiór końcowy:

1) odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia Kierownika robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, 
2) odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za datę zakończenia robót przyjmuje się potwierdzoną datę zgłoszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały wykonane, Zamawiający wyznacza termin ponownego zgłoszenia do odbioru z tytułu zwłoki 
w wykonywaniu Umowy, 
4) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego wykonanych robót, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i sporządza protokół odbioru końcowego robót,

5) sporządzony zostanie jeden protokół odbioru końcowego ,
6) Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać potrąceń w przypadkach, gdy:

a) wystąpią wady  dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych robót do czasu usunięcia tych wad,

b) wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokość potrąceń. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (do wysokości 40% ceny brutto  robót wchodzących w skład Zadania, którego dotyczą). 
7) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokóle odbioru końcowego, Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

8) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, zatwierdza obmiar robót oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza 
z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokołu odbioru końcowego robót.

7. Odbiór pogwarancyjny:

1) odbiór pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed końcem okresu gwarancyjnego,

2) jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Kosztem zastępczego usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca,
3) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu odbioru robót po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę 
z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 18. Rękojmia Wykonawcy, gwarancja.
1. Strony rozszerzają warunki rękojmi Wykonawcy w ten sposób, że okres rękojmi pokrywa się 
z okresem udzielonej gwarancji. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynosi więc odpowiednio do okresu udzielonej gwarancji, na zasadach określonych w K.c.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości, zgodnie z treścią złożonej oferty, na okres ____ lat, z wyłączeniem wykonania zieleni wraz 
z jej utrzymaniem (drzew, trawników, krzewów), dla której Wykonawca udziela rocznej gwarancji jakości i oznakowania poziomego wraz z jego utrzymaniem, na które Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji.

§ 19. Płatności

I. Rozliczenie za wykonane etapy Przedmiotu Umowy dotyczące odbędzie się po:

1) dokonaniu odbioru częściowego dla etapu T-I:
a) 0,42% po zakończeniu etapu T-Ia (na podstawie protokołu odbioru dokumentacji projektowej)
· b) 3,33% po zakończeniu etapu T-Ib (na podstawie protokołu odbioru dokumentacji projektowej), w tym 0,22% wartości wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji dla zakresu określonego w załączniku 8 do PFU1 oraz 3,11% wartości wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej dla  zakresu prac wzdłuż  ul. Toruńskiej od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego (bez skrzyżowania) wraz z odcinkiem prac na wysokości układu torowego zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 oraz wszystkimi wjazdami i wyjazdami z zajezdni tramwajowej (bez zakresu układu torowego opisanego w załączniku nr 8 do PFU). Na wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zakresu wynoszącego 3,11% wartości całkowitego wynagrodzenia zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Ofercie składają się części – pierwsza w wysokości ……..% (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Ofercie) wartości wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji dla zakresu prac uwzględniającego układ drogowo-torowy przeznaczony do realizacji w ramach Przedmiotu Zamówienia zgodnie z OPZ i załącznikami 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 do OPZ oraz druga w wysokości ………% (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Ofercie) wartości wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji dla pozostałej części, która nie będzie realizowana 
w ramach Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca za wykonanie etapu T-Ib zobowiązany jest wystawić 3 faktury,
c) 0,25% po zakończeniu etapu T-Ic (na podstawie protokołu odbioru dokumentacji projektowej)

2) dokonaniu odbioru częściowego dla etapu T-II:
Etap T- IIa

- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  3,75 % (skumulowane 3,75% z 10,75%) wartości wynagrodzenia Wykonawcy po  protokolarnym odbiorze 35%  zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIa. Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego  w oparciu o kosztorys (kosztorys powinien zostać dołączony do rozliczenia. Kosztorys nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń finansowych, służyć jedynie będzie potwierdzeniu zrealizowania stopnia zaawansowania określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym). Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami.

- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  3 % (skumulowane 6,75%
 z 10,75%)  wartości wynagrodzenia Wykonawcy po  protokolarnym odbiorze 60%  zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIa. Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego  w oparciu o kosztorys (kosztorys powinien zostać dołączony do rozliczenia. Kosztorys nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń finansowych, służyć jedynie będzie potwierdzeniu zrealizowania stopnia zaawansowania określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym). Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami.
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  3 % (skumulowane 9,75%
 z 10,75%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 90%  zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIa. Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego  w oparciu o kosztorys (kosztorys powinien zostać dołączony do rozliczenia. Kosztorys nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń finansowych, służyć jedynie będzie potwierdzeniu zrealizowania stopnia zaawansowania określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym). Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami.

- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  1 % (skumulowane 10,75 z 10,75%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze końcowym 100%  zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIa - po odbiorze końcowym i uzyskaniu wymaganego prawem pozwoleniem na użytkowanie (o ile będzie wymagane). Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami.
Etap T-IIb

- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  7,90 % - w tym 5,70 % wartości wynagrodzenia za etap T-IIb   za wykonanie robót dla zakresu określonego w załączniku 8 do PFU1 (skumulowane 7,90% z 31,90%) wartości wynagrodzenia Wykonawcy po  protokolarnym odbiorze 25%  zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIb (w tym po  wykonaniu całości robót dla zakresu określonego w załączniku 8 do PFU1). Wartość wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w załączniku 8 do PFU1 nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wykonanie etapu T-IIb. Wartość powinna być określona proporcjonalnie do przewidywanego zakresu robót budowlanych. Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo - finansowego  sporządzonego  w oparciu o kosztorys (kosztorys powinien zostać dołączony do rozliczenia. Kosztorys nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń finansowych, służyć jedynie będzie potwierdzeniu zrealizowania stopnia zaawansowania określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym). Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami. Wykonawca za wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w załączniku 8 do PFU1 wystawi oddzielną fakturę – za etap T-IIb. Za etap T-IIb Wykonawca zobowiązany jest wystawić 2 faktury. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktur za etap T-IIb po zakończeniu robót budowlanych określonych załącznikiem 8 do PFU1.
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  8 % (skumulowane 15,9% z 31,90%)  wartości wynagrodzenia Wykonawcy po  protokolarnym odbiorze 50%  zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIb. Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego  w oparciu o kosztorys (kosztorys powinien zostać dołączony do rozliczenia. Kosztorys nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń finansowych, służyć jedynie będzie potwierdzeniu zrealizowania stopnia zaawansowania określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym). Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami.

- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  6 % (skumulowane 21,90% z 31,90%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 70%  zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIb. Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego  w oparciu o kosztorys (kosztorys powinien zostać dołączony do rozliczenia. Kosztorys nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń finansowych, służyć jedynie będzie potwierdzeniu zrealizowania stopnia zaawansowania określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym). Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami.

- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  6 % (skumulowane 27,90% z 31,90%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 90%  zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIb. Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego  w oparciu o kosztorys (kosztorys powinien zostać dołączony do rozliczenia. Kosztorys nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń finansowych, służyć jedynie będzie potwierdzeniu zrealizowania stopnia zaawansowania określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym). Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami.

- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  4 % (skumulowane 31,90% z 31,90%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze końcowym 100%  zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIb - po odbiorze końcowym 
i uzyskaniu wymaganego prawem pozwoleniem na użytkowanie (o ile będzie wymagane). Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami.

Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktur za etap T-IIb po zakończeniu robót budowlanych określonych załącznikiem 8 do PFU1.
Etap T-IIc

- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  8,35 % (skumulowane 8,35% z 53,35%) wartości wynagrodzenia Wykonawcy po  protokolarnym odbiorze 15%  zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIc. Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego  w oparciu o kosztorys (kosztorys powinien zostać dołączony do rozliczenia. Kosztorys nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń finansowych, służyć jedynie będzie potwierdzeniu zrealizowania stopnia zaawansowania określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym). Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami.

- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  8,0 % (skumulowane 16,35% z 53,35%)  wartości wynagrodzenia Wykonawcy po  protokolarnym odbiorze 30%  zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIc Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego  w oparciu o kosztorys (kosztorys powinien zostać dołączony do rozliczenia. Kosztorys nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń finansowych, służyć jedynie będzie potwierdzeniu zrealizowania stopnia zaawansowania określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym). Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami.

- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  10 % (skumulowane 26,35% z 53,35%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 50%  zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIc. Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego  w oparciu o kosztorys (kosztorys powinien zostać dołączony do rozliczenia. Kosztorys nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń finansowych, służyć jedynie będzie potwierdzeniu zrealizowania stopnia zaawansowania określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym). Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami.

- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  8 % (skumulowane 34,35% z 53,35%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 65%  zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIc Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego  w oparciu o kosztorys (kosztorys powinien zostać dołączony do rozliczenia. Kosztorys nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń finansowych, służyć jedynie będzie potwierdzeniu zrealizowania stopnia zaawansowania określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym). Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami.

- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  8 % (skumulowane 42,35% z 53,35%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 80%  zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIc Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego  w oparciu o kosztorys (kosztorys powinien zostać dołączony do rozliczenia. Kosztorys nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń finansowych, służyć jedynie będzie potwierdzeniu zrealizowania stopnia zaawansowania określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym). Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami.

- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  6 % (skumulowane 48,35% z 53,35%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 90%  zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIc. Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego  w oparciu o kosztorys (kosztorys powinien zostać dołączony do rozliczenia. Kosztorys nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń finansowych, służyć jedynie będzie potwierdzeniu zrealizowania stopnia zaawansowania określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym). Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami.

- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  5 % (skumulowane 53,35 z 53,35%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze końcowym 100%  zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIc - po odbiorze końcowym i uzyskaniu wymaganego prawem pozwoleniem na użytkowanie (o ile będzie wymagane). Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami.
II. Warunki płatności
1. Każda płatność odbędzie się na podstawie zatwierdzonego stopnia zaawansowania robót budowlanych przedstawionego w Szczegółowym harmonogramie robót budowlanych oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę oraz dołączonym kosztorysem potwierdzającym stopień zaawansowania robót. Kosztorys nie będzie podstawą do roszczeń finansowych jedynie będzie jedynie potwierdzał stopień zaawansowania.
2. W ramach realizacji Umowy, Strony zobowiązane są stosować przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1751).

3. Powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

4. Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust.1 lub nieprawidłowe z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.”

5. Suma faktur częściowych do momentu odbioru końcowego robót nie może przekroczyć 90% wartości brutto umowy (wraz ze wszystkimi aneksami) . Faktura na pozostałe 10% dla zadania może być wystawiona dopiero po dokonaniu i podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót i uzyskaniu wymaganego prawem pozwoleniem na użytkowanie (o ile będzie wymagane).

6. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub rachunku.

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w walucie polskiej. 

 * poniższe zapisy zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

8. Płatnikiem należności wobec wszystkich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców jest Wykonawca. 

9. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Do Umowy załącza się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik Nr 11 i 12.
10. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

11. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę 
do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może :

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

13. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym wyżej uwag, wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

14. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT, przedstawiane Zamawiającemu wraz:

1) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót, 

2) oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

3) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.  

16. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą wymaganych dokumentów, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę umownych wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

17. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących składanych dokumentów. 

18.  Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy 
o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

19. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

20. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności 
do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

21.  Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

22. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wykonali żadnych robót i nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

23. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami 
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. Do Umowy załącza się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik Nr 11.
24. W związku z przysługującym Zamawiającemu prawem do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT, Wykonawca zobowiązany będzie przed wystawieniem faktury, do przedstawienia kosztorysu powykonawczego i wyodrębnienia w zestawieniu wartości wykonanych robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym, tych elementów, które z uwagi na bezpośredni związek z transportem publicznym (np. +torowisko tramwajowe, sieć trakcyjna, bus-pasy, zatoki autobusowe, przystanki i infrastruktura z nimi związana itp.) będą upoważniały Zamawiającego do skorzystania z powyższego prawa w trakcie realizacji robót budowlanych. Wykonawca powinien każdorazowo przy wystawianiu faktur VAT, wyszczególnić w zestawieniu wartości wykonanych robót, jako odrębne pozycje: 

-koszty związane z komunikacją publiczną, dla których istnieje możliwość odzyskania podatku VAT

- koszty nie związane z komunikacją publiczną.

§ 20. Wierzytelności

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności związanych z Umową na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.
§ 21.  Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne, w następujących przypadkach :

1) za opóźnienie w realizacji Umowy w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu 2000,00 PLN, za każdy dzień opóźnienia,

2) za niedotrzymanie terminu zamknięcia torowego - w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia począwszy od godz. 4:00 dnia następnego;

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,01% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

4) za nieprzedstawienie w terminie Ogólnego lub Szczegółowego Harmonogramu realizacji Umowy w wysokości 5.000,00 PLN i dodatkowo 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia,

5) za niewprowadzenie lub wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu niezgodnie 
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 2.500,00 PLN za każdy dzień nieprawidłowości,
6) w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy : 

· uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym, naradach budowy,

· zasad p.poż, przepisów i zasad BHP, ochrony zdrowia,

· utrzymania porządku na budowie,

Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 2.000,00 PLN; podobnie za każde naruszenie przepisów lub porządku potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

7) 
za przebywanie na terenie budowy osoby, której dotyczy taki wymóg niezatrudnionej 
na umowę o pracę 1.000,00 PLN, za każdy taki przypadek,
9) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0,005 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

10) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokości 1000,00 PLN wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

11) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany umowy - w wysokości 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek,
12) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 10 dni od jej zawarcia - 
w wysokości 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek,
13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek,
14) za zwłokę w przekazaniu Raportu Miesięcznego zgodnie z §4 pkt 8 Umowy określającego stopień zaawansowania prac - w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki,
15) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 23 ust. 1 Umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust 2 Umowy, za odstąpienie od Umowy bez uzasadnienia, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
3.
Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć łącznie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust.2.

4.
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

5.
W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego 
w ciągu 10 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

6.
Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy. 

7.
Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

8.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

9.
W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.
§ 22. Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań umownych, Strona ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych. 

2. W razie wykrycia wady dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego jej usunięcia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. W razie niespełnienia tego obowiązku, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego wzywania i informowania, do zastępczego usunięcia wady przez wybraną przez siebie osobę lub podmiot, na koszt i ryzyko Wykonawcy; nie naruszy to innych praw Wykonawcy wynikających z Umowy lub przepisów prawa. 

§ 23. Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,

2)
jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru przerwał realizację prac projektowych lub robót budowlanych i nie realizuje ich przez okres 3 dni, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

3)
jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych lub robót budowlanych i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub 
w przypadku wstrzymania prac lub robót przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o możliwości ich kontynuacji, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

4)
jeżeli Wykonawca wykonuje prace lub roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

5)
jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania Umowne, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

6)
jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w Umowie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,
7) w innych przypadkach przewidzianych w treści Umowy, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości. 
2. W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.

3. Konieczność wielokrotnej bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonywane przez Zamawiającego, stanowią podstawę odstąpienia od Umowy, o której mowa w art. 143c ust. 7 UPZP.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)
Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy i zabezpieczyć przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z miejscem prowadzonych robót,

2)
w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru przerwane prace projektowe lub roboty budowlane wraz z ich inwentaryzacją według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, a Zamawiający dokona ich odbioru,

3)
w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający według własnego wyboru, w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, może zrezygnować 
z odbioru przerwanych prac projektowych albo zadecydować o odbiorze części lub całości przerwanych prac, żądając dostarczenia ich inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia od Umowy.

4)
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

5)
Wycena przerwanych prac projektowych lub robót budowlanych wykonanych do dnia odstąpienia, ustalona będzie w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, ostateczną ich wysokość ustali Zamawiający.

6)
Strony Umowy sporządzą protokół odbioru przerwanych prac projektowych lub robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za przerwane prace lub roboty i wystawienia faktury.

§ 24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia nw. zabezpieczenia.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie, tj. ............... (słownie: .............................................. ) PLN, w formie ............................*), które zdeponowane jest na czas trwania Umowy u Zamawiającego.
2. 70 % zabezpieczenia, tj. kwotę ................ (słownie: .....................) PLN, Zamawiający zwolni 
w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego, natomiast pozostała cześć obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, tj. kwotę .................. (słownie: ...................................) PLN, w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi.

3. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, na okres dłuższy niż 5 lat, równocześnie z wniesieniem zabezpieczenia Wykonawca składa zobowiązanie do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia zabezpieczenia na kolejne okresy.
§ 25. Zmiana Umowy  
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty  wyłącznie w zakresie:

1)
deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie lub/i przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy i zaakceptowany przez Zamawiającego,
2) ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron Umowy: 

a) zmiana wysokości stawki VAT, w zakresie wynikającym ze zmiany przepisów prawa,  kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość usług wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na postawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany);

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot Umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany) - skutkujące  odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

e) zmian w przepisach prawa powodujących konieczność skorygowania wykonanych elementów projektu,
f) obowiązku wykonania, nie przewidzianych wcześniej  robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych, jak nadzoru budowlanego, konserwatora zabytków itp. - mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy  ,

g) konieczności lub zasadności dla zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji budowlanej, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, braki zinwentaryzowania uzbrojenia terenu, odmienne od przyjętych warunki geologiczne (faktycznej sytuacji zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych), niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, pojawienie się nowszych technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy - mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy  

3) przedłużenia terminu zakończenia robót, jedynie o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Inspektora Nadzoru, co może nastąpić jedynie w przypadku: 

a)
niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

b)
wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy, lub za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny m.in. trudności z uzyskaniem materiałów np. rozjazdów tramwajowych,

c)
gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej,

d)
jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację wykonania robót,

e)
konieczności wykonania usług lub robót dodatkowych, wpływających na termin wykonania usług lub robót budowlanych objętych Umową,

f)
warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na przygotowanie materiałów przedprojektowych (np. inwentaryzacji, pomiarów, ugięć sprężystych nawierzchni, opracowań geodezyjnych, geotechnicznych i geologicznych),

g)
gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej, 

h)
ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych (uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń), mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy i brak odpowiedzialności Wykonawcy został udokumentowany i przyjęty przez Zamawiającego,  
i)
zmiany w przepisach prawnych, 

j)
konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie z wymogami służb środowiskowych),

k)
polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych (istotne zmiany wprowadzone po zakończeniu danego etapu wyszczególnionego w harmonogramie stanowiącym załącznik Nr 5 do Umowy),

l)
odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień zmian w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji,

m) 
wystąpienia niesprzyjających warunków geologicznych powodujących wstrzymanie robót,

n) 
wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego oraz różnego rodzaju kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym powodującym wydłużenie czasu wykonywania robót,

o) 
konieczności zachowania możliwości komunikacyjnych transportu zbiorowego z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji w mieście, w szczególności inwestycji związanych z : przebudową zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej, budową nowej przeprawy tramwajowej w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego czy budowa nowej linii tramwajowej w ciągu ulicy Kujawskiej.

p) obowiązku wykonania, nie przewidzianych wcześniej  robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych, jak nadzoru budowlanego, konserwatora zabytków itp. - mogące skutkować zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

q) konieczności lub zasadności dla zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji budowlanej, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, braki zinwentaryzowania uzbrojenia terenu (faktycznej sytuacji zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych), odmienne od przyjętych warunki geologiczne, niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, pojawienie się nowszych technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy 

4) zmiany Podwykonawców na zasadach określonych § 8 Umowy,

5) zasadności dla zmiany zapisów dotyczących bezpośrednich płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub usług wchodzących w zakres wykonywanych robót budowlanych, wynikających z dostarczonych Zamawiającemu postanowień umów o podwykonawstwo oraz związanych z tym kar umownych.

6) Zmiany Umowy mogą mieć miejsce w celu poprawienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
2. W przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 UPZP – w przypadku ich wystąpienia.

3.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

4.
Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 26. Dane osobowe
1. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000.

2. ZDMiKP powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.

3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe z kategorii: mieszkańców Miasta Bydgoszczy, pracowników ZDMiKP i innych osób fizycznych, do których dostęp Wykonawcy jest niezbędny do realizacji umowy, w szczególności są to dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail i numer telefonu.

4. ZDMiKP upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz za pomocą systemów informatycznych.

5. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione przez Wykonawcę, o których mowa w art. 29 RODO oraz zapoznanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

6. Powierzenie danych osobowych przez Wykonawcę oraz osoby upoważnione przez Wykonawcę, 
o którym mowa w pkt 5 będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie ZDMiKP. Za udokumentowane polecenie ZDMiKP uznaje się zadania zlecone do wykonania w ramach niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, a w szczególności przestrzegania przepisów art. 32 RODO  w zakresie stosowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych osobowych.

8. Wykonawca oświadcza, że:

a)   prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;

b) ma wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych adekwatne do charakteru, zakresu, kontekstu i celów oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia;

c) w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

9. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania danych osobowych w poufności oraz sposobów ich zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy ZDMiKP w zakresie:

a) realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;

b) zapewniania realizacji obowiązków wynikających z art. 32-36 RODO.

11. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. Wykonawca nie może przetwarzać danych w innym celu niż określony w niniejszej Umowie.  

12. W sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy w zakresie celów 
i sposobów przetwarzania, o którym mowa w pkt. 2 staje się on administratorem powierzonych niniejszą umową danych w odniesieniu do tego przetwarzania.  

13. ZDMiKP wyraża ogólną zgodę na to, by Wykonawca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego w zakresie przedstawionym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie ZDMiKP o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym ZDMiKP możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.  

14. ZDMiKP wnosi sprzeciw wobec dalszego powierzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Wykonawcy o planowanym dalszym powierzeniu. Brak sprzeciwu ZDMiKP w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Wykonawcy o planowanym dalszym powierzeniu jest równoznaczne ze zgodą ZDMiKP na dalsze powierzenie.  

15. Dalsze powierzenie przetwarzania przez Wykonawcę podmiotowi przetwarzającemu, 
o którym mowa w pkt. 14 powyżej wymaga formy pisemnej. Zawarta umowa musi zawierać wszystkie zobowiązania określone  w niniejszym paragrafie oraz precyzować: czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu (lub kategorii) dalsze powierzonych danych osobowych.  

16. Wykonawca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w pkt. 13 powyżej jak za własne.

17. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej Umowy.

18. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż po 12 godzinach po stwierdzeniu naruszenia  do poinformowania ZDMiKP o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych.  

19. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia ZDMiKP, na każde jego żądanie, informacji 
na temat przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych 
w terminie 7 dni roboczy od dnia wpłynięcia żądania.

20. ZDMiKP ma prawo przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Wykonawcę sposobów ochrony powierzonych danych osobowych. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia ZDMiKP przeprowadzenia takiej kontroli w formie audytu po uprzednim pisemnym wezwaniu na 7 dni przed planowanym terminem kontroli.  

21. W przypadku powzięcia przez ZDMiKP wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę postanowień wynikających z RODO lub z niniejszej Umowy, Wykonawca umożliwi ZDMiKP dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w pkt. 19.

22. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez ZDMiKP.

23. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza Umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami ZDMiKP lub wbrew tym instrukcjom.

24. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, gdy Wykonawca:

a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową;

b) nie zastosował się do zaleceń dotyczących poprawy zabezpieczenia powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych.

25. Po zakończeniu świadczenia usługi wynikającej z Umowy Wykonawca, adekwatnie do woli ZDMiKP, niezwłocznie zwróci lub dokona zniszczenia powierzonych danych osobowych, wszelkich dokumentów powstałych w czasie ich przetwarzania oraz wszelkich kopii zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie, z zastrzeżeniem pkt. 26.

26. Wykonawca ma prawo przetwarzać dane osobowe nawet po zakończonej Umowy jeśli wynika to  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

27. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 27. Interpretacja dokumentów Umowy

1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych postanowień Umowy, obowiązywać będzie kolejność ważności dokumentów zgodnie z ust.3.

3. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik 1 oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik Nr 1a (PFU1) oraz załącznik nr 1b (PFU2),
2) kopia Oferty Wykonawcy, stanowiąca załącznik Nr 2,
3) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 3
4) Protokół sprawozdawczy, stanowiący załącznik Nr 4,
5) Ogólny harmonogram finansowo-rzeczowy, stanowiący załącznik Nr 5a i 5b,
6) Szczegółowy harmonogram finansowo-rzeczowy, stanowiący załącznik Nr 6,
7) Wykaz Podwykonawców wraz z kopiami Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowiący załącznik Nr 7,

8) Kopia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowiąca  załącznik nr 8,
9) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do projektowania –stanowiący załącznik nr 9,
10)Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji robót budowlanych stanowiący załącznik nr 10,
11) Wzór oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową, stanowiący załącznik nr 11 i 12.

12) Wykaz osób skierowanych przez Zamawiającego do nadzoru nad realizacją robót budowlanych stanowiący załącznik nr 13,

13) Wykaz osób realizujących Umowę w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne załącznik Nr 14,
§ 28. Obowiązujące przepisy prawa
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują odpowiednie, powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa. 

2. W zakresie objętym Umową, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczących zajmowania pasa drogowego.
§ 29. Postanowienia końcowe

Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.

§ 30. Sprawy sporne
Spory związane z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 31. Podpisanie Umowy

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron

Zamawiający


Wykonawca
załącznik Nr 11 do Umowy Nr _____
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY 

Dotyczy umowy Nr ______ zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym obejmującej pn.:  "…………………….. "
Niniejszym, jako upoważniony do reprezentowania ___________________________ (nazwa Podwykonawcy) oświadczam, że płatności należne od _____________ ____________________________ z siedzibą w ____________________________, ul. ____________________________ (nazwa i adres Wykonawcy) za prace 
w branży ______________________ objęte przedmiotem umowy podwykonawczej
Nr ______ z dnia _________, zrealizowanie w okresie rozliczeniowym 
do dnia________________, zostały uregulowane.

Wobec tego, Podwykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu 
i zrzeka się ich dochodzenia wobec Zamawiającego - Miasta Bydgoszczy - ZDMiKP w Bydgoszczy.  

Miejscowość, data ……………………

PODWYKONAWCA 

załącznik Nr 12 do Umowy Nr ______
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY 

Dotyczy umowy Nr ______ zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym obejmującej pn.:  "……………….. "
Niniejszym, jako upoważniony do reprezentowania ___________________________ (nazwa Podwykonawcy) oświadczam, że wszelkie płatności należne 
od ____________________________ z siedzibą w ________________________, ul. __________________________ (nazwa i adres Wykonawcy) za prace w branży ______________________ objęte przedmiotem umowy podwykonawczej
 Nr ______ z dnia _________, w kwocie ______________ zostały uregulowane. 

Wobec tego, Podwykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu 
i zrzeka się ich dochodzenia wobec Zamawiającego - Miasta Bydgoszczy - ZDMiKP w Bydgoszczy.  

Miejscowość, data ……………………

PODWYKONAWCA 

Załącznik Nr 4 do Umowy Nr _______
Data:  ………………………..

Protokół sprawozdawczy nr …../201…

okres od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr

	Nazwa zadania:
	„Przebudowa torowiska tramwajowego  w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy” w systemie zaprojektuj i wybuduj

	Umowa:
	…/IR/2019 z dnia dd.mm.rrrr

	Data sporządzenia:
	dd.mm.rrrr

	Zamawiający:
	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174a

	Wykonawca:
	

	Etap realizacji:
	

	Prace wykonane (od ostatniego sprawozdania), również uzyskane i wysłane materiały do opinii, warunków, uzgodnień itp. – należy określić procentowe zaawansowanie prac/robót 

	Lp.
	Data 

wykonania
	Opis prac

	1
	
	

	2
	
	

	Prace planowane (do realizacji w następnym okresie sprawozdawczym)

	Lp.
	Data 

wykonania
	Opis prac

	1
	
	

	2
	
	

	Prace niezrealizowane w okresie sprawozdawczym

	Lp.
	Etap, punkt harmonogramu
	Opis, przyczyny

	1
	
	

	2
	
	

	Istotne zagrożenia w realizacji projektu

	Lp.
	Etap
	Opis

	1
	
	


Podpis koordynatora projektu

	Na tym protokół zakończono i podpisano


Podpis osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego 

Załącznik Nr 13 do Umowy Nr ______
INSPEKTORZY NADZORU USTANOWIENI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

w branży drogowej – ......................................,

w branży elektroenergetycznej i elektroinstalacyjnej – ..................................,

w branży teletechnicznej  - ........................................,

w branży sanitarnej – ...........................................

w branży zieleni - ………………………………

w zakresie oznakowania………………………………
1
PAGE  
21

