Zatgcznik nr 6 do SWZ

Umowa nr.......cccevcvnnnnnennnnnns
zawarta w dniu ......... 2024 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez ..........cccccccoeeeiiiiniinnnnn, , Z siedziba:

ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

zwanymi dalej takze osobno ,Strong” lub tgcznie ,Stronami”.

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza (zwana w dalszej czesci ,Umowg”) zawarta zostata po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnikéw
- przy ul. Dtugiej,

- przy ul. Elektrycznej,

- przy ul. Zelaznej

oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,
stanowigcy zatgcznik nr 1 do Umowy,

2) wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg, w tym specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami i warunkami bhp,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentaciji
projektowe;.

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane
z wykonywaniem wszystkich robét objetych zamowieniem wskazane i opisane w programie
funkcjonalno — uzytkowym (dot. tzw. pracownikow fizycznych), ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pozn. zm.), byly wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy.

Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcow — Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow do

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich os6b wykonujgcych wskazane wyzej

CZyNnoSCi.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych

czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed

zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzaca/e

jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel

Wykonawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia
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na podstawie stosunku pracy. Powyzsze dotyczy takze oso6b wykonujgcych obstuge

geodezyjng, dostawcow materiatow.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy

0 prace, 0so6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

zamowienia, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacjg zamowienia, okreslajgcego liczbe oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, rodzaje uméw o prace i wymiary etatow,

2) poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, kopii uméw o prace zawartych z osobami wykonujgcymi czynnosci
w ramach niniejszej umowy - zanonimizowanych w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
w zakresie ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw),

3) zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, kopii dowodow potwierdzajgcych zgloszenie poszczegdlnych
pracownikbw przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanych w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie 2z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W/w dokumenty Wykonawca ma obowigzek przediozy¢é Zamawiajgcemu w terminie 3 dni

roboczych od daty doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego.

. Wykonawca Ilub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest

do informowania Zamawiajgcego o0 zmianach dotyczgcych osob wykonujgcych czynno$ci
wskazane w ust. 3. W przypadku zmiany oséb wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca
w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych o0sob przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 sg zatrudnione
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia. Przepis ust. 4 stosuje sie.

Planowany zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — program funkcjonalno —
uzytkowy.

. llekro¢ w Umowie jest mowa o dokumentacji projektowej nalezy przez to rozumiec tgcznie

kompletng dokumentacje sporzgdzong przez Wykonawce na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego (stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy), bedacg podstawg realizacji robdt,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, w tym w szczegdlnosci dokumentacje
wymieniong w § 4 ust. 1 pkt 2-4.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace bedzie wykonywat
ze szczegolng starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac projektowych
i wykonawczych,

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazowek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,
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3)

4)

5)

6)

7)

opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw, a takze spis opracowan
dokumentaciji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykonaé¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,
zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwo$c¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalaciji
kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomos$¢ mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu urzgdzenh

i materiatdw zapewnionych przez Wykonawce we wilasnym zakresie i na wiasny koszt,

zgodnie z normami, warunkami technicznymi oraz do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
przedmiotu umowy oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu
ktérego moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) opracowania i uzgodnienia projektu wykonawczego,

3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz robé6t budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy
(zat. nr1 do umowy) zawierajgcy szczegotowy zakres zaméwienia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych
umowa,

4) sporzadzenia i zilozenia Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia, ze dokumentacja
projektowa objeta przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanej dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia, w
przypadku zmian przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji
projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczeh osob, kiore bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkow wynikajgcych z przepiséw Prawa
budowlanego, staty nadzér i koordynacja dziatan podejmowanych przez pracownikéw
Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow w sposéb zapewniajgcy
sprawne i terminowe wykonywanie Umowy, eliminujgcy ewentualne spory na tym tle.

2) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

3) przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wtasnych urzadzen rozdzielczych i pomiarowych, oraz poniesienie kosztow zuzytych
mediow (woda, Scieki, energia elektryczna, gaz, itp.),

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych,
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5) prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynno$ci, zgodnie z wiedzg techniczng oraz
obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robdét budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem,

7) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngc
na wykonanie umownych zobowigzan,

8) organizacja terenu budowy, a po zakohczeniu robot uporzgdkowanie terenu budowy i jego
zaplecza tgcznie z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
tj. uporzadkowanie terenu inwestycji po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikow
i terenéw zielonych, nawierzchni placéow i chodnikéw przylegajagcych do miejsc
prowadzenia robdt, najpdzniej w terminie zakonczenia robaét,

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt i sporzadzenie inwentaryzacii
powykonawczej. Wersja inwentaryzacji powykonawczej (wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa wraz z pieczecig Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, (obejmujgcej takze inwentaryzacje
organizacji ruchu) zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja
1989 r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawieraé dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw
(wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

10) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sgsiadujacych z terenem
budowy, chyba Zze postanowiono inaczej oraz podjecie na wtasng odpowiedzialnosé i na
wlasny koszt wszelkich s$rodkow wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz
aktualnymi okoliczno$ciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji
i budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogg zostac
wyrzadzone w trakcie prowadzenia robdét budowlanych oraz unikanie jakichkolwiek
zaktécen czy szkdd wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji
budowlanej — na wtasny koszt przez okres obowigzywania niniejszej umowy;,

11) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

12)w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku,
do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania roboét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan i uzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkédw na wznowienie robét budowlanych,

13)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen | zniszczen oraz
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

14) utrzymywanie porzadku ogdélnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy:
wykonywanie robot konserwacyjnych i porzadkowych, w tym odsniezanie i koszenie trawy,
oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie,
zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci
i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty
budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (ij. przez caty okres trwania
realizacji przedmiotu umowy, az do =zakonczenia i odbioru ostatecznego robot
budowlanych),
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15) wykonywanie badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru rob6t okreslonych
w Programie funkcjonalno—uzytkowym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

16) zagospodarowanie we wilasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi oraz utylizacja odpadow i materiatbw nie nadajgcych sie
do ponownego uzytku,

17)zapewnienie we wlasnym zakresie materiatdw, urzadzen i sprzetu niezbednych do
prowadzenia robét oraz srodkéw ochrony osobistej dla zatrudnionych pracownikéw,

18) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 umowy.
Powyzszy wymodg dotyczy rowniez podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany przedmiot umowy,

19) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
ze osoby wykonujgce czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 sg zatrudnione za wynagrodzeniem
na podstawie stosunku pracy. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przediozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe stosunki pracy
sg nadal obowigzujace, zgodnie z § 2 ust. 4 umowy.

20)ochrona znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15
iart. 48 wustawy zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(.t. Dz.U.z 2024 r., poz. 1151). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku
geodezyjnego, grawimetrycznego imagnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest
do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku.
Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu
technicznego  przyjetego  do Miejskiego  Osrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lublinie,

21)w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzoér
i koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcow oraz  zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia mediow,

22)umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktéorym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy bedg wykonywane,

23) zapewnienie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznanie
pracownikéw przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy oraz przejecia petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego
zaniedbania w tym zakresie,

24) przestrzeganie ogoélnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa,

25)organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot tji. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowag na podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien | przedtozenie projektu w Wydziale
Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin do zatwierdzenia.
Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu
wciggu 7 dni od zatwierdzenia. Wykonanie oznakowania, zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu,

26) zabezpieczenie interesdéw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen witascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, z tytutu powstatych w trakcie realizacji
niniejszej umowy zaktdcen czy szkdd z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

27)ubezpieczenie przedmiotu umowy od szkdéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci
cywilnej, dotyczace ludzi, robdt, mienia, w tym urzadzen i sprzetu budowy, przed
przejeciem terenu budowy oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,
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28) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposéb
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

29)przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate zwiny Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$sé, w szczegdolnosci poniesienie  odpowiedzialnosci za  wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowow odwaniajgcych,
punktow osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupéw
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkdw na wtasny koszt,

30) wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km,
pozyskanych w trakcie realizacji zadania materiatobw rozbiorkowych, nadajgcych sie
do ponownego wykorzystania, pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na
etapie realizacji zamowienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty, ktére pozostajg
wiasno$cig Zamawiajgcego, ktore nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Materiaty sztukowe oraz
materiaty w metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawce do transportu
na skfadowisko muszg by¢ ztozone na paletach ktére Wykonawca zapewni i sfinansuje we
wiasnym zakresie,

31) zagospodarowanie zieleni; w przypadku koniecznosci usuniecie drzew i krzewodw
kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz z obstugg ornitologa i dendrologa,
zabezpieczenie drzew i krzewdw nie przeznaczonych do wycinki znajdujgcych sie na
terenie prowadzonych robo6t budowlanych,

32) zabezpieczenie  bezposredniego otoczenia przed przystgpieniem do prac, w tym
elementéw wyposazenia Zamawiajgcego, ktére mogty ulec zniszczeniu i dbato$¢ o mienie
Zamawiajgcego w trakcie prowadzonych prac

33)biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajagcej w szczegolnosci rysunki
zamienne, obliczenia, swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne
do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg
eksploatacje, aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom,

34)usuniecie wszelkich szkod powstatych w wyniku dziatania bgdz zaniechania Wykonawcy
zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych przedmiotem zamowienia,

35) zapewnienie udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia, w
udziale okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1289), z uwzglednieniem ewentualnych
zmian tego przepisu.

Wykonawca zobowigzany jest do zilozenia Zamawiajgcemu, na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego, os$wiadczenia o wielkosci udziatu, wyrazonym w %, pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, we flocie pojazdow
samochodowych uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia. Brak
ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, bedzie
traktowany przez Zamawiajgcego, jako niespetnienie wymogow ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i bedzie skutkowac¢ naliczeniem
Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 2 pkt 19).

Wykonawca zobowigzany jest poddac sie kontroli Zamawiajgcego pod katem spetniania
przez niego wymogdéw wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania, czy Wykonawca rzeczywiscie uzytkuje
przy wykonywaniu umowy odpowiednig ilos¢ pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym.
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36) W razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt 35) i wystgpienia
ztego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegolnosci
wczesniejszego wygasniecia umowy z art. 76 ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajgcego petna odpowiedzialnos¢ za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajaca.

37)Usuniecie wad przedmiotu umowy ujawnionych w trakcie wykonywania prac, przy ich
odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

38) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwaranciji.

39) Przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi oraz wkasciwym dysponentom.

40) Ustawienie tabliczki informacyjnej o realizacji zadania z budzetu obywatelskiego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikbw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

. Wykonawca odpowiada za =zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie o0s6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci

Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukltadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
opisane w § 2 ust. 2 w terminie 2 dni od daty podpisania protokotu zdawczo—odbiorczego
odbioru dokumentacji, o ktérym mowa w § 7 ust. 3,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgca odpowiednie
uprawnienia,

3) odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 i § 8 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 11 umowy,

5) wspoipraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptynac¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu dokumentacji projektowej do zachowania
przepisow ustawy Pzp, poniewaz przedmiotowa dokumentacja projektowa, moze stanowi¢ opis
przedmiotu zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegolng
uwage na zapisy art. 99 Pzp, ktory okresla, ze przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac
przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania Ilub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktéw. Przedmiot zamowienia mozna opisa¢ przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli zamawiajgcy nie moze
opisaé przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny". Jezeli przedmiot zamdwienia zostat opisany w
sposob, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, nalezy wskazaé w opisie przedmiotu zamowienia
kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu dokumentacji projektowej uwzglednic
wymagania w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych lub z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikow.

§5

Ubezpieczenie
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Wykonawca ponosi w stosunku do Zamawiajgcego oraz oséb trzecich petng odpowiedzialno$é
za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawce lub pod jego
kierownictwem lub przez zatrudnionych przez niego Podwykonawcéw, niezaleznie od tego, czy
szkody te powstalty w wyniku dziatah lub zaniechan Wykonawcy (Podwykonawcy)
wynikajgcych z obowigzkow okreslonych niniejszg umowg, czy tez poza nimi, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych nierejestrowanych.
Wykonawca — w okresie od dnia zawarcia Umowy do uptywu 30 dni od dnia podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bez
wad istotnych - zobowigzuje sie posiada¢é umowe Iub umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
(w tym dziatalnoéci w zakresie projektowania), ha sume gwarancyjng nie nizszg niz wartosé
umowy brutto okreslong w § 11 ust. 2 Umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, winno obejmowaé w szczegolnosci szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy - w tym roéwniez szkody wyrzgdzone
przez wszystkich podwykonawcow.

. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, Zze osoby trzecie nie bedg dochodzi¢

od Zamawiajgcego naprawienia szkody, jakiej doznaty w zwigzku z wykonywaniem robét przez

Wykonawce lub dziatajgcych na jego zlecenie podwykonawcéw. W przypadku wystgpienia

do Zamawiajgcego przez osobe trzecig z roszczeniem o naprawienie szkody powstatej

w zwigzku z wykonywaniem robot przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw, Wykonawca

zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku Swiadczenia. Wykonawca zobowigzuje

sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC.

Wykonawca zobowigzuje sie réwniez przystgpi¢ do toczgcego sie procesu po stronie

Zamawiajgcego oraz niezwtocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego w

zwigzku zroszczeniem osoby trzeciej, w szczegdélnosci zwrdci¢é Zamawiajgcemu koszty

poniesione przez Zamawiajgcego, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslone;j
powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego
chyba, ze zostang one pokryte z ubezpieczenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ przedmiot umowy wraz z wszelkim wiasnym

mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete niniejszg umowa,

2) materiaty lub elementy i urzagdzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy,

5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty wtasciwosci na skutek zdarzen drogowych
na terenie budowy do czasu odbioru korcowego robaot.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne

polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 5

w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej,

powodzi, podtopieh, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektéw

na ubezpieczone mienie oraz zdarzen i wypadkow drogowych.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdét objetych przedmiotem umowy oraz materiatdw lub elementéw i urzgdzen
do wbudowania lub zamontowania — warto$ci umowy brutto okreslonej w § 11 ust. 2
Umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow stanowigcych zaplecze
budowy — catkowitej wartosci mienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany  jest przekazac Zamawiajgcemu kopie/e polis/y

ubezpieczeniowych/ej najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde

zgdanie Inspektora w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana
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jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robdt.

10. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozyé Zamawiajgcemu kopie/e dowodow/u wptat/y

1.

sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po uptywie
terminu/6w zaptaty.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

12. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie trwania

realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia
na takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa
powyze;j.

13. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

14. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami

wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia,
ktore Wykonawca powinien byt zapewnic. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniost optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potragci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ pracowniczg, cywilng i wszelkg odpowiedzialnosc

odszkodowawczg wzgledem zatrudnionych pracownikow i innych oséb, ktérymi sie postuguje
z tytutu zaistniatych wypadkoéw przy pracy i choréb zawodowych. Wykonawca oswiadcza,
ze zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec swoich pracownikdéw i innych osob,
ktérymi sie postuguje z tytutu zaistniatych wypadkdw przy pracy i choréb zawodowych.

§6

Okres realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie obowigzki okreslone w Umowie w terminie 60

dni od daty zawarcia umowy w tym:

1) opracowanie i przekazanie zatwierdzonej kompletnej dokumentacji projektowej — 30 dni od
daty zawarcia umowy,

2) realizacja rob6t budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego — 60 dni od daty
zawarcia umowy.

. Strony zgodnie ustalajg, ze za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date pisemnego

zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia catosci robét wraz z dostarczeniem Zamawiajgcemu
kompletu dokumentow niezbednych do odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 8.

§7

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

. Wykonawca — przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2

ust. 2 pkt 2) Umowy - przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zgodng z umowg dokumentacije
projektowg. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ dostarczona do Zarzgdu Droég i
Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 pkt 1)
umowy.

. Przekazanie dokumentacji projektowej odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania

potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie dokumenty sktadajgce sie na dokumentacje
projektowg zostaly ztozone przez Wykonawce u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze
pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac
projektowych.

. Zamawiajagcy — po dostarczeniu mu przez Wykonawce dokumentacji projektowej — przystgpi

do sprawdzenia zgodno$ci przekazanej dokumentacji projektowej z warunkami umowy
i obowigzujgcymi przepisami, a w przypadku akceptacji dokumentacji — w terminie 3 dni
roboczych - sporzadzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie odbioru
dokumentacji projektowe;j.

. W razie stwierdzenia wad przekazanej dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci braku

dokumentéw, uzgodnien, opinii lub innych elementéw dokumentacji projektowej, wymienionych
w Umowie lub wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach), Zamawiajacy
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- w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji projektowej — zazada ich
usuniecia (uzupetnienia brakéw), w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Wykonawca
gwarantuje, ze w przypadku odmowy odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
w szczegolnosci w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania uzupetnienia lub
poprawienia dokumentacji projektowej, zwigzany bedzie takg odmowg Iub Zgdaniem.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdac¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku albo tez powierzy¢ usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu (wykonanie zastepcze).

5. Przez dzien wykonania dokumentacji projektowej przez Wykonawce rozumie sie date
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego stwierdzajgcego akceptacje
dokumentacji przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zdania nastepnego. Date wskazang
w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2, traktuje sie jako date wykonania
dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajgcy nie skorzystat z uprawnien, o ktérych mowa w ust.
4 powyzej, a akceptacja dokumentacji projektowej zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
trescig protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktorym mowa w ust. 3.

6. Do dokumentacji projektowej Wykonawca zatgczy wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest
wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 stanowi¢ bedzie wade dokumentacji projektowej
i nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego (akceptacja dokumentacji projektowej) przez
Zamawiajgcego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych iprawnych wykonanej
dokumentacji projektowej oraz nie zwalnia Wykonawcy 2z odpowiedzialnosci z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy, w tym z tytulu wad dokumentacji, ani tez nie ogranicza tej
odpowiedzialnosci.

9. Wykonawca nie jest uprawniony - bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci - do wprowadzenia jakichkolwiek
zmian do dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg. Okres
obowigzywania gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady dokumentacji projektowej rozpocznie
swoj bieg z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a zakonczy po uptywie okresu wskazanego w § 12 ust. 1.
Jezeli w okresie gwarancji jakosci i/lub rekojmi za wady ujawnig sie wady dokumentaciji
projektowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich niezwtocznego usuniecia w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty zawiadomienia go o tych wadach przez Zamawiajgcego, za
posrednictwem poczty elektronicznej. Strony zgodnie ustalajg, ze rozszerzajg odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej, w ten sposob, Zze okres
obowigzywania rekojmi za wady uptynie nie wczesniej jednak niz z korncem okresu gwarangc;ji
jakosci wskazanego w § 12 ust. 1.

§8
Odbiér robét budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéow odbioru
robot budowlanych:

1) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbidr koncowy,
3) Odbiér pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot
lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktéry moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zgdac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
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robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz

naprawit taki element lub czesS¢ robot, po czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty

zwigzane z odkryciem robo6t ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢é odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robét, ktére wykonat

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu

przez inne elementy robét lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, jezeli nie zostaty

one uprzednio zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami
niniejszego ustepu.

Odbidr koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot:

1) Wykonawca - skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem kohcowym
przedmiotu umowy wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania
robét bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawcza,
protokoty techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne
wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy réwniez
atesty ideklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych
pomiaréw, badan i prob stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
techniczng a takze protokoty czesciowe lub kohcowe odbioru robét sporzgdzone pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez
Wykonawce, dotyczgce rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspekiora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa.

3) Zamawiajagcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowoséci do odbioru kohAcowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce
na pismie.

4) Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg zostaty wykonane bez wad istotnych - Strony
podpiszg protokét odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne, lecz nadajgce sie
do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmdéwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego.

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne oraz nadajgce sie do
usuniecia - Strony podpisujg protokdt odbioru korncowego robét budowlanych, przy czym
Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usunigecie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru kohcowego (nie dluzszy niz 10 dni) albo ztozy¢
oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i 3 Kodeksu
cywilnego.

4) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadajg wady nieistotne lecz nienadajgce
sie do usuniecia - Strony podpiszg protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,
a ponadto Zamawiajgcy zachowuje prawo do ziozenia oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego,

5) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne, a ponadto wady istotne nie
nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdaé wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi lub odstgpi¢ od umowy — bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce Wad istotnych, jezeli odbiér koncowy przedmiotu

Umowy nie zostat dokonany, postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu stosuje sie

odpowiednio.

Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji

powykonawczej, braku stosownych protokotdéw i atestéw, braku innych dokumentéw
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10.

1.

1.

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)

do czasu ich uzupetnienia.

Usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych w protokole odbioru koncowego wymaga

potwierdzenia w formie Protokotu Usuniecia Wad podlegajgcego podpisaniu przez Strony.

Strony zgodnie ustalajg ponadto, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang

dokonane przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie

umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktorych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotdéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przegladow wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungc¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu. Niestawiennictwo
przedstawiciela Wykonawcy pomimo zawiadomienia Wykonawcy o terminie przegladu
pogwarancyjnego nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu ani sporzadzenia protokotu

(Zamawiajacy jest wéwczas uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia protokotu przeglgdu

pogwarancyjnego).

Strony postanawiajg, ze przez ,wade" rozumie sie:

1) kazdy element Przedmiotu Umowy wykonany niezgodnie z Umowa, (w tym takze brak
dokumentacji, do ktérej dostarczenia zobowigzany jest Wykonawca) lub

2) brak wiasciwosci Przedmiotu Umowy, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewniat
Zamawiajgcego, lub

3) inne okolicznosci stanowigce wade w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa.

Przez wady fizyczne Przedmiotu Umowy rozumie sie jego niezgodnos¢é z Umowa,

w szczegolnosci, gdy Przedmiot Umowy:

1) nie ma wlasciwosci, ktére rzecz tego rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia;

2) nie ma witasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzér; nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy
poinformowat Wykonawce przy zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co
do takiego jego przeznaczenia;

3) zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym;

4) jest niepetnowartosciowy lub uszkodzony na skutek ztego materiatu, btednej konstrukcji,
niepetnej sprawnosci, wadliwego wykonania lub 2z innych przyczyn tkwigcych
w Przedmiocie Umowy.

Przez ,wady istotne" rozumie sie w szczegolnosci wady uniemozliwiajgce lub w znacznym

stopniu utrudniajgce korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw - w sposéb

normalny i bezpieczny oraz zgodnie z celem Umowy, przeznaczeniem Przedmiotu Umowy,
obowigzujgcymi przepisami i bez naruszania praw osob trzecich - w tym miedzy innymi wady
prawne. Natomiast przez ,wady nieistotne” rozumie sie wady inne niz wady istotne,

w szczegolnosci wady nie wptywajgce na normalne korzystanie z Przedmiotu Umowy.

§9

Nadzér autorski

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 3), programie funkcjonalno — uzytkowym oraz
w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy.

. Dowodami realizacji obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1 bedg protokoty pobytu projektanta,

badz niezbednej grupy projektantéw na budowie lub dokumenty wskazane w ust. 4.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru

autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w tym do przyjazdu na budowe w terminie
2 dni od daty zawiadomienia — e-mail, telefon lub w innym umowionym z Zamawiajgcym
terminie).

. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robo6t budowlanych,

osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w skfad dokumentacji projektowe;,

2) rysunki lub szkice bedgce uszczegodtowieniem lub uzupetnieniem dokumentacji projektowe;j
oraz naniesieniem zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone
datg i podpisem,
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3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zalgczone do dokumentacji
projektowe;.

5. W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robét budowlanych nieprawidtowosci w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

6. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na ryzyko i na koszt Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania zgody sadu (wykonanie
zastepcze).

§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow /
z udziatem Podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujgcy zakres robot:

1) e

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji rob6t bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1 2..

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie
czesci przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte
wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkow umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, i zawiera¢ regulacje spojne i niekolidujgce z jej postanowieniami,
w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot przez Podwykonawcow,
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i nastepstw
nieszczesliwych wypadkoéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa
o podwykonawstwo musi rowniez okresla¢c zasady odbiorow wykonanych robdt zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy
o0 podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszac interesu prawnego
i finansowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) byc¢ sporzadzony w formie pisemnej, w jezyku polskim pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zaméwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes$¢ dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;
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8) zawiera¢ wymog uprzedniego akceptowania wszelkich zmian umowy podwykonawczej oraz
dalszych umoéw podwykonawczych przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych
w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu pfatnosci lub zabezpieczenia pfatnosci
dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow (przedstawianie dowodow zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, w mysl| ust. 15
niniejszego paragrafu, cesja wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce / dalszych
Podwykonawcoéw w przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej
zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcow nie moze przekroczy¢é wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane;

11) zawiera¢ postanowienie o zakazie dokonywania przez Podwykonawce przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z umowy podwykonawczej — bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

12)nie moze =zawiera¢ postanowien o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz
Wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za wykonanie robdét objetych umowa
podwykonawczg (fj. poprzez =zatrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy),

13) jej zapisy nie moga, pozostawacé w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosS¢ z oryginatem Kkopie umowy

0 podwykonawstwo.

10. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

1.

zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosic w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
brutto niniejszej umowy.
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14.
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16.

17.

18.

19.

Obowigzek przedktadania umow o podwykonawstwo ktorych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zi, ktérych przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup medidw,

4) dostawa materiatow.

Niniejsze wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy

o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy dlugoterminowych uméw wspotpracy np. w zakresie

dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien

przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni

od dnia ztozenia zamdwienia szczegotowego na podstawie tej umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach

0 podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy Ilub wustlugi Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgtoszenia pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie krétszym jednak niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie

roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych 2z realizacjg umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za jakosc i terminowos¢ robot

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 15 ust. 2 pkt 8).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informaciji w formie pisemnej dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.
Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze do przekazania wymaganych informacji na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy —

cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym

mowa w ust. 5, ztozy¢ odwiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego

Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest

przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym

podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce — prawo
do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢

Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym

Podwykonawca, przenoszacg na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo

do uzyskania zapfaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie

odpowiednio.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem

niewaznosci, Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy

ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W celu unikniecia ewentualnych watpliwosci Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku

wystgpienia do Zamawiajgcego przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcéw z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia na podstawie art. 647(1) Kodeksu

cywilnego, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia.

W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do toczgcego sie procesu po stronie

Zamawiajgcego oraz niezwtocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego

w zwigzku zroszczeniem Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W przypadku, gdy

Zamawiajgcy  zobowigzany bedzie do zaspokojenia  jakichkolwiek roszczen

Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow o zaptate wynagrodzenia, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu (w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego) srodkow finansowych w wysokosci niezbednej do zaspokojenia w catosci

powyzszych roszczen, a w razie faktycznego zaspokojenia powyzszych roszczen przez

Zamawiajgcego — do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego srodkdw poniesionych z tego tytutu

W petnej wysokosci.

§11
Wynagrodzenie
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12.

13.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
[w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego] ktére obejmuje petny zakres prac okreslonych
w programie funkcjonalno—uzytkowym, oraz w umowie. Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie
ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robét i kosztéw ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizaciji.

Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie brutto .................... zt (stownie: ... ), w tym kwota netto ................ zt
(stownie........... zt) i VAT w wysokosci 23% - ............ (stownie ..... zt).

Wykonawca os$wiadcza, ze wykorzystal wszelkie s$rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat
i podatkéw, oraz obejmuje wynagrodzenie z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich
praw majatkowych do dokumentacji projektowej, jak i wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu
wynikajgce wprost z postanowienn umowy, programu funkcjonalno-uzytkowego, wykonanej
dokumentacji projektowej oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyziji,
zasad wspoétczesnej wiedzy technicznej, a takze z technologii wykonania robét, rowniez koszty
zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.

Zapfata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskie;.
Ptatnos¢é Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie moze przekroczy¢
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zapfata wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury, ktorg
Wykonawca bedzie uprawniony wystawi¢ po zakonczeniu i odbiorze catosci robét
potwierdzonym protokotem odbioru kohcowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych
podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy oraz dostarczeniu poswiadczenia
0 ztozeniu inwentaryzacji powykonawczej do Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin.

Strony ustalajg, iz Wykonawca z tytulu realizacji zamowienia wystawi fakture (lub faktury)
z zastosowaniem nastepujgcych danych:

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,

NIP: 9462575811,

Odbiorca: Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13J,

20-401 Lublin, NIP 7123149401.

Od dnia wejscia w zycie przepisdbw naktadajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF) w przypadku wystawienia dokumentu w sposéb niezgodny
z powyzszymi ustaleniami Stron, w szczegdlnosci bez podania danych zamawiajgcej jednostki
organizacyjnej, nie rozpoczyna sie bieg terminu ptatnosci zobowigzania wynikajgcego z faktury.
Ptatno$§¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
.................................................. w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo — w tym zgodnie z Umowg - wystawionej faktury. Dniem zaptaty, w kazdym
przypadku jest dzien obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego .

W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zgda¢ odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 17 ust. 3 pkt 2)
nie obligujg Zamawiajgcego do zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1790 tj.), dalej ,Ustawa o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych”, oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 5
i pkt 6 Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych {j. jest
przedsiebiorcg innym anizeli mikroprzedsiebiorca, maty przedsiebiorca lub $redni
przedsiebiorca w rozumieniu zatgcznika | do rozporzadzenia Komisji [UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1,
z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania kazdorazowo - w tresci faktur VAT lub innych
dokumentéw wystawianych w zwigzku z realizacja Umowy - numeru rachunku bankowego
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znajdujgcego sie aktualnie (tj. najpdzniej na dzien wystawienia danego dokumentu) w wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, o ktorym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2024 r., poz. 361 t.j.), zwanego dalej
,biatg listg podatnikow VAT”. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do nie dokonywania zmian
polegajacych na usunieciu (wykresleniu) wskazanego numeru rachunku bankowego z biatej
listy podatnikéw VAT - w okresie od dnia wystawienia danego dokumentu do uptywu terminu
ptatnosci naleznosci objetej danym dokumentem. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku
podania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego nie znajdujgcego sie na biatej liscie
podatnikdéw VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania sie z zaptatg wynagrodzenia
umownego, a termin zapfaty tego wynagrodzenia liczony bedzie od momentu podania numeru
rachunku bankowego znajdujgcego sie na biatej liscie podatnikéw VAT.

§12
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesiecy liczgc od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych.
W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przez 5 lat, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc).

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy i ustalajg, ze
w przypadku gwarancji udzielonej przez Wykonawce na okres dtuzszy niz 5 lat, okres
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu
udzielonej gwarancji.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych (w szczegdlnosci uzaleznia¢ gwarancji od ptatnych
przegladoéw) oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczacg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 12 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty
na materiaty oraz karty gwarancyjne producentow materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych roboét lub dostarczanych
materialdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robot budowlanych, Strony mogag zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.
Wykonywanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.
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14. Jezeli Wykonawca odmoéwit usuniecia wad lub nie usungt wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usung¢ wady, w tym powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu (wykonanie zastepcze),
zachowujgc uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego oraz nie
tracgc przy tym uprawnien wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.

15. Z zastrzezeniem § 7 ust. 10 postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do
dokumentacji projektowej, jak i dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania czynno$ci
nadzoru autorskiego.

§13
Prawa autorskie i zalezne

1. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji — w dowolnej formie i w dowolny sposob,
Wykonawca tagcznie z przekazang dokumentacjg przekazuje na rzecz Zamawiajgcego catosc
autorskich praw majgtkowych i zaleznych do dokumentacji oraz prawo wiasnosci egzemplarza
utworu, nos$nikéw, na ktérych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.
Autorskie prawa osobiste, jako niezbywalne pozostajg wtasnoscig projektantéw — autorow
dokumentac;ji projektowe;.

2. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majagtkowych i zaleznych do dokumentacji
projektowej, oznacza w szczegdlnosci nabycie przez Zamawiajgcego  petnego
i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji projektowej, jej kopiowania
i rozpowszechniania w catosci oraz we fragmentach, w dowolny sposob, a takze w dowolnym
zakresie, oraz prawo do dokonywania opracowan dokumentacji projektowej, na nastepujacych
polach eksploataciji:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach kazdg mozliwg technika,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich no$nikach i w dowolnej iloSci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy, w tym udostepnianie osobom
trzecim - wykonawcom remontow, napraw i modernizacji przedmiotu umowy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, lub chmury danych oraz
przesytanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym
Internetu lub chmury danych,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy maégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) udostepnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej,

7) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej
umowy do opracowania dziet zaleznych i kolejnych dokumentacji projektowych, przez
wykonawcow wykonujgcych kolejng dokumentacje projektowg i kolejne opracowania na
podstawie oddzielnego zamdwienia w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu
uzytkowania obiektéw budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany
decyzji przez Zamawiajgcego co do budowy budynkéw, budowli i innych obiektéw
budowlanych, na terenie dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa
i opracowania zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

8) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym oraz niezbednym do przygotowania i realizacji inwestycji.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci, wtedy
gdy dojdzie do zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie bagdz
przystgpienia do wykonania czynnosci wynikajgcych z umowy, ktére moze skutkowac
opoOznieniem termindw wynikajgcych z umowy badz powodowaé zagrozenie oczekiwanej
jakosci przedmiotu umowy badz gdy dojdzie do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

4. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

5. W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, przez
Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przystugujg majgtkowe prawa autorskie do
opracowan lub ich czesci Wykonawca zobowigzuje sie:
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1) naby¢ od autorow opracowan majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w trybie okresSlonym w niniejszym
paragrafie,

2) uzyska¢ zgode autoréw opracowan do korzystania przez Zamawiajgcego na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 1, 2 3,

3) dostarczy¢é Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, o$wiadczenia tworcow (wspottworcow)
opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowan oraz,
Ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2),

4) w przypadku wytoczenia powoddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z naruszeniem
praw oséb trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w takim postepowaniu po
stronie Zamawiajgcego.

. Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie

dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy oraz jej modyfikacja

w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca, nie podejmie lub

zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktérego jest

zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do opracowan objetych przedmiotem

niniejszej umowy w tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przerébek z chwilg

podpisania protokotu odbioru dokumentaciji projektowe;.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez ograniczeh

czasowych i terytorialnych.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych

praw 0séb trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

10.Zamawiajgcy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majagtkowych do opracowania, na rzecz oséb trzecich bez zgody Wykonawcy.

§14
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce jego wlasnym
staraniem i na wlasny koszt, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, zatwierdzong
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami i innymi
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji robot materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.).

. Wykonawca powinien zapewni¢ witasnym staraniem i na wiasny koszt potrzebne
oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatéw oraz
jakosci wykonanych z tych materiatdw robét na kazdym etapie robét, tgcznie z badaniami i
pomiarami do odbioru koncowego.

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci rob6t z dokumentacjg
techniczng, obowigzujacymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robdét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badah wykazg, ze materiaty bgdZz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, za$
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10.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okre$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowag w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

Strony zgodnie ustalajg, ze ewentualne wady lub niewtasciwe rozwigzania - ktére odpowiednio
Zamawiajgcy przeoczy w trakcie oceny dokumentacji projektowej w trybie okreslonym powyzej
w tredci § 7, jak rowniez w trakcie oceny wykonania robét — jak rowniez ewentualne negatywne
skutki tych rozwigzan, winny by¢ przez Wykonawce - po ich wykryciu niezwtocznie usuniete,
niezaleznie od tego kiedy zostang wykryte — staraniem i na koszt Wykonawcy.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowiehh umowy.

§15
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie

postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwiloke w opracowaniu dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzieh zwtoki, liczac od terminu okreslonego
w § 6 ust. 1 pkt 1) oraz za zwitoke w realizacji robét budowlanych — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki, liczgc od
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2),

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,1%
kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzediozonego projektu
umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
0 ktérym mowa w § 10 ust. 6 kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2
za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11
ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w § 10 ust. 9 lub ust. 12,

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
okreslonej w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego w umowie zawartej
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15 - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty —
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10 ust. 22-25 umowy,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 10 ust.13,
w zakresie terminu zapfaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wezwaniu go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslone;j
w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego na zmiane w umowie,

8) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy
i zgody Zamawiajgcego, lub

b) cze$¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub
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c) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

9) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowani
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

10) w przypadku nie ztozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu czasowej organizaciji
ruchu w terminie o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 25) - kare w wysokosci 0,1 % kwoty
brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

11) w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu -
kare w wysokos$ci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazde stwierdzenie lub
w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazde
stwierdzenie,

12) w przypadku nie przedtozenia dokumentéw, oswiadczen lub nie wykonanie czynno$ci,
o ktéorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej
w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

13) w przypadku nie ztozenia polisy OC lub potwierdzenia jej wptaty w terminach, o ktérych
mowa w § 5 ust. 9 10- kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za
kazdy dzien zwioki,

14) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

15) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca - kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 11
ust. 2,

16) za zwitoke w przeditozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 19) — w wysokosci
0,1% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym przypadku, za
kazdy dzien zwioki,

17) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

18) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw § 4 ust. 2 pkt 18) Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie,

19) w przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie pisemnego
oswiadczenia zawierajgcego informacje, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 pkt 35) umowy,
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢ zastrzezonych kar umownych, jak
rowniez w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony
mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

Strony zgodnie ustalajg, ze odstgpienie od Umowy jak i rozwigzanie Umowy ze skutkiem

natychmiastowym badz za wypowiedzeniem przez ktorgkolwiek ze Stron nie pozbawia

Zamawiajgcego prawa do naliczenia kar umownych na podstawie niniejszego paragrafu.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezg sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku, gdy

w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wiecej niz jedna kara umowna. tgczna maksymalna

wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony wynosi 40 % wartosci brutto o ktorej

mowa w § 11 ust. 2 Umowy.

Kwoty kar umownych bedg ptatne w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez

Wykonawce pisemnej informacji o ich wysokosci, bedacej jednoczesnie wezwaniem do zaptaty.
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7.

8.

9.

10.

Postanowienia dotyczgce kar umownych obowigzujag pomimo wygasniecia, rozwigzania
Umowy lub odstgpienia od nie;.

Naliczenie i zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy

Kazde z zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiajacy jest
uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzen
wskazanych w tym postanowieniu zaréwno wszystkich tgcznie, jak i kazdego z osobna.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 16
Przedstawiciele stron

Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 17
Zmiana umowy

Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong

w postaci aneksu w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy

Prawo zamdéwien publicznych, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455

ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11,
w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku VAT,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia zewnetrzne w stosunku
do powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwenciji
nieuchronne oraz w danym uktadzie stosunkdéw niemozliwe do przewidzenia, czyli
0 ,przemoznej” mocy oddziatywania, przed ktérego skutkami nie bylo Zadnej obrony,
a zwlaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody (m.in.:
powodzie, pozary, wytadowania elektryczne w czasie burzy powodujgce uszkodzenia
waznych urzgdzeh itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzenh zycia zbiorowego
(m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany
nadzwyczajne, itp.), akty wiladzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywilaszczenie,
embargo informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powotujgc sie na wystgpienie po jego stronie
sity wyzszej, kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okolicznos¢ wraz ze
szczegotowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczen w odniesieniu do
konkretnych elementéw / branz / etapéw robdt oraz przedstawic¢ informacje dotyczace
okresu w jakim w/w prace nie mogty by¢ prowadzone ze wzgledu na bezposredni zwigzek
z wystgpieniem sity wyzszej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do
danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce i wezwania Wykonawcy do
przedstawienia dodatkowych os$wiadczen Iub dokumentow potwierdzajgcych wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomieniu Zamawiajgcego o zaistnieniu
okolicznosci, o ktérej mowa powyzej, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni
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roboczych od dnia jej zaistnienia, a jesli nie bedzie to mozliwe w tym terminie —
niezwtocznie, nie pdzniej niz na drugi dzien, po ustaniu przeszkody.

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznosé¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdét zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych. Fakt ten musi byé udokumentowany
oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego - o0 okres trwania niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych,

d) koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie prac
- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien.

e) okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedace
nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonhczenia robot
— 0 okres trwania zmian w dokumentacji projektowej,

f) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowieh dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opodzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji
— 0 czas trwania tych robot.

3) powierzenie Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow dotyczgcych
Podwykonawcy.
zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamowienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazacé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Podwykonawcg, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
jest: i,
4. Zmiana terminu wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 powyzej nie stanowi
podstawy do zmiany wysokosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Strona wystepujgca o zmiane postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§18
Roboty zamienne

4

~

. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ wykonania robét
zamiennych tj. robét rzeczowo przewidzianych w zamdwieniu, ale wykonanych inaczej, niz to
pierwotnie zakfadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatow),
w miejsce robot przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci
zmiany wiasciwych decyzji administracyjnych.

. Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta
i Zamawiajgcego .
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3. Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy sg wszelkie roboty wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, w tym réwniez roboty przewidziane w projekcie budowlanym,
a niewyszczegolnione w przedmiarach robét oraz roboty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4. Roboty zamienne w stosunku do robét przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych, mogg by¢ wykonane na
nastepujacych zasadach:

1) mozliwos¢ wykonania roboét zamiennych zachodzi w szczegdlnosci, gdy:

a) technologie wykonania, sprzet, urzadzenia lub materiaty budowlane przewidziane
w umowie do wykonania w dokumentacji projektowej, STWIORB Iub programie
funkcjonalno-uzytkowym nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji w szczegdlnosci
Z powodu:

zaprzestania produkcji materiatow, sprzetu lub urzadzen lub zastgpienia innymi,

zmiany przepiséw prawa budowlanego,

b) zmiana technologii wykonania, sprzetu, urzgdzen Iub materiatdbw budowlanych
przewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej, STWIORB Ilub programie
funkcjonalno-uzytkowym, bedzie zasadna w szczegolnosci ze wzgledu na:

" usprawnienie procesu budowy lub zwiekszenie bezpieczenstwa na budowie,

utrudniong dostepnos¢ materiatow, sprzetu lub urzadzen, w szczegdlnosci jezeli okres
oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie moze znaczaco
wptyng¢ na zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy okreslonego w § 6,

polepszenie warunkow eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

pojawienie sie na rynku nowszych technologi, sprzetu, urzadzen lub materiatdw
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego obiektu
budowlanego,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce technologie, sprzet,
urzadzenia lub materiaty budowlane muszg mie¢ co najmniej takie same parametry
uzytkowe i jakosciowe jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty Wykonawcy,

3) roboty zamienne moga by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego
przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-
finansowy robot. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot zamiennych,

4) wykonanie robdét zamiennych nastgpi bez zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w umowie.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robdét zamiennych nie wymaga zawierania
odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

6. Konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci

7. Odbiory robot zamiennych bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 8 umowy.

§19
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.
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Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢é od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 45 dni
w stosunku do termindw wykonania, okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie diuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10
ust. 22-25 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 10 ust. 19 umowy.

6) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystapig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania prac, ktore byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

8) jezeli zawarta umowa z Wykonawcg robét budowlanych zostanie w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy rozwigzana badz uniewazniona przez sad.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wylgcznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robét wykonanych
bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokdt zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rdwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robét, stosujac
w tym zakresie postanowienia § 8 umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 10 dni od sporzgdzenia
protokotu, o ktérym mowa wyzej, uporzadkuje teren budowy oraz usunie urzgdzenia
zaplecza budowy, wczesniej przez niego wykonanego.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktérej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 5

oraz ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg

doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na

przysztosé, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére
zamawiajgcy nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci
uprawnien z rekojmi, gwaranciji i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§ 20
Odpady

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2023 r.
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poz. 1587 z po6zn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 54), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw
w zakresie  gospodarowania niektérymi  odpadami oraz o opfacie produktowej
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 433).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wylgczeniem odpaddédw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 30)
umowy.

§ 21
Przeniesienie praw i obowigzkéw z umowy na osobe trzecia

Bez uprzedniej, zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu (cesji) wierzytelnosci wynikajgcej
z niniejszej Umowy

§ 22
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ogolne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) — dalej RODO - informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w
Lublinie (dalej: ,ZDiTM w Lublinie”) ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel. 81 466-57-00,
e-mail: zdtm@zdtm.lublin.eu

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo@zdim.lublin.eu lub pisemnie na adres
administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO oraz
nastepujgcych przepiséw prawa:

1) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych;

2) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen,
jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy.

4. Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzku archiwizaciji
dokumentéw wynikajgcego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
Pana/Pani dane osobowe moga réwniez zosta¢ przekazane podmiotom zewnetrznym na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia postepowania, a takze podmiotom Ilub organom uprawnionym na
podstawie przepisow obowigzujgcego prawa.

6. Pani/Pana dane beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowania obejmuje caty czas trwania umowy. Po
wykonaniu umowy bedziemy przechowywac dane przez okres wskazany w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt ZDiTM w Lublinie ustalonym przez Archiwum Panstwowe w
Lublinie, ktory jest dostepny do wgladu w siedzibie Administratora.

7. Posiada Pani/Pan:
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—

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych, przy czym jezeli wykonanie obowigzkdéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 — 3
RODO (ij. prawa dostepu do swoich danych i otrzymania ich kopii) wymagatoby
niewspoétmiernie duzego wysitku, Administrator - Zamawiajgcy moze zadac¢ od osoby, ktérej
dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego Ilub konkursu oraz wskazania dodatkowych informacji majgcych w
szczegolnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o
udzielenie zamowienia;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac¢ integralno$ci protokotu i jego
zalgcznikéw;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18
ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

8. Nie przystuguje Pani/Panu:
1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

9. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jesli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego
rozporzgdzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

10. Podanie danych osobowych w zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego nie jest obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbednym do
wziecia w nim udziatu. Wynika to stad, ze w zaleznosci od przedmiotu zamodwienia,
zamawiajgcy moze zgdac ich podania na podstawie przepiséw ustawy Pzp oraz wydanych
do niej przepiséw wykonawczych.

11. W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

§ 23
Postanowienia koncowe

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Prawo budowlane i innych obowigzujgcych
w tym zakresie przepisow prawa.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze poszczegdlne postanowienia Umowy sg niewazne albo
nie wywotujg zamierzonych skutkow prawnych, nie bedzie to naruszato ani waznosci,
ani skutecznosci pozostatych postanowien Umowy. W takich przypadkach strony zobowigzujg
sie do zastgpienia tych postanowien innymi, kitére w sposéb najbardziej zblizony wyrazg
ekonomiczny i prawny sens postanowien zastgpionych.
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4. Wszelkie uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego, wynikajagce z umowy, przystugujg mu
niezaleznie od uprawnien i roszczen, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, i nie
uchylajg ani nie ograniczajg w jakimkolwiek stopniu tych uprawnien i roszczeh, w tym miedzy
innymi roszczeh odszkodowawczych oraz roszczen i praw ksztattujgcych przystugujgcych
Zamawiajgcemu na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa.

5. Ewentualne spory ktére nie zostang przez Strony rozwigzane polubownie, bedg rozstrzygane

przez wiasciwy sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesc.

Umowe spisano w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy

i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

N

Zatgcznik:
1. Program funkcjonalno-uzytkowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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