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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:
Gming Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez:

........................... , dziatajagcego na podstawie pelnomocnictwa Nr ............. Prezydenta

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........ccccoeevevenennnns , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o.0. i spolki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ..., FEPrEZENtOWANYM przez:
(w przypadku osoby fizycznej f dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .................ccoevevininnne. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKalym..........coooiiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINCT)....veeveenviieesrenteeeeeseeseessesseesnesenesnens , posiadajagcym REGON: ..........cccoocvvierrnnnne INIP: e, ,
(w przypadku spotki cywilnej )
L. prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sie
dowodem 0SODISTYM (SEFIA T NUIMEE)......cciiieie ettt st sa e te e te et e st e e e te e e e steste sareeseesresreesrenreenns
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
2 prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa ...............ccooiiiiiii...
zamieszKalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(‘'seria i NUMEr).......c.ccceevveeverreennnn. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalnosc gospodarcza W formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajqcym REGON......cooviiiiiiiiiiein i
NIP. .o

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w .......cccceevvcvccnnenne. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.0. i
spotki akcyjnej), optacony w calosci/w czg$ci (dotyczy spolki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: i, FEPrEZENtOWANY M Przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)

2. , prowadzacym dziatalnosé gospodarczg  pod  nazwa
............................... ZAM. ooiiiiiiiis cieeiieeiiiee e es ceeenaenaa.e.. .. lEgitymujgcym sie dowodem osobistym
(SEria 1 IUMET)..cvieireieieieeiinietese et , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej, posiadajacym REGON: ........cccocevvenvceennne. INIP: e ,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.
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W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, znak sprawy: ............., Strony zawierajq
umoweg 0 nastepujqcej tresci:

§1

Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci,

Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpoczaé realizacje
robot,

Termin zakonczenia robo6t - jest to faktyczna data zakonczenia robot,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,
Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowiazkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej umowy,

Nadzér autorski s3 to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB,

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czgs$¢
umowy, ktéry zostal przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym mogg by¢
zglaszane przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach
gwarancji jakosci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz r¢kojmi za wady
fizyczne,

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umow¢ w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze¢$¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez zamawiajacego wykonawca a  innym  podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane
takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami;,

Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

10) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez

Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robdt budowlanych
w rozumieniu pkt 9) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych,

11) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony

w dokumentacji projektowej,

12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg

0 wykonanie rob6t budowlanych w zamowieniu publicznym,

13) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,

z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
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technicznej,

14) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢
wykonania Przedmiotu umowy,

15) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczego6lnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze; Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu
wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiacego dziatanie
sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to wyznaczona przez ZDMK osoba
zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po
otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy
teren budowy 1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
za catos¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa,
oraz za roboty wykonane po otrzymaniu §wiadectwa, do wykonania
ktérych Wykonawca byt zobowigzany.

16) Szacunkowa Wycena — dokument o charakterze pomocniczym stanowigcy
zatacznik do umowy okreslajacy ceny poszczegolnych elementow i/lub
zakresow robot budowlanych.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej
umowie 0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zamowien publicznych
SWZ - Specyfikacja warunkéw zamdwienia
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa
R -robocizna
M - cena materiatow
S - koszty pracy sprzgtu
Ko - koszty ogolne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, w szczegélnosci zgodnie ze specyfikacja
warunkow zamowienia, i wynikiem przeprowadzonego przetargu w trybie podstawowym
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(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — zobowigzuje

si¢ do wykonania zadania p.n. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa

oSwietlenia w ramach zadania: ,,Budowa oSwietlenia chodnika na os. 2 Pulku

Lotniczego” w trybie zaprojektuj i zbuduj na dzialkach 157/365 i 157/390 obre¢b 7

jedn. ewid. Nowa Huta - (zwanego dalej: ,,Przedmiotem umowy”) w zakresie

umozliwiajacym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,
0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (,Dokumentacja projektowa”),
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robot
budowlanych w oparciu 0 Dokumentacje projektowa wraz z klauzulg ostatecznosci
lub posiadajacych rygor natychmiastowej wykonalnosci lub zas§wiadczen o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu, a w razie koniecznosci takze: ostatecznych decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ostatecznych decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Iub wynikajacych z przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2017r. poz.
519 ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2016r.
poz. 2134 ze zm.), na podstawie odrebnego pelnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego, osobie wskazanej przez Wykonawce.;

3) realizacje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym mowa
wust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

3. Zakres rzeczowy zadania okreslony jest szczegélowo w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, stanowiacym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy i stanowiacym jej
integralng czgs¢.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem robét (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po zakonczeniu opracowywania
Dokumentacji projektowej, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 2 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$§wiadcza, 1z:

1) Zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
terenem budowy, oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadl znajomo$é
og6lnych 1 szczegdlnych warunkoéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i trudnosciami jakie moga wynikaé
z charakterystyki danego terenu;

3) szczegdotowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania O ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkod do pelnego i1 terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
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sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
I uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej
w stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod
tym poje¢ciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowe wraz z zalgcznikami,

3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zaméwienia publicznego, w tym w
specyfikacje warunkow zamowienia.

9. *Wykonawca oswiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac sie

przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z
obowiqzujgcych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczegdlnosci art. 68 ust. 3 tej
ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz {gczny udzial pojazdow elektrycznych Ilub
pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.
U. z 2021 poz. 450 ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co
najmniej ...... sztuk , to jest nie mniej niz 10 %. Na Zgdanie Zamawiajgcego, w kazdym
czasie realizacji  Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 10 ust. 5 Umowy, informacji
dotyczqcych liczby wykorzystywanych pojazdow do realizacji Przedmiotu umowy, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozZliwosé
przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spetniajqgcych wymagania natozone ustawq z
dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .J. Dz. U. z 2021 r.
poz. 110 ze zm.). Zamawiajgcy ma prawo zgdac przedstawienia do wglgdu niezbednych
dokumentow w tym zakresie potwierdzajqcych wypetnienie przez Wykonawce opisanych
w niniejszym ustgpie obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien wykazac ztoZeniem
stosownych dokumentow Ilub oswiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiajgcego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie
przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, jak rowniez
niezlozenie na wezwanie Zamawiajgcego wymaganego oswiadczenia, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwiqzku z
czym moze skutkowac skorzystaniem przez Zamawiajgcego z prawa odstgpienia od
Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

* Uwaga: zapisy ust. 9 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji Przedmiotu
umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych(t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) i zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zlozonym wraz
z ofertq.
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§3
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, o0ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,
obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi
W dniu wydania jej Zamawiajacemu.

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje si¢:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatlowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wilasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacj¢ projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojng i skoordynowang we
wszystkich specjalno$ciach, a w szczegdlnosci posiadajacg niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawi¢ rozwigzania szczegblowe w zakresie umozliwiajacym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupehien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezb¢dnych decyzji, pozwolen,
opinii, zatwierdzen i innych dokumentow koniecznych do realizacji robot budowlanych.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy
zobowigzuje si¢ kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru
autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowigzujacymi przepisami, W zakresie
opisanym w ust. 5. Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie
Z nalezyta staranno$cia zawodowa przez osoby posiadajace przewidziane przepisami
Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

5. W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkoéw projektanta
wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodno$ci realizacji inwestycji z opracowaniami
projektowymi powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

2) uzupelnianie szczegdtow opracowan projektowych oraz wyjasnianie
watpliwosci powstalych w toku realizacji budowlanych wykonywanych
na ich podstawie,

3) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatlow i konstrukcji przewidzianych
W opracowaniach projektowych powstalych w ramach realizacji
niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika budowy lub
wyznaczonego przedstawiciela ZDMK,

4) udzial w przekazaniu placu budowy oraz udzial w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowlanych,

5) pobytéow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie
zgodnosci  wykonywania rob6t budowlanych z rozwigzaniami
projektowymi,

6) udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezace wyjasnienie
watpliwosci 1 problemdéw powstatych w toku robdt budowlanych,

7) w przypadku wystgpienia konieczno$ci  dokonywania  zmian
w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji
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8.

10.

niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od
Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupehianie szczegdétéw opracowan projektowych,
0 ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych,
0 ktorych mowa w ust. 5 pkt 7 nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.
Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian
w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
réwniez do dokonywania poprawek i uzupelnien zgodnie z zadaniami organu
wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych sie
postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot
budowlanych.

Z chwila wydania Dokumentacji projektowej (w tym opracowan, o ktérych mowa w ust.

6) bez konieczno$ci sktadania odrgbnych o$wiadczen Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego zaré6wno wlasnos¢ nosnikow, na ktérych Dokumentacja projektowa

zostala utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na

nastepujacych polach eksploataciji:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w cato$ci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilo$ciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, =zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamig¢ci komputerowej,
i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,
2) usunieto,
3) usunieto,
4) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Dokumentacji projektoweyj,
5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknigtych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,
6) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono,
W szczegdlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowe;]
badz elektroniczne;j,
7) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dzialan promocyjnych i1 marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
projektowa,
8) przedsigwziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa.
Wykonawca oswiadcza, 7e autor/autorzy Dokumentacji projektowej
(,,Projektant/Projektanci”’) upowaznit/upowaznili Wykonawce do zlozenia w imieniu
Projektanta/Projektantow o§wiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji ~ projektowej, bezterminowo zobowiazuje/zobowiazuja si¢  do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz
wyraza/wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wyraza/wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektoweyj,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub

W czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usunigcia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i1 korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zmianami),
jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez
zapozyczen z utwordéw osob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych
osobom trzecim, w szczego6lnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majagtkowe oraz uzyska o$wiadczenia,
0 ktorych mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej
umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek
Z postanowien ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego
narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osoéb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czg$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegdlowy zakres okreslone sa w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji projektowe;j
bedzie protokot przekazania podpisany przez obie strony umowy.

Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktorym mowa w ust. 17, Dokumentacj¢ projektowa
wraz z kompletem dokumentow koniecznych do realizacji robot budowlanych (w
szczegoOlnosci ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe/ zas§wiadczeniem o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych),
z wykazem opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie
Z umow3a, obowigzujagcymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma shizy¢. Wyzej wymienione
dokumenty wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng czes¢
Dokumentacji projektowej.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
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20.

21.

22.

23.

w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania
wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy.

3) comiesiecznego  przedstawiania  Zamawiajacemu  raportOw o  stanie
zaawansowania prac, w terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesigc,

4) wypekniania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkow
nalozonych przez organy prowadzace postgpowania a w szczegoélnosci do
sktadania wyjasnien, uzupetniania materiatow, usuwania brakow, wprowadzenia
stosownych zmian i uzupetlien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ
prowadzacy postgpowanie administracyjne dotyczace Przedmiotu umowy na
kazdym etapie postgpowania, to jest zarowno w postepowaniach toczacych sie¢
przed organem | instancji jak i przed organem Il instancji — jezeli beda
prowadzone,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania
Zamawiajacemu informacji na temat toczacych si¢ postgpowan,

6) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w
odniesieniu do bytych wilascicieli nieruchomosci objetych decyzja o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach
egzekucyjnych prowadzonych przez wiasciwy organ egzekucyjny, a w
szczegblnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

7) w terminie 2 miesiccy od momentu zawarcia umowy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego
nieruchomosci zajetych pod istniejace drogi (publiczne oraz wewngtrzne), ktore
sg polozone w obszarze planowanego zadania.

W przypadku stwierdzenia na nieruchomos$ciach objetych wyze; wskazang analizg
niezgodnosci danych zawartych w operacie ewidencji gruntow i budynkéw z danymi
zawartymi w ksiegach wieczystych, a w szczegdlnosci w przypadku stwierdzenia
polaczenia w dzialce ewidencyjnej odrgbnych nieruchomos$ci ( tzw. potaczenie ciat
hipotecznych), Wykonawca niezwlocznie, lecz nie po6zniej niz w terminie 1 miesigca od
daty otrzymania analizy stanu prawnego, zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w
operacie ewidencji gruntow i budynkéw oraz w ksiegach wieczystych obejmujacej w
szczegoOlnosci.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacj¢ geodezyjno-prawna niezbedna
do rozdzielenia potaczonych w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci wraz z
uzyskaniem stosownej klauzuli.

W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka konieczno$¢, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 do pehienia
na zadanie Zamawiajacego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

W ramach obowigzkow z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania podstawowych obowigzkéw Projektanta,
wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a
ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy i zawartych w
nim rozwigzan.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami
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24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

1.

wiedzy, obowigzujacymi przepisami oraz z nalezytg starannoscig.

Wykonane przez Wykonawcg w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczacego
Przedmiotu niniejszej umowy, uzupetlianie szczegdétow opracowan projektowych i
dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie podlegaja odrgbnemu
wynagrodzeniu.

Nadzo6r autorski obejmuje w szczego6lnosci:

1) kontrole zgodnoSci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa,

2) uzupehianie szczegdlow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodno$cia rozwigzan technicznych,
materialowych 1 uzytkowych z dokumentacjg projektowa i1 obowigzujacymi
przepisami, w szczego6lnosci techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajacym oraz wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatow 1 konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgltoszonych przez kierownika
budowy lub wyznaczonego przedstawiciela ZDMK,

5) udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym,

6) udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych, a ponadto w
czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiggnigcia projektowanych
zdolnos$ci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego,

7) pobyty Projektanta na budowie, majagce na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robdt budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie
stosownych porad i1 wskazéwek wykonawcy robdt budowlanych; biezace
wyjasnienie watpliwosci 1 problemow powstatych w toku robdt budowlanych.

Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku
budowy nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwraca¢ szczegdlng uwage na jakos¢
wykonywanych rob6t w dostosowaniu do wymogdéw wynikajacych z przyjetych
rozwigzan projektowych oraz obowigzujacych norm i normatywow.

Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane w
Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidlowos$¢ wykonania
jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Projektanta na terenie budowy w
jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczeg6lnosci:

1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,

2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,

Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot
budowlanych.

Projektant zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
wyznaczonego przedstawiciela ZDMK, ktory dokonujac wezwania na nadzér autorski,
winien poda¢ Projektantowi jakich podstawowych problemow (obiekty, branze) nadzor
ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania czynnosci nadzoru autorskiego.

§4
Sposdb realizacji robot budowlanych
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

10
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2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skladki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem, potwierdzajace, ze
Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cig gospodarcza obejmujacg Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatéw przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

przejecia terenu budowys;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpozniej do dnia rozpoczecia
robdt, oswiadczenia zlozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media 1 zaptaty za te media;
zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
tacznosci z organami ratowniczymi 1 porzagdkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
I uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
I wyburzeniowych, w tym w szczegdlnoSci: ewentualnej wycinki drzew
I krzewow, zdjgcia 1 wywozu warstwy ziemi z terenow zielonych, rozbiorki
chodnikéw 1 ciggéw pieszych, rozbiorek innych istniejgcych na terenie
budowy obiektéw 1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzagdcami demontowanych elementdéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod
na wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem
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6.

BIOZ (w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe). Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasic przejazdu Wykonawcy do terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie
jej naprawy;

13)biezacej i  kompleksowej  obstugi:  geodezyjnej oraz  obshlugi
geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania robdt oraz ich odbioru, w tym wykonania
niezbednych badan pod nadzorem wyznaczonego przedstawiciela ZDMK;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw natgzenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajgcemu zestawienia opracowanego na
podstawie Wyceny Szacunkowej, obejmujacego powstate w ramach realizacji
umowy, Srodki trwale, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer
fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji 1 wartosci netto i brutto w zlotych
polskich, na podstawie ktorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu $rodkéw trwatych wytworzonych w
ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w
ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w § 6 ust. 4 pkt 4 lit. d)-e) i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialy 1 urzadzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty 1 zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
Z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu

przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy o0sOb trzecich oraz uzytkownikéw 1 wilascicieli

przyleglej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
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1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunic ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy w tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami
i innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot

budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostatosci po

robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
Zoplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowiazkéw wytworcy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstalych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 .
(Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z p6zn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajagcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami

11.Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasnosé

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych wyznaczona z ramienia
Zamawiajacego 0soba wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac, wraz z wykonywaniem biezacych pomiar6w nat¢zenia hatasu i drgan
podczas wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza roéwniez w  wersji
numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni
personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby
samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnos$ci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji 1 kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu dokumentdw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostgpu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z Umowa bedg wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przylaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

zgloszen 1 przedstawienie niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowg przytaczeniowg
o ile taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpocze¢ciem robot poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogolnodostepnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz
numerdw telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
W budownictwie. Wszystkie materialy stuzace do wykonywania rob6t budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane w godzinach 6:00 — 22:00 w systemie
zmianowym zapewniajacym cigglo$¢ prac we wskazanym przedziale czasowym oraz jesli
zajdzie taka potrzeba w godzinach nocnych, ale tylko robdt tzw. cichych, czyli nie
zaktocajacych ciszy nocne;.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot, (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru robdt, protokoty z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamoéwienia przez
uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiardw natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac obje¢tych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej
przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca po przejgciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) 1 po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
I pomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Wyznaczonego przedstawiciela
ZDMK dla materiatow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na
podstawie przedstawionych atestow i $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania
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tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub
materialu na wlasny koszt.

27. Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej

28.

29.

umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: ..............oeoeviininn...

/* nalezy wpisac okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem o0sob peinigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do :

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci , ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci
dokladne okre§lenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie , ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) Poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktéorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prac¢ , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
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30.

31.

1.

2.

zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia 1
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujagcego prawa dotyczacego
ochrony danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnoS$ci. Z tytulu
niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci Wykonawca zaplaci
kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt. 2 lit. k.

Ilekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§5

W przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcg na
podstawie na umowe¢ o prace o0sOb wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji
zamowienia okreslonych w par. 4 ust. 27, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia
na umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od
daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe¢ o prace, w szczegdlnosci umowy o prace,
zgloszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§6
Termin realizacji, odbiory
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz
Z ostatecznymi wiazacymi decyzjami, zaswiadczeniami 1 o$wiadczeniami
(niezbednymi do realizacji prac budowlanych) nastagpi w terminie:
...................... dni od dnia zawarcia umowy,

2) przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej
wraz z niezbednymi do realizacji decyzjami administracyjnymi,

3) rozpoczecie realizacji robot budowlanych nie p6zniej niz w terminie 7 dni od
dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,

4) zakonczenie robot budowlanych — .....ccceeveieeene. dni od dnia wydania
Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej.

Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbior Dokumentacji projektowej;

2) odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

3) odbiodr czgsciowy;

4) odbior techniczny,

5) odbior koncowy;

6) odbioér gwarancyjny;

7) odbior pogwarancyjny.

16



22 2024 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oswietlenia w ramach

zadania: ,,Budowa oSwietlenia chodnika na os. 2 Pulku Lotniczego” w trybie zaprojektuj

i zbuduj na dzialkach 157/365 i 157/390 obre¢b 7 jedn. ewid. Nowa Huta.

3. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw Dokumentacji projektowej stanowigcej
Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
Dokumentacji  projektowej ~w  celu  przeprowadzenia  przez
Zamawiajacego czynnosci odbioru  Dokumentacji  projektowe;.
Dokumentacj¢ projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;;

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciagu 15
dni roboczych od daty przekazania jej Zamawiajagcemu przez
Wykonawce;

3) w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona
Zamawiajacemu Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki,
Zamawiajacy odméwi jej odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone
wady lub braki na pismie lub w formie elektronicznej (mailowej), a
Wykonawca  zobowigzany jest do  dostarczenia  poprawionej
Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub
braki zostaly usunigte. Do czasu dokonania przez Zamawiajacego
odbioru poprawionej Dokumentacji Projektowej, uznaje si¢, iz
Dokumentacja Projektowa nie zostata wykonana,

4) dokumentem potwierdzajacym odbioér Dokumentacji Projektowej jest
protokoét odbioru Dokumentacji Projektowej;

5) podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowej jest réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona
Dokumentacja Projektowa jest wolna od wad.

4. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Zamawiajacego,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
kazdorazowo dla zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich
zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie
przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje
po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

17



22 2024 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oswietlenia w ramach
zadania: ,,Budowa oSwietlenia chodnika na os. 2 Pulku Lotniczego” w trybie zaprojektuj
i zbuduj na dzialkach 157/365 i 157/390 obre¢b 7 jedn. ewid. Nowa Huta.

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
wterminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot
budowlanych danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
Z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) Odbidr techniczny nie jest odbiorem cze$ciowym ani odbiorem koncowym
I nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

3) W odniesieniu do odbioru czgsciowego:
a) Nie przewiduje si¢ odbioréw czesciowych.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

b)

budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego,

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
calosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i
po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania odbioru
koncowego;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ do wlasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej 1
kartograficznej sporzadzonej w  wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktora powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie
zmian na mape¢ zasadnicza do ewidencji gruntéw i budynkow oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  uktadzie wspotrzednych. Dopuszczalnym  formatem
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f)

9)

h)

)

K)

pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w wersji edytowalnej w formacie
(dxf, dwg) lub (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na
wlasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakéw (punktow) panstwowej
osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w
dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé ich przeniesienia. W zwiazku z
powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek przekazaé
Zamawiajagcemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow
panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza i rozliczenie powykonawcze, w
terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie po6zniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robot przez
Wykonawcg,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigcie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolno$ci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoly odbioréw
technicznych 1 odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktérej mowa w pkt e,

Komisja dokonujagca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy,

za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych do tego przedstawicieli stron protokolu odbioru koncowego
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robot. Dzien dokonania odbioru koncowego jest jednoczesnie datg wykonania
Przedmiotu umowy.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy i1 polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
Oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a) i
b), odbiory gwarancyjne bgda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pozniej
niz 2 miesigce przed uplywem termindéw gwarancji i rekojmi. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokdt z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z postanowieniami §
11 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny stanu
technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jakosci wykonanych robot w ramach
realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji 1 oceny robot wykonanych w zwigzku z
usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z
przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajagcy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 11
niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:
a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji

i shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

5. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z niniejszg umowy nastepuje z chwilg dokonania odbioru koncowego.

6. Ilekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od

pracy.

7. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.
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§7
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe
W KWOCIE oo ztotych  brutto (stownie ziotych:

Q) e ztotych brutto (stownie ztotych: ........ccccovvveviiriiniencns )
za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji i dokumentow,

D) e, ziotych brutto (stownie ztotych:
........................................ ) za wykonanie robdot budowlanych,

Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chocby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczegdlnosci wszelkie koszty
niezbedne do realizowania Przedmiotu umowy: roboty przygotowawcze, demontazowe,
wyburzeniowe, odtworzeniowe, porzadkowe zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

2. Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie protokotu odbioru (koncowego),
podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury. Wykonawca
jest zobowigzany kazdorazowo wypetni¢ ,,O$wiadczenie w zakresie infrastruktury
transportu publicznego”, w postaci zaltgcznika do faktury (zatacznik nr 6 do umowy).

3. Nie przewiduje si¢ fakturowania czeSciowego, przy czym Strony przewiduja oddzielne
fakturowanie odno$nie wynagrodzenia okreslonego w par. 7 ust. 1 lit. a (projektowanie)
oraz w par. 7 ust. 1 lit. b.

4. Termin platnos$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
powyzszymi postanowieniami, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru
(czesciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych

Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce 1 przekazane]

Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zalagcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robodt, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury t;j.
faktury nr....zdnia.....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie
warto§ci  tych robdt, uslug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych ~w ramach robot
objetych sktadana faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Zatacznik ten musi by¢
ztozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich podwykonawcow tj.
zarowno tych, ktorzy wykonywali roboty, uslugi lub dostawy oraz
przez podwykonawcow jak i tych, ktérzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury.
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Brak wykazu spetniajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawag do
odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
Podwykonawcéw calosci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
roboty wchodzace w sktad robdt, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana
przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,,za zgodnos¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych
Podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopia innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach skltadane;j
faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury
biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotagczone do faktury. Niekompletne
faktury lub blednie wypetione bgda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca begdzie
dotagczal os$wiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania Zadnych robot
wchodzacych w zakres robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez

Wykonawce.
6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢é dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz uméw

zawartych  przez podwykonawcow z  dalszymi  podwykonawcami,
sporzadzonego wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy;
b) oSwiadczenia  wszystkich ~ podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych z
Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu umow
zawartych z  podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
7. W przypadku czgsciowego udokumentowania rozliczen z tytulu uméw o
podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o
wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostato
im wyplacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zatgczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czgs$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystagpi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace
podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktérej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili

22



22 2024 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oswietlenia w ramach
zadania: ,,Budowa oSwietlenia chodnika na os. 2 Pulku Lotniczego” w trybie zaprojektuj
i zbuduj na dzialkach 157/365 i 157/390 obre¢b 7 jedn. ewid. Nowa Huta.
uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez
Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647 § 5 k.c.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot
wyplaconych z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie
kwot wyplaconych podwykonawcom przez Zamawiajagcego z zobowigzania
Zamawiajacego wobec Wykonawcy.
10. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:
Nabywca:
Gmina Miejska Krakow
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow
Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng 1 wystac ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostk¢ odbierajaca
nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie
wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny by¢
przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT,

12. Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

13. Wykonawca niezwtocznie po podpisaniu umowy zobowigzuje si¢ do przygotowania
harmonogramu przedstawiajacego planowane terminy wystawiania faktur wraz z ich
szacunkowymi warto$ciami oraz do przekazania go Zamawiajacemu.

14. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osob¢ trzecig w zakresie
wypetienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 15.

15. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang
wierzyciela na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptat¢ wynagrodzenia
przyshugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz
banku, w ktorym Wykonawca zaciagnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie
finansowal wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku
winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy
okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia
przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest
bezskuteczny( bezskutecznos¢ zawieszona).

16. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych ces;ji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sig¢ o
udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
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17. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 10 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez
niego faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym
zamowienie zostato udzielone wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego
zadnych praw do zaplaty za wykonane prace.

§7a
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu
lub spadku) cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy
zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja”™).

2. Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane wylacznie w zakresie niewykonanej czesci
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkow w budzecie
miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

3. Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej, oglaszanego komunikatem Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego,
Z zastrzezeniem, ze:

a) pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uptywie sze$ciu miesiecy od zawarcia
Umowy i bedzie wyliczona w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, a takze pod
warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%,

b) kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6
miesigcy w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej
za okres nastepujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostala ona
zastosowana — wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w
przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%.

4. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktory
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do
wskaznika 1 podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastagpi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

5. Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Wynagrodzenie begdzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 10 % wynagrodzenia
okreslonego w § 7 wust. 1, co oznacza, ze suma wszystkich zmian wynagrodzenia
wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (tj.
maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze przekroczy¢ tego
progu.

7. W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajacego zmiang
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego

8. Wykonawca w terminie do 14 dni po uplywie 6 miesigcy daty zawarcia umowy,
a nastgpnie kazdorazowo po uptywie kolejnych 6 miesigcy obowigzywania umowy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie o zmianie wysokosci wskaznika
opisanego w ust. 2 oraz zglosi¢ roszczenie o waloryzacje wynagrodzenia. Uchybienie
przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢
roszczenia o waloryzacj¢ wynagrodzenia.
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9.

10.

11.

la.

2.

W pismie, o ktérym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ za pomoca
stosownych dokumentéw wplyw zmiany ceny materialdow Iub kosztow na koszt
wykonania przedmiotu umowy.

Do umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawcg a  dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dluzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi
aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie beda mie¢ postanowienia
niniejszego paragrafu. W szczeg6lnosci oznacza to, ze Wykonawca, ktorego
wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy

W przypadku kontynuowania wspolpracy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca lub
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesigcy tacznie
dla wszystkich uméw o podwykonawstwo.

§8
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamOwienia, wskazanych w ofercie:

(*nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

Lub

1. Wwkonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzyc¢
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca skitadajqc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postgpowaniu)

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ...... ... .... (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, (tj. zdolnoSciach technicznych Ilub
zawodowych), bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastgpujgcej czesci
ZAMOWIENIA ... ... . v

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
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umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami (w szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wycena, a w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy
zawierajacy zestawienie ilosci robot 1 ceny jednostkowe oraz wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo), nie p6zniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy,
ktorej dotyczy przedkladany projekt, przy czym podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Strony zgodnie ustalajg nastgpujace wymagania dla umow z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie mogag przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czgsci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

4) Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towardéw 1 ustug podatnikiem w zakresie podatku
VAT jest Wykonawca, umowa winna rowniez okresla¢ wysokos$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub  dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiazany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8) wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajgcego w zakresie
wszystkich elementdow umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci

wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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9) umowy z podwykonawcami niec mogg uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia

10)

11)

12)

13)

podwykonawcy od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru rob6t wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

umowy z podwykonawcami musza przewidywac, iz osoby, ktére beda wykonywaty
w trakcie realizacji umowy podwykonawczej Czynnosci:
............................... /nalezy wpisac czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o prace, za wyjqtkiem osob petnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
wykonawca i podwykonawca czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia okre§lone
w opisie przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy odno$nie spelniania przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy 0
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej czynnos$ci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych
dotyczy wezwanie Wykonawcy. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnos$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem imion 1 nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace,
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
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oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym =zakres obowigzkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposdb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie =z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i1 nazwisko, rodzaj
umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych  pracownikow, zgodnie z  przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych osobowych.

14) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osoba fizyczng wykonujaca dzialalno$§¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej] Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniajagcg pracownikdéw lub niezawierajgcg umow ze
zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca dziatalnosci gospodarczej, umowa o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi okre§lone
w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz.U. 2017 poz. 847 z p6zn. zm.).

15) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osoba fizyczng wykonujgca dzialalnos¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajagca pracownikéw lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawiera¢ o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca dziatalnos¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,  zatrudniajagca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami;

16) Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim

17) Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
Prawem wlasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a
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10.

11.

do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wlasciwy powinien by¢ sad polski.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
0 ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
lub w niniejszej umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1);
3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemozno$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo oséb reprezentujgcych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktoérg
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczone] za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie ~w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stosuje si¢
odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o0 podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
I wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalgczniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywaé za aprobatg Zamawiajacego na
zasadach okre$lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelienia warunkow udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czgsci zamowienia,
ktora Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcdow, ktora nie zostata
wskazana w ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajgcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 10 ust. 12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§9
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory =zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowg
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
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Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczego6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe
uzasadnienie  zajgtego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawceg postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wpltyw na te wymagalno$¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$ci bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 1 nie wnosi
zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢  takiej  zaptaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania
robot budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich
faktur VAT lub rachunki, a takze oswiadczenie ztozone przez osoby umocowane
do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku
otrzymaniu od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaplaty wynagrodzenia
objetego zadaniem bezposredniej zaptaty.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
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oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Zamawiajacy informuje podwykonawce , dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

§ 10
Osoby nadzorujace
1. Wykonawca wyznacza Pana/Panig ............................. do pelnienia obowigzkoéw
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajacego/posiadajacg uprawnienia nr ........... 1 przedstawia os$wiadczenie

Projektanta o przyjeciu na siebie obowigzkow, o ktérych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej
wskazanych uprawnien, ktore to dokumenty stanowig zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

2. W przypadku zmiany osoby kierujacej pracami projektowymi Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Zmiana osoby pelnigcej obowiazki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i1 kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajagcemu
o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta, o ktorych mowa
W ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie
przez nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowily nowy zalgcznik nr 5 do
niniejszej umowy.

4. Wykonawca UStanawia .............o.eoeveiiiiiiiiiiiniiiiiiienien, osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
5. Zamawiajacy UStaNaWIa ..........oeeveeeiiiiiiniaiiiiiiaieanieanenn. osobg odpowiedzialng za

koordynacje¢ 1 odbior dokumentacji projektowe;.

6. W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki petni¢ bedzie
0SODA WYZNACZONA PIZEZ. .. eveneeneeneatetee et ete e e e et eateeeeenenaanas

7. Zamawiajacy UStanawiad ......c..ceccceceevervieneenieneennes przedstawicielem Zamawiajacego W
zakresie odbioru robot budowlanych.

8. W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki przedstawiciela ZDMK
w zakresie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi petni¢ bedzie osoba
WYZNACZONA PIZEZ .vonvvenraneaneanneaneannnns Zamawiajacego.

9. Wykonawca Ustanawia ..........ccccceverereneneniennenn. kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
ktéry bedzie pelniony przez ...........oooiiiiiiiiiiiii

11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczqcych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 13, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia 1 bedg przekazywane pomiedzy stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ..ol
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12.

Email: ...l
- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

Email: ......................
Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:
Dla Wykonawey ......c.oovvviiiininiiiininnnn, (e —mail)
Dla Zamawiajacego .........ovvererinrerenannnnnnn (e — mail).

* ko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis.

13.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do

a) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§11
Rekojmia i gwarancja jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy w tym
W szczegdlnosci na dokumentacje projektowa, wykonane roboty, uzyte materiaty i
zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunigcia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
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przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
4. Postepowanie w sytuacji wystgpienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej lub faxem nNa NUMEr ..o ,
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokolu dotyczacego istnienia
wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
1 Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu,
0 ktérym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystapi do spisania protokotu wspolnie

Z Zamawiajacym — wigzacym dla Stron jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajacego;

3) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonal istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy
wolnej] od wad. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego
Zamawiajacy wskutek wady nie mogl z przedmiotu umowy w sposob pelny korzystac.

7. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu r¢kojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowiazkow wynikajacych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoOwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§12
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — 10% wartosci tacznego wynagrodzenia umownego,
okreslonego § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - 10% warto$ci tgcznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% wartos$ci wynagrodzenia
umownego, okre§lonego w § 7 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczgc od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy,
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c)

d)

9)

h)

)

k)

n)

zwloki w wykonaniu robdt budowlanych — 0,2% warto$ci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy,
zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — 0,2% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu na usunig¢cie wad ustalonego zgodnie z § 11 ust.
3 niniejszej umowy,
nieobecnosci na spotkaniach, o ktorych mowa w § 3 ust. 19 pkt 2) umowy - 500
ztotych za kazda nieobecnos¢,
zwloki w wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 19 pkt. 1) niniejszej
umowy - 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy
za kazdy dzien zwtoki,
braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 2,5 % warto$ci
tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 %
wartosci lacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w§ 7 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy (ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy) 0 podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 2,5 % wartosci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapltaty —
w wysokosci 2,5 % warto$ci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce¢ na
podstawie na umowe o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, o ktorych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o pracg¢ osOb wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia
wymienione w § 4 ust. 27 niniejszej umowy.
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie na umowg¢ o pracge osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawcg na umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.
nie dopetienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnoSci
wymienione w § 4 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypetnieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy,
jednakze tacznie nie wiecej niz 5% kwoty okreslonej § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.
nie dopetienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 30
niniejszej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym
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0soba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac
od terminu wskazanego w § 4 ust. 30 jako termin ostateczny do naprawienia
uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce
wskazanego w treSci dokumentow okazanych Zamawiajagcemu przez
Wykonawce potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace.

0) nie dopetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o pracg
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co
do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespelnienie
tego wymogu — w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba,
ktorej dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowe¢ o prace, liczac od
uptywu terminu 7 dni od daty stwierdzenia uchybienia (ostateczny termin do
naprawienia uchybienia) do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Podwykonawce wskazanego w tresci dokumentéw okazanych Zamawiajgcemu
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowg o prace.

p) Nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej , 0
ktorej mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit ¢) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
rob6t budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

q) zwloki w wykonaniu czynno$ci nadzoru autorskiego — 0,2 % wynagrodzenia
okreslanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
okreslonego zgodnie z § 3 ust. 30 umowy.

2. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy suma kar
umownych osiggnetaby kwote, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 1 roku od momentu przekroczenia maksymalnej
wysokosci kary umowne;.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace.

§13
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od wuprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, Zze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci 0 powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dtuzszej
niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) i 4) niniejszej umowy
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,
w terminie 180 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
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4. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia umowy. Prawo
odstgpienia przystuguje w terminie 180 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych
podstawe odstapienia. Do podstawowych naruszen umowy zaliczaja si¢ w szczeg6lnosci
nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z obowiagzku okreslonego w § 3 ust. 19 pkt 1)
niniejszej umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia w terminie 7 dni
od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania,

4) Wykonawca nie przedluza waznoSci  wygasajagcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do
usuni¢cia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstapienia od
umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji zadan stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym, a w przypadku gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy zostato
ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych — Wykonawca
zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robdt oraz do zabezpieczenia
na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej, a nastepnie do opuszczenia terenu budowy oraz do protokolarnego
przekazania placu budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia
o$wiadczenia o odstapieniu od umowy..

6. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Wyznaczonego przedstawiciela ZDMK
wraz z kompletng dokumentacja okreslong w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit d-e. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalaja komisyjnie warto§¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materialow 1 urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy stronami.

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie
lub zaniechanie stanowilo podstawe do zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy
przez druga strong.

9. W przypadku odstgpienia od umowy na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce czgsci Dokumentacji
Projektowej. Oceny stopnia zaawansowania Dokumentacji projektowej dokona Komisja
Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢
Dokumentacji Projektowe;j.
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10.

11.

12.

13.

1.

W przypadku odstgpienia od umowy na innym etapie niz wskazany w ust. 9 Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce czes$ci Przedmiotu umowy. Oceny
stopnia zaawansowania robot dokona Komisja Odbioru sktadajgca si¢ z przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonang cz¢$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej
inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 7.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode
na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej] w ten sposob
Dokumentacji projektowej.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru Dokumentacji projektowej (lub jej czgsci) umowy
autorskie prawa majatkowe do odebranej Dokumentacji projektowej umowy na polach
eksploatacji opisanych w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz w zakresie okresSlonym w §3
ust. 11-12, w ramach wynagrodzenia okre$lonego, odpowiednio, zgodnie z ust. 9 albo 10
niniejszego paragrafu.

W przypadku okre$lonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, do odebranej czgséci
Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 3 ust. 9-10, ust. 13 niniejszej

umowy.

§14
Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne
uniemozliwiajagce Wykonawcy wykonanie rob6ét w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot
w okreslonym terminie zalicza sie: niskie temperatury ponizej +5 °C,
dlugotrwate opady atmosferyczne trwajace nie krocej niz 72 godz.,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s; grad, ktorego opad przekracza 10 mn w ciggu doby, kleski
zywiotowe czyli dzialanie sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz 0 okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz),

3) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow
wstrzyma roboty. W takim wypadku strony mogg przesuna¢ termin o okres
wstrzymania prac,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

wystapi brak na rynku dost¢pnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzgdzeniami spelniajgcymi  wymagania Zamawiajacego okres$lone
W dokumentacji postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W
takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie
sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegolnosci
moga postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzen, ktore majg byc
wykorzystane przez Wykonawcg przy realizacji przedmiotu niniejszej
uUmowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktéorego Wykonawca realizuje roboty
budowlane, ktére uniemozliwiajag wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
zatozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesuna¢
termin zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystapi  konieczno$¢  zmiany  oséb  koordynujacych  (oséb
odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym réwniez kierownika budowy). W takim przypadku
Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

Wystapig istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
W dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy 1 wyznaczonego
przedstawiciela ZDMk oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W
takim przypadku strony mogg przesung¢ termin wykonania umowy o okres
rowny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego konieczno$cig
usunig¢cia wad dokumentacji projektowe;.

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub
innymi obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluze; niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
przedtuzania si¢ procedury przekazywania Wykonawcy terenu budowy lub
podpisania umowy, w tym w szczegdlnosci w przypadku przedtuzenia
procedury podpisania umowy ponad 15 dni liczg od dnia zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, o ilo§¢ dni przdtuzenia

10) wystapig okoliczno$ci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore
uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz
musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i wyznaczonego przedstawiciela ZDMK oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku strony moga
przesunag¢ termin wykonania umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

11) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote

jaka zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacj¢ zamowienia i
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zachodzi  konieczno$¢  podjecia przez Zamawiajacego  dziatan
zmierzajacych do pozyskania dodatkowych $rodkow finansowych, strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres, w ktorym
Zamawiajacy podejmowatl dzialania zmierzajace do pozyskania
dodatkowych §rodkéw finansowych liczony od dnia, w ktérym dokonano
otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego informacji o
pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacj¢ Przedmiotu

umowy.

2. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455
ust.1 pkt 3 lub 4 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art.
455 ust.1 pkt 3 lub 4 Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postgpowania:

1)

2)

3)

4)

5)

rozpoczecie wykonywania wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamdéwienia podstawowego) o ktorych mowa w art.
455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych™)
moze nastagpi¢ po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu
zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.
podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie
protokot koniecznosci potwierdzony przez wyznaczonego przedstawiciela
ZDMK ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokot
konieczno$¢, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierad
uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktéorych mowa
w art. 455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp.
rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”,
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego), o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp, musi
by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te
roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

w przypadku gdy wystapia roboty, ktdrych nie mozna rozliczy¢ gdyz nie

okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty te zostang rozliczone

na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie

ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w

,dodatkowym” kosztorysie przygotowanym przez Wykonawce¢ oraz przez

Zamawiajacego jako Inwestora w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa w

pkt 5) ponizej izatwierdzonym przez Wykonawce i1 Zamawiajacego.

Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym

mowa w pkt 1) powyzej.

,Dodatkowy” kosztorys, o ktorym mowa w pkt 4) powyze] zostanie

opracowany wspdlnie przez Wykonawce i Zamawiajacego jako Inwestora

W oparciu o nast¢pujace zatozenia:

I. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w ,dodatkowym”
kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej] beda naklady
publikowane w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi
Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym ,,dodatkowym”
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kosztorysie bedzie kalkulacja indywidualna naktadoéw rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

ii. Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,, dodatkowym”
kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zastosowane beda
srednie ceny i1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatlow), S
(koszty pracy sprzetu) , Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

lii. dla okreslenia ceny materiatow 1 sprzgtu nie publikowanych
W zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na
danych wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce
rozeznania rynku i1 zatwierdzong przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji prac projektowych, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:

1)

2)

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediow przebiegajacych pod projektowang
inwestycja,

rozszerzenia warunkow technicznych przez gestoréw sieci, w szczegolnos$ci
sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych,

3) przedtuzajacego si¢ postgpowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta

4)

dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej przewidziana jest
przedmiotowa inwestycja,

z uwagi na opoznienia w projektach uzbrojenia co z kolei op6znito dokonania
uzgodnien z ZKUPSUT,

5) przedhuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawg do zakonczenia

opracowania dokumentacji projektowej,

6) braku odpowiedzi uzytkownikow mediow zlokalizowanych w rejonie

7)

8)

projektowanej ulicy na wystagpienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia lub przedtuzajacym si¢ postgpowaniem o uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ zadania,

koniecznosci zmiany o0sO6b koordynujacych (osob odpowiedzialnych za
realizacj¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego,

wystapl konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktoére sg niezbedne do
wprowadzenia, aby mozliwe bylo zakoficzenie opracowania a nie dato si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz s3 korzystne dla Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie:

a) stawka podatku od towarow i ustug,

b) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$é
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

C) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

- Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia

w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w lit. a — € niniejszego
ustepu na zasadach okreslonych w ust 5 do ust 9 niniejszego paragrafu. Uprawnienie
to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te maja wplyw na koszty wykonania

zamoOwienia przez Wykonawcg. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w
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6.

7.

8.

przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w pkt. a) - C) wymaga zawarcia
stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka
podatku od towarow i uslug na uslugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktérego pomniejszona zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten
sposob, iz zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigcg roéznice pomiedzy kwota
podatku od towaréw i ustug obliczong wedlug stawki obowiazujacej w dniu zawarcia
umowy 1 kwotg podatku od towaréw i1 uslug obliczong wedlug nowej stawki
obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie obnizona
stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od
towarow 1 ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towarow 1 uslug na uslugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposéb, iz zostanie ono
powickszone o kwotg stanowigcg réznice pomigdzy kwota podatku od towardw i
ustug obliczong wedlug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i kwota
podatku od towaréw i ustug obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po
wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktérego bedzie miala zastosowanie podwyzszona stawka podatku
VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towardow i ustug miata wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawa
wyliczenia kwoty podatku od towardéw 1 ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana
wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej waznos$ci sporzadzonego na
pismie.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze
zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikow wykonujacych przedmiot
umowy do wysokosci aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia za
pracg albo do wysokos$ci aktualnie obowiazujacej minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wynagrodzenie
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9.

Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom wykonujacym
przedmiot umowy w postaci réznicy pomi¢dzy wysokoscig sktadek na ubezpieczenie
spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysoko$cig sktadek na
ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 6 - 8 niniejszego paragrafu Wykonawcy
przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiang wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktérej mowa w ust. 4
pkt a) - c) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, ze zmiany te majg bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia
(Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajagcemu
pisemnego uzasadnienia zawierajagcego W szczegdlnosci szczegdtowe wyliczenie
calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazanie daty, od ktorej nastapita badz nastagpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajagca zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 4 pkt b) i ¢) niniejszego
paragrafu, moze ewentualnie obejmowac¢ wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastagpita zmiana wysokos$ci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zZycie przepisOw odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych wynikaé bedzie, w jakim
zakresie zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszej paragrafu majg wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczeg6lnosci :

1) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 4 pkt b) - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienia wysoko$ci wynagrodzen
(zarowno przed 1 jak 1 po zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot
umowy wraz z okre$leniem zakresu (cze$ci etatu/ ilo$ci godzin), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy
oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,

2) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 4 pkt ) - Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysoko$ci wynagrodzen (zarowno przed
jak 1 po zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych tytulem ubezpieczenia spotecznego i
zdrowotnego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci) etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi.
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10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu

zamoOwienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, to jest
zgodnego =z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi przepisami.
Wprowadzenie rob6t zamiennych jest mozliwe w szczegodlnosci jesli:

a) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie;

b) wystapita niedostepno$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej, co Wykonawca musi udowodnic;

11. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 10 nie spowoduja podwyzszenia wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. I umowy.

12. W wypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia konieczno$ci

wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kosztorysu roznicowego
(obejmujacego wyliczenie wartosci robdt przewidzianych w  dokumentacji
projektowej, ktore nie beda wykonywane i robdt zamiennych) zgodnego z Wycena
Szacunkowa. W przypadku, gdyby ten sposob wyliczenia bylby za bardzo
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ przygotowania przez Wykonawce
kosztorysu roéznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materiatldw, robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej wysoko$§¢ Wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie pomniejszona o réznice pomiedzy warto$cig robdt zamiennych a warto$cig
robot przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

13. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)

14.

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje
z wykonania tych cze$ci nalezy rozumie¢ jako odstapienie przez Zamawiajacego od
umowy w czes$ci. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie przez
Zamawiajacego od umowy w cze$ci w powyzszej sytuacji. Roboty niewykonane w
wyniku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w czesci okreslane sg w dalszej
czgSci umowy jako ,roboty zaniechane”. W celu ustalenia warto$ci robot
zaniechanych zastosowanie be¢dg mialy postanowienia ust. 12. Uprawnienie do
odstgpienia od Umowy w czgsci na powyzsze] podstawie, przystuguje
Zamawiajacemu przez caly okres realizacji Inwestycji, bez koniecznos$ci zakres§lania
terminu na odstagpienie.

W  przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej roboty zaniechane) sposob obliczenia warto$ci tych robot
bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od umowy w zakresie catego elementu okre§lonego w
Wycenie Szacunkowej, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku odstgpienia od umowy w zakresie czgsci robot z danego elementu
okreslonego w Wycenie Szacunkowej, obliczenie niewykonanej czgsci tego
elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez odpowiednio umocowanych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy procentowego  stosunku
niewykonanych robot i procentowego stosunku wartosci tych robot do wartosci
calego elementu okreslonego w Wycenie Szacunkowej odliczone od
Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby ten sposob wyliczenia bylby za
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1.

2.

bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej
cze¢Sci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego.

15. Zmiany, o ktérych mowa powyzej w ust. 10 i 13 musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci. Protokot ten musi by¢
potwierdzony przez wyznaczonego przedstawiciela ZDMK ze strony Zamawiajacego.
Protok6t musi zawiera¢ opis zmiany, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly
spetnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 i 13 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na
temat kosztu zmiany i1 sposobu jego wyliczenia, wptywu zmiany na wysokos$¢
wynagrodzenia, czasu wykonania zmiany a takze informacj¢ na temat wptywu zmiany
na termin zakonczenia robot.

16. W przypadkach okre§lonych w ust. 1 i ust. 3 przedluzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce,
W terminie 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy, stosownego
wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe
zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne.

§ 15
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegllnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. osob wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0sOb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéw
(np. Kierownik Budowy),

3. 0s0b, wuczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca
wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 7 do umowy.
W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie

wspotpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
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przekaze Zamawiajagcemu, w szczegolnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prace oraz os6b wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;j,
stanowigcym zalacznik nr 7 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajagcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzoér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegélnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia
watpliwo$ci  strony zgodnie postanawiaja, 1z niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoié
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoé6w lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczego6lnosci okreslonych w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust. 1-3.

§ 16

Postanowienia koncowe
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiagcych egzemplarzach z czego:
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- 1 egzemplarz dla Zamawiajacego,
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§18
Wykaz zalacznikow

Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1.
2.
3.

4.

~

Zatacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Zalgcznik nr 2 - harmonogram rzeczowo - finansowy;

Zatgcznik nr 3 — Wzor wykazu rozliczeh uméw zawartych z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami

Zatgcznik nr 4 - wykaz podwykonawcow;

Zakacznik nr 5 — o$§wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkdw wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie uprawnien;

zatacznik nr 6 — os$wiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego.
Zatacznik nr 7 — Klauzula Informacyjna

Zalgcznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 6 - oSwiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego

.............. (migjscowosC), ...............(data)
Ninigjszym  o$wiadczamy, ze  uslugi/dostawy  towaréw  udokumentowane  faktura
1) dotycza/nie dotycza infrastruktury publicznego transportu

zbiorowego autobusowego i/lub tramwajowego.

Wartos¢ ustug/towarow przypadajaca na infrastrukture publicznego transportu zbiorowego
autobusowego 1/lub tramwajowego wynosi .......... % wynagrodzenia wynikajacego z powyzszej

faktury /..., zt brutto z kwoty powyzszej faktury1.

Dla potrzeb niniejszego oswiadczenia przyjeto, ze ushugi/towary dotyczace infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, to taka cz¢s¢ wykonywanych ustug/dostarczanych towarow, ktoéra mozna
przypisa¢ wylacznie celom zwigzanym z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, w tym

w szczegoblnoscei:

. ustugi/towary dotyczace torowisk tramwajowych, obiektow inzynieryjnych lub innych

obiektow i urzadzen zwigzanych funkcjonalnie z transportem tramwajowym/autobusowym;

. ustugi/towary dotyczace systemOw stuzacych sterowaniu 1 zabezpieczaniu ruchu

tramwajowego/autobusowego;

. ustugi/towary dotyczace dworcow autobusowych, przystankow, zatok autobusowych,
zintegrowanych weztow przesiadkowych, petli autobusowych; punktow sprzedazy biletow, punktow

informacji pasazerskiej;
. ustugi/towary dotyczace parkingéw P+R;

. ustugi/dostawy towarow niedotyczace bezposrednio lub wylacznie infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, ale realizowane w zwigzku z koniecznoscig wynikajacg z inwestycji, ktorej
celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego (np. przebudowa nawierzchni jezdni, w
efekcie poprowadzenia w jej ciggu szyn torowiska tramwajowego, przebudowa drog w zwigzku

koniecznoscig wlaczenia budowanego torowiska tramwajowego do istniejacego uktadu drogowego).

Dla potrzeb niniejszego o$wiadczenia ushugami/towarami dotyczacymi infrastruktury publicznego
transportu drogowego nie sa, w szczegolnosci, ustugi/towary dotyczace drog publicznych w zakresie,
w jakim shuzg one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym ruchowi pojazdéw prywatnych
(takze tzw. buspasy), a ich $wiadczenie/dostawa nie jest efektem koniecznosci wynikajacej z

inwestycji, ktorej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego.
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Zalacznik nr 7

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Miasta Krakowa z siedziba
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (ZDMK)

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacjge umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki oraz osoby
uczestniczace
w realizacji Inwestycji, na ktérych doswiadczenie Wykonawca powolywat sie¢ w celu
wykazania spetniania przez Wykonawcg warunkéw udziatu w postgpowaniu

O oceny wypetniania przez Wykonawce obowiazkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spelniajacym wymogi okreslone w umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypehienia obowiazku prawnego ciazacego na administratorze w celu
zZwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rgkojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalo$ci projektu dofinansowanego ze $rodkéow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze §rodkow UE);
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie begda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczego6lng sytuacja - wobec przetwarzania
danych osobowych.
nie przyshuguje Pani/Panu:
w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO
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Zalacznik nr 8

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym
NIP 6792597429: 1€pPreZENtOWANYIN PIZEZ .. .uvvneeneteee ettt eteenae et et e eaaeneenaeeaneeaneeneenneens

zwanym dalej Administratorem danych,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zsiedzibaw ... s e [adres]

zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy W wysokosci vievienneen(dotyczy  spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w caloSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..o INIP: , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. , adres ... e, POSiadajacym
REGON: ..o, ENIP: s ,

(w przypadku spotki cywilnej )

prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. , adres  ...iiiiiiiiiiicicieieieeeiiieeeee e e, pOsiadajacym
REGON: ..., ENIP: s ,

2 prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. adres .......coiiiiiii it ei et ee e e e e ... POSiadajacym
REGON: ... INIP: ,

prowadzacymi  dziatalno$¢  gospodarcza ~w  formie  spolki  cywilnej pod  nazwa
............................................ posiadajacym REGON.......ooiiiiiii
ENIP ., pod adresem: ................coeieeenll.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ........c.cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiina..,

Iw  przypadku spotki cywilnej podpis pod umowq musi byé zgodny zasadami reprezentacji
wynikajgcymi z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowang w  rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catoSci/w czgsci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: ..o, FEPrEZENtOWANYM  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
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.................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

......................... , adres eettertereeiesiiiiesseeneeieaneae.,  posiadajagcym REGON:

reprezentowanymi przez petnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

........................................................................ (Lider Konsorcjum),

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedzg
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejszg Umowa. W szczegolnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz
okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej
Umowy.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszg Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronia prawa osob, ktérych dane dotycza.
Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia
OKTeslonego W ...o.ovviiiiiiiiii (Umowa Podstawowa).

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob,
ktorych dane dotyczg, ktore wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

Administrator danych powierza Przetwarzajagcemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba Ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
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danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajagcy Dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naklada na Przetwarzajacego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajagcego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego Dane

1. Przetwarzajacy Dane o$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi RODO.

2. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty si¢ do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktdrej mowa w
art. 28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktoére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w trakcie
zatrudnienia ich u Przetwarzajacego Dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktéorych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa,
ktore Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje w zalaczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy Dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreSlonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy Dane,
uwzgledniajagc  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do
zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach udostepnienia
danych osobowych.
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8.

Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 7 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i1 zadaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze zlozonym zadaniem.

Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

Po powzigciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow RODO lub innych przepisow o
ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie
pOzniej niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga pomoc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ =~ Administratorowi  danych  wszelkiej pomocy w  identyfikacji
1 zawiadomieniu o0so6b, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich
roszczen.

Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialno$ci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwiazanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — 0soby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku 2z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypeklianiu obowigzkéw wynikajacych z obowiazujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.
Zgloszenie ~ dokonywane  jest na  adres e-mail  Administratora  danych
sekretariat@zdmk krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zalacznik C do Umowy.

§6

Prawo kontroli

. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Przetwarzajgcego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.

. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z

minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

. Przetwarzajacy Dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne

do wykazania spelnienia obowigzkéw okre§lonych w art. 28 RODO.

54



22 2024 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oswietlenia w ramach
zadania: ,,Budowa oSwietlenia chodnika na os. 2 Pulku Lotniczego” w trybie zaprojektuj
i zbuduj na dzialkach 157/365 i 157/390 obre¢b 7 jedn. ewid. Nowa Huta.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie z zalacznikiem D wykaz podmiotéw
(podwykonawcow), z ktorymi wspotpracuje badz bedzie wspotpracowat w ramach realizacji
niniejszej umowy.

2. Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowsg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.

3. W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca™), zobowigzany jest do
spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemne;j

0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym

lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejsze;j

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajagcy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbednej zwtoki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé odpowiedzialno$cig Administratora
danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisow zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynnos$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy Ilub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
lub $wiadczonych ustug.

o0 o

§8
Odpowiedzialnos$¢ Przetwarzajacego Dane

1. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich
planowanych,

o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajacego Dane tych danych osobowych, w szczegodlno$ci prowadzonych przez
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

2. Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec osob trzecich, jak réwniez wobec Podmiotu
powierzajagcego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposob
naruszajacy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujace przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jes$li dziatal poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajacego lub
whbrew tym instrukcjom.

3. Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania swoich pracownikow
i innych osob, przy pomocy ktérych przetwarza dane osobowe, jak za wlasne dziatanie
i zaniechanie.

4. Podmiot przetwarzajagcy ma obowigzek wspoétdziata¢ z Administratorem na jego zgdanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.

55



22 2024 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oswietlenia w ramach
zadania: ,,Budowa oSwietlenia chodnika na os. 2 Pulku Lotniczego” w trybie zaprojektuj
i zbuduj na dzialkach 157/365 i 157/390 obre¢b 7 jedn. ewid. Nowa Huta.

5. Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy

1.

Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow
lub z jakichkolwiek innych dziatah podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkoéw
Przetwarzajacego Dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwosci
niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $§wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby
fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem bezpieczenstwva danych osobowych u Przetwarzajagcego Dane. W
przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0so6b lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone
od Administratora danych
w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy

Okres obowigzywania niniejszej] Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowej.

Przetwarzajacy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu $wiadczenia ustug
zwiagzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwroci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejagce kopie ze swoich zasobow oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym o§wiadczeniem.

§ 10
Wypowiedzenie Umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator

danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania

okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowg, RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane
dotycza;

3) nie zapewnit mozliwos¢ skorzystania z prawa kontroli;

4) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

W zwigzku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawarta Umowa

podstawowa, rozwigzanie, wygasnigcie lub odstapienie od Umowy podstawowej powoduje

rozwigzanie niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace
Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych

z realizacjg ninigjszej Umowy: ................... nr tel. ...l , e-mail

. Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z

realizacjg niniejszej Umowy: .................. nrtel. ............... ,e-mail ...l
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczagcych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia 1 beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:
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- dla Administratora danych:
Faks: 12-616-74-17
Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
- dla Przetwarzajacego Dane:
Faks: ...,
Email:

4. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowac¢ na nastepujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl
b) dla Przetwarzajacego Dane ..................euen. (e —mail).

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢
Umowy Podstawowej.
2. W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Administratora danych.
3. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy RODO.
5. Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng czgs¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik B — Wykaz zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego Dane;

3) Zalacznik C - Wzér zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

4) Zatacznik D

6. Umowg sporzadzono w ......... jednobrzmiacych egzemplarzach:
e egzemplarze dla Administratora danych,
CI egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.
Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe o0sob fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajacego dane w imieniu
Administratora danych dotycza ponizszych kategorii danych:
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Zalacznik B
Wykaz organizacyjnych i technicznych §rodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych
przez Przetwarzajacego Dane.

. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powotanie osob odpowiadajacych za ochron¢ danych
osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

1. Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemow informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C

Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miegjsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s6b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba o0sob, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktorych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktéorym nastapito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
w tym konsekwencji dla osob, ktorych dane dotycza i
ktorych dotyczy naruszenie:

Opis $rodkow zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu,
w tym w stosownych przypadkach $rodkow w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zalacznik D
Wykaz podmiotéw, z ktorymi wspoélpracuje lub wspolpracowac¢ bedzie Przetwarzajacy Dane
przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres Charakter przetwarzania Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:...ceeeea.......
NIP:.....eee.......

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:...oeeeeeannnn.
NIP:.....uee.......

61




22 2024 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa o$wietlenia w ramach zadania: ,,Budowa o$wietlenia chodnika na os. 2
Pulku Lotniczego” w trybie zaprojektuj i zbuduj na dzialkach 157/365 i 157/390 obreb 7 jedn. ewid. Nowa Huta.

Zalacznik nr 3.
Wzér wykazu rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

°

Nazwa
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy

Zakres robot
wykonanych przez
podwykonawce/dalszego
podwykonawce

Data zaakceptowania
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez
Inwestora

Numer i data zawarcia
umowy z
podwykonawca/dalszym
podwykonawca

Catkowita wysoko$¢
wynagrodzenia okreslona w
umowie zawartej przez
wykonawce/podwykonawce

Catkowita wysokosé
wynagrodzenia
wyptaconego
podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy

Rodzaj wynagrodzenia
(wynagrodzenie
ryczattowe/kosztorysowe)
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