Zalacznik nr 6 do SWZ
PROJEKT UMOWY

Umowa nr ZP 2024

zawarta dnia w Kunicach, pomiedzy:

Gming Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, NIP: 691-21-46-015, Regon: 390-647-475

ktora reprezentuje Krzysztof Bladzidski — Wéjt Gminy Kunice
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Moniki Szperna

zwang w tre$ci umowy ,,Zamawiajagcym”

a NIP: Regon:
reprezentowanym przez:

zwanym w tre§ci umowy ,, Wykonawca”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie wyniku postegpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy z 11
wrze$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) o wartosci zamowienia
nie przekraczajacej progéw unijnych (art. 3 powyzszej ustawy) na modernizacj¢ o$wietlenia na terenie Gminy
Kunice z nazwg okreslona jako ,,Modernizacja o§wietlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczednych opraw
w Gminie Kunice” w ramach Rzadowego Funduszu Polski Y.ad: Program Inwestycji Strategicznych zawiera
sie umowe o tresci nastepujacej.

§1
Przedmiot umony

1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

a)  Demontaz; opraw oswietleniowych i montag w ich miejsce nowych opraw energooszezednych LED w komplecie 3 nowymi
prewodami Zasilajacyni, nowymi Fabegpieczeniami i nowymi uradzeniami antomatyki sterujacej oswietleniens

b)  Przeprowadzenie badar, prib i pomiardw

o) Wykonanie dokumentagji powykonawezej

d)  Ubylizagje zdemontowanej infrastruktury w gakresie gadania okreslone w (1 ust. 2 lit. a) do c)

¢)  Magagynowanie w okresie trvania gwaranci i rekojmi Idemontowanej infrastrukinry orag jej pogniejsza utylizace w
gakresie Zadania okreslone w 1 ust. 2 lit. d) do e)

1) Pogostate prace okreslone w dokumentacji projektowe zataczone do SWZ

2. W ramach przedmiotu zamoéwienia zadania zostaly funkcjonalnie podzielone na kategorie wymienione w
dokumentacji bedacej zalacznikiem do umowy i stanowigce odpowiednio:

- majatek Gminy Kunice:

a)  Dyp nr1 - 92 szt. opraw drogowych (parametry i lokalizacje godnie 3 dokumentagiq techniczna)

b)  Dyp nr 2 - 148 szt opraw ozdobnych (parametry i lokalizacje 3godnie 3 dokumentacjq techniczng)

o) Dypnr3-57 szt opraw typu naswietlacz, (parametry i lokalizage 3godnie 3 dokumentagiq techniczng)

orag

- majatek zakladu energetycznego (majatek obcy):
d) Dy nr1 - 804 szt. opraw drogowych (parametry i lokalizacie godnie 3 dokumentagiq techniczng)
e)  Dypnr2-119 szt. opraw ozdobnych (parametyy i lokalizace 3godnie 3 dokumentagiq techniczng)
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Zasady realizacji Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych pn.

»Rozswietlamy Polske” okreslaja:

a)  uchwata nr 84/2021 Rady Ministrow 3 dnia 1 lipca 2021r. (3 pogn. zm.) w sprawie ustanowienia Rzqdowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestygi Strategicznych,

b)  Regulamin Naboru Wnioskdw o Dofinansowanie — Edyga nr 9 w ramach Rzadowego Funduszn Polski tad:
Program Inwestygi Strategicznych.

Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 7 dni od podpisania umowy. W dniu przekazania terenu

budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje¢ techniczna.

Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w terminie do 7 dni od daty przekazania placu

budowy, a zakonczy w terminie do 18 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy. Termin jest

zachowany, gdy do jego uptywu zostanie podpisany protokédt odbioru koficowego dla calosci przedmiotu

umowy.

Szczegblowy zakres rzeczowy stanowia w szczegblnosci: dokumentacja techniczno - projektowa, Opis

Przedmiotu Zaméwienia, oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia. Przedmiot umowy

musi zostaé wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza

umow3g warunkach.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjami techniczno - projektowymi i specyfikacjami

technicznymi i uznaje ja za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca

o$wiadcza, ze nie wnosi uwag co do dokumentacji projektowej, zakresu prac. Dokumenty te zostaly

udostepnione wykonawcy na stronie internetowej prowadzonego postepowania dostepnej pod adresem:

platformazakupowa.pl.

§2

Elementy umowy

Integralne czgsci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:

a)  Specytikacja Warunkow Zamowienia wraz g zalacznikami — zalacznik nr 1,
b) Oferta Wykonawcy — zalacznik nr 2,

¢) Klauzula informacyjna RODO — zalacznik nr 3,

d) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zalacznik nr 4.

§3
Podwykonawey

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawecy.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowej umowy zobowiazuje si¢ do powierzenia wykonania
wskazanych w ofercie czgdci zamowienia wykazanym w ofercie podmiotom (firmom podwykonawczym),
na zasoby ktérych Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 wustawy Prawo zamidwieri
publicznych zwanej dalej w umowie ustawq pzp (tj. Dz. U. z 2023t., poz. 1605 z pézn. zm.) w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorym mowa w art. 112 ust. 2 ppkt 3) 1 4) ustawy pzp
(ezeli Zostaly okreslone w Specyfikacii Warnnkdw Zaméwienia).

Jezeli powierzenie wykazanym w ofercie podmiotom (podwykonawcom) wykonania czgsci zaméwienia na
roboty budowlane lub ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawi dokumenty o ktérych mowa w art. 118 ust. 3 1 4 ustawy pzp.

Jesli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sig, na zasadach okreslonych w art 118 ust. 1 ustawy pgp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazujac zamawiajacemu, ze zaproponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zaméwienia. Przepisy art
122 ustawy pgp stosuje si¢ odpowiednio.
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Powierzenie wykonania cz¢dci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Zapisy § 3 ust. 3 niniejszej umowy stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy w trakcie jego realizacji
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem niniejse] nmowy.

Wykonawca przed zawarciem uméw z podwykonawcami (na $qdanie Zamawiajaeego) zobowiazuje si¢ udzielic
mu wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcéw.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
zglasza pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w art. 464

ust. 3 ustawy p3p.

Niezgloszenie zastrzezen do przedlozonego projektu umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, w

terminie o ktérym mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jej
zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane w ferminie 7 dni od
dnia jej zawarcia przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto§ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wickszej niz 50.000,00 /.

W przypadku powyzszym czyli, o ktérym mowa w §3 ust. 11 niniejszej umowy, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Wykonawecy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo wie moge by dingsgy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcey, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

W przypadku gdy przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin platnosci wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w §3 ust. 14 niniejszej umowy Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa 1 obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wyplaty wynagrodzenia w
spos6b mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej

umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow, w tym za jako$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo wykonywanych robot przy
pomocy podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada za dzialania i
zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.

§4

Odpowiedzialnost stron umowy i ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie wykonywanych prac wraz z odpowiedzialnos$cia
cywilng Wykonawcy za szkody wobec 0séb trzecich na kwote minimum 100.000,00 z1.

W przypadku nie okazania w terminie 7 dni od podpisania umowy przez Wykonawce Zamawiajacemu
zawartej umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdélnych za szkody wynikle na przekazanym terenie, az
do chwili podpisania przez strony protokotu odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym Wykonawca obowiazany jest do oznakowania i
zabezpieczenia robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz dbania o stan techniczny i
prawidlowo$¢ oznakowania robét przez caly czas trwania realizacji umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

9
Y

&)

)

prejecia terenu wykonywania prac od Zamawiajqcego,

ugyskania we wlasnym Zakresie i na wlasny kosgt wszelkich: opinit, warunkdw, nzgodniert, pogwoleri i decyzji
administracyinych warunkujacych realizacje przedmiotn zamdwienia,

gabezpieczenia terenu na ktdrym prowadzone bedq prace,
rozpoczecia i gakoriczenia robit w terminach uggodnionych w niniejs3el umowie,

wykonania robdt godnie 3 asadami wiedgy techniczne i obowiqiujacymi prepisami, 1w s3eeg0inosei techniczno-
budowlanymi oraz; normanii,

gorganizowanie i preprowadienie niexbednych prob, badait i odbiordw lub nzupetnien dokumentacji odbiorowe dla
potwierdzenia wilasciwef jakosci robdt,

wykonanie i Zatwierdzenie czasowe organizacyi ruchu na czas wykonania robdt (jeseli bedzie wymagane),

prowadzenie prac 3godnie 3 ustawq 3 dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, przepisami i obowiqzujacymi Polskimi
Normami oraz, zasadami wiedgy techniczne,

pogyskania i dostawy na plac budowy materialdw w gakresie i terminach gwarantujacych wykonanie robdt,

przediogenia pred rozpoczeciem robit atestdw i Swiadectw na podstawowe material priewidziane do wbudowania i
ugyskania akceptacyi Zamawiajacego ( inspektora nadzorn) na ich wbudowanie,

realizagii zamdwienia pryy ugycin materialdw gwarantujacych odpowiedniq jakost, o parametrach technicinych i
Jakosciowych odpowiadajacych wlasciwosciq materiatow pryjetych w dokumentasi,

gabrania sig stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowiqzujacych norm oraz o innych parametrach

ni% okrestone w SWZ,

ochrony mienia i prestriegania priepisow BHP, p.poz i sanitarnych,

nadzorn nad begpieczeristwens i higienq pracy,

gabezpieczenia przed gmisgezeniem Inb uszkodzeniem na skutek prowadzonych robit a w szezegdlnosei Srodkdw
transportu wykonawey i dostawcow, istnigjace Jielens, obiektow, nawierzchni, urzqdzen, uzbrojenia, dokonania na
wlasny koszt niexwloczne naprawy wszelkich szkod powstatych 3 winy Wykonawey, wobec 0séb trecich, na ferenie

robot orag poza terenem,

niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktire moga wplynaé na
Jakosé robdt lub termin gakoricenia robot,

ggloszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru robit po ich catkowitym akoricenin,

ponosgenia odpowiedzialnosii 3a begpieczeristo wsgystkich 0séb, ktdre najdujq si¢ na terenie budowy,

uregnlowania oplat administracynych i kosztow nadzordw branzowych,

wywozu i utylizagii odpadow na wlasny koszt, ujety w wartosci predfozonej oferty, zgodnie 3 przepisami wynikajacymi
g Ustawy o odpadach (t. Dz U. 3 2023 r. pog. 1587 ze zm.) oraz Ustawy o utrgymaniu porgqdkn i c3ystosci w
gminach (1. Dz.U. 2 2024 r. pog. 399),

przedstawienia do odbioru koticowego nalegycie grealizowanego predmiotn Umowy wraz 3 kompletng dokumentaga,
gatwierdzong prez Inspektora Nadzorn, niezbedng do ngythkowania priedmiotu Umowy orag oceny nalesytego
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wykonania predmiotn Umowy (przedmiotn robot budowlanych i przedmiotu dostaw) w s3ezegdlnosei: dziennika
budowy, protokolow technicznych, protokoldw badan, aprobat technicznych, atestdw i certyfikatow jakosc, deklaragi
zg0dnosci oraz, dokumentagi geodegyinei powykonawezel pryjetef do Zasobu Geodezyjnego,

v)  wudzialu w pregladach gwarancyjnych,

w)  przeprowadzania pregladow serwisowych na swgj koszt.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
a)  przekazanie terenu budowy,

b)  dokonanie odbiordw przedmiotu umowy i zaplata wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy 2z materialéw wlasnych. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich ustalenl z Zamawiajacym.
Prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowizujacymi normami, przepisami, wiedza techniczna oraz
doswiadczeniem Wykonawcy.

Materiaty, ktére Wykonawca zamierza uzy¢ przy modernizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w m.in. specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i
opisie przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z nowych materialéw, o ktérych mowa w
dokumentacji projektowej zakupionych dla potrzeb realizacji zadan inwestycyjnych objetych niniejsza
umowsa, dopuszczonych na terenie Polski oraz spelniajacych wymagania norm i wyprodukowanych na
terenie Unii Europejskie;.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub/i inspektora nadzoru, Wykonawca obowiazany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materialéw certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng oraz inne dokumenty dotyczace dopuszczenia
wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowiazany jest przed wbudowaniem materialéw uzyska¢ od Zamawiajacego lub/i
inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materialéw, przedktadajac prébki
lub/i okazujac dokumenty wymagane w umowie lub/i przez prawo budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robét oraz za zgodnosc realizacji ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbiorn robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego lub/i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zbadania jakosci robét
wykonanych z materiatéw budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie,
fachowy zesp6t wykonawczy oraz materialy do wykonania badan. W przypadku gdy jako$¢ robét oraz
wlasciwosci zastosowanych materialéw nie spelnia wymogdw niniejszej umowy koszt wykonania badan, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym obciazaja Wykonawce.

Wykonawca ma obowiazek niezwlocznego informowania Zamawiajacego lub/i inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformowal o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego lub dokonal zakrycia roboét przed ich
odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Wykonawca ma obowiazek niezwlocznego informowania Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robét
koniecznych nie ujetych w przedmiocie zaméwienia w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania. Wykonanie tych robét moze nastapic jedynie na podstawie aneksu do umowy.

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie Umowy o prace pracownikow fizyeznych, ktorzy beda realizowaé przedmiot zamoéwienia. Wymog
nie dotyczy projektantéw kierujacych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjng, dostawcow materialdw
budowlanych lub innych oséb bioracych udzial w realizacji przedmiotu zaméwienia.

Sposéb dokumentowania zatrudnienia osob, o ktérych mowa w 4 ust. 16 niniejszej umowy:
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a) W celn weryfikagji zatrudnienia prez Wykonawee lub podwykonawee na podstawie umowy o prace 0sb wykonujacych
wskazane przeg. Lamawiajacego w § 4 ust. 16 niniejszgef umowy cgynnosci w akresie realizacgi zamdwienia, pred
rozpoczeciem realizagii przedmiotn umowy, Wykonawea lnb podwykonawca bedzie zobowiqzany do predstawienia
Zamawiajqeemu:  oswiadezert  gatrudnionych pracownikdw Ilnb oSwiadezenia Wykonawey lub podwykonawey o
zatrudnienin na podstawie umowy o prace 0séb bioracych ndzgial w realizagii czynnosci okreslonych w § 4 ust. 16
niniefsge umowy. W przypadkn watpliwosci Zamawiajacy mozke gazadal poswiadezonych ga zg0dnosé g oryginatem
kopii umow o prace zatrudnionych oséb bioracych ndzial w realizagii czynnosci okreslonych w § 4 wst. 16 ninigjszef
umowy lub innych dokumentow. Dokumenty wyszezegdinione w zdanin poprzedzajacym winny awieral informadge, w
tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie nmowy o prace, w s3ceg0/mosci imig i nagwisko
zatrndnionego pracownika, date Jawarcia umowy o prace, rodaj umowy o prace orag, 3akres obowiazkow pracownika.

b)  Wykonawea lub podwykonawea na kazde pisemne $aqdanie w terminie do 7 dni priedktadal bedgie Zamawiajacemu
aktnalizacie stanu i sposobu atrudnienia 0sob realizujacych cgynnosci, o ktdrych mowa w § 4 ust. 16 niniejsej nmowy
wraz . doknmentami o ktdrych mowa w § 4 ust. 17 litera a) niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu otrzymania o§wiadczen, o ktérych mowa w § 4 ust.
17 litera a) niniejszej umowy. Wynikle z powyzszego opdznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie
traktowane jako opoéznienie powstate z wylacznej winy Wykonawecy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wszystkich robét budowlanych pod statym nadzorem oséb
do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uwaza si¢ kierownika budowy lub kierownika robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposéb niezgodny z Umowa,
dokumentami zamédwienia, bezwzglednie obowiazujacymi przepisami prawa i aktualnymi normami, a w
zakresie rob6t budowlanych takze ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, w szczegdlnosci
poprzez zastosowanie materialéw lub sprzetéw lub zastosowanie technologii innych niz wskazane
dokumentach zamoéwienia lub przy sprzeciwie inspektora nadzoru lub/i Zamawiajacego, Zamawiajacy ma
prawo, wg wlasnego wyboru, zada¢ doprowadzenia przedmiotu Umowy do zgodnosci z dokumentami
zamoéwienia lub pozostawienia tej czgsci przedmiotu Umowy w stanie wykonanym przez Wykonawce przy
réwnoczesnym odpowiednim obnizeniu wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te czesé
przedmiotu Umowy lub odstapi¢ od Umowy na zasadach w niej okreslonych. Skorzystanie z uprawnieti, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do natozenia na Wykonawce
kary umowne;j.

§5
Wynagrodzenie

Za prawidlowo wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.

Y.aczne wynagrodzenie ryczattowe , o ktérym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota;:

netto: (stownie zlotych: )
podatek VAT % (stownie ztotych: )
brutto: zt (sfownie ztotych: ), w tym:

Powyzsze wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia, a w
szczegblnoscel (jezeli dotyezy) opracowanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, koszty obstugi
geodezyjnej, koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, koszty zagospodarowania terenu
budowy, koszty ubezpieczenia budowy, koszty zuzycia wody, energii elektrycznej, przekopéw kontrolnych,
koszty zakupu materialéw, koszty robot budowlanych, koszty przywrdcenia terenéw przylegtych do stanu
pierwotnego po prowadzonych robotach: demontazowych, montazowych, ziemnych, utylizacje i/lub
magazynowanie w nalezytym stanie w okresie trwania gwarancji i r¢kojmi wynikajacym z niniejszej umowy)
zdemontowanej infrastruktury (punktéw Swietlnych wraz z osprzetem) oraz wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wycenil wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego wykonania umowy, w
zwigzku z tym wyklucza si¢ jakiekolwiek roszczenia zwigzane z nieprawidtowym skalkulowaniem ceny lub
pomini¢ciem elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

W przypadku dokonania zmian tresci umowy na podstawie art. 455 ust. 1 ppkt 3 i 4 ustawy pzp przyjmuje si¢
nastepujace zasady postepowania:
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b)

rozpoczecie wykonania robdt wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoéwienia podstawowego) w wyniku zaistnienia przestanek o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 ppkt 3 i
4 oraz wst. 2 wstawy pzp moze nastapi¢ po podpisaniu przez strony aneksu zmieniajacego niniejsza
umowe w tym zakresie;

podstawa do podpisania ancksu, o ktérym mowa w [ 5 ust. 5 litera a) niniejszey umowy bedzie protokot
konieczno$ci wraz ze szczegdblowym kosztorysem robét dodatkowych potwierdzony przez
Zamawiajacego lub/i Inspektora Nadzoru zatwierdzony przez osoby upowaznione do
reprezentowania Stron umowy;

W przypadku gdy wystapia roboty wykraczajace poza zakres zamdwienia podstawowego, kalkulacje
cen jednostkowych tych robodt zostang opracowane przez Wykonawce w szczegdlowym kosztorysie
robo6t dodatkowych w oparciu o nastepujace zalozenia:

—  podstawq do okreslenia nakladow rieczomych beda naklady publikowane 1w Katalogach nakladdw rzeczowych
(KNR), a w pryypadku katalogdw dla ktdrych nie okreslono nakladdw rzeczomych w KINR, weding innych
ogdinie stosowanych Fkatalogdw, nakfadéw wlasnych Ilub cen obowiazujacych na rynku w wojewddztie
dolnoSlqskiny

—  dla okreslenia ceny jednostkowej robot w kosztorysie robdt dodatkowych zastosowane bedq Srednie wskagniki
cenotworeze Rg, Z, Kp, Kz obowiqzmjace na rynkun w wojewddztwie dolnoslaskim wg wydawnichva
SEKOCENBUD z okresu wykonania kalkulagiy

—  dla okreslenia cen materialdw i sprzetu pryjmowane beda Srednie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD
okresu wykonania Ralkulagi. W pryypadkn brakn cen w wydawnictwie SEKOCENBUD  rogliczenie
materialow i sprgtn nastapi na podstawie faktur zakupu lub cen obowiqzujacych na rynku w woj. dolnoslqskin.

§6
Kary

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

d)

za wloke w wykonanin przedmiotn amowienia w terminie okreslonym w § 1 ust. 4 niniejsge umowy, w wysokosci
0,02% {acznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, 3a kazkdy dzien zwtloki,

za brak gaplaty lub nieterminowe zaplaty wynagrodzenia nalesnego podwykonawcom lub dalsgym podwykonaweom w
wysokosci 0,1% facgnego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszef nmowy, ga kazdy taki
stwierdzony prypadek;

za nigpredfogenie do zaakceptowania projektu nmowy o podwykonawstwo, kidre przedmiotem sq roboty budowlane
nb projetu jej zmiany - w wysokosc 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2
niniefsel umowy, 3a kazdy taki stwierdzony prypadek;

za nigprzedlogenie poswiadeone za 3godnosé 3 oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,1% ftacznego wynagrodzenia nmownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszef nmowy, za kazdy taki
stwierdzony pryypadek;

za brak Zmiany terminu wmowy o podwykonawstwo w aRresie terminu aplaty mimo pisemnego wewania
Wykonawey przez Zamawiajacego w wysokosci 0,1% fqeznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.
2 ninigjsze] umowy, ga kazdy taki shwierdzony pryypadek;

za nieprystapienie w wynaconym terminie do nsunigcia wad i usterek stwierdzonych pry odbiorze robot budowlanych
nb w okresie gwarangji i rekojmi 1w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.
2 niniefsel umowy, 3a kazdy taki stwierdzony prypadek;

za kagdorazowy brak nadzorn nad prowadzonymi robotami budowlanymi w wysokosci 0,1% fqeznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 ninigjszej umowy, za kazgdy taki shyierdzony prypadek;
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h)  za niedostarczenie dokumentdw, o ktdrych mowa w § 4 ust. 17 litera a) i b) niniejszef umowy w wyznaczonym prez
Zamawiajqeego terminie w wysokosci 0,1% lqcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2
niniefsel umowy 3a kazgdy taki shyierdzony priypadek;

i) za odstapienie od umowy przez Lamawiajacego 3 pryyezyn, ga kidre ponosi odpowiedzialnosé Wykonawea w wysokosci
10% facznego wynagrodzenia nmownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejsgej nmoiwy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)  za niedostarczenie w wyznacgonym terminie okreslonym w § 1 ust. 3 niniejszey umowy, dokumentagi techniciney w
wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia nmownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszef umowy, 3a kazdy taki
stwierdzony pryypadek;

b)  za nigprzekazanie w wyznaconym terminie terenu robit w wysokosci 0,1% ftacznego wynagrodzenia umownego brutto
okrestonego w § 5 ust. 2 ga kaskdy taki shwierdzony priypadek,

¢)  za odstapienie od umowy przez Wykonawee 3 pryezyn, za kidre ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajacy w wysokosci
10% facznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszef umowy, 3 wylaczeniem §13 ust. 1
punkt 1) i 2) i ust. 4 niniejszef umowy.

Faczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moge byé wyzsza niz 30%
lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$é zastrzezonych kar
umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kar umownych w terminie 7 dni od daty poinformowania go o ich
naliczeniu.

Od dnia poinformowania Wykonawcy o naliczeniu kar umownych, kary umowne nalezne Zamawiajacemu
moga zostal potracone z wynagrodzenia Wykonawcy, bez koniecznosci wykonywania dodatkowych
czynno$ci, czy skladania dodatkowych o$wiadczed, na co Wykonawca wyraza zgode (klauzula
kompensacyjna).

§7

Gwaranga i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi z tytulu wad przedmiotu umowy.

Okres gwarangi i rekojmi na wykonane zamoéwienie wynosi miesiecy, liczac od daty odbioru
konficowego zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéw gwarancyjnych oraz termin ostatecznego przegladn przed uplywen
terminn gwarangi i rekojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad 1 usterek po uplywie gwaranci
7 rekojni.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi 1 ich nie usunigcia w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy moze zleci¢ usunigcie wad i
usterek innemu podmiotowi. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji i rekojmi. Wykonawca zobowiazuje si¢
zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote stanowigca réwnowarto$¢ wykonania zastepczego w terminie do 7
dni od daty dorgczenia wezwania do zaplaty.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym oraz
p y yeh przy Wy

po okresie rekojmi i gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Odbioér gwarancyjny potwierdzany bedzie protokolem odbioru usunigcia wad i usterek, sporzadzanym po
usunigciu wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie re¢kojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jako$ci.
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7. Odbiér ostateczny sluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji 1 rekojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i usterek i potwierdzenia wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

8. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony przed uplywem okresu rekojmi i gwarangi protokoét odbioru
ostatecznego.
§8
Wyptata wynagrodzenia
1. Przedmiotowe zadanie jest realizowane zgodnie ze Wstepna Promesa Nr

Edycja9RP/2023/1105/Polskilad Polski Y.ad z Rzqdowego Fundusin Polski Y.ad: Program Inwestygi
Strategicznych oraz uchwala 84/2021 Rady Ministrow 3 1 lipca 2021r. (3mienionej uchwatami Rady Ministrow: nr
176/2021 % dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 3 26 kwietnia 2022r. oraz nr 205/2022 3 13 pagdziernika
2022r.) w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych, w
zwigzku z powyzszym Wykonawca zapewni finansowanie realizacji inwestycji w czeSci niepokrytej
udzialem wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy, a zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy inwestycji w calo$ci nastapi po odbiorze koficowym inwestycji przez Beneficjenta
dofinansowania.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wymienionymi w § & wust. 1 ninigjszef umowy w
zakresie niezbednym do prawidlowej realizacji umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany do stosowania
postanowieni tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania danej czynnosci zwiazanej z
realizacja umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyplacone zgodnie z warunkami wyplat dofinansowania z Programu
Rzadowy Fundusz, Polski t.ad: Program Inwestygi Strategicznyeh, tj. wyplata wynagrodzenia Wykonawcy w trzech
transzach, pierwsza w ramach wktadu wlasnego, druga po wykonaniu wydzielonego zakresu prac w
ramach realizacji inwestycji, trzecia po zakoficzeniu inwestycji:

a)  pierwsza transga wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 2 niniejszej Umowy, w wysokosci wkladu
wlasnego Zamawiajacego czyli nie mniejszej niz 20% kwoty lacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w {5 ust. 2 umowy, w kwocie brutto zt (stownie: 1 00/100) ptatna
bedzie po wykonaniu zadat wymienionych w §1 ust. 2 lit. od a) do ¢) #inzejszef umowy oraz dostarczeniu
prawidtowo wystawionej faktury cze¢$ciowej na dziennik podawczy Zamawiajacego w terminie do 30
dni od dnia jej wptywu na ww. dziennik podawczy. Zamawiajacy oraz Wykonawea ustalaja, e ww. platnosi
pierwsze] transgy odbedzie sig nie wezesnief nig w rokn 2025.

Podstawa bedzie protokél odbioru czesciowego wraz z  kosztorysem powykonawczym
potwierdzajacym stopiefi zaawansowania robot, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajacego
lub/i Inspektora Nadzoru,

b)  druga transza wynagrodzenia brutto przewidzianego dla zadania okreslonego w § 5 ust. 2 w wysokosci
50% kwoty dofinansowania, w kwocie brutto zt (stownie: i 00/100), ptatna
bedzie po wykonaniu zadad wymienionych w §1 ust. 2 lit. d) niniejszef nmowy, dostarczeniu prawidlowo
wystawionej faktury czesciowej na dziennik podawczy Zamawiajacego w terminie do 30 dni od dnia
jej wplywu na ww. dziennik podawczy oraz otrzymaniu Srodkéw z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Podstawa bedzie protokél odbioru czesciowego wraz z kosztorysem powykonawczym
potwierdzajacym stopieft zaawansowania robot, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajacego
lub/i Inspektora Nadzoru,

o) trzecia transza z pogostate do zaplaty kwoty lacznego wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 2 niniejszej
Umowy, w kwocie brutto zt (sfownie: i 00/100), ptatna bedzie po wykonaniu
zadan wymienionych w §1 ust. 2 lit. €) wninigjszej umowy, dostarczeniu prawidlowo wystawionej faktury
koficowej na dziennik podawczy Zamawiajacego w terminie do 30 dni od dnia jej wplywu na ww.
dziennik podawczy oraz otrzymaniu Srodkow z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podstawa bedzie protokél odbioru kofcowego wraz z kosztorysem powykonawczym
potwierdzajacym stopiefi zaawansowania robot, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajacego
lub/i Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca zapewni finansowanie realizacji inwestycji w cze$ci niepokrytej udzialem wlasnym

Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplaty z Promesy za poszczegélne transze, a zaplata

wynagrodzenia w cato$ci nastapi po odbiorze koficowym inwestycji przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Podstawg wystawienia faktury koficowej bedzie protokél odbioru koficowego, podpisany przez Strony. W
przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zaméwienia postuguje si¢ podwykonawcami, do kazdej z faktur
obejmujacej kwote nalezna podwykonawcom Wykonawca dotacza pisemne o$wiadczenie podwykonawcow
o zaplacie na ich rzecz przez Wykonawce pelnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robét,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcéw
za wykonane przez nich roboty oraz pisemny dowdd rozliczenia z podwykonawcami (potwierdzenie
zaksiggowanego przelewu bankowego), z ktérego wynika, ze podwykonawcy otrzymali wszystkie kwoty
nalezne im z mocy wczesniejszych faktur przejSciowych, pomniejszone o odpowiednie potracenia z tytutu
kwot zatrzymanych.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaplacone przez Zamawiajacego w terminach okreslonych w
J8 wust. 3 wumowy, po wplynieciu na dziennik podawczy Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur
VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi wymienionymi odpowiednio w §§ #sz. 5 niniejszej umowy 1 w
kwotach lub udziatach procentowych okreslonych w & #sz. 3 niniejszej umowy, przelewem na rachunck
bankowy Wykonawcy o numerze prowadzony w banku
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w § 8 ust. 6 niniejszej umowy rachunek bankowy jest rachunklern
zwiazanym z prowadzong dziatalno$ciq gospodarcza, dla ktérej bank utworzy! rachunek VAT.

Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 wymaga zmiany umowy w formie pisemnego
aneksu.

Faktury VAT nalezy wystawi¢ na: Nabywce: Gmina Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, NIP
6912146015 oraz Odbiorce: Urzad Gminy w Kunicach, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice.

Wykonawca naliczy do faktury czeSciowej i faktury konicowej podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w dniu ich wystawienia. Wykonawca przy wystawieniu faktur VAT bedzie w ich tresci
uwzglednial wyzej wymienione oznaczenia.

Regulowanie naleznoéci za wykonanie przedmiotu umowy nastapi bezposrednio z kont Urzedu Gminy
Bank Spétdzielczy Nr dla czesci pokrytej z udziatu
wlasnego Zamawiajacego, Nr dla czeSci pokrytej ze srodkéw
otrzymanych w ramach dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski F.ad: Program Inwestycji
Strategicznych, na konto Wykonawcy okreslone w umowie.

Miejscem zaplaty jest bank Zamawiajacego.

Platno$ci w ramach realizacji przedmiotowej umowy beda realizowane w systemie podzielonej platnosci tj.
split payment.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w § 8 ust. 6 niniejszej umowy jest rachunkiem
umozliwiajacym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej platnosci, jak réwniez jest rachunkiem
znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019r. przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej (dalej Wykaz).

W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spelnia warunku okreslonego w § 8 ust.14 niniejszej
umowy, opdznienia w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w § 8 ust. 3 niniejszej umowy, powstale
wskutek braku mozliwosci realizacji platnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielone;j
platnosci badz dokonania platnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych roszczen z tytulu dokonania
nieterminowej platnosci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP oraz
zobowiazuje si¢ niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zmianie tego statusu. W przypadku naruszenia
zobowiazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokosci netto, tj. bez naleznego podatku VAT wskazanego w fakturze, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Za nieterminowe platnosci w stosunku do termindéw platnosci okreSlonych umowsa Wykonawcy
przystuguja odsetki ustawowe.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot.

W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zamoéwienia postuguje si¢ podwykonawcami, do faktury
obejmujacej kwote nalezna podwykonawcom Wykonawca dolacza pisemne o$wiadczenie podwykonawcow
o zaplacie na ich rzecz przez Wykonawce pelnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robot,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcow
za wykonane przez nich roboty, a na trzy dni przed data wymagalno$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
do Zamawiajacego pisemny dowdd rozliczenia z podwykonawcami (potwierdzenie zaksiggowanego
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22.

23.

24.

25.

20.

27.

28.

29.

30.

)
2)
3)
4)

przelewu bankowego), z ktérego wynika, Ze podwykonawcy otrzymali wszystkie nalezne im kwoty,
pomniejszone o odpowiednie potracenia z tytutu kwot zatrzymanych.

W przypadku niedopelnienia obowigzkéw, o ktérych mowa w §8 ust. 19 i 20 niniejszej umowy,
Zamawiajacy jest uprawniony wstrzymaé zaplate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w  czesci
odpowiadajacej wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
robot, tytutem zabezpieczenia na wypadek roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw robot
o zaplatg wynagrodzenia, ktére moga by¢ zgloszone wobec Zamawiajacego.

W przypadku nie zlozenia dokumentéw, o ktorych mowa w §8 ust. 20 niniejszej umowy badz zlozenia
tylko czedci dokumentdw, Zamawiajacy moze wyplaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie tylko za ten zakres
zamoéwienia, ktory zostal zrealizowany przez Wykonawce osobiScie oraz przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow robét, ktérzy zlozyli dokumenty o ktérych mowa w § 8 ust. 20 niniejszej
umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze wstrzymanie zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 21 niniejszej
umowy zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktur
Wykonawcy w czeéci dotyczacej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikajace z
nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw robét obciazaja
Wykonawece.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca Wykonawca nie dokona w calodci lub w czesci
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwréci si¢ z zadaniem zaplaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 kodeksu cywilnego i
udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawce i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie 1 odbiér fakturowanych robét, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty bedacej przedmiotem jego zadania. Bezposrednia
zaplata dotyczy wylacznie naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w {8 ust. 24 niniejszej umowy, Zamawiajagcy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o otrzymanym od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot
zadaniu zaplaty wynagrodzenia. Wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od
daty otrzymania od Zamawiajacego takiej informaciji.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jej czedci, jak tez korzysci wynikajacej z umowy lub
udzialu w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w § 8 ust. 27 niniejszej umowy, wystgpuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w § 8 ust. 26 niniejszej umowy, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczed wszystkich Podwykonawcow, ktérych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§9
Odbidr robot
Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioru robét budowlanych:
odbidr robdt zanikajacych i nlegajacych akrycin,
odbidr czesciowy dla poszezegolnych zadar,
odbidr koricowy catosci robot,

odbidr gwarancyjny,
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11.

odbidr ostateczny.

Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz cze$ciowych moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajacego inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowosé do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy (jegeli dotyezy) 1 jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajacego - inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazany jest dokonaé odbioru zgloszonych przez
Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych
od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét protokotem odbioru robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy (jeseli dotyegy). Jezeli Inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w
zdaniu poprzedzajacym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia cze¢Sciowych rozliczert za wykonane roboty.
Po zakoficzeniu wykonania czgsci robét lub poszczegélnego zadania, Wykonawcea zglasza gotowosé do
odbioru czgsci robot pisemnie oraz powiadamia o gotowosci do odbioru Zamawiajacego lub/i Inspektora
Nadzorn Imvestorskiego. Dokonanie Odbioru czgsciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajacego lub/i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego.

Po zakoficzeniu wykonania poszczegélnego zadania objetego umowa, Wykonawca zglasza gotowo$¢ do
odbioru zadania Zamawiajacemn lub/i  Inspektorowi Nadzoru Imwestorskiego. Do dokonania odbioru
poszczegblnego zadania majg zastosowanie zapisy § 9 niniejszej umowy.

Strony postanawiaja ze przedmiotem odbioru kofAcowego bedzie wykonanie calosci robdt objetych
umowsy.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika
Budowy (jezeli dotyezy) w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i
sprawdzeniach.

Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika budowy (egeli dotyegy), obowiazany jest zglosi¢ na piSmie
Zamawiajacemu fakt wykonania robét budowlanych i gotowosé do odbioru koficowego. Inspektor Nadzorn
(ezeli gostanie powotany) lnb Zamawiajaey potwierdzi gotowos$é do odbioru koficowego lub stwierdzi brak
gotowosci do odbioru w terminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia. Od potwierdzenia gotowosci do
odbioru zaleza dalsze czynnosci zwiazane z odbiorem koficowym.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzorn Inwestorskiego(jezeli zostanie powolany) i upowasgnionych przedstawicieli
Wykonawey. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania podwykonawcéw, przy
udziale, ktérych wykonal przedmiot umowy.

Czynnosci odbioru trwajg do 7 dni roboczych. Wykonawca na rozpoczecie czynnosci odbioru koficowego
przedklada operat powykonawczy odrebny dla kazdego zadania zawierajacy (w zaleznosci od potrzeb oraz
specyfiki robot) dziennik budowy (lub dzienniki budowy) (eseli dotyezy) oraz po dwa egzemplarze (jeseli
dotyegy):

a)  osSwiadegenia kierownika budowy lub kierownika robit o akoniczenin robot;

b)  dokumentagi technicine powykonawezel imwvestygi, o ktorych mowa w pkt 12 zalacznika nr 14 do SWZ .
dokumentagia projeRtowa 3 ewentualnymi mianami powstalymi w trakcie prowadzonych prac potwierdzona akceptaciq
inspektora nadzoru (lnb innego przedstawiciela Zamawiajqcego) wraz 3 aktnalizaga Plandw Zagospodarowania
Terenn zalaczonych do poszezegdlnych projektonw, uaktualniona dokumentagia inwentaryzacgi powykonawee w
systemie GLS wraz 3 kompletng doknmentagja, fotograficing i tabelaryezna ainstalowanych urzadzen, protokoty 3
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

wynikami pomiardw elektrycznych, karty katalogowe atesty, aprobaty gwarancge itp., dla celow ewidensi Srodkdw
trwatych Zamawiajacego, Wykonawea dostarcgy liste kompletow urzadzen w formie tabelaryczne obejmujaca: moc
oprawy [W], unikalny identyfikator - nr seryjny urzadzenia automatyki sternjacej, strumieii oprawy [lm], lokalizace
GPS zainstalowanego kompletn, lokalizacia (miefscowosé, ulica, nr dgiatki, obreb).

¢)  protokotdw odbiordw technicznychy

d)  atesty i aprobaty techniczne podstawowych materialdw uzytych do inwestygii;

¢)  kart gwarancyinych D'IR, protokoly badaii i sprawdzer;

) wykazu wsgystkich wlascicieli dziatek niebedacych wlasnosiiq Zamawiajacego, a czasowo Zajetych w celu wykonania
robdt wraz 3 protokotem odbioru tych dziatek po doprowadzeniu ich do stanu pierwotnego Ilub ustalonego 3

whascicielen;

g wsgystkich innych potrzebnych dokumentow niegbednych do prawidtowego przeprowadzenia czynnosci odbiorowych i
gakoticzenia predmiotn umowy,

h)  protokoliw potwierdzajacych szkolenie ugytkownikow nriadzen 3 zakresu obstugi, ngytkowania i eksploatagi systenn
sterowania oSwietleniem

Strony postanawiaja, ze z rozpoczecia czynnosci odbioru koficowego zostanie spisany protokoét zawierajacy
wszystkie ustalenia w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony na usuniecie wad i usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a)  Zamawiajacy moze 3adaé ich usunigcia wyznaczajac w tym celu Wykonawey odpowiedni termin, a po begskutecnym
uplywie tego terminu Lamawiajacy moze usunqi wady i usterki wilasnym staraniem na osgt Wykonawey, na co
Wykonawea wyraza 3gode i co nie ma wplywu na dalsze lub przyszte roszezenia 3 tytutn gwarangi.

b)  Jedeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia lnb gdy 3 okolicznosi wynika, $e Wykonawca nie gdota ich usunaé w
wyzgnaczonym terminie, Lamawiajacy mose od mmowy odstapit, jezeli wady sq istotne; natomiast jegeli wady nie sq
istotne, Zamawiajaey moze $adal obnigenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyegy wypadkn, gdy
Wykonawea nie usunat wad w terminie wyznaconym przez Zamawiajacego.

¢)  Na zakoticzenie cynnosci odbiorn koticowego komisja sporzadza protokd! odbiorn koricowego robit. Podpisany
Protokdt odbiorn koricowego robot jest podstawa do dokonania koricowych rogliczeri stron umowy.

Uprawnienia wynikajace z §9 ust. 13 niniejszej umowy majq zastosowanie takze po dokonaniu czynnosci
odbioru, jako uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancii.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad 1 usterek.

Zakres robét zrealizowany przez podwykonawcow podlega odbiorom cze$ciowym i koficowemu przez
Wykonawce i zatwierdzeniu odbioru przez odpowiedniego inspektora nadzoru (jeseli ostanie powotany).

Za dzien faktycznego Odbioru koficowego uznaje si¢ dzied podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koficowego robot.

§ 10

Nadzdr nad robotami

Zamawiajacy ustanawia Inspektora(6w) nadzoru w osobie(ach): tel. (wypelnic
wylqeznie jezeli zostanie powolany), ktéry dziala w ramach obowiazkéw ustalonych w ustawie Prawo
Budowlane i uprawniony jest w szczegélnosci do:

a)  repregentowania ZLamawiajacego na terenie robit prex sprawowanie kontroli godnosci jej realizagi e SST,
preepisami i obowiqgmjacymi Polskimi Normami orazg gasadami wiedgy technicznej,

b)  sprawdzania jakosci wykonywanych robdt, whudowanych wyrobow, a w sgezegdlnosci apobieganie zastosowaniu
wyrobdw wadliwych i niedopusezonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
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¢)  sprawdzania i odbiorn robét budowlanych nlegajacych sakrycin orag prygotowanie i ndial w cgynnosciach odbiorn
wykonanych robot i pryekazywania ich do ugytkowania,

d)  potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz nsuniecia wad, a takse na qdanie Zamawiajacego, kontrolowanie
rozliczert budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawce w
ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi§mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiang w terminie 3 dni roboczych od daty przedlozenia
propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany osoby, o ktérej mowa w (70 ust. 2
niniejszej umowy nie pdzniej, niz 3 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktérejkolwiek osoby za wyjatkiem nieprzewidzianych okoliczno$ci nadzwyczajnych (np. $mieré, ci¢zka
choroba). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikajaca z braku kierownika
budowy/robét, bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robét.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy/rob6t w osobie tel. email:

(ezeli posiada).

Ustanowiony kierownik budowy lub kierownicy robét dziataja w ramach obowiazkéw ustanowionych w
ustawie Prawo Budowlane.

Zmiana, o ktérej mowa w {10 ust. 2 niniejszej umowy nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu.

§ 11

ZLabezpieczenie wykonania nmowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci zaméwienia
okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy w nastgpujacej formie (formach): , W kwocie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad termin okresu
obowigzywania umowy okreslony w 7 #sz. 5 niniejszej umowy, a w zakresie udzielonej gwarancji 1 r¢kojmi,
z waznoscia 15 dni ponad termin okreslony w (7 wst. 2 niniejszej umowy. W przypadku koniecznosci
wydluzenia terminu wykonania umowy Wykonawca winien przediuzy¢ waznos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o dltugo$¢ wydluzenia terminu wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone lub zwolnione
w nastepujacych terminach 1 wysokosciach:

a)  70% wniesionego zabegpieczenia w terminie 30 dni od wykonania Zamdwienia i ugnania przey Zamawiajacego 3a
nalegyte wykonanie (po odbiorge koticowym bezusterkowym wsgystkich gadari),

b)  30% wniesionego gabezpiecgenia w terminie 15 dni po terminie refojmi a wady lub gwarandi.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zostanie zdeponowane na rachunku nr w
.Zamawiajacy informuje, Ze nie posiada oprocentowanego rachunku bankowego, w zwigzku z powyzszym
nie przechowuje §rodkéw wplacanych przez Wykonawcéw w pieniadzu na oprocentowanym rachunku
bankowym, w zwiazku z powyzszym zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z nie bedzie zwracane z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
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§12

Zamiana umowy

Zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze w jej tresci
znajdujq si¢ stosowne wylaczenia w tym zakresie.

Stosownie do tredci art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia umownego w nastepujacych przypadkach:

a)  w prgypadku miany stawki podatku od towardw i ustug,

b)  w pryypadkn miany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe,
ustalonych na podstawie ustawy 3 dnia 10 pagdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz U. g
2020r., poz. 2207),

¢)  w pryypadku mian asad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilnb ubegpieczenin drowotnemn Iub Zymiany
wysokosci stawki skiladki na nbezpieczenia spotecine lnb zdrowotne,

d)  zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie 3 dnia 4
pagdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz. U. g 2023r., poz. 46),

- jeseli zmiany okreslone w (12 ust. 2 litera a) do d) niniefszef umowy beda mialy wplyw na koszty wykonania nmowy
przez Wykonamwee.

W sytuacji wystapienia okolicznodci wskazanych w (72 ust. 2 litera a) niniejsgef umowy Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie platnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug.

Whiosek, o ktérym mowa w 72 wust. 3 ninigjszef umowy powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, tak aby wynagrodzenie netto
nie ulegto zmianie.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w (72 ust. 2 litera b) umowy Wykonawca jest uprawniony
zlozyé Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysoko§é minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegblnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé zwiazek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracg na kalkulacje wynagrodzenia.
Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowiazkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz
nie bedzie akceptowal kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktére nie sq konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegolnoscl koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ placy minimalnej.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w (72 wust. 2 litera ¢) niniejszej umowy Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegélnosci Wykonawca zobowiazuje sig
wykazaé zwiazek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o
ktorych mowa w 72 ust. 2 litera ¢) niniejszej wmowy na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiana
zasad, o ktérych mowa w 72 wust. 2 litera ¢) umowy.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w §72 ust. 2 litera d) niniejszej umowy Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢é Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie platnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
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prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawey po zmianie umowy, w
szczegblnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé zwiazek pomiedzy wnioskowana kwotq podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w §72 ust. 2 litera d) niniejszej umowy na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w §72 wst. 2 litera d)

umowy.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreSlonych w §72 ust. 2 litera od a) do d)
niniejszej umowy obejmowaé bedzie wylacznie platnosci za roboty budowlane, ktérych w dniu zmiany
jeszcze nie wykonano.

Zmiany, o ktérych mowa w 72 ust. 2 niniejszej umowy mogg zosta¢ dokonane adekwatnie do
okolicznosci, ktére je uzasadniaja, w szczegélnosci ewentualna zmiana zasad rozliczen powodujaca
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi wylacznie o wskaznik wynikajacy z obowiazujacych
przepisow. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktérych mowa
w 12 ust. 2 niniejszef nmowy, bedzie mogla nastapié, jezeli zmiany te bedg powodowaly udokumentowany
wzrost (lub zmniejszenie) kosztéw niewykonanych jeszcze prac o wigcej niz 5% wynagrodzenia
przewidywanego za ich realizacjg.

Na podstawie art. 439 ustawy pzp ustala si¢, iz w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw
zwiagzanych z realizacja zamdwienia strony umowy moga wystapic o zmiang wynagrodzenia, z
zastrzezeniem, ze:

a)  minimalny poziom Zwmiany ceny materialdw Inb  kostow, uprawniajacy stromy wmowy do Faqdania miany
wynagrodzenia wynosi 5% w stosunku do cen lub kosztow 3 miesiqea, w ktdrym lozono oferte Wykonawey,

b)  pogiom zZmiany wynagrodienia ostanie ustalony na podstawie wskagnika zymiany cen materialow lub fostow
ogloszonego w komunikacie prezesa Gidwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartatu, w ktdrym
gostata togona oferta Wykonawey; pogiom miany bedzie stanowit ronice ceny materialow lnb kosgtow ogloszonych
w komunikacie prezesa Gidwnego Urzedn Statystyeznego 3 miesiqea, 3a RIory wnioskowana jest miana a pogiomen
gmiany cen materialdw/ kosztow wynikajacych 3 komunikatu Prezesa GUS za miesiqe, w ktdrym ostata zlogona
oferta Wykonawey,

) sposob okreslenia wplywu gmiany ceny materialow lnb kosztow na koszt wykonania gaméwienia nastqpi na podstawie
wniosku strony wnioskujace o miang i dokumentow dolacgonych do tego wniosku potwierdzajacych m.in. rzecgywiste
zastosowanie poszeegolnych materiatdw/ poniesienie posgezegdlnych kosztow w ramach niniejszego zamdwienia, a takse
na podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktdrych mowa powyze.

d)  maksymalna wartos¢ miany wynagrodzenia, jakq dopusyeza zamawiajacy e wigledun na  aistnienie w/w
okolicznosci, to tacznie 5% w stosunku do wartosci lqegnego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 niniejs3e
umomwy.

¢)  Wykonawea, ktirego wynagrodzenie ostato mienione w trybie okreslonym w §12 ust. 2 i ust. 10 niniejsgef umowy,
gobowiqzany jest do zmiany wynagrodzenia prystugnjacego podwykonawey, 3 ktorym zawarl nmowe, 1w akresie
odpowiadajacym zmianom cen materialdw Inb kosztow dotyezacych obowiazania podwykonawey, jeseli przedmioten
umowy sq roboty budowlane, dostawy lub nsings, a okres obowiaqgywania umowy priekracga 6 miesie).

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy z przyczyn okreslonych w (72 ust. 10 niniejszej nmowy, moze nastapic nie
weczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia jej zawarcia.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie szczegdlowsq
kalkulacje kosztéw wykonania zamoéwienia (SKIK — opartg na kalkulacji ceny ofertowej) z uwzglednieniem
wyszczegolnienia wplywu na przedmiotowe koszty obowiazujacych w momencie sporzadzenia oferty na
wykonanie zamoéwienia stanowiacego przedmiot niniejszej umowy okolicznodci 1 aspektow, o ktorych
mowa w (12 wust. 2 7 ust. 10 niniejszef umowy (tzn. poziomu przyjetych i uwzglednionych w ofercie cen i
kosztow w tym zakresie zwiazanych z realizacjq prac objetych przedmiotem umowy, w tym ryzyk z tym
zwigzanych oraz réznic wzgledem wskaznikéw GUS). Kalkulacja ta bedzie stanowila w szczegdlnosci
bazowy material poréwnawczy w stosunku m.in. do kalkulacji waloryzacyjnej, w przypadku wnioskowania
o zmiane wysokosci wynagrodzenia. Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji
niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej, czy niespoéjnej bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy
uwzglednienia wniosku o zmiang wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w § 12 ust. 2 lub ust. 10
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niniejszej umowy, z uwagi na brak mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku wzgledem uwarunkowan
ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wplywu zmian na koszty realizacji zaméwienia).

Obowigzek udowodnienia wplywu zmian, o ktérych mowa w §72 ust. 2 7 ust. 10 niniejszej umowy na zmiang
wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajacego.

Strony ustalaja, ze zgodnie z art. 439 ust. 2 punkt 4 ustawy pzp, przez zmiang ceny materiatéw lub kosztéw
rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak iich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych
w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

Na podstawie brzmienia art. 439 ust. 2 punkt 3 ustawy pzp, jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180
dni od dnia uptywu terminu skltadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest
dzieni otwarcia ofert.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystapienia przez strony umowy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy o wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektows w
sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami.

Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktérych
mowa w Prawie budowlanym. Roboty zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego w
dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej,
czyli na podstawie ,rozwiazania zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora
dokumentacji projektowej.

Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci gdy:

a)  pojawity sig na rynku materiaty lub urqdzenia nowszej generagji pogwalajace na aoszeedzenie kosyow eksploataci
wykonanego przedmiotu umowy,

b)  wystapita niedostepnosé na rynku materiatdw Inb urzqdzen wskazanych w ofercie lnb dokumentagi projektowes;

¢)  zastosowane jako ,Zamienne” materialy lub uradzenia posiadajq nie gorsze parametry techniczne nig materialy lub
urzadzenia aoferowane 1w ofercie pretargowe) Wykonawey lub wskagane 1w dokumentagi projektowes jako
pryykiadowe. W prgypadkn gdy zamieniane produkty nie wystgpowaty w ofercie przetargowe Wykonawey, lub nie byly
wskazane w dokumentagi projektowe] jako priykiadowe parametry ,amiennikow” nie mogq byé gorsze nig
parametry gamienianych produktdw opisane w dokumentaji projektowe,

d)  Zmiany, o ktorych mowa w § 12 ust. 18 ninigjsze) nmowy musga byé kagdorazowo predstawione w protokole
koniecznosci prygotowanym prey te Stromg wmowy, kidra wnosi o dang miang. Protokd! ten musi gawieral
uzasadnienie wskagujace, e spelnione ostaly prestanki orag musi byé potwierdzony prex nadzor inwestorski i
gatwierdzony przez Strony umowy,

¢)  Przewiduje si¢ takse moliwosé rexygnacgi 3 wykonywania cesci (elementdw) przedmiotn nmowy priewidzianych w
dokumentagi projektowe] w Sytnagi, gdy ich wykonanie bedzie bedne do prawidfowego, 1. zgodnego 3 zasadami
wiedgy technicznel i obowiqzujacymi na dzien odbiorn robdt przepisami, wykonania priedmiotn umowy. Roboty takie w
dalsze] czesei umowy nazywane sq "robotami aniechanymi'. Wynagrodzenie Wykonawey mmniejsza si¢ odpowiednio w
stosunku do zmniejs3onego zakresu robot. Wartos¢ robit ganiechanych nie mose przekraczaé 20% ich wynagrodzenia
brutto za wykonanie umowy okreslonego w § 5 ust. 2 umomwy.

Termin oraz pozostale warunki wykonania ustalone w umowie moga ulec zmianie w przypadku

wystapienia:

a)  prestojow i opdinieri awinionych prey Lamawiajqcego, w Se3egolnosc bedacych nastepstwem  nieterminowego
pryekazania terenn budomwy,

b)  wystapienia warnnkow atmosferycznych uniemoliniajacych wykonywanie r1obot, . intensywnych opadéw deszezn,

opadd Sniegn, femperatury ponie 5 st., fakt ten musi byé udokumentowany wpisem do dziennika budowy i
potwierdzony przez inspektora nadzorn lub innego przedstawiciela Zamawiajacego,
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J)
k)

)

Y2

q)

/)

dzialania sity wyzszel jak kleski sywiotowe, epidemie majace bezposredni wplyw na terminowost wykonania robdt, i
uniemozliiajace terminowe wykonanie nmowy,

dzialart 0s6b trzecich lnb organdw wiladgy publiczne, ktdre spowodowaly prierwanie lub czasowe uniemolimienie
realizacji zamowienia,

wystapienia okolicznoscs, ktdrych strony wmowy wnie byly w stanie priewidzies, pomimo achowania nalegyte
starannosci,

wstryymania wykonania umowy preg. Lamawiajacego 3 pryegyn nielezacych po stronie Wykonawey, o ile takie
dzialanie powoduje, e nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychezas ustalonym terminie,

dokonania Zmiany umowy na podstawie art. 455 wust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o ile realizaga dodatkowych robot
budowlanych wplywa na termin wykonania ninigjszeg umowy. W celn dokonania miany umowy Wykonawea
gobowigqzany jest do przedstawienia s3ezegdtowego czasu realizacii robit wskazanych w danin poprzedning,

dokonania gpmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, ktdra to miana wplynie na wydingenie terminu
wykonania priedmiotn umowy; miana terminu moze obejmowal maksymalnie cgas trwvania robot wynikajacych ze
gmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. W celu dokonania gmiany umowy Wykonawea z0bowiqzany
Jest do przedstawienia szezegdlowego czasu realizacii robot wskazanych w zdaniu poprzednin,

gmian  wynikajacych 3 koniecnosci wykonania robdt niewiqzanych bezposrednio 3 priedmiotem  umowy i
nieprewidywalnych, ktorych niewykonanie umoziivia lnb utrudnia prawidfowe wykonanie przedmiotn umowy; miana
terminu moze obejmowaé maksymalnie cgas niebedny do wykonania tych robdt,

prowadzeniem i opdinienien robit kolidujacych 3 predmiotem umowy prez. inne podmiot,

gmiang prepisow prawnych w trakcie wykonania priedmiotu Zamdwienia a dotyczacych predmiotn amdwienia i
wynikajacych g tego obowiqzkdw Wykonawey,

wystapienien okolicznosci, ktorych stromy wmowy nie byly w stanie prewidziec, pomimo Zachowania nalegyte
starannosci,

wwarnnkowaniami spolecinymi (protesty, listy, petycge), w tym uniemozinviente dojscia, dojazdn do miejsca robit,

wprowadzenia mian w akresie materialow, urzqdzen, produktdw, w sgezegdlnosci ich parametrow technicznych,
sposobn i gakresn wykonania priedmiotn Umowy, w sytuacgji gdy smiana jest konieczna lub nzasadniona: miang
Stanu prawnego, wadami dokumentagi, sytnaga ekonomicing rynku brangy budowlanes lub rynku wiascwego dla
preedmiotu danej dostawy, w szezegdlnosei niedostepnosciq na runku materialow lub uradzen, spowodowang np.
zaprzestaniem produkgji lnb importu lub wycofaniem 3 rynku materialdw, nrzadzer lnb produktdw,

gwigksenienm bezpieczeristwa ngytkowania predmiotn Umowy,

optymalizagia kosgtow realizagi predmiotn Umowy, prgy gachowanin parametrow technicznych i ugytkowych
materialdw, urzadzen lub produktow istotnych dla ngytkownikdw koricowych,

usprawnienien procesu budowy, rogmieszezenia, montazn, instalagi, prgy rownoczesnym ugyskanin atogonego efektu
ugytkowego,

wystapieniem warnnkow realizagi robot budowlanych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentagi,
ktdre mogq skutkowal w Swietle dotychezasowych gafogerni niewykonaniem lub nienalegytym wykonaniem predmiotn
Umowy, w tym napotkanie niezinwentaryzowanych lub blgdnie inwentaryzowanych sieci, instalagi lub ich elementow,

wprowadzeniem mian postanowieri Umowy w prypadkn, gdy postanowienia Umowy w aktualnym brimienin okazq
sig nieggodne 3 interpretagiami postanowieri Uchwaty lnb Regulaminu wydanymi indywidnalnie dla Zamawiajacego lub
gamiesgezomymi na  Stronse internetowe] poswigcone realizacii Programun:  https:/ | www.bgk.pl/ polski-lad/ edycja-
dziewiata-rozswietlamy-polske/ (i jej zaktadkach, w szezegolnosci zaktadee ,,Pytania i odpowiedzi”) — w afkresie
niezbednym do doprowadzenia Umowy do 2godnosei 3 Uchwalq lub Regulaninem,

dokonania miany umowy w pogostatych prypadkach okreslonych w przepisie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.
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Dopuszcza si¢ zmiang tredci niniejszej umowy w zakresie:

a)  wartosei amowienia dokonane] 3godnie 3 Fapisami niniejsel umowy,

b)  zmmieiszenia wynagrodgenia Wykonawey i asad platnosci tego wynagrodzenia w prypadku
) gmmmiefsenia gakresu predmiotu umowy,

d)  wykonania priedmiotn amdwienia, ktdra mozge Zostal spowodowana miang prepisow 1w akresie wymogow
certyfikacyi, Swiadect i dopuszezen,

¢)  0s6b petniqcych funkgje Kierownika Budowy, pod warnnkiem zaproponowania osoby o
f) kwalifikagach zgodnych 3 wymaganiami SWZ i doswiadezenin nie krdtsgym niz trzy lata,
g podwykonawstiwa, pod warunkiem aproponowania podmiotu o nie gorsgych kwalifikacgach,

h)  jeseli Wykonawea opierata si¢ na jego zasobach sktadajac oferte.

Opodznienia, o ktérych mowa w § 12 ust. 19 niniejszej umowy musza by¢ odnotowane w dzienniku
budowy, udokumentowane stosowanymi protokolami podpisanymi przez kierownika budowy/roboét i
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w § 12 ust. 19 niniejszej umowy przypadkach wystapienia opdzniedl, strony ustalg
nowe terminy realizacji, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakoficzenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju wynikajacemu ze zdarzed okreslonych w ust. 19.

Zmiana postanowie umownych niepowodujaca koniecznosci przeprowadzenia nowego postgpowania jest
dopuszczalna w zakresie i na warunkach opisanych w §12 umowy, a takze przestanek wynikajacych z
przepisow art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4 1 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W razie wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1 1 2 ustawy Pzp zostanie sporzadzony
protokédt koniecznosci. Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé kosztorys ofertowy obejmujacy
zwickszong ilo§¢ jednostek obmiarowych. Ceny jednostkowe musza by¢ takie same jak w kosztorysie
ofertowym ztozonym do przetargu. W przypadku braku pozycji przedmiarowych kalkulacje przeprowadza
si¢. w oparciu o ogélnodostepne katalogi naktadéw rzeczowych (np. KINR, KSNR) lub kalkulacje
indywidualng z zastosowaniem cen podanych w ogélnodostepnych cennikach (np. Sekocenbud) na
poziomie cen nieprzekraczajacych cen $rednich podanych w cenniku (za miniony kwartal), a
akceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku ceny danego materiatu w ogdlnodostepnym
cenniku dopuszcza si¢ zastosowanie ceny tzw. rynkowej, po uprzednim uzgodnieniu z zamawiajacym i
przedstawieniu co najmniej dwéch kalkulacji za dany element. Kosztorys taki wymaga akceptacii
Zamawiajacego, przed przystapieniem do wykonania tych robét przez Wykonawce. Wynagrodzenie
zostanie zmienione o warto$¢ wynikajaca z dodatkowego kosztorysu ofertowego.

§13

Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrazaé¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano miany umowy 3 narusenienm art 454 i art 455 ustawy pp
b) wykonawea w chwili podpisania umowy podlegal wykinczenin na podstawie art 108 ustawy pzp,

¢) Trybunal sprawiedlinosci unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianef w art. 258 Traktatn
o funkgjonowaniu Unii Europejskie), ge Rzeczpospolita Polska nchybita obowiqzaniom, ktdre ciqiq na nigj 3
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moey Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 3 uwagi

na to, ¥e Zamawiajacy udzielit zamowienia 3 narusgeniem prawa Unii Enropejskie.

W przypadku o ktérym mowa w § 13 ust. 1 punkt 2 lit a niniejszej umowy, Zamawiajacy odstepuje od
umowy w cze¢sci, ktérej zmiana dotyczy.

W przypadkach o ktérych mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci umowy.

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci Ksiegi III tytutu VII i tytulu XV Kodeksu cywilnego,
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci si¢ o przyczynie uzasadniajacej odstapienie:

a) w razie wystqpienia istotne miany okolicznosci powodujace), e wykonanie umowy nie legy w interesie
publicznym, czego nie mogna bylo przewidziec w chwili Zawarcia umowy,

b) gdy zostanie powzieta informagjia o grozacey upadfosci Wykonawey,
¢)  gdy zostanie wydany nakaz, 2ajecia majatkn Wykonawey,

d) w pryypadkn, gdy Wykonawea nie rozpoczal robét w ustalonym terminie 3 pryyegyn legacych po stromie
Wykonawey i opdgnienie wynosi co najmniej 14 dni,

¢) w pryypadku, gdy 3 przyezyn lezacych po stronie Wykonawey nastqpita prerwa w realizagji priedmiotu nmowy
trwvajqea dinzej nig 14 dni,

) w pryypadkn  foniecznosci wielokrotnego  dokonania  bezposredniey  zaptaty podwykonawey Inb  dalszemu
podwykonawey lub koniecnosii dokonania bezposrednich zaplat na sume wiekszq niz 5 %o facznej wartosii
przedmiotu umowy,

g) jezeli Wykonawea nie wykonuje robit godnie 3 umowaq lub teg nienalegycie wykonuje swoje 0bowiqzania
umowne, a w S3e3eq0/nosci:

- jezeli kierownik budowy wstrzyma wykonywanie robét budowlanych lub jezeli wykonane
roboty maja istotne wady, ktore nie zostaly usunicte w wyznaczonym terminie,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z
dokumentacjq projektowa, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,

- jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania prac nie przestrzega Wymogéw Prawa, Zasad
wiedzy technicznej, decyzji organdéw administracji publicznych i wszelkich norm majacych
zastosowanie do robdét budowlanych mimo uplywu siedmiu (7) dni terminu od daty
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sa wylacznie
zawinione przez Wykonawce.

h) w prgypadku niewywiqzywania si¢ 3 obowiqku wskaganego w § 4 ust. 17 niniejszef umowy lub gmiany sposobu
gatrudnienia 0sob realizujacych czynnosci o ktorych mowa w § 4 ust 16 niniejszef umowy.

i) jezeli realizacja umowy nie bedzie molima 3 powodu stanu epidemii/ stanu agrogenia epidemicznego.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z
obowigzku zaplaty faktury w terminie 30 dni od uplywu terminu na zaplatg okreslonego w umowie

pomimo dodatkowego wezwania do zaplaty wystawionego na pismie.

Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy wywoluje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przysztos¢.
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W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegotowe:

a)  w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawea prgy wdziale Zamawiajacego sporzadzi sgezegotowy
protokdt imwentaryzacji robot w toku wg. stanu na dzien odstqpienia,

b)  Wykonawea zabezpieczy przerwane roboty w terminie i Jakresie obustronnie uggodnionym. Kosgt gabezpieczenia
obcigza tg strong umowy 3 pryezyn Ridref odstapiono od umowy,

¢)  rogliczenie za grealizowany akres robot, wynikajacy 3 protokolu imventaryzagii robdt w toku wg stanu na dzien
odstapienia, nastqpi na podstawie kosgtorysn, sporzadzonego w oparciu o ceny jednostkowe okreslone 1w kalkulagi o
ktoreg mowa w § 12 ust. 12 Wykonawey. W pryypadkn braku cen jednostkowych w kalkulagi Wykonawea
przedtogy do akceptagi Zamawiajacemu kalkulacgje ceny jednostkower tych robdt opracowanaq 3godnie 3 Zapisami § 5
lit. ¢) niniejszef umowy. Przedmiotowa kalkulagia podlega aakceptowanin przez Zamawiajacego.

d)  po zabegpieczenin przerwanych robot, na podstawie protokotn imwentaryzagii Zamawiajacy przejmie teren budowy pod
SWij nadzdr. Z czynnosci tef strony sporgadza protokdt.

¢)  Jegeli Wykonawea wykona cgynnosci okreslone umowq w sposéb wadliwy albo sprzeczny 3 nmowa, Zamawiajacy mose
wezwacl go do gmiany sposobu wykonania i wyznacgyé mu w tym celu odpowiedni termin. Po begskutecznym uplywie
wygnaczonego terminu Lamawiajacy moze od umowy odstapic lub powiergyé dalsze wykonanie umowy innef osobie na
koszt i niebegpieczenistwo Wykonawey.

§ 14

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Wéjt Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice,
tel. 76 8575322.

Dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem 1 realizacjq niniejszej umowy.
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji umowy.

Wszelkie dane osobowe pozyskane w zwiazku z niniejsza umowa beda przetwarzane wylacznie na
potrzeby jej realizacji, zgodnie z Rozporzadzeniem Patlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz wuchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).

Strony umowy jako Administratorzy Danych Osobowych o$wiadczaja, ze wprowadzily odpowiednie §rodki
techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbylo si¢ zgodnie z przepisami RODO.

Kazda ze stron umowy oswiadcza, ze w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych
(pozyskanych bezposrednio lub posrednio) niezbednych do realizacji umowy, wypelnita wobec os6b
fizycznych, ktérych te dane dotycza obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO.

Szczegbly odnosnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

§15

Konsorgium

Jezeli Wykonawca jest konsorcjum, wéwcezas podmioty wchodzace w sklad konsorcjum sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy 1 wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w skiad konsorcjum sa zobowigzani do pozostawania w konsorcjum przez caty
czas trwania umowy, lacznie z okresem rekojmi za wady oraz gwarancji.

Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspdlprace
podmiotéw wchodzacych w sklad konsorcjum, ktére wspélnie podjety si¢ wykonania przedmiotu umowy, i
jej zmian, w tym zawierajacej informacje, za wykonanie jakich ustug w ramach umowy odpowiada kazdy z

O
bAD BGK

KRAJOWEGO



10.

11.

12.

uczestnikow konsorcjum.

Lider konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o§wiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum w zakresie wskazanym w
pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przed uplywem okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji
jakosci Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub cze¢dci ustug wynikajacych z umowy
od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw konsorcjum.

§16

Pozostate regulacje umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne odpowiednie
przepisy prawa.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze
zostalo to uregulowane inaczej w tresci niniejszej umowy.

Strony upowazniaja nastgpujacych przedstawicieli do uzgodnien w zakresie przedmiotu umowy:

ze strony Zamawiajacego:

ze strony Wykonawcy:

Oswiadczenia 1 zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwiazku z Umowg lub jej wykonywaniem,
zostana dokonane na piSmie i wyslane drugiej stronie listem poleconym lub poczta kurierska za
potwierdzeniem odbioru, na nizej wskazane adresy:

ze strony Zamawiajacego:

ze strony Wykonawcy:

W trakeie realizacji Umowy Strony dopuszczaja mozliwosé komunikacji i przesytania pism, o ktérych mo-
wa w § 16 ust. 1 niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastgpujace adresy:

po stronie Zamawiajacego: e-mail:

po stronie Wykonawcy: e-mail:

Fakt otrzymania dokumentéw droga elektroniczna kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na
zadanie drugiej Strony.

O kazdej zmianie adresu nalezy niezwlocznie poinformowaé druga Strone Umowy. W razie niedochowania
obowigzku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja zwiazana z realizacja Umowy, przestana
na adres podany w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za dorgczong w sposéb
umozliwiajacy zapoznanie si¢ z jej trescia.

Wszelkie prace w zakresie modernizacji oraz wykonywane na sieci skojarzonej niskiego napigcia nalezy
koordynowac z Regionem SN i nN Legnica wlasciwego przedsigbiorstwa energetycznego.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialnos§é za szkody bedace nastepstwem dokonanych przez
niego napraw, konserwacji lub remontéw, prowadzonych w zwiazku modernizacja i wymiang opraw
o$wietleniowych, jednakze do wysokosci rzeczywistej szkody.

Wykonaweca umozliwi przedsi¢biorstwu energetycznemu/upowaznionym przez niego osobom dostep do
infrastruktury bedacej przedmiotem umowy z Wykonawca, w celu inspekceji lub dokonania koniecznej
naprawy, ktére zgodnie z odrebng umowsa zawarta miedzy Zamawiajacym a Przedsicbiorstwem
Energetycznym, nie zostaly przeprowadzone.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ realizacje prac przez osoby uprawnione do wykonywania prac przy
urzadzeniach elektroenergetycznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1
lipca 2022 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace
si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2022r. poz. 1392).

Na caly zakres modernizacji okreslony w §1 ust. 2 lit. d) do €) projektu umowy, nalezy opracowa¢ projekt
wykonawczy, ktory przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z Przedsi¢biorstwem Energetycznym.
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14.

15.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania zasad, instrukeji i procedur zwigzanych z prowadzeniem prac
przy urzadzeniach elektroenergetycznych obowiazujacych w  Przedsi¢biorstwie Energetycznym, w
szczegblnoscei do stosowania Instrukeji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych
TAURON oraz zasad planowania i zglaszania prac do wlasciwej Jednostki Terenowej TAURON
Dystrybucja S.A. W przypadku prowadzenia prac na sieci skojarzonej Wykonawca bedzie zobowiazany
dodatkowo podpisa¢ porozumienie regulujace zasady wspotpracy w zakresie prac na sieci.

Wykonawca bedzie zobowiazany do zgloszenia TAURON Nowe Technologie Spétka Akcyijna, z siedziba:
Plac Powstaficow Slaskich 20, 53-314 Wroctaw, zakoficzenie procesu modernizacji przedmiotu umowy
okreslonego w {1 ust. 2 lit. d) do ¢) ww. umowy, celem dokonania sprawdzenia wykonanych prac z
uzgodnionym projektem wykonawczym, wedlug Zasad odbioréw i sprawdzen urzadzeni o$wietleniowych
na terenie TAURON Nowe Technologie S.A.

Na wylaczenia zasilania i dopuszczenia do bezpiecznego wykonywania prac Wykonawca zobowiazany jest
podpisa¢ umowe/zlecenia z TAURON Dystrybucja S.A., za w/w czynnosci bedzie obciazal optatami
Wykonawce zgodnie z Taryfa i cennikiem optat dodatkowych obowiazujacymi w TAURON Dystrybucja
S.A.

§ 17

Rozstrzyganie sporéw

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania umowy Strony rozstrzyga¢ beda
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia w terminie 30 dni
od podjecia negocjacji, spory podlegaja rozstrzyganiu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, poddane beda mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Wilasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad siedziby
Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz
2 dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

O
bAD BGK

KRAJOWEGO



Zalacznik nr 3 do umowy nr ZP 2024 z dnia

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

informujemy, ze:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urzad Gminy Kunice, reprezentowany przez Wéjta Gminy,
ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice. Kontakt: tel. (+76) 857-50-13, e-mail: kunice@kunice.pl (dalej Administrator).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo.brzezinska@op.pl

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celach kontaktowych zwigzanych
Z UMOW4.

Podstawa przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktdref stronq jest osoba, ktore dane
dotyeza, lnb do podjecia dziatari na zaqdanie osoby, kitdrej dane dotycza, przed awarciem umowy,

b) art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie jest niexbedne do wypetnienia obowiazfu prawnego ciqiqeego na
administratorze — Ustawa 3 dnia 29 wrzesnia 1994r. rachunkowosci, Ustawa 3 dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych,

¢) art. 6 ust. 1 lit. [ - prietwarzanie jest niegbedne do celow wynikajacych 3 prawnie uzasadnionych intereséw

realizowanych przez administratora lub przez strong trzeciq, 3 wyjatkien sytuagji, w kidrych nadredny charakter wobec
tych interesow majq interesy lub podstawowe prawa i wolnosci osoby, ktdrej dane dotycza, wymagajace ochrony danych
osobowych, 1w szezegdlnosci, gdy osoba, ktdre dane dotycza, jest dzieckiem. Prawnie wuzasadnionym interesem
administratora danych jest umogliwienie prawidlowe] realizagi umowy miedgy stronami, komunikaga 3 o0sobami
kontaktowymi w Fakresie realizacyi umowy.

Kategorie danych osobowych: dane osobowe 0s6b uprawnionych do podpisania umowy: imi¢ i nazwisko,
stanowisko, dane osobowe pracownikéw strony w zakresie: imi¢ 1 nazwisko, adres korespondencji stuzbowy,
numer telefonu stuzbowego, adres e-mail stuzbowy.

Odbiorca lub kategorie odbiorcéw: Podmioty upowaznione na podstawie zawartych uméw powierzenia oraz
uprawnione na mocy obowiazujacych przepiséw prawa. Podmioty tj. dostawcdéw ustug lub produktéw, w
szczegblnosci podmiotom $wiadczacym Administratorowi ustugi IT (serwis, hosting).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celu dla jakiego zostaly
zebrane. W szczegblnosci dane moga by¢ réwniez przetwarzane przez wynikajacy z przepiséw prawa okres
zwiazany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeq.

Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wgladu, informacji o Zrédle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,
a takze prawo do bycia zapomnianym, chyba ze w przepisach prawa wyraznie wskazano inaczej lub Zadanie stoi
w sprzecznosci z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do padstw trzecich lub organizacji miedzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbedne do zawarcia do umowy.

Zapoznalam/em si¢ z klauzula informacyjna

(data i podpis Wykonawey)
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sporzadzona w dniu

1.
2.
3.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

Zamawiajacy: Gmina Kunice ul. Gwarna 1 59-216 Kunice
Wykonawca:
Przedmiot umowy:

»Modernizacja oswietlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczednych opraw w Gminie Kunice”

2)

b)

d)

g

2)

b)

Data odbioru koficowego:
Ogodlne warunki gwaranciji jakosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszq karta gwarancji przedmiot gwarancji zostal wykonany
zgodnie z umowa, dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi m-cy, liczac od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koficowego bez zastrzezent. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ cesji
gwarancji producenta na Inwestora w celu zapewnienia jej mozliwosci egzekwowania od
producenta opraw.

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji po uplywie pierwszego roku, a nastepnie po
uplywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonanych robét Strony sporzadza
protokol, w ktoérym wyszczegdlnia ewentualne wady 1 usterki okreslajac jednoczesnie termin ich
usunigcia.

Wykonawca obowigzany jest usunaé w ustalonym terminie na wlasny koszt wady stwierdzone w
protokole z przegladu oraz powstale z jego winy wady wykonanych robdt ujawnione w okresie
gwarangji jakosci. Jezeli wady nie zostang usunigte w ustalonym terminie, Zamawiajacy niezaleznie
od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia wad innemu
Wykonawcy, a koszty usunigcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
potracenia réwnowartosci tych kosztéw z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.
Po uplywie okresu gwarancji , Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego.

W wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pi$mie w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia wystapienia wady.

Ustala si¢ nastepujace terminy usuniecia wad:

jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie urzadzenia — do 1 dnia
roboczego,

w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron (jednakze nie dtuzszym niz 30 dni) od chwili zawiadomienia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku opdznienia w usuwaniu wad, diuzszego niz podanego w pkt 6. lit. b) Zamawiajacy moze

zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawecy.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

)

sity wyzszej,
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b) szkéd wyniklych z winy Zamawiajacego oraz z normalnego zuzycia technicznego,
9) szkéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

10. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentaciji powykonawczej i
protokotow odbioru robét do dnia

11.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktére spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad i usterek.

12. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sa do pisemnego wzajemnego zawiadomienia
w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu lub firmy,
b) zmianie oséb reprezentujacych Strony,
9) ogloszeniu upadlosci Wykonawecy,

d) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

(data i podpis Wykonawcy)

(data i podpis Zamawiajacego)
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