PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
W SPRAWACH ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
(wynagrodzenie mieszane)

Wdnil .eeeeenenninennnn. r. w Opolu pomigdzy:

Skarbem Panstwa, w imieniu ktoérego dziala.. seereneeneens » Z Sl€dzibg przy
ul. Korfantego 2 45-077 Opole, zwanym w tresc1 umowy ZamaWIa_]qcym

a

............................................................................................. zwanym w tre$ci umowy
Wykonaweg,

zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy i zakres rzeczowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych
pn. ,,CzeSciowy remont elewacji budynku Komendy Wojewddzkiej Policji w Opolu przy ul.
Korfantego 2 —elewacja K*?, zwanych dalej robotami.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania i przekazania Zamawiajacemu
przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz zasadami wiedzy technicznej i do
usunigcia wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie w okresie umownej
odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnoS$ci
zwigzanych z przygotowaniem robot, a w szczegolnosci do przekazania terenu budowy i
dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i zaptaty umodwionego
wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze =zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, zakresem robot,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, i uznaje je za wystarczajace do
zrealizowania przedmiotu umowy.

5. Roboty beda realizowane w czynnym obiekcie. Obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji
zabytkow 1 znajduje si¢ na terenie zamknigtym.

6. Integralng czg$cia umowy sa:

1) Zatacznik nr 1a — Wykaz elementow robét rozliczanych ryczattowo,

2) Zalacznik nr 1b — wykaz elementéw robét rozliczanych kosztorysowo,

3) Zalacznik nr 2 - wzdr oswiadczenia dla podwykonawcow

4) Zatacznik nr 3 — wykaz osob zatrudnionych,

5) Zalacznik nr 4 — wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot,

6) Zalacznik nr 5 - wycenione przez wykonawce przedmiary robot (kosztorys ofertowy): B-1 i B-2

7) Zalacznik nr 6 - wykaz wyrobow réwnowaznych, w stosunku do ujetych w dokumentacji
projektowej, ktoére wykonawca zamierza zastosowaé do wykonania robot.

7. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:

1) Osobiscie,
2) Z udziatem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w nastepujacym zakresie:

8. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonaweca, o ile sg juz znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow i osdb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.
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§2

Terminy
Termin rozpoczecia robot ustala sie¢ w dniu podpisania umowy.
Termin zakonczenia catosci robot ustala siena ......... tygodni od dnia podpisania umowy.
§3

Wynagrodzenie dla wykonawcy
Strony ustalajag za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 przewidywane

wynagrodzenie mieszane (ryczattowo-kosztorysowe) w wysokosci ......... (stownie: ........... )
wraz z podatkiem VAT na ktore sktada si¢:
1) wynagrodzenie ryczaltowe wraz z podatkiem VAT w wysokosci ............. zk.
(stownie:..................... ) wynikajace z zatacznika nr 1a, w tym:
-kwota netto: ............
-podatek VAT 23% : c.oovivviiiiininnnnn.
2) przewidywane wynagrodzenie kosztorysowe wraz z podatkiem VAT w wysoko$ci
............. zk. (stownie:.....................) wynikajace z zalgcznika nr 1b, w tym:

-kwota netto: ............

-podatek VAT 23% : ..ocooevviiiiiiiinin.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot opisanemu w § 1, dokumentacji
projektowej (obejmujacej projekt wykonawczy i przedmiar robot) a takze specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t. Zawiera ono rowniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez
wykonawce przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamoéwienia jak rdwniez ustug nie ujetych
w dokumentacji projektowej, a ktorych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia jak np. wszelkie koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych
zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, kosztéw uzyskania akceptacji doboru
tynku przez nadzor autorski, itp.

Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia bedzie okreSlona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z dokonanych i potwierdzonych przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego obmiaréw w ksigzce obmiarow (dotyczy zakresu
wynikajacego z zatgcznika nr 1b).

Ceny jednostkowe zastosowane w wycenionym przedmiarze robot B-2 zostaja niezmienne przez
caly czas realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca bedzie prowadzit ksigzke obmiarow i wewnetrzny dziennik budowy, w celu oceny
realizacji robot oraz sprawdzenia przez wilasciwych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o
ktérych mowa w § 8.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Przy zachowaniu nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalno$ci, zapoznat si¢ z istniejgcg infrastruktura, miejscem
wykonywania przedmiotu umowy oraz jego otoczeniem, oraz zasi¢gngt informacji co do
mogacych wystgpi¢ w toku realizacji przedmiotu umowy utrudnien oraz, ze s3 mu znane
warunki wykonywania prac.

2) Przyjmuje do wiadomosci, ze prace b¢da prowadzone w czynnym obiekcie i zobowigzany
jest zapewnic¢ jak najmniejszg uciazliwos¢ prowadzonych prac, odpowiedniego dostepu i
komunikacji. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze nie przewiduje si¢ wylgczenia z
funkcjonowania czynnego budynku.

§4
Rekojmia za wady
Okres rekojmi za wady wynosi .................. lata, (miesiecy............. ).
Poczatek biegu okresu rgkojmi nastgpuje w pierwszym dniu po odbiorze koncowym przedmiotu

UMowy.
W okresie rekojmi Zamawiajacy jest zobowiazany powiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonych

wadach przedmiotu odbioru, natomiast Wykonawca jest zobowigzany do ich usunig¢cia w terminie
wyznaczonym w powiadomieniu.
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§5
Warunki platnosci Wykonawcy

Wykonawca w okresie realizacji budowy jest zobowigzany do prowadzenia, zgodnie z pozycjami

wycenionego przedmiaru robot B-2, ksiggi obmiaru wykonanych robot.

Ksiega obmiaru bedzie stuzy¢ do celow rozliczen okresowych i1 koncowych.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi:

1) Fakturami czgsciowymi, kazda o wartosci ok. 25% wartosci planowanych robot, adekwatnie
do rzeczowego ich zaawansowania, przy czym platnosci na podstawie faktur czesciowych nie
moga przekroczy¢ 75% warto$ci wynagrodzenia brutto ustalonego § 3 ust. 1, zgodnie z
nastepujacymi zasadami:

a) Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej, bedzie ,,Przejsciowy protokot odbioru
elementow robot’’, ktory wykonawca opracuje na podstawie ,,Wycenionego wykazu
elementow rozliczeniowych la i 1b.

b) Podstawa do wystawienia przejsciowego protokotu odbioru elementéw robot dla
zakresu wynikajacego z zalacznika la, bedzie potwierdzony przez Zamawiajacego
wWykaz robot wykonanych czesciowo’ w danym okresie rozliczeniowym, ktory
Wykonawca opracuje na podstawie wycenionych przedmiarow robot B-1 .

€) Podstawa do wystawienia przejsciowego protokotu odbioru elementow robot dla
zakresy wynikajacego z zatacznika 1b, bedzie potwierdzony przez Zamawiajacego
WwWykaz robot wykonanych czesciowo’ wykonany na podstawie obmiaru robot
rzeczywiscie wykonanych.

d) Czas niezbedny na sprawdzenie przez Zamawiajacego ,, Wykazu robét wykonanych
czesciowo’’, wynosi 7 dni od dnia jego przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce.

e) Wartos¢ robot podlegajacych zaptaceniu za dany okres rozliczeniowy bedzie suma
iloczynow ilosci robdt wykazanych w obmiarze i cen jednostkowych z wycenionych
przedmiaréw robot.

2) Fakturg koncowa, ptatng po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, wystawiong na
podstawie koncowego protokotu odbioru robét i ostatniego przejsciowego protokotu odbioru
elementow robot.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt budowlanych niezbednych do realizacji umowy,

nieujetych w wycenionym przedmiarze rob6t B-2, roboty te beda rozliczane w nastepujacy

Sposob:

1) Jezeli roboty wynikajace z § 1 nie odpowiadajg opisowi pozycji w wycenionym przedmiarze
robot, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za wprowadzone roboty na podstawie cen
jednostkowych oraz narzutéw z wycenionego przedmiaru, wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutow, oraz czynnikoéw
cenotworczych z tego wycenionego przedmiaru.

2) Jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t, wynikajacych z § 1, z zastosowaniem metody o ktorej mowa
w pkt 1, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkciji nie
wyzszych od aktualnych $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
Sekocenbud dla wojewoddztwa opolskiego, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzona, przy zastosowaniu czynnikéw cenotworczych z kosztorysu ofertowego ( r-g, Kp,
Kz, 2).

3) Wyliczenie robodt, ktorych mowa w pkt 1 i 2, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem robot.

Termin ptatnosci faktur ustala si¢ na 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajagcemu.

Cesja wierzytelnos$ci wynikajacej z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie moze by¢

dokonana wylgcznie po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca jest zainteresowany wystawieniem za wykonang ustuge e-faktury poprzez

Platforme Elektronicznego Fakturowania, winien jest na fakturze umiesci¢ kod organizacyjno-

kadrowy OK2KO00.
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§6
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 5% ceny

umownej netto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za odstgpienic Zamawiajacego od umowy,

Z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci:

1) 0,2 % ceny umownej netto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
terminu wykonania robdt okreslonego w § 2, nie wiecej niz 10% kwoty umownej netto
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1.

2) 0,2 % ceny umownej netto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w
usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie obowigzywania rgkojmi
za wady, liczac od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad, nie wigcej niz 10% kwoty umownej
netto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

3) 1% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy za brak zaptaty Podwykonawcy przez
Wykonawce.

4) 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy przez Wykonawce.

5) 500,00 zt w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

6) 500,00 zt w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany.

7) 500,00 zt w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmiany.

8) 1000,00 zt w przypadku braku zmiany przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo,
W razie sprzeciwu Zamawiajacego, w zakresie terminu zaptaty na termin nie dluzszy niz 30
dni.

9) 100,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

10) 2 000,00 zt kazdorazowo za brak uméw o pracg lub tymczasowa pracg lub brak
udokumentowania przez wykonawce lub podwykonawce zatrudnienia pracownika na
podstawie umowy o prace lub tymczasowa prace.

W przypadku naliczenia kar, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 3-10, Zamawiajacemu przystuguje

prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, badz

poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami ustawy o

finansach publicznych. Wysokos¢ tych kar nie moze by¢ wyzsza niz 5% kwoty umownej netto

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5% kwoty

umownej netto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za niewykonanie umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 5% wartosci netto wynagrodzenia

ustalanego w § 3 ust. 1 niezrealizowanych robot za odstgpienie przez Zamawiajacego od realizacji

przedmiotu umowy, z przyczyn za ktoére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢. Nie dotyczy to
okolicznosci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Pzp).

Laczna wartos¢ kar umownych do zaptaty przez Wykonawceg nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1.

Strony maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych

w Kodeksie cywilnym, jezeli warto$¢ szkody przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia za roboty wszelkie naleznosci pieni¢zne nalezne

Zamawiajacemu, w tym koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem

postanowien okreslonych w § 9 ust. 9, 101 11 zgodnie z ustawg o finansach publicznych.

Zamawiajacy odstagpi od naliczania kar umownych w przypadku zaistnienia okoliczno$ci

niezaleznych od stron oraz okolicznosci przewidzianych, w § 13, ktore mialy wplyw na

przedluzenie okreSlonych w umowie terminéw zakonczenia UMOWY 1 usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku niepotracania kary umownej z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, 0 czym mowa W ust. 3, termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia

skutecznego dostarczenia Stronie wezwania do zaplaty.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost .............. w wysokosci
4% ceny ofertowej brutto t. ............ (stownie: ....oooiiiiii
................... )

Z zabezpieczenia wymienionego w ust.1, 70% zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego, potwierdzonego koncowym protokotem odbioru robdt, natomiast pozostale
30% zostanie zwolnione w terminie do 15 dni od dnia wygasnigcia r¢kojmi za wady.

Kwota wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, podlegajaca zwrotowi
Wykonawcy robdt, bedzie pomniegjszona o wysoko$¢ nakladow poniesionych przez
Zamawiajacego w zwigzku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych,
w tym dotyczacych usunigcia ujawnionych wad.

§8
Nadzér nad robotami
Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bedzie ............. , posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr oewid..........ooeennnnn. , ktory jest cztonkiem ................ Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa, nr cztonkowski............. ,

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robdt ogodlnobudowlanych Zamawiajacy
POWIEIZA ettt b ettt b bttt posiadajacemu
uprawnienia budowlane, nr ewid....................... , ktory jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, nr za§wiadczenia ..........cccceeeeveeeenennee.

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w =zakresie robot instalacji elektrycznych
ZaMAWIAJACY POWICTZA ovveereerrrerereseesieesereseesseesseesssassessseesseessessseaseessesssesssesssessses posiadajgcemu
uprawnienia budowlane, nr ewid..............c........ , ktory jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa, nr zaswiadczenia ..........ccceeeeeeeerieennennne.

Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego z rownoleglym dopetnieniem wszelkich formalno$ci
wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

§9
Prawa i obowiazki stron
Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie budowy oraz wspoluzytkowat ten teren
Z Zamawiajacym.
Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac¢ sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze
korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem.
Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okre$lonej osoby, ktora
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opuscCi teren
budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i1 zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z
wykonywaniem umowy.
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o usunigcie okreslonych osob, gdy osoby te:
1) Nie przestrzegaja przepisow BHP,
2) Nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
3) Nie wykonuja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu (przed dniem przekazania frontu
robot) wykazu 0sob bioracych udziat w realizacji umowy oraz wykazu $rodkéw transportowych.
Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢é wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji umowy w
element umozliwiajgcy natychmiastowa identyfikacje Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na
ubraniu roboczym itp.) W przypadku realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow Wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji
umozliwiajgcej rozroznienie pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow.
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Od daty protokolarnego przejecia frontu robot do koncowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych, za wszelkie szkody powstate na przekazanym froncie
robot.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie koszty z tytulu utrzymania medidéw (m.in. energia
elektryczna, woda) niezbg¢dnych do wykonania robdt oraz bedzie utrzymywat porzadek na placu
robot w okresie, o ktorym mowa w ust. 5.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczacych
stosowania materialdéw, wyrobow 1 urzadzen oraz sposobow wykonania robot, wynikajacych
z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Przestrzeganie wymogow, o ktorych mowa w ust. 6-7 nadzoruja i potwierdzaja inspektorzy
nadzoru inwestorskiego.

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajacy ma prawo Zzadania ich usunigcia
w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Jezeli dla ustalenia wad niezbgdne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy,
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usunigcie tej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy, zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zapewni na swoj koszt zawarcie ubezpieczenia na okres od daty rozpoczgcia robot do
odbioru koncowego robot, dla nastepujacych wypadkow, ktore beda spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:

1) Szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach,

2) Nieszczesliwe wypadki,

3) Szkody o0sob trzecich,

4) Szkody w mieniu Zamawiajgcego,

Kserokopi¢ polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Polisa ubezpieczeniowa
powinna by¢ zawarta na tzw. warto$¢ odtworzeniowg i zapewnia¢ wyplate odszkodowania
ptatnego w walucie polskiej. Suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 50% wartosci
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1. Zamawiajacy (inspektor nadzoru inwestorskiego)
ma prawo wstrzyma¢ budowg, wpisem do wewngtrznego dziennika budowy, z powodu
niedostarczenia polisy w wyznaczonym terminie.

Wykonawca w trakcie realizacji robdt jest zobowigzany dokonywaé wszelkich niezbgdnych
zgloszen 1 uzyskania odbioréow wiasciwych organow i jednostek, ktérych konieczno$¢ wynika
Z przepisow ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany ponie$¢ wszelkie koszty odbiorow i zgloszen, o ktorych mowa
w ust. 14.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot opisanych
w dokumentacji, jezeli ich wykonanie jest konieczne do realizacji robot zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wilasnych. Materiaty
powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawq z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213 z pézniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego), najpdzniej w
dniu rozpoczgcia robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przy wykonywaniu
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wymagane
dokumenty $wiadczace o wilasciwym oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem CE lub
znakiem budowlanym, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, na kazda partic wyrobéw budowlanych dostarczonych na budowe oraz stosowne
atesty higieniczne, na co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.
29.

30.

Zamawiajacy (inspektor nadzoru inwestorskiego) ma prawo wstrzymaé¢ roboty z powodu
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkoéw wynikajacych z ust. 19, do czasu uzupelnienia
dokumentow.

Wstrzymanie robot budowlanych przez Zamawiajacego na skutek niedopetnienia postanowien ust.

13 i 19 nie stanowi podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac, okreslonego w § 2 ust. 2

niniejszej umowy.

Wykonawca staje si¢ wytworca odpadoéw powstatych w czasie wykonywania rob6t budowlanych

objetych umowa, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.

2020 r. poz. 779, z pozn. zm.), i staje si¢ odpowiedzialny za ich zagospodarowanie wiasnym

kosztem i staraniem zgodnie z wlasciwymi przepisami oraz ponizszymi ustaleniami:

1) Odpady budowlane (m.in. gruz, odpady drewniane itp.) powstate w czasie wykonywania robot
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko odpadow.
Za kazdy odpad dostarczony na wysypisko $mieci, Wykonawca jest zobowigzany posiadac
dowod utylizacji, ktory powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu.

2) Odpady stalowe i zeliwne (m.in. rury, obrobki blacharskie itp.), powstale w czasie
wykonywania rob6t budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do oddania do punktu skupu
ztomu na podstawie karty przekazania odpadu wystawionej przez Zamawiajacego, ktorg wraz
z dowodem dostawy Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajacemu, ktory na tej
podstawie wystawi swoja fakture.

Przed wykonaniem tynku, w miejscach gdzie tynk zostanie usuni¢ty mechanicznie, wykonawca

uzyska pozytywna opini¢ nadzoru autorskiego, co do zgodnosci struktury i koloru tynku z tynkiem

pierwotnym oraz dokumentacjg (programem prac konserwatorskich). Koszty uzgodnienia doboru
tynku ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy podpisze z Pracownig Projektowa Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp.

Z 0.0. umowe¢ o pelienie nadzoru autorskiego.

Brak pozytywnej opinii nadzoru autorskiego, o ktorej mowa w ust. 23, uniemozliwi wykonywanie

prac tynkarskich przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych

z udzialem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegolnoSci dotyczacych postepu prac albo

nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy i kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

W zwigzku z faktem, Zze prace remontowo-budowlane bgedg prowadzone na obiekcie czynnym,

Wykonawca moze realizowa¢ roboty budowlane wylacznie w godzinach od 7:30 do 15:30 w

dniach od poniedziatku do piagtku. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ pracy po 15:30 w dniach od

poniedziatku do pigtku oraz w soboty w godzinach od 7:30 do 15:30 po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajagcym. W takim przypadku strony wspolnie ustalaja dni oraz godziny
wykonania poszczeg6lnych prac przez Wykonawceg.

Wykonaweca jest zobowigzany zapoznac si¢ z Instrukcjq bezpieczenstwa pozarowego dla budynku,

bedacej w posiadaniu uzytkownika, i stosowac¢ si¢ do jej wytycznych.

§ 10

Odbiory robot
Do podstawowych obowiazkow Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robot. Ustala si¢
nastepujace rodzaje odbiorow:
1) Odbiér robét zanikajacych.
2) Odbidr robot ulegajgcych zakryciu.
3) Odbior koncowy.
Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy. Zgloszenie robot zanikajacych odbywaé si¢ bedzie
poprzez wpis do dziennika budowy i jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajgcego.
Odbior robot zanikajacych nastapi najpozniej w terminie 3 dni od dnia pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego. Brak zgloszenia robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy
bedzie traktowat, jako wade i zastosowanie bedg miaty zapisy § 9 ust. 9, 10i 11.
Odbioru koncowego Zamawiajacy dokonuje, na podstawie wpisu do dziennika budowy przez
kierownika budowy i pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
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10.

o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego oraz innych czynno$ci przewidzianych

ustawg Prawo budowlane.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza przewidziane w przepisach

i instrukcjach obstugi proby i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzania Wykonawca

zawiadamia Zamawiajacego wpisem do wewngtrznego dziennika budowy nie p6zniej niz 5 dni

przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen.

Wraz ze zgloszeniem przez Wykonawce o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego

Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu:

1) Dziennik budowy (wewngtrzny).

2) Oswiadczenie kierownika robot.

3) Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami.

4) Wymagane dokumenty $wiadczace o wilasciwym oznakowaniu wbudowanego wyrobu
budowlanego znakiem CE lub znakiem budowlanym, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub
krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych, na kazda partic wbudowanych wyrobow
budowlanych oraz stosowne atesty higieniczne.

5) Protokoly z przeprowadzenia branzowych prob i odbioréw technicznych i technologicznych.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dokumentach przekazanych przez

Wykonawce, zostang uzupetnione przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez

Wykonawce pisemnego zawiadomienia o ich braku.

Zamawiajacy nie przystapi do odbioru koncowego, jesli Wykonawca nie dopeilni obowigzku

przekazania dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 6 i 7, a brak w ich dostarczeniu bedzie

traktowany jako zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy.

Jezeli w toku odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

Szczegotowy wykaz dokumentow odbiorowych, jakich bedzie wymagal Zamawiajacy przy

odbiorze koncowym, zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie nie krotszym niz 14 dni

przed terminem ustalonym w § 2 ust. 2.

§11
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy 1 Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez

ustawe Prawo zaméwien publicznych i ustawe Kodeks cywilny.

W przypadku odstgpienia od umowy w czgéci niewykonanej przez jedng ze stron Wykonawca ma

obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia i

przekazania placu budowy Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot

wg stanu na dzien odstgpienia.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, zaakceptowanej przez Zamawiajacego, Wykonawca

wystawi fakture za roboty wykonane i niezaptacone.

W przypadku odstgpienia od umowy w czesci niewykonanej przez Zamawiajgcego, z przyczyn za

ktére ponosi odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy jest zobowigzany:

1) Odebra¢ przedmiot umowy wg stanu zaawansowania na dzien odstagpienia od umowy,

2) Zaplaci¢ za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci proporcjonalnej do stopnia jej
zaawansowania na dzien odstgpienia od umowy w cze$ci niewykonanej. Warto$¢ robot
wykonanych bedzie ustalona na podstawie inwentaryzacji ilosci wykonanych robdt i cen
jednostkowych robdt z wycenionego przedmiaru robét B-1 i B-2.

W przypadku rozwigzania umowy za porozumieniem stron stosuje si¢ ust. 3-4.

§12
Umowy z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami oraz zasady zatrudniania
pracownikow.
Wykonawca moze realizowa¢ przedmiot umowy przy pomocy wskazanych przez siebie
podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i zapisami niniejszej umowy.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozenia

Zamawiajacemu:

1) Projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca.

2) Poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmiany, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni ma prawo zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, i do projektu zmiany Iub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmian.

Brak w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu na pi$mie ze strony

Zamawiajacego bedzie traktowany, jako zgoda na zawarcie waznej umowy Wykonawcy z

Podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca i powstaniem odpowiedzialnosci

solidarnej Zamawiajgcego na mocy art. 647 Kodeksu cywilnego, jezeli $wiadczenie

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy okreslone w umowie zostanie w petni wykonane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedktadania

Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni

od dnia ich zawarcia z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

warto$§ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Jezeli w przedlozonej umowie termin

zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary

umownej.

Zasady i terminy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy:

1) W umowie o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
ma obowiazek ustali¢ zaplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w ratach. Ilo$¢ rat bedzie wynika¢ z zakresu robot rozliczanych w
., Przejsciowym protokole odbioru elementow robot ...... .... "', 0 ktorym mowa w §5 ust. 1.
Jesli w zakresie robét rozliczanych w ,,Przejsciowym protokole odbioru elementow
robot...... .... "’ beda wystepowaty roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o podwykonawstwo, to Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca bgdzie zobowigzany zaptaci¢c Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy rate w wysokosci odpowiadajacej procentowej warto$ci
wykonania danego/danych elementu/elementow robot. Zakres robét w umowie
o podwykonawstwo bedzie musial by¢ dodatkowo opisany poprzez podanie numerdw
pozycji  elementow  rozliczeniowych  podanych w  ,,Wykazie  elementow
rozliczeniowych... ........."° stanowiacych zalacznik nr la i 1b do niniejszej umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustalony w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

2) Wykonawca, zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu z fakturg VAT dowodow lub
o$wiadczen potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ze Wykonawca nie zalega z ptatno$ciami wynikajacymi z podpisanych
uméw i wystawionych faktur lub, ze Wykonawca dokonal zaplaty za wszelkie prace
wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w ramach niniejszej
umowy na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajacego. Wzdr os$wiadczenia dla
Podwykonawcow stanowi zafgcznik nr 2 do niniejszej umowy. O$wiadczenie nie moze
by¢ wystawione z datg wczesniejsza niz protokot odbioru.

3) W przypadku braku dowodéw zaptaty, o ktorej mowa w pkt. 2, Zamawiajgcy wstrzyma
ptatnos¢ faktury do momentu dostarczenia przez Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow wymaganych potwierdzen bez prawa zadania odsetek za opdznienie
terminu ptatnosci, na co Wykonawca wyraza zgode.

4) W odniesieniu do faktury koncowej, z ktérej wykonawca zobowigzany bedzie do
przekazania nalezno$ci Podwykonawcom, wykonawca, w terminie siedmiu dni przed
uptywem terminu platnosci faktury koncowej przez Zamawiajacego, ztozy kserokopie
potwierdzone przez bank, przelewow dokonanych przez niego na rachunki
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Podwykonawcow oraz kserokopie przelewéw Podwykonawcow dokonane na rzecz
dalszych podwykonawcow, albo ztozy oSwiadczenie, ze wszystkie ich naleznosci zostaty
przez Wykonawce i Podwykonawcow uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawce
ww. dokumentéw spowoduje zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom do momentu spelnienia tego warunku.
Brak zachowania przez wykonawce powyzszych warunkow zwalania zamawiajacego z
zaplaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktury w czesci dotyczacej zatrzymania
kwot naleznych podwykonawcom.
W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaplaty przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$é si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%
warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy nieujawnione przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorym mowa w art. 112 ust. 2
ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku nie wykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia wymogi okreSlone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajagcy nie wyrazi zgody na zmiang
Podwykonawcy.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia
na roboty budowlane nast¢puje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa art. 125 ust. 1 Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy.

Zapisy ust. 17 1 18 stosuje si¢ takze wobec dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019
r., poz. 1040, 1043 i 1495), przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawceg 0sob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. przy
robotach tynkarskich, malarskich, montazowych i dekarskich.

Wymdg ten dotyczy osob, ktdore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.

Wymog nie dotyczy, migdzy innymi osob kierujacych budowa oraz dostawcow materiatow
budowlanych. W zwiazku z powyzszym Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
w odniesieniu do swoich pracownikdéw musi przed rozpoczgciem wykonywania czynnos$ci przez te
osoby przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace lub
umowy o pracg tymczasowa osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlno$ci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie imion i nazwisk
pracownikow, dat¢ zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu  Wykonawcy lub Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy (wzor o$wiadczenia
przedstawiono w zal. nr 3 do niniejszej umowy). W tym celu Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spetnienia wymogu
ztozenia o$wiadczenia pracownicy nie beda wpuszczani na plac budowy, a wigc nie beda mogli
wykonywa¢ pracy z winy Wykonawcy.

O kazdej zmianie personalnej osob wymienionych w ust. 21 Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego. Wykonawca begdzie mogl wprowadzi¢ na budowe nowe osoby
dopiero po poinformowaniu i ztozeniu nowego oswiadczenia.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli przestrzegania zgodnoS$ci
oswiadczenia ze stanem faktycznym i moze zazada¢ przedlozenia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii
umow o prace os6b lub uméw o pracg tymczasowag. Kopia umowy powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Na przygotowanych dokumentach powinny by¢
dostepne wylacznie informacje pozwalajace na jednoznaczne stwierdzenie, ze wskazana osoba jest
zatrudniona u Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Do weryfikacji
niezbedne sg nastgpujace informacje: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia Umowy oraz
okres obowigzywania, rodzaj umowy 0 prace, zakres obowiazkow.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W razie ujawnienia naruszenia przepisu ust. 23, Wykonawca kazdorazowo zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 2000 zt.

§13

Whprowadzenie istotnych zmian do umowy
W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda
Zamawiajacego. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez strony umowy.
Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1, musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.
455 Ustawy Prawo zamowien publicznych, tj. po spelieniu przeslanek zawartych w tym
przepisie.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie zakonczenia robot na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz dokonanych zmian przewidzianych w ust. 4
majacych wpltyw na zmiang¢ terminu zakonczenia robot.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢ w szczegolnosci:
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1) Poprawy jako$ci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu rob6t budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejsza i
nowoczesniejsza.

2) Aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny lub zmiang
obowigazujacych przepiséw.

3) Wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 471 z pozniejszymi zmianami),
wymagajacych zgody projektanta.

4) Zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku wycofania ich z produkcji.

5) Zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy.

6) Koniecznosci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wstrzymania wykonania cato$ci lub czgsci robot na skutek wystgpienia okolicznosci
niezaleznych od wykonawcy,

b) powyzsze (dotyczy lit. a) bedzie mozliwe pod warunkiem potwierdzenia przez
inspektora nadzoru w  dokumentacji budowy wystgpienia  okolicznosci
uzasadniajacych zmiang terminu,

7) Uzasadnionej rezygnacji z wykonania czg¢éci robot budowlanych w  wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowej lub zmiany technologii.

8) Zmiany kierownika budowy i innych oséb wykazanych w § 8 umowy. Warunkiem zmiany
bedzie posiadanie przez te osoby uprawnien, takich jak wskazane w ofercie.

9) Zmiany Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot wskazanych w ofercie, pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego na nowego Podwykonawce lub dalszego
podwykonawcy.

10) Zmiany dopuszczajacej do realizacji czeSci zamoOwienia Podwykonawcy w  sytuacji
nieprzewidzianej, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

11) Zmiany spowodowanej okoliczno$ciami sity wyzszej lub powstatej z winy oséb trzecich.

Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, strona inicjujaca zmiang przedstawia projekt zamienny,

zawierajgcy opis proponowanych zmian oraz niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji
nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Koszty nadzoru
autorskiego ponosi strona inicjujaca.

Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiang, zawierajacego:

1) Opis propozycji zmiany.

2) Uzasadnienie zmiany.

3) Obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miala wptyw na wynagrodzenie wykonawcy.

4) Opis wpltywu zmiany na harmonogram robot i termin wykonania umowy.

Uzasadnienie zmiany moze dotyczyc¢:

1) Obnizenia kosztu wykonania robdt lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu.

2) Poprawy warto$ci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robot budowlanych.

3) Podniesienia wydajnosci urzadzen.

4) Podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robot.

5) Usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu.

6) Opodznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkéd spowodowanych przez
Zamawiajacego lub dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego do innych czynno$ci w miejscu
realizacji zamowienia.

7) Zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkow geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkod
lub skazen uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Podstawe obliczenia kosztow zmiany w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt. 3, gdy zmiany beda
wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt, stanowi projekt zamienny, o ktorym mowa w ust. 5 oraz kosztorys ofertowy w czesci cen
jednostkowych lub dane wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialdbw zaproponowanych przez
wykonawce.
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10.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek blad lub zwtoke ze strony Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, wiacznie z btedem lub zwloke z dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

Dokonanie zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.

§14

RODO
Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze zostal wzgledem niego zrealizowany obowigzek
informacyjny wynikajacy z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej
réwniez, jako RODO) oraz innych aktow obowigzujacego prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.
Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ do poinformowania kazdej osoby fizycznej,
za pomoca ktérej bedzie realizowal niniejsza umowe, ktorej dane osobowe sa lub beda
przetwarzane przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o
przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacjg, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej,
zwalniajgc tym samym Zamawiajacego z obowigzku, o ktorym mowa w art. 14 RODO i
przyjmujac, ze zachodzi wylaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie
Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ oswiadczenie o zrealizowaniu wymogu lub
oswiadczenia o zapoznaniu si¢ z obowigzkiem informacyjnym przez osoby, ktérych dane dotycza,
w zaleznosci od zadania Zamawiajacego.
W zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostepniania przez jedng ze stron
drugiej stronie danych osobowych o0s6b zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy
(dalej jako ,,dane osobowe”). Celem przetwarzania danych osobowych udostgpnianych przez
strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej umowy. Przez wykonanie niniejszej umowy strony
rozumiejg w szczegolnosci: nawigzanie i utrzymywanie statego kontaktu na potrzeby wykonania
Umowy, realizacj¢ wszelkich zobowigzan wynikajacych z umowy; jezeli to niezbg¢dna:
udostepnianie danych osobowych podwykonawcom i innym partnerom zaangazowanym w
wykonanie umowy, uzgadnianie sposobéw wykonania zobowigzan. Udostepnianie danych
osobowych powoduje, iz strona ktorej udostepniono dane osobowe staje si¢ ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE 119 z dnia 4 maja 2016 roku, s. 1) (dalej jako ,,RODO”), ustalajac
dalsze cele i sposoby ich przetwarzania, z uwzglednieniem zasad wynikajacych z art. 5 RODO.
W przypadku, gdy Zamawiajacy uzna to za niezbedne Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z
Zamawiajacym w terminie okreslonym przez Zamawiajacego dodatkowo odrebna umowe
dotyczaca powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru okreslonego przez
Zamawiajgcego.

§ 15

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Prawa zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
Wiasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych w trakcie realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego,
1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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