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1. WSTEP.

1.1. Opis ogélny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanie i odbidr robot budowlanych polegajacych na
renowacji przewodow kanalizacji deszczowej w ramach Projektu pn.: ,,Zagospodarowanie wod
opadowych na terenie Miasta Gorzowa WIkp. — Etap I” w ramach Kontraktu IX — ,,Renowacja metoda
bezwykopowag kanalizacji deszczowej w Alejach 11-go Listopada”.

Zakres przedmiotowego zamowienia obejmuje:

a) renowacj¢ metoda slipliningu z wykorzystaniem rur GRP:
e kanatu betonowego $rednicy 1000 mm — 1=526m, w Al. 11 Listopada
e kanatu betonowego $rednicy 1200/700 mm — [=40m, w Al. 11 Listopada
b) renowacj¢ metoda slipliningu z wykorzystaniem rur GRP lub metoda cipp z wykorzystaniem
rekawa filcowego nasaczonego zywicami epoksydowymi - kanatu betonowego Srednicy 400
mm — 1=15m, w ul. Plac Stoneczny
¢) Wymiana studni kanalizacyjnych — 13szt.

1.2. Wspélny slownik zamowien (CPV)
45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 — Roboty renowacyjne
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45232110-9 — Roboty budowlane w zakresie kanalizacji $ciekowej
45231100-6 — Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow
45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

1.3. OKkreslenia podstawowe.

Sliplining — metoda bezwykopowej renowacji rurociggéw polegajaca na wciggnieciu do
zniszczonego, starego, poddawanego renowacji przewodu kanalizacyjnego nowej rury 0 mniejszym
przekroju poprzecznym nie niszczac §cian starego zniszczonego rurociggu a przestrzen migdzy
rurociggami nowym i starym uzupetniona iniektem betonowym.

CIPP - metoda bezwykopowej renowacji rurociggdéw polegajgca na wprowadzeniu do zniszczonego,
starego, poddawanego renowacji przewodu kanalizacyjnego specjalnego r¢kawa, ktory bedzie idealnie
dopasowywat si¢ do ksztattéw obecnej sieci kanalizacyjnej oraz poddanie go procesowi utwardzenia.

Komora startowa/wykop startowy — umocniony wypraskami lub zabitymi grodzicami mechanicznie
wykonany wykop w gruncie wykonany dla wymiany istniejacych komor/studni rewizyjnych i
wykonany dla montazu czasowego maszyny do realizacji przecisku metoda slipliningu i burstliningu;

GRP - glass-reinforced plastic — tworzywa sztuczne wzmacniane wtoknem szklanym;

Hydromonitoring — hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody pod
ci$nieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Sztywnos$¢ obwodowa — odporno$¢ rury na ugiecie obwodu pod wptywem obciazenia zewnetrznego,
przylozonego wzdtuz §rednicy przekroju poprzecznego rury;

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych;


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45232000-2

Wspoélny Stownik Zamowien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych;

1.4. Cel renowacji.
Celem robot jest:

— poprawa parametrow hydraulicznych i wytrzymatosciowych kolektorow;
— poprawa stanu technicznego kolektorow i studni kanalizacyjnych;

— ograniczenie liczby awarii kanaldéw poprzez powstanie nowych konstrukcyjnych powlok
modernizacyjnych oraz wymiane starych kanatdow gwarantujace ich no$no$¢ dostosowana do
obecnie obowigzujacych wymogow norm oraz utrzymanie istniejacej przepustowosci;

2. 'WYMAGANIA MATERIALOWE DOT. REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Wymagania ogolne.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu zamoéwienia musza by¢:

— Dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w
szczegblnosci prawem budowlanym i ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych
(dz.u. Z 2004r. Nr 92, poz. 881 z po6zniejszymi zmianami) i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci i oznakowanie,

— Nowe i nieuzywane.

— Muszg by¢ bezpieczne, nie moga mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko,

Wymagania dotyczace materiatow sg wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie
przez wykonawce rozwigzan o wyzszym standardzie.

2.2. Rurociagi przewidziane do wykonania slipliningiem.

Rury CFW-GRP wykonane wylacznie z zywicy poliestrowej, wiokna szklanego ECR o podwyzszonej
odpornosci ma korozje i piasku kwarcowego, bez zadnych dodatkowych wypekliaczy np. weglanu
wapnia, o klasie sztywnosci poczatkowej min. SN10000 N/m’ i dlugoterminowej nie mniej niz SN50
6000N/m?, cisnieniu nominalnym PN1 z lacznikami stalowymi lub GRP zlicowanymi z powierzchnia
rury.

Parametry powyzsze muszg by¢ potwierdzone aprobatg techniczng ITB (Instytut Techniki
Budowlanej). Minimum 50 letni okres zywotnosci bez dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych
(powlok, ochrony katodowej i innych).

Wolna przestrzen pomigdzy wyktadzing a naprawiang rura, nalezy wypetnié¢ iniektem o wytrzymatosci
na $ciskanie nie mniejszym niz 5 MPa.

2.3. Rurociagi przewidziane do wykonania wyrobem CIPP.
Rekaw filcowy nasgczony zywicami epoksydowymi, utwardzany na miejscu, spetniajacy ponizsze
wymagania.
Spehienie tych wymagan musi by¢ potwierdzone przez aprobate¢ techniczng lub deklaracje zgodnosci:
a) rekaw filcowy, bezszwowy, wykonany z filcow poliestrowych. Nie dopuszcza si¢ odbioru
rekawa, ktory bedzie posiadatl zmarszczenia lub fatdy. W takim przypadku Wykonawca bedzie
zmuszony na wiasny koszt usuna¢ catos¢ rekawa i zainstalowac nowy.



b) Do nasaczania r¢kawa nalezy zastosowaé zywice epoksydowe nietoksyczne. Nie dopuszcza si¢
stosowania zywic poliestrowych czy winyloestrowych.

c) Rekaw nasaczony zywicami epoksydowymi z wyraznym pigmentem w celu kontroli
nasaczania rekawa. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rgkawa powinny by¢ gladkie, pozbawione
wad w postaci niejednorodno$ci i wtracen cial obcych, konce rekawa powinny by¢ obciete rowno i
prostopadle do osi. Nie zezwala si¢ na stosowanie zywic bezbarwnych (przezroczystych).

d) Parametry r¢kawa po utwardzeniu :

» kolor: wyrazny pigment

» modut sprezystosci E = min. 3000 N/mm2 wg DIN PN-EN 1228

* sztywno$¢ obwodowa : min. 2,0 kN/m2

e) Nasaczenie rgkawa dwukomponentowa zywica epoksydowa przy pomocy dynamicznego
uktadu wtlaczania i mieszania komponentéw. Pojazd do nasgczania musi posiada¢ urzadzenia do
pelnej kontroli tego procesu wraz z pelnymi wydrukami pokazujacymi stosunek mieszania zywic na
kazdym etapie. Nie dopuszcza si¢ recznego mieszania Zywic.

f) Barwa rgkawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na calej jego powierzchni jednakowa pod
wzgledem odcienia i intensywnosci.

g) Rekaw musi trwale zwigza¢ si¢ z rurg poprzez sklejenie, nie dopuszcza si¢ stosowania
dodatkowych folii tzw. prelineréw.

h) Zamawiajagcy wymaga zastosowania zywic bezskurczowych - w przypadku stwierdzenia
skurczu Wykonawca begdzie zobowigzany do usuni¢cia rekawa 1 ponownego jego montazu przy uzyciu
zywic bezskurczowych.

1) Odpornos¢ chemiczna w zakresie pH: 6-9,

j) Odpornos¢ na wysoka temperaturg: min. 60°C,

k) Odporno$¢ chemiczna na wptyw zalegajacych osadow,

I) Wymiary r¢kawa dobrane do $rednicy kanatu. Rekaw musi przylega¢ do powierzchni
wewnetrzne] kanatu na calej jego ditugosci i by¢ rownomiernie utwardzony. Nie dopuszcza si¢
pozostawienia wolnych przestrzeni migdzy istniejacym przewodem kanalizacyjnym, a materiatem
zastosowanym do renowacji. Z uwagi na samono$nos¢ rekawa dopuszcza si¢ montaz w kanatach z
przesunieciami i nieszczelno$ciami. Zastosowany do renowacji system musi si¢ trwale zwigzad
(sklei¢) z rurg poddawang remontowi w taki sposob, zeby nie dopusci¢ do penetracji wod gruntowych
W przestrzen pomiedzy rurg remontowana, a zainstalowang wyktadzing.

m) Szczelno$¢ kanatu 100%,

n) Zdolno$¢ rgkawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych oraz obcigzen
eksploatacyjnych,

0) Zapewnienie wilasciwego stanu kanalu po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni
kanatu, odksztalcenia, nieregularnosci wyktadziny dopuszczalne sa w przypadku zmiennej geometrii
naprawianego przewodu np.: tuki, zmiany $rednicy, przesuni¢¢ na ztaczach, pgkniecia kanatu,

p) utwardzenie rekawa za pomoca odpowiedniego urzadzenia grzejnego, umozliwiajacego
utworzenie raportu z wygrzewania rgkawa, pokazujgcego proces nagrzewania i schtadzania wody w
rgkawie.

2.4. Studnie rewizyjne.

Studnie wykonane z prefabrykowanych elementow betonowych z betonu klasy min C35/45 0
wodoszczelnosci min. W10, mato nasigkliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50) taczonych na
uszczelki.

Studni¢ nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej plycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubo$ci min.
10+15 cm. Ptyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie
rodzimym lub wlasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw gruntowo-
wodnych.



Studnia sktada sie z komory roboczej i dna z kineta o wysokosci 1,0 D - jako elementu
prefabrykowanego, stanowigcego monolityczne potaczenie kregu i plyty denne;.

Prefabrykowany element dna studzienki nalezy odpowiednio dopasowa¢ do ksztattu kanatu, wykonac
fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przeptywu $ciekéw deszczowych oraz
spocznik. Kineta z betonu wodoszczelnego o wysokos$ci rownej srednicy kanatu wylotowego, gora
zatarta na gtadko.

Nalezy zamontowa¢ stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-64/H-74086:1964 o
szerokosci 30 cm, mocowane jeden pod drugim w odlegtosci pionowej 25-30 cm. Wykonane sg z
pretow stalowych @30mm, w otulinie z tworzywa.

Przejscia kanatdow przez S$ciany studzienek wykona¢ jako szczelne (tuleje) w  stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje §ciekow

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggow betonowych lub zelbetowych o $rednicy @800
mm odpowiadajacym wymaganiom BN-86/8971-08

2.5. Ksztaltki kapeluszowe.

Na wiaczeniach przytaczy do kolektorow zrealizowa¢ uszczelnienia przytaczy za pomoca ksztattek
kapeluszowych filcowych. Minimalna grubos$¢ §cianki ksztattki kapeluszowej 4,5mm. Przewiduje sig¢
zastosowanie ksztattek katowych 90° oraz 45°, typ C lecz o dlugosci nie mniejszej niz 200mm.
Ksztaltki winny by¢ zgodne z norma PN-EN 13566-4 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
Wyktadzina z rur utwardzanych na miejscu.

2.6. Wlazy kanalowe.

Wiazy kanalowe wypehione betonem klasy D400 spetlniajace wymogi PN-EN 124:2000. Wtazy
wykonane z zeliwa sferoidalnego (rama oraz pokrywa wtazu) zgodnie z normg PN-EN 124 z betonu
klasy C35/45, z wentylacja. Rama wlazu z wkladka ttumigca z elastomeru, wlaz zatrzaskowy z
przegubem kulistym z otwarciem maksymalnym 130° i blokadg pokrywy przy zamykaniu w potozeniu
90°. Rama wtazu wyposazona w zaczepy do jej podnoszenia, wysoko$¢ ramy min. 100mm, $rednica
wewngtrzna otworu ramy min. 600mm.

W celu ulatwienia pozniejszej identyfikacji studni na wilazach nalezy wumiesci¢ napis:
LKANALIZACJA DESZCZOWA GORZOW WLKP.”

W Al 11 Listopada z uwagi na obcigzenie ruchem jezdni nalezy zastosowaé wlazy zeliwne
ryglowane/zamykane.

Wiazy zgodne z norma PN-EN124: 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoS$cia.

2.7. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.



Dostarczone materialy na miejsce budowy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialtow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem, nalezy poddaé
badaniom.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Nadzorowi inwestorskiemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie.

2.8. Skladowanie materialéw na budowie.

Wszystkie wyroby, nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegbélnych stosow lub pojedynczych
elementow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ Sciekow sanitarnych i1 wodd opadowych. Nalezy chroni¢ sktadowane materialy przed
zawilgoceniem.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku, z czym nalezy
chronic¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg sktadowane lub przewozone,
stosowanie niewlasciwego sprzgtu i metod producenta.

3. SPRZET.

Do wykonywania robot bedacych przedmiotem niniejszego zamoéwienia stosowac, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Nadzor inwestorski sprzgt, taki jak:

a) wozek bebnowy,

b) wciagarka,

C) specjalistyczny sprzet do oczyszczania wewnetrznych powierzchni rur,

d) aparatura do czyszczenia strumieniowo-$ciernego,

e) myjka wysokoci$nieniowa,

f) samochdd kombinowany pluczgco-ssgcy z systemem odzysku wody z wezem ci$nieniowym
odpowiedniej dlugosci

g) urzadzenie do wygrzewania rekawa/zrodlo $wiatta UV (odpowiednie dla danej $rednicy
nominalnej przewodu),

h) elektryczne przewody potaczeniowe do transmisji wideo lub danych,

i) sondy do pomiaru temperatury,

j) urzadzenia kontrolne do nadzoru ci$nienia,

K) urzadzenia do pomiaru porownawczego promieniowania UV,

1) zapasowy promiennik UV,

m) korki zamykajace odpowiednie dla danej $rednicy nominalnej dla przekrojow kotowych o
srednicach nominalnych @150 do 1500 mm z przylaczami sprgzonego powietrza,

n) kompresor (wlacznie z kompresorem zapasowym) lub alternatywnie sprezarka,

0) przewody sprezonego powietrza,

p) agregat pradotworczy,

q) sprezarka odérodkowa,

r) narzedzia do pomiaru temperatur utwardzania,

S) podnosnik,

t) kolorowa kamere TV z obrotowa gtowics,

u) specjalistyczne urzadzenia do montazu rekawa uszczelniajacego



V) woz cishieniowy,
w) specjalistyczne urzadzenia do otwierania trojnikow i frezowania przeszkod.
X) urzadzenie do rownomiernego natrysku gtowica obrotows.
y) ponadto stosowaé sprzet zgodny z wymaganiami producenta wybranej technologii
renowacyjnej.
Sprzet mechaniczny zastosowany przy pracach powinien spetnia¢ wszystkie normy dotyczace BHP i
ochrony srodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu takiego, ktory nie wptynie niekorzystnie na
jako$¢ robot. Sprzet winien gwarantowacé wysoka jako$¢ wykonywanych prac.

Wprowadzenie do kanatu poddawanego renowacji urzadzenia elektryczne, np. kamery wideo
(lub roboty wyposazone w kamer¢) muszg spetniaé wymagania odpowiednich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa urzadzen elektrycznych.

4. TRANSPORT.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen, urobku z robot ziemnych oraz wydobytych
zanieczyszczen z kanatu stosowac nast¢pujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Nadzor
inwestorski srodki transportu:

a) ciagnik kotowy,

b) przyczepa samochodowa,

c) samochdd skrzyniowy,

d) samochdd dostawczy,

e) samochod dhuzycowy,

f) samocho6d samowytadowczy.
Przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych, nalezy przestrzega¢ przepisow
aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wszelkie materialy niebezpieczne stosowane przy metodach renowacji, nalezy przewozi¢ zgodnie z
Karta Charakterystyki Substancji Niebezpieczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzglgdem formalnym, jak i bezpieczenstwa.
Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie kot sprzgtu, w takim stanie by nie nanosity zanieczyszczen
na jezdni¢ drog znajdujacych si¢ poza obszarem terenu budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni
Wykonawca jest zobowiazany ja oczysci¢ i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5. WYMAGANIA DOT. REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

5.1. Warunki ogélne.
Wszystkie wzory dokumentéw wytwarzanych w toku realizacji Umowy nalezy uzgodni¢ z Nadzorem
Inwestorskim.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, obowigzujacych norm,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami Umowy.

Wykonawca zrealizuje wszystkie niezbedne czynnosci w celu osiagnigcia zatozonego celu.



Zanieczyszczenia wydobyte z kanatow sanitarnych zostang wywiezione na wlasciwe miejsca
sktadowania. Wykonawca we wlasnym zakresie posegreguje wydobyte zanieczyszczenia zgodnie z
Katalogiem Odpadéw stanowiacym zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001r. Wykonawca przedstawi Nadzorowi inwestorskiemu dokumenty potwierdzajace
wywoz i utylizacje wydobytych zanieczyszczen.

5.2. Zakres robot
Zakres rzeczowy robét bedzie obejmowat w kolejnosci:

wizj¢ lokalng terenu prac;

— prace pomiarowe i pomocnicze, rozpoznanie przebiegu tras istniejacych kolektorow, lokalizacji
studni;

— inspekcj¢ stanu istniejgcego kolektorow za pomocag kamery na wozku jezdnym - inspekcja
wszystkich kolektorow zarowno przewidzianych do realizacji wyrobem CIPP jak i slipliningiem;

— frezowanie kanatow w celu usunigcia ewentualnych wrostow korzeni roslin (tylko rurociagi
renowowane wyrobem CIPP);

— czyszczenie kolektoréw przy pomocy urzadzenia ci$nieniowego, czyszczenia woda pod wysokim
ciSnieniem majace za zadanie oczyszczenie kolektorow z osadéw i innych elementow
kolidujacych i przygotowanie kolektorow do renowacji (tylko rurociagi renowowane wyrobem
CIPP);

— inspekcje telewizyjng po wykonaniu czyszczenia potwierdzajaca prawidlowe wykonanie
czyszczenia (tylko rurociggi renowowane wyrobem CIPP).

— roboty budowlane - wykonanie renowacji kolektor6w metodami CIPP i slipliningu zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz STWIiOR, z zapewnieniem cigglosci eksploatacji kanalizacji,
zabezpieczeniem i oznakowaniem robot, organizacja ruchu na czas realizacji renowacji,
zabezpieczeniem innych obiektéw przez ew. zniszczeniem — drzew, oznakowania itp;

— roboty budowlane — wykonanie renowacji wiaczen przytaczy w kolektory oraz studnie/komory
rewizyjne. Otwarcie przylaczy wlaczonych bezposrednio w kanat lub w studnie po wykonane;j
renowacji wykonane bedzie od strony kanatu przy pomocy specjalistycznego urzadzenia pod
kontrola kamery znajdujacej si¢ w przewodzie bez konieczno$ci wykonywania wykopow.
Doszczelnienie potgczenia pomigdzy poddanym renowacji kanatem, a wigczonym bezposrednio
w kanat przylaczem za pomoca ksztaltki kapeluszowej typu C zgodnie z PN-EN 1SO 11296-4 lecz
dlugosci nie mniejszej niz 200mm

— roboty budowlane - wykonanie wymiany studni/komoér kanalizacyjnych (rewizyjnych), wymiana
wlazow studziennych z ich regulacja i odtworzeniem nawierzchni wokoél wltazu w terenie
utwardzonym;

— roboty towarzyszace — organizacja ruchu — bariery, znaki poziome i pionowe, informacje o
objazdach, zabezpieczenie terenu budowy, tymczasowe pompowanie Sciekdw zapewniajace
ciaglos¢ przeptywu sciekéw w kolektorach;

— porealizacyjng inspekcje telewizyjna;

— wykonanie ew. robot odtworzeniowych zniszczonych w wyniku prowadzeni prac renowacyjnych
tj. odtworzenia nawierzchni utwardzonych, powierzchni zieleni itd.;

Uwaga:
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Wymianie zostang poddane wszystkie studnie kanalizacyjne (rewizyjne) oraz wszystkie ich elementy
razem z wlazami, dennicami z kinetami, kr¢gami, ptytami pokrywowymi, pierscieniami odcigzajagcymi
itd.

Zaleca si¢, aby roboty wykonywane odcinkami roboczymi wykonywane byly w okresach
bezdeszczowych, w przypadku sytuacji wystapienia deszczu przewiduje si¢ realizacje by-pasow dla
zachowania cigglosci przeptywu wod opadowych. By-passy beda realizowane jedynie na okres robot
jedynie na odcinku/przesle roboczym. W studni startowej zostanie wykonana tymczasowa studnia oraz
zamontowane zostang pompy wody brudnej tloczace poprzez elastyczne weze ppoz. wody opadowe
do studni koncowe;j. Zasilanie pomp odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca agregatow pradotworczych.

5.3.  Metoda wykonania renowacji/wymiany.

Zgodnie z analiza hydrauliczng/modelem hydraulicznym istniejace kolektory projektuje si¢ do
renowacji dwoma metodami

- z zachowaniem istniejacej Srednicy — metoda cipp;

- z mozliwo$cig umniejszenia istniejacej Srednicy — metoda sliplining

Zakres renowacji kanalizacji deszczowej Metoda wykonania
Kolektor $rednica/dlugosé/lokalizacja

DN 1000 bet L=526m, Al. 11 Listopada Sliplining DN 900
DN 1200/700 bet L=40m, Al. 11 Listopada Sliplining DN 1100/600
DN 400 bet L=15m, Plac Stoneczny Sliplining/cipp

5.4.  Usytuowanie, zaglebienie, Srednice.

Usytuowanie renowowanej kanalizacji wod opadowych, po trasie istniejacej, z zachowaniem
istniejacych spadkow, zaglebien, lokalizacji studni/komor rewizyjnych. W rurociaggach renowowanych
metoda sliplining zmniejszenie $rednicy nominalnej w pozostatych przypadkach zachowanie $rednicy
nominalnej.

5.5. Czyszczenie i udroznienie kanalow.

Dotyczy jedynie kanatow objetych wyrobem CIPP.

Przed wejsciem do studni/komory, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanatu nalezy zbadaé stan
atmosfery w studni w celu okreslenia zawartosci substancji toksycznych, palnych oparéw lub braku

tlenu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Kanat musi by¢ wentylowany, nalezy stosowac
nadmuch §wiezego powietrza.

Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu, w  sposéb
niepowodujacy pogorszenia stanu technicznego kanatu.

Woda przeznaczona dla potrzeb czyszczenia i ptukania kolektorow, winna by¢ pobierana poprzez
opomiarowany hydrant.
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Czyszczenie i1 udroznienie kanatow obejmuje w szczegdlnosci:

— Usunigcie korzeni wrastajacych do wnetrza kanatu;
— Oczyszczenie kanatu z zanieczyszczen, osadow, ztogow i luznych elementow;
— Woyfrezowanie wystajacych czgsci przykanalikow w kanale, narostow i naciekow.

Przewody z inkrustacjami, przerostami korzeni, twardymi osadami dennymi powinny by¢ najpierw
oczyszczone mechanicznie lub hydrodynamicznie, a nastepnie oczyszczone z pozostatych w kanatach
odpadow.

Podczas uzywania glowic czyszczacych nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢, gdyz stosowanie w
zniszczonych kanatach zbyt wysokich ci$nien moze doprowadzi¢ do zwigkszenia uszkodzen.
Wszystkie osady muszg zosta¢ wydobyte na powierzchnig, odwiezione na odpowiednie miejsce
sktadowania oraz zutylizowane.

5.6. Przedrealizacyjna i powykonawcza inspekcja telewizyjna.

Realizacja dla catego zakresu prac.

W celu dokonania doktadnej oceny stanu technicznego kanatéw deszczowych (stopnia oczyszczenia
wewnetrznej powierzchni, wielkosci ewentualnych ubytkow i peknie¢ — przed realizacja renowacji
oraz prawidtowosci wykonania zamowienia — po renowacji), nalezy przeprowadzi¢ ich inspekcj¢ przy
pomocy kolorowej i samobieznej kamery CCTV z glowicg obrotowa.

W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi
rurociggu. Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju rury, jakosé
obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

Inspekcja CCTYV sieci kanalizacyjnej powinna zawierac:
a) raport inspekcji (wersja papierowa + wersja cyfrowa pliku *.pdf) zawierajacy nastepujace
informacje:
e date/godzing inspekcji,
nazwe ulicy,
nazwe studni/komory poczatkowej i koncowe;j,
srednice kanatu,
material kanatu,
kierunek inspekciji,
dystans bezposredni od studni/komory poczatkowe;,
nazwe firmy wykonujacej zadanie,
raport video uszeregowany wg odlegtosci (i licznikow video) uwzgledniajacy wszystkie
obserwacje z danego odcinka kanatu w tym m.in.: informacje dot. deformacji kanatow,
niedopuszczalnych peknig¢, rozszczelnien, wadliwych przemieszczonych potaczen,
obecnosci w kanatach kolektorow korzeni drzew, infiltracji, osadow, rumowisk, osiadania,
zatamania, uszkodzen studni kanalizacyjnych (rewizyjnych), uszkodzen pochodzenia
chemicznego, fizycznego, potaczen kanalow ze studniami, wlaczenia przykanalikow.
b) graficzny raport spadkow z uwzglgdnieniem rzeczywistych rzgdnych dna kanatu,
c) raport okreslajacy stan techniczny kanalow opracowany przez osobg posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane.
d) =zestawienie z inspekcji calego zadania (nazwy odcinkéw, dtugo$ci odcinkow, suma dlugosci),
e) geodezyjng mape sytuacyjno-wysokosciows
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f) zapis video inspekcji na ptycie DVD. Format pliku *.mpg wraz z dostarczonymi kodekami
niezbednymi do jego odtworzenia. Nazwa pliku video musi by¢ zgodna z nazwa odcinka w
raporcie.

Inspekcie telewizyjne, nalezy archiwizowaé i przekaza¢ Nadzorowi na ptytach jw. wraz z raportem

oraz zdjeciami wiaczen.

5.7. Zapewnienie cigglosci przepltywu $ciekow.

Odcinek/odcinki kolektora przeznaczone do renowacji nalezy tymczasowo wylaczy¢ z eksploatacji.
Wykonawca wykonana obejscia (by-passy) z zastosowanie, tymczasowego przepompowywania wod
opadowych celem zapewnienia ciggtosci przeplywu na poddawanym renowacji odcinku kolektora. Po
wykonaniu prac renowacyjnych urzadzenia by-pass, nalezy zdemontowaé oraz naprawi¢ wszystkie
ewentualne uszkodzenia.

5.8.  Umocnienie i ochrona wykopow.

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy pod realizacj¢ komoér startowych, wymiany studni beda
umocnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami (w szczego6lnosci PN-B-06050:1999, PN-
B-10736:1997) i sztuka budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom ziemi, ktore
moglyby spowodowa¢ zmniejszenie szerokosci rowu, wywota¢ obrazenia ciata personelu Iub
opoznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media, konstrukcje
czy nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywaé¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajaco zaawansowany, by umocnienia mogly by¢ usuniete.

Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy Sciany tych wykopow
znajda si¢ w catosci w obrebie terenu budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych instalacji,
wiasnos$ci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz gdy
warunki gruntowo — wodne na to pozwola.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi, o$wietleniem i chorggiewkami.

5.9. Uwagi i zalecenia dla Wykonawcy robdt renowacji kanalow metoda bezwykopowa.

a) Roboty zasadnicze, o ile bedg wymagaty tego warunki lokalne, nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
i uruchomieniem systemu tymczasowego odbioru $ciekow od odbiorcow. System ten, nalezy
catkowicie zlikwidowa¢ po zakonczeniu wykonywania zasadniczych robdt budowlano -
montazowych i1 uruchomieniu nowych sieci kanalizacyjnych. Przewiduje si¢ wykonywanie prac
odcinkami, ktérych dlugo$¢ ustalona zostanie przez kierownika budowy w porozumieniu z
uzytkownikiem kanalizacji - Zamawiajacym,

b) W przypadku konieczno$ci wytgczenia doptywu $ciekow do przebudowywanego odcinka z
innych odcinkéw kanalizacyjnych (kanaldow bocznych), konieczne bedzie zastosowanie
tymczasowych systemoéw do odpompowywania $ciekow (by - passow),

¢) Rurociagi wykorzystywa¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym oraz w
instrukcji montazowej producenta rur,

d) Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa (w tym niniejszym
STWIOR) oraz:

e W uzgodnieniu z eksploatatorem sieci kanalizacyjnej,
e prace nalezy wykonywac przy takich temperaturach zewngtrznych, ktore pozwolg zachowac
najwyzsza jakos¢ wykonywanych robét,
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e przy spehlieniu wymagan dotyczacych zabezpieczenia ruchu drogowego 1 pieszego
(wymagane jest posiadanie kompletu uzgodnien z odpowiednimi stuzbami, wiasciwych
urzedow i administratorow drog),

e przy zabezpieczeniu przez wykonawce dostawy wody w odpowiedniej ilosci,

e przy zabezpieczeniu przez Wykonawceg:

— szybkiego 1 mozliwie najmniej negatywnie oddzialtywujacego na sSrodowisko zewngtrze
(emisje nieprzyjemnych zapachdéw i niebezpiecznych aerozoli) sposobu wydobycia, zatadunku
oraz wywozu zanieczyszczen wydobytych z kanatéw w wyniku ich czyszczenia,

— pdzniejszego odbioru tych zanieczyszczen przez wlasciwe jednostki;

— po odpowiednim oznakowaniu robdt i zabezpieczeniu miejsca ich wykonywania przed
dostgpem 0s6b trzecich,

e) Przed przystapieniem do renowacji kanatow nalezy poddac je czyszczeniu i inspekeji telewizyjnej
wraz z wykonaniem raportow w celu oceny stanu faktycznego kanatéw. Podczas prac
renowacyjnych nalezy zachowac istniejace spadki w kanatach.

f) W przypadku gdy Wykonawca na podstawie inspekcji telewizyjnej przed renowacja stwierdzi
wystgpowanie miejsc uniemozliwiajagcych wykonanie renowacji kanatu w sposoéb bezwykopowy
opisany w niniejszej specyfikacji zgtosi taki fakt Zamawiajacemu.

g) Po analizie zgloszonego stanu technicznego kanatu Wykonawca wspolnie z Zamawiajagcym
zdecyduje o konieczno$ci wykonania naprawy miejSCOwej.

h) Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materialéw i urzadzen,

i) Scisle przestrzega¢ warunkow uzgodnien z whascicielami gruntow, na ktérych bedzie prowadzona
renowacja sieci kanalizacyjnej,

J) W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, nalezy powiadomic
Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajacemu i Nadzorowi Inwestorskiemu Program
Zapewnienia Jakosci celem jego akceptacji. Zamawiajacy oraz Nadzoér Inwestorski zatwierdzi PZJ w
terminie do 14 dni lub zglosi do niego uwagi wraz ze wskazaniem terminu usunigcia nie dtuzszym niz
14 dni. Nie poprawienie PZJ we wskazanym terminie skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych
do momentu przedtozenia do akceptacji PZJ w wersji akceptowalnej przez Zamawiajgcego i Nadzor
Inwestorski.

PZJ  bedzie zawieral sposob  realizacji  robdt, mozliwosci  techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z niniejsza Specyfikacja Wykonania i Odbioru
Robdt oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza terenem budowy.

Program Zapewnienia JakoSci bedzie w szczegélnosci zawieral:

a) Wymagania formalno-prawne
Wykonawca opisze wszystkie sprawy administracyjne jakie zamierza podja¢ przed realizacja robot

takie jak opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgloszeniem robot niewymagajacych
pozwolenia na budowg¢ oraz inne niezbedne dziatania do uzyskania zgdd, uzgodnien, decyzji. W
zakresie Wykonawcy jest wystapienie z wnioskami o zajecie pasa ruchu drogowego do wiascicieli i
zarzadcow drég, wystgpienie z wnioskiem o zawarcie umow dzierzawy gruntdw stanowigcych
wilasno$¢ Miasta Gorzowa WIkp., opracowanie projektow organizacji ruchu i ich uzgodnieniu z
wlasciwym organem.

14



Dokumentacja bedzie podlega¢ zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego.

b) Sposéb realizacji robot

Wykonawca przedstawi zalozong technologi¢ wykonywania robot ze wskazaniem na zalacznikach
mapowych miejsc wykonywania wykopow, rozbiorek, lokalizacji sprzetu, wykonaniem by-passow.
Wykonawca przedstawi sposoby zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia p.poz.. Ponadto
Wykonawca opracuje dokumentacj¢ fotograficzng terendw objetych inwestycja przed rozpoczgciem
robot.

Wykonawca opisze rowniez okolicznosci, ktére jego zdaniem moga stanowi¢ zagrozenia dla realizacji
inwestycji w zalozonym terminie i w budzecie.

C) Materialy

Wykonawca przedstawi zestawienie wszystkich materiatow jakie zamierza zastosowa¢ do renowacji
zgodnych z niniejsza STWIiOR w szczegdlnosci rekawow, rur GRP, wlazow, stopni zeliwnych i
wszystkich innych materialow ze wskazaniem ich parametrow zgodnych z niniejszg STWiOR. Kazdy
uzyty material podlega zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przed
realizacjg robot zlozy wniosek/i o zatwierdzenie materiatow. Wniosek o zatwierdzenie materialow
bedzie zawieral wszystkie niezbedne dokumenty umozliwiajace potwierdzenie jego zgodnosci ze
STWIOR.

d) Zasady Kontroli JakoSci.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynacé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialow ponosi Wykonawca.

e) Probki
Wykonawca opisze sposdb i miejsce pobierania probek zgodnie z pkt. 7.3 STWIOR. Probka oznacza
jedno miejsce poboru, z ktéorego beda pobrane dwa fragmenty rekawa, z ktorego jeden przeznaczony
bedzie dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajacego. Wykonawca opisze metody i miejsca poboru
probek oraz badania jakim probki bedg poddawane. W komorach studniach Wykonawca wskaze
miejsca i ilosci miejsc do badania metoda pull-off zgodnie z pkt.6.4 niniejszej specyfikacji.

f) Odbiory robot
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Wykonawca przedstawi szczegdtowe procedury odbiorowe, wzory protokolow i spis wszystkich
zatgcznikow na podstawie wytycznych niniejszej specyfikacji. Odbiory robdt zostaly opisane w pkt.9.
STWIOR.

Kazda zmiana Programu Zapewnienia Jakos$ci i Harmonogramu realizacji robét wymagaé
bedzie akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

6.2. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Kontrolg jakos$ci wykonanych roboét, nalezy prowadzi¢ w oparciu o program zapewnienia jakos$ci
(PZ]), ktérego opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego, nalezy do obowigzkow
Wykonawey. W PZJ Wykonawca winien zaprezentowal zamierzony sposob realizacji robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z niniejsza
specyfikacja oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wiasciwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.3. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jako$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny z petng kontrole jakosci robdt i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z warunkami technicznymi i zaleceniami
producenta materialdow uzywanych do renowacji oraz polskimi normami i ogélnie uznanymi zasadami
wiedzy technicznej.

Pobieranie probek bedzie si¢ odbywato pod nadzorem Zamawiajacego na miejscach roboét i stamtad
pobrane probki wraz z niezbedng dokumentacja beda dostarczane do laboratorium badawczego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢ 1 odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslonych procedury
badan.

Zamawiajacy bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jesli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badaf, Zamawiajgcy
natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan na etapie realizacji robdt ponosi
Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek.

Badania i pobor probek, nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1SO: 11296-1:2011, 11296-4:2011,
PN 1S0:25780:2013 oraz PN-EN 1228:1999.

W przypadku renowacji metoda rekawa (co najmniej 1 probka z kazdej $rednicy), nalezy pobrac
probke, a nastgpnie wykonaé badanie parametrow geometrycznych, oraz krotkoterminowej sztywnos$ci
obwodowej rekawa. W uzasadnionych przypadkach (np. trudnosci z pobraniem probek
pierScieniowych rekawéw wiekszych $rednic) badanie to moze zosta¢ zastgpione badaniem
krotkoterminowego modutu sprezystosci rekawa wg normy PN-EN ISO 178. Probka powinna zostaé
pobrana z rgkawa wycinanego w komorach badz studniach kanalizacyjnych lub wykopach
montazowych. Parametry geometryczne i wytrzymatosciowe r¢kawa okreslone na podstawie badan
powinny spetnia¢ wymogi okreslone niniejszym dokumencie.
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Pobor probek, nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski.

Uwaga: Wyzej opisana probka oznacza jedno miejsce poboru, z ktérego beda pobrane dwa
fragmenty rekawa, z ktorego jeden przeznaczony bedzie dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiajacego.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Badania oraz obliczenia powinny zosta¢ wykonane w odpowiednio do tego przygotowanym
uprawnionym, niezaleznym, zatwierdzonym przez Nadzor Inwestorski, laboratorium.

Wyniki badan powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Nadzor inwestorski.

6.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszym opisie zamdwienia oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych normach i
aprobatach technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu na pismie wyniki do jego akceptacji.
Badania obejmuja caly proces budowy.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
a) badanie zabezpieczenia $cian wykopow w tym zabezpieczen przed zalaniem woda o ile bedzie
wykonywany wykop,
b) sprawdzenie prawidtowosci wykonania danego odcinka poddawanego renowaciji,
€) sprawdzenie prawidlowosci czyszczenia rurociggdow przed przystagpieniem do robdt polegajacych
na rehabilitacji sieci kanalizacyjnej metoda CIPP,
d) sprawdzenie stanu powierzchni wewnetrznych rurociggdéw, wielkosci ubytkow i peknigé Scian
kanatow po oczyszczeniu,
e) badanie jako$ci materiatow uzytych do renowacji sieci obejmujace w szczegolnosci:
e sprawdzenie dokumentdéw identyfikacyjnych dostawe,
e sprawdzenie stanu dostawy — opakowania,
e sprawdzenie ogdlnego wygladu (barwa, cechowanie),
f) badanie szczelnoSci rurociggéw przecigganych od komory do komory, badz od studni do studni,
od wezta do wezla,
g) badanie wykonania poprzez filmowanie kamerg CCTV,
h) sprawdzenie rzednych w komorach i studniach dla podtaczonych istniejacych sieci
kanalizacyjnych.

6.6. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.7. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiajacego lub upowazniony przez niego
pracownik, jest uprawniony do wykonywania kontroli, pobierania probek i badan materiatow u zrodta
ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Zamawiajacy bedzie ocenial zgodno$¢é materialow i robot z wymaganiami STWIOR na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
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Zamawiajacy moze na wlasny koszt pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcey. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan
powtdrnych lub dodatkowych albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow i robot ze specyfikacja. W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesiec Wykonawca.

6.8. Atesty jakoSci materialow i sprzet.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane w STWIOR, kazda partia tych materiatlow
dostarczona do rob6t bedzie posiadata atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu.

Zamawiajacy dopusci do uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich pelng zgodno$é z
warunkami Umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze STWIOR, wowczas
takie materialy lub urzadzenia zostana odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik Budowy/Robét

Dziennik Budowy/Robdt jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru koncowego robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy/Robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy/Roboét beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy/Robét bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy/Robot protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do
Dziennika Budowy/Robo6t nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajacego pozwolen oraz technicznych elementow Zamdwienia,
— uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakos$ci i Programu Robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych czgsci Robot,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
Robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodow,
— zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ci Robot i
koncowych,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperature¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom
— lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— informacje dotyczace zgodnosci rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
— dokumentacji projektowej i ST,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

18



— dane dotyczace jakosci materiatow (dokumenty potwierdzajace przydatno$¢ wyrobow
budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodnos$ci), pobierania
probek oraz wyniki

— przeprowadzonych badan z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzal,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy/Robot
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w TER i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty
te stanowig zalacznik do Protokotu odbioru koncowego Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujace dokumenty:
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioréw Robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w TER. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiarow.

Jakikolwiek blgd Ilub przeoczenie (opusiczenie) w ilosciach podanych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji InZyniera
na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czgstotliwos$cig wymagana do dokonania platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.
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8.2. Zasady okreSlania ilo$ci robot i materialow
Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed przejeciem czesci Robot lub Przejeciem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Robdt
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie w Ksigzce Obmiarow.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki
Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.5. Jednostki obmiaru.

Obmiarom podlega¢ bedg tylko elementy zawarte w Tabeli Elementow Rozliczeniowych (dalej TER)
stanowiaca zatacznik do SWZ. Obmierzony element zawiera¢ bedzie wszystkie roboty i materiaty
jakie sktadaja si¢ na wykonanie danego elementu i bedzie on obmierzony w jednostkach przyjetych w
TER.
Jednostkami obmiaru jest:
a) mb [metr biezacy] — dla kanatu podlegajacego renowacji zgodnie z SWZ:
e z wykorzystaniem rekawa filcowego nasgczonego zywicami epoksydowymi,
e z wykorzystaniem rur GRP,
b) kpl. [komplet] — dla wymiany komor i studni zgodnie z SWZ,

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Ogodlne zasady odbioru robdt.

Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktorych bedzie mozna
udokumentowaé zakres, jako$¢ i sposOb ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaly pozytywne wyniki i
pozytywna opini¢ Zamawiajgcego w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych
przez Wykonawce. Protokot odbioru koncowego jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz zgodnie z dokumentacja odbiorowa i zasadami wiedzy technicznej.

9.2. Czynnosci odbiorowe kanaléw po renowacji.

Zasadniczym celem odbioréw technicznych kanalizacji po renowacji jest sprawdzenie zgodnosci stanu
faktycznego z zalozonymi wymaganiami i warunkami technicznymi.

9.3. Dokumentacja odbiorowa koncowa robdt.

Przed odbiorem koncowym robot Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje odbiorowa
(powykonawczg) koncowa robot w ilosci oraz formie zgodnej z Umowg zawierajacg migdzy innymi:
a) szczegotowe raporty dotyczace przebiegu poszczegdlnych operacji  renowacyjnych,
przeprowadzanych pomiaréw i badan materialow oraz robot,
b) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz ze szkicami geodezyjnymi,
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c) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materialow oraz ich
dopuszczenie do stosowania w Polsce w tym:
— $wiadectwa pochodzenia uzywanych materiatow,
— dokumenty atestacyjne — swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
d) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN i/lub aprobatg techniczng lub deklaracjg zgodnoéci producenta wyrobu z
PN i/lub aprobatg techniczna,
e) protokoty odbiorow czesciowych,
f) protokoty proby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarne;j,
g) protokoty z przeprowadzanych inspekcji kanatow i studni/komor technika CCTV przed
renowacjg (po czyszczeniu kanalow) oraz inspekcje po renowacji,
h) protokoty z badan pobranych probek,
i) protokoly z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki) w przypadku robdt ziemnych,
J) protokoty odbioru zejscia z terenéw po robotach budowlanych,
k) dokumentacje fotograficzng w formie cyfrowej (zdjecia studni i komor kanalizacyjnych
wykonanych przed renowacja i po renowacji oraz zdjecia istotnych robot zanikowych),
I) informacje dotyczace parametrow naprawionych kolektorow i studni/komoér, ktére powinny
zawierac:
e karty informacyjne dla wbudowanych komponentow, wraz z adresami dostawcow,
e dane techniczne uzytych materiatow,
e opis funkcjonalny,
e sposdb prowadzenia konserwacji, mozliwe problemy i sposoby ich usuwania,
e proponowany plan przegladow.
m) inne dokumenty wytworzone przez Wykonawce np. takie jak dokumentacja projektowa,
dokumentacja techniczna.

W przypadku przeprowadzania renowacji metoda, w wyniku ktorej material renowacyjny osiaga

swoje ostateczne parametry techniczne dopiero po utrwaleniu, Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu:

a) dokumenty (protokoty badan i sprawdzen) przedstawiajace proces produkcji rgkawa, a w
szczegoOlnosci sposob i warunki jego nasgczania zywicami,

b) raporty z przebiegu procesu utwardzania materialu renowacyjnego,

c) dokumenty potwierdzajace, ze proces utwardzania zywic zostal wykonany zgodnie z procedurg
producenta.

9.4. Odbior robét.

Czynnosci odbiorowe zostang dokltadnie okreslone przez Wykonawce w Programie Zapewnienia
Jakosci. Wykonawca przedstawi szczegétowe procedury odbiorowe, wzory protokotdéw 1 spis
wszystkich zatgcznikéw na podstawie wytycznych niniejszej Specyfikacji.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu, np. kanaty po czyszczeniu, ktore zostang poddane renowacji rekawem.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego braku udokumentowania ww. czynnoS$ci Zamawiajacy jest
upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez
wzgledu na wynik. Jezeli Wykonawca odmowi dokonania odkrywek Zamawiajacy wykona je w
wlasnym zakresie obcigzajac kosztami Wykonawce.

Przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu uczestnicza: kierownik budowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego i/lub przedstawiciel Zamawiajgcego. Na powyzsze zostanie spisany protokot
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Odbior czesciowy robét polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania ze STWIOR czesci
wykonanych robot. Po pozytywnym odbiorze czesciowym spisany zostanie protokot z odbioru
czgsciowego. Warunkiem przystapienia do Odbioru czgsciowego robot jest bezusterkowy protokot
Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Podczas Odbioru czgs$ciowego robot komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z opisem zamdwienia.
Zakacznikami do protokotu odbioru czesciowego w szczegdlnosci beda:

- podpisany przez wszystkie strony protokét odbioru robot zanikajacych (jesli wymagany),

- wyniki badan, wykonane przez niezalezne zatwierdzone przez Nadzor inwestorski laboratorium,
pobranych probek zgodnie ze STWIOR

- inspekcje telewizyjne z raportem okreslajagcym stan techniczny kanatéw po czyszczeniu,

- inspekcje telewizyjne kanatoéw po renowacji z raportem,

- szkice geodezyjne — szkice winny zawiera¢ takie dane jak: nr dziatki, nazwe ulicy, rzedne dna studni/
komor po wymianie, rzgdne gory studni (whazu), srednice kanatow po renowacji, uzyty materiat (GRP,
rekaw), dlugosci odcinkéw poddanych renowacji (od studni do studni — zmierzone od S$ciany
zewnetrznej studni),

- Raport Kontroli Robot — tabelaryczne zestawienie dtugosci odcinkdéw i rodzaj uzytego materiatu i
studni poddanych wymianie,

- protokoty odbioru terenu— je§li wymagane,

- inne dokumenty zgodnie z niniejsza specyfikacja i z technologii przyjetych przez Wykonawce robot.

Przy odbiorze czgsciowym robodt uczestnicza: kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawiciel Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot polega na spisaniu protokotu odbioru koncowego potwierdzajacego
kompletno$¢, terminowos$¢ i bezusterkowo$¢ wykonanych robot. Wykonawca moze ubiegaé sig
o podpisanie protokolu odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robdt objetych umowa. Do
odbioru koncowego Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje odbiorowa.

Odbior pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany przed zakonczeniem okresu gwarancji na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych W niniejszej specyfikacji technicznej.

10. POSTAWA PLATNOSCL

10.1. Ogoélne wymagania.

Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacj¢ niniejszego zamowienia, okre§lone zostaly w SWZ oraz we
Wz0rze umowy.

10.2. Zasady platnosci czeSciowej

a) Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter obmiarowy. Oznacza to, iz ceny jednostkowe w
poszczegdlnych pozycjach wskazanych w Wycenionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
(TER) maja charakter ryczattowy, tj. maja charakter niezmienny i beda zawieraty wszystkie
roboty zdefiniowane i wymienione w SWZ dla tej pozycji.

b) Podstawa rozliczenia rob6t bedzie faktycznie wykonana ilo$¢ prac renowacyjnych.

c) Tabela Elementow Rozliczeniowych, zatgczona do oferty Wykonawcy, bedzie stanowié
podstawe do ewentualnej korekty wartosci umowy, w przypadku zwigkszenia lub
zmniejszenia zakresu robot wynikajacych z niniejszej specyfikacji, zgodnie z zasadami
okreslonymi we wzorze umowy.

d) Wykonawca ubiegajacy si¢ o platnos¢ ztozy Zamawiajagcemu (nie czgsciej niz raz w miesigcu)
wniosek o platno$¢, zawierajacy wszystkie niezbedne dokumenty, wymagane przy odbiorze
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cze$ciowym robdt, w tym zaakceptowane przez Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski
protokoty odbioru czgéciowego robot.

e) Whniosek o platnos¢, po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski,
bedzie uprawnia¢ Wykonawce do ztozenia faktury.

f) Kwota wynagrodzenia wynikajaca z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty
catkowitego wynagrodzenia. O pozostala kwot¢ do wysokosci catkowitego wynagrodzenia
Wykonawca moze ubiega¢ si¢ sktadajac fakture koncowa.

10.3. Zasady platnosci koncowej
Wykonaweca jest uprawniony do ztozenia faktury koncowej po zakonczeniu wszystkich robdt objetych
umowg 1 podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Wykonawce, Zamawiajacego i Nadzor
inwestorski.

10.4. Tabele Elementow Rozliczeniowych
Rozliczenie z Wykonawca odbywac sie bedzie na podstawie wycenionej] w Ofercie Wykonawcy
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER). W TER Wykonawca wyceni wszystkie niezbedne
elementy robdt w szczegdlnosci opisane niniejszej specyfikacji, ktore sg niezbedne do wykonania
danej pozycji w TER.
W TER podano ilosci i istniejgce srednice kanatéw deszczowych, ktore nalezy poddaé renowacji.

10.4.1. Renowacja 1mb przewodu kanalizacji deszczowej

Cena jednostkowa 1 mb. renowacji kanalu rekawem utwardzanym lub panelami GRP (w
zaleznoS$ci od metody renowacji) obejmuje w szczegélnosci:

— prace pomiarowe i pomocnicze,

— wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbednych decyzji jesli wymagane,

— obstuga geodezyjna,

— zapewnienie wlasciwej organizacji ruchu w trakcie prowadzonych robot, opracowanie
projektu organizacji ruchu,

— oplaty zwiazane z zajeciem pasa ruchu drogowego (jesli wymagane),

— oplaty zwigzane z dzierzawa gruntu na czas prowadzonych robét (jesli wymagane),

— wykonanie komor startowych i koncowych,

— czyszczenie rur z osadow twardych i migkkich za pomoca specjalistycznego sprzetu wraz z
wentylacja kanatu i badaniem jako$ci powietrza,

— odwoz osadow zalegajacych (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem odpadéw jednostce
upowaznionej do ich odbioru i utylizacji),

— inspekcja telewizyjna przedwykonawcza wraz z raportami okreslajacymi stan techniczny
kanalow (po czyszczeniu kanatow),

— instalacja rgkawa lub paneli GRP,

— wypelnienie wolnej przestrzeni pomigdzy panelem GRP a naprawiang rurg iniektem
betonowym,

— instalacja ksztattek kapeluszowych na przytaczach,

— utwardzenie rgkawa,

— przepompowywanie $ciekOw realizowane w czasie przebudowy kanalizacji, tzw. by-pass
przewodoéw kanalizacji deszczowej - zachowanie ciaglosci przeptywu (w zaleznosci od
przyjetej technologii renowacji),

— dostawa i montaz wszystkich materialow,

— inspekcja telewizyjna powykonawcza wraz z raportem,

— transport wewnetrzny w obrgbie budowy,

— utrzymanie nawierzchni drog tymczasowych w okresie ich eksploatacji,

— przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan zgodnie ze STWIOR,
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dostawa wody i energii elektrycznej potrzebnych w technologii wykonania,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robo6t i odbidr terenu po robotach przez wiasciciela/
zarzadce dziatki,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

inne niezbedne czynnos$ci okreslone w SWZ.

10.4.2.  Wymiana 1 kompletu studni lub komory na sieci kanalizacji deszczowej

Cena jednostkowa 1 kompletu renowacji studni lub komory kanalizacyjnej obejmuje w
szczegolnosci:

prace pomiarowe i pomocnicze,

obstluga geodezyjna,

zapewnienie wlasciwej organizacji ruchu w trakcie prowadzonych robdt, opracowanie
projektu organizacji ruchu

optaty zwigzane z zaje¢ciem pasa ruchu drogowego (jesli wymagane),

optaty zwigzane z dzierzawa gruntu na czas prowadzonych robot (jesli wymagane),
przepompowywanie $ciekOw realizowane w czasie przebudowy kanalizacji tzw. by-pass
przewodow kanalizacji deszczowej (w zaleznoS$ci od przyjetej technologii renowacji),

roboty ziemne z transportem urobku (odwoéz ziemi wraz z utylizacja)

Umocnienia Scian wykopow wraz z ich rozbiorka,

demontaz istniejacych studni/komor, wraz z utylizacja

przegotowanie podloza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci i
zaggszezeniu Wraz z zakupem materiatu,

montaz kompletnych studni wraz z regulacja wysokosci wlazow,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza,

transport wewnetrzny w obrgbie budowy,

utrzymanie nawierzchni drog tymczasowych w okresie ich eksploatacji,

rozbiorki oraz prace odtworzeniowe nawierzchni,

przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan zgodnie ze specyfikacja techniczna,

dostawa wody i energii elektrycznej potrzebnych w technologii wykonania,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

inne niezbedne czynnosci okreslone w SWZ

11. WARUNKI BHP.

Wykonawca bedzie powadzit roboty zgodnie z nastgpujacymi przepisami:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401),

b) ,,Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej” — wyd. CTBK 1989r.

c) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

12. NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE.

— PN-EN-752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania;

— PN-EN-752-2:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie;
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PN-EN-752-5:2000 — Zewnetrzne systemu kanalizacyjne — Modernizacja;

PN-EN 13566-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Postanowienia ogdlne;

PN-EN 1610:2002 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-B-10736 Roboty Ziemne Wymagania przy odbiorze;
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienck z dostepem dla personelu. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci;

PN-EN206-1:2003 — Beton, cz¢$¢ 1, Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodno$é;

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig;

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 ze zm.), z rozporzadzeniami wykonawczymi

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz. U. 2012r. poz. 145 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu §ciekoéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 (Dz. U. z 2012 r., poz.
462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pbzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji siecCi
kanalizacyjnych, (Dz. U. Nr 96 poz. 437)
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