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1. WSTĘP 

 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia i specyfikacji (ST) jest wykonanie 

i odbiór robót budowlanych dla kontraktu nr IX, Zlewnia ul. Olimpijskiej: 

„Renowacja metodą bezwykopową kanalizacji deszczowej zlewni ul. 

Olimpijskiej” w ramach przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie wód 

opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap I”.  

 

Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje:  

 

a) bezwykopową renowację czynnej technologicznie sieci kanalizacji 

deszczowej w Gorzowie Wlkp. metodą rękawa filcowego nasączanego 

żywicami epoksydowymi dla kanałów : 

- kanał średnicy 300 mm – 324 m 

- kanał średnicy 400 mm – 48 m 

- kanał średnicy 600 mm – 87 m 

b) renowację 22 szt. studni kanalizacyjnych, 

c) wymianę 22 szt. włazów do studni, 

 

1.2. Wspólny słownik zamówień (CPV) 

 

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

45453100-8 – Roboty renowacyjne 

45232400-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232110-9 – Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej 

45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane  

 

1.3. Określenia podstawowe 

 

Dla potrzeb niniejszego projektu zastosowane poniżej określenia należy 

rozumieć w następujący sposób: 

a) Naprawa i renowacja kanałów - obejmuje metody odtwarzania 

integralności uszkodzonych rurociągów i instalacji podziemnych, a także 

przedłużania ich żywotności technicznej, 

b) Renowacja studni – należy rozumieć działania zapewniające 

odtworzenie jej wytrzymałości konstrukcyjnej i właściwą funkcjonalność 

(szczelność, hydraulikę, dostępność itp.). 
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c) Sztywność obwodowa – odporność rury na ugięcie obwodu pod 

wpływem obciążenia zewnętrznego, przyłożonego wzdłuż średnicy 

przekroju poprzecznego rury; 

d) Właz kanałowy - element żeliwny lub żeliwno-betonowy przeznaczony 

do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, lub komór 

kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych; 

 

1.4. Cel renowacji 

 

Celem robót jest: 

 

a) poprawa parametrów hydraulicznych i wytrzymałościowych kolektorów; 

b) poprawa stanu technicznego kolektorów i studni kanalizacyjnych; 

c) ograniczenie liczby awarii kanałów poprzez powstanie nowych 

konstrukcyjnych powłok modernizacyjnych oraz wymianę starych 

kanałów gwarantujące ich nośność dostosowaną do obecnie 

obowiązujących wymogów norm oraz utrzymanie istniejącej 

przepustowości. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne 

 
Materiały stosowane przy wykonywaniu zamówienia muszą: 

 

a) spełniać wymagania odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, 

warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania – 

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych; 

b) być nowe i nieużywane; 

c) być bezpieczne, nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko. 

 

2.2. Rękaw filcowy  

 
 Nasączony żywicami epoksydowymi, utwardzany na miejscu, 

spełniający poniższe wymagania. Spełnienie tych wymagań musi być 

potwierdzone przez aprobatę techniczną lub deklarację zgodności: 

 

a) rękaw filcowy, bezszwowy, wykonany z filców poliestrowych. Nie 

dopuszcza się odbioru rękawa, który będzie posiadał zmarszczenia lub 

fałdy. W takim przypadku Wykonawca będzie zmuszony na własny 

koszt usunąć całość rękawa i zainstalować nowy. 
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b) Do nasączania rękawa należy zastosować żywice epoksydowe 

nietoksyczne. Nie dopuszcza się stosowania żywic poliestrowych czy 

winyloestrowych. 

c) Rękaw nasączony żywicami epoksydowymi z wyraźnym pigmentem w 

celu kontroli nasączania rękawa. Powierzchnie wewnętrzne i 

zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci 

niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być 

obcięte równo i prostopadle do osi. Nie zezwala się  na stosowanie 

żywic bezbarwnych (przezroczystych). 

d) Parametry rękawa po utwardzeniu : 

• kolor: wyraźny pigment 

• moduł sprężystości E = min. 3000 N/mm2 wg DIN PN-EN 1228 

• sztywność obwodowa : min. 2,0 kN/m2 

e) Nasączenie rękawa dwukomponentową żywicą epoksydową przy 

pomocy dynamicznego układu wtłaczania i mieszania komponentów. 

Pojazd do nasączania musi posiadać urządzenia do pełnej kontroli tego 

procesu wraz z pełnymi wydrukami pokazującymi stosunek mieszania 

żywic na każdym etapie. Nie dopuszcza się ręcznego mieszania żywic. 

f) Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego 

powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności. 

g) Rękaw musi trwale związać się z rurą poprzez sklejenie, nie dopuszcza 

się stosowania dodatkowych folii tzw. prelinerów. 

h) Zamawiający wymaga zastosowania żywic bezskurczowych - w 

przypadku  stwierdzenia skurczu Wykonawca będzie zobowiązany do 

usunięcia rękawa i ponownego jego montażu przy użyciu żywic 

bezskurczowych. 

i) Odporność chemiczna w zakresie pH: 6-9, 

j) Odporność na wysoką temperaturę: min. 60˚C, 

k) Odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów, 

i) Wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału. Rękaw musi przylegać do 

powierzchni wewnętrznej kanału na całej jego długości i być 

równomiernie utwardzony. Nie dopuszcza się pozostawienia wolnych 

przestrzeni między istniejącym przewodem kanalizacyjnym, a 

materiałem zastosowanym do renowacji. Z uwagi na samonośność 

rękawa dopuszcza się montaż w kanałach z przesunięciami i 

nieszczelnościami. Zastosowany do renowacji system musi się trwale 

związać (skleić) z rurą poddawaną remontowi w taki sposób, żeby nie 

dopuścić do penetracji wód gruntowych w przestrzeń pomiędzy rurą 

remontowaną, a zainstalowaną wykładziną. 
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ii) Szczelność kanału 100%, 

iii) Zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń 

hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych, 

iv) Zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci 

jednorodnej powierzchni kanału,  odkształcenia, nieregularności 

wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii 

naprawianego przewodu np.: łuki, zmiany średnicy, przesunięć na 

złączach, pęknięcia kanału, 

v) utwardzenie rękawa za pomocą odpowiedniego urządzenia grzejnego, 

umożliwiającego utworzenie raportu z wygrzewania rękawa, 

pokazującego proces nagrzewania i schładzania wody w rękawie. 

 

2.3.  Kształtki kapeluszowe 

 

Na włączeniach przyłączy do kolektorów zrealizować uszczelnienia 
przyłączy za pomocą kształtek kapeluszowych filcowych. Przewiduje się 
zastosowanie kształtek kątowych 90° oraz 45°, typ C. Kształtki należy 
dopasować do średnicy przyłącza; winny być zgodne z normą PN-EN 13566-4 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu. 

 

2.4.  Zaprawy naprawcze  

 

Do renowacji i uszczelnienia studni kanalizacyjnych, wodoodporne i odporne 

na agresywne środowisko ścieków: 

a) do łączenia elementów studzienek i fugowania cegieł - jednoskładnikowa 

szybkowiążąca zaprawa naprawcza, odporna na działanie siarczanów w 

klasie ekspozycji minimum XA2 (wg normy PN-EN 206-1), 

b) do smarowania wnętrza studni - warstwa zczepna dla zapraw i podłoży 

mineralnych, trwale odporna na działanie siarczanów, 

c) do naprawy kinety i spoczników - jednoskładnikowa szybkowiążąca 

zaprawa naprawcza, odporna na działanie siarczanów w klasie 

ekspozycji minimum XA2 (wg normy PN EN 206-1), 

d) do tamowania dynamicznych wypływów wody przez nieszczelności w 

ściekach –jednoskładnikowa, szybkowiążąca, pęczniejąca zaprawa 

przeznaczona do zamykania miejsc wypływu wody,  

e) do zablokowania dopływu wody sączącej się (łzawiącej) przez 

nieszczelności w ściankach - jednoskładnikowa zaprawa 

szybkowiążąca, pęczniejąca w porach, odporna na działanie siarczanów, 
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bez chlorków, przeznaczona do uszczelniania powierzchni 

zawilgoconych i mało intensywnych sączeń wody, 

f) do wypełnienia ubytków w kręgach i ściance betonowej, do osadzania 

stopni włazowych w studzience lub komorze - jednoskładnikowa, 

szybkowiążąca, bezskurczowa, odporna na działanie siarczanów 

zaprawa, do stosowania w strefach stałego obciążenia wodą, 

g) do uzupełnienia ubytków wewnątrz studzienki - średnioziarnista zaprawa 

polimerowo – cementowa, przeznaczona dla agresywnego środowiska, 

odporna na działanie siarczanów, w klasie ekspozycji minimum XA2 (wg 

normy PN-EN 206-1). 

h) zaprawy szybkowiążące do właściwej renowacji studni, o przyczepności 

do podłoża nie mniejszej niż 1Mpa; 

i) wymagana minimalna grubość zaprawy naprawczej w studni: 10,0 mm. 

 

2.5. Włazy kanałowe.  

 
 Na remontowanych studniach kanalizacji deszczowej  należy 

zastosować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym lub żeliwne ryglowane 

zgodnie z normą PN-EN 124:2000 o nośności minimum 40 ton (D400). Na 

części żeliwnej przedmiotowych włazów należy umieścić napis: 

„KANALIZACJA DESZCZOWA-GORZÓW”. Do Wykonawcy należy również̇ 

demontaż̇ starych i uszkodzonych oraz montaż̇ nowych i brakujących stopni 

włazowych żeliwnych powlekanych tworzywem sztucznym (zalecany jaskrawy 

kolor zgodnie z PN-EN 13101:2004) zamontowane zgodnie z PN-B-

10729:1999 (minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 

5kN). Włazy powinny być zgodne z normą PN-EN124: 2000 Zwieńczenia 

wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 

 
 

2.6. Odbiór materiałów na budowie 

 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, 

kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, 

aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na 

miejsce budowy, należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności  

z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych 

materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, 

przed wbudowaniem, należy poddać badaniom. Wszystkie materiały 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy  

i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
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badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie  

i próbki do zatwierdzenia Nadzorowi inwestorskiemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz 

za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

2.7. Składowanie materiałów na budowie 

 

Wszystkie wyroby, należy układać według poszczególnych grup, 

wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 

dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. Należy chronić 

składowane materiały przed zawilgoceniem. Wyroby z tworzyw sztucznych są 

podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku, z czym należy chronić je 

przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, stosowanie niewłaściwego sprzętu i metod producenta. 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  

w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

 

Roboty związane z wykonaniem renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej będą 

wykonywane ręcznie oraz przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

a) samochód ciśnieniowy z wężami o długości min.100 m, 

b) wymagania odnośnie sprzętu do inspekcji: 

• inspekcję TV kanałów przed- i powykonawczą należy wykonywać 

kolorową kamerą-skanerem, rejestrującym szerokokątne zdjęcia 

kanału z odpowiednią częstotliwością i umożliwiającym późniejsze 

oglądanie wnętrza kanału i studni i ocenę ich stanu w przestrzeni 

trójwymiarowej, w której można się dowolnie poruszać, jak również 

dokonywać rozwinięć kanału na płaszczyźnie; w przypadku 

większych średnic oświetlenie powinno wystarczyć na prawidłową 

ocenę ścianki kanału; 

• inspekcję studni przed- i powykonawczą należy wykonać kamerą-

skanerem do studni, rejestrującym szerokokątne zdjęcia wnętrza 

studni z odpowiednią częstotliwością, wraz z rejestracją danych 

geometrycznych studni w przestrzeni trójwymiarowej, 

• urządzenie rejestrujące powinno być usytuowane w osi kanału , 
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• materiał z inspekcji wraz z raportami zostanie nagrany na płycie 

CD/DVD lub innym nośniku cyfrowym, 

• do inspekcji odejść bocznych: kamera umożliwiająca wykonanie 

inspekcji od strony kolektora głównego, 

c) specjalistyczne urządzenia i pojazdy do renowacji, 

d) urządzenia kontrolno-pomiarowe, 

e) robot do frezowania przyłączy, 

f) pompa spalinowa, 

g) węże do przepompowywania min. 100 m, 

h) urządzenie do wygrzewania rękawa, 

i) inne urządzenia i narzędzia - pompy, agregaty prądotwórcze, agregaty 

hydrauliczne, sprężarki, narzędzia pneumatyczne itd. 

 

Wykonawca przedstawi w formie wydruku raport z nasączania rękawa. Raport 

powinien zawierać rejestrowane z częstotliwością przynajmniej co 20 sekund: 

stosunek mieszania, ilość wtłoczonej żywicy i utwardzacza, temperaturę żywicy i 

utwardzacza, gęstość żywicy. 

 

W przypadku konieczności wykonania wykopów punktowych (naprawczych) w 

razie wystąpienia wód gruntowych zastosować: 

j) zestaw igłofiltrów o długości max 6,0 m, 

k) pompę z agregatem prądotwórczym. 

 

Sprzęt mechaniczny zastosowany przy pracach powinien spełniać wszystkie 

normy dotyczące BHP i ochrony środowiska. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania sprzętu takiego, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość robót. Sprzęt 

winien gwarantować wysoką jakość wykonywanych prac.Wprowadzenie do kanału 

poddawanego renowacji urządzenia elektryczne, np. kamery wideo (lub roboty 

wyposażone w kamerę) muszą spełniać wymagania odpowiednich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. 

 

4. TRANSPORT 

 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, urobku z robót oraz 

wydobytych zanieczyszczeń z kanału stosować następujące, sprawne technicznie  

środki transportu: 

a) ciągnik kołowy, 

b) przyczepa samochodowa, 

c) samochód skrzyniowy, 

d) samochód dostawczy, 

e) samochód dłużycowy, 

f) samochód samowyładowczy. 

Przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych, należy 

przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
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Wszelkie materiały niebezpieczne stosowane przy metodach renowacji, należy 

przewozić zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 

towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem 

formalnym, jak i bezpieczeństwa. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół sprzętu, w takim stanie by nie 

nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem terenu 

budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją 

oczyścić i przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

5. WYMAGANIA DOT. REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót  

 

Wszystkie wzory dokumentów wytwarzanych w toku realizacji Umowy 

należy uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 

prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa 

budowlanego, obowiązujących norm, przepisów bezpieczeństwa oraz 

postanowieniami Umowy. 

 

Wykonawca zrealizuje wszystkie niezbędne czynności w celu osiągnięcia 

założonego celu. 

 

Zanieczyszczenia wydobyte z kanałów sanitarnych zostaną wywiezione na 

właściwe miejsca składowania. Wykonawca we własnym zakresie 

posegreguje wydobyte zanieczyszczenia zgodnie z Katalogiem Odpadów 

stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 

września 2001r. Wykonawca przedstawi Nadzorowi inwestorskiemu 

dokumenty potwierdzające wywóz i utylizację wydobytych zanieczyszczeń. 

 

 

5.2. Zakres robót 

 

Zakres rzeczowy robót będzie obejmował w kolejności: 

 

a) wizję lokalną terenu prac; 

b) prace pomiarowe i pomocnicze, rozpoznanie przebiegu tras istniejących 

kolektorów, lokalizacji studni; 
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c) inspekcję stanu istniejącego kolektorów za pomocą kamery na wózku 

jezdnym - inspekcja wszystkich kolektorów zarówno przewidzianych do 

realizacji wyrobem CIPP; 

d) frezowanie kanałów w celu usunięcia ewentualnych wrostów korzeni roślin; 

e) czyszczenie kolektorów przy pomocy urządzenia ciśnieniowego, 

czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem mające za zadanie 

oczyszczenie kolektorów z osadów i innych elementów kolidujących i 

przygotowanie kolektorów do renowacji; 

f) inspekcję telewizyjną po wykonaniu czyszczenia potwierdzającą 

prawidłowe wykonanie czyszczenia; 

g) roboty budowlane - wykonanie renowacji kolektorów metodą CIPP, 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiOR, z zapewnieniem 

ciągłości eksploatacji kanalizacji, zabezpieczeniem i oznakowaniem robót, 

organizacją ruchu na czas realizacji renowacji, zabezpieczeniem innych 

obiektów przez ew. zniszczeniem – drzew, oznakowania itp; 

h) roboty budowlane – wykonanie renowacji włączeń przyłączy w kolektory 

oraz studnie/komory rewizyjne. Otwarcie przyłączy włączonych 

bezpośrednio w kanał lub w studnie po wykonanej renowacji wykonane 

będzie od strony kanału przy pomocy specjalistycznego urządzenia pod 

kontrolą kamery znajdującej się w przewodzie bez konieczności 

wykonywania wykopów. Doszczelnienie połączenia pomiędzy poddanym 

renowacji kanałem, a włączonym bezpośrednio w kanał przyłączem za 

pomocą kształtki kapeluszowej typu C zgodnie z PN-EN ISO 11296-4; 

kształtki należy dopasować do średnicy przyłącza. 

i) roboty budowlane - wykonanie wymiany studni/komór kanalizacyjnych 

(rewizyjnych), wymiana włazów studziennych z ich regulacją i 

odtworzeniem nawierzchni wokół włazu w terenie utwardzonym; 

j) roboty towarzyszące – organizacja ruchu – bariery, znaki poziome i 

pionowe, informacje o objazdach, zabezpieczenie terenu budowy, 

tymczasowe pompowanie ścieków zapewniające ciągłość przepływu 

ścieków w kolektorach; 

k) porealizacyjną inspekcję telewizyjną; 

l) wykonanie ew. robót odtworzeniowych zniszczonych w wyniku prowadzeni 

prac renowacyjnych tj. odtworzenia nawierzchni utwardzonych, 

powierzchni zieleni itd.; 

 

Uwaga: 

Renowacji zostaną poddane wszystkie studnie kanalizacyjne (rewizyjne) oraz 

wszystkie ich elementy razem z włazami, dennicami z kinetami, kręgami, 

płytami pokrywowymi, pierścieniami odciążającymi itd. 

 

Zaleca się, aby roboty wykonywane odcinkami roboczymi wykonywane były w 

okresach bezdeszczowych, w przypadku sytuacji wystąpienia deszczu 

przewiduje się realizację by-pasów dla zachowania ciągłości przepływu wód 
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opadowych. By-passy będą realizowane jedynie na okres robót jedynie na 

odcinku/przęśle roboczym. W studni startowej zostanie wykonana 

tymczasowa studnia oraz zamontowane zostaną pompy wody brudnej 

tłoczące poprzez elastyczne węże ppoż. wody opadowe do studni końcowej. 

Zasilanie pomp odbywać się będzie za pomocą agregatów prądotwórczych. 

 

5.3. Metoda wykonywania renowacji/wymiany 

 

Zgodnie z projektem renowacji istniejące kolektory projektuje się do 

renowacji metodą CIPP - z możliwością minimalnego umniejszenia istniejącej 

średnicy. 

 

5.4. Usytuowanie, zagłębienie, średnice 

 

Usytuowanie renowowanej kanalizacji wód opadowych, po trasie 

istniejącej, z zachowaniem istniejących spadków, zagłębień, lokalizacji 

studni/komór rewizyjnych. W rurociągach renowowanych wyrobem CIPP 

zmniejszenie średnicy nominalnej. 

 

5.5. Czyszczenie i udrożnienie kanałów 

 

Przed wejściem do studni/komory, w celu sprawdzenia lub 

wyczyszczenia kanału należy zbadać stan atmosfery w studni w celu 

określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku 

tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał musi być 

wentylowany, należy stosować nadmuch świeżego powietrza. 

Czyszczenie należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, 

w sposób niepowodujący pogorszenia stanu technicznego kanału. 

Woda przeznaczona dla potrzeb czyszczenia i płukania kolektorów, winna 

być pobierana poprzez opomiarowany hydrant i na zasadach ustalonych z 

gestorem sieci tj. PWiK w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. . 

Czyszczenie i udrożnienie kanałów obejmuje w szczególności: 

a) Usunięcie korzeni wrastających do wnętrza kanału; 

b) Oczyszczenie kanału z zanieczyszczeń, osadów, złogów i luźnych 

elementów; 

c) Wyfrezowanie wystających części przykanalików w kanale, narostów i 

nacieków. 
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Przewody z inkrustacjami, przerostami korzeni, twardymi osadami dennymi 

powinny być najpierw oczyszczone mechanicznie lub hydrodynamicznie, a 

następnie oczyszczone z pozostałych w kanałach odpadów. 

Podczas używania głowic czyszczących należy zachować szczególną 

ostrożność, gdyż stosowanie w zniszczonych kanałach zbyt wysokich ciśnień 

może doprowadzić do zwiększenia uszkodzeń. Wszystkie osady muszą 

zostać wydobyte na powierzchnię, odwiezione na odpowiednie miejsce 

składowania oraz zutylizowane. 

 

5.6. Przedrealizacyjna i powykonawcza inspekcja telewizyjna 

 

W celu dokonania dokładnej oceny stanu technicznego kanałów 

deszczowych (stopnia oczyszczenia wewnętrznej powierzchni, wielkości 

ewentualnych ubytków i pęknięć – przed realizacją renowacji oraz 

prawidłowości wykonania zamówienia – po renowacji), należy przeprowadzić 

ich inspekcję przy pomocy kolorowej i samobieżnej kamery CCTV z głowicą 

obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być 

umieszczona centrycznie w osi rurociągu. Należy zapewnić oświetlenie 

wystarczające do obejrzenia całego przekroju rury, jakość obrazu nie może 

budzić wątpliwości, co do stanu kanału. 

Inspekcja CCTV sieci kanalizacyjnej powinna zawierać: 

a) raport inspekcji (wersja papierowa + wersja cyfrowa pliku *.pdf) 

zawierający następujące informacje: 

• datę/godzinę inspekcji 

• nazwę ulicy 

• nazwę studni/komory początkowej i końcowej, średnice kanału  

• materiał kanału 

• kierunek inspekcji 

• dystans bezpośredni od studni/komory początkowej 

• nazwę firmy wykonującej zlecenie 

• raport video uszeregowany wg odległości (i liczników video) 

uwzględniający wszystkie obserwacje z danego odcinka kanału w 

tym m.in.: informacje dot. deformacji kanałów, niedopuszczalnych 

pęknięć, rozszczelnień, wadliwych przemieszczonych połączeń, 

obecności w kanałach kolektorów korzeni drzew, infiltracji, osadów, 

rumowisk, osiadania, załamania, uszkodzeń studni kanalizacyjnych 

(rewizyjnych), uszkodzeń pochodzenia chemicznego, fizycznego, 

połączeń kanałów ze studniami, włączenia przykanalików. 

b) graficzny raport spadków z uwzględnieniem rzeczywistych rzędnych dna 

kanału, 
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c) raport określający stan techniczny kanałów opracowany przez osobę 

posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. 

d) zestawienie z inspekcji całego zadania (nazwy odcinków, długości 

odcinków, suma długości), 

e) geodezyjną mapę sytuacyjno-wysokościową 

f) zapis video inspekcji na płycie DVD. Format pliku *.mpg wraz z 

dostarczonymi kodekami niezbędnymi do jego odtworzenia. Nazwa pliku 

video musi być zgodna z nazwą odcinka w raporcie. 

Inspekcie telewizyjne, należy archiwizować i przekazać Nadzorowi na płytach 

jw. wraz z raportem oraz zdjęciami włączeń. 

 

5.7. Zapewnienie ciągłości przepływu ścieków 
 

Odcinek/odcinki kolektora przeznaczone do renowacji należy 

tymczasowo wyłączyć z eksploatacji. Wykonawca wykonana obejścia (by-

passy) z zastosowaniem tymczasowego przepompowywania wód opadowych 

celem zapewnienia ciągłości przepływu na poddawanym renowacji odcinku 

kolektora. Po wykonaniu prac renowacyjnych urządzenia by-pass, należy 

zdemontować oraz naprawić wszystkie ewentualne uszkodzenia. 

5.8. Uwagi i zalecenia dla Wykonawcy robót renowacji kanałów metodą 

bezwykopową. 

a) Roboty zasadnicze, o ile będą wymagały tego warunki lokalne, należy 

poprzedzić wykonaniem i uruchomieniem systemu tymczasowego odbioru 

ścieków od odbiorców. System ten, należy całkowicie zlikwidować po 

zakończeniu wykonywania zasadniczych robót budowlano -montażowych i 

uruchomieniu nowych sieci kanalizacyjnych. Przewiduje się wykonywanie prac 

odcinkami, których długość ustalona zostanie przez kierownika budowy w 

porozumieniu z użytkownikiem kanalizacji - Zamawiającym, 

b) W przypadku konieczności wyłączenia dopływu ścieków do 

przebudowywanego odcinka z innych odcinków kanalizacyjnych (kanałów 

bocznych), konieczne będzie zastosowanie tymczasowych systemów do 

odpompowywania ścieków (by - passów), 

c) Rurociągi wykorzystywać zgodnie z warunkami montażu podanymi w 

opisie technicznym oraz w instrukcji montażowej producenta rur, 

d) Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 

(w tym niniejszym STWiOR) oraz: 

• w uzgodnieniu z eksploatatorem sieci kanalizacyjnej, 

• prace należy wykonywać przy takich temperaturach zewnętrznych, 

które pozwolą zachować najwyższą jakość wykonywanych robót, 
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• przy spełnieniu wymagań dotyczących zabezpieczenia ruchu 

drogowego i pieszego (wymagane jest posiadanie kompletu 

uzgodnień z odpowiednimi służbami, właściwych urzędów i 

administratorów dróg), 

• przy zabezpieczeniu przez wykonawcę dostawy wody w 

odpowiedniej ilości, 

• przy zabezpieczeniu przez Wykonawcę: 

• szybkiego i możliwie najmniej negatywnie oddziaływującego na 

środowisko zewnętrze (emisje nieprzyjemnych zapachów i 

niebezpiecznych aerozoli) sposobu wydobycia, załadunku oraz 

wywozu zanieczyszczeń wydobytych z kanałów w wyniku ich 

czyszczenia, 

• późniejszego odbioru tych zanieczyszczeń przez właściwe jednostki; 

• po odpowiednim oznakowaniu robót i zabezpieczeniu miejsca ich 

wykonywania przed dostępem osób trzecich. 

e) Przed przystąpieniem do renowacji kanałów należy poddać je 

czyszczeniu i inspekcji telewizyjnej wraz z wykonaniem raportów w celu 

oceny stanu faktycznego kanałów. Podczas prac renowacyjnych należy 

zachować istniejące spadki w kanałach. 

f) W przypadku gdy Wykonawca na podstawie inspekcji telewizyjnej 

przed renowacją stwierdzi występowanie miejsc uniemożliwiających 

wykonanie renowacji kanału w sposób bezwykopowy opisany w 

niniejszej specyfikacji zgłosi taki fakt Zamawiającemu. 

g) Po analizie zgłoszonego stanu technicznego kanału Wykonawca 

wspólnie z Zamawiającym zdecyduje o konieczności wykonania naprawy 

miejscowej. 

h) Ściśle przestrzegać wytycznych producentów materiałów i urządzeń, 

i) Ściśle przestrzegać warunków uzgodnień z właścicielami gruntów, na 

których będzie prowadzona renowacja sieci kanalizacyjnej, 

j) W razie zaistnienia trudności w trakcie realizacji zadania 

inwestycyjnego, należy powiadomić Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

 

Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu i Nadzorowi 

Inwestorskiemu Program Zapewnienia Jakości celem jego akceptacji. 

Zamawiający oraz Nadzór Inwestorski zatwierdzi PZJ w terminie do 14 dni lub 
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zgłosi do niego uwagi wraz ze wskazaniem terminu usunięcia nie dłuższym 

niż 14 dni. Nie poprawienie PZJ we wskazanym terminie skutkować będzie 

naliczeniem kar umownych do momentu przedłożenia do akceptacji PZJ w 

wersji akceptowalnej przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski. 

PZJ będzie zawierał sposób realizacji robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z niniejszą 

Specyfikacją Wykonania i dbioru Robót oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 

i poza terenem budowy. 

 

6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Kontrolę jakości wykonanych robót, należy prowadzić w oparciu o 

program zapewnienia jakości (PZJ), którego opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty Zamawiającego, należy do obowiązków Wykonawcy. W PZJ 

Wykonawca winien zaprezentować zamierzony sposób realizacji robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z niniejszą specyfikacją oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 

i poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 

zgodnie z wymaganiami właściwych norm i aprobat technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.3. Zasady kontroli jakości robót 

 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny z pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty 

wykonano zgodnie z warunkami technicznymi i zaleceniami producenta 

materiałów używanych do renowacji oraz polskimi normami i ogólnie uznanymi 

zasadami wiedzy technicznej. 

Pobieranie próbek będzie się odbywało pod nadzorem Zamawiającego na 

miejscach robót i stamtąd pobrane próbki wraz z niezbędną dokumentacją 
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będą dostarczane do laboratorium badawczego. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 

określonych procedury badań. 

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod 

badawczych. 

Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań na 

etapie realizacji robót ponosi Wykonawca. 

 

6.4. Pobieranie próbek  

 

Badania i pobór próbek, należy wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO: 

11296-1:2011, 11296-4:2011, PN ISO:25780:2013 oraz PN-EN 1228:1999. 

W przypadku renowacji metodą rękawa (co najmniej 1 próbka z każdej 

średnicy), należy pobrać próbkę, a następnie wykonać badanie parametrów 

geometrycznych, oraz krótkoterminowej sztywności obwodowej rękawa. W 

uzasadnionych przypadkach (np. trudności z pobraniem próbek 

pierścieniowych rękawów większych średnic) badanie to może zostać 

zastąpione badaniem krótkoterminowego modułu sprężystości rękawa wg 

normy PN-EN ISO 178. Próbka powinna zostać pobrana z rękawa wycinanego 

w komorach bądź studniach kanalizacyjnych lub wykopach montażowych. 

Parametry geometryczne i wytrzymałościowe rękawa określone na podstawie 

badań powinny spełniać wymogi określone niniejszym dokumencie. 

Dla zapraw renowacyjnych w studniach należy wykonać 1 badanie „PULL 

OFF” na każde 50 m2 wykonanej renowacji. 

Pobór próbek, należy przeprowadzić w obecności Zamawiającego i Nadzór 

Inwestorski. 

Uwaga: Wyżej opisana próbka oznacza jedno miejsce poboru, z którego będą 

pobrane dwa fragmenty rękawa, z którego jeden przeznaczony będzie dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
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do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą opisane i oznakowane 

w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Badania oraz obliczenia powinny zostać wykonane w odpowiednio do tego 

przygotowanym uprawnionym, niezależnym, zatwierdzonym przez Nadzór 

Inwestorski, laboratorium. 

Wyniki badań powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Nadzór inwestorski. 

 

6.5. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary muszą obejmować sprawdzenie 

podstawowych cech materiałów podanych w niniejszym opisie zamówienia 

oraz wyspecyfikowanych we właściwych normach i aprobatach technicznych, 

a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

na piśmie wyniki do jego akceptacji. Badania obejmują cały proces budowy. 

 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

a) badanie zabezpieczenia ścian wykopów w tym zabezpieczeń przed 

zalaniem wodą o ile będzie wykonywany wykop, 

b) sprawdzenie prawidłowości wykonania danego odcinka poddawanego 

renowacji, 

c) sprawdzenie prawidłowości czyszczenia rurociągów przed przystąpieniem 

do robót polegających na rehabilitacji sieci kanalizacyjnej metodą CIPP, 

d) sprawdzenie stanu powierzchni wewnętrznych rurociągów, wielkości 

ubytków i pęknięć ścian kanałów po oczyszczeniu, 

e) badanie jakości materiałów użytych do renowacji sieci obejmujące w 

szczególności: sprawdzenie dokumentów identyfikujących dostawę, 

sprawdzenie stanu dostawy – opakowania, sprawdzenie ogólnego wygląd, 

f) badanie szczelności rurociągów przeciąganych od komory do komory, 

bądź od studni do studni, od węzła do węzła, 

g) badanie wykonania poprzez filmowanie kamerą CCTV, 

h) sprawdzenie rzędnych w komorach i studniach dla podłączonych 

istniejących sieci kanalizacyjnych. 
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6.6. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 

w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

 

6.7. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiającego lub 

upoważniony przez niego pracownik, jest uprawniony do wykonywania 

kontroli, pobierania próbek i badań materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

Zamawiający będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależne od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub 

dodatkowych albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót ze specyfikacją. W takim przypadku koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 

6.8. Atesty jakości materiałów i sprzęt 

 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane w STWiOR, 

każda partia tych materiałów dostarczona do robót będzie posiadała atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, 

poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników 

będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Zamawiający dopuści do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały posiadające atesty, a 

urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze STWiOR, wówczas 

takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 



21 
 

 

7. DOKUMENTY BUDOWY 

 

7.1. Dziennik budowy/robót  

 

Dziennik Budowy/Robót jest wymaganym dokumentem prawnym 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność 

za prowadzenie Dziennika Budowy/Robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy/Robót 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy/Robót będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy/Robót protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Do Dziennika 

Budowy/Robót należy wpisywać w szczególności: 

a) Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

b) Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót 

c) Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach 

d) Uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego, 

e) daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów 

f) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

części Robót i końcowych, wyjaśnienia, uwagi i propozycje 

Wykonawcy 

g) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 

związku z warunkami klimatycznymi, 

h) informacje dotyczące zgodności rzeczywistych warunków 

geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i ST, 

i) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

j) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

k) dane dotyczące jakości materiałów (dokumenty potwierdzające 

przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego zastosowania, 

krajowe deklaracje zgodności), pobierania próbek oraz wyniki 

l) przeprowadzonych badań z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzał 
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m) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z 

podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o 

przebiegu Robót. 

 
7.2.  Książka Obmiarów 

 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych 

Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w TER i 

wpisuje do Książki Obmiarów. 

 

7.3. Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 

załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 

 

7.4. Pozostałe dokumenty  

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w ww. pkt. (1)-(3), 

następujące dokumenty: 

a) Protokół przekazania terenu budowy 

b) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

c) Protokoły odbiorów robót 

d) Protokoły z narad i ustaleń 

e) Korespondencje na budowie 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w TER. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzoru 

Inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 

na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki 

Obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Tabeli 

Elementów Rozliczeniowych lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 

wymaganą do dokonania płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Nadzór 

Inwestorski. 

 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 

będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru 

robót będą zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzane przed przejęciem części robót lub 

przejęciem całości robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy 

w robotach i zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających przeprowadza 

się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie w Książce 

Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. 

 

8.5. Jednostki obmiaru 
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Obmiarom podlegać będą tylko elementy zawarte w Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych (dalej TER) stanowiącą załącznik do SIWZ. Obmierzony 

element zawierać będzie wszystkie roboty i materiały jakie składają się na 

wykonanie danego elementu i będzie on obmierzony w jednostkach przyjętych 

w TER. Jednostkami obmiaru jest: 

a) m [metr bieżący] – dla kanałów podlegających renowacji 

b) 1 m – dla głębokości komór i studni podlegających renowacji 

c) sztuka – dla pozostałych elementów, 

9. ODBIÓR ROBÓT 
 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Wykonane roboty podlegają stosownym odbiorom technicznym, na 

podstawie których będzie można udokumentować zakres, jakość i sposób ich 

realizacji. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z dokumentacji przetargowej jeżeli uzyskały pozytywne wyniki i 

pozytywną opinię Zamawiającego w oparciu o komplet wymaganych 

dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. Protokół odbioru końcowego 

jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

zgodnie z dokumentacją odbiorową i zasadami wiedzy technicznej. 

 

9.2. Czynności odbiorowe kanałów po renowacji 

 

Zasadniczym celem odbiorów technicznych kanalizacji po renowacji jest 

sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z założonymi wymaganiami i 

warunkami technicznymi. 

 

9.3. Dokumentacja odbiorowa końcowa robót 

 

Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumentację odbiorową (powykonawczą) końcową robót w ilości oraz formie 

zgodnej z Umową zawierającą między innymi: 

a) szczegółowe raporty dotyczące przebiegu poszczególnych operacji 

renowacyjnych, przeprowadzanych pomiarów i badań materiałów oraz 

robót, 

 

b) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami 

geodezyjnymi, 
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c) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych 

materiałów oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce w tym: 

 

• świadectwa pochodzenia używanych materiałów, 

• dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, 

d) certyfikat zgodności wyrobu z PN i/lub aprobatą techniczną lub deklaracją 

zgodności producenta wyrobu z PN i/lub aprobatą techniczną, 

e) protokoły odbiorów częściowych, 

f) protokoły próby szczelności sieci kanalizacji deszczowej, 

g) protokoły z przeprowadzanych inspekcji kanałów i studni/komór techniką 

CCTV przed renowacją (po czyszczeniu kanałów) oraz inspekcje po 

renowacji, 

h) protokoły z badań pobranych próbek, 

i) protokoły z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) w przypadku robót 

ziemnych, 

j) protokoły odbioru zejścia z terenów po robotach budowlanych, 

k) dokumentację fotograficzną w formie cyfrowej (zdjęcia studni i komór 

kanalizacyjnych wykonanych przed renowacją i po renowacji oraz zdjęcia 

istotnych robót zanikowych), 

l) informacje dotyczące parametrów naprawionych kolektorów i 

studni/komór, które powinny zawierać: 

m) karty informacyjne dla wbudowanych komponentów, wraz z adresami 

dostawców, dane techniczne użytych materiałów, 

n) opis funkcjonalny, 

o) sposób prowadzenia konserwacji, możliwe problemy i sposoby ich 

usuwania, proponowany plan przeglądów. 

p) inne dokumenty wytworzone przez Wykonawcę np. takie jak 

dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna. 

 

9.4. Odbiór robót 

 

Czynności odbiorowe zostaną dokładnie określone przez Wykonawcę w 

Programie Zapewnienia Jakości. Wykonawca przedstawi szczegółowe 

procedury odbiorowe, wzory protokołów i spis wszystkich załączników na 

podstawie wytycznych niniejszej Specyfikacji. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
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wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu, 

np. kanały po czyszczeniu, które zostaną poddane renowacji rękawem. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego braku udokumentowania ww. czynności Zamawiający jest 

upoważniony do żądania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach 

na koszt wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli Wykonawca odmówi 

dokonania odkrywek Zamawiający wykona je w własnym zakresie 

obciążając kosztami Wykonawcę. 

 

Przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczą: 

kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub przedstawiciel 

Zamawiającego. Na powyższe zostanie spisany protokół Odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. 

b) Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości i zgodności 

wykonania ze STWiOR części wykonanych robót. Po pozytywnym 

odbiorze częściowym spisany zostanie protokół z odbioru częściowego. 

Warunkiem przystąpienia do Odbioru częściowego robót jest 

bezusterkowy protokół Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Podczas Odbioru częściowego robót komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

opisem zamówienia. Załącznikami do protokołu odbioru częściowego w 

szczególności będą: 

• podpisany przez wszystkie strony protokół odbioru robót zanikających 

(jeśli wymagany), 

• wyniki badań, wykonane przez niezależne zatwierdzone przez 

Nadzór inwestorski laboratorium, pobranych próbek zgodnie ze 

STWiOR 

• inspekcje telewizyjne z raportem określającym stan techniczny 

kanałów po czyszczeniu, 

• inspekcje telewizyjne kanałów po renowacji z raportem, 

• szkice geodezyjne – szkice winny zawierać takie dane jak: nr działki, 

nazwę ulicy, rzędne dna studni/ komór po wymianie, rzędne góry 

studni (włazu), średnice kanałów po renowacji, użyty materiał ( 

rękaw), długości odcinków poddanych renowacji (od studni do studni 

– zmierzone od ściany zewnętrznej studni), 

• Raport Kontroli Robót – tabelaryczne zestawienie długości odcinków 

i rodzaj użytego materiału i studni poddanych wymianie, 

• protokoły odbioru terenu– jeśli wymagane, 

• inne dokumenty zgodnie z niniejszą specyfikacją i z technologii 

przyjętych przez Wykonawcę robót. 
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Przy odbiorze częściowym robót uczestniczą: kierownik budowy, 

inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót polega na spisaniu protokołu odbioru końcowego 

potwierdzającego kompletność, terminowość i bezusterkowość 

wykonanych robót. Wykonawca może ubiegać się o podpisanie protokołu 

odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót objętych umową. 

Do odbioru końcowego Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu 

dokumentację odbiorową. 

Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany przed zakończeniem okresu gwarancji 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

10.1. Ogólne wymagania 

 

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, 

określone zostały w SIWZ oraz we wzorze umowy. 

 

10.2. Zasady płatności częściowej  

 

a) Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter obmiarowy. Oznacza to, iż 

ceny jednostkowe w poszczególnych pozycjach wskazanych w 

Wycenionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) mają charakter 

ryczałtowy, tj. mają charakter niezmienny i będą zawierały wszystkie 

roboty zdefiniowane i wymienione w SIWZ dla tej pozycji. 

b) Podstawą rozliczenia robót będzie faktycznie wykonana ilość prac 

renowacyjnych. 

c) Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER), załączona do oferty 

Wykonawcy, będzie stanowić podstawę do ewentualnej korekty 

wartości umowy, w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu 

robót wynikających z niniejszej specyfikacji, zgodnie z zasadami 

określonymi we wzorze umowy. 
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d) Wykonawca ubiegający się o płatność złoży Zamawiającemu (nie 

częściej niż raz w miesiącu) wniosek o płatność, zawierający 

wszystkie niezbędne dokumenty, wymagane przy odbiorze 

częściowym robót, w tym zaakceptowane przez Zamawiającego i 

Nadzór Inwestorski protokoły odbioru częściowego robót. 

e) Wniosek o płatność, po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego 

i Nadzór Inwestorski, będzie uprawniać Wykonawcę do złożenia 

faktury. 

f) Kwota wynagrodzenia wynikająca z faktur częściowych nie może 

przekroczyć 90% kwoty całkowitego wynagrodzenia. O pozostałą 

kwotę do wysokości całkowitego wynagrodzenia Wykonawca może 

ubiegać się składając fakturę końcową. 

 

10.3. Zasady płatności końcowej  

 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury końcowej po 

zakończeniu wszystkich robót objętych umową i podpisaniu protokołu 

odbioru końcowego przez Wykonawcę, Zamawiającego i Nadzór 

inwestorski. 

 

10.4. Tabele Elementów Rozliczeniowych 

 

Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie 

wycenionej w Ofercie Wykonawcy Tabeli Elementów Rozliczeniowych 

(TER). W TER Wykonawca wyceni wszystkie niezbędne elementy robót 

w szczególności opisane niniejszej specyfikacji, które są niezbędne do 

wykonania danej pozycji w TER. W TER podano ilości i istniejące 

średnice kanałów deszczowych, które należy poddać renowacji. 

10.4.1. Renowacja 1m przewodu kanalizacji deszczowej 

Cena jednostkowa 1 m renowacji kanału rękawem utwardzanym obejmuje w 

szczególności: 

• prace pomiarowe i pomocnicze, 

• zapewnienie właściwej organizacji ruchu w trakcie prowadzonych robót, 

opracowanie projektu organizacji ruchu (jeśli wymagane), 

• opłaty związane z zajęciem pasa ruchu drogowego (jeśli wymagane), 

• opłaty związane z dzierżawą gruntu na czas prowadzonych robót (jeśli 

wymagane), 

• inspekcja telewizyjna przedwykonawcza wraz z raportami określającymi stan 

techniczny kanałów (po czyszczeniu kanałów), 

 



29 
 

• czyszczenie rur z osadów twardych i miękkich za pomocą specjalistycznego 

sprzętu wraz z wentylacją kanału i badaniem jakości powietrza, uzupełnienie 

niezbędnych ubytków, 

• odwóz osadów zalegających (wraz z kosztami związanymi z przekazaniem 

odpadów jednostce upoważnionej do ich odbioru i utylizacji), 

• instalacja rękawa do renowacji stosownej średnicy, 

• utwardzenie rękawa , 

• przepompowywanie ścieków realizowane w czasie przebudowy kanalizacji, 

tzw. by-pass przewodów kanalizacji deszczowej - zachowanie ciągłości 

przepływu (jeśli wymagane), 

• dostawa i montaż wszystkich materiałów, 

• inspekcja telewizyjna powykonawcza wraz z raportem, 

• transport wewnętrzny w obrębie budowy, 

• utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji, 

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań zgodnie ze STWiOR, 

• dostawa wody i energii elektrycznej potrzebnych w technologii wykonania, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót i odbiór terenu po robotach przez 

właściciela/zarządcę działki, 

• inne niezbędne czynności określone w SIWZ. 

10.4.2. Renowacja 1 m głębokości studni lub komory na sieci kanalizacji 

deszczowej. 

Cena jednostkowa renowacji  1 m głębokości studni lub komory kanalizacyjnej 

obejmuje w szczególności: 

• prace pomiarowe i pomocnicze, 

• zapewnienie właściwej organizacji ruchu w trakcie prowadzonych robót, 

opracowanie projektu organizacji ruchu (jeśli wymagane), 

• opłaty związane z zajęciem pasa ruchu drogowego (jeśli wymagane), 

• opłaty związane z dzierżawą gruntu na czas prowadzonych robót (jeśli 

wymagane), 

• przepompowywanie ścieków realizowane w czasie przebudowy kanalizacji tzw. 

by-pass przewodów kanalizacji deszczowej(jeśli wymagane), 

• czyszczenie studni i komór z osadów twardych i miękkich za pomocą 

specjalistycznego sprzętu wraz z wentylacją studni i badaniem jakości 

powietrza, uzupełnienie niezbędnych ubytków, 

• odwóz osadów zalegających (wraz z kosztami związanymi z przekazaniem 

odpadów jednostce upoważnionej do ich odbioru i utylizacji), 

• czyszczenie hydrodynamiczne i mechaniczne ścian studni i komór, 

• przygotowanie ścian studni i komór do renowacji i uszczelnienia, 

• wymiana i montaż stopni złazowych, wyprofilowanie i przygotowanie dennicy, 

• renowacja i uszczelnianie ścian studni i komór powłokami, 

• inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza, 
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• transport wewnętrzny w obrębie budowy, 

• utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji, 

• rozbiórki oraz prace odtworzeniowe nawierzchni, 

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań zgodnie ze specyfikacją 

techniczną, 

• dostawa wody i energii elektrycznej potrzebnych w technologii wykonania, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

• inne niezbędne czynności określone w SIWZ. 

11. WARUNKI BHP 

 

Wykonawca będzie powadził roboty zgodnie z następującymi przepisami: 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. 

nr 47/2003 poz. 401), 

b) „Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń 

wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej” – wyd. CTBK 1989r. 

c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

 

 

12. NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN-752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - 

Wymagania;  

PN-EN-752-2:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – 

Planowanie;  

PN-EN-752-5:2000 – Zewnętrzne systemu kanalizacyjne –

Modernizacja; 

PN-EN 13566-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej. Postanowienia ogólne; 

PN-EN 1610:2002 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze; 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

PN-B-10736 Roboty Ziemne Wymagania przy 

odbiorze;  

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki 

kanalizacyjne; 
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PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla 

personelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności; 

PN-EN206-1:2003 – Beton, część 1, Wymagania właściwości, produkcja i 

zgodność; 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością; 

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 – Warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0). 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 

2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. 

U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi 

Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 

2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz. U. 2012r. 

poz. 145 z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz. U. Nr 137, poz. 984), 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 

25.04.2012 (Dz. U. z 2012 r., poz. 462). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881 z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47 poz. 401), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych, (Dz. U. Nr 96 poz. 437) 

 


