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1. WSTEP

1.1.Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego zamowienia i specyfikacji (ST) jest wykonanie
i odbior robot budowlanych dla kontraktu nr IX, Zlewnia ul. Olimpijskiej:
.Renowacja metodg bezwykopowg kanalizacji deszczowej zlewni ul.
Olimpijskiej” w ramach przedsiewziecia pn. ,Zagospodarowanie wod
opadowych na terenie Miasta Gorzowa WIkp. — Etap I”.

Zakres przedmiotowego zamowienia obejmuje:

a) bezwykopowg renowacje czynnej technologicznie sieci kanalizaciji
deszczowej w Gorzowie WIlkp. metodg rekawa filcowego nasgczanego
zywicami epoksydowymi dla kanatow :

- kanat srednicy 300 mm — 324 m

- kanat srednicy 400 mm — 48 m

- kanat srednicy 600 mm — 87 m
b) renowacje 22 szt. studni kanalizacyjnych,
c) wymiane 22 szt. wtazéw do studni,

1.2. Wspolny stownik zaméwien (CPV)

45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 — Roboty renowacyjne

45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
45232110-9 — Roboty budowlane w zakresie kanalizacji sSciekowej
45231100-6 — Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéow
45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

1.3. Okreslenia podstawowe

Dla potrzeb niniejszego projektu zastosowane ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w nastepujgcy sposob:

a) Naprawa i renowacja kanatdbw - obejmuje metody odtwarzania
integralnosci uszkodzonych rurociggéw i instalacji podziemnych, a takze
przedtuzania ich zywotno$ci technicznej,

b) Renowacja studni — nalezy rozumieC dziatania zapewniajgce
odtworzenie jej wytrzymatosci konstrukcyjnej i wtasciwg funkcjonalnosc
(szczelno$é, hydraulike, dostepnosc itp.).



c) Sztywnos¢ obwodowa — odpornos¢ rury na ugiecie obwodu pod

wptywem obcigzenia zewnetrznego, przytozonego wzdtuz srednicy
przekroju poprzecznego rury;

d) Wiaz kanatowy - element Zeliwny lub Zzeliwno-betonowy przeznaczony

do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, lub komoér
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych;

1.4.Cel renowacji

Celem robdt jest:

a)
b)
c)

poprawa parametrow hydraulicznych i wytrzymatosciowych kolektoréw;
poprawa stanu technicznego kolektoréw i studni kanalizacyjnych;
ograniczenie liczby awarii kanatow poprzez powstanie nowych
konstrukcyjnych powlok modernizacyjnych oraz wymiane starych
kanatdbw gwarantujgce ich nosno$¢ dostosowang do obecnie
obowigzujgcych  wymogoéw norm oraz utrzymanie istniejgcej
przepustowosci.

2. MATERIALY

2.1.Wym

agania ogolne

Materiaty = stosowane przy wykonywaniu zamoOwienia  musza:

a)

b)
c)

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, a w przypadku braku norm,
warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania —
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych;

by¢ nowe i nieuzywane;

by¢ bezpieczne, nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko.

2.2.Rekaw filcowy

spemni

Nasgczony zywicami epoksydowymi, utwardzany na miejscu,
ajgcy ponizsze wymagania. Spetnienie tych wymagan musi by¢

potwierdzone przez aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci:

a)

rekaw filcowy, bezszwowy, wykonany z filcéw poliestrowych. Nie
dopuszcza sie odbioru rekawa, ktory bedzie posiadat zmarszczenia lub
fatdy. W takim przypadku Wykonawca bedzie zmuszony na wtasny
koszt usungc¢ catos¢ rekawa i zainstalowa¢ nowy.



b)

d)

e)

f)

9)

h)

Do nasgczania rekawa nalezy zastosowaC zywice epoksydowe
nietoksyczne. Nie dopuszcza sie stosowania zywic poliestrowych czy
winyloestrowych.

Rekaw nasgczony zywicami epoksydowymi z wyraznym pigmentem w
celu kontroli nasgczania rekawa. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rekawa powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci
niejednorodnosci i wtrgcen ciat obcych, kohce rekawa powinny byé
obciete rowno i prostopadle do osi. Nie zezwala sie na stosowanie
zywic bezbarwnych (przezroczystych).

Parametry rekawa po utwardzeniu :

e kolor: wyrazny pigment

e modut sprezystosci E = min. 3000 N/mm2 wg DIN PN-EN 1228

e sztywnosc¢ obwodowa : min. 2,0 KN/m2

Nasgczenie rekawa dwukomponentowg zywicg epoksydowg przy
pomocy dynamicznego uktadu wttaczania i mieszania komponentow.
Pojazd do nasgczania musi posiada¢ urzgdzenia do petnej kontroli tego
procesu wraz z petnymi wydrukami pokazujgcymi stosunek mieszania
zywic na kazdym etapie. Nie dopuszcza sie recznego mieszania zywic.

Barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna byC na catej jego
powierzchni jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rekaw musi trwale zwigzac¢ sie z rurg poprzez sklejenie, nie dopuszcza
sie stosowania dodatkowych folii tzw. prelineréw.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania zywic bezskurczowych - w
przypadku stwierdzenia skurczu Wykonawca bedzie zobowigzany do
usuniecia rekawa i ponownego jego montazu przy uzyciu zywic
bezskurczowych.

Odpornos¢ chemiczna w zakresie pH: 6-9,
Odpornos¢ na wysokg temperature: min. 60°C,
Odpornosc¢ chemiczna na wptyw zalegajgcych osadow,

Wymiary rekawa dobrane do srednicy kanatu. Rekaw musi przylegaé do
powierzchni wewnetrznej kanatu na catej jego dlugosci i byé
rownomiernie utwardzony. Nie dopuszcza sie pozostawienia wolnych
przestrzeni miedzy istniejgcym przewodem kanalizacyjnym, a
materialem zastosowanym do renowacji. Z uwagi na samonosnosc
rekawa dopuszcza sie montaz w kanatach z przesunieciami i
nieszczelnosciami. Zastosowany do renowacji system musi sie trwale
zwigzac (sklei€¢) z rurg poddawang remontowi w taki sposob, zeby nie
dopusci¢ do penetracji wod gruntowych w przestrzen pomiedzy rurg
remontowang, a zainstalowang wykfadzing.



i)

Szczelnos¢ kanatu 100%,

iii) Zdolnos¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen

hydrostatycznych oraz obcigzen eksploatacyjnych,

iv) Zapewnienie witasciwego stanu kanalu po renowacji w postaci

jednorodnej powierzchni kanatu, odksztatcenia, nieregularnosci
wyktadziny dopuszczalne sg w przypadku zmiennej geometrii
naprawianego przewodu np.: tuki, zmiany S$rednicy, przesunie¢ na
ztgczach, pekniecia kanatu,

utwardzenie rekawa za pomocg odpowiedniego urzgdzenia grzejnego,
umozliwiajgcego utworzenie raportu z wygrzewania rekawa,
pokazujgcego proces nagrzewania i schfadzania wody w rekawie.

2.3. Ksztattki kapeluszowe

Na wigczeniach przytagczy do kolektoréw zrealizowa¢ uszczelnienia
przytaczy za pomocg ksztattek kapeluszowych filcowych. Przewiduje sie
zastosowanie ksztattek katowych 90° oraz 45°, typ C. Ksztattki nalezy
dopasowac do srednicy przytgcza; winny by¢ zgodne z normg PN-EN 13566-4
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Wyktadzina z rur utwardzanych na miejscu.

2.4. Zaprawy naprawcze

Do renowaciji i uszczelnienia studni kanalizacyjnych, wodoodporne i odporne
na agresywne srodowisko sciekow:

a)

b)

c)

d)

do fgczenia elementdéw studzienek i fugowania cegiet - jednosktadnikowa
szybkowigzgca zaprawa naprawcza, odporna na dziatanie siarczandéw w
klasie ekspozycji minimum XA2 (wg normy PN-EN 206-1),

do smarowania wnetrza studni - warstwa zczepna dla zapraw i podtozy
mineralnych, trwale odporna na dziatanie siarczandéw,

do naprawy kinety i spocznikdw - jednosktadnikowa szybkowigzgca
zaprawa haprawcza, odporna na dziatanie siarczandw w klasie
ekspozycji minimum XA2 (wg normy PN EN 206-1),

do tamowania dynamicznych wyptywéw wody przez nieszczelnosci w
Sciekach —jednosktadnikowa, szybkowigzgca, peczniejgca zaprawa
przeznaczona do zamykania miejsc wyptywu wody,

do zablokowania doptywu wody sgczgcej sie (lzawigcej) przez
nieszczelnosci w  $ciankach -  jednosktadnikowa  zaprawa
szybkowigzgca, peczniejgca w porach, odporna na dziatanie siarczanéw,



bez chlorkéw, przeznaczona do uszczelniania  powierzchni
zawilgoconych i mato intensywnych sgczen wody,

f) do wypetnienia ubytkdw w kregach i $ciance betonowej, do osadzania
stopni witazowych w studzience lub komorze - jednosktadnikowa,
szybkowigzgca, bezskurczowa, odporna na dziatanie siarczanow
zaprawa, do stosowania w strefach statego obcigzenia woda,

g) do uzupetnienia ubytkbw wewnatrz studzienki - srednioziarnista zaprawa
polimerowo — cementowa, przeznaczona dla agresywnego srodowiska,
odporna na dziatanie siarczanéw, w klasie ekspozycji minimum XA2 (wg
normy PN-EN 206-1).

h) zaprawy szybkowigzgce do wtasciwej renowacji studni, o przyczepnosci
do podtoza nie mniejszej niz 1Mpa;

i) wymagana minimalna grubos¢ zaprawy naprawczej w studni: 10,0 mm.

2.5.Wiazy kanatowe.

Na remontowanych studniach kanalizacji deszczowej nalezy
zastosowac wilazy zeliwne z wypetnieniem betonowym lub zeliwne ryglowane
zgodnie z normg PN-EN 124:2000 o nosnosci minimum 40 ton (D400). Na
czesci  zeliwnej przedmiotowych wilazéw nalezy umiesciC napis:
,KANALIZACJA DESZCZOWA-GORZOW”. Do Wykonawcy nalezy réwniez
demontaz starych i uszkodzonych oraz montaz nowych i brakujgcych stopni
witazowych zeliwnych powlekanych tworzywem sztucznym (zalecany jaskrawy
kolor zgodnie z PN-EN 13101:2004) zamontowane zgodnie z PN-B-
10729:1999 (minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od
5kN). Wtazy powinny by¢ zgodne z normg PN-EN124: 2000 Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

2.6.0dbioér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami,
aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materiatébw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci ich jako$ci,
przed wbudowaniem, nalezy podda¢ badaniom. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy
I poleceniami Nadzoru inwestorskiego. W o0znaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa



badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia Nadzorowi inwestorskiemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na teren budowy oraz
za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.7.Skltadowanie materialdow na budowie

Wszystkie wyroby, nalezy uktada¢é wedtug poszczegoinych grup,
wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegolnych stosow Iub pojedynczych elementow.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie Sciekow sanitarnych i wod opadowych. Nalezy chronié
sktadowane materiaty przed zawilgoceniem. Wyroby z tworzyw sztucznych sg
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku, z czym nalezy chronic je
przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowanie niewtasciwego sprzetu i metod producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarowno
w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Roboty zwigzane z wykonaniem renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej bedg
wykonywane recznie oraz przy pomocy nastepujgcych maszyn i urzgdzen:

a) samochaod cisnieniowy z wezami o dtugosci min.100 m,

b) wymagania odnosnie sprzetu do inspekcji:

e inspekcje TV kanatéw przed- i powykonawczg nalezy wykonywac
kolorowg kamerg-skanerem, rejestrujgcym szerokokgtne zdjecia
kanatu z odpowiednig czestotliwoscig i umozliwiajgcym pozniejsze
ogladanie wnetrza kanatu i studni i ocene ich stanu w przestrzeni
trojwymiarowej, w ktdérej mozna sie dowolnie poruszaé, jak réwniez
dokonywac¢ rozwinie¢ kanatu na ptaszczyznie; w przypadku
wiekszych srednic oswietlenie powinno wystarczy¢ na prawidtowg
ocene scianki kanatu;

e inspekcje studni przed- i powykonawczg nalezy wykona¢ kamera-
skanerem do studni, rejestrujgcym szerokokatne zdjecia wnetrza
studni z odpowiednig czestotliwoscig, wraz z rejestracjg danych
geometrycznych studni w przestrzeni trojwymiarowe;,

e urzgdzenie rejestrujgce powinno by¢ usytuowane w osi kanatu ,



e materiat z inspekcji wraz z raportami zostanie nagrany na ptycie
CD/DVD lub innym nos$niku cyfrowym,
e do inspekcji odejs¢ bocznych: kamera umozliwiajgca wykonanie
inspekcji od strony kolektora gtéwnego,
c) specjalistyczne urzgdzenia i pojazdy do renowaciji,
d) urzadzenia kontrolno-pomiarowe,
e) robot do frezowania przytaczy,
f) pompa spalinowa,
g) weze do przepompowywania min. 100 m,
h) urzgdzenie do wygrzewania rekawa,
i) inne urzadzenia i narzedzia - pompy, agregaty prgdotwodrcze, agregaty
hydrauliczne, sprezarki, narzedzia pneumatyczne itd.

Wykonawca przedstawi w formie wydruku raport z nasgczania rekawa. Raport
powinien zawieraC rejestrowane z czestotliwoscig przynajmniej co 20 sekund:
stosunek mieszania, ilos¢ wttoczonej zywicy i utwardzacza, temperature zywicy i
utwardzacza, gestos¢ zywicy.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopdéw punktowych (naprawczych) w
razie wystgpienia wod gruntowych zastosowac:

j) zestaw igfofiltrow o dtugosci max 6,0 m,

k) pompe z agregatem prgdotwdérczym.

Sprzet mechaniczny zastosowany przy pracach powinien spetnia¢ wszystkie
normy dotyczgce BHP i ochrony srodowiska. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania sprzetu takiego, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ robot. Sprzet
winien gwarantowac wysokg jakos¢ wykonywanych prac.Wprowadzenie do kanatu
poddawanego renowacji urzgdzenia elektryczne, np. kamery wideo (lub roboty
wyposazone w kamere) muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa urzgdzen elektrycznych.

. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen, urobku z robdét oraz
wydobytych zanieczyszczen z kanatu stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie
Srodki transportu:

a) ciggnik kotowy,

b) przyczepa samochodowa,

c) samochdd skrzyniowy,

d) samochod dostawczy,

e) samochod diuzycowy,

f) samochdéd samowytadowczy.

Przy za i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych, nalezy
przestrzegac¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.
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Wszelkie materiaty niebezpieczne stosowane przy metodach renowacji, nalezy
przewozi¢ zgodnie z Kartg Charakterystyki Substancji Niebezpieczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ robodt i wiasciwosci przewozonych
towaroéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem
formalnym, jak i bezpieczenstwa.

Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie kot sprzetu, w takim stanie by nie
nanosity zanieczyszczen na jezdnie drég znajdujgcych sie poza obszarem terenu
budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowigzany jg
oczyscic i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5. WYMAGANIA DOT. REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1. Warunki ogélne wykonania roboét

Wszystkie wzory dokumentéw wytwarzanych w toku realizacji Umowy
nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Inwestorskim.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, obowigzujgcych norm, przepiséw bezpieczenstwa oraz
postanowieniami Umowy.

Wykonawca zrealizuje wszystkie niezbedne czynnosci w celu osiggniecia
zatozonego celu.

Zanieczyszczenia wydobyte z kanatéw sanitarnych zostang wywiezione na
wilasciwe miejsca sktadowania. Wykonawca we wilasnym zakresie
posegreguje wydobyte zanieczyszczenia zgodnie z Katalogiem Odpadow
stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzednia 2001r. Wykonawca przedstawi Nadzorowi inwestorskiemu
dokumenty potwierdzajgce wywdz i utylizacje wydobytych zanieczyszczen.

5.2.Zakres robét
Zakres rzeczowy roboét bedzie obejmowat w kolejnosci:
a) wizje lokalng terenu prac;

b) prace pomiarowe i pomocnicze, rozpoznanie przebiegu tras istniejgcych
kolektorow, lokalizacji studni;
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c)

d)

f)

g)

h)

)

K)

inspekcje stanu istniejgcego kolektorow za pomocg kamery na wodzku
jezdnym - inspekcja wszystkich kolektorow zaréwno przewidzianych do
realizacji wyrobem CIPP;

frezowanie kanatéw w celu usuniecia ewentualnych wrostow korzeni roslin;
czyszczenie kolektorbw przy pomocy urzgdzenia cisnieniowego,
czyszczenia wodg pod wysokim ciSnieniem majgce za zadanie
oczyszczenie kolektorow z osaddow i innych elementow kolidujgcych i
przygotowanie kolektorow do renowaciji;

inspekcje telewizyjng po wykonaniu czyszczenia potwierdzajgca
prawidtowe wykonanie czyszczenia;

roboty budowlane - wykonanie renowacji kolektorow metodg CIPP,
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz STWIOR, z zapewnieniem
ciggtosci eksploatacji kanalizacji, zabezpieczeniem i oznakowaniem robat,
organizacjg ruchu na czas realizacji renowacji, zabezpieczeniem innych
obiektow przez ew. zniszczeniem — drzew, oznakowania itp;

roboty budowlane — wykonanie renowacji wtgczen przytgczy w kolektory
oraz studnie/komory rewizyjne. Otwarcie przytgczy witgczonych
bezposrednio w kanat lub w studnie po wykonanej renowacji wykonane
bedzie od strony kanatu przy pomocy specjalistycznego urzgdzenia pod
kontrolg kamery znajdujgcej sie w przewodzie bez koniecznosci
wykonywania wykopow. Doszczelnienie potgczenia pomiedzy poddanym
renowacji kanatem, a wigczonym bezposrednio w kanat przytaczem za
pomocyg ksztattki kapeluszowej typu C zgodnie z PN-EN ISO 11296-4;
ksztattki nalezy dopasowac do srednicy przytgcza.

roboty budowlane - wykonanie wymiany studni/komér kanalizacyjnych
(rewizyjnych), wymiana wtazéw studziennych z ich regulacjg i
odtworzeniem nawierzchni wokot wtazu w terenie utwardzonym,;

roboty towarzyszgce — organizacja ruchu — bariery, znaki poziome i
pionowe, informacje o objazdach, zabezpieczenie terenu budowy,
tymczasowe pompowanie sciekOw zapewniajgce ciggtosC¢ przeptywu
Sciekow w kolektorach;

porealizacyjng inspekcje telewizyjna;

wykonanie ew. robot odtworzeniowych zniszczonych w wyniku prowadzeni
prac renowacyjnych tj. odtworzenia nawierzchni utwardzonych,
powierzchni zieleni itd.;

Uwaga:
Renowaciji zostang poddane wszystkie studnie kanalizacyjne (rewizyjne) oraz

wszystkie ich elementy razem z wtazami, dennicami z kinetami, kregami,
ptytami pokrywowymi, pierscieniami odcigzajgcymi itd.

Zaleca sie, aby roboty wykonywane odcinkami roboczymi wykonywane byty w
okresach bezdeszczowych, w przypadku sytuacji wystgpienia deszczu
przewiduje sie realizacje by-paséw dla zachowania ciggtosci przeptywu waod
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opadowych. By-passy bedg realizowane jedynie na okres robot jedynie na
odcinku/przes$le roboczym. W studni startowej zostanie wykonana
tymczasowa studnia oraz zamontowane zostang pompy wody brudnej
ttoczgce poprzez elastyczne weze ppoz. wody opadowe do studni koncowe;.
Zasilanie pomp odbywac sie bedzie za pomocg agregatow prgdotwdrczych.

5.3.Metoda wykonywania renowacji/wymiany

Zgodnie z projektem renowacji istniejgce kolektory projektuje sie do
renowacji metodg CIPP - z mozliwoscig minimalnego umniejszenia istniejgcej
Srednicy.

5.4.Usytuowanie, zagtebienie, sSrednice

Usytuowanie renowowanej kanalizacji wod opadowych, po trasie
istniejacej, z zachowaniem istniejgcych spadkéw, zagtebien, lokalizacji
studni’komor rewizyjnych. W rurociggach renowowanych wyrobem CIPP
zmniejszenie srednicy nominalne;.

5.5.Czyszczenie i udroznienie kanatéw

Przed wejsciem do studni’lkomory, w celu sprawdzenia Ilub
wyczyszczenia kanatu nalezy zbadac¢ stan atmosfery w studni w celu
okreslenia zawartosci substancji toksycznych, palnych oparéw lub braku
tlenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kanat musi by¢
wentylowany, nalezy stosowa¢ nadmuch sSwiezego powietrza.

Czyszczenie nalezy prowadzic przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu,
W sposob niepowodujgcy pogorszenia stanu technicznego kanatu.

Woda przeznaczona dla potrzeb czyszczenia i ptukania kolektorow, winna
by¢ pobierana poprzez opomiarowany hydrant i na zasadach ustalonych z
gestorem sieci tj. PWIK w Gorzowie WIkp. Sp. z 0.0. .

Czyszczenie i udroznienie kanatéw obejmuje w szczegdlnosci:

a) Usuniecie korzeni wrastajgcych do wnetrza kanatu;

b) Oczyszczenie kanatu z zanieczyszczen, osadow, ztogdéw i luznych
elementow;

c) Wyfrezowanie wystajgcych czesci przykanalikéw w kanale, narostéw i
naciekow.
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Przewody z inkrustacjami, przerostami korzeni, twardymi osadami dennymi
powinny by¢ najpierw oczyszczone mechanicznie lub hydrodynamicznie, a
nastepnie oczyszczone z pozostatych w kanatach odpaddw.

Podczas uzywania gtowic czyszczgcych nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢, gdyz stosowanie w zniszczonych kanatach zbyt wysokich cisnien
moze doprowadzi¢ do zwiekszenia uszkodzen. Wszystkie osady muszg
zosta¢ wydobyte na powierzchnie, odwiezione na odpowiednie miejsce
sktadowania oraz zutylizowane.

5.6.Przedrealizacyjna i powykonawcza inspekcja telewizyjna

W celu dokonania doktadnej oceny stanu technicznego kanatéw
deszczowych (stopnia oczyszczenia wewnetrznej powierzchni, wielkosci
ewentualnych ubytkow i peknie¢ — przed realizacjg renowacji oraz
prawidtowosci wykonania zaméwienia — po renowacji), nalezy przeprowadzi¢
ich inspekcje przy pomocy kolorowej i samobieznej kamery CCTV z gtowica
obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna byc¢
umieszczona centrycznie w osi rurociggu. Nalezy zapewni¢ osSwietlenie
wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju rury, jakos¢ obrazu nie moze
budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

Inspekcja CCTV sieci kanalizacyjnej powinna zawierac:

a) raport inspekcji (wersja papierowa + wersja cyfrowa pliku *.pdf)
zawierajgcy nastepujace informacije:

e date/godzine inspekcji

e nazwe ulicy

e nazwe studni’komory poczatkowej i koncowej, srednice kanatu

e materiat kanatu

e kierunek inspekcji

e dystans bezposredni od studni/komory poczgtkowej

e nazwe firmy wykonujgcej zlecenie

e raport video uszeregowany wg odlegtosci (i licznikow video)
uwzgledniajgcy wszystkie obserwacje z danego odcinka kanatu w
tym m.in.: informacje dot. deformacji kanatéw, niedopuszczalnych
peknieC, rozszczelnien, wadliwych przemieszczonych potgczen,
obecnosci w kanatach kolektorow korzeni drzew, infiltracji, osadow,
rumowisk, osiadania, zatamania, uszkodzen studni kanalizacyjnych
(rewizyjnych), uszkodzen pochodzenia chemicznego, fizycznego,
potgczen kanatdéw ze studniami, wtgczenia przykanalikdw.

b) graficzny raport spadkéw z uwzglednieniem rzeczywistych rzednych dna
kanatu,
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c) raport okreslajgcy stan techniczny kanatow opracowany przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane.

d) zestawienie z inspekcji catego zadania (nazwy odcinkéw, dtugosci
odcinkéw, suma dtugosci),

e) geodezyjng mape sytuacyjno-wysokosciowg

f) zapis video inspekcji na ptycie DVD. Format pliku *.mpg wraz z
dostarczonymi kodekami niezbednymi do jego odtworzenia. Nazwa pliku
video musi by¢ zgodna z nazwg odcinka w raporcie.

Inspekcie telewizyjne, nalezy archiwizowac i przekaza¢ Nadzorowi na ptytach

jw. wraz z raportem oraz zdjeciami wigczen.

5.7.Zapewnienie ciggtosci przeptywu sciekéw

Odcinek/odcinki  kolektora przeznaczone do renowacji nalezy
tymczasowo wylgczy¢ z eksploatacji. Wykonawca wykonana obejscia (by-
passy) z zastosowaniem tymczasowego przepompowywania wod opadowych
celem zapewnienia ciggtosci przeptywu na poddawanym renowacji odcinku
kolektora. Po wykonaniu prac renowacyjnych urzgdzenia by-pass, nalezy
zdemontowac oraz naprawi¢ wszystkie ewentualne uszkodzenia.

5.8.Uwagi i zalecenia dla Wykonawcy robét renowacji kanalow metoda
bezwykopowa.

a) Roboty zasadnicze, o ile bedg wymagaty tego warunki lokalne, nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem i uruchomieniem systemu tymczasowego odbioru
sciekow od odbiorcow. System ten, nalezy catkowicie zlikwidowac¢ po
zakonczeniu wykonywania zasadniczych robot budowlano -montazowych i
uruchomieniu nowych sieci kanalizacyjnych. Przewiduje sie wykonywanie prac
odcinkami, ktérych dtugos¢ ustalona zostanie przez kierownika budowy w
porozumieniu z uzytkownikiem kanalizacji - Zamawiajgcym,

b) W przypadku koniecznosci wytgczenia doptywu Sciekdw do
przebudowywanego odcinka z innych odcinkéw kanalizacyjnych (kanatéw
bocznych), konieczne bedzie zastosowanie tymczasowych systeméw do
odpompowywania sciekow (by - passow),

¢) Rurociggi wykorzystywac zgodnie z warunkami montazu podanymi w
opisie technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur,

d) Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
(w tym niniejszym STWIOR) oraz:

e W uzgodnieniu z eksploatatorem sieci kanalizacyjnej,
e prace nalezy wykonywac przy takich temperaturach zewnetrznych,
ktére pozwolg zachowac najwyzszg jako$¢ wykonywanych robaot,
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e przy spetlnieniu wymagan dotyczacych zabezpieczenia ruchu
drogowego i pieszego (wymagane jest posiadanie kompletu
uzgodnien z odpowiednimi stuzbami, wiasciwych urzeddw i
administratorow drog),

e przy zabezpieczeniu przez wykonawce dostawy wody w
odpowiedniej ilosci,

e przy zabezpieczeniu przez Wykonawce:

e szybkiego i mozliwie najmniej negatywnie oddziatywujgcego na
srodowisko zewnetrze (emisje nieprzyjemnych zapachow i
niebezpiecznych aerozoli) sposobu wydobycia, zatadunku oraz
wywozu zanieczyszczen wydobytych z kanatbw w wyniku ich
czyszczenia,

e poOzniejszego odbioru tych zanieczyszczenh przez wiasciwe jednostki;

e po odpowiednim oznakowaniu robot i zabezpieczeniu miejsca ich
wykonywania przed dostepem o0sob trzecich.

e) Przed przystgpieniem do renowacji kanatéw nalezy poddac je
czyszczeniu i inspekcji telewizyjnej wraz z wykonaniem raportéw w celu
oceny stanu faktycznego kanatéw. Podczas prac renowacyjnych nalezy
zachowac istniejgce spadki w kanatach.

f) W przypadku gdy Wykonawca na podstawie inspekcji telewizyjnej
przed renowacjg stwierdzi wystepowanie miejsc uniemozliwiajgcych
wykonanie renowacji kanatu w sposéb bezwykopowy opisany w
niniejszej specyfikacji zgtosi taki fakt Zamawiajgcemu.

g) Po analizie zgtoszonego stanu technicznego kanatu Wykonawca
wspolnie z Zamawiajgcym zdecyduje o koniecznosci wykonania naprawy
miejscowe).

h) Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen,

i) Sciéle przestrzega¢ warunkéw uzgodnien z wtascicielami gruntéw, na
ktérych bedzie prowadzona renowacja sieci kanalizacyjnej,

j) W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu i Nadzorowi
Inwestorskiemu Program Zapewnienia Jakosci celem jego akceptacji.
Zamawiajgcy oraz Nadzor Inwestorski zatwierdzi PZJ w terminie do 14 dni lub
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zgtosi do niego uwagi wraz ze wskazaniem terminu usuniecia nie diuzszym
niz 14 dni. Nie poprawienie PZJ we wskazanym terminie skutkowac¢ bedzie
naliczeniem kar umownych do momentu przedtozenia do akceptacji PZJ w
wersji akceptowalnej przez Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski.

PZJ bedzie zawierat sposob realizacji robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
I organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie =z niniejszg
Specyfikacjg Wykonania i dbioru Robdét oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza terenem budowy.

6.2.0golne zasady kontroli jakosci robo6t

Kontrole jakosci wykonanych robot, nalezy prowadzi¢ w oparciu o
program zapewnienia jakosci (PZJ), ktérego opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Zamawiajgcego, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. W PZJ
Wykonawca winien zaprezentowa¢ zamierzony sposoOb realizacji robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z niniejszg specyfikacjg oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie
I poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami witasciwych norm i aprobat technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.3.Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny z petng kontrole jakosci robot i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatdw oraz robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty

wykonano zgodnie z warunkami technicznymi i zaleceniami producenta
materiatéw uzywanych do renowacji oraz polskimi normami i ogdlnie uznanymi
zasadami wiedzy technicznej.

Pobieranie probek bedzie sie odbywato pod nadzorem Zamawiajgcego na
miejscach robot i stamtgd pobrane prébki wraz z niezbedng dokumentacijg

17



bedg dostarczane do laboratorium badawczego. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslonych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan na
etapie realizacji robot ponosi Wykonawca.

6.4.Pobieranie probek

Badania i pobér probek, nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN ISO:
11296-1:2011, 11296-4:2011, PN 1SO:25780:2013 oraz PN-EN 1228:1999.

W przypadku renowacji metodg rekawa (co najmniej 1 prébka z kazdej
srednicy), nalezy pobrac probke, a nastepnie wykona¢ badanie parametrow
geometrycznych, oraz krétkoterminowej sztywnosci obwodowej rekawa. W
uzasadnionych przypadkach (np. trudnosci =z pobraniem prébek
pierscieniowych rekawow wiekszych $rednic) badanie to moze zostac
zastgpione badaniem krétkoterminowego modutu sprezystosci rekawa wg
normy PN-EN ISO 178. Prébka powinna zosta¢ pobrana z rekawa wycinanego
w komorach bgdz studniach kanalizacyjnych lub wykopach montazowych.
Parametry geometryczne i wytrzymatosciowe rekawa okreslone na podstawie
badan powinny spetnia¢ wymogi okreslone niniejszym dokumencie.

Dla zapraw renowacyjnych w studniach nalezy wykona¢ 1 badanie ,PULL
OFF” na kazde 50 m2 wykonanej renowacji.

Pobér probek, nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Zamawiajgcego i Nadzor
Inwestorski.

Uwaga: Wyzej opisana probka oznacza jedno miejsce poboru, z ktérego beda
pobrane dwa fragmenty rekawa, z ktérego jeden przeznaczony bedzie dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce
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6.5.

do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg opisane i oznakowane
W sSposoOb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Badania oraz obliczenia powinny zosta¢ wykonane w odpowiednio do tego
przygotowanym uprawnionym, niezaleznym, zatwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski, laboratorium.

Wyniki badan powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Nadzor inwestorski.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary muszg obejmowaé sprawdzenie
podstawowych cech materiatdbw podanych w niniejszym opisie zamowienia
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych normach i aprobatach technicznych,
a czestotliwosc ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
na piSmie wyniki do jego akceptacji. Badania obejmujg caty proces budowy.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

a) badanie zabezpieczenia Scian wykopow w tym zabezpieczen przed
zalaniem wodg o ile bedzie wykonywany wykop,

b) sprawdzenie prawidtowosci wykonania danego odcinka poddawanego
renowacji,

c) sprawdzenie prawidtowosci czyszczenia rurociggow przed przystgpieniem
do robdt polegajgcych na rehabilitacji sieci kanalizacyjnej metodg CIPP,

d) sprawdzenie stanu powierzchni wewnetrznych rurociggéw, wielkosci
ubytkéw i pekniec scian kanatéw po oczyszczeniu,

e) badanie jakosci materiatdw uzytych do renowacji sieci obejmujgce w
szczegolnosci: sprawdzenie dokumentéw identyfikujgcych dostawe,
sprawdzenie stanu dostawy — opakowania, sprawdzenie ogélnego wyglad,

f) badanie szczelnosci rurociggdw przecigganych od komory do komory,
badz od studni do studni, od wezta do wezla,

g) badanie wykonania poprzez filmowanie kamerg CCTV,

h) sprawdzenie rzednych w komorach i studniach dla podtgczonych
istniejgcych sieci kanalizacyjnych.
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6.6.

6.7.

6.8.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiajgcego lub
upowazniony przez niego pracownik, jest uprawniony do wykonywania
kontroli, pobierania probek i badan materiatdbw u zZrodta ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Zamawiajgcy bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami
STWIOR na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze na wtasny koszt pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzié¢
badania niezalezne od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub
dodatkowych albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robot ze specyfikacjg. W takim przypadku koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow i sprzet

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane w STWIOR,
kazda partia tych materiatbw dostarczona do robdt bedzie posiadata atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw
bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemul.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajgce atesty, a
urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. JeSli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze STWIOR, woéwczas
takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.
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7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1.Dziennik budowy/robét

Dziennik Budowy/Robét jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru korncowego robot. Odpowiedzialnosc
za prowadzenie Dziennika Budowy/Robdét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy/Robot
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy/Robdét bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy/Robdt protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Do Dziennika
Budowy/Robét nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

a) Date przekazania Wykonawcy terenu budowy

b) Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci robot

c) Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach

d) Uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

e) daty zarzagdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodow

f) zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czedci Robo6t i koncowych, wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

h) informacje dotyczace zgodnosci rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej i ST,

i) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych  (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

J) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

k) dane dotyczgce jakosci materiatdbw (dokumenty potwierdzajgce
przydatnos$¢ wyrobow budowlanych do zamierzonego zastosowania,
krajowe deklaracje zgodnosci), pobierania probek oraz wyniki

I) przeprowadzonych badan z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzat
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m) wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z
podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu Robot.

7.2. Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdéw Robot. Obmiary wykonanych
Robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w TER i
wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.

7.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do protokotu odbioru koncowego robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

7.4.Pozostale dokumenty

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w ww. pkt. (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

a) Protokot przekazania terenu budowy

b) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
c) Protokoty odbiorow robot

d) Protokoty z narad i ustalen

e) Korespondencje na budowie

8. OBMIAR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych Robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w TER.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki
Obmiardw.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych,
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wymagang do dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Nadzor
Inwestorski.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru
robét bedg zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski. Urzgdzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed przejeciem czesci robot lub
przejeciem catosci robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach i zmiany Wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie w Ksigzce
Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.

Jednostki obmiaru
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Obmiarom podlega¢ bedg tylko elementy zawarte w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (dalej TER) stanowigcg zatgcznik do SIWZ. Obmierzony
element zawiera¢ bedzie wszystkie roboty i materiaty jakie sktadajg sie na
wykonanie danego elementu i bedzie on obmierzony w jednostkach przyjetych
w TER. Jednostkami obmiaru jest:

a) m [metr biezacy] — dla kanatéw podlegajacych renowac;ji
b) 1 m - dla gtebokosci komér i studni podlegajgcych renowacii
c) sztuka — dla pozostatych elementow,

9. ODBIOR ROBOT

9.1.0godlne zasady odbioru roboét

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na
podstawie ktérych bedzie mozna udokumentowac zakres, jakos¢ i sposob ich
realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami
wynikajgcymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywne wyniki i
pozytywng opinie Zamawiajgcego w oparciu o komplet wymaganych
dokumentow przedtozonych przez Wykonawce. Protokot odbioru koncowego
jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
zgodnie z dokumentacjg odbiorowg i zasadami wiedzy techniczne;j.

9.2.Czynnosci odbiorowe kanaléw po renowaciji

Zasadniczym celem odbioréw technicznych kanalizacji po renowacji jest
sprawdzenie zgodnosci stanu faktycznego z zatozonymi wymaganiami i
warunkami technicznymi.

9.3. Dokumentacja odbiorowa koncowa roboét

Przed odbiorem koncowym robot Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumentacje odbiorowg (powykonawczg) korncowg robét w ilosci oraz formie
zgodnej z Umowg zawierajgcg miedzy innymi:

a) szczego6towe raporty dotyczgce przebiegu poszczegolnych operacji
renowacyjnych, przeprowadzanych pomiarow i badan materiatéw oraz
robot,

b) powykonawczg inwentaryzacije geodezyjng wraz ze  szkicami
geodezyjnymi,
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c) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie wbudowanych
materiatéw oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce w tym:

e Swiadectwa pochodzenia uzywanych materiatéw,
e dokumenty atestacyjne — Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

d) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN i/lub aprobatg techniczng lub deklaracjg
zgodnosci producenta wyrobu z PN i/lub aprobatg techniczng,

e) protokoty odbioréw czesciowych,

f) protokoty proby szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej,

g) protokoty z przeprowadzanych inspekcji kanatéw i studni/komor technikg
CCTV przed renowacjg (po czyszczeniu kanatdw) oraz inspekcje po
renowacji,

h) protokoty z badanh pobranych prébek,

i) protokoty z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki) w przypadku roboét
ziemnych,

j) protokoty odbioru zejscia z terenéw po robotach budowlanych,

k) dokumentacje fotograficzng w formie cyfrowej (zdjecia studni i komor
kanalizacyjnych wykonanych przed renowacjg i po renowacji oraz zdjecia
istotnych robét zanikowych),

l) informacje dotyczgce parametrow naprawionych kolektorow i
studni/komor, ktére powinny zawierac:

m) karty informacyjne dla wbudowanych komponentéw, wraz z adresami
dostawcow, dane techniczne uzytych materiatéw,

n) opis funkcjonalny,

0) sposob prowadzenia konserwacji, mozliwe problemy i sposoby ich
usuwania, proponowany plan przeglgddw.

p) inne dokumenty wytworzone przez Wykonawce np. takie jak
dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna.

9.4.0dbior robot

Czynnosci odbiorowe zostang doktadnie okreslone przez Wykonawce w
Programie Zapewnienia Jakosci. Wykonawca przedstawi szczegotowe
procedury odbiorowe, wzory protokotow i spis wszystkich zatgcznikow na
podstawie wytycznych niniejszej Specyfikaciji.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
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b)

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,
np. kanaty po czyszczeniu, ktére zostang poddane renowacji rekawem.
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego braku udokumentowania ww. czynnosci Zamawiajgcy jest
upowazniony do zgdania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach
na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli Wykonawca odmowi
dokonania odkrywek Zamawiajgcy wykona je w wiasnym zakresie
obcigzajgc kosztami Wykonawce.

Przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu uczestnicza:
kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub przedstawiciel
Zamawiajgcego. Na powyzsze zostanie spisany protokot Odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbior czesciowy robdt polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci
wykonania ze STWIOR czesci wykonanych robdt. Po pozytywnym
odbiorze czesciowym spisany zostanie protokot z odbioru czesciowego.
Warunkiem przystgpienia do Odbioru czesciowego robdt jest
bezusterkowy protokot Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Podczas Odbioru czesciowego robot komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
opisem zamowienia. Zatgcznikami do protokotu odbioru cze$ciowego w
szczegolnosci beda:

e podpisany przez wszystkie strony protokét odbioru robot zanikajgcych

(jesli wymagany),

e wyniki badan, wykonane przez niezalezne zatwierdzone przez
Nadzér inwestorski laboratorium, pobranych prébek zgodnie ze
STWIOR

e inspekcje telewizyjne z raportem okreslajgcym stan techniczny
kanatéw po czyszczeniu,

e inspekcje telewizyjne kanatéw po renowacji z raportem,

e szkice geodezyjne — szkice winny zawiera¢ takie dane jak: nr dziatki,
nazwe ulicy, rzedne dna studni/ komér po wymianie, rzedne gory
studni (wtazu), srednice kanatdéw po renowacji, uzyty materiat (
rekaw), dtugosci odcinkéw poddanych renowac;ji (od studni do studni
— zmierzone od Sciany zewnetrznej studni),

e Raport Kontroli Robét — tabelaryczne zestawienie dtugosci odcinkow
i rodzaj uzytego materiatu i studni poddanych wymianie,

e protokoty odbioru terenu— jesli wymagane,

e inne dokumenty zgodnie z niniejszg specyfikacjg i z technologii
przyjetych przez Wykonawce robaot.
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Przy odbiorze czesciowym robdt uczestniczg: kierownik budowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robét polega na spisaniu protokotu odbioru korncowego
potwierdzajgcego kompletnos¢é, terminowos¢ i bezusterkowosc¢
wykonanych robot. Wykonawca moze ubiegac sie o podpisanie protokotu
odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robét objetych umowa.
Do odbioru koncowego Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje odbiorows.

Odbiér pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany przed zakohczeniem okresu gwarancji
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w niniejszej specyfikacji techniczne;.

10.PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogélne wymagania

Sposdéb zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia,
okreslone zostaty w SIWZ oraz we wzorze umowy.

10.2. Zasady ptatnosci czesciowej

a) Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter obmiarowy. Oznacza to, iz
ceny jednostkowe w poszczegdlnych pozycjach wskazanych w
Wycenionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) majg charakter
ryczattowy, tj. majg charakter niezmienny i bedg zawieraty wszystkie
roboty zdefiniowane i wymienione w SIWZ dla tej pozyciji.

b) Podstawg rozliczenia robot bedzie faktycznie wykonana ilos¢ prac
renowacyjnych.

c) Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER), zatgczona do oferty
Wykonawcy, bedzie stanowi¢ podstawe do ewentualnej korekty
wartosci umowy, w przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu
robét wynikajgcych z niniejszej specyfikacji, zgodnie z zasadami
okreslonymi we wzorze umowy.
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d)

f)

Wykonawca ubiegajgcy sie o pfatnos¢ zlozy Zamawiajgcemu (nie
czesciej niz raz w miesigcu) wniosek o ptatno$é, zawierajgcy
wszystkie niezbedne dokumenty, wymagane przy odbiorze
czesciowym robot, w tym zaakceptowane przez Zamawiajgcego i
Nadzor Inwestorski protokoty odbioru czesciowego robot.

Whniosek o ptatnos¢, po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiajgcego
i Nadzor Inwestorski, bedzie uprawnia¢ Wykonawce do ziozenia
faktury.

Kwota wynagrodzenia wynikajgca z faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90% kwoty catkowitego wynagrodzenia. O pozostatg
kwote do wysokosci catkowitego wynagrodzenia Wykonawca moze
ubiegac¢ sie skfadajgc fakture koncowa.

10.3. Zasady ptatnosci koncowej

Wykonawca jest uprawniony do zitozenia faktury koncowej po

zakonczeniu wszystkich robot objetych umowg i podpisaniu protokotu
odbioru koncowego przez Wykonawce, Zamawiajgcego i Nadzor
inwestorski.

10.4. Tabele Elementéw Rozliczeniowych

Rozliczenie z Wykonawcg odbywacé sie bedzie na podstawie

wycenionej w Ofercie Wykonawcy Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
(TER). W TER Wykonawca wyceni wszystkie niezbedne elementy robdét
w szczegolnosci opisane niniejszej specyfikacji, ktére sg niezbedne do
wykonania danej pozycji w TER. W TER podano ilosci i istniejgce
Srednice kanatéw deszczowych, ktore nalezy poddac renowaciji.

10.4.1. Renowacja 1m przewodu kanalizacji deszczowej

Cena jednostkowa 1 m renowacji kanalu rekawem utwardzanym obejmuje w
szczegolnosci:

prace pomiarowe i pomocnicze,

zapewnienie wiasciwej organizacji ruchu w trakcie prowadzonych robot,
opracowanie projektu organizacji ruchu (jesli wymagane),

optaty zwigzane z zajeciem pasa ruchu drogowego (jesli wymagane),

optaty zwigzane z dzierzawg gruntu na czas prowadzonych robét (jesli
wymagane),

inspekcja telewizyjna przedwykonawcza wraz z raportami okreslajgcymi stan
techniczny kanatéw (po czyszczeniu kanatow),
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czyszczenie rur z osadéw twardych i miekkich za pomoca specjalistycznego
sprzetu wraz z wentylacjg kanatu i badaniem jakosci powietrza, uzupetnienie
niezbednych ubytkdw,

odwo6z osaddéw zalegajgcych (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem
odpaddéw jednostce upowaznionej do ich odbioru i utylizacji),

instalacja rekawa do renowacji stosownej srednicy,

utwardzenie rekawa ,

przepompowywanie $SciekOw realizowane w czasie przebudowy kanalizaciji,
tzw. by-pass przewoddéw kanalizacji deszczowej - zachowanie ciggtosci
przeptywu (jesli wymagane),

dostawa i montaz wszystkich materiatow,

inspekcja telewizyjna powykonawcza wraz z raportem,

transport wewnetrzny w obrebie budowy,

utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresie ich eksploatacji,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan zgodnie ze STWIOR,
dostawa wody i energii elektrycznej potrzebnych w technologii wykonania,
uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot i odbior terenu po robotach przez
wilasciciela/zarzadce dziakki,

inne niezbedne czynnosci okreslone w SIWZ.

10.4.2. Renowacja 1 m gtebokosci studni lub komory na sieci kanalizacji
deszczowe).

Cena jednostkowa renowacji 1 m gtebokosci studni lub komory kanalizacyjnej
obejmuje w szczegolnosci:

prace pomiarowe i pomocnicze,

zapewnienie wiasciwej organizacji ruchu w trakcie prowadzonych robdt,
opracowanie projektu organizacji ruchu (jesli wymagane),

optaty zwigzane z zajeciem pasa ruchu drogowego (jesli wymagane),

optaty zwigzane z dzierzawg gruntu na czas prowadzonych robét (jesli
wymagane),

przepompowywanie $ciekow realizowane w czasie przebudowy kanalizacji tzw.
by-pass przewoddéw kanalizacji deszczowej(jesli wymagane),

czyszczenie studni i komoér z osadédw twardych i miekkich za pomoca
specjalistycznego sprzetu wraz z wentylacjg studni i badaniem jakosci
powietrza, uzupetnienie niezbednych ubytkdw,

odwb6z osaddéw zalegajgcych (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem
odpadow jednostce upowaznionej do ich odbioru i utylizacji),

czyszczenie hydrodynamiczne i mechaniczne scian studni i komor,
przygotowanie $cian studni i komor do renowacji i uszczelnienia,

wymiana i montaz stopni ztazowych, wyprofilowanie i przygotowanie dennicy,
renowacja i uszczelnianie scian studni i komor powtokami,

inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza,
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e transport wewnetrzny w obrebie budowy,

e utrzymanie nawierzchni drog tymczasowych w okresie ich eksploatacii,

e rozbidrki oraz prace odtworzeniowe nawierzchni,

e przeprowadzenie niezbednych pomiaréow i badahn zgodnie ze specyfikacjg
technicznag,

e dostawa wody i energii elektrycznej potrzebnych w technologii wykonania,

e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

e inne niezbedne czynnosci okreslone w SIWZ.

11. WARUNKI BHP

Wykonawca bedzie powadzit roboty zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U.
nr 47/2003 poz. 401),

b) ,Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen
wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej” — wyd. CTBK 19809r.

¢) Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

12.NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -
Wymagania,

PN-EN-752-2:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne —
Planowanie;

PN-EN-752-5:2000 — Zewnetrzne systemu kanalizacyjne —
Modernizacja;

PN-EN 13566-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Postanowienia ogdlne;

PN-EN 1610:2002 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-B-10736 Roboty Ziemne Wymagania przy
odbiorze;

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne;
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PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla
personelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci;

PN-EN206-1:2003 — Beton, czes¢ 1, Wymagania wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé;

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig;

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada
2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.
U. 22008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), z rozporzgdzeniami wykonawczymi

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia
2012 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz. U. 2012r.
poz. 145 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
25.04.2012 (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych, (Dz. U. Nr 96 poz. 437)
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