projektu technicznego budowy budynku komunalnego.
Postepowanie nr 11.ZF. TP.BN.U.2023

Zatacznik nr 5 do SWZ
WZOR UMOWY

Zawarta W dniu ...eeeeeennnen pomiegdzy:

GMINA MIASTO REDA przy ul. Gdanskiej 33, NIP 588-235-10-74, REGON 191675161
reprezentowanym przez

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

zwanym dale] WYKONAWCA

wylonionym w wyniku przeprowadzenia post¢powania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275-296 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamé6wien publicznych
(4. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo -

kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z niezbedna infrastruktura oraz zagospodarowaniem terenu a takze
sprawowanie nadzoru autorskiego.

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca:

1)

2)

3)
4)

5)

wykona wielobranzowa dokumentacje projektowo — kosztorysowa w zakresie opisanym w § 5
ust. 13 umowy;

przeniesie na zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, o ktorej
mowa w pkt 1) na warunkach okreslonych w § 7 umowy;

zawrze umowe ubezpieczeniowg OC zawodowg projektanta;

udzieli gwarancji na wykonang dokumentacje, o ktorej mowa w pkt 1) powyzej na warunkach
okreslonych w § 14 umowy;

bedzie udzielal, w wyznaczonym przez zamawiajacego odpowiednim do tego celu terminie,
wszelkich wyjasnien oraz dostarczy zamawiajgcemu opracowan zamiennych, uzupetiajacych
lub likwidujacych btedy, braki lub wady dokumentacji projektowej, zarowno w toku
postepowania o udzielenia zamowienia publicznego na roboty budowlane, ktorych opis
przedmiotu stanowi¢ bedzie przedmiot niniejszego zaméwienia, jak i w okresie wykonywania
zaprojektowanych robot budowlanych;
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6) bedzie petnit nadzor autorski w trakcie realizacji robot budowlanych, zgodnie z dokumentacja,
o ktorej mowa w pkt 1) powyzej, na warunkach okreslonych w § 8 umowy.

Realizacja przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostata podzielona na nastepujace zadania:

1) zadanie 1 — obejmujace wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1
oraz uzyskanie dla zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

2) zadanie 2 — obejmujace udzielanie wyjasnien, zgodnie z ust. 2 pkt 5 oraz petnienie nadzoru
autorskiego, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 6;

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Zadanie 1, o ktorym mowa ust. 3 pkt 1, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym (zwanym dalej: harmonogramem) uzgodnionym
z Zamawiajacym a stanowigcym zalacznik do niniejszej umowy. Harmonogram dotyczacy Zadania
1, o ktérym mowa ust. 3 pkt 1 i zawiera uszczegotowione etapy realizacji Zadania 1 oraz terminy
rozpoczecia 1 zakonczenia tych etapow.

Przez dokumentacje¢ projektowsa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, nalezy rozumie¢ cato$¢ dokumentacji
we wszystkich zleconych branzach i zakresach oraz wszelkie dokumenty: administracyjne,
formalno — prawne, uzgodnienia, decyzje i opinie wymagane przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ pisemne oswiadczenie wykonawcy, ze jest wykonana
zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami i ze zostala wydana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Do dokumentacji projektowej wykonawca dotaczy ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ale takze zgodnie
z oferta Wykonawcy stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje
si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

Dokumentacja winna by¢ przygotowana zgodnie z ustawa Pzp oraz z wydanymi do niej aktami
wykonawczymi.

§2
Termin wykonania zaméwienia

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w nastepujacych
terminach:

1) Zadanie 1: 12 miesigcy od dnia podpisania umowy, lecz wykonanie koncepcji w terminie
do 4 miesigcy od podpisania umowy.

2) Zadanie 2: w okresie realizacji robot budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, przy czym czas
dostepnosci wykonawcy dla tego zadania wynosi 36 miesigcy od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru dokumentacji projektowej. Jezeli realizacja przedsiewzigcia
zamawiajgcego na podstawie dostarczonej przez wykonawce dokumentacji przedtuzy si¢
ponad wyzej wymieniony okres strony mogg podja¢ rozmowy celem zapewnienia dalszej
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dostepnosci wykonawca do sprawowania nadzoru autorskiego, w tym ustalg wynagrodzenie
wykonawcy za dalsza dostgpnosc.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ poszczegélne etapy, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 umowy,
w zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa w § 1 ust. 4.

3. Z zastrzezeniem § 15 ust. 1 pkt 6 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy
wykonania poszczeg6lnych etapéw, nie moga ulec zmianie.

4. Zmiana terminoéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa
§ 15 ust. 1 pkt 6 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy
w zakresie w jakim nieterminowo$¢ jest skutkiem:

1) braku lub nienalezytego wspotdziatania zamawiajacego z wykonawcg, o ktorym mowa w §3
ust. 112; lub

2) zmiany przepisOw wplywajacych na terminy wykonania przedmiotu umowy;

3) obstrukcyjnego dziatania organow administracyjnych odpowiedzialnych za wydanie

pozwolenia na budowe;

4) zwtoki zamawiajacego w dokonaniu odbioru poszczegdlnych etapow umowy.

§3

Obowiazki stron umowy

1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zobowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

2. Do obowigzkéw zamawiajacego nalezy, w szczegolnoSci:

1) przekazanie wykonawcy w ciagu 7 dni roboczych od zawarcia umowy pelnomocnictw do
wystepowania w imieniu zamawiajacego o uzgodnienia dokumentacji projektowej lub do
uzyskiwania wymaganych zatwierdzen ipozwolen, wystawione przez Zamawiajacego
osobno w 5 egzemplarzach;

2) przekazanie wykonawcy przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane;

3) dokonywanie odbiorow, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 umowy;
4) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy;

5) przekazywanie wszelkich informacji i wytycznych, o ktore zwrdci si¢ wykonawca, a ktore
sa niezbedne do wykonania przedmiotu umowy — niezwltocznie, w kazdym przypadku nie
p6zniej niz w ciggu 5 dni roboczych, chyba przedmiot zapytania jest na tyle skomplikowany,
ze przygotowanie odpowiedzi wymaga dluzszego terminu, o czym zamawiajacy
poinformuje wykonawce.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1) zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposob, aby
zadania objete projektem zostaty osiagnigte zgodnie z umows;

2) przestrzeganie przepisow prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej;
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dziatania i zaniechania 0sob, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak rowniez oséb,
ktérym zadanie zobowigzania powierza, jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie;

zastosowanie zgodnych z prawem materiatdéw, metod i oprogramowania komputerowego
do wykonania pomiardéw, badan (inwentaryzacji), oceny stanu technicznego i prac
projektowych;

4. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegélnoSci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
regulaminami i wytycznymi, ktére sg zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi;

przestrzeganie obowigzkéw projektanta w zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej
wynikajacych z obowiazujacych przepiséw;

zaprojektowanie obiektow budowlanych zapewniajac optymalng ekonomiczno$¢ budowy
i eksploatacji;

zaprojektowanie obiektow budowlanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii
robot 1 materiatow;

przestrzeganie praw patentowych i wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonaniem opracowan projektowych;

informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot, doboru
materialow 1 urzadzen powinny okresla¢ przedmiot umowy w sposob zgodny z art. 99 ust.
4 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

pokrycie wszelkich straty i koszty wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce;

zapewnienie wykonania i sprawdzenia opracowan projektowych przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia;

dotozenie najwyzszej starannosci w celu zrealizowania umowy;

udziat w radach technicznych i spotkaniach koordynacyjnych.

Przed kazda rada/spotkaniem wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkim
uczestnikom rozwigzania projektowe, ktore beda na spotkaniu prezentowane. Ww.
materialy nalezy przedlozy¢ w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej w skali
i formie umozliwiajgcej czytelno$¢, najpdzniej 3 dni przed terminem rady/spotkania, pod
warunkiem, ze wytyczne odno$nie oczekiwanych materialdow zostang dostarczone
wykonawcy przez zamawiajacego najpozniej na 7 dni przed terminem spotkania.

Spotkania koordynacyjne zwolywane beda przez Zamawiajacego po uprzednim
uzgodnieniu terminu z wykonawca, ale nie czgéciej niz jedno spotkanie w miesigcu
w trakcie trwania umowy, chyba ze zaistnieje potrzeba czestszych spotkan — takie
przypadki beda indywidualnie ustalane z wykonawcg. Strony dopuszczaja uczestnictwo
w spotkaniach zdalnych.

Wykonawca dokona 3 — krotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w okresie do 3 lat
liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru, w terminie 21 dni od daty wptywu
zlecenia od zamawiajacego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacje kosztorysow
bedg przekazywane w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu papierowym.
niezwloczne usunigcie na wiasny koszt ujawnionych wad dokumentacji projektowej
poprzez opracowanie projektow i opracowan zgodnych z umowag oraz uzyskanie
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wymaganych prawem opinii, uzgodnien stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy
wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robéot budowlanych) na
warunkach okreslonych w § 14;

12) realizacja poprawek i/lub uzupetien i/lub usunigcia usterek w trybie przewidzianym
w § 14 umowy;

13) bezzwloczne informowanie zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia opracowan projektowych;

14) oddanie Zadania 1, o ktorym mowa § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, w terminie, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy z zachowaniem terminéw realizacji poszczegolnych etapow,
o ktorych mowa w § 2 ust. 2 umowy;

15) wyznaczenie koordynatora, ktory bedzie przedstawicielem wykonawcy w kontaktach
Z zamawiajacym,;

16) peienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia
podwykonawcom.

Zastosowane rozwigzania, materiaty i technologie musza by¢ oparte o uniwersalne projektowanie
1 dostepnos$¢ komunikacyjno-informacyjna.

§ 4

Przedstawiciele stron

Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze stron
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajgcego:
Imi¢ inazwisko: ........................ Tel: oo, e-mail: ...

2) ze strony wykonawcy:

a) PROJEKTANT:

Imi¢ i nazwisko: ............... Tel: oo e-mail: ...
b) PROJEKTANCI BRANZOWI:

Imig i nazwisko:............... Tel: oo e-mail: .....ooviii
Imi¢ i nazwisko: ............... Tel: oo e-mail: ...

Projektant, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiajacym w
trakcie realizacji Zadania 1, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy.

W przypadku zmiany 0séb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktéorych mowa w ust.
1 pkt 1 1 2, strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje
i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych
danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy, oile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

Przedstawiciele stron, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a, sg upowaznieni do podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 oraz ust. 6 umowy, protokotu odbioru
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czegsciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 4 umowy oraz protokotu odbioru koncowego, o ktorym
mowa w § 5 ust. § umowy;

Przedstawiciele zamawiajacego s3 upowaznieni rowniez do zglaszania zastrzezen do protokotow,
o ktorych mowa w § 5 ust. 10 umowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskdéw, polecen i uwag
w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej realizacji
moze nastapi¢ wylgcznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajacego przed dokonaniem tejze
zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw oraz kryteriow w stopniu nie mniejszym niz do oséb
zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesciowe dokumentacji projektowej — po ukonczeniu kazdego z etapow badz
elementéw okreslonych w harmonogramie, o ktorym mowa § 1 ust. 4 ;

2) odbiér koncowy dokumentacji projektowej — po ukonczeniu etapu IV (uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe).

W celu dokonania odbioru czgsciowego dokumentacji projektowej wykonawca dostarczy
zamawiajacemu kompletng cze$¢ dokumentacje projektowa, zgodnie z harmonogramem.
Zamawiajacy potwierdzi kompletno$¢ dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

Odbior czgsciowy dokumentacji projektowej polegaé bedzie na ocenie sporzadzonej dokumentacji
projektowej w zakresie zgodno$ci z wymaganiami umowy i jej integralnych czgsci.

Po zakonczeniu czynno$ci odbiorowych czgsciowych zamawiajacy zobowigzany jest przygotowac
protokot czesciowego odbioru dokumentacji projektowej. Protokot czeSciowy odbioru bedzie
okreslat stanowisko odnos$nie odbioru dzieta wraz z czgsciowym finansowym rozliczeniem umowy.
Obustronnie podpisany protokét czesciowy odbioru dokumentacji projektowej bedzie stanowit
podstawe do wystawienia przez wykonawce faktury czgsciowe;.

Zamawiajacy dokona czgsciowego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych
od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z ust. 2.

Zamawiajacy zobowiazany jest przystapi¢ do czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy po
przekazaniu przez Wykonawce wszystkich elementdow dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe oraz protokotu zdawczo — odbiorczego.

Koncowy odbior dokumentacji projektowej polega¢ bedzie na finalnej ocenie sporzadzonej
dokumentacji projektowej w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami umowy i jej integralnych czesci.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych koncowych zamawiajacy zobowigzany jest przygotowac
protokot koncowy odbioru dokumentacji projektowej. Protokdt koncowy odbioru bedzie okreslat
stanowisko odnosnie odbioru dziela wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem umowy.
Obustronnie podpisany protokol koncowy odbioru dokumentacji projektowej bedzie stanowit
podstawe do wystawienia przez wykonawce faktury koncowe;.

Zamawiajacy dokona konicowego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od
dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z ust. 6.
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Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) 1 2), uwagi i
zastrzezenia, w szczegolnosci odnoszace si¢ do zgodnosci sposobu realizacji Zadania 1, o ktorym
mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy, z wymaganiami okre§lonymi przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa oraz protokotem z negocjacji stanowigcym zatacznik nr 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usunigcia usterek, w szczego6lnos$ci jezeli dokumentacja projektowa, o ktorej mowa
w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, bedzie posiadata btedy powodujace jej niezgodnos¢ z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa lub powodujace jej niezgodno$¢ z wymogami umowy.

Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ wady, bledy, braki, oraz dokona¢ poprawek/ uzupetnien
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, adekwatnym do stwierdzonej wady. Jezeli
wykonawca odmowi usuniecia wad i/lub btedow i/lub brakoéw lub nie usunat wad i/lub btedéw i/lub
brakow dokumentacji projektowej w wyznaczonym przez zamawiajacego na ten cel adekwatnym
terminie, zamawiajacy moze po uprzednim wezwaniu, ale bez zezwolenia sadu usuna¢ wady i/lub
btedy i/lub braki na koszt i niebezpieczenstwo wykonawcy (wykonanie zastepcze), zachowujac
uprawnienia do naliczania kar umownych i do odszkodowania uzupetniajacego. W takim przypadku
zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami usunigcia wady i/lub bledu i/lub braku poniesionymi
przez zamawiajacego powickszonymi o 5 % tytutem kosztow posrednich zamawiajacego.
Zamawiajacy moze potraci¢ nalezno$¢ za zastepcze usunigcie wad i/lub bledow i/lub brakoéw
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Przystepujac do ponownego odbioru zamawiajagcy moze zglaszac jedynie uwagi odnosnie sposobu
usunigcia przez wykonawce wad i usterek stwierdzonych w pierwotnym protokole odbioru.
Zglaszanie nowych wad i usterek nie jest dopuszczalne, za wyjatkiem istotnych wad, ktore moga
wplynac na uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg lub powoduja stan niezgodny
z obowigzujacym prawem.

Za termin wykonania Zadania 1 uwaza¢ si¢ bedzie dat¢ podpisania przez obie strony koncowego
protokotu odbioru, o ktorym mowa w ust. 10 umowy, bez uwag i zastrzezen lub podpisania przez
wykonawce protokotu jednostronnie w przypadku, gdy jest to dopuszczalne umowsa.

Forma opracowan i sposob przekazywania:

1) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie sporzadzone opracowania
a takze wszystkie zgromadzone materialy i stanowiska poszczegolnych instytucji, niezbedne do
sporzadzenia opracowan projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych zarowno w wersji
papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany przekazac wersje jednobrzmigce;

2) Zamawiajacy wymaga wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej, na ktorg sktadac
si¢ beda:

a) Etapl:
- mapa do celéw projektowych;
- inwentaryzacja zieleni i gospodarki drzewostanem;
- opracowanie geotechniczne wraz z niezb¢dnymi badaniami;
- warunki techniczne gestorow sieci;
- wielobranzowa koncepcja rozwigzan projektowych — 2 egz. w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (z rozszerzeniem .dwg, .doc, pdf);

b) EtapII:
- wielobranzowa dokumentacja projektowa wykonana w oparciu o opracowania
wykonane w Etapie I powyzej zawierajgca projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno — budowlany zawierajgcy rozwigzania w zakresie architektury,
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konstrukcji, branzy sanitarnej, branzy drogowej, branzy elektrycznej i teletechniczne;j
oraz projekt zieleni - 4 egz. w wersji papierowej oraz w postaci elektronicznej
(z rozszerzeniem .dwg, .doc — z mozliwoscia wprowadzenia zmian oraz
z rozszerzeniem .pdf); w przypadku zmiany przepisow powodujacych zmiang sposobu
sktadania dokumentéw w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe Strony
dostosuja forme przekazywanej dokumentacji projektowej do aktualnego porzadku
prawnego;

- wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, odstepstwa i pozwolenia konieczne do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Sporzadzenie wnioskéw o ich wydanie
wraz z przygotowaniem kompletu materialow.

Jezeli w trakcie realizacji umowy przepisy prawa obowiazujace w Polsce wprowadza
obowigzek uzyskania nowych pozwolen, to wykonawca zobowigzany jest je uzyskac,
przy czym w takim przypadku strony uzgodnia, czy istnieje konieczno$¢ aktualizacji
harmonogramu prac oraz wysoko$ci wynagrodzenia w zwigzku z dodatkowa praca
wynikla ze zmiany przepisow, nieprzewidziang w dacie zawarcia umowy.

- przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe;

- uzyskanie kompletu decyzji zezwalajacych na realizacj¢ inwestycji w pelnym zakresie
objetym dokumentacja projektowa

Etap III:

- wielobranzowa dokumentacja projektu technicznego obejmujacego detale i szczegdty
oraz obliczenia, analizy i wyniki badan, w zakresie dokumentacji projektowe;j
wykonanej w ramach Etapu Il — rozwiazania szczegélowe w zakresie projektow
branzowych - 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(z rozszerzeniem .dwg, .doc z mozliwo$cia wprowadzenia zmian oraz z rozszerzeniem
pdf); ;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 2 egz. w wersji
papierowej oraz w postaci elektronicznej (z rozszerzeniem .doc — z mozliwoscia
wprowadzenia zmian oraz z rozszerzeniem .pdf);

- przedmiar robot kazdej z branz - 1 egz. w wersji papierowej oraz w postaci
elektronicznej (z rozszerzeniem .ath lub .kst oraz z rozszerzeniem .pdf);

- kosztorys inwestorski kazdej z branz - 1 egz. w wersji papierowe]j oraz w postaci
elektronicznej (z rozszerzeniem .ath lub .kst oraz z rozszerzeniem .pdf);

- karty mieszkan

d) Etap IV

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg w petnym zakresie;

postaci elektroniczne bgdg przekazywane na nosniku elektronicznym.

Dane i materiaty wyjsciowe do projektowania, wyniki pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu
technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowiazany jest przekazywa¢ Zamawiajgcemu na
biezaco wraz z niezbednym wtasnym stanowiskiem (opinig);

Wykonawca jest zobowigzany przekazywac¢ Zamawiajagcemu na biezgco aktualne rozwigzania
projektowe w celach pogladowych i informacyjnych;

Opracowania i materiaty przekazane w formacie .pdf stanowi¢ beda kopig¢/skan opracowan
W wersji papierowej zawierajgcych w szczegdlnosci podpisy autorow pieczgcie organow,
wszelkie adnotacje, wersj¢ elektroniczng zatwierdzonego projektu przez organ architektoniczno
—budowlany;
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6) Bez wzgledu na biezgce przekazywanie poszczegdlnych elementow sporzadzanej dokumentacji,
po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest przekazac przy protokole
zdawczo - odbiorczym wszystkie elementy dokumentacji projektowej oraz ewentualne inne
dokumenty i opracowania niezbedne do dokonania odbioru koncowego dokumentacji
projektowej. Przed przekazaniem dokumentacji i sporzadzeniem protokotu jej przekazania
Wykonawca winien uzgodni¢ z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajacego termin i forme
przekazania;

7) Podpisany protokot zdawczo - odbiorczy stanowi podstawe do przystgpienia przez
Zamawiajacego do czynnosci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych
robot i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury;

8) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo -
odbiorczym dokumentacji projektowej nizej wymienione pisemne oswiadczenia:

a) oswiadczenie, ze dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad
prawnych;

b) o$wiadczenie o wzajemnej zgodnos$ci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, specyfikacji
technicznych i rozwigzan projektowych;

) oswiadczenie o wzajemnej zgodnosci poszczegdlnych rozwigzan projektowych;

d) oswiadczenie, odnosnie zgodnosci wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji
Z Wersja papierowa;

e) oswiadczenie odno$nie zgodnosci projektu budowlanego z wszelkimi decyzjami
administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez ktore stanowiska te zostaty
wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji;

9) Wymagania odno$nie formy opracowan projektowych:

a) nalezy uwzgledni¢ zapisy wskazane w ust. 13 pkt. 1) powyzej oraz wytycznych
w protokole z negocjacji stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;

b) nie dopuszcza si¢ stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania opracowan
projektowych podlegajacych odbiorowi;

€) przekazane Zamawiajgcemu opracowania winny zawiera¢ nazewnictwo adekwatne do faz
prac projektowych, np.. wstepne rozwigzania projektowe, projekt budowlany, projekt
techniczny; powyzsze dotyczy stron tytulowych opracowan, metryk itp.;

d) data opracowania poszczegdlnych czesci projektu zamieszczona na stronie tytutowej
i w metrykach rysunkéw winna by¢ powigzana z dokumentacjg formalno — prawna
niezbedna do jej zakonczenia.

10) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci sporzadzonych przez Wykonawce
opracowan projektowych i innych cze$ci dokumentacji stworzonej po 1l etapie oraz watpliwosci
odnosnie ich zgodno$ci z wymaganiami umowy oraz przepisami Zamawiajacy moze powolac
niezaleznego od Zamawiajacego konsultanta lub zespot konsultantow w celu zweryfikowania
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W przypadku potwierdzenia
watpliwosci Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ stosownych zmian
i poprawek w sporzadzonej dokumentacji na wlasny koszt; powotanie takiego konsultanta nie
moze nastapic czgsciej niz raz na 3 miesiace;
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11) W przypadku watpliwosci Zamawiajagcego co do jakosci wykonanych przez Wykonawce
pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego Wykonawca jest
zobowigzany zweryfikowa¢ je ponownie i w razie potrzeby dokonaé stosownych zmian
i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyzszego przez Wykonawceg, Zamawiajacy
moze zleci¢ przeprowadzenie pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu
technicznego odrebnemu wykonawcy;

12) W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci wyzej wskazanych
elementow dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowan, kontroli i badan
pokrywa Wykonawca.

14. Jezeli zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru lub nie dokona odbioru dokumentacji pomimo
braku przeszkod wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania protokotu odbioru
oraz dokonania odbioru jednostronnego. Protokot podpisany przez wykonawce w sytuacji opisanej
w zdaniu poprzednim jest rownowazny w skutkach z protokotem podpisanym obustronnie przez
zamawiajacego i wykonawce. Terminy wykonania umowy zostang automatycznie wydluzone o czas
zwloki zamawiajacego w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

1. Zaprawidlows realizacj¢ przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci «.eveeeeninnnnnnns zlotych brutto (stownie ztotych: .............
ztotych 00/100). Kwota zawiera obowigzujacy VAT.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wpltyw
na koszty, za wyjatkiem czynnikow niezaleznych od wykonawcy, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przy zawarciu umowy — w razie ich wystgpienia strony podejmg rozmowy w celu
dostosowania umowy do wptywu tych czynnikow na realizacje umowy.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, zZe:
1) jest/ nie jest podatnikiem czynnym podatku od towaru i ustug*
2) numer rachunku bankowego wtasciwy do rozliczen metoda podzielonej ptatnosci ......

3) w przypadku zwrotu przelewu za fakture przez bank Wykonawcy z powodu braku
wydzielonego rachunku VAT, wskaze pisemnie wlasciwy numer rachunku do rozliczen metoda
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Gmina nie ponosi odpowiedzialno$ci za przekroczenie umownego terminu ptatnosci na skutek
braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin ptatno$ci ulegnie wydtuzeniu o co najmniej
7 dni od dnia wskazania wlasciwego numeru rachunku przez Wykonawce do rozliczen metoda
podzielonej ptatnosci.

5. Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty bedzie nastgpowaé na podstawie faktur
czesciowych 1 faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na podstawie protokotow
odbioru cze$ciowego oraz odbioru koncowego, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-2 umowy,
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podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag
1 zastrzezen.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w cze$ciach ptatnych na nastepujacych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci dokumentacji projektowej, zgodnie z § 5 ust. 4
umowy, wykonawcy przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 umowy, z zastrzezeniem, ze taczna kwota
wynagrodzenia wyplacona z tytutu odbioréw czgsci dokumentacji projektowej, nie moze
przekroczy¢ 90 % kwoty wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 1;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze, zgodnie z § 5 ust. 8 umowy, wykonawcy przystuguje
cze¢$¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w § 1 ust. 3 umowy z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia wyplacona z tytutu
odbioru koncowego dokumentacji projektowej, nie moze by¢ nizsza niz 10 % kwoty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1;

Platnosci, o ktérych mowa w ust. 6, beda dokonywane na podstawie oryginalow faktur VAT
doreczonych zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie czeSci dokumentacji projektowej, jest
protokot odbioru czgsciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 4 umowy, potwierdzajacy odbior
czgsci  dokumentacji  projektowej podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia koncowej faktury VAT jest protokot odbioru koncowego, o ktorym
mowa w § 5 ust. 8 umowy, potwierdzajacy pozytywny odbidr etapu, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Platnosci, o ktérych mowa w ust. 6, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku
bankowego wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza si¢ dzien, w ktorym zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wysylanie przez Wykonawce faktur
elektronicznych na adres [...].

Jezeli objete dang fakturg czgsci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcéw, do faktury wykonawca obowigzany jest dolaczy¢é oswiadczenia
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw, ze wykonawca nie zalega z platnosciami
wynikajacymi z podpisanych umow i wystawionych faktur. O$wiadczenie nie moze byc¢
wystawione z datg wczesniejsza niz protokot odbioru danej czesci przedmiotu umowy.

W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze wykonawca dokonat zaplaty
wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umoéw z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
wust. 91 10, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrang dokumentacje, w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe mi¢dzy zamawiajacym a wykonawca bedg prowadzone w ztotych
polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 10 umowy,
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2) pftatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktorych zamawiajacy moze dokonaé
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia za wykonawce sktadki
za polis¢ ubezpieczeniows, oraz kosztow za wykonawstwo zastgpcze z wynagrodzenia
wynikajacego z biezgcych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 9 umowy.

§7

Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,
autorskie prawa majatkowe do utwordw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, powstalych w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz zezwala na
wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
1 rozporzadzania utworami w calo$ci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie
lub z innymi dzielami (utworami), w kraju i za granicg, na caly czas trwania ochrony praw
majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym
technikg drukarska, w pamigci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
1 czasie przez siebie wybranym,;

4) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych Iub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie konieczno$ci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje z zaplaty za te czg$¢ przedmiotu umowy,
w ramach ktoérej dostarczane sg poszczegdlne utwory. Do czasu zaptaty, a po dokonaniu odbioru
Zamawiajacy moze korzysta¢ z dokumentacji na podstawie licencji, ktorej wykonawca udziela,
o zakresie opisanym w ust. 2 powyzej, przy czym licencja wygasa wraz z uptywem terminu
ptatnosci za fakture odnoszaca si¢ do tej czgsci przedmiotu umowy, w ramach ktoérej dostarczane sa
poszczegdlne utwory.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich osob trzecich —
dla korzystania irozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworow
powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda oséb trzecich.
W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy,
ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa,
wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.
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5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordéw nalezy do wytgcznej kompetencji
zamawiajacego.

§8
Nadzor autorski

1. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) udzielania wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej w procedurze wylonienia
Wykonawcy robét,

2) w przypadku zlozenia przez Wykonawcow, w trakcie procedury udzielenia zamowienia na
roboty budowlane ofert rownowaznych (czyli zastosowania materiatow, urzadzen
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej) lub wariantowych
— weryfikacja czy zastosowane materiaty lub urzadzenia posiadajg wymagane parametry
swiadczace, ze s3 rownowazne opisanym w dokumentacji projektowej,

3) czuwania w toku realizacji robot budowlanych nad zgodno$cig rozwigzan technicznych,
materiatlowych i uzytkowych z dokumentacja projektows,

4) dokumentem stwierdzajagcym pobyt wykonawcy na budowie jest Karta Nadzoru Autorskiego
potwierdzona przez zamawiajacego — wzor stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

5) uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienia Wykonawcom robot
budowlanych watpliwo$ci powstalych w trakcie wykonywania robét,

6) udziatu w radach budowy w razie potrzeb Zamawiajacego, nie cze$ciej niz raz w miesigcu;
w przypadku koniecznos$ci dodatkowych obecno$ci w radzie budowy Wykonawcy bedzie
przyshugiwato dodatkowe, ustalone przez Strony, wynagrodzenie; Strony dopuszczaja réwniez
uczestnictwo zdalne, za ktére nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

7) udzialu w odbiorze koncowym inwestycji,

8) wykonywania czynno$ci wynikajacych z art. 21 Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci:

a) wstepu na teren budowy i dokonywanie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych jej
realizacji,

b) Zadanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem.

2. Dodatkowe opracowania, ktorych konieczno$¢ wykonania wystapi w trakcie trwania umowy beda
wykonywane za zlecenie Zamawiajacego w ramach odrebnej umowy. Wycena dodatkowych
opracowan bedzie kazdorazowo zatwierdzana przez Zamawiajacego.

3. W ramach nadzoru autorskiego Zamawiajacemu przystuguje prawo skorzystania z nie wiecej niz
jednej wizyty w miesigcu na placu budowy. Wykonawca oraz jego podwykonawcy moga
dokonywac¢ wizyt czgsciej, przy czym bedzie sie to odbywato za dodatkowym wynagrodzeniem.
Z niewykorzystanej w danym miesigcu wizyty zamawiajacy bedzie mogt skorzysta¢ w kolejnych
miesigcach obowigzywania nadzoru autorskiego.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany wnieS¢ zabezpieczenie, w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. kwotg ........... 7z (stownie: ..............
00/100 ), przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450
ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznos$ci za
czegsciowo wykonane $wiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 8;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uptywa okres rekojmi,
o ktorym mowa w § 14 ust. 1 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na rachunek
bankowy zamawiajgcego w banku Millenium na numer rachunku: 66 1160 2202 0000 0002 5073
9669 z tytulem przelewu: coveeveiieiiecnnanss

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajacego, najpdzniej w dniu podpisania umowy —
do chwili jej podpisania. Tres¢ o§wiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zostac
zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu i dostarczeniu koncepcji w terminie okreslonym w § 2 ust.
1 pkt 1) umowy — w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1
umowy;

2) zakazdy dzien zwloki w stosunku do terminow szczegdtowych okreslonych w harmonogramie
—w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;
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3) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowe;j
wraz z ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowg w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1)
umowy — w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 6 ust. 1 umowy;

4) zakazdy dzien zwloki w usuni¢ciu wad dokumentacji projektowej ujawnionych podczas odbioru
czgsciowego lub koncowego oraz w okresie rgkojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,02%
warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, liczac od dnia wyznaczonego
przez zamawiajacego na usunigcie wad;

5) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy —w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 6 ust. 1 umowy;

6) =z tytutu niedostarczenia uzupelionego na wezwanie zamawiajacego harmonogramu, o ktorym
mowa w § 1 ust. 4 umowy, jednorazowo w wysokosci 500,00 zt.

Zamawiajacy zaplaci wykonawcy z tytulu odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron,
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego kar¢ umowna w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 6 ust. 1 umowy;

L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staja
si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;
2) kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowiazkéw wynikajacych
Z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za utracone korzysci. Catkowita odpowiedzialnosé
wykonawcy ograniczona jest do 100% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy. Ograniczenia te nie majg zastosowania w przypadku winy umyslnej wykonawcy.

§11
Podwykonawstwo

Strony umowy ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany przez wykonawce osobiscie
badz z udzialem podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastgpujacej cze$ci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:

a)
o Nazwa podwykonawey: .............oeevennnn.
e Opis powierzonej cze$ci ZaMOWIENIA: .....c.vvveeveenennennnnn.

e (Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..............coooiiinia. (tak/nie)
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3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamdwienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powotywal sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktoérych
zasoby wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcow.

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg lub
migdzy dalszymi podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezagco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

8. Wykonawca, powierzajgc realizacj¢ przedmiotu umowy podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termin6éw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

§12
Klauzula spoleczna

Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp.

§13
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowiazany posiada¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
zawodowej projektanta dedykowang do niniejszej umowy, przez caly okres wykonywania Zadania
1, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 umowy, z tym zastrzeZeniem, ze suma gwarancyjna nie moze
by¢ nizsza niz 1 000 000,00 z} (stownie: jeden milion ztotych 00/100).

2. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w pelnej wysoko$ci optaca¢ na swoéj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia.

3. W przypadku, gdy wykonawca nie zawarl opisanej powyzej umowy ubezpieczenia badz zawarta
przez niego umowa wygasta w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgodg.
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§ 14
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonana dokumentacje projektows .....
miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru dokumentacji projektowe;j,
o ktorym mowa w § 5 ust. 8 niniejszej umowy.

Wykonawca obowigzany jest do odpowiedzialno$ci wzgledem zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy w okresie rownym z okresem udzielonej zamawiajagcemu gwarancji.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

Przez pojecie wad/bledow i/lub usterek projektowych nalezy rozumie¢ wszelkie dziatania
projektanta, ktorych skutkiem bedzie odstgpstwo od przepisow techniczno — budowlanych,
wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien si¢
zastosowaé podczas opracowywania projektu, czy tez wprowadzenie rozwigzan niezgodnych
z zasadami sztuki budowlanej. Wada/btedem i/lub usterka projektowa jest rowniez odstepstwo
dokumentacji projektowej od parametréw inwestycji uzgodnionych migdzy zamawiajacym
a wykonawca na trwalym nosniku (np. papier, email) lub braki w dokumentacji projektowe;j
uniemozliwiajace realizacj¢ w takich parametrach.

O powstatych w okresie gwarancji i rgkojmi wadach/btedach i/lub usterkach, zamawiajacy
powiadomi wykonawce na pismie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowiazany przystapi¢ do usuwania wad/btgdow
i/lub usterek w terminie kazdorazowo wyznaczonym przez zamawiajacego adekwatnym do
stwierdzonej wady/btedu liczonym od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach
zgodnie z ust. 5, nie krotszym niz 14 dni. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach
moze zosta¢ wydtuzony za zgoda zamawiajacego.

Wykrycie wad projektowych oznaczajacych potrzebe opracowania zamiennego projektu
budowlanego i wprowadzenia rozwigzan zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje
w obowiazku Wykonawcy dokumentacji projektowe;j. Inwestor wymaga bezptatnego usunigcia wad
W wyznaczonym przez niego terminie adekwatnym do stwierdzonej wady oraz ma prawo do zadania
zaplaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c.) obejmujacego wszelkie inne konsekwencje
zwigzane z pojawieniem si¢ bledu projektowego, z uwzglednieniem ograniczen przewidzianych
niniejsza umowa. W przypadku, gdy opracowanie projektu zamiennego powodowaé bedzie
konieczno$¢ zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, wykonawca zobowigzany bedzie do
ponownego przeprowadzenia procedury administracyjnej zakonczonej wydaniem decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe. W przypadku wstrzymania prac budowlanych wynikajacych z btedoéw
projektowych i zwigzanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i odszkodowawczych,
skutki zostang przeniesione przez inwestora na wykonawce dokumentacji.

W razie nieusuni¢cia przez wykonawce wad/bledow 1 usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajacy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji lub rgkojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku pelng nalezno$¢ zamawiajacy ma prawo potracic
z kwoty wniesionej przez wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 9 umowy.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
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§ 15
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo§¢ dokonywania

zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1)
a)

b)

c)

d)

2)

a)

b)

c)

d)

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze
warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$§¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwickszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamoéwienie do wysoko$ci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio
wykonujacych niniejsze zaméwienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow
dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitalowych w odniesieniu do oséb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie;

Zgodnie z art. 439 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zamawiajacy wskazuje
nastepujgce zasady wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamo6wienia:

Miernikiem zmiany ceny materiatow lub kosztow zwiazanych z realizacja umowy jest wskaznik
cen towardéw i ustug konsumpcyjnych oglaszany w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego (komunikat kwartalny);

Kazda ze stron umowy jest uprawniona do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy, gdy wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogloszony w ostatnim
komunikacie Prezesa Gtownego Urzgedu Statystycznego poprzedzajgcym wniosek
o waloryzacje wzrosnie/spadnie o co najmniej 4% w stosunku do tego wskaznika w miesigcu
zawarcia umowy,;

Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz na 12 miesigcy, nie wczes$niej niz po
uplywie 6 miesiecy, liczac od daty zawarcia umowy;

Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku;
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Strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysoko$¢ wskaznika oraz przedmiot
1 warto$¢ ustug podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku);

W przypadku wzrostu/spadku wskaznika cen towardéw i ustug konsumpcyjnych w sposéob
okreslony w ppkt.2 lit. b waloryzacja bedzie polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za
ushugi pozostale do wykonania po dni zlozenia wniosku o warto$¢ wynikowa uwzgledniajaca
roéznic¢ miedzy przedmiotowym wskaznikiem w miesigcu zawarcia umowy w wskaznikiem
ogloszonym w ostatnim komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego
poprzedzajacym wniosek o waloryzacje;

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami ppkt. 2 lit.
f zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom, z ktérym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, zgodnie ztrescig art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywaé beda od dnia wynikajacego z zawartych
w tym zakresie anekséw do umowy.

Laczna waloryzacja wynagrodzenia w okresie trwania umowy jest mozliwa do wysokosci
maksymalnie 20% pierwotnej warto$ci umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenia zostalo zmienione zgodnie z ppkt. 1 i 2 powyzej,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacy zmianom cen materialdow lub kosztow dotyczacych
zobowiazania podwykonawcy.

zmiany terminu realizacji Zadania 1, w przypadku:

dziatania organow administracji lub gestoréw sieci zwiazanego z przekroczeniem okreslonych
przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. lub wymagania od wnioskodawcy dokumentow
nieprzewidzianych na etapie dokonania odbioru etapu II;

w przypadku zawarcia umowy z wykonawca po upltywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg
— 0 czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy;

udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu
umowy;

wystapienia sitly wyzszej (zdarzenia niezaleznego od stron, nieprzewidzianego w dacie
zawarcia umowy) lub innych okolicznos$ci niezaleznych od wykonawcy, uniemozliwiajacych
realizacje przedmiotu umowy; w uzgodnionym terminie (np. dlugotrwata choroba wykonawcy
lub podwykonawcy);

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu z sposob nalezyty.

Pozostale zmiany:
zmiana osob realizujagcych przedmiot umowy na inne, spelniajace wymagania dotyczace
doswiadczenia personelu wskazane w warunkach udziatu w postepowaniu;

zmiana 0sob koordynujacych wykonanie umowy;
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C) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa;

d) rezygnacja przez zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przyshigujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca
poniodst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

2. Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez wykonawce. Wraz z takim wnioskiem wykonawca przedtozy zatozenia dotyczace dokonania
wnioskowanej zmiany.

3. Zatozenia dokonania zmiany powinny prezentowa¢ wszelkie aspekty zmiany w odniesieniu do
zakresu oraz trybu i warunkow zmiany umowy, a w szczegolnos$ci zalozenia dotyczace danej zmiany
powinny obejmowal wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczegolnosci
prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalno$ci zmiany w danym przypadku.

4. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 4
umowy.

5. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 — 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych
w szczegolnosci:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno — organizacyjng umowy

2) Zmian danych teleadresowych, zmiana os6b wskazanych do kontaktoéw migdzy stronami.

§16
Odstapienie od umowy
1. Jezeli Zamawiajacy nie wspoétdziata z Wykonawcg w zakresie przewidzianym postanowieniami
umowy, a wspoldzialanie to jest konieczne do wykonania umowy, Wykonawca jest uprawniony do
odstgpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiajgcego do zapewnienia koniecznego
wspotdziatania i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krotszego niz 7 dni,

z zagrozeniem odstgpienia od umowy w razie jego bezskutecznego uplywu. W wezwaniu

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ doktadnie brak wymaganego wspotdziatania i jego wptyw

na realizacje umowy. Wezwanie bedzie wystosowane w formie pisemnej lub elektronicznej pod

rygorem bezskutecznosci wezwania.
2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy (umowne prawo odstapienia)

w przypadku, w ktorym:

1) zwloka Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowej skutkujgca opodznieniem jej
odbioru w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 pkt. 1 powyzej, wyniesie co najmniej 14
dni, a Wykonawca nie przystapi do wykonania dokumentacji pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania ze strony Zamawiajgcego;

2) Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowiazkow wynikajacych z umowy lub przerwat ich
wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni i Wykonawca nie przystgpit do wykonania
dokumentacji pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego,

3) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo wezwania do
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie adekwatnym
do usunigcia naruszenia nie zado§¢uczyni wezwaniu,

4) kary umowne osiagng 30% wartosci przedmiotu umowy,
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5) dokonuje cesji Umowy lub jej czeséci bez zgody Zamawiajacego,

6) gdy Zamawiajacy zostal zmuszony do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume¢ wigksza niz 30% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

. W razie wykonania przez Zamawiajacego umownego prawa odstapienia od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Strony uzgadniaja, ze os§wiadczenie o odstapieniu — o

ile umowa dalej wyraznie nie stanowi inaczej — ma skutek wylacznie do nieodebranych czesci

dokumentacji projektowe;.

. W takim przypadku Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za odebrane czesci dokumentacji

projektowej, ktore nie zostaty zaptacone. Wysokosc¢ tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu

o Wynagrodzenie opisane w umowie, a jezeli bedzie to niewystarczajace — proporcjonalnie do stanu

zZaawansowania prac;

. Kazda ze stron moze wykona¢ umowne prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty,

w ktorej powzieta wiadomos¢ o przyczynie uzasadniajacej odstagpienie od Umowy.

§17
Postanowienia koncowe

Wykonanie umowy nie wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktorych administratorem
danych jest Burmistrz Miasta Redy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.

Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad wlasciwy
dla siedziby zamawiajacego.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp,
ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do
przedmiotu umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowac¢ druga stron¢ o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publiczne;.

. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 1
2) Harmonogram — zatgcznik nr 2
3) Karta Nadzoru Autorskiego — zalacznik nr 3

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
dla zamawiajacego i jeden dla wykonawcy.
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WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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