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Zatgcznik nr 9 do SWZ znak: PZD-ZP.261.21.2023
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
nr , zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiegdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzagdu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

o0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Ustawa) oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu wszczetym i przeprowadzonym W trybie
podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.21.2023
(Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§1.
1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na warunkach okreslonych
Umowa (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatagcznikami do Umowy) do wykonania na rzecz
i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych na
realizacji zadania pn.: Likwidacja stanow awaryjnych elementéw drog powiatowych
2. Szczegblowy zakres Robot zostat okreslony w przedmiarze robot stanowigcym zatgcznik nr 7 do

specyfikacji warunkéw zamowienia, zwanej dalej SWZ.

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel. 18 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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3. Szczegdlowy zakres wymagan, ktére musi spelni¢ Wykonawca przy realizacji Robodt, oraz

obowigzkoéw Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zatacznikami w postaci przedmiaru robodt

(zatacznik nr 7 do SWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

(specyfikacja techniczna — zatacznik nr 8 do SWZ), odnoszaca si¢ do Postegpowania. Zakres

Robot obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami

BHP, organizacja Robét i realizacja Umowy bez zaktocen.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drog objetych

Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

5. Strony dopuszczajga mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

3)
b)

d)

9)

h)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w przedmiarze robot oraz
specyfikacji technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkOw  geologicznych, geotechnicznych Iub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w przedmiarze robdt oraz specyfikacji technicznej,
skutkujacych niemoznoscia zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

wystapienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w przedmiarze robdt oraz
specyfikacji technicznej, W szczego6lnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji,
a takze innych niezinwentaryzowanych badz blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

wystapienia znalezisk archeologicznych, niewybuchoéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do usunigcia lub uniknigcia tych
kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu
na koniecznos$¢ skoordynowania rob6t z wykonawca innych robot,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami,
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i) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze robot
oraz specyfikacji technicznej, w granicach i na zasadach okre$lonych przepisami prawa
budowlanego, nie powodujacych istotnego odstepstwa od przedmiaru robot lub warunkow
pozwolenia na budowe,

j) rezygnacji z podwykonawcy | na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w Postgpowaniu, o ktérych mowa w rozdziale XIII ust.2 pkt 3 SWZ, w zakresie
ktory miat realizowac ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca samodzielnie
spelnia wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postegpowaniu o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa
wyzej, polegatl na podmiocie/tach udostepniajgcych zasoby), *usunac, jesli nie dotyczy

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego
przewidzenia 1 niezaleznych od Stron okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbednosé czy
bezzasadno$¢ realizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu Umowy z punktu widzenia
Zamawiajacego, w szczeg6Olnosci dotyczacych nawierzchni, obiektow inzynierskich,
elementdow odwodnienia, o$wietlenia, docelowej organizacji ruchu, urzadzen ochrony
srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci kwoty wskazane;j
w § 3 ust. 1, a takze wystgpienia sytuacji braku mozliwo$ci realizacji poszczegodlnych
elementéw przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdowienia z uwagi na
protesty mieszkancow czy protesty spoleczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci
formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementoéw przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1.

Termin realizacji

§2.

Strony ustalajg termin realizacji Robdt na okres 30 dni liczac od daty zawarcia Umowy.
Za termin zakonczenia realizacji Robot rozumie si¢ datg¢ odbioru koncowego Robot.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastapi na podstawie protokotu
w przeciggu 5 dni roboczych (ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych nalezy przez to
rozumie¢ dni urzedowania PZD) od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych
przez Zamawiajacego.
Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie miato wplyw na wykonanie

przedmiotu Umowy, w sytuacji:
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wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w cz¢$ci w catosci) na zadanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy 1 obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy tacznie ponad 48 h,

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadow deszczu lub $niegu
utrzymujgcych si¢ tgcznie co najmniej 48 h, uniemozliwiajagcych prawidtowe wykonanie
catosci badz czgsci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
wystapienia temperatury powietrza badz podtoza, niepozwalajacej na realizacje przedmiotu
Umowy (w catosci bagdz w czesci) stosownie do wymogdéw 1 ograniczen okreslonych
w specyfikacji technicznej,

wystgpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robot ziemnych w zwigzku
z namoknigciem terenu realizacji Robot spowodowanym opadami i niemoznoscig ich
realizacji do czasu ustania namoknigcia terenu,

zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu realizacji robot, gdy
opdznienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy przedmiaru robot oraz
specyfikacji technicznej, gdy op6znienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

przekazania Wykonawcy wadliwego lub niekompletnego przedmiaru roboét, specyfikacji
technicznej, jezeli nie jest mozliwe ich poprawienie lub uzupeknienie w terminie 72 h od daty
powzigcia wiadomosci o tej okolicznos$ci przez Zamawiajgcego,

zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny (przyczyn)

niezaleznych od Wykonawcy,

10) przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, protestow mieszkancéw uniemozliwiajgcych

realizacje przedmiotu Umowy w cato$ci badz w czesct,

11) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych

od przyjetych w przedmiarze robot lub specyfikacji technicznej, skutkujacych niemoznoscia

zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

12) wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w przedmiarze robot lub

specyfikacji technicznej, W szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badZz btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych

zatozeniach technologicznych,

13) wystapienia znalezisk archeologicznych, niewybuchow lub niewypatow,
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14) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminéw wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czgéci w catosci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czg¢éci w calo$ci) przez uprawniony organ
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

17) wystagpienia kolizji robét realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu
Umowy lub jego czegsci nie bedzie mozliwe ze wzgledu na kolizje,

18) zawieszenia terminu wykonania Umowy do 31 marca 2024 r. w przypadku wystapienia:
temperatury powietrza ponizej 0°C lub opadow deszczu/$niegu lub zalegajacego $niegu przez
okres co najmniej 4 dni z rzedu, uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie cato$ci badz
czesci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okre§lonych Umowa, normami lub
innymi przepisami, przy czym wystagpienie ww. warunkow atmosferycznych winno by¢
potwierdzone na piSmie przez osobe wskazang w § 15 ust. 1 (ilekro¢ w Umowie jest uzyte
sformutowanie na pismie/pisemnie nalezy przez to rozumie¢ przekazywanie informacji

W postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej).

Wynagrodzenie
§3.

1. Za wykonanie Robot zgodnie z Umowg Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajace kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto  zk
(stownie ztotych: ),anetto  zt(slownie ztotych: ).

2. Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego W formie pisemnej przez Zamawiajgcego.
Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawce
W szczegblowym kosztorysie ofertowym stanowiacym zalacznik do Umowy.

3. Zakres zamowienia objetego Umowa moze by¢ ograniczony jednostronnie przez Zamawiajacego
na zasadach okreslonych w § 9, bez potrzeby zawarcia stosownego aneksu, o 20% warto$ci
kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do Zamawiajgcego zadne
roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robot
0 wartosci mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile warto$¢ Robdt niewykonanych nie przekroczy

20% warto$ci kwoty wskazanej w ust. 1.
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§ 4.

Za wykonane Roboty Strony rozliczg si¢ za pomocg jednej faktury koncowe;.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokoét odbioru koncowego wykonanych

Robét, podpisany przez Strony.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢: jako nabywce Powiat Nowotarski z jego

adresem i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu z jego adresem.

Naleznos¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze koncowej, zostanie uregulowana przez

Zamawiajacego, pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiajacego i1 dostarczenia

Zamawiajacemu przez Wykonawce dowodoéw okreslonych w § 13 ust. 18 potwierdzajacych

zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy),

0 ktorym mowa w § 13 ust. 16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na

fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata nalezno$ci

na rzecz Wykonawcy nastagpi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT
obowigzujacej u Zamawiajacego. Termin platno$ci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie
rachunku bankowego Zamawiajacego nastagpi w wyzej wymienionym terminie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Ww. dowodoéw potwierdzajacych zaptate

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiajacy do czasu

otrzymania od Wykonawcy tych dowodéw wstrzyma si¢ z wyptata Wykonawcy naleznego mu
wynagrodzenia w wysokos$ci rownej kwocie, ktorej uregulowanie na rzecz podwykonawcy

(dalszego podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawcg.

Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajgcej termin zaplaty

odmiennie niz powyzej, nie powoduje zmiany terminu zaplaty faktury okreslonego powyze;j.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany:

1) ilosci faktur - wprowadzenia faktur przejsciowych - z uwagi na istotne przyczyny
ekonomiczne czy istotne niedogodnosci zaistniate z przyczyn dotyczacych ktorejkolwiek
Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy
W zwigzku z zawarciem przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zamodwienia

w trakcie realizacji zamowienia lub zmiang umowy o dofinansowanie zaméowienia.

Zobowiazania i oSwiadczenia Wykonawcy

§5.
Roboty zostang wykonane z materialéw dostarczonych przez Wykonawce 1 przy uzyciu sprzetu

dostarczonego przez Wykonawcg.
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2. Materialty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatow w ilosci niezb¢dnej do prawidtowego
wykonania Umowy.

4. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszystkie
wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiaty, pod
rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od zawarcia Umowy do przedtozenia
Zamawiajacemu szczegdlowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla dane;j
pozycji musi by¢ tozsama z odpowiadajaca jej pozycja w ofercie. Ww. szczegdlowy kosztorys
ofertowy musi zawiera¢ kalkulacje szczegdélowa cen jednostkowych zgodnie z § 4
rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii w sprawie okres$lenia metod i1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. Ww. szczegotowy kosztorys ofertowy, po jego

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowil kolejny zalgcznik do Umowy.

§ 6.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy 1 nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

§7.

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogloszenia
0 Postgpowaniu, oferta Wykonawcy zlozong w Postepowaniu oraz warunkami SWZ wraz
zZ zalgcznikami: przedmiarem robot i specyfikacja techniczng. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada
dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim iich tre$¢ jest mu znana. Postanowienia tych
dokumentow wigzg Strony.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robdt,
zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,
Umowa (w tym jej zatacznikami). Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia przewidziane prawem
wymogi konieczne do realizacji Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robot w postaci w szczegdlnosci ksiggi obmiaru robot.

4. Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do facznego zapewnienia:
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1) bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie terenu objetego Robotami,

2) doj$¢ i dojazdow do budynkow, ograniczajac do niezbgdnego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi,

3) nieprzerwanej ciaglosci ruchu na catych odcinkach drog objetych Robotami (zamknigcie
odcinka drogi objetego Robotami na czas uktadania masy bitumicznej moze nastgpi¢ po
wczesniejszym uzgodnieniu osobg wskazang w § 15 ust.1) .

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania rob6t nie objetych Umowa, jezeli

sg one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonanie

tych robdt moze nastgpi¢ po uzyskaniu zgody osoby wskazanej w § 15 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robot w sposdb niepowodujacy niszczenia bez

koniecznej potrzeby elementéw pasa drogowego nie objetego Robotami i niepowodujacy innych

szkdd, zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie srodowiska.

Wykonawce obcigzaja wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm

okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegdlnosci ochrony $rodowiska

i bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt organizacj¢ Roboét i utrzymanie zaplecza zwigzanego z ich

organizacja.

Wykonawca zobowigzany jest, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, do podjecia dziatan

w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki

niezbedne do realizacji Robot zachowaty waznos$¢ przez caty okres realizacji Robot.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami (terenu budowy), Wykonawca

ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie szkody

powstale na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegolnosci

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych

wypadkow, dotyczace pracownikow 1 innych osob przebywajacych na terenie budowy oraz za

szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dzialania 1 zaniechania, za

dochowanie wszelkich obowigzkoéw, tak ustawowych jak 1 natozonych w trybie

administracyjnym, jak rowniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robot,

W szczegdlnosci swoich pracownikdéw, pelnomocnikow, pomocnikéw, podwykonawcow,

wspolpracownikow oraz ich pomocnikow 1 przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materiatow

Z rozbidrki, odpadow, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu Robot Wykonawca

uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materialy pochodzace z rozbiorki, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce. Materialy pochodzacych z rozbiodrki, co do
ktorych Zamawiajacy nie wskaze miejsca skltadowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowg utylizacjag lub skladowaniem objetych utylizacja
materialdow pochodzacych z rozbidrki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustgpu maja
odpowiednie zastosowanie do drzew usunietych przez Wykonawce w zwigzku realizacja Robot.
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okolicznos$ciach majacych
wplyw na prawidtowe wykonanie Robot.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umow3a, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektorow w zakresie prac
obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace si¢ w obrebie pasa drogowego, koniecznych do
przeprowadzenia w zwigzku z realizacjg Robdt, jezeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez

wiascicieli, uzytkownikoéw badz zarzadcow tych urzadzen.

Zobowiazania i uprawnienia Zamawiajacego

§ 8.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt dodatkowych o warto$ci

nieprzekraczajacej 20% warto$ci robot objetych Umowa (warto$¢ pierwotna zamowienia

objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres 1 wartos¢
robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznosci robot
dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla Wykonawcy.

Realizacja robot dodatkowych nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robot
dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim okre$lone zostang w szczegdlnosci:
przewidywany zakres robot dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji 1 przewidywane
dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady
wskazane w ust. 3, 0 ktore zwiekszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowa,
a takze zasady itermin zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys
0 ktéorym mowa w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez Wykonawce we wlasnym
zakresie inieodptatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, a pPo
zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zalacznik do protokotu konieczno$ci robot dodatkowych.

Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
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3. Wycena poszczegolnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposob nastepujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji W szczegdtowym Kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tej tabeli bedg podstawa do wyliczenia wartosci
tych robot,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w szczegotowym kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego opracowang nieodplatnie
kalkulacje szczegdlowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegdélowym kosztorysie ofertowym, a dla
materiatdw, sprzetu i transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od $rednich cen materialdw, sprzetu i1 transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR),
a przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogolnie stosowanych katalogdw, nakladow wiasnych lub cen obowigzujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

4. Zakres wykonanych robot dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiaru tych robdt, zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

5. Ostateczna warto$¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawce
nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Warto$¢
robot okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wigzaca dla Stron po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczenie wykonanych robdt dodatkowych i1 zaplata za te roboty nastagpi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§9.

1. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechal on wykonania okreslonych robot

0 wartosci nieprzekraczajgce] 20% wartosci robot objetych Umowa (warto$§¢ pierwotna
zamoOwienia objetego Umow3), jezeli wykonanie tych robot jest zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, wzglednie ich
zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania okreslonych robot

Zamawiajacy okresli w sposob przyblizony zakres tych robodt, chyba Ze jest mozliwe doktadne
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okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla
Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robdt, co do ktorych otrzymal polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreslone Umowg zostanie obnizone
0 warto$¢ robdt niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1, ktory
bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony na podstawie obmiaru dokonanego po
wykonaniu robot w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez Wykonawce we wilasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Wartos¢ robot zaniechanych
ustalona zostanie w nieodptatnie opracowanym przez Wykonawce, we wlasnym zakresie i w
oparciu o majgce odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 8 ust. 3, kosztorysie
powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawce w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych rob6t Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robdt
zaniechanych.

Zaniechanie realizacji czeSci Robot na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia

aneksu do Umowy.

§ 10.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie rob6t zamiennych w zakresie robot

0 warto$ci nieprzekraczajace] 20% wartosci robot objetych Umowag (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badz uzasadnione dla
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej.
Polecenie to jest wigzace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres 1 warto$¢ robdt zamiennych
zostang okre$lone przed ich wykonaniem w protokole koniecznosci robdt zamiennych,
sporzadzonym przez Wykonawce¢ W terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu
W szczeg6lnosci o kosztorys roznicowy robdt zamiennych sporzadzony przez Wykonawce we
wlasnym zakresie i1 nieodplatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktérym
mowa W zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu
kosztorys ten bedzie stanowit zatacznik do protokotu koniecznosci robot zamiennych.

Realizacja robdt zamiennych nastapi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczno$ci

robot zamiennych, sporzadzonym przez Strony.
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3. Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania robdt zamiennych od chwili
sporzadzenia protokotu wskazanego w ustgpie poprzednim, z zastrzezeniem ust. 8.

4. Zakres robot zamiennych, ktory bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony po
wykonaniu robo6t zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiar, zatwierdzony przez Zamawiajacego.

5. Warto$¢ robot zamiennych ustalona zostanie na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we
wlasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, uwzgledniajacego zasady
wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powigekszone stosowanie do
wartosci robot zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.

6. Wycena poszczegolnych robot zamiennych ustalona zostanie w sposéb nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne odpowiadajag opisowi pozycji w szczegblowym Kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu bedg podstawa do wyliczenia
wartos$ci tych robot,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w SzCzegdtowym Kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nicodplatnie
kalkulacj¢ szczegdtowa cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegdétowym kosztorysie ofertowym, a dla
materiatow, sprzgtu i transportu dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreSlonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogolnie stosowanych katalogow, nakladow wiasnych lub cen obowigzujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

7. Realizacja robot zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

8. Jezeli wykonanie robot zamiennych spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 3 ust. 1, realizacja tych robot nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do

Umowy. Do aneksu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si¢ odpowiednio § 8 ust. 2.
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§ 11.

Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddow, wstrzymac

realizacje Robdt na czas okre§lony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do

podporzadkowania si¢ temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnosSci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§ 12.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) 0osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne (tzw.
pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem Robdt wskazanych w zalgczonych do SWZ
przedmiarach robot, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, za wyjatkiem takich czynnosci
jak kierowanie budowa lub robotami, dostawy materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen
wykonujacych ushugi transportowe, osob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza,
urzedujacych czlonkow organdéw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspolnikoéw
spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywac osobiscie roboty na rzecz
Zamawiajacego badz Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé zamowienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie
umowy o prace w zakresie prac wskazanych w ust. 1.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 prace.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Roboét.
W trakcie realizacji zamo6wienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob wykonujacych

wskazane w ust. 1 prace, wskazane ponizej dowody:
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1) os$wiadczeniec Wykonawcy, podwykonawcy, jak i 0séb wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego, przy czym kazde o§wiadczenie powinno zawieraé w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o§wiadczenia,

€) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy wymienione w pkt 1 o§wiadczenie (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony), przy czym kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj.
W szczegdlnosci nie moze zawiera¢ adresow, nr PESEL pracownikéw 1 innych szczeg6lnych
czynnikow identyfikujacych (imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym
ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, zakres obowigzkoéw
pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg,

W szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko osoby, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,

wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako

niespetienie przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowga Inspekcje Pracy.
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Podwykonawstwo
§ 13.

Wykonawca zrealizuje osobiscie Roboty w zakresie objetym Umowa - za wyjatkiem tego

zakresu, ktory okreslony zostal jako powierzony do wykonania podwykonawcy

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w Postepowaniu, tj. za wyjatkiem zakresu

robot obejmujacego , z czego caly zakres obejmujacy [*zostanie

zrealizowany w ramach polegania na zdolnosciach (doswiadczeniu) podmiotéw
udostgpniajagcych zasoby w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
| *usunqgc jesli nie dotyczy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawca, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez

Zamawiajgcego. Przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, w oparciu

0 umow¢ o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, winno by¢

poprzedzone akceptacja przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z przedtozonym projektem.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie

realizacji zamdOwienia objetego Umowa, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy

0 podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz

umowa 0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraly:

1) precyzyjnie okreslone: zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), z tym ze zakres tych robdt nie moze by¢ szerszy od zakresu robot
wynikajacego z Umowy, Sposob ich realizacji i zastosowane materiaty, przy czym te elementy
treSci umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie moga by¢ sprzeczne
z zakresem robot, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiatami, okreslonymi
w Umowie,

2) termin realizacji zaméowienia, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu realizacji
zamoOwienia okreslonego w Umowie,

3) okreslenie odpowiedzialnosci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robot

budowlanych na podstawie rekojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialnosci
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nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie rekojmi
I gwaranciji,

4) wskazanie, w przypadku ryczattowego lub ryczaltowo-kosztorysowego rozliczenia robot,
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego
zakresu robot budowlanych ujetego w szczegdtowym kosztorysie ofertowym (obejmujacej
wszystkie wskazniki cenotwoércze przyjete przez podwykonawce/dalszego podwykonawce
dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robdt budowlanych nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego
Z tytulu wykonania tego samego zakresu robot, okreslonego w Umowie,

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, warto$ci jednostkowej ceny
realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej
okreslona w umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie moze by¢ wyzsza od
wartosci tej pozycji okreslonej w Umowie,

6) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zapisy umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawca) nie moga by¢ sprzeczne z zapisami

Umowy ani uniemozliwia¢ jej realizacji.

Brak spelnienia powyzszych wymagan w projekcie umowy i w umowie 0 podwykonawstwo

skutkowa¢ bedzie zgloszeniem przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,

W terminie 14 dni od daty przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji projektu umowy / umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa Roboty, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawg oraz gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 4-5;

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w ust. 4 pkt 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg Roboty, w terminie o ktorym mowa w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ tego

projektu.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada
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Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgltasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty, w terminie, o ktorym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, Stosuje si¢
zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi zw. z realizacja Robot,
W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie o ktdrym mowa
W zdaniu powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.
Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zw. z realizacja Robot, stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Podmiot bedacy podwykonawca Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze podwykonawstwo.
Do umow tych stosuje si¢ zasady wskazane powyze;.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowiazujacych przepisach i Umowie,
w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja Robot, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
Roboty lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg
Robot. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w tym
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ustepie, Zamawiajacy potragca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za prace realizowane przez

podwykonawce oraz za szkody powstale w wyniku dzialan podwykonawcy. Wykonawca

odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swoOj koszt nadzor i1 koordynacje prac

podwykonawcow.

Wykonawca w celu rozliczenia Robot, zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu dowody

potwierdzajagce  zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszemu

podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (ustugi lub dostawy). Dowodami
tymi beda:

1) protokot (protokoty) odbioru robot budowlanych (ustug lub dostaw) pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca (podwykonawca a dalszym podwykonawcg), sporzadzony przed
dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robdt do odbioru
czesciowego lub koncowego, podpisany przez strony dokonujace odbioru robot (ustug lub
dostaw), zawierajacy dat¢ odbioru i zakres robot budowlanych (ustug lub dostaw)
wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawceg) wraz z zestawieniem kwot
naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce — poswiadczenie to ma zawieraé
date jego dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytulu robot
budowlanych (ustug lub dostaw), ktore wykonane zostaty w zwiazku z realizacja Umowy,
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym
przez osobg upowazniong do reprezentowania sktadajagcego oswiadczenie, iz otrzymatl on
W calosci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji robot (ustug lub dostaw) i nie posiada
on z tego tytulu Zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objetych
Umowg. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byly nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytutu jw. wraz ze wskazaniem faktury,
(rachunku), na ktorej ujete zostaty kwoty z o§wiadczenia,

3) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem (z data jego dokonania) polecenie przelewu
naleznosci wynikajacych z faktury, o ktorej w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaptaty ww.

naleznos$ci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

19. Protokot (protokoty), o ktérym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach

dokumentacji powykonawczej dot. odbioru koncowego. Faktur¢ (rachunek), o ktorej mowa

w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz ze ztozong Zamawiajgcemu fakturg
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wystawiong przez Wykonawce z tytutu Robot. O$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 18 pkt 2,
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
faktury wystawionej przez Wykonawce z tytutu Robot.

Wykonawca najpdzniej W dniu przekazania placu budowy wskaze Zamawiajacemu firmy oraz
dane kontaktowe podwykonawcow 1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamdwienie,
o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, w tym podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej w szczegolnosci
z powierzeniem wykonania innych niz okre$§lone w Umowie cz¢S$ci zamowienia lub powierzenia
wykonania czg$ci zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazal zamiaru powierzenia
wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postepowania,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢ podmiot udostepniajacy
zasoby nie spelnia warunkow udziatu w postgpowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w Wyznaczonym terminie
zastapi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w Postepowaniu.

Kierownictwo budowy
§ 14.

Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika budowy w branzy drogowej w 0sobie

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie
Zamawiajacego, dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych i technicznych
organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa w ustalonych odbiorach robot
zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz

uczestniczenia w ustalonych probach i odbiorach technicznych.
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. Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu uwierzytelnione kserokopie uprawnien budowlanych osoby wskazanej w ust. 1,
przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca lub osoba, na ktdrg wystawione
zostaly uprawnienia. Wykonawca oswiadcza, ze osoba, ktora bedzie kierownikiem, dysponuje
stosownymi uprawnieniami, niezb¢dng wiedza i doswiadczeniem w zakresie objetym ich
dziataniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych przepisami
budowlanymi, oraz do udost¢pnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany 0soby wskazanej w ust. 1, w sytuacjach ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ z chwilag wszczecia Postepowania, pod warunkiem posiadania przez

nowa osobg¢ stosownych uprawnien.

§ 15.
Osoba reprezentujaca Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacja Umowy jest , przy czym Strony

dopuszczaja mozliwos¢ zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiajacego.
Wykonawca wyznaczy osob¢ z odpowiednimi kwalifikacjami, ktora w jego imieniu bedzie si¢

kontaktowa¢ z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Odbior Robot
§ 16.

Roboty zostang odebrane w oparciu o protokét odbioru koncowego sporzadzonego po

wykonaniu wszystkich Robot.

Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Robot jest

wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa oraz zlozenie kompletnej i prawidtowej dokumentac;ji

powykonawczej (operat kolaudacyjny), pozwalajacej na ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, obejmujacej w szczegdlnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,

2) protokoty odbioréw technicznych instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajacych
zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organow, w tym
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,

3) protokoty, o ktorych mowa w § 13 ust. 18 pkt 1,

4) sporzadzony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys

powykonawczy.
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3. Strony przystapig do koncowego odbioru jakosciowego i ilosciowego zgloszonych do odbioru
Robot w przeciggu 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Robdt, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiajacego.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru Robdt zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad Roboét dajacych si¢ usungé Zamawiajagcy moze odmowié przyjecia Robot
okreslajac jednocze$nie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usunigcia tych wad
| termin ich usunigcia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze przyja¢ Roboty
Z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystapienia przez Wykonawce do ich usunigcia oraz terminu ich usunig¢cia przez
Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktorych usungc¢ si¢ nie da Zamawiajacy moze: w przypadku wad istotnych
zada¢ wykonania Robot od nowa lub odstapi¢ od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci, ze
skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku
czynnos$ci odbioru Robodt, w przypadku za§ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

5. Koszty usunigcia wad zwigzanych z nieprawidlowym wykonaniem Robdt ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisuja Strony.

7. Przed uplywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu 1 terminie
wskazanych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego, przystapia do ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Robot. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych
terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robot, Zamawiajacy samodzielnie
przystapi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Odbidr ostateczny (gwarancyjny)
Robot nastgpi protokolarnie.

8. Strony dopuszczajag mozliwo$¢ zmiany ilosci odbioréw — wprowadzenie odbioru czgsciowego
lub odbioréw czesciowych — w przypadku wprowadzenia faktury przejsciowej lub faktur

przejsciowych.

Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci
§17.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
2. Okres rekojmi wynosi 5 (pigc) lat.
3. Z tytulu rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad w terminie 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego, lub w innym terminie ustalonym przez

Zamawiajacego. Usuniecie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.
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4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym

stanowigcym zatacznik do Umowy.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujacym
mu z tytutu rekojmi za wady.

Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza si¢ o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem biegu
tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem okresu jest data
potwierdzenia usuni¢cia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres rekojmi lub gwarancji

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuni¢cia wady.

Odstapienie od Umowy
§ 18.

Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

1.

§ 19.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robdt zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami
objetymi Umowa, Zamawiajacy moze wstrzymaé (przerwaé) wykonywanie Robot przez

Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okoliczno$ci, o ktéorych mowa

w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robot. Wszelkie koszty

zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robodt przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajgcia catego lub znacznej cze$ci majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Robot i przerwa ta trwa dhuzej
niz 5 dni roboczych lub op6znia si¢ z realizacja Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich
terminowe zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robot w terminie 5 dni roboczych od
daty przekazania mu terenu realizacji Robot, 1 nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,

5) zaszta konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezpos$redniej zaplaty przez Zamawiajacego
nalezno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéory zawart przedlozong Zamawiajagcemu  umowg

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjg Robot, lub tez
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bezposrednich zaptat na rzecz podmiotow jak wyzej na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci
Umowy,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
W sposob niezgodny z Umowsa, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego
naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
Robdt.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie
45 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust. 2.

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robot, na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 112,
Strony sporzadzg protokot robot w toku, w ktorym zostanie okreslony zakres wykonanych prac
oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatéw i1 urzadzen.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstapienia wywota skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 20.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1) 10% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego o wartos¢
wynagrodzenia za ta czg$¢ Robot, ktora zostata wykonana przez Wykonawce, jezeli
Zamawiajacy odstapi od Umowy, tak w cze$ci jak i w catosci, z jednej z przyczyn wskazanych
w § 16 ust. 4 pkt 2 1 § 19 ust. 2 pkt 3-6,

2) 0,1% wartoSci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1- za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robot,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajacego terenu
budowy,

c) kazdy dzien przerwy w realizacji Robot wywotany przyczynami, za ktore odpowiada
Wykonawca,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rekojmi oraz gwarancji,
jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad jak wyzej, poczynajac od
dnia nastgpnego od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,

e) kazdy rozpoczety dzien realizacji Robot z pominigciem podwykonawcey, na zasobach
ktoérego polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu
W postgpowaniu, w sytuacji niespetniania tych warunkéw przez Wykonawce,

f) kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 16,
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0) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak rowniez za kazdy przypadek nieprzedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

h) kazdy przypadek braku zmiany na wezwanic Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin zawarty W tej umowie jest
dtuzy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy przez podwykonawce, o ktorym mowa
w § 13 ust. 16 faktury (rachunku),

i) kazdy przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktoregokolwiek z dowodow okreslonych w § 12 ust. 4 w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1,

J) kazdy przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1.

3) 0,05% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 — za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa protokotéw wskazanych w § 8 ust. 1,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa kosztorysu wskazanego w § 9 ust. 3,

c) kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowg protokotow wskazanych w § 10 ust. 1,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 8 ust. 2,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 10 ust.8,

f) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcg obowigzku
wskazanego w § 4 ust. 4,

g) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce obowigzku
wskazanego w § 5 ust. 5,

h) kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktora kierownik budowy otrzymat
wezwanie od Zamawiajacego z wyprzedzeniem 24 h, a takze za kazdy przypadek

nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie i1 miejscu odbioru robot
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zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym w ustalonych
terminie i miejscu,

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust. 2.

2. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogg przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt
2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowiacg rownowartos¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje praw0 odstgpienia od umowy, tak czgsci jak i w
catosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczno$ci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane
Z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex
nunc.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego
jak 1 niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznosci, w tym
odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia wystarczajace jest
o$wiadczenie Zamawiajacego zlozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznos$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§21.
Zamawiajacy moze na zasadach ogélnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 22.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecia swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 23.
1. Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwo$¢
nieistotnych zmian Umowy, w szczego6lnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron,
zmiany osoOb reprezentujacych Zamawiajacego 1 Wykonawce — na wniosek Zamawiajacego lub

Wykonawcy.

Strona 25 z 27



Zatacznik nr 9 do SWZ znak: PZD-ZP.261.21.2023

2. Strony dopuszczajg ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
Ustawa.
3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre§ci Umowy, W tym aneksow do Umowy, wymagaja dla swej

waznos$ci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 24.
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelka korespondencje do Zamawiajacego bedzie kierowat do
PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, aprzesytang za pomocg poczty

elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl ~Zamawiajacy wszelka korespondencje do

Wykonawcy bedzie kierowat na adres: a przesytang za pomoca poczty elektronicznej
na adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwlocznego zawiadomienia drugiej Strony
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strong, pismo czy wiadomos$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢
za skutecznie dorgczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest znany
drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowiazana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektronicznej.

§ 25.
1. Wszelkie uprawnienia i obowiazki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajacego
realizowane bgda ze strony Zamawiajacego przez PZD.
2. Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaty zamieszczone w zataczniku
do Umowy.

3. Integralng czgscia Umowy sa dokumenty wskazane ponizej jako zataczniki.

§ 26.

1. W przypadku zaistnienia pomi¢dzy Stronami ewentualnych sporow, wynikajacych z realizacji
Umowy lub pozostajacych w zwigzku z Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem
lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadza je mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory be¢da rozstrzygane przez sad wilasciwy ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
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§ 27.
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego oraz Ustawy.

§ 28.
Umowa sporzadzona zostala w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zakgczniki:

1. dokument gwarancyjny,

2. tabela elementow rozliczeniowych,

3. szczegOlowy kosztorys ofertowy (po przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego),

4. informacja RODO.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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DOKUMENT GWARANCYJNY
z dnia r.,

do umowy nr z dnia r.

zwanej dalej Umowa,
dotyczacej: wykonania robdt budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.:

Likwidacja stanow awaryjnych elementow drog powiatowych

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrg jako$¢ robdt zrealizowanych na podstawie
Umowy i zgodnie z Umowa udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego
14, NIP 735-21-75-044, dzialajacemu poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drog
w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajacym, gwarancji jakosci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy),

0 ktorym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, na okres lat

liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét tj.:

od dnia do

Gwarancja obejmuje roéwniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktorym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia powstatych w okresie
gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym przez Zamawiajacego, w terminie 14
dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego, lub
W innym terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Potwierdzeniem usunietej wady bedzie
protokolarnie skwitowanie przez Zamawiajacego usuni¢tych wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowatl w czasie prac przy
usuwaniu wad.

W przypadku zwiloki Gwaranta w usuni¢ciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego,
powstatych w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajacego (bez upowaznienia sadu)
do zlecenia ich usunig¢cia innemu podmiotowi wedlug wyboru Zamawiajacego, na koszt
i ryzyko Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do obcigzenia go kosztami, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim, i zobowigzuje si¢ je pokry¢ w terminie 14 dni od otrzymania od
Zamawiajacego dokumentu okreslajacego wysokos$¢ kwoty do zaptaty z tytulu wspomnianych

kosztow.

Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 26-628-88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
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6. Usunigcie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wptywu na warunki
niniejszej gwarancji.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje si¢ przepisy
Umowy i kodeksu cywilnego.

8. Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

dla kazdej ze Stron.

Podpis i piecze¢ Gwaranta-Wykonawcy

Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 26-628-88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
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Tabela elementow rozliczeniowych

Zatacznik nr 2 do umowy nr

Lp

Nr SST

Rodzaj robot

Jedn.
miary

Ilosé

Cena jedn.
hetto

Wartos¢ netto
[z1]
exf=g

a

d

f

g

NAWIERZCHNIE

D-41.01.00

Regeneracja nawierzchni
bitumicznych przy uzyciu
geosiatek zbrojeniowych o
wytrzymalos$ci na rozcigganie nie
mniej niz 100x100 KN

m2

16 117

Wykonanie nawierzchni z
mieszanki mineralno asfaltowej
(KR3 - 4) - wbudowanie
mechaniczne (rozktadarka mas
bitumicznych o szer. od 1,30 m
do 3,00 m)

tona

190

Wykonanie nawierzchni z
mieszanki mineralno asfaltowej
(KRS3 - 4) - wbhudowanie
mechaniczne (rozktadarka mas
bitumicznych o szer. od 3,00 m
do 6,00 m)

tona

1091

D-41.01.00

Whbudowanie tasmy na styku
krawedzi mas bitumicznych
(masa istniejgca a masa nowo
wykonywana) do zabezpieczania
i uszczelniania przerw
technologicznych przed
wniknigciem wody do struktury
betonowej

mb

85

D-41.08.01

Frezowanie nawierzchni
bitumicznej przy grubosci do 6
cm

16 117




10.

11.

Zatgcznik nr 4 do Umowy nr: PZD-U.262.
Informacja o administratorze danych
Zamawiajacy, realizujac obowigzek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, o$wiadcza, ze administratorem
danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu.

Zamawiajacy wyznaczytl inspektora ochrony danych, z ktorym Wykonawca moze

skontaktowac¢ sie¢ kierujgc korespondencje na adres e- mail: iod@nowotarski.pl

Zamawiajacy bedzie przetwarzal dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkow podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikajacych z
przepisow prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami powstatymi na tle wykonania Umowy.

Dane osobowe przetwarzane begda przez Zamawiajgcego w zakresie niezb¢dnym do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem Umowy,
W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiajacego prawnie cigzacych na
nim obowigzkow zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie, w jakim przewidujg to
przepisy szczego6lne.

Zamawiajacy przetwarza nastgpujace kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwe
obejmujaca imi¢ i nazwisko 1 nazwe dzialalnosci, adres obejmujacy miasto, kod pocztowy,
ulice, numer lokalu, NIP, REGON, adres e — mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby upowaznione przez Zamawiajacego,
organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajagce dane osobowe w imieniu
Zamawiajacego.

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,
a po tym czasie beda przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczegolnych.
Wykonawcy przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego dostgpu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okreslonych prawem.

Wykonawcy przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie przez Zamawiajgcego danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz
niezbedne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi realizacje Umowy.
Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 14 RODO.

Powiatowy Zarzad Droég w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 26-628-88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
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