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Załącznik nr ……… Projekt umowy 

UMOWA ………………… 

zawarta w Rozprzy w dniu  .....................2023 r. pomiędzy następującymi Stronami: 

Gminą Rozprza mającą swą siedzibę w Rozprzy, Al. 900 – lecia 3, 

NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008 

reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Rozprzy – Artura Cubałę, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza – Bogdana Góreckiego 

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a firmą  ..................................................................................................  

z siedzibą w  .......................................................................................... 

działającą na podstawie wpisu do:  

- KRS pod nr ….............................. 

reprezentowaną przez :  

……………………………………………………….., 

lub   

- CEDIG   

reprezentowaną przez :  

…………………………………………… PESEL ...........……….., 

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym 

z możliwością przeprowadzenia negocjacji została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Określenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem 

1. Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym na podstawie art. 275 

pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710 z poźn. zm.) oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę powierza, a Wykonawca przyjmuje 

do wykonania zadanie pn. „Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Małym”, zgodnie 

ze specyfikacją warunków zamówienia, dokumentacją projektową, STWiOR, przedmiarem, 

przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej oraz ofertą przetargową Wykonawcy.  

2. Zakres robót budowlanych: 

• Przygotowanie placu budowy (w tym urządzenie i uzgodnienie na własny koszt usytuowania 

zaplecza budowy wraz z kosztami podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej). 

• Wykonanie następujących prac budowlanych: 

- rozebranie posadzki cementowej w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych,  

- zbicie luźnych tynków, punktowo (dotyczy wszystkich ścian), 
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- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej w sali głównej, w 

pomieszczeniach komunikacji i socjalnych, 

- wykonanie izolacji cieplnej podposadzkowej w sali głównej, w pomieszczeniach 

komunikacji i socjalnych, 

- wykonanie posadzki cementowej w sali głównej, w pomieszczeniach komunikacji i 

socjalnych, 

- położenie płytek podłogowych w sali głównej, w pomieszczeniach komunikacji i 

socjalnych, 

- usunięcie starych farb ze ścian w sali głównej i w pomieszczeniach komunikacji, 

- uzupełnienie tynków w pomieszczeniach socjalnych, 

- zatopienie siatki w kleju w sali głównej, w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych, 

- gruntowanie ścian i sufitów w sali głównej, w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych, 

- malowanie ścian i sufitów w sali głównej, w pomieszczeniach komunikacji i socjalnych, 

- montaż stolarki drzwiowej, 

- klejenie płytek na ścianach w pomieszczeniach socjalnych, 

- wykonanie cokolików, 

- montaż parapetów wewnętrznych, 

- wykonanie sufitu podwieszanego w sali głównej wraz z deskowaniem, izolacją 

paroszczelną i cieplną, 

- wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych,  

- wykonanie instalacji wewnętrznych elektrycznych (dotyczy wszystkich pomieszczeń), 

- roboty wykończeniowe. 

• Niezbędne pomiary. 

• Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów stanowiących dowód 

należytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoły z badań, 

prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, instrukcje użytkowania 

i konserwacji itp.) – 2 kpl. 

3. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja 

projektowa, STWiOR, przedmiar oraz oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy 

musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych 

niniejszą umową warunkach. 

 

4. Zakres rzeczowy obejmuje również: 

a) wykonanie wszelkich robót związanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacją 

zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego, produkcyjnego zgodnie 
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z przepisami BHP i p.-poż., bieżącą konserwację maszyn i urządzeń oraz utrzymywanie 

obiektów tymczasowych w należytym stanie, 

b) rozliczenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej. Koszt mediów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, 

c) wykonanie wszelkich robót tymczasowych wynikających z organizacji robót, ich 

utrzymywanie w należytym stanie i rozbiórkę oraz prac towarzyszących robotom 

podstawowym, 

d) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi, a w szczególności 

przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia 

przekazania budowy, 

e) wykonanie wszelkich badań niezbędnych dla udokumentowania wymaganej jakości 

wykonanych robót i wbudowanych materiałów,  

f) organizację i koordynację całego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa inwestycji, 

g) wykonanie wszelkich robót związanych z likwidacją placu budowy i jego zaplecza po 

zakończeniu robót oraz uporządkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposób zgodny 

z wymogami Zamawiającego, 

5. Zamawiający oświadcza, iż posiada tytuł prawny do terenu inwestycji oraz posiada aktualne 

zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych. 

6. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu 

protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i 

za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku 

oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać. 

§ 2 

Termin wykonania 

1. Termin wykonania i odbioru całego przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą przetargową 

Wykonawcy wynosi do 50 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 18 niniejszej umowy. 

3. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia 

opóźnień wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robot; 

c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 
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d) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile 

realizacja robót budowlanych objętych tymi aneksami wpływa na termin wykonania 

niniejszej umowy. 

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika 

budowy i Nadzór Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy. 

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego. 

1) Dostarczenie dokumentacji budowlanej w wersji papierowej. 

2) Przekazanie kopii zgłoszenia na budowę wraz z dziennikiem budowy. 

3) Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy 

placu budowy. 

4) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego. 

5) Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 10 

niniejszej umowy. 

2. Obowiązki Wykonawcy. 

1) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy; 

2) Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa prób, badań i odbiorów. 

Protokoły z powyższych czynności należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

zgłoszenia do odbioru końcowego. 

3) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych 

do właściwego wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować 

prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 

trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób dostęp do prywatnych 

obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za teren budowy oraz osoby na nim przebywające, od chwili przejęcia placu budowy. 

4) Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz 

przedstawić go Zamawiającemu i zapewnić jego stosowanie. 

5) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach 

w formie papierowej i przekazanie jej Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 
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6) Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym, w tym Dziennika 

budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom 

celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 

Wykonanie przed zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy wszelkich 

przewidzianych przepisami prawa prób, badań i odbiorów, których pozytywny wynik jest 

warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego. 

Ponoszenie kosztów związanych z próbami, badaniami przewidzianymi prawem 

budowlanym, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia budowy. 

7) Uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w naradach i innych czynnościach w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

8) Zgłaszanie obiektu i robót do odbioru. 

9) Przestrzeganie przepisów BHP. 

10) Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 

11) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania przepisów prawa, norm technicznych itp.; 

12) Wykonawca ma obowiązek utrzymywać porządek na placu budowy w czasie realizacji prac. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie urządzenia pomocnicze 

i zbędne materiały, odpady i śmieci. 

13) Likwidację placu budowy, zaplecza własnego Wykonawcy oraz uporządkowanie placu 

budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót w terminie uzgodnionym przez strony umowy. 

W przypadku nie uzgodnienia tego terminu – nie później niż do 14 dnia od daty dokonania 

odbioru końcowego. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Zamawiający zleci 

wykonanie powyższych czynności na koszt Wykonawcy, a wartość kosztów z tym związanych 

zostanie potrącona z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się 

niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach 

ogólnych. 

14) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 

robót. 

15) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie 

z ofertą. Materiały te muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia 

do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające 

zgodność z wymogami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem pisemną 

akceptację Inspektora Nadzoru; 

16) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu szkód wobec 

Zamawiającego i osób trzecich, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia do zakończenia 

każdego etapów w związku z wykonywaniem prac objętych umową. 

17) Wykonawca ma obowiązek koordynować prace realizowane przez podwykonawców. 

Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
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i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty 

podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających 

z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy 

zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny 

z założeniami i przepisami. 

18) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

instytucji upoważnionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach 

Prawa budowlanego i udostępni im wymagane przez nich informacje. 

19) Wykonanie, w okresie gwarancji, wymaganych przeglądów gwarancyjnych. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się wstępne wynagrodzenie w wysokości: 

netto: …………………………… zł (słownie: …………………………………………………….……………) 

stawka podatku VAT w wysokości 23%, 

brutto: …………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………) 

Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu 

w przedmiarach robót, które były załączone do SWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera koszty wynikające z dokumentacji 

projektowej, STWiOR, przedmiaru oraz udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na 

pytania składane w trakcie procedury przetargowej będącej podstawą do zawarcia niniejszej 

umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera również następujące koszty: projektu BIOZ, 

wykonania wszelkich robót przygotowawczych późniejszych, porządkowych, zorganizowania, 

zagospodarowania i likwidacji placu budowy oraz zabezpieczenia placu budowy, 

zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna), wywozu 

odpadów z terenu budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia 

terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz inne koszty 

wynikające z niniejszej umowy, m. in. ubezpieczenia budowy.  

4. Rozliczanie robót oraz kosztów będzie się odbywało na podstawie faktury końcowej. 

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora 

Nadzoru protokół końcowy odbioru robót.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki obmiaru. 

6. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT. 

7. Rozliczenie poszczególnych robót nastąpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikające 

z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilości robót na podstawie sprawdzonych 

i potwierdzonych przez inspektora nadzoru książek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne 

zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego i obmiarów robót 
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potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W kosztorysie powykonawczym 

powinny być wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy. 

8. Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w przedmiarach oraz zwiększone w porównaniu 

z przedmiarem robót ilości robót, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania 

przedmiotu niniejszej umowy, mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności 

sporządzonych przez Wykonawcę, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

9. Rozliczenie „robót zamiennych” i „robót dodatkowych” będzie się odbywało w oparciu o 

kosztorysy zamienne. 

10. Kosztorysy zamienne przygotowuje Wykonawca, a zatwierdza Nadzór Inwestorski 

Zamawiającego.  

11. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wypłaconego 

podwykonawcy. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzania, przez osoby do tego upoważnione, faktur 

VAT podwykonawcy za zgodność z faktycznie wykonanym zakresem usług i za zgodność 

z ustaloną między stronami kwotą zapłaty oraz przekazywania pisemnej dyspozycji 

o wypłacie środków na konto podwykonawcy. 

13. Łączna wartość faktur wystawionych przez Wykonawcę i podwykonawcę nie może 

przekroczyć łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. 

14. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo 

dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia albo oświadczenia Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie 

z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu robót do wysokości objętej 

płatnością końcową. 

15. W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych albo art. 455 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czyli gdyby 

Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” 

wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala 

się następujące zasady ich rozliczania: 

a) rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie może 

nastąpić po zawarciu przez Strony aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. 

Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez Nadzór 

Inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie 

wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1pkt. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 
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projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa 

Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.  

b) rozliczanie robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie na takich 

samych zasadach jak roboty objęte przedmiotem zamówienia. 

§ 5 

Rozliczanie 

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na 

podstawie protokołu odbioru końcowego.  

2. Faktura końcowa płatna będzie w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego.  

3. Strony zgodnie postanawiają, iż wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie będzie 

przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich. 

4. Płatność za realizację przedmiotu umowy zrealizowana będzie przy zastosowaniu metody 

podzielonej płatności (split payment) na podstawie obowiązujących przepisów na rachunek 

Wykonawcy prowadzony przez Bank ……………… 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 

o którym mowa powyżej, 

2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

6. Do faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument 

o nazwie: „Wykaz podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach 

składanej faktury, tj. faktury nr ………..…. z dnia …..…..”. Wykaz ten musi zawierać nazwy 

podwykonawców, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub dostarczanych dostaw 

oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw należnych danemu podwykonawcy. 

Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom, w tym także 

Wykonawcy jeżeli wykonywał w ramach faktury roboty lub usługi, musi być równa wartości 

danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz 

wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już 

zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu 

oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy 

lub podwykonawców, o którym mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu), z którymi zawarli 

umowy bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzór 

Inwestorski. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach, że podwykonawcy (dalsi 

podwykonawcy) zamiast wpisów w „Wykazie” złożą (prześlą) pisemne oświadczenia 

potwierdzające, że należne im kwoty z danej faktury są prawidłowe lub, że żadna kwota nie 

jest im należna. Brak podpisanego „wykazu” spełniającego powyższe wymagania lub 

powyższych oświadczeń będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury.  
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7. Płatności Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego Podwykonawcy 

muszą być realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę faktury VAT lub rachunku. 

8. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca złoży informację Zamawiającemu w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski rozliczenia 

potwierdzającego należną Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotę 

wynagrodzenia, o dokonanej zapłacie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

9. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z uzasadnionym żądaniem 

zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

10. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 

Wykonawcę i ewentualnie Podwykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej 

zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

12. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 10, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub 

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca 

nie złoży w trybie określonym w ust. 11 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej 

zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek oraz 

innych należnych na mocy obowiązujących przepisów lub umowy należności Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 
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13. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

14. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będzie wystawiona przez 

Wykonawcę faktura VAT, o której mowa w ust. 1, przedstawiona Zamawiającemu wraz: 

1) z Protokołem odbioru końcowego robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone 

elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót 

wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 

roboty, dostawy i usługi, 

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności i ze sporządzonymi nie 

więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę 

lub przez Podwykonawców, 

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót 

budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie 

były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców w tym zakresie, 

5) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot należnych 

mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

15. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 

14, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w ust. 14, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez 

Zamawiającego terminu płatności (Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu) i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek. 

16. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

17. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi, o których mowa ust. 10 

zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót 

budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym 
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wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co 

do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

18. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa 

w ust. 10 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

19. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa 

w ust. 10 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca zgłosi niezasadne 

uwagi, o których mowa w ust. 10, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą 

zasadność takiej płatności. 

20. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

21. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę oraz innych należnych na mocy obowiązujących przepisów lub umowy 

należności i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy 

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. Bezpośrednia płatność dokonywana przez 

Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie będzie obejmować 

kwot zatrzymanych określonych w umowach o podwykonawstwo tytułem zabezpieczenia 

roszczeń jednej ze stron względem drugiej w związku z niewykonaniem bądź nienależytym 

wykonaniem robót, dostaw lub usług. 

22. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności 

do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 

płatności. 

23. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 
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24. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy 

się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 

zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

25. Zgodnie z § 3 art. 6471 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Zamawiającego wobec 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie 

robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie 

tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy określonej na podstawie „kosztorysów 

ofertowych”, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. 

26. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w 

danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 

VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 

okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 

Zamawiającego Wykonawcy. 

27. Do faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez 

nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie 

z Umowami o podwykonawstwo. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego 

rozliczenia z Zamawiającym – najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, 

oświadczenia, z datą pewną, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego 

faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował 

wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego 

wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 6 

Kierownictwo budowy 

1. Kierownikiem budowy jest: ................................................................................................, 

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. Nr uprawnień: …..........................................................................… 

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną 

zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 

niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn  niezależnych 

od Wykonawcy. 
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4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w SWZ dla 

danej funkcji. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

§ 7 

Nadzór inwestorski 

Ze strony Zamawiającego zostanie powołany Nadzór Inwestorski o czym Wykonawca zostanie 

poinformowany na piśmie. 

§ 8 

Zatrudnienie 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób 

wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie 

umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 

związane z wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy więc, 

między innymi osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców 

materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy 

sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca osobiście wykonuje te 

czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki 

cywilnej). 

2. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby 

przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzające zatrudnianie 

tych osób na umowę o pracę. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych mogą to być w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę lub 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika 

lub 

4) inne dokumenty 

- zawierające informacje, tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Pracodawca 

tych osób musi być: wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. 
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Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione 

na umowę o pracę nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. Jeżeli z naruszeniem 

powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o 

pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiającego lub jego przedstawicieli, 

osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy, a wykonawca zapłaci zamawiającemu karę 

umowną zgodnie z §14 ust. 1 lit. „i” za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na 

budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez inspektora nadzoru 

lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego 

przedstawicieli.  

§ 9 

Podwykonawcy 

1. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie poniższych części zamówienia: 

a) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... 

firmie ............................................... z siedzibą w .................................................................. 

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub 

stanowi ....................% wartości całego zamówienia. 

b) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... 

firmie ............................................... z siedzibą w .................................................................. 

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub 

stanowi ....................% wartości całego zamówienia. 

Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy stanowi zmianę Umowy i wymaga podpisania aneksu 

do umowy. 

1. *Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia*. 

1. *Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, jednak 

zawierając niniejszą umowę nie posiada szczegółowej wiedzy w tym zakresie. * 

     * niepotrzebne skreślić 

2. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy: 

1) nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury zgłoszenia, o której mowa 

w niniejszym paragrafie. 

2) Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany 

Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy. 

3) Zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, która 

dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w Ofercie na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 2 Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu 

o przesłanki zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych, wymaga zawarcia aneksu 

do Umowy i Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
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Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagane w SWZ w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

4. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz 

zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich 

wartość. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie 

podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 

0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego bez względu na przedmiot tych 

dostaw lub usług. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto. Zgłaszanie podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, przedstawienie projektów umów, kopii umów wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

Nieprzedłożenie zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 

umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są odpowiednio: roboty budowlane, 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawcę zwalnia 

zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za brak zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą następujących postanowień: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót złoży odpowiednio Wykonawcy lub 

Podwykonawcy fakturę za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz 

z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia potwierdzającego 

należną Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia. Termin 

płatności faktur wystawionych przez Podwykonawcę Wykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcę Podwykonawcy nie może przekraczać 14 dni. 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 
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na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, 

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym 

w Ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 

za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się posiadaniem wiedzy 

i doświadczenia odpowiadających, porównywalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem 

i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy, 

7) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 

od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej 

realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych 

przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 

wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub 

ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, 

a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 
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Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 

dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. 

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzeżenia do 

projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 6, 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa 

w ust. 8, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 

wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 

Podwykonawcę, 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy przez Zamawiającego, 

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie niniejszej Umowy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy 

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 

wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego. 

12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych 

w ust. 10. 
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14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu. 

15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia bez względu na wartość tych Umów. W przypadku gdy w przekazanej 

Zamawiającemu umowie, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zamiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

16. Wykonawca (Podwykonawca) nie może zlecić Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub Zamawiający usunie takiego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 

o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób 

reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała 

itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu 

właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie 

wynika, iż osoby te posiadają takie uprawnienia. 

19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, 

lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową 

wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9 – 15. 

20. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone w 

ust. 9 – 15 i ust. 19. 

21. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową, które nie mogą 

być dłuższe niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
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określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania 

terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie 

budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia 

swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń 

losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych 

w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy 

o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są 

w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 

umowy o podwykonawstwo sporządzone przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

Obowiązującym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a właściwym sądem – sąd Polski. 

25. W odniesieniu do Podwykonawcy który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą stosuje się 

wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej Umowie. 

§ 10 

Odbiory 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 

która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 

do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie 

później niż w terminie określonym w ust. 3. 

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich 



 
 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

 

20 
 

    Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stow
ar

zy
sz

en
ie

 L
ok

al
na

 G
rup

a Działania “BUD
-U

J
 RA

Z
EM

”

odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 

robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów 

częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, a jego Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami jeżeli wykonywali oni daną część przedmiotu umowy. W przypadku jeśli w 

tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót Wykonawca, 

podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu 

potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

7. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 

Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 

gotowości do ich odbioru.  

8. Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakończenia robót, zgłosi gotowość do 

Odbioru końcowego robót. 

Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy 

w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów 

końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, a jego Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do 

jakości wykonanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani 

są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

10. W celu dokonania Odbioru końcowego robót Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, 

świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument 

gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kompletu 

dokumentów Wykonawca zgłasza gotowość do Odbioru końcowego robót. Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej 

po zakończeniu procedury odbiorowej. 

11. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 
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12. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

13. Odbiór końcowy trwa nie dłużej niż 7 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru przez 

Wykonawcę. 

14. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu: 

1) ich niezakończenia,  

2) wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, 

3) nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń,  

Zamawiający przerywa Odbiór końcowy, do czasu odpowiednio: 

- całkowitego zakończenia wykonania robot; 

- usunięcia istotnych Wad albo rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia; 

- przeprowadzenia prób i sprawdzeń. 

Rozpoczęcie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 3 dni od zgłoszenia przez 

Wykonawcę, po wcześniejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usunięcia ww. 

przyczyn uniemożliwiających odbiór robót. 

15. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które umożliwiają 

korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiający przejmuje przedmiot umowy do 

użytkowania i: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

w uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie to Wykonawcy 

zostaną naliczone kary umowne, o których mowa w § 14 ust. 1 lit. „j” niniejszej umowy. 

W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, 

Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający obniża wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. Wartość, o którą 

zostanie obniżone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które uniemożliwiają 

użytkowanie: 

1) elementów przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może 

żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 

ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy 
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odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usunięcia zostanie stwierdzony 

protokołem odbioru końcowego; 

2) przedmiotu umowy i nie są możliwe do usunięcia Zamawiający odstąpi w trybie 

natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takiej 

sytuacji do rozebrania obiektu na swój koszt i do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia wraz 

z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia otrzymania 

wynagrodzenia do dnia ich zwrotu. 

17. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli 

w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

18. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego robót uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. Protokół 

odbioru końcowego robót stanowić będzie podstawę do rozliczenia zadania. 

19. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 

1) nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi, 

2) nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości. 

20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. 

Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. 

Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 

wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy Protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 

z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 

21. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie 

jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych w okresie rękojmi 

lub gwarancji jakości. 

22. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości 

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

23. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie 

rękojmi i okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu 

gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem 

Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 
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24. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

25. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem usunięcia Wad, sporządzony po usunięciu 

Wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości. 

Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 

przeprowadzony Odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia 

wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

26. Z Odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego. 

Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, co 

skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu Umowy bądź jego części, Zamawiający 

przerywa Odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję 

w stosunku do całego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) 

termin Odbioru ostatecznego do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

Wady. 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi 

kwotę: ……………………zł, słownie………………………………………….. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać zmiany 

formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SWZ. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 

wysokości.  

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 Prawa zamówień publicznych. Kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady wynosi 30% 

wartości zabezpieczenia.  

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 

odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 

wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty. 

§ 12 

Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy wynosi ……… lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

2. Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala się na …… lat/lata. 

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 

4. Gwarancja obejmuje: 
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• przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji; 

• usuwanie wszelkich wad tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak 

i powstałych w okresie gwarancji; 

• koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca; 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

• działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

• normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub ich części; 

• winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu 

oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad 

w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych w ciągu 24 godzin. 

7. Jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 

kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych w ciągu 24 godzin, Wykonawca jest 

zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy 

termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie 

przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia 

wady. 

8. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się 

z terminów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu 

podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Na okoliczność usunięcia wad spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. 

10. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

11. Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony 

o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datą ich usunięcia. 

13. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, 

jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby 

w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 
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14. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi i gwarancji z udziałem Wykonawcy. 

W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ich w terminie 14 

dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe.  

15. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

16. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

podjęcia informacji o ziszczeniu się przesłanki do odstąpienia od umowy. 

Prawo odstąpienia od umowy Zamawiającemu przysługuje w następujących okolicznościach: 

1) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejszą umową, stosuje 

materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego; 

5) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, lub jej części bez zgody 

Zamawiającego; 

6) w sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 16 pkt. 2 niniejszej umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót;  

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Następuje ono za pośrednictwem listu 

poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie 

Zamawiającego lub wykonawcy za pokwitowaniem. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru 

Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 

na dzień odstąpienia;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 
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3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Nadzór inwestorski odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia oraz 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokość wynagrodzenia zostanie 

ustalona zgodnie z treścią ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartość tak wyliczonego 

wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych, 

ewentualnych roszczeń wynikających z obniżenia ceny na podstawie rękojmi i gwarancji oraz 

innych roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający nie pokryje kosztów za zakupione przez 

Wykonawcę materiały i urządzenia, które nie zostały zabudowane w odebrane roboty oraz 

kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 

i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót 

i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy 

ponosi Wykonawca.  

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót, nastąpi odliczenie wartości tego 

elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie wykonanej części 

tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu. 

8. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem lub rozwiązaniem umowy. 

9. Wykonawca ma obowiązek poinformować zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mających wpływ na jego sytuację finansową, utratę płynności finansowej tj. wszczętych 

w toku realizacji umowy postępowaniach egzekucyjnych, zgłoszonych roszczeniach na drodze 

postępowania sądowego, a także innych, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na realizacje 

niniejszej umowy, utrudnień związanych z jej realizacją lub opóźnień w zapłacie na rzecz 
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podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców, usługobiorców lub wszelkich 

innych osób mających związek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty 

zaistnienia opisanych zdarzeń. W przypadku nie dopełnienia powyższego obowiązku 

Zamawiający może w trybie natychmiastowym odstąpić od dalszej realizacji umowy 

z wykonawcą. 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień zwłoki; 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 

umowy lub jej zmiany; 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdą  nieprzedłożoną kopię umowy lub 

jej zmiany; 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

– w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto za każde dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców; 

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca – 

w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 8 niezatrudnionej na umowę 

o pracę – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek. 
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j) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 

w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli 

przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w tym paragrafie nie może przekroczyć 

20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

5. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez 

potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej 

z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca upoważnia Zamawiającego, 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów.  

§ 15 

Zmiana umowy 

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, 

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy nie mogą naruszać 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności art. 454 i art. 455. 

§ 16 

Zakaz cesji 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz 

podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo 

do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Zamawiającego. 
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§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi 

oraz Kodeksu cywilnego. 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego 

w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się do jego 

rozwiązania w drodze mediacji. 

3. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy dla których nie zawarto ugody 

będzie rozstrzygał Sąd właściwy w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

§ 18 

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego  

i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

      Zamawiający :                                                                                       Wykonawca:  
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