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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Niniejsza Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru OST robót zawiera 

postanowienia ogólne, dotyczące całego zakresu prac objętych zamówieniem. Uzupełnieniem 

do niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru OST są specyfikacje 

szczegółowe SST. 

1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

- Zamawiający : GMINA MIEŚCISKO 

- Wykonawca :  wybrany zostanie w zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiot i zakres robót objętych niniejszym zadaniem dotyczy robót budowlanych 

koniecznych do wykonania w związku z rozbudową i przebudową budynku Szkoły 

Podstawowej w Popowie Kościelnym. Projektuje się rozbudowę budynku Szkoły 

Podstawowej o budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym 

krytym membraną PCV oraz płaskim krytym membraną PCV. Cała rozbudowa dzieli się na 

dwie funkcje użytkowe: pierwsza to sala gimnastyczna, druga to zaplecze socjalne dla sali 

oraz biblioteka. W ramach robót budowlanych wykonane zostaną: 

Fundamenty 

Poziom posadowienia fundamentów zaprojektowano na głębokości 1,2 m poniżej poziomu 

terenu, na gruncie rodzimym. Fundamenty zaprojektowano w postaci ław i stóp 

fundamentowych. Ławy fundamentowe z betonu C20/25, zbrojone podłużnie 412, stal A-

III, strzemiona 6 co 25 cm, stal A-0. Pod ławami warstwa podbetonu C8/10. Na ławach 

wykonać izolację poziomą z dwóch warstw papy asfaltowej klejonej. Stopy fundamentowe 

z betonu C20/25, zbrojone siatką z prętów 12, 12x12 cm, stal A-III. Pod stopami warstwa 

podbetonu C8/10. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych M6 kl. 100, gr. 24 cm na 

zaprawie cem. 30. 

Mury zewnętrzne  

Projektuje się jako ścianę dwuwarstwową od strony wewnętrznej z cegły silikatowej gr 24 cm 

na zaprawie klejowej, ocieplenie od zewnętrznej strony styropianem EPS 70 – 040 gr. 20 cm. 

Zgodnie z elewacjami użyta zostanie także cegła klinkierowa w celu nawiązania nowym 

budynkiem do istniejącego budynku Szkoły. Ścianki działowe gr. 6 i 12 cm z bloczków 

z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie klejowej. 

Słupy 

Słupy s1 40x50 cm, monolityczne, żelbetowe z betonu C20/25, zbrojone 1216, stal A-III, 

strzemiona 8 co 12 cm na długości, stal A0. 
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Rdzenie  

Rdzenie z1 24x24 cm, monolityczne, żelbetowe z betonu C20/25, zbrojone 412, stal A-III, 

strzemiona 6 co 15 cm na długości, stal A0. Rdzenie z2 24x40 cm, monolityczne, żelbetowe 

z betonu C20/25, zbrojone 616, stal A-III, strzemiona 6 co 15 cm na długości, stal A0. 

Nadproża prefabrykowane  

Nadproża prefabrykowane n1 strunobetonowe o wys. 11 cm, opierać na ścianie min. 15 cm. 

Oparcie przemurować jedną warstwą cegły ceramicznej pełnej kl.100.  

Nadproże monolityczne   

Nadproże n2 24x50 cm, monolityczne, żelbetowe z betonu C20/25, zbrojone górą 216, 

dołem  516 oraz środkiem 2x 212, stal A-III, strzemiona 6 co 10 cm w strefach 

przypodporowych oraz co 15 cm w przęśle, stal A0. 

Podciągi   

Podciąg p1 24x20 cm, monolityczny, żelbetowy z betonu C20/25, zbrojony górą 212, 

dołem  412, stal A-III, strzemiona 6 co 10 cm, stal A0. 

Krótki wspornik 

Krótki wspornik kw, monolityczny, żelbetowy z betonu C20/25, zbrojony 310 (zgodnie 

z rysunkami), stal A-III, strzemiona 6 co 12,5 cm, stal A0. 

Wieńce  

Projektuje się jednolity wieniec z betonu C20/25, zbrojony 412 stal A-III, strzemiona 6 co 

25 cm stal A-0.  

Stropodach  

Strop zaprojektowano z żelbetowych prefabrykowanych płyt kanałowych HC gr. 20cm. Płyty 

stropowe układane na warstwie zaprawy cementowej marki M12 grubości min. 2 cm. 

Głębokość oparcia płyt stropowych na ścianach konstrukcyjnych min. 8 cm. Płyty stropowe 

zbrojone na moment podporowy prętami ze stali klasy A-0 osadzonymi w stykach między 

płytami, kotwione w wieńcach monolitycznych. Styki między płytami stropowymi należy 

wypełnić betonem klasy C12/15, po uprzednim oczyszczeniu powierzchni i nasyceniu wodą 

dla właściwego powiązania części monolitycznej z częścią prefabrykowaną. Warstwę 

spadkową wykonać ze styropianu EPS 100-038 min. gr. 30-42 cm. Płyty styropianowe 

uformować ze spadkiem 2% w kierunku okapów. Pokrycie dachu wykonać membrany PCV. 

Dach stromy 

Dach stromy wykonany z dźwigarów bumerangowych z drewna klejonego warstwowo klasy 

GL 28h. Wysokość dźwigaru w okapie: 70 cm, w kalenicy: 120 cm, szerokość 24 cm, 

promień gięcia 25,0 m. Płatwie 12x24 cm z drewna klejonego warstwowo klasy GL 28c. Na 
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płatwiach blacha trapezowa T60P gr. 0,88 mm. Izolacja cieplna z płyt z wełny mineralnej 

12+15 cm. Pokrycie dachu wykonać membrany PCV. 

Stolarka okienna 

Projektuje się okna PCV, szklone potrójnie; parapety zewnętrzne stalowe, parapety 

wewnętrzne PCV.  

Stolarka drzwiowa 

Drzwi wewnętrzne PCV oraz płytowe, rama drewniana z wypełnieniem z płyty wiórowej 

otworowej, drzwi do pomieszczeń sanitarnych z kratką nawiewną, ościeżnice drewniane na 

całą szerokość ościeży. Zastosować drzwi akustyczne, które dzięki wysokim parametrom 

izolacji akustycznej stanowią barierę dla niepożądanego hałasu (min. 27 dB.) 

Posadzki 

Podłogi i posadzki wg opisów na rysunkach, w poziomie przyziemia izolowane 

przeciwwilgociowo folią fundamentową i termicznie styropianem EPS 100-038 gr. 12 i 15 

cm; posadzki zbrojone siatką stalową. Podłogi wykończone zgodnie z rysunkami. Zastosować 

okładziny w wersji akustycznej, redukujące poziom dźwięków uderzeniowych o około 17 dB. 

Tynki wewnętrzne  

Tynki maszynowe cem.-wap., wykonywane na mokro, z gładziami gipsowymi, malowane 

dwukrotnie farbą akrylową; pom. wc glazura do wysokości 2,0 m. W korytarzach, szatniach 

oraz w magazynie sprzętu wykładzina PCV na ścianach do wysokości 2,0 m, trudnopalne. 

Sufity 

Sufit z rastrów systemowych o wymiarach 600 x 600 mm, niepalne i niekapiące pod 

wpływem ognia. 

Nawierzchnie  

Nawierzchnię dojścia do nowego budynku oraz opaski wykonać z kostki betonowej gr. 6cm 

na warstwie podsypki żwirowej oraz podbudowie żwirowo-cementowej 4/1, gr. 10 cm. 

Wzdłuż dojść. Droga pożarowa wykonana zostanie częsciowo z kruszywa kamiennego, 

a częściowo z systemowo wzmacnianej nawierzchni trawiastej. 

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: 

- ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania z pompy ciepła, 

- wentylacji mechanicznej, 

- wodociągowej, 

- kanalizacji sanitarnej, 

- elektryczną zasilającą,  

- elektryczną oświetlenia,  

- odgromową. 
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W zakres zadania wchodzi również sportowe wyposażenie obiektu takie jak: 

- koszykówka główna na boisko centralne, 

- koszykówka treningowa, 

- siatkówka boisko główne, 

- tenis boisko główne, 

- piłka ręczna boisko główne, 

- drabinki gimnastyczne, 

- piłkochwyty, 

- siatka ochronna na okna, 

- kotara grodząca, 

- tablica wyników. 

Podstawowe parametry są następujące: 

- powierzchnia zab. przed rozbudową i przebudową   410,00 m2 

- powierzchnia zabudowy rozbudowy i przebudowy  797,43 m2 

- powierzchnia zabudowy po rozbudowie i przebudowie  1207,43 m2 

- powierzchnia użytkowa rozbudowy     716,54 m2 

- kubatura brutto rozbudowy i przebudowy    5750,00 m2 

- wysokość:                          7,99 m 

- długość:                             35,85 m 

- szerokość:                          24,30 m 

- ilość kondygnacji:               1 

  

3. Prace towarzyszące i tymczasowe 

Prace towarzyszące i tymczasowe, które należy wykonać dla realizacji zadania (robót 

podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet, jeżeli nie stanowią one odrębnych 

pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodzą miedzy innymi: utrzymanie 

i likwidacja placu budowy (terenu prowadzenia robót), utrzymanie urządzeń placu budowy 

(ternu prowadzenia robót), zapewnienie niezbędnych mediów na potrzeby powadzonych prac 

(np.: energii elektrycznej, wody), usunięcie gruzu i odpadów z terenu budowy (terenu 

prowadzenia robót), ustawienie i rozebranie rusztowań, odtworzenie zniszczonej zieleni 

i  innych elementów infrastruktury na terenach przyległych i terenie budowy (terenu 

prowadzenia robót), jeżeli zostały one zniszczona w wyniku realizacji, transport materiałów 

do miejsce wbudowania, szalowanie, zabezpieczenie wykopów, roboty związane 

z technologią wykonania zastosowanego materiału itp. W zakres prac towarzyszących 

wchodzi również zapewnienie właściwego nadzoru nad pracami, ewentualne uzgodnienia 
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z instytucjami zewnętrznymi, wyłączenia energii elektrycznej, odbiory techniczne, 

przeszkolenie pracowników w zakresie BHP, sporządzenie i dostarczenie Inwestorowi 

dokumentacji odbiorowej (w tym inwentaryzacji geodezyjnej, protokołów z badań instalacji, 

wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej) i inne. Za te prace Wykonawca nie 

może żądać dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Informacja o terenie budowy  

4.1. Przekazanie terenu budowy, organizacja robót budowlanych 

Teren prowadzenia robót znajduje się pod adresem Popowo Kościelne 21, na terenie działki 

o nr 392, obręb: Popowo Koscielne, gmina: Mieścisko. Zamawiający przekaże protokolarnie 

plac budowy (teren prowadzenia robót) Wykonawcy w terminie określonym w umowie, 

w którym określi teren przeznaczony na zaplecze Wykonawcy. W trakcie przekazania placu 

budowy (terenu prowadzenia robót) Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację 

projektową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę placu budowy (terenu 

prowadzenia robót) oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do 

realizacji robót od chwili przekazania placu budowy do ostatecznego odbioru. W przypadku 

zatrudnienia na placu budowy (terenie prowadzenia robót) podwykonawców, Wykonawca 

ponosi koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 

4.2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 

odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie budowy. Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Inwestora wskazanego w umowie 

oraz właściciela urządzeń i pozostałe zainteresowane strony o fakcie przypadkowego 

uszkodzenia, urządzeń czy instalacji oraz o ewentualnej konieczności ich przeniesienia. 

4.3. Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji zadania, do czasu zakończenia robót i likwidacji placu budowy (terenu prowadzenia 

robót), Wykonawca będzie podejmował wszelkie stosowne kroki mające na celu 

zastosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy. Będzie unikać działań szkodliwych i uciążliwych dla innych jednostek i osób 

w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

Wykonawca zapewni stały wywóz nieczystości z terenu budowy lub zapewni ich bezpieczne 

składowanie i wywóz przy porządkowaniu terenu budowy ( śmieci – worki, kontenery; gruz – 

wyznaczone i zabezpieczone miejsce). Na wniosek Inspektora Nadzoru lub innego 
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przedstawiciela Inwestora wskazanego w umowie, Wykonawca przedłoży dokumenty 

świadczące o prawidłowym usunięciu odpadów z terenu budowy i ich utylizacji. 

4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciw pożarowa 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewni wyposażenie budowy (teren prowadzenia robót) 

w urządzenia socjalne i higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być 

dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, oraz rodzaju wykonywanej pracy. 

Wykonawca zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia 

i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie realizacji robót. Wszystkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określone powyżej należy uwzględnić w cenie 

umownej (oferowanej). Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pożarem wywołanym w związku 

z realizacją robót albo spowodowanym przez któregokolwiek z jego pracowników. 

4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

W czasie przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robót), Wykonawca i Inspektor 

Nadzoru uzgodnią lokalizacje zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zabezpieczy swoje 

zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje, aby jego funkcjonowanie nie 

naruszało prawa własności i porządku publicznego.  

4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu 

budowy (terenu prowadzenia robót), w okresie trwania realizacji umowy – od przekazania 

placu budowy do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany 

zapewnić bezpieczeństwo przy wjeździe i wyjeździe z posesji z uwagi na intensywny ruch 

pieszy i jezdny. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania wszelkich 

zanieczyszczeń wokół terenu budowy (terenu prowadzenia robót), jeżeli takie spowoduje, 

w tym również usuwania błota, w szczególności na drogach publicznych. Koszty związane 

z w/w warunkami nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w cenie umownej 

(ofertowej). 

4.7. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca wydzieli teren budowy (teren prowadzenia robót) w sposób gwarantujący jego 

bezpieczne użytkowanie. Koniecznym jest oznakowanie kolorową taśmą elementów placu 

budowy w zasięgu prowadzonych robót. Miejsca prowadzenia prac szczególnie 

niebezpiecznych (np. prace prowadzone na wysokości, prace przy użyciu ciężkiego sprzętu) 
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należy zabezpieczyć stosując przegrody pełne: zadaszenia oraz ogrodzenia. Oznakowanie 

oraz zabezpieczenia należy utrzymać w dobrym stanie technicznym przez cały okres trwania 

robót. Zamieścić tablice ostrzegawcze. Szczegółowe wymagania w zakresie organizacji placu 

budowy zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez Kierownika budowy. Koszt ogrodzenia 

i zabezpieczenia budowy należy uwzględnić w cenie umownej (ofertowej). 

4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

W dniu przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robót), Przedstawiciel Inwestora 

i Wykonawca ustalą (w protokóle przekazania placu budowy) stan techniczny krawężników, 

chodników i innych elementów wzdłuż dojazdu do posesji. Wykonawca zapewni takie 

użytkowanie tych elementów, aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. 

Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach 

Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania 

placu budowy (terenu prowadzenia robót). 

5. Nazwy i kody CPV 

KOD GŁÓWNY:   45262800-9 Rozbudowa budynków 

  GRUPA 451: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod  

    budowę i roboty ziemne 

  45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

GRUPA 452:  45262300-4 Betonowanie 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

  45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

   oraz podobne roboty 

  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

  GRUPA 453:  45321000-3 Izolacja cieplna 

    45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

    45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

    45331210-1 Instalowanie wentylacji 

    45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i  

    sanitarne 

    45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

    45232460-4 Roboty sanitarne 

GRUPA 454:  45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

  45442100-8 Roboty malarskie 
Określenia podstawowe 

Użyte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej i wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

w każdym przypadku następująco: 

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
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WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano – Montażowych 

– Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990r. 

Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z wymogami 

zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 

Kierownik Budowy/Robót – uprawniona osoba wskazana przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba, której Inwestor powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach robót zakrywanych 

i zanikających, badaniach i odbiorach instalacji oraz urządzeń technicznych jak również 

odbiorze końcowym. Wszelkie uzgodnienia Inspektora, co do ilości i jakości robót 

powodujące skutki finansowe, wymagają zgłoszenia i akceptacji Inwestora. 

II.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI STOSOWANYCH 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte urządzenia i materiały posiadały: 

- dokumenty potwierdzające ich właściwości użytkowe określone w dokumentacji 

technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót,  

- dokumenty potwierdzające możliwość ich wbudowania i użytkowania na rynku polskim, 

- inne prawnie wymagane dokumenty. 

Szczegółowe właściwości stosowanych materiałów zostały określone w poszczególnych 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

2. Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, składowaniem 

i kontrolą jakości 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

właściwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznym 

itp. oraz były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 

3. Materiały nie odpowiadające wymogom 

Roboty z użyciem materiałów nie odpowiadających wymogom Specyfikacji i nie 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Wykonawca realizuje na własne ryzyko, licząc się 

z możliwością ich nie przyjęcia przez Inspektora Nadzoru. 

4. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeżeli wykonawca zamierza użyć materiałów lub urządzeń zamiennych innych niż 

przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji Technicznej to 

wymaga to akceptacji Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiającego. 
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Materiały i urządzenia zamienne powinny posiadać podobne lub lepsze parametry techniczne 

od parametrów materiałów opisanych w dokumentacji czy specyfikacji. Jeżeli zastosowanie 

materiału lub urządzenia zamiennego wymaga zmiany dokumentacji technicznej Wykonawca 

dokona tej zmiany na własny koszt. Wszystkie ewentualne, zauważone w dokumentacji 

technicznych, specyfikacjach technicznych, przedmiarach nazwy własne (handlowe) 

producentów należy traktować, jako dane pomocnicze, określające właściwości techniczne 

i użytkowe wyrobów i materiałów. Wykonawca może zastosować materiały innych 

producentów, równoważne, których parametry techniczne i użytkowe są nie gorsze od 

zaproponowanych. 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 

WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót – jego ilość, jakość, parametry techniczne powinien być zgodny z ofertą i zapewnić 

terminową, zgodną z harmonogramem realizację robót.  Sprzęt – zarówno własny jak 

i wynajęty, powinien być w dobrym stanie technicznym, odpowiadać wymogom środowiska 

i przepisami jego użytkowania. Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Sprzęt nie posiadający takich dokumentów zostanie przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. Pracownicy obsługujący sprzęt, korzystający, 

montujący go powinni posiadać stosowne uprawnienia. Dopilnowanie tego obowiązku leży 

po stronie Wykonawcy. 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpływają niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie budowy 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości i porządku. Pojazdy wjeżdżające na teren posesji 

będą poruszać się po uzgodnionych trasach (zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole 

przekazania placu budowy) z zachowaniem szczególnej ostrożności w związku z możliwością 

przebywaniem na terenie przyległym do obiektu osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane 

przez pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, 

odpowiada za jakość stosowanych materiałów, za ich zgodność z wymogami. Wykonawca 

zgłosi i skoryguje ewentualne pomyłki i błędy w dokumentacji, które zauważy w czasie 

trwania robót. Wykonawca całość realizacji wykonuje przy współpracy z Inspektorem 

Nadzoru stosując się do jego poleceń. Inspektor Nadzoru może wstrzymać realizację robót, 

jeśli Wykonawca nie stosuje się do jego poleceń i realizuje roboty niezgodnie z wymogami 

Specyfikacji Technicznych, przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi 

przepisami. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw i przepisów. Likwidacja i uporządkowanie placu budowy oraz 

terenu przyległego jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za obsługę geodezyjną związana z prowadzonymi robotami. 

W ramach realizacji robót podstawowych Wykonawca przewidzi w ofercie wykonanie robót 

towarzyszących i tymczasowych nawet, jeśli nie stanowią one odrębnych pozycji przedmiaru 

robót. Ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć, nie zostały ujęte 

w przedmiarach robót i dokumentacji, a które należy zdaniem Wykonawcy wykonać, 

wymagają uprzedniego zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru, uzyskania akceptacji Inwestora, co 

do ich wykonania – sporządzenia protokołu konieczności. Przed wykonaniem prac 

dodatkowych Wykonawca dokona wyceny tych robót wg. czynników kalkulacyjnych 

zastosowanych w ofercie. 

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobów i materiałów oraz prowadzonych 

robót. Za powyższe działania odpowiedzialny jest Kierownik budowy (przedstawiciel 

Wykonawcy). Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność prowadzonych robót 

i wbudowanych materiałów z wymogami przedmiaru robót, specyfikacji technicznych oraz 

dokumentacji technicznej. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości. 

W zależności od wyników tych badań ich koszty ponosi Zamawiający lub Wykonawca. 

Koszty tych badań obciążają Wykonawcę tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 
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W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Wykonawca powinien zgłosić 

Inspektorowi Nadzoru zamiar wykonywania prób, sprawdzeń, pomiarów itp.  

2. Dokumentacja budowy 

Dokumentami budowy są: 

- dziennik budowy, 

- protokół przekazania placu budowy, 

- protokóły odbioru, 

- protokóły badań i sprawdzeń, 

- protokóły z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru, 

- dokumenty potwierdzające ich właściwości użytkowe określone w dokumentacji 

technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót oraz potwierdzające możliwość 

ich wbudowania i użytkowania na rynku polskim (np. certyfikaty na znak budowlany, 

deklaracje zgodności z CE i PN, aprobaty techniczne i inne równoważne dokumenty),  

- inne prawnie wymagane dokumenty. 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystać ewentualnych błędów lub uproszczeń 

w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który dokona zmian lub poprawek. Dokumenty budowy będą 

przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed zabrudzeniem i zaginięciem, 

a w czasie odbioru przekazane Zamawiającemu. 

VII. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

1. Przedmiar robót – opracowany został przez Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. i stanowi element opisu przedmiotu zamówienia. 

2. W zależności od przyjętego rodzaju rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą ustala się: 

1) Przy wynagrodzeniu ryczałtowym – przedmiar robót stanowi element pomocniczy do 

sporządzenia oferty. Wykonawca zobowiązany jest wykonać własne obmiary i na tej 

podstawie sporządzić ofertę. Wynagrodzenie ryczałtowe nie może ulec zmianie w odniesieniu 

do zakresu robót opisanego w projekcie technicznym. 

2) Przy wynagrodzeniu kosztorysowym – Wykonawca sporządza ofertę ściśle w oparciu 

o przedmiary dostarczone. Ostateczne rozliczenie robót nastąpi powykonawczo przy 

zastosowaniu cen jednostkowych z oferty, przy czym rozliczeniu z Wykonawcą podlegają 

również roboty niewykonane lub wykonane w mniejszej ilości. 
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3. Przedmiary robót nie zawierają robót tymczasowych i towarzyszących. Wykonawca 

przewidzi wykonanie tych robót (w cenach jednostkowych robót podstawowych) nawet, jeśli 

nie stanowią one odrębnej pozycji kosztorysowej. 

4. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robót nie są obligatoryjne. Wykonawca może 

wycenić wykonanie tych robót wg innej lub własnej kalkulacji. 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 

Przy realizacji zadania rozróżnia się następujące odbiory: odbiór częściowy, odbiór robot 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny).  

1. Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających  

Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru przy 

jednoczesnym powiadomieniu Zamawiającego (np. telefonicznym). W/w odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

2. Odbiór częściowy  

Polega na ocenie i jakości wykonania części robót (najlepiej pełnych elementów), które 

Zamawiający ma zamiar fakturować. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi 

Nadzoru i Zamawiającemu. W/w odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel 

Zamawiającego. Odbiór ten ma miejsce w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego 

fakturowania częściowego. 

3. Odbiór końcowy 

Polega na protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę pełnego zakresu robót oraz ocenie 

jego wykonania zgodnie z umową. O zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. W terminie ustalonym w umowie 

Zamawiający zwoła i przeprowadza odbiór końcowy. Odbioru końcowego dokona komisja 

zwołana przez Zamawiającego w skład, której wejdzie Inspektor Nadzoru i przedstawiciele 

Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz konieczności 

wykonania robót poprawkowych komisja odbiorowa może wyznaczyć nowy termin odbioru 

lub dokonać odbioru z wyszczególnieniem usterek i terminu ich usunięcia. Nie usunięcie 

usterek w terminie upoważnia komisję do dokonania potrąceń należności lub zlecenia 

usunięcie usterek na koszt Wykonawcy. W zakres odbioru końcowego wchodzi 

przygotowanie i przekazanie Inwestorowi pełnej dokumentacji odbiorowej – tj. rysunków 

powykonawczych dokumentacji technicznej, dokumentacji geodezyjnej, kompletu 

dokumentów potwierdzających ich właściwości użytkowe określone w dokumentacji 
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technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót oraz potwierdzających 

możliwość ich wbudowania i użytkowania na rynku polskim (np. certyfikaty na znak 

budowlany, deklaracje zgodności z CE i PN, aprobaty techniczne lub inne równoważne 

dokumenty), oraz innych prawnie wymaganych dokumentów. 

4. Odbiór ostateczny  

Po okresie gwarancji i rękojmi – polega na ocenie wad wynikłych w trakcie trwania 

gwarancji. Zwołuje go Zamawiający. Dokonanie odbioru ostatecznego (usunięcie wad 

i usterek). Pozytywny odbiór po okresie rękojmi stanowi podstawę do zwrotu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli zostało ono ustanowione. Jeżeli okres gwarancji jest 

dłuższy od okresu rękojmi, to Zamawiający przed upływem okresu rękojmi przeprowadzi 

przegląd (w okresie gwarancji) celem zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZSOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty wykonania w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 

Nie podlegają one odrębnemu rozliczeniu. 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonawca powinien znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane 

z prowadzonymi robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 

w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

2.1. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.  

2.2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.  

2.3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. 

2.4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  

2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym 

2.6. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

zamówień publicznych 

2.7. Ustawą - Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2004r.  

2.8. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  

2.9.  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 



 16 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich 

działaniach w tym zakresie. 


