Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia

Remont sredni turbozespotu TG-3 w ENERGA Elektrownie Ostroteka SA

Znak sprawy: ZP/EEO/16/2020/DK

Zatgcznik nr 5 do SIWZ
UMOWANR ....coiiririiiiicennenene

Zawartaw............. W dNiU ..o, r. pomiedzy

ENERGA Elekirownie Ostroteka SA z siedzibg w Ostrotece (07-401), przy ul. Elekirycznej 5,
wpisang do rejestru  przedsiebiorcoéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
0000061837, ktérej dokumentacija rejestrowa przechowywana jest w Sgdzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 758-000-03-96, z
kapitatem zaktadowym w wysokosci 228.473.720,00 zt (wptaconym w catosci),
reprezentowanqg przez:

zwang/ym dalej ,,Wykonawcq”,

zwani tqcznie ,,Stronami”, za$ osobno ,,Strong”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Po przyjeciu przez Zamawiajgcego oferty z dnia .... (Zatgcznik nr 3) ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu ZP/EEOQ/16/2020/DK Wykonawca zobowiqgzuje sie, wykonac
zamoéwienie (Przedmiot Umowy) pn. ,Remont sredni turbozespotu TG-3w ENERGA
Elekirownie Ostroteka SA".

Szczegdtowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy okresla Zatgczniki Nr 1 ,,Opis przedmiotu
zamowienia” (dalej OPZ).

W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w dniu przekazania
frontu robdt elementy wymienione w dokumencie ,Zakres dostaw Zamawigjgcego”
(Zatgcznik nr 2) a Wykonawca przyjmuje te elementy i od dnia ich przejecia ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za nie.

Wykonawca w terminie 15 dni od dnia podpisania Umowy sporzqdzi Szczegdtowy
Harmonogram Prac (dalej Harmonogram), ktéry stanowic¢ bedzie Zatqcznik nr 4. W sytuacii
gdy Strony nie dojdg do porozumienia i nie ustalg Harmonogramu w zakre§lonym powyzej
terminie, Harmonogram przedstawi Zamawiajgcy i stanie sie on wigzqgcy dla Wykonawcy.

Wykonawca w terminie 15 dni od podpisania Umowy sporzqdzi szczegdtowy
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, ktéry stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 4a.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac zgodnie z przepisami prawa oraz swojq
najlepszg wiedzq i do$wiadczeniem.

Strony zgodnie postanawiqjqg, iz w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. T Umowy
Wykonawca wykona i dostarczy dokumentacje poremontowq z wykonanych prac w
wersji papierowej — 3  egz. i elektronicznej (w formacie PDF) - 2 egz. (dalej

1



Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia
Remont sredni turbozespotu TG-3 w ENERGA Elektrownie Ostroteka SA

Znak sprawy: ZP/EEO/16/2020/DK

,Dokumentacja”). W ramach powyzszego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego wtasnoSc nosnikdw, na ktdrych zostanie wykonana Dokumentacja, a
takze autorskie prawa majgtkowe do tej Dokumentacji na polach eksploatacii
okreSlonychw §11.

§2
OKRES REALIZACJI UMOWY
Strony ustalajg termin wykonania Przedmiotu Umowy, jak ponizej:

1.1. prace na obiekcie: od dnia przekazania frontu robdt, tj. od dnia 22 czerwca 2020 r. do
dnia 30 sierpnia 2020 r., zgodnie z Harmonogramem;

1.2.zakohczenie catosci Przedmiotu Umowy, po przeprowadzonym 72-godzinnym ruchem
prébnym zakohczonym z pozytywnym wynikiem, wraz z przekazaniem Dokumentacii
poremontowej — odbidr koncowy: do dnia 23 wrzesnia 2020 .

W przypadku:
2.1.koniecznosci przerwania robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2.2.0pdznienia Zamawiajgcego w przekazaniu frontu robdt do wykonania zleconego
zakresu prac,

2.3.braku mozliwosci przeprowadzenia 72-godzinnego ruchu prébnego turbozespotu z
przyczyn nie lezqcych po stronie Zamawiajgcego i Wykonawcy,

2.4.zmiany przepisdw prawad, majgcych bezposredni wptyw na wykonanie Przedmiotu
Umowy,

2.5.zaistnienia sity wyzszej,

termin realizacji Umowy moze zostaé przedtuzony o czas nie dtuzszy, niz czas trwania
jednego ze zdarzen, o ktérych mowa powyzej.

§3
WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY

Catkowita Cena Umowna (CCU) stanowigca wynagrodzenie za kompletne i niewadliwe
wykonanie Przedmiotu Umowy okresSlonego w § 1T Umowy wynosi brutto: ....eceeeeeenennen.e.
PLN (stownie zZtotyCh: ... ). w tym podatek od
towardw i ustug ...... ztotych (stownie: ..... ztotych ..../100).

Ustalona w § 3 ust. 1 CCU jest ceng ryczattowq i niezmienng za wykonanie Przedmiotu
Umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Zatgczniku Nr 1 do Umowy, zgodnie
z terminami realizacji okreslonymi w Umowie i warunkami ptatnosci ustalonymi w niniejszym
paragrafie. Zaptacenie tej ceny zgodnie z niniejszg Umowq wyczerpuje wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §3 ust. 1 CCU, obejmuje réwniez wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia na Zamawiagjgcego wtasnos¢ nosnikdw, na ktdrych zostang wykonane
poszczegdlne elementy Dokumentacji oraz autorskich praw majgtkowych do nich na
polach eksploatacii okreSlonych w § 11.

Rozliczenie za wykonane prace odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych,
wystawianych przez Wykonawce po zakonczeniu poszczegdinych etapdw prac
okre$lonych w ust. 5 ponizej i protokdlarnym czesciowym ich odbiorze.

. Strony ustalajg nastepujgce warunki ptatnosci CCU:

5.1. 40% (czterdziesci procent) CCU - po zakohczeniu prac naprawczo-
regeneracyjnych turbiny oraz urzqdzen pomocniczych,
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5.2. 40% (czterdziesci procent) CCU - po zakonczeniu prac montazowych i po
zgtoszeniu turbozespotu nr 3 do uruchomienia,

5.3. 20% (dwadziescia procent) CCU - po pozytywnie zakohczonym 72- godzinnym
ruchu prébnym turbozespotu nr 3 oraz po odbiorze kohcowym,

Wszystkie ptatnosci bedq realizowane na podstawie przedstawionych Zamawiajgcemu
faktur VAT w ciggu 30 (frzydziestu) dni kalendarzowych od daty wptywu do
Zamawiajgcego oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy oraz
dokumentdw wymienionych powyzej, wraz z - wymaganymi zgodnie z § 3 ust 9 - dowodami
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych prac, objetych czescig zamdwienia, ktérej ma dotyczyé dana
zaptata na rzecz Wykonawcy, przelewem zrachunku bankowego Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy, ktdry jest rachunkiem wskazanym przez Wykonawce do
wtasciwego Urzedu Skarbowego jako rachunek przeznaczony do prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej (zgodnie z Zatgcznikiem nr 5), wskazany na fakturze VAT,
wystawionej przez Wykonawcy, nie wczesdniej jednak niz po przedstawieniu dowoddw
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych prac objetych cze$cig zamdwienia, ktérej ma dotyczyé dana
zaptata na rzecz Wykonawecy, z zastrzezeniem § 3 ust 9 ponizej.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (ti. Dz.U. z 2020 r. poz. 106,) dokonuje wyboru ptatnosci
naleznosci wynikajgcych z faktur wystawionych w wykonaniu Umowy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment), co oznacza w szczegdlnosci, ze
zaptata kwoty odpowiadajgcej catosci kwoty podatku VAT wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT drugiej Strony.

Wykonawca oéwiadcza i zapewnia, ze rachunek bankowy wskazywany przez niego do
rozliczen jakichkolwiek $wiadczen pienieznych wynikajgcych z Umowy bedzie zgodny z
informacjg ujawniong w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o
podatku od towaru i ustug, zas w przypadku stwierdzenia przez Zamawidgjgcego
niezgodnosci w tym zakresie - wedtug stanu na dzien zlecania ptatnosci $wiadczenia
pienieznego wynikajgcego z Umowy - Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego zgodnego z wykazem

W  przypadku nie przedstawienia dowoddw zaptaty wynagrodzenia wszystkim
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizaciji odebranych
prac, objetych czesciq zamodwienia, ktérej ma dotyczy¢é dana zaptata na rzecz
Wykonawcy, Zamawigjgcy ma prawo wstrzymacé wyptate wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, co nie stanowi uchybienia w terminie zaptaty i nie uprawnia Wykonawcy do
naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie w transakcjach handlowych i do
odstgpienia od Umowy. Dowodami zaptaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 12 Umowy bedg pisemne (pod rygorem
niewaznosci) oSwiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, iz otrzymali w
catosci nalezne im wynagrodzenie z tytutu prac powierzonych im w ramach Umowy oraz,
Ze wyptacone im wynagrodzenia czyniq zados¢ wszelkim roszczeniom przystugujgcym im
z tytutu wykonania prac bedgcych Przedmiotem Umowy, a takze o$wiadczenia
pisemnego (pod rygorem niewaznosci) Wykonawcy, iz wynagrodzenia wyptacone
podwykonawcom czynig zado$¢ wszelkim roszczeniom przystugujgcym im z tytutu
wykonania prac bedgcych Przedmiotem Umowy; ponadto Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawigjgcemu innych dowoddw wykonania zaptaty na rzecz
podwykonawcodw i dalszych podwykonawcdodw . Wymaga sie aby oswiadczenia, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim byty ztozone zgodnie z zasadami sktadania oswiadczerh woli
w obrocie, z zastrzezeniem, Zze uprawnienia do ztozenia takich o$wiadczeh wymagajg
udokumentowania wydrukami lub odpisami z wtasciwych rejestréw, a w przypadku
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sktadnia oswiadczen przez petnomocnikdéw — takze dokumentami potwierdzajgcymi
udzielenie petnomocnictw.

Strony zgodnie ustalajqg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§4
ODBIORY

Terminem catkowitego wykonania Przedmiotu Umowy jest data podpisania przez Strony
protokotu odbioru kohcowego.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawigjgcemu na pismie wszystkie wchodzgce w zakres
Przedmiotu Umowy roboty cze$ciowe (miedzyoperacyjne, zanikowe, przykrywane) do
odbioru, a Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przystgpienia do ich odbioru w terminie do 2
dni roboczych od daty ich pisemnego zgtoszenia.

Z czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 2, spisuje sie protokdt odbioru w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Uwagi do wykonawstwa, zawarte w protokole odbioru kohcowego Wykonawca jest
zobowigzany zrealizowad w terminie i na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru kohcowego w ciggu 2 dni
roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o
osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Czynnosci odbioru kohcowego powinny by¢ zakohczone w 2-gim dniu roboczym liczgc
od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o niemoznosci dokonania odbioru
kohcowego w terminie ustalonym stosownie do postanowien ustepu poprzedzajgcego,
wskazujgc jednoczesnie okolicznos¢ uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych
prac i proponowany termin odbioru, ktéry nie moze przypadac pdzniej niz 7 dniroboczych
od dnia, w ktérym powinien sie odby¢ odbidr zgodnie z postanowieniami ustepu 5 powyze;j

§5
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem prac ujetym w OPZ, Terenem realizacji,
oraz wszelkimi miejscowymi uwarunkowaniami w tym m.in. mozliwosciami zorganizowania
wtasnego zaplecza socjalnego przez Wykonawca, bezpieczehstwa i higieny pracy,
ochrony ppoz., a takze z wszelkimi przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa oraz
wewnetrznymi regulacjami, ktére w jakikolwiek sposdb mogg wptyngé na koszt, przebieg,
wyniki czy wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oéwiadcza, iz zakres przekazanych mu informacji byt wystarczajgcy do
prawidtowego i kompletnego okredlenia zakresu prac koniecznego do realizacii
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuije sie wykonac¢ Przedmiot Umowy, w tym poszczegdine elementy
Dokumentacji, zgodnie z wtasciwymi normami iprzepisami obowigzujgcymi  w
Rzeczypospolite] Polskiej w dniu wejscia niniejszej Umowy w zycie oraz ich pdzniejszymi
nowelizacjami.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Przedmiot Umowy wolny od wad fizycznych, w tym
m.in. wad materiatowych, wad robocizny, jak réwniez wolny od jakichkolwiek wad
prawnych i roszczen osdb frzecich,

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ Umowe we wtasnym zakresie z zastrzezeniem
prawa do powierzenia czesci prac podwykonawcom na zasadach okreslonych w § 12
Umowy,
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Wykonawca oéwiadcza, ze wszystkie osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji
Przedmiot Umowy w zakresie okreSlonym w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z pdzn. zm.) zatrudnione zostaty na umowe o
prace na okres realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oéwiadcza, ze zatrudni na
podstawie umowy o prace osoby na stanowiskach montazowych, instalacyjnych,
robotniczych, kierowcdw, operatordw i oséb wykonujgcych innego rodzaju prace fizyczne
na terenie budowy. W razie wagtpliwosci obowigzek zatrudnienia na umowy o prace nie
dotyczy w szczegdlnosci kierownikéw projektu, kierownikéw robdt budowlanych oraz
projektantow.

Wykonawca o$wiadcza, iz wykonane przez niego poszczegdlne elementy Dokumentacii
nie bedqg naruszaty zadnych praw oséb trzecich, w tym takze praw autorskich, praw
wtasnosci przemystowej i tym podobnych praw.

O ile wykonanie poszczegdlinych elementdw Dokumentacii, jak i korzystanie z nich przez
Zamawiajgcego bedzie naruszato prawa, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej Wykonawca
zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec osdéb
trzecich, jak réwniez zobowigzany bedzie do naprawienia petnej wysokosci szkody, jakq z
tego tytutu poniesie Zamawiajgcy, w tym pokrycia kosztéw pomocy prawnej.

W sytuaciji opisanej w ust. 8 powyzej, Wykonawca zobowigzany bedzie takze do
wystepowania na zgdanie Zamawiajgcego w toczqcych sie postepowaniach (w tym
procesach) i obrony praw Zamawiagjgcego (w tym do wstepowania w obowiqgzki
procesowe Zamawigjgcego). Wykonawca pokryje uzasadnione koszty postepowan
zwigzanych z wystgpieniem wzgledem Zamawigjgcego z roszczeniami z  tytutdw
wymienionych w ust. 8 powyzej, jezeli z prawomocnego orzeczenia wydanego w danym
postepowaniu  bedzie wynika¢ zasadno$¢  roszczenh  zgtoszonych - przeciwko
Zamawiajgcemu.

§6
OBOWIAZKI STRON
Zakres zobowigzan Zamawiajgcego:

1.1. Prace bedqg prowadzone w warunkach czynnego zaktadu, na polecenia pisemne
wystawiane przez Zamawiajgcego. O koniecznosci wystawiania polecenia pisesmnego
decydujg odpowiednie stuzby/przedstawiciele Zamawigjgcego. Podejmowanie
poszczegdlnych etapdw zadan winno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

1.2. Zamawiajgcy przekaze, w terminie do dnia 22.06.2020 r. front robdt umozliwiajgcy
rozpoczecie i kontynuowanie prac przez Wykonawce, w sposdb zapewnigjgcy jego
pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

1.3. Zamawiagjgcy przekaze Wykonawcy w dniu przekazania frontu robdt elementy
wymienione w dokumencie ,,Zakres dostaw Zamawiajgcego” (Zatgcznik nr 2).

1.4. Instrukcje i zarzqgdzenia obowiqgzujgce na terenie Zamawiajgcego, do ktdrych
Wykonawca winien sie stosowac przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, zostang
przekazane Wykonawcy przed przystgpieniem do realizacji Umowy z zastrzezeniem
postanowien ust. 2 pkt 2.32.

1.5. Zamawiajgcy wskaze i udostepni zrédta poboru energii elekirycznej, wody i
sprezonego powietrza, na czas i w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

1.6. Zamawiagjgcy zapewni, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,

sprawng i dopuszczong do uzytkowania @ suwnice. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia i awarie powstate z przyczyn lezgcych po
jego stronie.

1.7. Zamawiajgcy wyznacza Pana ........ do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru ze
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strony Zamawiajgcego. Zmiana Inspektora Nadzoru nie wymaga sporzgdzania aneksu
do Umowy, jednakze Zamawiajgcy kazdorazowo powiadamia o tym Wykonawce w
formie pisemne].

1.8. Zamawiajgcy, w protokole przekazania frontu robdt, wskaze miejsca sktadowania
sprzetu, pola odktadcze, a takze miejsce w ktérym wolno bedzie ustawi¢ pojemniki na
odpady, ktére mogg powstac w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

1.9.

Zamawigjgcy zapewni, na swoim terenie, szkolenie pracownikdw Wykonawcy w

terminie wczeéniej uzgodnionym.

1.10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy ijego podwykonawcodw w
zakresie wymienionym w ust 2 pkt. 2.2. ponizej. Do przeprowadzenia czynnosci
kontrolnych upowaznia sie inspektora nadzoru, osoby dopuszczajgce do pracy na
polecenie pisemne, inspektoréw BHP Energa Elekirownie Ostroteka SA Konftrole
wykonywane bedg w obecnosci Wykonawcy i mogqg by¢ przeprowadzane zardwno
przed przystgpieniem do wykonywania prac jak tez w czasie ich trwania.

1.11. Zamawiqjgcy zastrzega sobie prawo niedopuszczania pracownikéw Wykonawcy i
jego podwykonawcdw do prac w wypadku nie przedstawienia wtasciwych swiadectw
kwalifikacyjnych lub przerwania prac w przypadku nie przestrzegania wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy do czasu usuniecia uchybien

2. Zakres zobowigzan Wykonawcy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i nalezytq starannosciq.

Wykonawca i jego podwykonawcy powinni posiadaé odpowiednio przeszkolony
personel posiadajgcy aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne odpowiednie do
danego zakresu prac i grupy urzgdzeh energetycznych.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia
dostarcza Wykonawca poza wymienionymi w dokumencie ,Zakres dostaw
Zamawiajgcego” (Zatgcznik nr 2). Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania
przedmiotu zamdwienia winny posiadac odpowiednie dokumenty zgodnie z ustawq
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jedn. tekst Dz.U. z 2019, poz.
544), ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (jedn. tekst Dz.U. z
2020, poz. 215), przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw oraz innymi
powszechnie obowigzujgcymi przepisami. Sktadowanie tych materiatéw oraz
sprzetu bedzie mozliwe w wyznaczonych przez Zamawiajgcego miejscach, na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Wykonawca winien ztozy¢é Zamawigjgcemu:
fabryczne instrukcje i dane techniczne urzgdzeh; atesty i $wiadectwa kontroli
technicznej aparatury, urzadzen i armatury, karty gwarancyjne, opisy techniczne,
rysunki.

Wykonawca robdt ztozy u Inspektora Nadzoru wykaz pracownikdw wykonujgcych
przedmiotowe prace, w tym pracownikdéw podwykonawcdw z podaniem rodzaju
posiadanych Swiadectw kwalifikacyjnych i innych uprawnien
wraz z oSwiadczeniem, ze zatrudnieni pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcdw posiadajg wazine badania lekarskie i odbyli wymagane
przepisami szkolenia bhp.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowadé prowadzenie robdt, aby nie
utrudniaty one normalnej pracy zaktadu Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie dbat o czystos¢ i porzgdek na terenie objetym Przedmiotem
Umowy. Ewentualne szkody i zanieczyszczenia, powstate w wyniku realizacji prac
objetych Umowq, Wykonawca usunie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w terminie 4 dni od doreczenia pisma w tej
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sprawie. Nie zastosowanie sie do wezwania uprawnia Zamawiajgcego
do naliczania kar umownych okreslonych w § 10 ust 9.

prowadzenie robdt w sposdb zgodny z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz obowigzujgcymi przepisami p.poz,

wykonywanie pracy przy uzyciu znanych i sprawdzonych technologii,

informowanie osoby dozoru Zamawigjgcego (z wyprzedzeniem min. 3 dni
roboczych), o zamiarze podejmowania prac, z okresleniem ich zakresu i charakteru,

utrzymywanie porzgdku w miejscu prac w trakcie ich realizacji,

zabezpieczeniu czynnych urzqgdzeh elekiroenergetycznych przed dostepem oséb
postronnych w obrebie prowadzonych prac remontowych,

uporzgdkowanie terenu po zakohczeniu prac,
posiadanie wtasnego podrecznego sprzetu BHP i P.poz.,

ubezpieczenie dostawy urzqdzen, materiatdw i czesci, oraz swoich pracownikéw
realizujgcych Umowe, oraz fransportu;

ubezpieczenia na wtasny koszt i zapewnienie ciggtosci ubezpieczenia w okresie
realizacji umowy (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na
wszystkie podane ponizej ryzyka:

2.16.1. ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear),

2.16.2. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia,

2.16.3. ubezpieczenie maszyn budowlano - montazowych Wykonawcy i
Podwykonawcow.

Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR / EAR)

2.16.1. Wykonawca na wtasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojq rzecz oraz
na rzecz Zamawiajgcego, Podwykonawcodw,  wszystkich  innych  stron
zaangazowanych w realizacje prac, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk
(construction / ereaction all risks), Roboty Budowlane/ Montazowe, Dostawy oraz
wszelkie inne prace i ustugi zwigzane z realizacjg Umowy na okres ubezpieczenia
okreslony ponizej - od wszelkich szkdd/kosztéw, ktére mogqg powstac w czasie i/lub w
zwiqzku z realizacjg Umowy, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia (w
minimalnym zakresie na sume nie nizszg niz petna wartosé kontraktu wraz z VAT).

2.16.2. Ninigjsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania
Umowy do czasu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego (okres podstawowy)
oraz w okresie trwania odpowiedzialnodci z tytutu rekojmi za wady, (tzw. okres
dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewniato ochrone
ubezpieczeniowq w zakresie szkdd powstatych wskutek przyczyn zaistniatych podczas
podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkdéd w  zwigzku z
wykonywaniem czynnosci konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie
obejmowato szkody zwiqgzane z wadami projektfowymi, materiatowymi,
wykonawczymi powstatymi w okresie 12 miesiecy od podpisania Protokotu
Kohcowego przekazania do Eksploatacii (klauzula 201).

2.16.3. Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowaé ochrone
ubezpieczeniowqg w zakresie:

2.16.3.1. ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazyndéw z limitem
minimalnym 5% wartosci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzeniaq,
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2.16.3.2. ubezpieczenie ryzyka rozruchdw i strajkdw z limitem 1 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzeniaq,

2.16.3.3. ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wtamaniem, rabunku, dewastacji,
2.16.3.4. ubezpieczenie  ryzyka kradziezy z  wtamaniem, rabunku
zainstalowanych/wbudowanych elementdw z limitem w wysokosci 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

2.16.3.5. ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyktej (tj. kradziezy nie spetniajgce;j
znamion kradziezy z wtamaniem) z limitem 50 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,
2.16.3.6. ubezpieczenie kosztéw uprzgtniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem
minimalnym ponad sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 PLN na
zdarzenie,

2.16.3.7. ubezpieczenie okresu przerw/przestojbw w pracach oraz okresu
przedtuzenia prac. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 60 dni,

2.16.3.8. ubezpieczenie préb, rozruchdéw i testdbw dla catych prac oraz
poszczegdlnych ich czesci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisg CAR EAR na
okres czasu wynikajgcy z harmonogramu,

2.16.3.9. ubezpieczenie oddanych odcinkdw robdt (odbiory czesSciowe), w tym w
zakresie szkdd nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi,

2.16.3.10. ubezpieczenie mienia podczas fransportu z miejsca
dostaw/magazynéw/producentdw na plac budowy z wigczeniem szkdd podczas
zatadunku i roztadunku, dostosowane do wartoéci i rodzaju dostaw objetych
kontraktem,

2.16.3.11. ubezpieczenie mienia ofaczajgcego (f. mienia istniejgcego
znajdujgcego sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem
minimalnym 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

2.16.3.12. ubezpieczenie szkdéd zwigzanych z btedami projektowymi, wadami
materiatowymi odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115,200) bez
wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkdd w czesSciach wadliwych z limitem
minimum 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

2.16.3.13. ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz
frachtu ekspresowego z limitem minimalnym 5 % warto$ci kontraktu nie mniej niz
100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

2.16.3.14. ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych umyslne z limitem minimalnym 1 000
000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

2.16.3.15. ubezpieczenie kosztdw wynajecia rzeczoznawcdw/ekspertdw z limitem
5% wartosci kontraktu nie mniej niz 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
2.16.3.16. ubezpieczenie kosztéw lokalizaciji miejsca szkody z limitem 500 000 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia.

2.16.4. Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sqg
sprzeczne z warunkami Umowy, muszg mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i
charakteru prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z pracami oraz muszg byc
zgodne z dobrqg praktykg rynkowq. Ich akceptacija ze strony Zamawiajgcego bedzie
zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania
na rynku.

2.16.5. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z
rozszerzen zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela do wysokosci
gtodwnej sumy ubezpieczenia. Jezeli warto§¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest
mniejsza od podanych wyzej limitéw, poszczegdine limity odpowiedzialnosci powinny
odpowiadaé warto$ci Umowy.

2.16.6. Franszyzy redukcyjne / udziaty wtasne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogg by¢
wyzsze niz 10 000 zt. Dopuszczalna franszyza w wysoko$ci 10% min. 10 000 zt w stosunku
do klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w czesciach wadliwych.
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2.17. Ubezpieczenie OC — Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane polisy) oraz
bedzie utrzymywat w waznosci przez caty okres realizacji umowy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i
posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonang ustuge)
obejmujgcqg ochrong zakres robdt i prac wynikajgcy z realizacji niniejszej umowy,
zawartg w imieniu swoim i na swojq rzecz oraz nA rzecz Zamawigjgcego, oraz
wszystkich  Podwykonawcoéw  (Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia bedzie
obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowq, kontraktowq oraz deliktowo-
kontraktowg z sumqg gwarancyjng nie nizszg niz  10.000.000 zt na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w zakresie zgodnym ze wszystkimi ponizszymi klauzulami:

2.17.1. ubezpieczonymi bedqg Zamawiajqcy i ich przedstawiciele, Wykonawca i
jego przedstawiciele oraz wszyscy Podwykonawcy i ich przedstawiciele, ktérym
wykonanie umowy powierzajg (Ubezpieczeni). Zakres polisy bedzie obejmowat
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzgdzone przez podwykonawcodw oraz
przez wszystkie osoby, podmioty, z ktérych pomocqg Ubezpieczeni wykonujg
umowe, jak réwniez przez osoby, podmioty, ktérym wykonanie tej umowy lub
okreslonej czynnosci powierzajqg,

2.17.2. ubezpieczone bedqg szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom
trzecim oraz nastepstwa tych szkdd wynikte w czasie i/lub w zwigzku z
wykonywaniem umowy,

2.17.3. ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody wynikte z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w trakcie i po, a takze szkody powstate po
przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy i wtgczeniu go do eksploatacii
wynikte z wadliwego jego wykonania,

2.17.4. ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng wzajemna,
tak jakby z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

2.17.5. ubezpieczone bedqg szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedgcym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z
limitem 4.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

2.17.6. ubezpieczone bedqg szkody w mieniu przekazanym do obrdbki,
czyszczenia, naprawy, demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

2.17.7. ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$s¢ cywilng
pracodawcy z tytutu wypadkdw przy pracy pracownikéw Ubezpieczonych z
limitem odpowiedzialno$ci co najmniej 4.000.000 zt na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe

2.17.8. ubezpieczenie bedzie obejmowato wine umysing zgodnie z tre$cig klauzuli
reprezentantdw z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 3.000.000 zt na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, razqce niedbalstwo Ubezpieczonych i
wszystkich ich przedstawicieli bedzie chronione w petnym zakresie i do petnej
wysokosci sumy gwarancyjnej

2.17.9. ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe ze zniesieniem
wszystkich razgcych wytqgczen w zakresie realizowanej umowy z limitem
odpowiedzialnosci co najmniej 4.000.000 zt na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe

2.17.10. do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie
rozszerzenia ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochrong umowy i
rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in. szkody wyrzgdzone przez maszyny
budowlane oraz pojazdy wolnobiezne, szkody wynikajgce z uzywania mtotéw
pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw itp., szkody powstate wskutek
wibracji, naruszenia konstrukcji nosnych itp.),
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2.17.11. ochrong ubezpieczeniowq zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej
umowy, tak dtugo, jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

2.17.12. brak udziatu wtasnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkéd
osobowych, w odniesieniu do szkéd rzeczowych nie wiecej niz 10.000,00 zt. Dla
czystych strat finansowych udziat wtasny/franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10
% wysokosci odszkodowania nie mniej niz 10.000 zt na zdarzenie,

2.17.13. w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z
rozszerzeh zakresu ubezpieczenia wskazanych powyzej w niniejszym ustepie -
odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela do petnej sumy gwarancyjnej.

Ubezpieczenie maszyn budowlano - montazowych Wykonawcy i
Podwykonawcow - Wykonawca zawrze lub zapewni umowe ubezpieczenia od
wszystkich ryzyk maszyn, urzgdzen i pojazddw wolnobieznych uzywanych do realizaciji
umowy.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktdrych zobowigzani sg na
mocy niniejszej umowy Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

2.19.1. poczgtek odpowiedzialnosci ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczgtkiem
okresu ubezpieczenia, ktéry nie moze przypadac pdzniej niz dzieh zawarcia umowy,

2.19.2. we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym umowq
Zamawiagjqcy, i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy bedqg zwolnieni
Z obowigzku zaspokojenia roszczeh regresowych ubezpieczyciela,

2.19.3. w przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie okresu realizacji umowy, koszt
wszystkich  koniecznych  ubezpieczeh  uzupetniajgcych, w  szczegdlnosci
przedtuzenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu polisy potwierdzajgce zawarcie umow
ubezpieczenia na warunkach opisanych powyzej wraz z dowodami optacenia sktadki
ubezpieczeniowej nie pdzniej niz 7 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacii polisowe.
W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spetniajg wymogdw kontraktowych
Zamawiajgcy wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne
przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikacji
przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedqg nadal spetniaty wymogdw
zawartych w umowie, Zamawiaqjgcy przejmuje gestie ubezpieczeniowqg w zakresie
polis, ktére nie spetniajg wymogdw kontraktowych na koszt Strony, ktéra nie wywiqzata
sie ze zobowigzan w tym zakresie. Oznacza to przejecie obowiqzku przygotowania i
wdrozenia polis ubezpieczenia wymaganych Umowq. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci wobec Ubezpieczyciela za przejete
polisy, w tym poprzez potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco dorecza¢ Zamawiajgcemu dowody
optacenia sktadki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygasniecia lub
zmiany umowy ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewnia¢ ochrone
ubezpieczeniowq zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowigzywania
niniejszej umowy (rdwniez w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajgcego o przedtuzeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o
zawarciu nowej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia, na zgdanie Zamawigjgcego, w
terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od pisemnego wezwania, do wglgdu kopii
zanonimizowanych uméw o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z
pracownikami $wiadczgcymi ustugi w okresie realizacji Umowy realizujgcych czynnosci
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okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (jt. Dz. U.z2019
r., poz. 1040 z pézn. zm). W przypadku niedopetnienia warunku okreSlonego w zdaniu
pierwszym traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienie oséb
Swiadczgcych ustugi w okresie realizacji Umowy na podstawie umowy o prace i
podlegac bedzie karze zgodnie z zapisamiw § 10 ust 10;

2.24. Wykonawca ma obowigzek udzielania Zamawiajgcemu, na kazde zgdanie,
informaciji o stanie zaawansowania prac oraz o sposobie ich wykonania,

2.24. Wykonawca ma obowigzek nie tarasowania drég komunikacyjnych i
przeciwpozarowych,

2.25. 1a bezpieczehstwo oraz za ewidencje zatrudnionych przez Wykonawce o0sdb,
odpowiedzialny jest kierownik robdt wyznaczony przez Wykonawce.

2.26. W zakresie zagospodarowania odpaddéw

2.26.1. Strony ustalajg, ze zagospodarowanie odpaddw wytworzonych w trakcie
realizacji Umowy jest obowigzkiem Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, 1j. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. 22019 r., poz. 701 z pbzn. zm.). Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢
za odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne, wytworzone w wyniku
wykonywania przedmiotu Umowy i uzyska wymagane w tym zakresie decyzje i
uzgodnienia, - zaniechanie wykonania ktéregokolwiek z wyzej opisanych w tym
punkcie obowigzkdw uprawnia Zamawigjgcego do ich wykonania na koszt i ryzyko
Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu mu 2-dniowego terminu dodatkowego na
podijecie zaniechanych czynnosci.

2.26.2. Wykonawca bedgcy wytwdrcg odpaddw, usuwaé bedzie na biezgco, na
wtasny koszt i we wtasnym zakresie z terenu Zamawiagjgcego wszelkie odpady, ktére
powstang w zwiqzku z realizacjqg przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni na placu
budowy kontenery do sktadowania i odbioru posegregowanych odpaddw.

Niedopuszczalne jest sktadowanie odpaddw poza kontenerami, o ktérych mowa
wyzej.

2.26.3. Naruszenie wymagan opisanych w pkt 2.26.1. i 2.26.2. powyzej uprawnia
Zamawiajgcego do naliczania kar umownych opisanych w § 10 ust 9

2.27. Na terenie zaktadu pracy Zamawiajgcego obowigzuje zakaz palenia tytoniu poza
wyznaczonymi miejscami. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania tego
zakazu. Naruszenie obowigzujgcego zakazu palenia tytoniu przez pracownikdw
Wykonawcy i jego podwykonawcdw uprawnia Zamawigjgcego do naliczenia
Wykonawcy kar za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia tego zakazu w
wysoko$ciach okresSlonych w dokumencie wskazanym w pkt 2.32. ponize;j.

2.28. Pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcy zobowigzani sg do noszenia
kamizelek odblaskowych z nadrukowang nazwg firmy pracodawcy oraz kaskdw
ochronnych. Naruszenie tego obowigzku uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia
Wykonawcy kary za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci okreslonej w
dokumencie wskazanym w pkt 2.32.. ponizej.

2.29.  Wykonanie prac pozostajgcych na styku remontowanych i istniejgcych urzgdzeh
lezy po stronie Wykonawcy.

2.30. Zapewnienie brygad serwisowych na czas trwania 72-godzinnego ruchu prébnego
turbozespotu.

2.31.  Wykonawca winien wykona¢ swoje zobowigzania wzgledem Zamawiajgcego
osobiscie, wzglednie przez strone trzeciq, wdwczas jednak Wykonawca ponosi
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odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawigjgcego, za dziatania lub zaniechania
podwykonawcy, jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

2.32. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przyjecie do stosowania oraz
przestrzeganie zapisdw ujetych w dokumencie ,,Zasady i wymagania srodowiskowe
oraz BHP i ppoz. obowigzujgce w ENERGA Elektrownie Ostroteka SA” stanowigcym
zatgcznik nr 6 do , wymaog ten dotyczy rowniez podwykonawcow.

2.33. Osoby kierowane przez Wykonawce do readlizacji prac objetych przedmiotem
Umowy na terenie ENERGA Elekfrownie Ostroteka SA:

2.33.1. obowiqgzuje zakaz wnoszenia, sprzedazy, podawania i spozywania alkoholu
na terenie Spoiki,

2.33.2. majg zakaz wstepu na teren Spdiki po uzyciu alkoholu,
2.33.3. majg obowigzek poddawania sie kontroli przy wejsciu, wyjsciu i na terenie Spotki

2.34. Wykonawca wyznacza PaNa tel.
.................................. email:
......................................................................................... do petnienia funkciji
Kierownika robdét ze strony Wykonawcy. Zmiana osoby do petnienia wyzej
wymienionej funkcji wymaga pisemnego poinformowania Zamawiajgcego bez
koniecznosci zmian zapisdw niniejszej Umowy.

§7
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja remontowa i powykonawcza (poremontowa), o ktérej mowa w Zatqczniku nr
1, dostarczona Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru kohcowego bedzie zawierac
dokumentacje w wersji papierowej (3 szt.) i elektronicznej (2 szt.), w formatach doc (lub docx),
dwg i pdf.

§8
WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac montazowych zgodnie z przepisami prawa
oraz swojg najlepszg wiedzg i doSwiadczeniem.

§9
GWARANCIJE

1. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie wykonane prace oraz na wszystkie
zamontowane materiaty i urzgdzenia w ramach umowy na okres min. ............... miesiecy
liczgc od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego prac, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 Umowy.

2. Wykonawca gwarantuje prawidtowos¢ w montazu wszystkich dostarczonych i
zamontowanych urzqdzen, czesci i materiatdw oraz ciggtos¢ pracy i dobrg jakose,
dostarczonych i zamontowanych przez siebie urzgdzen.

3. Wykonawca gwarantuje, ze stan dynamiczny weztdw tozyskowych (drgania wzgledne
i bezwzgledne) ulegnie poprawie, o ile nie zmieniqg sie rozktady przeptywdw i cisnien
w uktadzie przeptywowym w stosunku do stanu przedremontowego.

4, Gwarancja Szczelnosci Olejowe] stojakdw tozyskowych na wale turbozespotu.
Wykonawca gwarantuje, ze w okresie trwania gwarancji szczelnosci olejowej nie nastgpi
eksploatacyjny wyciek oleju spowodowany niestarannym montazem uszczelnien
olejowych watu turbozespotu.
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Jezeli w okresie gwarancji jakikolwiek element, urzgdzenie lub czes$¢, okazqg sie wadliwe,
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub wymieni go na nowy. Wykonawca zaproponuije
sposéb  naprawy i przystgpi do niej po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.
Zdemontowany w celu wymiany element konstrukcyjny, urzgdzenie lub czes$¢ przechodzi
na wtasnos¢ Wykonawcy z chwilg zamontowania w ich miejsce nowego, sprawnego
elementu konstrukcyjnego, urzgdzenia lub czesci.

W przypadku koniecznosci usuniecia wad/usterek powstatych w Przedmiocie Umowy w
okresie gwarancji, w zakresie prac oraz materiatdéw i urzgdzeh Wykonawca zobowigzuje

sie:

- wprzypadku gdy wada/usterka limituje ruch urzgdzen, do rozpoczecia dziatah na
obiekcie w ciqggu 4 (czterech) godzin od chwili zgtoszenia wady/usterki telefonicznie
na o] SOOI oraz potwierdzenia zgtoszenia na e-mail
................................................ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zwrotne
potwierdzenie odbioru nie jest warunkiem koniecznym dla rozpoczecia i wykonania
dziatan naprawczych

- w przypadku gdy wada/usterka nie limituje ruchu urzgdzen, do rozpoczecia dziatan
w terminie uzgodnionym z Zamawiagjgcym.

Usuniecie wad i usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego, bedzie potwierdzane
protokolarnie.

Wykonawca gwarantuje zastosowanie najnowszych posiadanych przez siebie technologii
oraz dobrg jakos¢ wykonanych prac.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas postoju spowodowanego wadqg/usterkg ujawniong
w przedmiocie Umowy.

. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji nie obejmuje wad, ktére powstaty z

przyczyn niewtasciwej lub niezgodnej z dokumentacjqg techniczno-ruchowq eksploatacii.

. Wykonawca zapewnia, ze zastosowat rozwigzania techniczne zgodne z akfualnym

poziomem wiedzy, spetniajgce parametry techniczne i oczekiwania Zamawiajgcego
zawarte w Umowie, a nadto nie naruszajg one praw oséb trzecich (patentdw, znakdéw
towarowych lub praw autorskich).

. Jesdli okres zwtoki w usunieciu wady przez Wykonawce przekroczy 7 dni Zamawiajgcy

bedzie miat prawo powierzy¢ wykonanie potrzebnych do usuniecia wady prac osobie
trzeciej (wykonanie zastepcze) na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez utraty
jakichkolwiek praw wynikajgcych z udzielonej gwaranciji.

. Jezeli Wykonawca w wykonaniu swoich obowigzkéw dokona istotne] naprawy lub

wymiany elementu przedmiotu umowy, okres gwaranciji dla
naprawianego/wymienionego elementu biegnie na nowo od chwili usuniecia wady, z
zastrzezeniem, iz w zadnym przypadku okres ten nie bedzie frwat dtuzej niz 12 miesiecy
liczone od uptywu okresu gwarancii okreslonego w ust. 1.

. Strony ustalajqg, iz okres rekojmi rowny jest podstawowemu okresowi gwarancji, o ktérym

mowa w §9 ust. 1. Strony wytgczajg mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej Umowy na
podstawie przepisdw o rekojmi oraz postanawiajq, ze Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci
zobowigzany bedzie do zgdania usuniecia zgtoszonej wady.

§10
ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

Podstawqg roszczeh gwarancyjnych bedzie pisemny protokdt komisji kwalifikujgcej
wade/usterke. W sktad komisji wejdg przedstawiciele Stron Umowy.

Usuniecie wady/usterki winno by¢ potwierdzone protokolarnie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego.
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Za nieterminowe usuniecie wad/usterek Zamawiajgcy moze zqgdaé od Wykonawcy kary
umownej w wysokosci 0,3% CCU, o ktérej mowa w  § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w
stosunku do terminu uzgodnionego na jej usuniecie, nie wiecej jednak niz 10% CCU. W
przypadku, gdy Strony Umowy nie uzgodnig terminu usuniecia wad/usterek w terminie 7
dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, termin usuniecia wad/usterek - wigzgcy
dla Wykonawcy -ustala Zamawiajgcy.

W przypadku zwtoki w realizacji Umowy spowodowanej przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze zqadac¢ kary umownej w wysokosci 0,3% CCU, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, w stosunku do terminu okre$lonego w § 2 Umowy, nie wiecej jednak niz 10%
CCU, o ktérej mowaw § 3 ust. 1.

tgczna suma kar, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 nie moze by¢ wyzsza niz 10% CCU, o ktérej
waw § 3ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% CCU, o ktérej mowa w § 3 ust.
1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% CCU, o ktérej mowa w § 3
ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron po przystgpieniu przez
Wykonawce do wykonania robdt, Strony zobowigzane sg uzgodni¢ warunki rozwigzania
umowy w terminie 7 dni liczgc od daty odstgpienia.

Za naruszenie wymagan opisanych w § 6 ust 2 pkt 2.6. i pkt 2.26.2 Zamawiajgcy moze
zadac¢ kary umownej w wysokosci 1000 (jeden tysiqc) zt za kazdy dzieh zwtoki od terminu
wyznaczonego pisemnie na usuniecie odpaddw i uporzgdkowanie terenu.

Kare umowng z tytutu niedopetnienia wymogu zatrudnienia oséb $wiadczgcych ustugi w
okresie readlizacji Umowy na postawie umowy o prace, w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace (ustalonego na podstawie przepisdw o  minimalnym
wynagrodzeniu za prace obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia tego wymogu przez Wykonawce) naliczana bedzie za kazdqg osobe
Swiadczgcqg ustugi w okresie realizacji Umowy nie posiadajgcej umowy o prace.

Strony dopuszczajg mozliwo$é dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania w
wypadku, gdy zastrzezone kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody w petnegj
wysoko$ci oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, z zastrzezeniem, ze niezaleznie od wszelkich innych postanowienn Umowy i w
zakresie, w ktérym nie narusza to bezwzglednie obowigzujgcych przepisdéw prawa,
catkowita odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu wszelkich odszkodowan, roszczen i
zadan opartych na wszelkich podstawach (w tym odszkodowan, roszczen i zgdan z tytutu
deliktu, niewykonania umowy, rekojmi, gwarancji lub naruszenia Praw Wtasnosci
Intelektualnej) nie przekroczy kwoty réwnej Wynagrodzeniu.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych, o ktérych mowa w ninigjszym
paragrafie oraz kosztdw wykonania zastepczego z przystugujgcych mu naleznosci z tytutu
niniejszej Umowy, wynikajgcych z faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie
doreczonej mu noty ksiegowej lub faktury.

§1
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego, bezterminowo i na zasadzie wytgcznosci, autorskie prawa majgtkowe
do Dokumentaciji, o ktérej mowa w Umowie (dalej ,Utwédr”), na nastepujgcych polach
eksploatacji w rozumieniu przepisdw ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych:
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1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolnej ilosci
egzemplarzy Utworu technikg drukarskg, kserograficzng, fotograficzng wszystkimi
technikami  reprograficznymi, zapisu  magnetycznego, fechnikg cyfrowq,
wykonywanie skanow;

1.2. w zakresie przechowywania i przekazywania Utworu - wprowadzanie Utworu do
pamieci komputerdw, przesytanie Utworu sieciami wewnetrznymi i z wykorzystaniem
Internetu;

1.3. w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, sprzedaz, uzyczanie, najem, odptatne lub nieodptatne
udostepnianie na innych podstawach;

1.4. w zakresie korzystania z Utworu oraz z oryginatdw lub egzemplarzy, na ktérych Utwér
utrwalono:

1.4.1.przedstawianie i postugiwanie sie Utworem w celu wszczecia postepowan
prowadzonych na podstawie przepisdbw prawa i w  postepowaniach
prowadzonych na podstawie przepisdw prawa,

1.4.2.wykorzystanie catosci lub czesci Utworu do dalszych opracowan, w materiatach
reklamowych, szkoleniowych, sprawozdawczych, informacyjnych i w innych
materiatach zwigzanych z dziatalnoscig Zamawiajgcego,

1.4.3.0pracowywanie Utworu, w tym dokonywanie zmian Utworu bez dodatkowej
zgody Wykonawecy, z zaznaczeniem tresci pierwotnej Utworu,

1.4.4.wykorzystanie w dziatalnosci gospodarczej Zamawigjgcego w zwigzku z
eksploatacja, remontami i modernizacjg Elektrowni Ostroteka lub modernizacjg
innych obiektdéw nalezgcych do Zamawiajgcego.

W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie wraz z autorskimi prawami majgtkowymi
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienia do wykonywania, rozporzgdzania
i korzystania z autorskich praw zaleznych do Utworu.

W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
zezwoleh do wykorzystania Utworu, w czesci lub catosci, do dokonywania ich zmian i
adaptacji oraz tgczenia z innymi dzietami.

W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego wtasnos$¢ nosnikdw, na ktérych bedzie wykonany Utwér.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utworu oraz wtasnosci nosnikéw, na
ktérych bedzie wykonany Utwor, nastgpi w terminie zaptaty cato$ci Wynagrodzenia.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz prawo zezwalania na wykonywanie,
rozporzgdzanie ikorzystanie z zaleznego prawa autorskiego nie jest ograniczone ani
czasowo ani terytorialnie, tzn. odnosi sie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i do
terytoridw innych panstw.

Strony zgodnie oé$wiadczajg, iz ich intencjg jest przeniesienie przez Wykonawce na
Zamawiajgcego catosci autorskich praw majgtkowych do Utworu (w tym praw zaleznych)
na polach eksploataciji, ktére sqg lub okazg sie niezbedne dla Zamawiajgcego, w zwigzku
z czym Strony postanawigjg, ze jezeli okaze sie, iz postanowienia Umowy nie bedqg
wystarczajgce dla przeniesienia catosci autorskich praw majgtkowych do Utworu (w tym
praw zaleznych) na polach eksploatacji, ktére sg lub okazg sie niezbedne dla
Zamawiajgcego, woéwczas Wykonawca, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
ofrzymania wezwania od Zamawigjgcego, przeniesie naZamawigjgcego, bez
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu, autorskie prawa majgtkowe do Utworu (w
tym prawa zalezne) na tych polach eksploatacii, na jokich zazgda tego Zamawiajqcy.
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§12
PODWYKONAWCY

W przypadku zamiaru skorzystania z podwykonawcéw , gdy umowa o podwykonawstwo
przekroczy wartos¢ 25.000,00 zt (stownie ztotych: dwadziescia pie¢ tysiecy 00/100),
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do uprzedniegj
akceptacji projektu umowy (wraz z zatgcznikami) o podwykonawstwo, a takze zmian
projektu takiej umowy o podwykonawstwo, niezaleznie od zakresu prac, jakie Wykonawca
zmierza powierzy¢ do realizacji podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni
od zawarcia umowy o podwykonawstwo lub aneksu do takiej umowy, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawca wraz z
czescig dokumentaciji dotyczgcg wykonania prac okre$lonych w tej umowie, a takze
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii jej zmian.

Zamawiajgcy zgtasza:

1) pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jak i do projektu jej
zmiany,

2) pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jak i do jej zmian

- jezeli projekt umowy o podwykonawstwo, projekt jej zmian, umowa o podwykonawstwo,
lub jej zmiana:

a) nie spetniajg wymaganh okreslonych w niniejszej Umowie lub gdy
b) przewidujg termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 3 ust. 6.

Termin na zgtoszenie zastrzezeh do projektu umowy o podwykonawstwo oraz do projektu
iej zmiany, jak rowniez termin do wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo oraz
jej zmian, wynosi 7 dni od dnia otrzymania danego projektu umowy, zmiany projektu
umowy, umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo jak réwniez do zmian tego projektu uwaza sie za akceptacje -
odpowiednio — projektu umowy, projektu jej zmian. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo jak rowniez do zmiany tej umowy uwaza sie za
akceptacje — odpowiednio — tej umowy, jej zmiany.

Wykonawca obowigzany jest zaptaci¢ wynagrodzenie podwykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od otrzymania faktury lub rachunku wystawionego prawidtowo przez
podwykonawce po odbiorze przez Wykonawce bez zastrzezeh robdt budowlanych,
dostaw, ustug.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie zawartej przez Wykonawce z
podwykonawcg, ktéry w ramach niniejszej Umowy realizuje dostawy lub ustugi jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiagjgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa Wykonawce do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia do Wykonawcy o zaptate
kary umownej w wysokos$ci 10 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Postanowienia niniejszego paragrafu Umowy stosuje sie do umdw z dalszymi
podwykonawcami, przy czym:

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec lub zmieni¢ umowe
o podwykonawstwo wykonujgc obowigzek w zakresie przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy lub projektu zmiany projektu umowy lub zmiany umowy, obowigzany
jest ponadto dotgczyé pisemng zgode Wykonawcy (w formie oswiadczenia
skierowanego do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do Zamawiajgcego)
na - odpowiednio: zawarcie umowy o podwykonawstwo o fresci zgodnej z
przedtozonym projektem umowy, zmiane projekiu umowy o tfreSci zgodnej z
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przedtozonym projektem zmiany, zmiane umowy o fresci zgodnej z przedtozonym
projektem zmiany;

2) informacje, o ktérej mowa w § 5 ust 1 Zamawiajgcy otrzymuje od Wykonawcy

Powierzenie redlizacji zadah podwykonawcom nie bedzie w zaden sposdb skutkowac
powiekszeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, ponad kwote okreSlong w Umowie.

O ile nic innego nie wynika z przepisdw obowigzujgcego prawa, wszelkie roszczenia
wynikajgce z umdw Wykonawcy z podwykonawcami obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

§13
POUFNOSC

Z zastrzezeniem ponizszych postanowien kazda ze Stron zobowiqgzuje sie nie ujawniac,
zarbwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wygasnieciu, zadnych informagcji i
dokumentdéw dotyczgcych Strony lub zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Kazda ze Stron ma obowigzek ochrony przed dostepem osdéb nieuprawnionych do
informaciji i dokumentdéw dotyczgcych drugiej Strony, niezaleznie od sposobu i formy ich
powierzenia.

Obowigzek zachowania poufnosdci nie dotyczy informacji lub dokumentéw, ktére sq
powszechnie dostepne, jezeli zostaty podane do publicznej wiadomosci lub informaciji i
dokumentéw, ktére sq zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej
pisemnej zgody drugiej Strony oraz przypadku, gdy ujawnienie informacji bedzie
wymagane przez przepisy prawa lub postanowienia uprawnionych organdw.

Nie stanowi ujawnienia informaciji i dokumentdw, ani nie narusza okreslonych w umowie
zasad poufnosci, ujawnienie przez Zamawigjgcego (lub inng spotke Segmentu
Wytwarzanie Grupy Kapitatowej ENERGA) tych informacji lub dokumentéw swoim
doradcom, audytorom, inwestorom, a takze innym podmiotom z Grupy Kapitatowej
ENERGA, jak rowniez podmiotom, z ktérymi Zamawiajgcy (lub inna spdtka Segmentu
Wytwarzanie Grupy Kapitatowe] ENERGA) wspdtpracuje na jakiejkolwiek podstawie.

Jezelininiejsza Umowa bedzie uznana za umowe znaczgcg w rozumieniu przepisdw prawa
regulujgcych funkcjonowanie rynku kapitatowego fo ENERGA S.A. lub ENERGA
Elekfrownie Ostroteka SA jest uprawniona do przekazania faktu zawarcia Umowy i jej
istotnych postanowier do wiadomosci publiczne;.

Poza powyzej wskazanymi przypadkami, ujawnienie przez jedng ze Stron przekazanych
przez drugg Strone informacji lub dokumentéw moze nastgpié wytgcznie w jednym z
ponizszych przypadkow:

6.1. gdy obowigzek ujawnienia wynika z obowiqzujgcych przepisdw prawa, a w
szczegoblnosci: ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
(jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 89 ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach  wprowadzania instrumentéw  finansowych  do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spbétkach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2019
r., poz. 623 ze zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Finanséw z dnia 29 marca 2018 roku w
sprawie informacji biezgcych i okresowych przekazywanych przez emitentéw
papierdw wartosciowych oraz warunkdw uznawania za réwnowazne informaciji
wymaganych przepisami prawa panstwa niebedgcego panstwem cztonkowskim (Dz.
U.z2018r., poz. 757),

6.2. gdy Strona zobowigzana jest do ich ujawnienia na zgdanie sqgdu, prokuratora lub
innych  uprawnionych organdw wtadzy publicznej wniesione zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, jak rowniez, gdy ujawnienie nastepuje w postepowaniu
sgdowym, arbitrazowym lub administracyjnym z udziatem Strony, w zakresie
uzasadnionym ochrong praw Strony ujawniajgcej w takim postepowaniu,
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6.3. gdy Strona, ktérej informacje lub dokument dotyczg, wyrazi w formie pisemnej
uprzednig zgode na ujawnienie.

Strony postanawiajg, ze informacje i dokumenty bedq przekazywane, a nastepnie
przechowywane w sposdb zapewniajgcy brak dostepu podmiotdw trzecich niebiorgcych
udziatu w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku przekazania przez jedng Strone dla realizacji Umowy jakichkolwiek
dokumentdéw, druga Strona zobowigzana jest do ich zwrotu na kazde zgdanie Strony
udostepniajgcej w terminie wskazanym przez te Strone.

Strony zobowiqgzujg sie nie publikowa¢ w jakichkolwiek mediach o$wiadczen na temat
Umowy, niezaleznie od formy i Ssrodka przekazu, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji, w ktérej obowiqzek publikacji naktadajg na Strone
obowigzujgce przepisy prawa.

Zadna ze Stron nie jest uprawniona do uzywania nazwy (firmy) drugiej Strony we wiasnych
materiatach reklamowych bez uprzedniej zgody drugiej Strony.

W  przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez jedng ze Stron
postanowien okreslonych w powyzszych ustepach, druga Strona moze zgdac naprawienia
wyniktej z tego tytutu szkody na zasadach ogdinych przewidzianych w przepisach prawa.
Kazde nieuprawnione ujawnienie Informacji Poufnych bedzie stanowito naruszenie Umowy
i upowaznia Strone poszkodowang do dochodzenia kary umownej w wysokosci 10.000 zt
(stownie brutto dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdqg sytuacje naruszenia Umowy w ramach
niniejszego punkfu. Kazda ze Stron ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach ogdlinych Kodeksu
Cywilnego

Postanowienia niniejszego paragrafu pozostajg w mocy przez okres obowigzywania
umowy oraz 5 (piec) lat po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, niezaleznie od powodu jej
rozwigzania lub wygasniecia.

§14
CESJA PRAW | OBOWIAZKOW

Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkédw wynikajgcych z Umowy na inny
podmiot, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca wyraza niniejszym zgode na przeniesienie przez Zamawiajgcego obowigzkdw
wynikajgcych z Umowy na inny podmiot, w tym w szczegdlnosci podmioty z Grupy

Kapitatowej ENERGA, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy w tym
zakresie, z zastrzezeniem, ze Wykonawca zostanie o tym niezwtocznie poinformowany.

Wykonawcy nie wolno dokona¢ cesji przystugujgcych mu wobec Zamawigjgcego
wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zgody Zamawiajgcego.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy zobowigzany jest wnie$¢ Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy (Zabezpieczenie), ktdre stanowic bedzie Zatgcznik nr 7.

Wysokos¢ Zabezpieczenia stanowi 5% (piec procent) CCU okreslonejw § 3 ust 1 Umowy, .
kwote ... ztotych (stownie ztotych: ... 00/100).

W tfrakcie redlizacji Umowy Wykonawca moze zmieni¢ forme Zabezpieczenia
z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Wykonawca moze wnies¢ Zabezpieczenie lub zmienione Zabezpieczenie wedtug swojego
wyboru w jednej lub kilku nastepujgcych form:
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4.1.w pienigdzu — wptaconym przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJACEGO w
banku PKO Bank Polski SA numer: 20 1020 3802 0000 1902 0007 9152

4.2.w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

4.3.gwarancjach bankowych;
4.4, gwarancjach ubezpieczeniowych;

4.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. éb ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Nie dopuszcza sie wniesienia Zabezpieczenie lub zmienionego Zabezpieczenia w innych
formach niz okre$lone w ust. 4 powyzej.

W przypadku zmiany formy Zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu zmienione Zabezpieczenie przed uptywem skutku w postaci zakohczenia
obowigzywania poprzedniego Zabezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie lub zmienione Zabezpieczenie w
formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treSci tych gwarancji musi
w szczegdlnosci jednoznacznie wynikac:

7.1.zobowigzanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okredlonej w gwarancji kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie
Zamawiagjgcego zawierajgce oéwiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane
Z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

7.2.termin obowigzywania gwarancji,
7.3.miejsce i termin zwrotu gwarancji.

W sytuacii, o ktérej mowa w ustepie 7 powyzej, Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania
zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentacji. Dochodzenie roszczenia z tak ustanowionego zabezpieczenia
nie moze byc¢ utrudnione dla Zamawiajgcego, dlatego w tre$ci gwarancji powinna znalezé
sie klauzula stanowiqgca, iz wszystkie spory odnosnie gwaranciji bedq rozstrzygane zgodnie
Z prawem polskim i poddane jurysdykcji sqddw polskich, chyba ze wynika to z przepiséw
prawa. W przypadku przedtozenia gwarancji niespetniajgcej powyzszych wymogdw
zamawiagjgcy uzna, ze Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Jezeli Zabezpieczenie lub zmienione Zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajqcy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawigjgcy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizjii bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie Zamodwienia, zmienione Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowe] obejmowato swojqg treScig zobowigzanie wszystkich
Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia (solidarnosé
zobowigzanych z tytutu gwarancji).

. W przypadku, gdy w treSci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zastrzezono, iz

gwarancja wygasa przed uptywem wskazanego w niej okresu waznosci, wraz z chwilqg jej
zwrofu gwarantowi, Zamawigjgcy wymaga, przedtozenia oryginatu ww. gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowe,.
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12. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy. Zabezpieczenie bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamodwienia, ti. od dnia podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego,
w wysokosci 70 (siedemdziesigt) % jego wartosci. Pozostate 30 (trzydzie$ci) % stanowic
bedzie kwote pozostawiong na zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady i zostanie
zwrécone Wykonawcey w terminie 15 dni po uptywie Okresu Rekojmi liczone od terminu
Odbioru Kohcowego.

13. Zabezpieczenie musi by¢ utrzymane rowniez w sytuacii wskazanej w § 7 ust 2 powyze;.

14. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku wniesienia zabezpieczenia o ktérym mowa w
ust. 7, bez odrebnego wezwania, utrzymal zabezpieczenie przez caty okres trwania
Umowy, w szczegdlnosci w przypadku przedtuzenia terminu jej wykonania. Zabezpieczenie
bedzie odpowiednio przedtuzone i wniesione Zamawiajgcemu nie pdzniej niz na 20 dni
przed uptywem terminu dofychczasowego ferminu realizacji Przedmiotu Umowy.
Uchybienie powyzszego upowaznia Zamawiajgcego do ustanowienia zabezpieczenia
poprzez zaspokojenie sie z wniesionego zabezpieczenia albo potrgcenia wynagrodzenia
Wykonawca w wysokosci réwnej kwocie wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

§16
SPOLECINA ODPOWIEDZIALNOSC PRZEDSIEBIORSTW

Strony o$wiadczajg, ze w prowadzonym biznesie stosujg zasady etyki, przeciwdziatania
korupcji, przestrzegania praw pracowniczych i praw cztowieka, przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatania zgodnego z wymaganiami ochrony srodowiska.

§17
IMIANY W UMOWIE

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w
nastepujgcym zakresie:

1.1. zmiany ferminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku:

1.1.1.  wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn dotyczgcych
Zamawiajgcego,

1.1.2. kiedy wstrzymanie wykonania Umowy nastgpito z naruszeniem jej postanowien,
Z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

1.1.3. wystgpienia Sity Wyzszej;
1.2. zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku koniecznosci: :
1.2.1. zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug,

1.2.2. wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

1.2.3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowothe

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamédwienia przez
wykonawce

1.3. dostosowania rozwigzan technicznych stosowanych podczas realizacji Przedmiotu
Umowy do zmian przepisdw prawnych oraz wymagan ustawowych,
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1.4. dostosowania rozwigzan technicznych stosowanych podczas realizacji Przedmiotu
Umowy do warunkdw, w jakich realizowany jest Przedmiotu Umowy, w sytuaciji, gdy
doktadna ocena ww. warunkdw nie byta mozliwa w dacie zawarcia Umowy,

1.5. optymalizaciji kosztdw ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjq
Przedmiotu Umowy,

1.6. poprawy jakosci, wydajnosci lub bezpieczenstwa realizacji Przedmiotu Umowy,

1.7. poprawy bezpieczenstwa ludzi i sprzetu w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy,

1.8. uzasadnionej i koniecznej poprawy jakosci, wydajnosci lub bezpieczenstwa realizacji
prac, ograniczenia kosztéw eksploatacji Przedmiotu Umowy lub spetnienia wymagan
zwigzanych z bezpieczehstwem lub ochrong srodowiska,

1.9. zmian wynikajgcych z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony na te okoliczno$¢ stosownego
aneksu do Umowy. Wszelkie zmiany muszg by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Wszelkie zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt. 1.3. - 1.9. powyzej, wyceniane bedg
(o ile taka konieczno$¢ nastgpi) zgodnie ze stawkami i cenami ustalanymi przez Strony na
podstawie poziomu cen funkcjonujgcych na rynku polskim w okresie wprowadzenia danej
zmiany, w oparciu o publikowane kwartalnie bazy cenowe SEKOCENBUD.

§18
JEZYK i PRAWO

1. Umowa, wszelka dokumentacja oraz korespondencja wymieniana miedzy Stronami
w zakresie niniejszej Umowy bedzie sporzgdzana w jezyku polskim.

2. Do umowy zastosowanie bedzie miato prawo polskie, a w szczegdlnosci Kodeks cywilny
i ustawa Prawo zamdwieh publicznych.

§19
SILA WYZSZA

1. Dla potrzeb niniejszej Umowy "Sita Wyzsza” oznacza wydarzenie poza kontrolg Strony i
nieprzewidywalne, wystepujgce po podpisaniv  Umowy przez obie Strony,
uniemozliwiajgce wykonanie przez te Strone jej obowiqzkdw, okreslonych w Umowie, np.:

1.1. Nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (wojny, stan wyjgtkowy, inne
dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje, terroryzm),

1.2. Promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos¢ od paliwa
jadrowego lub odpaddw jgdrowych, ze spalania paliwa jgdrowego,
radioaktywnych  toksycznych  materiatdbw  wybuchowych oraz  innych
niebezpiecznych witasciwosci wszelkich sktadnikdw wybuchowych zespotdéw
nuklearnych,

1.3. Kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powddz, pozar lub inne, ogtoszone
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju wystgpienia kleski zywiotowe].

1.4.  Sity Wyzszej nie bedzie stanowito w szczegdlnosci zadne z nastepujgcych zdarzeh
ani ich konsekwencje:

1.4.1. frudnosci w otfrzymaniu surowcdw i materiatdw oraz brak personelu
produkcyjnego, z wytgczeniem sytuaciji, kiedy wynika to ze zdarzeh Iub
okolicznosci Sity Wyzszej, niezdolnos¢ do pracy, opdznienie dostawy lub zmiana
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kosztdw urzgdzen i wyposazenia, materiatdw, cze$ci zamiennych lub opdznienie
w wykonaniu zobowigzan przez Wykonawce, Podwykonawcdw lub ich agentdw,

1.4.2. wszelkie awarie przydarzajgce sie w projektach i przedsiewzieciach
podobnych do Przedmiotu Umowy,

1.4.3. awaria spowodowana lub wynikajgca z:

1.4.3.1. zaniedbania lub winy umysinej, bteddw lub uchybien, lub

1.4.3.2. nieprzestrzegania majgcych zastosowanie wymagan ustawowych,

1.4.3.3. naruszenia postanowien Umowy

Jesli powstanie sytuacja Sity Wyzszej, Strona, u ktérej te okolicznosci wystqpity, bezzwtocznie
zawiadomi drugg Strone na pismie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, u ktérej
okolicznosci Sity Wyzszej wystgpity, dotozy wszelkich staran, aby w terminie do dwudziestu
jeden (21) dni od daty zawiadomienia przedstawi¢ drugiej Stronie dokumentacje, ktéra
wyjasnia nature iprzyczyny zaistniatej okolicznodci Sity Wyzszej; w tym samym terminie
powinna ona przedstawi¢ prognoze skutkdw tej sytuacji dla termindw realizacji okreslonych
w Umowie.

Wydarzenie uznane za Site Wyzszq przez jednq ze Stron nie zostanie przyjete jako takie przez
drugg Strone, jezeli nie wystgpi zawiadomienie wedtug ust. 5 powyzej, a Strona, ktéra nie
dokonata powyzszego zawiadomienia, nie moze powotywac sie na Site Wyzszg.

Jezeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodniqg inaczej w formie pisemnej kazda ze Stron
bedzie kontynuowata wysitki w celu wywigzania sie ze swoich zobowigzah umownych, w
stopniu, w jaokim bedzie to praktycznie mozliwe oraz bedzie poszukiwaé wszelkich
mozliwych i rozsgdnych alternatywnych srodkéw zaradczych.

Jesli niemozliwos¢ wykonania przez jedng ze Stron jej zobowigzan w wyniku sytuaciji Sity
Wyzszej w istotny sposéb wptywa na mozliwos¢ wykonania przez drugg Strone jej
zobowigzan w ramach Umowy, druga Strona réwniez nie bedzie odpowiedzialna za
niemozliwo$¢ wykonania swoich zobowigzan. Strona, ktéra terminowo i zasadnie
zawiadomita o zaistnieniu okoliczno$ci Sity Wyzszej, nie ponosi odpowiedzialnosci wobec
drugiej Strony za jakiekolwiek straty lub szkody, poniesione przez te drugqg Strone od daty
zawiadomienia w zakresie redlizacji przez Strone zawiadamiajgcq jej zobowigzanh
umownych, objetych okolicznosciq Sity Wyzszej.

Jesli wykonanie czesci lub catosci jakiegokolwiek zobowigzania w ramach tej Umowy
bedzie opdznione z powodu Sity Wyzszej o okres przekraczajgcy trzy (3) miesiqgce, Strony
rozpatrzg celowose¢ i warunki rozwigzania Umowy.

Niewypetnienie zobowigzan umownych z przyczyn innych niz Sita Wyzsza bedzie uwazane
Za niewykonanie postanowieh umownych.

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony o$wiadczajg, ze sg czynnymi podatnikami podatku VAT identyfikujgcymi sie
numerami NIP wskazanymi w komparycji Umowy, nie korzystajgcymi ze zwolnienia od
podatku na podstawie art. 113 ust. 119 ustawy o VAT. W przypadku wystgpienia zmiany w
statusie podatnika VAT, kazda ze Stron zobowigzuje sie do poinformowania drugiej Strony
w momencie wystgpienia zmiany.

Wykonawca, bedgcy czynnym podatnikiem VAT, o$wiadcza, ze w przypadku transakcji,
ktérych warto$¢ wynosi co najmniej 15.000 zt rachunek bankowy, na ktéry bytyby
dokonywane ptatnosci zgodnie z umowg, bedzie widniat w wykazie, o ktérym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug (tzw. biata lista VAT, wykaz podatnikdw
VAT.
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Miejscem wykonania prac okre$lonych w Umowie jest siedziba Spdtki ENERGA Elektrownie
Ostroteka SA.

Zadne poprawki, zmiany, wykreslenia tekstu lub uzupetnienia do jakichkolwiek z warunkdéw
zawartych w Umowie, ani tez zadne modyfikacje lub rozszerzenia Umowy nie bedg
obowiqgzujgce, jezeli nie zostang sporzgdzone w formie pisemnej, podpisanej przez kazdqg
ze Stron, w formie aneksu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzeganie przepisdw z zakresu ochrony danych
osobowych, a w przypadku gdy bedzie dochodzito do przetwarzania danych osobowych,
ktérych administratorem jest Zamawiajgcy, zawarcie stosownej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych pomiedzy Stronami, oraz upowaznienie oséb
zatrudnionych w podmiocie przetwarzajgcym przy przetwarzaniv  danych do
przetwarzania danych osobowych i przeszkolenie ich w zakresie zasad bezpieczenstwa
informaciji i bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby jg reprezentujgce, pracownicy, wspdtpracownicy
oraz inne osoby, ktérych dane osobowe zostaty lub zostang przekazane drugiej Stronie w
celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostaty lub
zostang poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w
rozumieniu Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy
95/46/WE, zwanego ,,RODO", oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznajg sie z
informacjg o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie
internetowej Energa Elektrownie Ostroteka SA:
www.energaostroleka.pl/gfx/energaostroleka/userfiles/_public/obowiazek_informacyjny_
w_zakresie_zapytan_ofertowych_i_zawierania_umow.pdf

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy bedq rozstrzygane na drodze polubownej
pomiedzy Stronami. W sytuacji, gdy polubowne rozstrzygniecie bedzie niemozliwe w
terminie 30 dni od dnia powstania sporu, wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub
Z nig zwigzane bedq rozstrzyganie przez sqd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
LAMAWIAJACEGO.

Niniejsza Umowa obowiqgzuje od dnia jej podpisania przez obie Strony.

Niniejsza Umowa sporzgdzona zostata w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Umowa razem z Zatgcznikami stanowi cato$¢ porozumienia miedzy Stronami. Strony
uznaja. izod momentu podpisania tej Umowy tracg moc wszelkie wczesniejsze
porozumienia pomiedzy niniejszymi podmiotami odnosnie zagadnien uregulowanych
w tej Umowie. W przypadku jakichkolwiek rozbieznos$ci pomiedzy niniejszym Dokumentem
Umowy, a zatgcznikami wymienionymi w § 20 ust. 11, interpretacja woli Stron bedzie
dokonywana przy zachowaniu pierwszenstwa postanowien niniejszego Dokumentu
Umowy przed zatgcznikami wymienionymi w § 20 ust. 11.

Integralnymi czesciami niniejszej Umowy sq:

- Zatgcznik nr 1 - Opis przedmiotu zamdwienia
- Zatgcznik nr 2 - Zakres dostaw Zamawiajgcego.

- Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy
- Zatgcznik nr 4 - Szczegdtowy Harmonogram Prac
- Zatgcznik nr 4a - Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

- Zatgcznik nr 5 - NIP-2 Wykonawcy

23


http://www.energaostroleka.pl/gfx/energaostroleka/userfiles/_public/obowiazek_informacyjny_w_zakresie_zapytan_ofertowych_i_zawierania_umow.pdf
http://www.energaostroleka.pl/gfx/energaostroleka/userfiles/_public/obowiazek_informacyjny_w_zakresie_zapytan_ofertowych_i_zawierania_umow.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia
Remont sredni turbozespotu TG-3 w ENERGA Elektrownie Ostroteka SA

Znak sprawy: ZP/EEO/16/2020/DK

Zatgcznik nr 6 - Zasady i wymagania srodowiskowe, BHP i ppoz. obowigzujgce
w ENERGA Elektrownie Ostroteka SA

Zatqcznik nr 7 - Potwierdzenie wniesienia Zabezpieczenia

WYKONAWCA ZLAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 1 Opis przedmiotu zamdwienia

I.  CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

UWAGI OGOLNE:

Catos¢ materiatdéw pomocniczych potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy dostarcza i
zapewnia Wykonawca, z wytgczeniem Zakresu dostaw Zamawiajgcego stanowigcych
Zatgcznik nr 2 do Umowy, za ktére odpowiada Zamawiajgcy.

Ocena uszkodzen i kwalifikacja sposobu remontu podzespotdw, czesci zamiennych,
elementéw oraz armatury, poza okreslonymi w tre$ci umowy jako jednoznacznie do wymiany
dokonywaé¢ bedzie na biezgco Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Zamawiajgcego.

W wartosci prac nalezy uwzgledni¢ koszty wynikte z: sSrodkdw transportu, sprzetu oraz wszystkich
materiatdw pomochiczych niezbednych do wykonania robdt, takich jok: gazy techniczne,
materiaty izolacyjne, elektrody, wciggarki, spawarki, §ruby, urzgdzenia do podgrzewania,
obrébki cieplnej i badania spoin, prac czyscicielskich, farb i rozpuszczalnikdw, usuwania,
segregowania i fransportu na sktadowisko odpaddw do wtasciwych bokséw segregacyjnych,
odpaddw powstajgcych w wyniku prac remontowych zgodnie z procedurg obowigzujgcg w
ENERGA Elekfrownie Ostroteka SA, pracami antykorozyjnymi (wraz z farbami
i rozpuszczalnikami) zwigzanymi z docelowym odtworzeniem kolorystyki na remontowanym
urzqdzeniu, pracami rusztowaniowymi zwigzanymi z wykonaniem remontu, wymiang
i naprawq izolacji, badan diagnostycznych préb i uzgodnieh w zakresie wymagan Dozoru
Technicznego, koszty transportu po terenie ENERGA Elektrownie Ostroteka SA, koszty
piaskowania i przygotowania powierzchni i elementdéw do badan diagnostycznych
i konserwacii.

Koszty ubezpieczenia i transportu (w obie strony) elementdéw uktaddw pomocniczych
opuszczajgcych teren ENERGA Elekirownie Ostroteka SA pokrywa Wykonawca.

Dokumentacja techniczna tfurbogeneratora i instalacji do wglgdu u Zamawiajgcego -
Zamawiajgcy nie posiada kompletnej dokumentacii rysunkowej z zakresu prac przewidzianych
W niniejszym zamaowieniu.

Lleceniodawca nie zapewnia oprzyrzgdowania specjalnego (zawiesia, trawersy), narzedzi
i przyrzgdéw specjalistycznych niezbednych do wykonania remontu turbozespotu.
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. WARUNKITECHNICZNE | WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA REMONTU TURBOZESPOLU
NR — 3 ORAZ UKLADOW POMOCNICZYCH

Spawanie instalacii cishieniowych - wymagania ENERGA Elekirownie Ostroleka S A wobec
wykonawcéw wykonujacych montaz instalaciji cisSnieniowych metodami spawalniczymi:

1. Wykonawca musi mie¢ aktualne uprawnienia na wykonanie napraw urzgdzeh
cisnieniowych wydane przez wtasciwy oddziat Urzedu Dozoru Technicznego

2.  Wykonawca powinien mie¢ odpowiednio przeszkolony personel posiadajgcy aktualne
uprawnienia, a w tym: pracownikdw nadzoru, pracownikdw kontroli jakosci, spawaczy,
WYZQrzaczy.

3. Kontrola proceséw spawalniczych. Wykonawca musi mie¢ wtasny nadzér przebiegu
procesdw spawalniczych. Wykonane prace przy wykorzystaniu proceséw spawalniczych
muszg by¢ badane zgodnie z wymogami PN i przepiséw Dozoru Technicznego.
Zamawiajgcy moze zazgdac przeprowadzenia dodatkowych badan o ile uzna to za
niezbedne. Badania wykonujg stuzby kontroli jakosci Wykonawcy. Dopuszcza sie zlecenie
przez Wykonawce badah (nieniszczgcych iniszczgcych) w wyspecjalizowanej i
uprawnionej firmie w przypadku, gdy Wykonawca nie ma mozliwosci wykonania badanh
we wtasnym zakresie.

4. Itgcza prébne powinny by¢ wykonane w trakcie wykonywania robdt w warunkach
zblizonych do warunkdw towarzyszqgcych naprawie (temperatura, pozycja spawania,
rodzaj materiatdw itp.). Inspektorzy nadzoru Zamawiajgcego mogg zgdac wykonania,
zbadania i przedstawienia wynikéw badan ztgczy prébnych przed przystgpieniem do
prac.

5. Poswiadczenia wykonania i zbadania ztgcz spawanych muszg by¢ wystawione przed
przystgpieniem do odbioru prac przez UDT. Poswiadczenia muszg posiadac zatgczone
schematy spawalnicze sporzgdzone w sposdb umozliwiajgcy identyfikacje kazdego
ztqcza i spawacza, ktory je wykonat.

6. Jezeli w czasie prac powstang niezgodnosci spawalnicze Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia. Sposéb usuwania niezgodnosci oraz badan spoiny po ich usunieciu
kazdorazowo uzgadniane bedzie z odpowiednimi stuzbami nadzoru Zamawiajgcego oraz
jesli jest to wymagane przepisami, z jednostkg UDT.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo konfroli Wykonawcy w zakresie wymienionym w pkf.
1+7. Do przeprowadzenia czynnosci kontrolnych upowaznia sie inspektoréw nadzoru
Wydziatu MI. Kontrole wykonywane bedg w obecnosci Wykonawcy i mogqg bycé
przeprowadzane zarédwno przed przystgpieniem do wykonywania prac jak tez w czasie
ich trwania. Z przeprowadzonej kontroli sporzgdzony bedzie kazdorazowo protokét.

8. Szczegdtowejkontroli podlegac bedaq: stan przygotowania Wykonawcy do podjecia prac
remontowych pod kgtem wyposazenia, sprzetu do spawania i kwalifikacji spawaczy,
wykonania ztgczy prébnych i kontrolnych, przygotowania potgczeh do spawania,
procesdw podgrzewania wstepnego i spawania oraz obrébki cieplnej ztgczy, badania
potgczen.

9. Zamawiagjgcy zastrzega sobie prawo sprawdzania wiarygodnosci badanh ztgczy przez firme
niezalezng.

10. Materiaty pozostate po montazu powinny zosta¢ opisane i przekazane Zamawiajgcemu
na podstawie protokotu.

11. Kontrole Wykonawcy inicjuje Zamawiajgcy powiadamiajgc o powziete] decyzj
Wykonawce z wyprzedzeniem 1 dnia. W terminie do 7 dni przed rozpoczeciem prac
spawalniczych na obiekcie powinno odbyc¢ sie spotkanie robocze inspektoréw nadzoru
Zamawiajgcego z Wykonawcq, na ktérym uzgodnione zostang szczegdty techniczne
wspdtpracy. Do tego czasu Wykonawca przedstawi na piSmie wykaz imienny
pracownikdw wyznaczonych do wykonywania zabudowy urzgdzen cisnieniowych
metodami spawalniczymi, a w tym: nadzoru, kontroli jakosci, spawaczy, wyzarzaczy.
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Wymagania dotyczace calosci prac wykonywanych w zakresie remontu

1.

10.

1.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu przetargu dostarcza

Wykonawca, z wytqczeniem dostaw wyszczegdlnionych w zat. Nr 2 do Umowy. Materiaty

i urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu przetargu bezwzglednie winny posiadac

certyfikaty na znak ,,CE” zgodnie z ustawqg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny

zgodnosci (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1226 z pdézn.zm.), ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 o

wyrobach budowlanych (j.t. 2016 r. poz. 1570 z pdin.zm.), przepisami wydanymi na

podstawie tych ustaw oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami. Ponadto

Wykonawca winien ztozy ¢ Zamawiajgcemu: fabryczne instrukcje obstugi; D.T.R.- urzgdzen,

armatury, aparatury itp.; atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzgdzen i

armatury; karty gwarancyjne; opisy techniczne; rysunki konstrukcyjne, montazowe i

zestawieniowe. W zakresie urzqgdzen cisnieniowych Wykonawca zobowigzany jest do

przestrzegania postanowien rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r.

w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzeh cisnieniowych i zespotdw urzgdzen

ciSnieniowych (Dz.U. Nr 263 poz.2200) oraz innych powszechnie obowigzujgcych

przepisdw w tym zakresie. W przypadku materiatdéw obcojezycznych nalezy dostarczyé

oryginat i tumaczenie w jezyku polskim.

Osoby przewidziane na kierownikéw robdét w poszczegdlnych branzach winne posiadac

wazne uprawnienia odpowiednio do wykonywanej branzy.

Pracownicy Wykonawcy winni posiadac niezbedng wiedze i doswiadczenie w pracy przy

naprawie urzgdzeh elektroenergetycznych, wazne badania okresowe oraz byc

przeszkoleni przez komoérki BHP i Ppoz. Zamawiajgcego. Brygadzisci, kierujacy zespotami

pracownikdw oraz wszyscy pracownicy muszg posiadac aktualne zaswiadczenia

kwalifikacyjne obowigzujgce w energetyce.

Wykonawca przedmiotu umowy powinien wykazac sie osobami posiadajgcymi:

- uprawnienia do obstugi suwnic takze z poziomu roboczego,

- uprawnienia hakowego,

- uprawnienia do eksploataciji wbzkdéw jezdniowych z napedem silnikowym,

- uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych.

Wykonawca robdt ztozy wykaz wszystkich pracownikéw zatrudnionych na obiekcie

oraz posiadajgcych zaswiadczenia kwalifikacyjne u Kierownika Projektu przedmiotowych

prac.

Pracownicy Wykonawcy, w czasie pobyfu na terenie Zamawiajgcego, zobowigzani sq

do przestrzegania przepisdw BHP i Ppoz. obowigzujacych w ENERGA Elektrownie Ostroteka

SA.

Przekazanie placu budowy odbedzie sie protokolarnie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco Dziennika Budowy, w ktdrym

wszystkie wpisy i uwagi dotyczgce robdt i przeprowadzanych préb i sprawdzeh powinny

by¢ potwierdzane podpisem inspektora nadzoru Zamawigjgcego.

Do obowigzkédw Wykonawcy bedzie miedzy innymi nalezato:

- wygrodzenie i zabezpieczenie strefy prowadzenia prac

- prowadzenia robdt w sposdb nie dezorganizujgcy normalne] pracy ENERGA
Elektrownie Ostroteka SA. oraz nie ufrudniajgcy pracy innych brygad remontowych w
rejonie remontowanego bloku nr 3.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- posiadania wtasnego podrecznego sprzetu BHP, Ppoz. oraz materiatéw
zatrzymujgcych odpryski i iskry w miejscu wykonywania prac

- Ubezpieczenia we wtasnym zakresie i na swdj koszt robdt kontraktowych, dostaw,
materiatdw, urzgdzen, sprzetu, swoich pracownikdw realizujgcych umowe

- usuniecie ewentualnych szkéd i zanieczyszczeh powstatych w wyniku realizaciji prac
oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych we wtasnym zakresie.

Zamawigjgcy nie zapewnia pomieszczen warsztatowych i magazynowych. Ewentualnie

dla pofrzeb Wykonawcy w czasie frwania prac na obiektach Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy udostepni w rejonie wykonywanych prac miejsca sktadowe, na niezbedne
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do wykonania przedmiotu umowy, materiaty iurzgdzenia oraz pola odktadcze dia
demontowanych podzespotdw i elementdw.

Bezposrednio po zawarciu umowy Wykonawca poda Zamawiajgcemu maksymalng moc
elektryczng potrzebng do realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy
punkt poboru energii elekiryczne;.

Porzadek na placu budowy.

1.

&

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania placu budowy w nalezytym porzgdku

miedzy innym poprzez:

- sktadowanie elementdw konstrukcyjnych  typu rury, deski, ksztattowniki  w
prowizorycznych regatach lub boksach.

- sktadowanie na paletach, w pojemnikach itp. elementdéw (armatura, sitowniki, silniki,
itp.) przeznaczonych do dalszej zabudowy.

- zachowanie porzgdku po zakonczeniu prac w kazdym dniu.

- wyposazenie brygad roboczych w podreczne wdzki na drobne $mieci typu szmaty,
butelki, resztki elektrod itp.

W trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpaddw (z

wyjgtkiem odpaddéw metalowych) do kontenerdw, ktdére dostarczy Wykonawca remontu.

Kontenery majg by¢ zamykane i oznaczone nazwg Wykonawcy, oraz nazwg i kodem

odpaddw,

W przypadku zaistnienia szkody wyrzqgdzonej i nie naprawionej przez Wykonawce,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naprawienia szkody na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do konfrolowania porzgdku na placu budowy.

Wykonawca zapewni:

- transport materiatéw z i do magazynu,

- przygotowanie do transportu ztomowanych czesci,

- transport ztomowanych czesci do kontenera lub plac sktadowy wskazanego przez
Zamawiajgcego.

Wymagania szczegotowe dotyczace remontu sredniego turbozespotu

1.

Wykonawca bedzie przedstawiat systematycznie, raz na 1 tygodnie, pisemne
sprawozdanie z postepu prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do konftroli
przedstawionego sprawozdania z kontrolg postepu prac.

Wszystkie odbiory Inspektorskie bedg wykonywane na pierwszej zmianie tj w godzinach od

7:15 do15:00. Dopuszczalne jest dokonanie odbioréw w innych godzinach po uprzednim

uzgodnieniu przez obie Strony. Odbiorowi Inspektorskiemu podlegajg wszystkie miejsca

wskazane w metrykach pomiarowych oraz te, ktére w czasie wykonywania remontu bedqg
obustronnie uznane za wazine. Przekazanie metryk z pomiaréw czesciowych - w terminie
do 2 dnirobocze od ich wykonania.

W celu zabezpieczenia uktadu przeptywowego furbiny przed przypadkowym

zanieczyszczeniem Wykonawca jest zobowigzany:

- trudno dostepne miejsca przed kohcowym montazem (rurociggi pary do uszczelnien)
oraz komory zaworowe i rurociqgi doptywu pary przed montazem pokryw skontrolowac
endoskopowo.

W czasie trwania remontu w celu oceny jakosci ustawienia czopdw tozyskowych turbiny

Wykonawca bedzie wykonywat pomiary geodezyjne. Wykonawca jest zobowigzany do

ztozenia sprawozdania z kazdego pomiaru geodezyjnego w ferminie do 2 dni (roboczych)

liczgc od daty zakohczenia pomiaru. Repery i punkty pomiarowe zostang uzgodnione
wspolnie przez Strony.

Dokumentacja Poremontowa w 3 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. Nosnika

elektronicznego winna zawierad:
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- Wypetnione wszystkie metryki pomiarowe tqcznie z Protokotami Odbiordw
Czesciowych.

- Sprawozdania z przeprowadzonych legalizacji i dopasowan zawierajgce rysunki z
wymiarami koncowymi legalizowanych i dopasowywanych elementéw.

- Sprawozdania z przeprowadzonych badan i préb.

- Sprawozdania z przeprowadzonych napraw spawalniczych zawierajgce sposoéb
przygotowania do spawania, uzyte materiaty spawalnicze i rodzajobrobki cieplnej
Z wykresem zmian temperatur podczas naprawy i obrébki cieplnej.

- Sprawozdania zawierajqgce liste zrealizowanych czynnosci remontowych.

- Sprawozdanie zawierajgce liste wymienionych elementéw.

- Wszystkie Protokoty Odbiordw Prac.

- Lalecenia Wykonawcy co do zakresdw nastepnych remontdw (termin wykonania,
lista cze$ci zamiennych do wymiany).

Wszystkie elementy, ktére zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce na skutek

wadliwego wykonywania prac, niedbalstwa lub bteddw Wykonawcy w czasie demontazu

lub montazu bedqg na jego koszt dostarczone jako nowe. Czas zwigzany z dostawqg

nowych czesci nie bedzie podstawg do wydtuzenia terminu remontu.

Wykonawca w czasie demontazu i montazu izolacji zastosuje technologie gwarantujgcg

zachowanie czystodci lub zabezpieczy na maszynowni wszystkie instalacje i urzqgdzenia,

posadzke, itp. Przed zakurzeniem i zabrudzeniem. Powstate w wyniku prowadzenia prac

termoizolacyjnych zabrudzenia i uszkodzenia urzgdzeh Wykonawca usunie na wtasny

koszt.

Wykonawca na swéj koszt i odpowiedzialno$s¢ wykona rusztowania dla prowadzonych

przez siebie prac. Za prawidtowy montaz, przeglgdy, eksploatacje i demontaz uzywanych

do wykonania prac remontowych rusztowan odpowiada Wykonawca.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni obstuge suwnic przez osoby posiadajgce

aktualne uprawnienia. Jednoczesdnie przypomina sie, ze uzywane przez Wykonawce

zawiesia, tfrawersy, itp. do transportu suwnicami muszg posiadac aktualne atesty.

REMONT PLANOWY TURBINY ORAZ UKLADOW POMOCNICZYCH

REMONT ZAWOROW REGULACYJNYCH WP | SP

1. Remont czesci olejowo — mechanicznej

1.1. Kwadlifikacja sposobu remontu zuzytych / uszkodzonych czesci i podzespotdw wspdinie
Z Inspektorem nadzoru Zamawiajgcego

1.2. Demontaz, remont kolumienek m.in. kontrola na pekniecia korpusdw i sprezyn oraz
montaz na gotowo; - kpl. 8

2. Prace demontazowe zaworéw regulacyjnych szt.8

2.1.Demontaz kolumienek z dzwigniami
2.2.Prace demontazowe i monftazowe po stronie elekirycznej oraz AKPIA wykonuje
Zamawiajgcy.

3. Remont czesci parowej zawordéw - szt. 8

3.1. Demontaz zawordw

- demontaz rurociggdw odwadnigjgcych

- pokryw

- wpustdw i pierscieni mocujgcych i napinajgcych
- tulei

- grzybow
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sit i dyfuzoréow
pierscieni uszczelniajgcych

3.2. Prace przygotowawcze do badan

czyszczenie wrzecion i grzybow
czyszczenie pierscieni i pokryw

3.3. Prace kontrolne - badania

kontrola na pekniecia pokryw

kontrola na uszkodzenia i zuzycie sit, pierScieni mocujgcych i uszczelniajgcych,
grzyboéw

kontrola na uszkodzenia , luzy i przyleganie wrzecion i dyfuzoréw

kontrola skoku grzyba wstepnego oraz zamocowania dyfuzorow

badanie ciggtosci szpilek zaworowych.

3.4. Prace regeneracyjne — wymiany

kwalifikacja do remontu zuzytych / uszkodzonych wrzecion, pierscieni
uszczelniajgcych, grzybdéw, sit idyfuzoréw wspdlnie z Inspektorem nadzoru
Zamawiajgcego

likwidacja uszkodzen korpuséw poprzez szlifowanie i spawanie

likwidacja zbi¢ i uszkodzen elementdw mocujgcych tj. pierscieni, wpustow
likwidacja uszkodzen sit poprzez wybijanie i spawanie

likwidacja nieszczelnosci dyfuzor-grzyb poprzez napawanie, obrdbke i docieranie
smarowanie elementéw tocznych i innych wspdtpracujgcych ze sobqg  (Srodki
smarne dostarcza na wtasny koszt Wykonawca)

kontrola szczelnosci - przylegania elementdéw dyfuzor — grzyb

naprawa przylg pokryw poprzez napawanie i obrébke mechaniczng

naprawa przylg dolnych korpusdw poprzez napawanie i obrébke mechaniczng
kwalifikacja do remontu zuzytych / uszkodzonych elementéw dzwigienek wspdlnie z
Inspektorem nadzoru Zamawiajgcego

dostawa i wymiana do 20% uszkodzonych szpilek i nakretek

wymiana pokrywy zaworu regulacyjnego czesci WP nr 3 ( lewy dét )

wymiana pokrywy zaworu regulacyjnego czesci WP nr 4 ( prawy dét );

wymiana pokrywy zaworu regulacyjnego czesci SP nr 3 ( lewy dét );

wymiana pokrywy zaworu regulacyjnego czesci SP nr 4 ( prawy dét )

3.5. Montaz zawordow

Prace zwigzane z montazem:

czesci parowej zaworéw

kolumienek wraz z dzwigniami

montaz elementdw i wykonanie naciggdw i zabezpieczeh kontrujgcych -
przeciwodkreceniowych

montaz rurociggdw odwadnigjgcych

montaz izolaciji

wykonanie innych prac montazowych niezbednych dla prawidtowego
funkcjonowania zawordw regulacyjnych WP i SP

B. REMONT ZAWOROW ODCINAJACYCH WP, SP, AR oraz regulacyjnych AR

1. Remont serwomotorow - szt.8
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Prace demontazowe i montazowe po stronie elekirycznej i AKPIA - wykonuje
Zamawiajgcy

. Demontaz korpusdw serwomotordw

rurociggdw olejowych
rurociggdw wody chtodzgcej
$rub podziatowych

. Demontaz czesci gtdwnej serwomotorow

sprzegiet i ciegien
kotpakdw

sprezyn

ttokdw

pierscieni mocujgcych
pierscieni uszczelniajgcych

. Demontaz odwodzeh

kotpakdw

sprezyn

ttokdéw

pierscieni mocujgcych
pierscieni uszczelniajgcych
sworzni

. Prace przygotowawcze do badan

czyszczenie i mycie korpuséw zewnetrznych
mycie elementéw sktadowych

. Prace kontrolne - badania

kontrola na pekniecia i uszkodzenia korpusdw serwomotoréw

kontrola na pekniecia i uszkodzenia sprezyn, kotpakdw, srub, pierécieni, ttokdw
kontrola na uszkodzenia i luzy tulei, suwakdw, komor pierscieni uszczelniajgcych
badanie ciggtosci szpilek zaworowych.

. Prace regeneracyjne — wymiany

kwalifikacja do remontu zuzytych / uszkodzonych sprezyn, pierscieni
uszczelniajgcych, tulei i suwakédw odwodzenh wspdlnie z Inspektorem nadzoru
Zamawiajgcego

likwidacja uszkodzen korpuséw przez spawanie lub zszywanie

likwidacja zbi¢ i uszkodzeh elementdw mocujgcych 1. pierécieni, kotpakdw, sworzni
poprzez szlifowanie

regeneracja ciegien poprzez napawanie i obrébke mechaniczng

regeneracja powierzchni wewnetrznej korpusdw serwomotordw (komor pierscieni
uszczelniajgcych) oraz dobdr i dostawa nowych pierscieni uszczelniajgcych
dostawa i wymiana do 20% uszkodzonych szpilek i nakretek

. Konserwacja i montaz

pokrycie olejem elementéw wewnetrznych
montaz elementow

wykonanie naciggdw i nastaw

montaz serwomotoréw na korpusach zawordw
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wykonanie innych prac montazowych niezbednych dla prawidtowego
funkcjonowania zaworéw odcinajgcych WP ; SP i AR

2. Remont czesci parowej zawordéw - szt. 8

2.1. Rozkrecenie zaworéw

demontaz Srub podziatowych
demontaz izolaciji
demontaz rurociggdédw odwadniajgcych

2.2. Demontaz zawordw

pokryw

wpustdw i pierscieni mocujgcych i napinajgcych
tulei

grzybdw

sit

pierscieni uszczelniajgcych

2.3. Prace przygotowawcze do badan

czyszczenie i szlifowanie komor zaworowych i dyfuzoréw
czyszczenie wrzecion i grzybow
czyszczenie pierscieni i pokryw

2.4. Prace kontrolne - badania

kontrola na pekniecia pokryw

kontrola na pekniecia komér zaworowych i dyfuzoréw (metoda penetracyjna)
kontrola na uszkodzenia i zuzycie sit, pierscieni mocujgcych i uszczelniajgcych,
arzybdw

kontrola na uszkodzenia , luzy i przyleganie wrzecion i dyfuzorow

kontrola skoku grzyba oraz grzyba wstepnego oraz zamocowania dyfuzorow

2.5. Prace regeneracyjne — wymiany

kwalifikacja do remontu zuzytych / uszkodzonych wrzecion, pierscieni
uszczelniajgcych, grzybow, sit wspdlnie z Inspektorem nadzoru Zamawiajgcego
likwidacja uszkodzen korpuséw poprzez szlifowanie i spawanie

likwidacja zbi¢ i uszkodzen elementdw mocujgcych tj. pierscieni, wpustow
likwidacja uszkodzen sit poprzez wybijanie i spawanie

likwidacja nieszczelnosci dyfuzor-grzyb poprzez napawanie obrébke, docieranie
naprawa przylg pokryw poprzez napawanie i obrébke mechaniczng

naprawa przylg dolnych korpusdw poprzez napawanie i obrébke mechaniczng
dostawa i wymiana do 20% uszkodzonych szpilek i nakretek

2.6. Montaz zawordéw

montaz elementdw i wykonanie naciggdw i zabezpieczeh przeciwodkreceniowych
montaz rurociggdw odwadniajgcych

montaz izolaciji

wykonanie innych prac montazowych niezbednych dla prawidtowego
funkcjonowania zaworéw odcinajgcych WP i SP

C. PRZEGLAD - REMONT STACJI REDUKCYJNO-SCHLADZAJACEJ 3RS-1

1.

Remont czesci parowej zaworu / stacji
1.1.Demontaz izolacji;
1.2.Demontaz zaworu / stacji;
1.3.Przygotowanie zdemontowanych elementéw zaworu / stacji do badanh;
1.4. Wykonanie badanh;
1.5.Prace regeneracyjne, naprawcze, wymiany;
- ocena uszkodzenh elementdw zaworu / staci;
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- kwadalifikacja, z udziatem inspektora nadzoru Zamawiajgcego, czesci,
elementéw zaworu
/ stacji do naprawy poprzez spawanie. obrébke, docieranie;
- wykonanie napraw
- kwallifikacja sposobu remontu elementdw, podzespotdw, czesci zaworu / stacji
z udziatem inspektora nadzoru Zamawiajgcego
1.6. Montaz zaworu / stacji;
1.7.Badanie spoin;
1.8. Montaz izolacii

D. NASTAWIENIE UKLADU REGULACJI - CHARAKTERYSTYKI | PROBY ZABEZPIECZEN

E. CZESC NISKOPREINA - NP
Prace pomocnicze do oceny wirnika NP. bez demontazu wirnika z tozysk

1. Demontaz, dostawa i montaz nowej izolacji w zakresie niezbednym do
demontazu goérnej potdwki korpusu.

2. Demontaz i montaz rurociggdw przelotowych SP-NP oraz czesci tgczgcych
wymiennik podstawowy NCC z rurociggami przelotowymi.

3. Demontaz i montaz rurociggdw parowych dtawnic zewnetrznych.

4, Rozkrecenie i skrecenie nakretek srub podziatowych ptaszczyzny podziatowej
korpusu i dtawnic.

5. Demontaz i montaz podestdw wraz ze schodami przy korpusie.

6 Demontaz i montaz gérnej czesci korpusu — elementy transportowe: trawersy,

liny, zawiesia zapewnia Wykonawca. Zamawiajgcy udostepnia suwnice bez
obstugi.

7. Czyszczenie ptaszczyzn podziatowych korpusu. Kontrola i ewentualna korekta
przylegania ptaszczyzny podziatowej korpusu

8. Transport miedzyoperacyjny korpusu.

9. Przeglgd, regeneracja, ewentualna dostawa i wymiana srub szpilkowych
ptaszczyzny podziatowej korpusu.

10. Demontaz i montaz gdérnych potdwek obejm, kierownic i dtawnic,
ewentualna dostawa i wymiana elementdw ztgcznych i ustalajgcych.

11. Budowa i demontaz podestu - rusztowania dla mozliwosci oceny stanu
topatek, stanu elementdw ustalajgcych topatki.

12. Ocena stanu topatek, stanu elementdw ustalajgcych stopki topatek we
wrebach wirnika

13. Kontrola luzéw uktadu przeptywowego czesci NP, sporzgdzenie FOT
pomiarowych.

14, Wygtadzenie (przy uzyciu papieru $ciernego) czopdw wirnika.

15. Dostawa i montaz materiatéw pomocniczych, izolacyjnych, uszczelniajgcych

na demontowanych potgczeniach, uszkodzonych elementdw ztgcznych.

F. STOJAKItOZYSKOWE, KONSOLE tOZYSKOWE | tOZYSKA
1. Stojakitozyskowe |, Il oraz konsole tozyskowe lll, IVi V, VI

. Demontaz i montaz instalacji elektrycznych i AKPIA - wykonuje Zamawiajgcy

. Demontaz i montaz pokryw stojakdw, konsoli i obracarki.

. Dostawa i wymiana wktadek (blaszek) uszczelniajgcych w korpusach olejowych
uszczelnien stojakdw i konsoli ($cieracze olejowe), wyprowadzenie luzéw

1.4. Regeneracja podziatdw pokryw stojakdw i konsoli tozyskowych (skrobanie i

wyprowadzenie przylegania)

1.
1.
1.

W N —

2. tozyska 1 -5
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2.1. Demontaz tozysk, przygotowanie do badania

2.2. Ocena jakosci powierzchni Slizgowej ,,biatego metalu”- stopu tozyskowego.

2.3. Badanie przylegania stopu tozyskowego.

2.4. Ocena przydatnosci tozyska do dalszej eksploatacii.

2.5. Wymiana tozyskowych ,odrzynaczy” olejowych, wyprowadzenie luzéw.

2.6. W zakresie Wykonawcy wymiana - wylanie nowym stopem tozyskowym i obrobka

na gotowo do wymiaru czopa jednego tozyska, poza tozyskiem nr 2.

2.7. Korekta (skrobanie) powierzchni slizgowe;.

2.8. Pomiary luzéw tozyskowych.

2.9. Montaz tozysk i ustalenie naciggdow.

2.10. Kontrola opadania czopdw po skreceniu tozysk na gotowo, kontrola podnoszenia
czopdw na oleju lewarowym.

2.11. Wygtadzenie czopdw po zdemontowaniu tozysk.

2.12. Kontrola bicia kohcowki wirnika

2.13. Korekta bicia koncdwki wirnika mozliwa do osiggniecia bez rozsprzeglania wirnikdw
WP-SP.

G. UZUPEENIENIE IZOLACIJI KORPUS(’)\{V TURBINY WP, SP, NP; KORPUSOW ZAWOROW W UKLADZIE
REGULACJI (DO WYCENY PRZYJAC 10% CALOSCI)

echnologia wykonania izolacji.

. Wykonanie metalowej konstrukcji wsporczej.

. Natozenie i zageszczenie (ubicie) powtoki izolacyjnej z wetny mineralne;.
. Natozenie powtoki zewnetrznej z masy usztywniajgcej (akrylowej).

1

Natozenie powtoki malarskiej.

T
1
1
1
1
1.5. Wykonanie pozostatych prac izolacyjno-blacharskich.

aNON—

Uwaga: Wykonawca w czasie demontazu i montazu izolacji zastosuje technologie
gwarantujgcqg zachowanie czystosci lub zabezpieczy na maszynowni wszystkie
instalacje i urzgdzenia, posadzke, itp. przed zakurzeniem i zabrudzeniem. Powstate
w wyniku prowadzenia prac termoizolacyjnych zabrudzenia i uszkodzenia urzgdzen
Wykonawca usunie na wtasny koszt.

H. DOKUMENTACJA REMONTOWA

J—

. Charakterystyki uktadu regulacji turbozespotu w 3 egz. oraz 2 egz. wersja elektroniczna.
2. Dokumentacja techniczno-jako$ciowa zrealizowanych prac w 3 egz. oraz 2 egz. wersja
elektroniczna.

I.  POMIARY GEODEZYJNE

Nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne potozenia reperdw fundamentdw turbozespotdw
oraz punktéw pomiarowych turbozespotdw bez odkrywania korpusdw.

J.  PRACE REMONTOWE NA URZADZENIACH | UKLADACH POMOCNICZYCH TG-3

1. Przygotowanie urzqgdzen uktadu regeneracji turbozespotu do rewizji zewnetrznej i
wewnetrznej UDT tgcznie z jej przeprowadzeniem.
1.1. Prace dotyczg nastepujgcych obiektéw:
- Podgrzewacze niskoprezne XN3;XN4;XN5
- Podgrzewacze wysokoprezne XWT;XW2;XW3
- Chtodnica pary z uszczelnien CT1-2
- Chtodnica opardw i odsolin SS-1
- Odgazowywacz wody ZWZ - rewizja zewnetrzna
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- Rozprezacz odsolin RO - rewizja zewnetrzna
- Zawory bezpieczenstwa wystepujgce na w/w obiektach
1.2. Wyszczegdlnienie prac:

- Demontaz, naprawa, montaz izolacji z catej powierzchni wymiennikdw z podtgczenh
kotnierzowych rurociggdw parowych.

- Demontaz, wymiana uszczelek i montaz rurociggdéw: pary dolotowej, wody,
wodowskazdw i rurociggdw pomiarowych (uszczelki dostarcza Wykonawca ).

- Regeneracja przylg kotnierzy rurociggdw pary dolotowej, kotnierzy ptaszczy oraz
wtazdw

- Ewentualna wymiana kotnierzy (poza kotnierzami podziatowymi ptaszczy) dostarcza
Wykonawca

- Rozkrecenie, demontaz ptaszczy oraz montaz ptaszczy.

- Dostawa i wymiana do 20% uszkodzonych S$rub i nakretek podgrzewaczy
regeneracyjnych

- Dostawa i wymiana uszczelek podziatowych na kotnierzach ptaszczy
podgrzewaczy regeneracyjnych

- Czyszczenie spoin doczotowych ptaszczy, spoin pachwinowych dennic i kréccodw
dolotowych oraz $cianek w miejscach ubytkdw materiatu.

- Badania magnetyczne i ultradzwiekowe na pekniecia oczyszczonych spoin i scianek
ptaszczy oraz pomiary grubosci scianek w miejscach pocienienia.

- Usuniecie zlokalizowanych pekniec i ubytkdw materiatu ptaszczy gérnych i doinych

- Badania grubosci scianek komor wodnych wymiennikdw wysokopreznych

- Demontaz i montaz zawordw bezpieczehstwa regeneracji  wysokopreznej,
niskopreznej i ZWZ

- Remont zdemontowanych zaworéw bezpieczenstwa

- Wykonanie préb cisnieniowych UDT zawordw na stanowisku préb u producenta lub
przez uprawnione przez UDT jednostki certyfikacyjne

Uwaga: Remont wymaga uzgodnien i wykonania zalecehn (usuniecie nieprawidtowosci)

wskazanych przez przedstawicieli UDT Warszawa.

Przeprowadzenie odbiorowej rewizji zewnetrznej i wewnetrznej w/w urzgdzen z
przedstawicielami UDT Warszawa.

Analiza wynikéw badan i przygotowanie dokumentaciji pokontrolnej i naprawcze;j
odbioru UDT .

Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ 40% wymiany izolacji na nowq tj. materiat izolacyjny plus blacha

K.

ocynkowana (dostarcza Wykonawcal)

WYMIANA ZAWOROW REGULACYIJNYCH POZIOMU SKROPLIN  WYMIENNIKOW
REGENERACYINYCH ( zawory dostarcza Zamawiajqgcy).

1. Demontaz izolacji z zawordw regulacyjnych poziomu skroplin
- zawor regulacyjny poziomu skroplin wymiennika regeneraciji XW-2 na ZWZ — sztuk 1
- zawor regulacyjny poziomu skroplin wymiennika regeneraciji XW-3 na XW-2 — sztuk 1;
- zawdr regulacyjny poziomu skroplin wymiennika regeneraciji XW-1 na XN-5 — sztuk 1
2. Demontaz zawordw z instalacji — demontaz instalacji elektrycznej i AKPIA po stronie
Zamawiajgcego.
3. Przygotowanie do montazu i montaz nowych zawordw
- dostawa zwezek korygujgcych Srednice rurociggdw i kohcdwek/przytqczy do
spawania zawordw regulacyjnych poziomu skroplin
- badanie spoin,
- natozenie powtok antykorozyjnych,
4. Montaz izolacji na zamontowanych zaworach.
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L. WYMIANA GORNEGO WKLADU RUROWEGO Z DNEM SITOWYM WYMIENNIKA
REGENERACJI NISKOPREZNEJ XN-5 (wkitad rurowy z dnem sitowym dostarcza
Zamawiajgcy)

1. Demontaz starego wktadu rurowego z dnem sitowym.
2. Dopasowanie wktadu rurowego do ptaszcza wymiennika.
3. Montaz wktadu z ptaszczem

M. PRZEGLAD - REMONT GLOWNEJ ZASUWY WODY DO KOTLA

1. Demontaz izolacji z gtdwnej zasuwy wody do kotta;
2. Demontaz zasuwy —demontaz instalacji elektryczneji AKPIA po stronie Zamawiajgcego;
3. Remont zasuwy
- badanie spoin
- usuwania nieciggtosci
- docieranie powierzchni uszczelniajgcych klina
- natozenie powtok antykorozyjnych,
4. Montaz zasuwy
5. Montaz izolacji na wyremontowanej zasuwie.

N.  REMONT OBRACARKI WIRNIKA TURBOZESPOLU

1. Prace demontazowe, naprawcze i montazowe.
2. Kwalifikacja do remontu zuzytych / uszkodzonych czesci obracarki wspdlnie z
Inspektorem nadzoru Zamawiajgcego

O. REMONT UKtADU OLEJOWEGO
1. Remont pomp oleju
1.1. Pomocnicza pompa oleju szt. 1
1.2. Demontaz starej i montaz nowej (dostarczonej przez Zamawiajgcego) awaryjnej
pompy oleju smarnego,
- dopasowanie pompy do istniejgcej instalacji olejowej;
- wykonanie koniecznych korekt, podlewek fundamentu
- dostawa niezbednych ksztattek, elementdw rurociggu
- montaz nowej pompy w miejsce starej.

Uwaga: Kwalifikacja do remontu zuzytych / uszkodzonych czesci pomocniczej pompy oleju
wspdlnie z Inspektorem nadzoru Zamawiajgcego

Zakres obejmuje 100% demontazu pompy na elementy sktadowe, kontrole wymiarowq czesci
remont oraz montaz na gotowo.

2. Prace zwigzane z czyszczeniem uktadu oleju turbinowego

2.1. Gtowny zbiornik olejowy GZO wraz z uktadem olejowym oprézniony z oleju przez
Zamawiajgcego

2.2. Demontaz i montaz smoczkdéw olejowych GZO, przeglgd smoczkdw, ewentualne
dorobienie i wymiana kohcéwek dysz smoczkdw.

2.3. Czyszczenie mechaniczne gtdwnego zbiornika olejowego GZO, sit, komér filtirow
oleju smarnego i uszczelniajgcego.

2.4. Czyszczenie hydrauliczno-mechaniczne odcinkdw rurociggdw na zasilaniu i
powrocie do/z stojakdw tozyskowych oraz karterdw 1-7 i sitownikdw serwomotorow
Zaworéw
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2.5. Ciastowanie stojakdw tozyskowych 1-7, przed zamknieciem pokryw kontrola z
czyszczenia.

2.6. Kontrola endoskopowa rurociggdw olejowych

2.7. Przygotowanie uktadu olejowego do procesu ptukania
a. Montaz koniecznych by-paséw na dolotach do stojakéw tozyskowych wraz z

filtrami kontrolnymi wyposazonymi w sitka.

2.8. Napetnienie uktadu oleju przez Zamawiajgcego

2.9. Ptukanie uktadu smarnego, lewarowego, uszczelniajgcego i regulacyjnego przy
wykorzystaniu pomp stacjonarnych uktaddw oraz przez komory
petnoprzeptywowego filtra oleju smarnego, uszczelniajgcego poprzez obejicie
tozysk i uszczelnieh z wykorzystaniem filtréw kontrolnych dostarczonych przez
Wykonawce ustugi. Warunkiem pozytywnego zakohczenia procesu ptukania
uktadoéw olejowych jest osiggniecie klasy czystosci oleju min 14/12 wg normy ISO
4406 przy jednoczesnym braku zanieczyszczen w postaci czgstek statych wiekszych
od 100um =. Warunkiem pozytywnego zakonczenia procesu ptukania jest pozytywny
odbidr czystosci instalacii przez Zamawiajgcego potwierdzony protokotem
podpisanym przez obydwie strony.

2.10. Demontaz tymczasowych obejs¢
2.11. Montaz uktadu olejowego do konfiguraciji docelowe.
2.12. Napetnienie uktadu olejowego z mauzerdw lub bezposrednio z

cysterny przy wykorzystaniu dodatkowego filira Wykonawcy.

Uwaga: W zakres prac wchodzi catoksztatt wszelkich prac demontazowych i montazowych
zwigzanych z prawidtowq pracg turbiny oraz urzgdzen i uktaddw pomocniczych objetych
zakresem niniejszego zamdwienia.

Zatqgcznik nr 2 Zakres dostaw Zamawiajgcego

- zawdr regulacyjny poziomu skroplin wymiennika regeneraciji XW-2 na ZWZ — sztuk 1;
- zawdr regulacyjny poziomu skroplin wymiennika regeneraciji XW-3 na XW-2 — sztuk ;
- zawér regulacyjny poziomu skroplin wymiennika regeneraciji XW-1 na XN-5 — sztuk 1;
- pokrywa zaworu regulacyjnego czesci WP nr 3 ( lewy dot );

- pokrywa zaworu regulacyjnego czesci WP nr 4 ( prawy dét );

- pokrywa zaworu regulacyjnego czesci SP nr 3 ( lewy dét );

- pokrywa zaworu regulacyjnego czesci SP nr 4 ( prawy dot ).

- wktad rurowy z dnem sitowym wymiennika regeneracii niskopreznej XN-5 ;

- awaryjna pompa oleju smarnego.
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