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Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA NR ………………………….. 

Zawarta w…………. w  dniu ................................ r. pomiędzy 

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce (07-401), przy ul. Elektrycznej 5, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000061837, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 758-000-03-96, z 

kapitałem zakładowym w wysokości 228.473.720,00 zł (wpłaconym w  całości), 

reprezentowaną przez: 

1. ............................................................... 

2. ............................................................... 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

zwani łącznie „Stronami”, zaś osobno „Stroną”. 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Po przyjęciu przez Zamawiającego oferty z dnia …. (Załącznik nr 3) złożonej przez 

Wykonawcę w postępowaniu ZP/EEO/16/2020/DK Wykonawca zobowiązuje się, wykonać 

zamówienie (Przedmiot Umowy) pn. „Remont średni turbozespołu TG-3w ENERGA 

Elektrownie Ostrołęka SA". 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy określa Załączniki Nr 1 „Opis przedmiotu 

zamówienia” (dalej OPZ). 

3. W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu przekazania 

frontu robót elementy wymienione w dokumencie „Zakres dostaw Zamawiającego” 

(Załącznik nr 2) a Wykonawca przyjmuje te elementy i od dnia ich przejęcia ponosi pełną 

odpowiedzialność za nie. 

4. Wykonawca w terminie 15 dni od dnia podpisania Umowy sporządzi Szczegółowy 

Harmonogram Prac (dalej Harmonogram), który stanowić będzie Załącznik nr 4. W sytuacji 

gdy Strony nie dojdą do porozumienia i nie ustalą Harmonogramu w zakreślonym powyżej 

terminie, Harmonogram przedstawi Zamawiający i stanie się on wiążący dla Wykonawcy. 

5. Wykonawca w terminie 15 dni od podpisania Umowy sporządzi szczegółowy 

Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, który stanowić będzie Załącznik nr 4a. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z przepisami prawa oraz swoją 

najlepszą wiedzą i doświadczeniem. 

7. Strony zgodnie postanawiają, iż w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy 

Wykonawca wykona i dostarczy dokumentację poremontową z wykonanych prac w 

wersji papierowej – 3  egz. i elektronicznej (w formacie PDF) – 2 egz. (dalej 
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„Dokumentacja”). W ramach powyższego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego własność nośników, na których zostanie wykonana Dokumentacja, a 

także autorskie prawa majątkowe do tej Dokumentacji na polach eksploatacji 

określonych w §11. 

§ 2  

OKRES REALIZACJI UMOWY 

1. Strony ustalają termin wykonania Przedmiotu Umowy, jak poniżej: 

1.1. prace na obiekcie: od dnia przekazania frontu robót, tj. od dnia 22 czerwca 2020 r. do 

dnia 30 sierpnia 2020 r., zgodnie z Harmonogramem; 

1.2. zakończenie całości Przedmiotu Umowy, po przeprowadzonym 72-godzinnym ruchem 

próbnym zakończonym z pozytywnym wynikiem, wraz z przekazaniem Dokumentacji 

poremontowej – odbiór końcowy: do dnia 23 września 2020 r.  

2. W przypadku: 

2.1. konieczności przerwania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

2.2. opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu frontu robót do wykonania zleconego 

zakresu prac, 

2.3. braku możliwości przeprowadzenia 72-godzinnego ruchu próbnego turbozespołu z 

przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, 

2.4. zmiany przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na wykonanie Przedmiotu 

Umowy, 

2.5. zaistnienia siły wyższej, 

termin realizacji Umowy może zostać przedłużony o czas nie dłuższy, niż czas trwania 

jednego ze zdarzeń, o których mowa powyżej.  

 

§ 3  

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Całkowita Cena Umowna (CCU) stanowiąca wynagrodzenie za kompletne i niewadliwe 

wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy wynosi brutto: …………………. 

PLN (słownie złotych: ………………………………………………………..), w tym podatek od 

towarów i usług …… złotych  (słownie: ….. złotych …./100). 

2. Ustalona w § 3 ust. 1 CCU jest ceną ryczałtową i niezmienną za wykonanie Przedmiotu 

Umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do Umowy, zgodnie 

z terminami realizacji określonymi w Umowie i warunkami płatności ustalonymi w niniejszym 

paragrafie. Zapłacenie tej ceny zgodnie z niniejszą Umową wyczerpuje wszelkie roszczenia 

Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 1 CCU, obejmuje również wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia na Zamawiającego własność nośników, na których zostaną wykonane 

poszczególne elementy Dokumentacji oraz autorskich praw majątkowych do nich na 

polach eksploatacji określonych w § 11. 

4. Rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych, 

wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu poszczególnych etapów prac 

określonych w ust. 5 poniżej i protokólarnym częściowym ich odbiorze. 

5 .  Strony ustalają następujące warunki płatności CCU: 

5.1. 40% (czterdzieści procent) CCU – po zakończeniu prac naprawczo-

regeneracyjnych turbiny oraz urządzeń pomocniczych, 
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5.2. 40% (czterdzieści procent) CCU – po zakończeniu prac montażowych i po 

zgłoszeniu turbozespołu nr 3 do uruchomienia, 

5.3. 20% (dwadzieścia procent) CCU - po pozytywnie zakończonym 72- godzinnym 

ruchu próbnym turbozespołu nr 3 oraz po odbiorze końcowym, 

6. Wszystkie płatności będą realizowane na podstawie przedstawionych Zamawiającemu 

faktur VAT w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty wpływu do 

Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy oraz 

dokumentów wymienionych powyżej, wraz z - wymaganymi zgodnie z § 3 ust 9 - dowodami 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w 

realizacji odebranych prac, objętych częścią zamówienia, której ma dotyczyć dana 

zapłata na rzecz Wykonawcy, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy, który jest rachunkiem wskazanym przez Wykonawcę do 

właściwego Urzędu Skarbowego jako rachunek przeznaczony do prowadzonej 

działalności gospodarczej (zgodnie z Załącznikiem nr 5), wskazany na fakturze VAT, 

wystawionej przez Wykonawcy, nie wcześniej jednak niż po przedstawieniu dowodów 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w 

realizacji odebranych prac objętych częścią zamówienia, której ma dotyczyć dana 

zapłata na rzecz Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 3 ust 9 poniżej.  

7. Zamawiający oświadcza, że w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (tj.  Dz.U. z 2020 r. poz. 106,) dokonuje wyboru płatności 

należności wynikających z faktur wystawionych w wykonaniu Umowy z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (split payment), co oznacza w szczególności, że 

zapłata kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku VAT wynikającej z otrzymanej 

faktury będzie dokonywana na rachunek VAT drugiej Strony. 

8. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że rachunek bankowy wskazywany przez niego do 

rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających z Umowy będzie zgodny z 

informacją ujawnioną w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o 

podatku od towaru i usług, zaś w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 

niezgodności w tym zakresie - według stanu na dzień zlecania płatności świadczenia 

pieniężnego wynikającego z Umowy – Zamawiający wstrzyma płatność do czasu 

wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem 

9. W przypadku nie przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych 

prac, objętych częścią zamówienia, której ma dotyczyć dana zapłata na rzecz 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, co nie stanowi uchybienia w terminie zapłaty i nie uprawnia Wykonawcy do 

naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych i do 

odstąpienia od Umowy. Dowodami zapłaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 12 Umowy będą pisemne (pod rygorem 

nieważności) oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, iż otrzymali w 

całości należne im wynagrodzenie z tytułu prac powierzonych im w ramach Umowy oraz, 

że wypłacone im wynagrodzenia czynią zadość wszelkim roszczeniom przysługującym im 

z tytułu wykonania prac będących Przedmiotem Umowy, a także oświadczenia 

pisemnego (pod rygorem nieważności) Wykonawcy, iż wynagrodzenia wypłacone 

podwykonawcom czynią zadość wszelkim roszczeniom przysługującym im z tytułu 

wykonania prac będących Przedmiotem Umowy; ponadto Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia Zamawiającemu innych dowodów wykonania zapłaty na rzecz 

podwykonawców i dalszych podwykonawców . Wymaga się aby oświadczenia, o których 

mowa w zdaniu poprzednim były złożone zgodnie z zasadami składania oświadczeń woli 

w obrocie, z zastrzeżeniem, że uprawnienia do złożenia takich oświadczeń wymagają 

udokumentowania wydrukami lub odpisami z właściwych rejestrów, a w przypadku 
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składnia oświadczeń przez pełnomocników – także dokumentami potwierdzającymi 

udzielenie pełnomocnictw. 

10. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 § 4   

ODBIORY 

1. Terminem całkowitego wykonania Przedmiotu Umowy jest data podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu na piśmie wszystkie wchodzące w zakres 

Przedmiotu Umowy roboty częściowe (międzyoperacyjne, zanikowe, przykrywane) do 

odbioru, a Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do ich odbioru w terminie do 2 

dni roboczych od daty ich pisemnego zgłoszenia. 

3. Z czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 2, spisuje się protokół odbioru w 

obecności Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Uwagi do wykonawstwa, zawarte w protokole odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany zrealizować w terminie i na zasadach określonych przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego w ciągu 2 dni 

roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o 

osiągnięciu gotowości do odbioru. 

6. Czynności odbioru końcowego powinny być zakończone w 2-gim dniu roboczym licząc 

od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 

7. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o niemożności dokonania odbioru 

końcowego w terminie ustalonym stosownie do postanowień ustępu poprzedzającego, 

wskazując jednocześnie okoliczność uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych 

prac i proponowany termin odbioru, który nie może przypadać później niż 7 dni roboczych 

od dnia, w którym powinien się odbyć odbiór zgodnie z postanowieniami ustępu 5 powyżej 

§ 5  

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac ujętym w OPZ, Terenem realizacji, 

oraz wszelkimi miejscowymi uwarunkowaniami w tym m.in. możliwościami zorganizowania 

własnego zaplecza socjalnego przez Wykonawca, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony ppoż., a także z wszelkimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz 

wewnętrznymi regulacjami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na koszt, przebieg, 

wyniki czy wykonanie Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zakres przekazanych mu informacji był wystarczający do 

prawidłowego i kompletnego określenia zakresu prac koniecznego do realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy, w tym poszczególne elementy 

Dokumentacji, zgodnie z właściwymi normami i przepisami obowiązującymi w 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu wejścia niniejszej Umowy w życie oraz ich późniejszymi 

nowelizacjami. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy wolny od wad fizycznych, w tym 

m.in. wad materiałowych, wad robocizny, jak również wolny od jakichkolwiek wad 

prawnych i roszczeń osób trzecich,  

5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Umowę we własnym zakresie z zastrzeżeniem 

prawa do powierzenia części prac podwykonawcom na zasadach określonych w § 12 

Umowy,  
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6.  Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności przy realizacji 

Przedmiot Umowy w zakresie określonym w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) zatrudnione zostały na umowę o 

pracę na okres realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że zatrudni na 

podstawie umowy o pracę osoby na stanowiskach montażowych, instalacyjnych, 

robotniczych, kierowców, operatorów i osób wykonujących innego rodzaju prace fizyczne 

na terenie budowy.  W razie wątpliwości obowiązek zatrudnienia na umowy o pracę nie 

dotyczy w szczególności kierowników projektu, kierowników robót budowlanych oraz 

projektantów. 

7. Wykonawca oświadcza, iż wykonane przez niego poszczególne elementy Dokumentacji 

nie będą naruszały żadnych praw osób trzecich, w tym także praw autorskich, praw 

własności przemysłowej i tym podobnych praw.  

8. O ile wykonanie poszczególnych elementów Dokumentacji, jak i korzystanie z nich przez 

Zamawiającego będzie naruszało prawa, o których mowa w ust. 7 powyżej Wykonawca  

zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób 

trzecich, jak również zobowiązany będzie do naprawienia pełnej wysokości szkody, jaką z 

tego tytułu poniesie Zamawiający, w tym pokrycia kosztów pomocy prawnej. 

9 .  W sytuacji opisanej w ust. 8 powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie także do 

występowania na żądanie Zamawiającego w toczących się postępowaniach (w tym 

procesach) i obrony praw Zamawiającego (w tym do wstępowania w obowiązki 

procesowe Zamawiającego). Wykonawca pokryje uzasadnione koszty postępowań 

związanych z wystąpieniem względem Zamawiającego z roszczeniami z tytułów 

wymienionych w ust. 8 powyżej, jeżeli z prawomocnego orzeczenia wydanego w danym 

postępowaniu będzie wynikać zasadność roszczeń zgłoszonych przeciwko 

Zamawiającemu.   

§ 6 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Zakres zobowiązań Zamawiającego: 

1.1. Prace będą prowadzone w warunkach czynnego zakładu, na polecenia pisemne 

wystawiane przez Zamawiającego. O konieczności wystawiania polecenia pisemnego 

decydują odpowiednie służby/przedstawiciele Zamawiającego. Podejmowanie 

poszczególnych etapów zadań winno być uzgodnione z Zamawiającym. 

1.2. Zamawiający przekaże, w terminie do dnia 22.06.2020 r. front robót umożliwiający 

rozpoczęcie i kontynuowanie prac przez Wykonawcę, w sposób zapewniający jego 

pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

1.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu przekazania frontu robót elementy 

wymienione w dokumencie „Zakres dostaw Zamawiającego” (Załącznik nr 2). 

1.4. Instrukcje i zarządzenia obowiązujące na terenie Zamawiającego, do których 

Wykonawca winien się stosować przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, zostaną 

przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji Umowy z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 2 pkt 2.32. 

1.5. Zamawiający wskaże i udostępni źródła poboru energii elektrycznej, wody i 

sprężonego powietrza, na czas i w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

1.6. Zamawiający zapewni, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, 

sprawną i dopuszczoną do użytkowania suwnicę. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i awarie powstałe z przyczyn leżących po 

jego stronie. 

1.7. Zamawiający wyznacza Pana …….. do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru ze 
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strony Zamawiającego. Zmiana Inspektora Nadzoru nie wymaga sporządzania aneksu 

do Umowy, jednakże Zamawiający każdorazowo powiadamia o tym Wykonawcę w 

formie pisemnej. 

1.8. Zamawiający, w protokole przekazania frontu robót, wskaże miejsca składowania 

sprzętu, pola odkładcze, a także miejsce w którym wolno będzie ustawić pojemniki na 

odpady, które mogą powstać w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 

1.9. Zamawiający zapewni, na swoim terenie, szkolenie pracowników Wykonawcy w 

terminie wcześniej uzgodnionym. 

1.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy i jego podwykonawców w 

zakresie wymienionym w ust 2 pkt. 2.2. poniżej. Do przeprowadzenia czynności 

kontrolnych upoważnia się inspektora nadzoru, osoby dopuszczające do pracy na 

polecenie pisemne, inspektorów BHP Energa Elektrownie Ostrołęka SA Kontrole 

wykonywane będą w obecności Wykonawcy i mogą być przeprowadzane zarówno 

przed przystąpieniem do wykonywania prac jak też w czasie ich trwania. 

1.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczania pracowników Wykonawcy i 

jego podwykonawców do prac w wypadku nie przedstawienia właściwych świadectw 

kwalifikacyjnych lub przerwania prac w przypadku nie przestrzegania wymagań 

bezpieczeństwa i higieny pracy do czasu usunięcia uchybień 

2. Zakres zobowiązań Wykonawcy: 

2.1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością. 

2.2. Wykonawca i jego podwykonawcy powinni posiadać odpowiednio przeszkolony 

personel posiadający aktualne świadectwa kwalifikacyjne odpowiednie do 

danego zakresu prac i grupy urządzeń energetycznych. 

2.3. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 

dostarcza Wykonawca poza wymienionymi w dokumencie „Zakres dostaw 

Zamawiającego” (Załącznik nr 2). Materiały i urządzenia użyte do wykonania 

przedmiotu zamówienia winny posiadać odpowiednie dokumenty zgodnie z ustawą 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jedn. tekst Dz.U. z 2019, poz. 

544), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (jedn. tekst Dz.U. z 

2020, poz. 215), przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw oraz innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami. Składowanie tych materiałów oraz 

sprzętu będzie możliwe w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu: 

fabryczne instrukcje i dane techniczne urządzeń; atesty i świadectwa kontroli 

technicznej aparatury, urządzeń i armatury, karty gwarancyjne, opisy techniczne, 

rysunki. 

2.4. Wykonawca robót złoży u Inspektora Nadzoru wykaz pracowników wykonujących 

przedmiotowe prace, w tym pracowników podwykonawców z podaniem rodzaju 

posiadanych świadectw kwalifikacyjnych i innych uprawnień 

wraz z oświadczeniem, że zatrudnieni pracownicy Wykonawcy i jego 

podwykonawców posiadają ważne badania lekarskie i odbyli wymagane 

przepisami szkolenia bhp. 

2.5. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prowadzenie robót, aby nie 

utrudniały one normalnej pracy zakładu Zamawiającego. 

2.6. Wykonawca będzie dbał o czystość i porządek na terenie objętym Przedmiotem 

Umowy. Ewentualne szkody i zanieczyszczenia, powstałe w wyniku realizacji prac 

objętych Umową, Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt 

na pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie 4 dni od doręczenia pisma w tej 
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sprawie. Nie zastosowanie się do wezwania uprawnia Zamawiającego 

do naliczania kar umownych określonych w § 10 ust 9. 

2.7. prowadzenie robót w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz obowiązującymi przepisami p.poż, 

2.8. wykonywanie pracy przy użyciu znanych i sprawdzonych technologii, 

2.9. informowanie osoby dozoru Zamawiającego (z wyprzedzeniem min. 3 dni 

roboczych), o zamiarze podejmowania prac, z określeniem ich zakresu i charakteru, 

2.10. utrzymywanie porządku w miejscu prac w trakcie ich realizacji, 

2.11. zabezpieczeniu czynnych urządzeń elektroenergetycznych przed dostępem osób 

postronnych w obrębie prowadzonych prac remontowych, 

2.12. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, 

2.13. posiadanie własnego podręcznego sprzętu BHP i P.poż., 

2.14. ubezpieczenie dostawy urządzeń, materiałów i części, oraz swoich pracowników 

realizujących Umowę, oraz transportu; 

2.15. ubezpieczenia na własny koszt i zapewnienie ciągłości ubezpieczenia w okresie 

realizacji umowy (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane już polisy na 

wszystkie podane poniżej ryzyka: 

2.16.1. ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear), 

2.16.2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia, 

2.16.3. ubezpieczenie maszyn budowlano – montażowych Wykonawcy i 

Podwykonawców. 

2.16. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR / EAR)  

2.16.1. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz 

na rzecz Zamawiającego, Podwykonawców, wszystkich innych stron 

zaangażowanych w realizację prac, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk 

(construction / ereaction all risks), Roboty Budowlane/ Montażowe, Dostawy oraz 

wszelkie inne prace i usługi związane z realizacją Umowy na okres ubezpieczenia 

określony poniżej - od wszelkich szkód/kosztów, które mogą powstać w czasie i/lub w 

związku z realizacją Umowy, na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia (w 

minimalnym zakresie na sumę nie niższą niż pełna wartość kontraktu wraz z VAT).  

2.16.2. Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania 

Umowy do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego  (okres podstawowy) 

oraz w okresie trwania odpowiedzialności z  tytułu rękojmi za wady, (tzw. okres 

dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę 

ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas 

podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z 

wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie będzie 

obejmowało szkody związane z wadami projektowymi, materiałowymi, 

wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od podpisania Protokołu 

Końcowego przekazania do Eksploatacji (klauzula 201). 

2.16.3. Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować ochronę 

ubezpieczeniową w zakresie: 

2.16.3.1. ubezpieczenie sprzętu, zaplecza budowy, magazynów z limitem 

minimalnym 5% wartości kontraktu, nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 
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2.16.3.2. ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem 1 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, 

2.16.3.3. ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, 

2.16.3.4. ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku 

zainstalowanych/wbudowanych elementów z limitem w wysokości 5% wartości 

kontraktu, nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

2.16.3.5. ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej 

znamion kradzieży z włamaniem) z limitem 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

2.16.3.6. ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,  z limitem 

minimalnym ponad sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 100 000 PLN na  

zdarzenie, 

2.16.3.7. ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w pracach oraz okresu 

przedłużenia prac. Minimalny okres trwania każdej z klauzul 60 dni, 

2.16.3.8. ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całych prac oraz 

poszczególnych ich części w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR EAR na 

okres czasu wynikający z harmonogramu,  

2.16.3.9. ubezpieczenie oddanych odcinków robót (odbiory częściowe), w tym w 

zakresie szkód nie związanych z robotami budowlanymi/montażowymi, 

2.16.3.10. ubezpieczenie mienia podczas transportu z miejsca 

dostaw/magazynów/producentów na plac budowy z włączeniem szkód podczas 

załadunku i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych 

kontraktem, 

2.16.3.11. ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego 

znajdującego się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem 

minimalnym 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

2.16.3.12. ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami 

materiałowymi odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115,200) bez 

wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem 

minimum 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

2.16.3.13. ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz 

frachtu ekspresowego z limitem minimalnym 5 % wartości kontraktu nie mniej niż 

100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

2.16.3.14. ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne z limitem minimalnym 1 000 

000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

2.16.3.15. ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 

5% wartości kontraktu nie mniej niż 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

2.16.3.16. ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia. 

2.16.4. Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są 

sprzeczne z warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i 

charakteru prowadzonych prac i ryzyka związanego z pracami oraz muszą być 

zgodne z dobrą praktyką rynkową. Ich akceptacja ze strony Zamawiającego będzie 

zależała od tego czy ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania 

na rynku. 

2.16.5. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z 

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialność Ubezpieczyciela do wysokości 

głównej sumy ubezpieczenia. Jeżeli wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest 

mniejsza od podanych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny 

odpowiadać wartości Umowy. 

2.16.6. Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być 

wyższe niż 10 000 zł. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% min. 10 000 zł w stosunku 

do klauzuli 201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych. 
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2.17. Ubezpieczenie OC – Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane polisy) oraz 

będzie utrzymywał w ważności przez cały okres realizacji umowy, umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonaną usługę) 

obejmującą ochroną zakres robót i prac wynikający z realizacji niniejszej umowy, 

zawartą w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego,  oraz 

wszystkich Podwykonawców (Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia będzie 

obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz deliktowo-

kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż  10.000.000 zł na jeden i wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe w zakresie zgodnym ze wszystkimi poniższymi klauzulami: 

2.17.1. ubezpieczonymi będą Zamawiający i ich przedstawiciele, Wykonawca i 

jego przedstawiciele oraz wszyscy Podwykonawcy i ich przedstawiciele, którym 

wykonanie umowy powierzają (Ubezpieczeni). Zakres polisy będzie obejmował 

odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz 

przez wszystkie osoby, podmioty, z których pomocą Ubezpieczeni wykonują 

umowę, jak również przez osoby, podmioty, którym wykonanie tej umowy lub 

określonej czynności powierzają, 

2.17.2. ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom 

trzecim oraz następstwa tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z 

wykonywaniem umowy, 

2.17.3. ubezpieczenie będzie obejmowało szkody wynikłe z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w trakcie i po, a także szkody powstałe po 

przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy i włączeniu go do eksploatacji 

wynikłe z wadliwego jego wykonania, 

2.17.4. ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, 

tak jakby z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę, 

2.17.5. ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wziętym 

w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z 

limitem 4.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

2.17.6. ubezpieczone będą szkody w mieniu przekazanym do obróbki, 

czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy i tym podobnych prac, 

2.17.7. ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną 

pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy pracowników Ubezpieczonych z 

limitem odpowiedzialności co najmniej 4.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe 

2.17.8. ubezpieczenie będzie obejmowało winę umyślną zgodnie z treścią klauzuli 

reprezentantów z limitem odpowiedzialności co najmniej 3.000.000 zł na jeden i 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, rażące niedbalstwo Ubezpieczonych i 

wszystkich ich przedstawicieli będzie chronione w pełnym zakresie i do pełnej 

wysokości sumy gwarancyjnej 

2.17.9. ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe ze zniesieniem 

wszystkich rażących wyłączeń w zakresie realizowanej umowy z limitem 

odpowiedzialności co najmniej 4.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe 

2.17.10. do umowy ubezpieczenia zostaną wprowadzone inne odpowiednie 

rozszerzenia ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochroną umowy i 

rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in. szkody wyrządzone przez maszyny 

budowlane oraz pojazdy wolnobieżne, szkody wynikające z używania młotów 

pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów itp., szkody powstałe wskutek 

wibracji, naruszenia konstrukcji nośnych itp.), 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Remont średni turbozespołu TG-3 w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 

Znak sprawy: ZP/EEO/16/2020/DK 

10 
 

2.17.11. ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej 

umowy, tak długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu, 

2.17.12. brak udziału własnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód 

osobowych, w odniesieniu do szkód rzeczowych nie więcej niż 10.000,00 zł. Dla 

czystych strat finansowych udział własny/franszyza redukcyjna nie wyższa niż 10 

% wysokości odszkodowania nie mniej niż 10.000 zł na zdarzenie, 

2.17.13. w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z 

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia wskazanych powyżej w niniejszym ustępie – 

odpowiedzialność ubezpieczyciela do pełnej sumy gwarancyjnej. 

2.18. Ubezpieczenie maszyn budowlano – montażowych Wykonawcy i 

Podwykonawców – Wykonawca zawrze lub zapewni umowę ubezpieczenia od 

wszystkich ryzyk maszyn, urządzeń i pojazdów wolnobieżnych używanych do realizacji 

umowy. 

2.19. Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, których zobowiązani są na 

mocy niniejszej umowy Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spełniać 

następujące wymagania: 

2.19.1. początek odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie tożsamy z początkiem 

okresu ubezpieczenia, który nie może przypadać później niż dzień zawarcia umowy, 

2.19.2. we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym umową 

Zamawiający, i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy będą zwolnieni 

z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych ubezpieczyciela, 

2.19.3. w przypadku, gdy nastąpi wydłużenie okresu realizacji umowy, koszt 

wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności 

przedłużenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

2.20. Wykonawca doręczy Zamawiającemu polisy potwierdzające zawarcie umów 

ubezpieczenia na warunkach opisanych powyżej wraz z dowodami opłacenia składki 

ubezpieczeniowej nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy. 

2.21. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji polisowej. 

W przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów kontraktowych 

Zamawiający wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne 

przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji 

przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów 

zawartych w umowie, Zamawiający przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie 

polis, które nie spełniają wymogów kontraktowych na koszt Strony, która nie wywiązała 

się ze zobowiązań w tym zakresie. Oznacza to przejęcie obowiązku przygotowania i 

wdrożenia polis ubezpieczenia wymaganych Umową. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec Ubezpieczyciela za przejęte 

polisy, w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy; 

2.22. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco doręczać Zamawiającemu dowody 

opłacenia składki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygaśnięcia lub 

zmiany umowy ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewniać ochronę 

ubezpieczeniową zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowiązywania 

niniejszej umowy (również w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowiązek 

poinformowania Zamawiającego o przedłużeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o 

zawarciu nowej umowy ubezpieczenia. 

2.23. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia, na żądanie Zamawiającego, w 

terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od pisemnego wezwania, do wglądu kopii 

zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z 

pracownikami świadczącymi usługi w okresie realizacji Umowy realizujących czynności 
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określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (jt. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1040 z późn. zm). W przypadku niedopełnienia warunku określonego w zdaniu 

pierwszym traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienie osób 

świadczących usługi w okresie realizacji Umowy na podstawie umowy o pracę i 

podlegać będzie karze zgodnie z zapisami w § 10 ust 10; 

2.24. Wykonawca ma obowiązek udzielania Zamawiającemu, na każde żądanie, 

informacji o stanie zaawansowania prac oraz o sposobie ich wykonania, 

2.24. Wykonawca ma obowiązek nie tarasowania dróg komunikacyjnych i 

przeciwpożarowych, 

2.25. Za bezpieczeństwo oraz za ewidencje zatrudnionych przez Wykonawcę osób, 

odpowiedzialny jest kierownik robót wyznaczony przez Wykonawcę. 

2.26. W zakresie zagospodarowania odpadów 

2.26.1. Strony ustalają, że zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie 

realizacji Umowy jest obowiązkiem Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, tj. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność 

za odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, wytworzone w wyniku 

wykonywania przedmiotu Umowy i uzyska wymagane w tym zakresie decyzje i 

uzgodnienia, - zaniechanie wykonania któregokolwiek z wyżej opisanych w tym 

punkcie obowiązków uprawnia Zamawiającego do ich wykonania na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu mu 2-dniowego terminu dodatkowego na 

podjęcie zaniechanych czynności. 

2.26.2. Wykonawca będący wytwórcą odpadów, usuwać będzie na bieżąco, na 

własny koszt i we własnym zakresie z terenu Zamawiającego wszelkie odpady, które 

powstaną w związku z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni na placu 

budowy kontenery do składowania i odbioru posegregowanych odpadów.  

Niedopuszczalne jest składowanie odpadów poza kontenerami, o których mowa 

wyżej. 

2.26.3. Naruszenie wymagań opisanych w pkt 2.26.1. i 2.26.2. powyżej uprawnia 

Zamawiającego do naliczania kar umownych opisanych w § 10 ust 9 

2.27. Na terenie zakładu pracy Zamawiającego obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza 

wyznaczonymi miejscami. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tego 

zakazu. Naruszenie obowiązującego zakazu palenia tytoniu przez pracowników 

Wykonawcy i jego podwykonawców uprawnia Zamawiającego do naliczenia 

Wykonawcy kar za każdy stwierdzony przypadek naruszenia tego zakazu w 

wysokościach określonych w dokumencie wskazanym w pkt 2.32. poniżej. 

2.28. Pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcy zobowiązani są do noszenia 

kamizelek odblaskowych z nadrukowaną nazwą firmy pracodawcy oraz kasków 

ochronnych. Naruszenie tego obowiązku uprawnia Zamawiającego do naliczenia 

Wykonawcy kary za każdy stwierdzony przypadek w wysokości określonej w 

dokumencie wskazanym w pkt 2.32.. poniżej. 

2.29. Wykonanie prac pozostających na styku remontowanych i istniejących urządzeń 

leży po stronie Wykonawcy. 

2.30. Zapewnienie brygad serwisowych na czas trwania 72-godzinnego ruchu próbnego 

turbozespołu. 

2.31. Wykonawca winien wykonać swoje zobowiązania względem Zamawiającego 

osobiście, względnie przez stronę trzecią, wówczas jednak Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność względem Zamawiającego, za działania lub zaniechania 

podwykonawcy, jak za działania lub zaniechania własne. 

2.32. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przyjęcie do stosowania oraz 

przestrzeganie zapisów ujętych w dokumencie „Zasady i wymagania środowiskowe 

oraz BHP i ppoż. obowiązujące w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA” stanowiącym 

załącznik nr 6 do , wymóg ten dotyczy również podwykonawców. 

2.33. Osoby kierowane przez Wykonawcę do realizacji prac objętych przedmiotem 

Umowy na terenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA: 

2.33.1. obowiązuje zakaz wnoszenia, sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu 

na terenie Spółki, 

2.33.2. mają zakaz wstępu na teren Spółki po użyciu alkoholu, 

2.33.3. mają obowiązek poddawania się kontroli przy wejściu, wyjściu i na terenie Spółki 

2.34. Wykonawca wyznacza Pana ………………..……….……..………, tel.: 

……………….………….., email: 

…………………………………………………………….…….……….., do pełnienia funkcji 

Kierownika robót ze strony Wykonawcy. Zmiana osoby do pełnienia wyżej 

wymienionej funkcji wymaga pisemnego poinformowania Zamawiającego bez 

konieczności zmian zapisów niniejszej Umowy. 

§ 7 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Dokumentacja remontowa i powykonawcza (poremontowa), o której mowa w Załączniku nr 

1, dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego będzie zawierać 

dokumentację w wersji papierowej (3 szt.) i elektronicznej (2 szt.), w formatach doc (lub docx), 

dwg i pdf. 

 § 8 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac montażowych zgodnie z przepisami prawa 

oraz swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem. 

 

§ 9  

GWARANCJE 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie wykonane prace oraz na wszystkie 

zamontowane materiały i urządzenia w ramach umowy na okres min. ……………miesięcy 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego prac, o którym mowa w § 4 ust. 

1 Umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje prawidłowość w montażu wszystkich dostarczonych i 

zamontowanych urządzeń, części i materiałów oraz ciągłość pracy i dobrą jakość, 

dostarczonych i zamontowanych przez siebie urządzeń. 

3. Wykonawca gwarantuje, że stan dynamiczny węzłów łożyskowych (drgania względne 

i bezwzględne) ulegnie poprawie, o ile nie zmienią się rozkłady przepływów i ciśnień 

w układzie przepływowym w stosunku do stanu przedremontowego. 

4. Gwarancja Szczelności Olejowej stojaków łożyskowych na wale turbozespołu. 

Wykonawca gwarantuje, że w okresie trwania gwarancji szczelności olejowej nie nastąpi 

eksploatacyjny wyciek oleju spowodowany niestarannym montażem uszczelnień 

olejowych  wału turbozespołu. 

mailto:krzysztof.malicki@energa.pl
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5. Jeżeli w okresie gwarancji jakikolwiek element, urządzenie lub część, okażą się wadliwe, 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub wymieni go na nowy. Wykonawca zaproponuje 

sposób naprawy i przystąpi do niej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

Zdemontowany w celu wymiany element konstrukcyjny, urządzenie lub część przechodzi 

na własność Wykonawcy z chwilą zamontowania w ich miejsce nowego, sprawnego 

elementu konstrukcyjnego, urządzenia lub części. 

6. W przypadku konieczności usunięcia wad/usterek powstałych w Przedmiocie Umowy w 

okresie gwarancji, w zakresie prac oraz materiałów i urządzeń Wykonawca zobowiązuje 

się: 

− w przypadku gdy  wada/usterka  limituje  ruch urządzeń, do rozpoczęcia działań na 

obiekcie w ciągu 4 (czterech) godzin od chwili zgłoszenia wady/usterki telefonicznie 

na nr …………..………oraz potwierdzenia zgłoszenia na e-mail 

………………….…………………….. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zwrotne 

potwierdzenie odbioru nie jest warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia i wykonania 

działań naprawczych 

− w  przypadku  gdy wada/usterka nie limituje ruchu urządzeń, do rozpoczęcia działań 

w terminie uzgodnionym  z  Zamawiającym. 

7. Usuniecie wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego, będzie potwierdzane 

protokolarnie. 

8. Wykonawca gwarantuje zastosowanie najnowszych posiadanych przez siebie technologii 

oraz dobrą jakość wykonanych prac. 

9. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas postoju spowodowanego wadą/usterką ujawnioną 

w przedmiocie Umowy. 

10. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji nie obejmuje wad, które powstały z 

przyczyn niewłaściwej lub niezgodnej z dokumentacją techniczno-ruchową eksploatacji. 

11. Wykonawca zapewnia, że zastosował rozwiązania techniczne zgodne z aktualnym 

poziomem wiedzy, spełniające parametry techniczne i oczekiwania Zamawiającego 

zawarte w Umowie, a nadto nie naruszają one praw osób trzecich (patentów, znaków 

towarowych lub praw autorskich). 

12. Jeśli okres zwłoki w usunięciu wady przez Wykonawcę przekroczy 7 dni Zamawiający 

będzie miał prawo powierzyć wykonanie potrzebnych do usunięcia wady prac osobie 

trzeciej (wykonanie zastępcze) na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez utraty 

jakichkolwiek praw wynikających z udzielonej gwarancji. 

13. Jeżeli Wykonawca w wykonaniu swoich obowiązków dokona istotnej naprawy lub 

wymiany elementu przedmiotu umowy, okres gwarancji dla 

naprawianego/wymienionego elementu biegnie na nowo od chwili usunięcia wady, z 

zastrzeżeniem, iż w żadnym przypadku okres ten nie będzie trwał dłużej niż 12 miesięcy 

liczone od upływu okresu gwarancji określonego w ust. 1. 

14. Strony ustalają, iż okres rękojmi równy jest podstawowemu okresowi gwarancji, o którym 

mowa w §9 ust. 1. Strony wyłączają możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy na 

podstawie przepisów o rękojmi oraz postanawiają, że Zamawiający w pierwszej kolejności 

zobowiązany będzie do żądania usunięcia zgłoszonej wady. 

§ 10 

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

1. Podstawą roszczeń gwarancyjnych będzie pisemny protokół komisji kwalifikującej 

wadę/usterkę. W skład komisji wejdą przedstawiciele Stron Umowy. 

2. Usunięcie wady/usterki winno być potwierdzone protokolarnie przez przedstawicieli 

Zamawiającego. 
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3. Za nieterminowe usunięcie wad/usterek Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary 

umownej w wysokości 0,3% CCU, o której mowa w  § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w 

stosunku do terminu uzgodnionego na jej usunięcie, nie więcej jednak niż 10% CCU. W 

przypadku, gdy Strony Umowy nie uzgodnią terminu usunięcia wad/usterek w terminie 7 

dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, termin usunięcia wad/usterek - wiążący 

dla Wykonawcy -ustala Zamawiający. 

4. W przypadku zwłoki w realizacji Umowy spowodowanej przez Wykonawcę, Zamawiający 

może żądać kary umownej w wysokości 0,3% CCU, o której mowa w  § 3 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 2 Umowy, nie więcej jednak niż 10% 

CCU, o której mowa w  § 3 ust. 1. 

5. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 3 i 4 nie może być wyższa niż 10% CCU, o której 

mowa w § 3 ust. 1. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% CCU, o której mowa w § 3 ust. 

1. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% CCU, o której mowa w § 3 

ust. 1. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron po przystąpieniu przez 

Wykonawcę do wykonania robót, Strony zobowiązane są uzgodnić warunki rozwiązania 

umowy w terminie 7 dni licząc od daty odstąpienia. 

9. Za naruszenie wymagań opisanych w § 6 ust 2 pkt 2.6. i pkt 2.26.2  Zamawiający może 

żądać kary umownej w wysokości 1000 (jeden tysiąc) zł za każdy dzień zwłoki od terminu 

wyznaczonego pisemnie na usunięcie odpadów i uporządkowanie terenu. 

10. Karę umowną z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób świadczących usługi w 

okresie realizacji Umowy na postawie umowy o pracę, w wysokości kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za prace (ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia tego wymogu przez Wykonawcę) naliczana będzie za każdą osobę 

świadczącą usługi w okresie realizacji Umowy nie posiadającej umowy o pracę. 

11. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w 

wypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej szkody w pełnej 

wysokości oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, z zastrzeżeniem, że niezależnie od wszelkich innych postanowień Umowy i w 

zakresie, w którym nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wszelkich odszkodowań, roszczeń i 

żądań opartych na wszelkich podstawach (w tym odszkodowań, roszczeń i żądań z tytułu 

deliktu, niewykonania umowy, rękojmi, gwarancji lub naruszenia Praw Własności 

Intelektualnej) nie przekroczy kwoty równej Wynagrodzeniu. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w niniejszym 

paragrafie oraz kosztów wykonania zastępczego z przysługujących mu należności z tytułu 

niniejszej Umowy, wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie 

doręczonej mu noty księgowej lub faktury. 

§ 11 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, bezterminowo i na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe 

do Dokumentacji, o której mowa w Umowie (dalej „Utwór”), na następujących polach 

eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych: 
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1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolnej ilości 

egzemplarzy Utworu techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną wszystkimi 

technikami reprograficznymi, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 

wykonywanie skanów; 

1.2. w zakresie przechowywania i przekazywania Utworu - wprowadzanie Utworu do 

pamięci komputerów, przesyłanie Utworu sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem 

Internetu; 

1.3. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczanie, najem, odpłatne lub nieodpłatne 

udostępnianie na innych podstawach; 

1.4. w zakresie korzystania z Utworu oraz z oryginałów lub egzemplarzy, na których Utwór 

utrwalono: 

1.4.1. przedstawianie i posługiwanie się Utworem w celu wszczęcia postępowań 

prowadzonych na podstawie przepisów prawa i w postępowaniach 

prowadzonych na podstawie przepisów prawa, 

1.4.2. wykorzystanie całości lub części Utworu do dalszych opracowań, w materiałach 

reklamowych, szkoleniowych, sprawozdawczych, informacyjnych i w innych 

materiałach związanych z działalnością Zamawiającego, 

1.4.3. opracowywanie Utworu, w tym dokonywanie zmian Utworu bez dodatkowej 

zgody Wykonawcy, z zaznaczeniem treści pierwotnej Utworu, 

1.4.4. wykorzystanie w działalności gospodarczej Zamawiającego w związku z 

eksploatacją, remontami i modernizacją  Elektrowni Ostrołęka lub modernizacją 

innych obiektów należących do Zamawiającego. 

2. W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie wraz z autorskimi prawami majątkowymi 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienia do wykonywania, rozporządzania 

i korzystania z autorskich praw zależnych do Utworu. 

3. W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca udziela Zamawiającemu 

zezwoleń do wykorzystania Utworu, w części lub całości, do dokonywania ich zmian i 

adaptacji oraz łączenia z innymi dziełami. 

4. W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego własność nośników, na których będzie wykonany Utwór. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu oraz własności nośników, na 

których będzie wykonany Utwór, nastąpi w terminie zapłaty całości Wynagrodzenia. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawo zezwalania na wykonywanie, 

rozporządzanie i korzystanie z zależnego prawa autorskiego nie jest ograniczone ani 

czasowo ani terytorialnie, tzn. odnosi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i do 

terytoriów innych państw. 

7. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest przeniesienie przez Wykonawcę na 

Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do Utworu (w tym praw zależnych) 

na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla Zamawiającego, w związku 

z czym Strony postanawiają, że jeżeli okaże się, iż postanowienia Umowy nie będą 

wystarczające dla przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do Utworu (w tym 

praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla 

Zamawiającego, wówczas Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania od Zamawiającego, przeniesie na Zamawiającego, bez 

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, autorskie prawa majątkowe do Utworu (w 

tym prawa zależne) na tych polach eksploatacji, na jakich zażąda tego Zamawiający. 
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§ 12 

PODWYKONAWCY 

1. W przypadku zamiaru skorzystania z podwykonawców , gdy umowa o podwykonawstwo 

przekroczy wartość 25.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100), 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do uprzedniej 

akceptacji projektu umowy (wraz z załącznikami) o podwykonawstwo, a także zmian 

projektu takiej umowy o podwykonawstwo, niezależnie od zakresu prac, jakie Wykonawca 

zmierza powierzyć do realizacji podwykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie 7 dni 

od zawarcia umowy o podwykonawstwo lub aneksu do takiej umowy, poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą wraz z 

częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w tej umowie, a także 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii jej zmian. 

3. Zamawiający zgłasza: 

1) pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jak i do projektu jej 

zmiany, 

2) pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jak i do jej zmian 

- jeżeli projekt umowy o podwykonawstwo, projekt jej zmian, umowa o podwykonawstwo, 

lub jej zmiana: 

a) nie spełniają wymagań określonych w niniejszej Umowie lub gdy 

b) przewidują termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 3 ust. 6.  

4. Termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo oraz do projektu 

jej zmiany, jak również termin do wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo oraz 

jej zmian, wynosi 7 dni od dnia otrzymania danego projektu umowy, zmiany projektu 

umowy, umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo.   

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo jak również do zmian tego projektu uważa się za akceptację - 

odpowiednio – projektu umowy, projektu jej zmian. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo jak również do zmiany tej umowy uważa się za 

akceptację – odpowiednio – tej umowy, jej zmiany. 

6. Wykonawca obowiązany jest zapłacić wynagrodzenie podwykonawcy w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od otrzymania faktury lub rachunku wystawionego prawidłowo przez 

podwykonawcę po odbiorze przez Wykonawcę bez zastrzeżeń robót budowlanych, 

dostaw, usług.   

7. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określony w umowie zawartej przez Wykonawcę z 

podwykonawcą, który w ramach niniejszej Umowy realizuje dostawy lub usługi jest dłuższy 

niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa Wykonawcę do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia do Wykonawcy o zapłatę 

kary umownej w wysokości 10 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

8. Postanowienia niniejszego paragrafu Umowy stosuje się do umów z dalszymi 

podwykonawcami, przy czym: 

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę 

o podwykonawstwo wykonując obowiązek w zakresie przedłożenia Zamawiającemu 

projektu umowy lub projektu zmiany projektu umowy lub zmiany umowy, obowiązany 

jest ponadto dołączyć pisemną zgodę Wykonawcy (w formie oświadczenia 

skierowanego do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do Zamawiającego) 

na – odpowiednio: zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

przedłożonym projektem umowy, zmianę projektu umowy o treści zgodnej z 
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przedłożonym projektem zmiany, zmianę umowy o treści zgodnej z przedłożonym 

projektem zmiany; 

2) informację, o której mowa w § 5 ust 1 Zamawiający otrzymuje od Wykonawcy 

9. Powierzenie realizacji zadań podwykonawcom nie będzie w żaden sposób skutkować 

powiększeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, ponad kwotę określoną w Umowie.  

10. O ile nic innego nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, wszelkie roszczenia 

wynikające z umów Wykonawcy z podwykonawcami obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

§ 13 

POUFNOŚĆ 

1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać, 

zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, żadnych informacji i 

dokumentów dotyczących Strony lub związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

2. Każda ze Stron ma obowiązek ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych do 

informacji i dokumentów dotyczących drugiej Strony, niezależnie od sposobu i formy ich 

powierzenia. 

3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub dokumentów, które są 

powszechnie dostępne, jeżeli zostały podane do publicznej wiadomości lub informacji i 

dokumentów, które są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej 

pisemnej zgody drugiej Strony oraz przypadku, gdy ujawnienie informacji będzie 

wymagane przez przepisy prawa lub postanowienia uprawnionych organów. 

4. Nie stanowi ujawnienia informacji i dokumentów, ani nie narusza określonych w umowie 

zasad poufności, ujawnienie przez Zamawiającego (lub inną spółkę Segmentu 

Wytwarzanie Grupy Kapitałowej ENERGA) tych informacji lub dokumentów swoim 

doradcom, audytorom, inwestorom, a także innym podmiotom z Grupy Kapitałowej 

ENERGA, jak również podmiotom, z którymi Zamawiający (lub inna spółka Segmentu 

Wytwarzanie Grupy Kapitałowej ENERGA)  współpracuje na jakiejkolwiek podstawie. 

5. Jeżeli niniejsza Umowa będzie uznana za umowę znaczącą w rozumieniu przepisów prawa 

regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego to ENERGA S.A. lub ENERGA 

Elektrownie Ostrołęka SA  jest uprawniona do przekazania faktu zawarcia Umowy i jej 

istotnych postanowień do wiadomości publicznej. 

6. Poza powyżej wskazanymi przypadkami, ujawnienie przez jedną ze Stron przekazanych 

przez drugą Stronę informacji lub dokumentów może nastąpić wyłącznie w jednym z 

poniższych przypadków:  

6.1. gdy obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa, a w 

szczególności: ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

(jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 89 ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 

r., poz. 623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 757), 

6.2. gdy Strona zobowiązana jest do ich ujawnienia na żądanie sądu, prokuratora lub 

innych uprawnionych organów władzy publicznej wniesione zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, jak również, gdy ujawnienie następuje w postępowaniu 

sądowym, arbitrażowym lub administracyjnym z udziałem Strony, w zakresie 

uzasadnionym ochroną praw Strony ujawniającej w takim postępowaniu, 
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6.3. gdy Strona, której informacje lub dokument dotyczą, wyrazi w formie pisemnej 

uprzednią zgodę na ujawnienie. 

7. Strony postanawiają, że informacje i dokumenty będą przekazywane, a następnie 

przechowywane w sposób zapewniający brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących 

udziału w realizacji przedmiotu Umowy.  

8. W przypadku przekazania przez jedną Stronę dla realizacji Umowy jakichkolwiek 

dokumentów, druga Strona zobowiązana jest do ich zwrotu na każde żądanie Strony 

udostępniającej w terminie wskazanym przez tę Stronę. 

9. Strony zobowiązują się nie publikować w jakichkolwiek mediach oświadczeń na temat 

Umowy, niezależnie od formy i środka przekazu, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej 

Strony. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji, w której obowiązek publikacji nakładają na Stronę 

obowiązujące przepisy prawa. 

10. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do używania nazwy (firmy) drugiej Strony we własnych 

materiałach reklamowych bez uprzedniej zgody drugiej Strony. 

11. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron 

postanowień określonych w powyższych ustępach, druga Strona może żądać naprawienia 

wynikłej z tego tytułu szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa.  

Każde nieuprawnione ujawnienie Informacji Poufnych będzie stanowiło naruszenie Umowy 

i upoważnia Stronę poszkodowaną do dochodzenia kary umownej w wysokości 10.000 zł 

(słownie brutto dziesięć tysięcy złotych) za każdą sytuację naruszenia Umowy w ramach 

niniejszego punktu. Każda ze Stron ma prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego 

12. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy przez okres obowiązywania 

umowy oraz 5 (pięć) lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, niezależnie od powodu jej 

rozwiązania lub wygaśnięcia. 

§ 14 

CESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny 

podmiot, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. 

Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego obowiązków 

wynikających z Umowy na inny podmiot, w tym w szczególności podmioty z Grupy 

Kapitałowej ENERGA, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy w tym 

zakresie, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. 

2. Wykonawcy nie wolno dokonać cesji przysługujących mu wobec Zamawiającego 

wierzytelności wynikających z Umowy, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zgody Zamawiającego. 

§ 15 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania Umowy (Zabezpieczenie), które stanowić będzie Załącznik nr 7. 

2. Wysokość Zabezpieczenia stanowi 5% (pięć procent) CCU określonej w § 3 ust 1 Umowy, tj. 

kwotę … złotych (słownie złotych: … 00/100).  

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmienić formę Zabezpieczenia 

z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Wykonawca może wnieść Zabezpieczenie lub zmienione Zabezpieczenie według swojego 

wyboru w jednej lub kilku następujących form: 
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4.1. w pieniądzu – wpłaconym przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO  w 

banku PKO Bank Polski SA numer: 90 1020 3802 0000 1902 0007 9152 

4.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

4.3. gwarancjach bankowych; 

4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r.  o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

5. Nie dopuszcza się wniesienia Zabezpieczenie lub zmienionego Zabezpieczenia w innych 

formach niż określone w ust. 4 powyżej. 

6. W przypadku zmiany formy Zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu zmienione Zabezpieczenie przed upływem skutku w postaci zakończenia 

obowiązywania poprzedniego Zabezpieczenia. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie lub zmienione Zabezpieczenie w 

formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi 

w szczególności  jednoznacznie wynikać:  

7.1. zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości 

określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

7.2. termin obowiązywania gwarancji, 

7.3. miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

8. W sytuacji, o której mowa w ustępie 7 powyżej, Gwarant nie może uzależniać dokonania 

zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia 

jakiejkolwiek dokumentacji. Dochodzenie roszczenia z tak ustanowionego zabezpieczenia 

nie może być utrudnione dla Zamawiającego, dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć 

się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie 

z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że wynika to z przepisów 

prawa. W przypadku przedłożenia gwarancji niespełniającej powyższych wymogów 

zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

9. Jeżeli Zabezpieczenie lub zmienione Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

10. Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie Zamówienia, zmienione Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej obejmowało swoją treścią zobowiązanie wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (solidarność 

zobowiązanych z tytułu gwarancji). 

11. W przypadku, gdy w treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zastrzeżono, iż 

gwarancja wygasa przed upływem wskazanego w niej okresu ważności, wraz z chwilą jej 

zwrotu gwarantowi, Zamawiający wymaga, przedłożenia oryginału ww. gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej. 
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12. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy. Zabezpieczenie będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia, tj. od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, 

w wysokości 70 (siedemdziesiąt) % jego wartości. Pozostałe 30 (trzydzieści) % stanowić 

będzie kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie 

zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie Okresu Rękojmi liczone od terminu 

Odbioru Końcowego. 

13. Zabezpieczenie musi być utrzymane również w sytuacji wskazanej w § 7 ust 2 powyżej. 

14. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku wniesienia zabezpieczenia o którym mowa w 

ust. 7, bez odrębnego wezwania, utrzymać zabezpieczenie przez cały  okres trwania 

Umowy, w szczególności w przypadku przedłużenia terminu jej wykonania. Zabezpieczenie 

będzie odpowiednio przedłużone i wniesione Zamawiającemu nie później niż na 20 dni 

przed upływem terminu dotychczasowego terminu realizacji Przedmiotu Umowy. 

Uchybienie powyższego upoważnia Zamawiającego do ustanowienia zabezpieczenia 

poprzez zaspokojenie się z wniesionego zabezpieczenia albo potrącenia wynagrodzenia 

Wykonawca w wysokości równej kwocie wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

§ 16 

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

Strony oświadczają, że w prowadzonym biznesie stosują zasady etyki, przeciwdziałania 

korupcji, przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska. 

 § 17  

ZMIANY W UMOWIE 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w 

następującym zakresie: 

1.1.  zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku: 

1.1.1. wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących 

Zamawiającego, 

1.1.2. kiedy wstrzymanie wykonania Umowy nastąpiło z naruszeniem jej postanowień, 

z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

1.1.3. wystąpienia Siły Wyższej; 

1.2.  zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku konieczności: : 

1.2.1. zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, 

1.2.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

1.2.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę 

1.3. dostosowania rozwiązań technicznych stosowanych podczas realizacji Przedmiotu 

Umowy do zmian przepisów prawnych oraz wymagań ustawowych, 
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1.4. dostosowania rozwiązań technicznych stosowanych podczas realizacji Przedmiotu 

Umowy do warunków, w jakich realizowany jest Przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdy 

dokładna ocena ww. warunków nie była możliwa w dacie zawarcia Umowy, 

1.5. optymalizacji kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy, 

1.6. poprawy jakości, wydajności lub bezpieczeństwa realizacji Przedmiotu Umowy, 

1.7. poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, 

1.8. uzasadnionej i koniecznej poprawy jakości, wydajności lub bezpieczeństwa realizacji 

prac, ograniczenia kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy lub spełnienia wymagań 

związanych z bezpieczeństwem lub ochroną środowiska, 

1.9. zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony na tę okoliczność stosownego 

aneksu do Umowy. Wszelkie zmiany muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Wszelkie zmiany wynagrodzenia, o których mowa w pkt. 1.3. – 1.9. powyżej, wyceniane będą 

(o ile taka konieczność nastąpi) zgodnie ze stawkami i cenami ustalanymi przez Strony na 

podstawie poziomu cen funkcjonujących na rynku polskim w okresie wprowadzenia danej 

zmiany, w oparciu o publikowane kwartalnie bazy cenowe SEKOCENBUD. 

§ 18 

JĘZYK i PRAWO 

1. Umowa, wszelka dokumentacja oraz korespondencja wymieniana między Stronami 

w zakresie niniejszej Umowy będzie sporządzana w języku polskim.  

2. Do umowy zastosowanie będzie miało prawo polskie, a w szczególności Kodeks cywilny 

i ustawa Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 19 

SIŁA WYŻSZA 

1. Dla potrzeb niniejszej Umowy ”Siła Wyższa” oznacza wydarzenie poza kontrolą Strony i 

nieprzewidywalne, występujące po podpisaniu Umowy przez obie Strony, 

uniemożliwiające wykonanie przez tę Stronę jej obowiązków, określonych w Umowie, np.:  

1.1. Nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojny, stan wyjątkowy, inne 

działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje, terroryzm), 

1.2. Promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa 

jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, 

radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych 

niebezpiecznych właściwości wszelkich składników wybuchowych zespołów 

nuklearnych, 

1.3. Klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, ogłoszone 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej. 

1.4. Siły Wyższej nie będzie stanowiło w szczególności żadne z następujących zdarzeń 

ani ich konsekwencje: 

1.4.1. trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu 

produkcyjnego, z wyłączeniem sytuacji, kiedy wynika to ze zdarzeń lub 

okoliczności Siły Wyższej, niezdolność do pracy, opóźnienie dostawy lub zmiana 
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kosztów urządzeń i wyposażenia, materiałów, części zamiennych lub opóźnienie 

w wykonaniu zobowiązań przez Wykonawcę, Podwykonawców lub ich agentów, 

1.4.2. wszelkie awarie  przydarzające się w projektach i przedsięwzięciach 

podobnych do Przedmiotu Umowy, 

1.4.3. awaria spowodowana lub wynikająca z: 

1.4.3.1. zaniedbania lub winy umyślnej, błędów lub uchybień, lub 

1.4.3.2. nieprzestrzegania mających zastosowanie wymagań ustawowych, 

1.4.3.3. naruszenia postanowień Umowy 

2. Jeśli powstanie sytuacja Siły Wyższej, Strona, u której te okoliczności wystąpiły, bezzwłocznie 

zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach.  Strona, u której 

okoliczności Siły Wyższej wystąpiły, dołoży wszelkich starań, aby w terminie do dwudziestu 

jeden (21) dni od daty zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która 

wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej; w tym samym terminie 

powinna ona przedstawić prognozę skutków tej sytuacji dla terminów realizacji określonych 

w Umowie. 

3. Wydarzenie uznane za Siłę Wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako takie przez 

drugą Stronę, jeżeli nie wystąpi zawiadomienie według ust. 5 powyżej, a Strona, która nie 

dokonała powyższego zawiadomienia, nie może powoływać się na Siłę Wyższą. 

4. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej każda ze Stron 

będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań umownych, w 

stopniu, w jakim będzie to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich 

możliwych i rozsądnych alternatywnych środków zaradczych. 

5. Jeśli niemożliwość wykonania przez jedną ze Stron jej zobowiązań w wyniku sytuacji Siły 

Wyższej w istotny sposób wpływa na możliwość wykonania przez drugą Stronę jej 

zobowiązań w ramach Umowy, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za 

niemożliwość wykonania swoich zobowiązań. Strona, która terminowo i zasadnie 

zawiadomiła o zaistnieniu okoliczności Siły Wyższej, nie ponosi odpowiedzialności wobec 

drugiej Strony za jakiekolwiek straty lub szkody, poniesione przez tę drugą Stronę od daty 

zawiadomienia w zakresie realizacji przez Stronę zawiadamiającą jej zobowiązań 

umownych, objętych okolicznością Siły Wyższej. 

6. Jeśli wykonanie części lub całości jakiegokolwiek zobowiązania w ramach tej Umowy 

będzie opóźnione z powodu Siły Wyższej o okres przekraczający trzy (3) miesiące, Strony 

rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania Umowy. 

7. Niewypełnienie zobowiązań umownych z przyczyn innych niż Siła Wyższa będzie uważane 

za niewykonanie postanowień umownych. 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT identyfikującymi się 

numerami NIP wskazanymi w komparycji Umowy, nie korzystającymi ze zwolnienia od 

podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. W przypadku wystąpienia zmiany w 

statusie podatnika VAT, każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony 

w momencie wystąpienia zmiany. 

2. Wykonawca, będący czynnym podatnikiem VAT, oświadcza, że w przypadku transakcji, 

których wartość wynosi co najmniej 15.000 zł rachunek bankowy, na który byłyby 

dokonywane płatności zgodnie z umową, będzie widniał w wykazie, o którym mowa w 

art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista VAT, wykaz podatników 

VAT. 
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3. Miejscem wykonania prac określonych w Umowie jest siedziba Spółki ENERGA Elektrownie 

Ostrołęka SA. 

4. Żadne poprawki, zmiany, wykreślenia tekstu lub uzupełnienia do jakichkolwiek z warunków 

zawartych w Umowie, ani też żadne modyfikacje lub rozszerzenia Umowy nie będą 

obowiązujące, jeżeli nie zostaną sporządzone w formie pisemnej, podpisanej przez każdą 

ze Stron, w formie aneksu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych 

osobowych, a w przypadku gdy będzie dochodziło do przetwarzania danych osobowych, 

których administratorem jest Zamawiający, zawarcie stosownej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych pomiędzy Stronami, oraz upoważnienie osób 

zatrudnionych w podmiocie przetwarzającym przy przetwarzaniu danych do 

przetwarzania danych osobowych i przeszkolenie ich w zakresie zasad bezpieczeństwa 

informacji i bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy 

oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w 

celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub 

zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w 

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 

95/46/WE, zwanego „RODO”, oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z 

informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie 

internetowej Energa Elektrownie Ostrołęka SA: 

www.energaostroleka.pl/gfx/energaostroleka/userfiles/_public/obowiazek_informacyjny_

w_zakresie_zapytan_ofertowych_i_zawierania_umow.pdf 

7. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej 

pomiędzy Stronami. W sytuacji, gdy polubowne rozstrzygnięcie będzie niemożliwe w 

terminie 30 dni od dnia powstania sporu, wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub 

z nią związane będą rozstrzyganie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

8. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie Strony. 

9. Niniejsza Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

10. Umowa razem z Załącznikami stanowi całość porozumienia między Stronami. Strony 

uznają, iż od momentu podpisania tej Umowy tracą moc wszelkie wcześniejsze 

porozumienia pomiędzy niniejszymi podmiotami odnośnie zagadnień uregulowanych 

w tej Umowie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszym Dokumentem 

Umowy, a załącznikami wymienionymi w § 20 ust. 11, interpretacja woli Stron będzie 

dokonywana przy zachowaniu pierwszeństwa postanowień niniejszego Dokumentu 

Umowy przed załącznikami wymienionymi w § 20 ust. 11. 

11. Integralnymi częściami niniejszej Umowy są: 

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

- Załącznik nr 2 - Zakres dostaw Zamawiającego. 

- Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy 

- Załącznik nr 4 – Szczegółowy Harmonogram Prac 

- Załącznik nr 4a – Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 

- Załącznik nr 5 -  NIP-2 Wykonawcy 

http://www.energaostroleka.pl/gfx/energaostroleka/userfiles/_public/obowiazek_informacyjny_w_zakresie_zapytan_ofertowych_i_zawierania_umow.pdf
http://www.energaostroleka.pl/gfx/energaostroleka/userfiles/_public/obowiazek_informacyjny_w_zakresie_zapytan_ofertowych_i_zawierania_umow.pdf
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- Załącznik nr 6 - Zasady i wymagania środowiskowe, BHP i ppoż. obowiązujące 

w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 

- Załącznik nr 7 - Potwierdzenie wniesienia Zabezpieczenia 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Remont średni turbozespołu TG-3 w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 

Znak sprawy: ZP/EEO/16/2020/DK 

25 
 

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

UWAGI OGÓLNE: 

Całość materiałów pomocniczych potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy dostarcza i 

zapewnia Wykonawca, z wyłączeniem Zakresu dostaw Zamawiającego stanowiących 

Załącznik nr 2 do Umowy, za które odpowiada Zamawiający.  

Ocena uszkodzeń i kwalifikacja sposobu remontu podzespołów, części zamiennych, 

elementów oraz armatury, poza określonymi w treści umowy jako jednoznacznie do wymiany 

dokonywać będzie na bieżąco Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 

Zamawiającego.  

W wartości prac należy uwzględnić koszty wynikłe z: środków transportu, sprzętu oraz wszystkich 

materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania robót, takich jak: gazy techniczne, 

materiały izolacyjne, elektrody, wciągarki, spawarki, śruby, urządzenia do podgrzewania, 

obróbki cieplnej i badania spoin, prac czyścicielskich, farb i rozpuszczalników, usuwania, 

segregowania i transportu na składowisko odpadów do właściwych boksów segregacyjnych, 

odpadów powstających w wyniku prac remontowych zgodnie z procedurą obowiązującą w 

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, pracami antykorozyjnymi (wraz z farbami 

i rozpuszczalnikami) związanymi z docelowym odtworzeniem kolorystyki na remontowanym 

urządzeniu, pracami rusztowaniowymi związanymi z wykonaniem remontu, wymianą 

i naprawą izolacji, badań diagnostycznych prób i uzgodnień w zakresie wymagań Dozoru 

Technicznego, koszty transportu po terenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, koszty 

piaskowania i przygotowania powierzchni i elementów do badań diagnostycznych 

i konserwacji. 

Koszty ubezpieczenia i transportu (w obie strony) elementów układów pomocniczych 

opuszczających teren ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA pokrywa Wykonawca. 

Dokumentacja techniczna turbogeneratora i instalacji do wglądu u Zamawiającego - 

Zamawiający nie posiada kompletnej dokumentacji rysunkowej z zakresu prac przewidzianych 

w niniejszym zamówieniu. 

Zleceniodawca nie zapewnia oprzyrządowania specjalnego (zawiesia, trawersy), narzędzi 

i przyrządów specjalistycznych niezbędnych do wykonania remontu turbozespołu. 
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II. WARUNKI TECHNICZNE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA REMONTU TURBOZESPOŁU 

NR – 3 ORAZ UKŁADÓW POMOCNICZYCH 

 

Spawanie instalacji ciśnieniowych - wymagania ENERGA Elektrownie Ostrołęka S A  wobec 

wykonawców wykonujących montaż instalacji ciśnieniowych metodami spawalniczymi: 

1. Wykonawca musi mieć aktualne uprawnienia na wykonanie napraw urządzeń 

ciśnieniowych wydane przez właściwy oddział Urzędu Dozoru Technicznego 

2. Wykonawca powinien mieć odpowiednio przeszkolony personel posiadający aktualne 

uprawnienia, a w tym: pracowników nadzoru, pracowników kontroli jakości, spawaczy, 

wyżarzaczy. 

3. Kontrola procesów spawalniczych. Wykonawca musi mieć własny nadzór przebiegu 

procesów spawalniczych. Wykonane prace przy wykorzystaniu procesów spawalniczych 

muszą być badane zgodnie z wymogami PN i przepisów Dozoru Technicznego. 

Zamawiający może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań o ile uzna to za 

niezbędne. Badania wykonują służby kontroli jakości Wykonawcy. Dopuszcza się zlecenie 

przez Wykonawcę badań (nieniszczących i niszczących) w wyspecjalizowanej i 

uprawnionej firmie w przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości wykonania badań 

we własnym zakresie. 

4. Złącza próbne powinny być wykonane w trakcie wykonywania robót w warunkach 

zbliżonych do warunków towarzyszących naprawie (temperatura, pozycja spawania, 

rodzaj materiałów itp.). Inspektorzy nadzoru Zamawiającego mogą żądać wykonania, 

zbadania i przedstawienia wyników badań złączy próbnych przed przystąpieniem do 

prac. 

5. Poświadczenia wykonania i zbadania złącz spawanych muszą być wystawione przed 

przystąpieniem do odbioru prac przez UDT. Poświadczenia muszą posiadać załączone 

schematy spawalnicze sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje każdego 

złącza i spawacza, który je wykonał. 

6. Jeżeli w czasie prac powstaną niezgodności spawalnicze Wykonawca zobowiązany jest 

do ich usunięcia. Sposób usuwania niezgodności oraz badań spoiny po ich usunięciu 

każdorazowo uzgadniane będzie z odpowiednimi służbami nadzoru Zamawiającego oraz 

jeśli jest to wymagane przepisami, z jednostką UDT. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy w zakresie wymienionym w pkt. 

1÷7. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych upoważnia się inspektorów nadzoru 

Wydziału MI. Kontrole wykonywane będą w obecności Wykonawcy i mogą być 

przeprowadzane zarówno przed przystąpieniem do wykonywania prac jak też w czasie 

ich trwania. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony będzie każdorazowo protokół. 

8. Szczegółowej kontroli podlegać będą: stan przygotowania Wykonawcy do podjęcia prac 

remontowych pod kątem wyposażenia, sprzętu do spawania i kwalifikacji spawaczy, 

wykonania złączy próbnych i kontrolnych, przygotowania połączeń do spawania, 

procesów podgrzewania wstępnego i spawania oraz obróbki cieplnej złączy, badania 

połączeń. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania wiarygodności badań złączy przez firmę 

niezależną. 

10. Materiały pozostałe po montażu powinny zostać opisane i przekazane Zamawiającemu 

na podstawie protokołu. 

11. Kontrole Wykonawcy inicjuje Zamawiający powiadamiając o powziętej decyzji 

Wykonawcę z wyprzedzeniem 1 dnia. W terminie do 7 dni przed rozpoczęciem prac 

spawalniczych na obiekcie powinno odbyć się spotkanie robocze inspektorów nadzoru 

Zamawiającego z Wykonawcą, na którym uzgodnione zostaną szczegóły techniczne 

współpracy. Do tego czasu Wykonawca przedstawi na piśmie wykaz imienny 

pracowników wyznaczonych do wykonywania zabudowy urządzeń ciśnieniowych 

metodami spawalniczymi, a w tym: nadzoru, kontroli jakości, spawaczy, wyżarzaczy. 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Remont średni turbozespołu TG-3 w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 

Znak sprawy: ZP/EEO/16/2020/DK 

27 
 

Wymagania dotyczące całości prac wykonywanych w zakresie remontu  

1. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu przetargu dostarcza 

Wykonawca,  z wyłączeniem dostaw wyszczególnionych w zał. Nr 2 do Umowy. Materiały 

i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu przetargu bezwzględnie winny posiadać 

certyfikaty na znak „CE” zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1226 z późn.zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o 

wyrobach budowlanych (j.t. 2016 r. poz. 1570 z późn.zm.), przepisami wydanymi na 

podstawie tych ustaw oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami. Ponadto 

Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu: fabryczne instrukcje obsługi; D.T.R.- urządzeń, 

armatury, aparatury itp.; atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i 

armatury; karty gwarancyjne; opisy techniczne; rysunki konstrukcyjne, montażowe i 

zestawieniowe. W zakresie urządzeń ciśnieniowych Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. 

w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń 

ciśnieniowych (Dz.U. Nr 263 poz.2200) oraz innych powszechnie obowiązujących 

przepisów w tym zakresie. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć 

oryginał i tłumaczenie w języku polskim. 

2. Osoby przewidziane na kierowników robót w poszczególnych branżach winne posiadać 

ważne uprawnienia odpowiednio do wykonywanej branży. 

3. Pracownicy Wykonawcy winni posiadać niezbędną wiedze i doświadczenie w pracy przy 

naprawie urządzeń elektroenergetycznych, ważne badania okresowe oraz być 

przeszkoleni przez komórki BHP i Ppoż. Zamawiającego. Brygadziści, kierujący zespołami 

pracowników oraz wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne zaświadczenia 

kwalifikacyjne obowiązujące w energetyce. 

4. Wykonawca przedmiotu umowy powinien wykazać się osobami posiadającymi: 

- uprawnienia do obsługi suwnic także z poziomu roboczego, 

- uprawnienia hakowego, 

- uprawnienia do eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 

- uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych. 

5. Wykonawca robót złoży wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych na obiekcie 

oraz posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne u Kierownika Projektu przedmiotowych 

prac. 

6. Pracownicy Wykonawcy, w czasie pobytu na terenie Zamawiającego, zobowiązani są 

do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących w ENERGA Elektrownie Ostrołęka 

SA. 

7. Przekazanie placu budowy odbędzie się protokolarnie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco Dziennika Budowy, w którym 

wszystkie wpisy i uwagi dotyczące robót i przeprowadzanych prób i sprawdzeń powinny 

być potwierdzane podpisem inspektora nadzoru Zamawiającego. 

9. Do obowiązków Wykonawcy będzie między innymi należało: 

- wygrodzenie i zabezpieczenie strefy prowadzenia prac 

- prowadzenia robót w sposób nie dezorganizujący normalnej pracy ENERGA 

Elektrownie Ostrołęka SA. oraz nie utrudniający pracy innych brygad remontowych w 

rejonie remontowanego bloku nr 3. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do: 

- posiadania własnego podręcznego sprzętu BHP, Ppoż. oraz materiałów 

zatrzymujących odpryski i iskry w miejscu wykonywania prac 

- ubezpieczenia we własnym zakresie i na swój koszt robót kontraktowych, dostaw, 

materiałów, urządzeń, sprzętu, swoich pracowników realizujących umowę  

- usunięcie ewentualnych szkód i zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji prac 

oraz pokrycia kosztów z tym związanych we własnym zakresie. 

11. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń warsztatowych i magazynowych. Ewentualnie 

dla potrzeb Wykonawcy w czasie trwania prac na obiektach Zamawiającego. 

Zamawiający udostępni w rejonie wykonywanych prac miejsca składowe, na niezbędne 
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do wykonania przedmiotu umowy, materiały i urządzenia oraz pola odkładcze dla 

demontowanych podzespołów i elementów. 

12. Bezpośrednio po zawarciu umowy Wykonawca poda Zamawiającemu maksymalną moc 

elektryczną potrzebną do realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający wskaże Wykonawcy 

punkt poboru energii elektrycznej. 

 

Porządek na placu budowy. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania placu budowy w należytym porządku 

miedzy innym poprzez: 

- składowanie elementów konstrukcyjnych typu rury, deski, kształtowniki w 

prowizorycznych regałach lub boksach. 

- składowanie na paletach, w pojemnikach itp. elementów (armatura, siłowniki, silniki, 

itp.) przeznaczonych do dalszej zabudowy. 

- zachowanie porządku po zakończeniu prac w każdym dniu. 

- wyposażenie brygad roboczych w podręczne wózki na drobne śmieci typu szmaty, 

butelki,  resztki elektrod itp. 

2. W trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów (z 

wyjątkiem odpadów metalowych) do kontenerów, które dostarczy Wykonawca remontu. 

Kontenery mają być zamykane i oznaczone nazwą Wykonawcy, oraz nazwą i kodem 

odpadów, 

3. W przypadku zaistnienia szkody wyrządzonej i nie naprawionej przez Wykonawcę, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naprawienia szkody na koszt Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania porządku na placu budowy. 

5. Wykonawca zapewni: 

- transport materiałów z i do magazynu, 

- przygotowanie do transportu złomowanych części, 

- transport złomowanych części do kontenera lub plac składowy wskazanego przez 

Zamawiającego. 

 

Wymagania szczegółowe dotyczące remontu średniego turbozespołu 

1. Wykonawca będzie przedstawiał systematycznie, raz na 1 tygodnie, pisemne 

sprawozdanie z postępu prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli 

przedstawionego sprawozdania z  kontrolą postępu prac. 

2. Wszystkie odbiory Inspektorskie będą wykonywane na pierwszej zmianie tj w godzinach od 

7:15 do15:00. Dopuszczalne jest dokonanie odbiorów w innych godzinach po uprzednim 

uzgodnieniu przez obie Strony. Odbiorowi Inspektorskiemu podlegają wszystkie miejsca 

wskazane w metrykach  pomiarowych oraz te, które w czasie wykonywania remontu będą 

obustronnie uznane za ważne. Przekazanie metryk z  pomiarów częściowych - w terminie 

do 2 dni robocze od ich wykonania. 

3. W celu zabezpieczenia układu przepływowego turbiny przed przypadkowym  

zanieczyszczeniem Wykonawca jest zobowiązany: 

- trudno dostępne miejsca  przed końcowym montażem (rurociągi pary do uszczelnień) 

oraz komory zaworowe i rurociągi dopływu pary przed montażem pokryw skontrolować 

endoskopowo. 

4. W czasie trwania remontu w celu oceny jakości ustawienia czopów łożyskowych  turbiny  

Wykonawca  będzie wykonywał pomiary geodezyjne. Wykonawca jest zobowiązany do 

złożenia  sprawozdania z każdego pomiaru geodezyjnego w terminie do 2 dni (roboczych) 

licząc od daty zakończenia pomiaru. Repery i punkty pomiarowe zostaną uzgodnione 

wspólnie przez Strony. 

5. Dokumentacja Poremontowa w 3 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. Nośnika 

elektronicznego winna zawierać: 
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- Wypełnione  wszystkie  metryki  pomiarowe  łącznie  z  Protokołami Odbiorów 

Częściowych.   

- Sprawozdania z przeprowadzonych  legalizacji  i dopasowań zawierające rysunki  z  

wymiarami  końcowymi  legalizowanych  i  dopasowywanych elementów.    

- Sprawozdania z przeprowadzonych badań i prób.  

- Sprawozdania  z  przeprowadzonych  napraw  spawalniczych  zawierające sposób  

przygotowania   do spawania,  użyte  materiały  spawalnicze  i  rodzaj obróbki  cieplnej  

z  wykresem  zmian  temperatur  podczas  naprawy  i  obróbki cieplnej.  

- Sprawozdania zawierające listę zrealizowanych czynności remontowych.  

- Sprawozdanie zawierające listę wymienionych elementów.   

- Wszystkie Protokoły Odbiorów Prac.  

- Zalecenia Wykonawcy  co  do  zakresów  następnych  remontów  (termin wykonania, 

lista części zamiennych do wymiany).  

6. Wszystkie elementy, które zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę na skutek 

wadliwego wykonywania prac, niedbalstwa lub błędów Wykonawcy w czasie demontażu 

lub montażu będą na jego koszt dostarczone jako nowe. Czas związany z dostawą 

nowych części nie będzie podstawą do wydłużenia terminu  remontu. 

7. Wykonawca w czasie demontażu i montażu izolacji zastosuje technologię gwarantującą 

zachowanie czystości lub zabezpieczy na maszynowni wszystkie instalacje i urządzenia, 

posadzkę, itp. Przed zakurzeniem i zabrudzeniem. Powstałe w wyniku prowadzenia prac 

termoizolacyjnych zabrudzenia i uszkodzenia urządzeń Wykonawca usunie na własny 

koszt. 

8. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona rusztowania dla prowadzonych 

przez siebie prac. Za prawidłowy montaż, przeglądy, eksploatację i demontaż używanych 

do wykonania prac remontowych rusztowań odpowiada Wykonawca. 

9. Wykonawca we własnym zakresie zapewni obsługę suwnic przez osoby posiadające 

aktualne uprawnienia. Jednocześnie przypomina się, że używane przez Wykonawcę 

zawiesia, trawersy, itp. do transportu suwnicami muszą posiadać aktualne atesty. 

 

III. REMONT PLANOWY TURBINY ORAZ UKŁADÓW POMOCNICZYCH 

 

A. REMONT ZAWORÓW REGULACYJNYCH WP I SP 

1. Remont części olejowo – mechanicznej  

1.1. Kwalifikacja sposobu remontu zużytych / uszkodzonych części i podzespołów wspólnie 

z Inspektorem nadzoru Zamawiającego  

1.2. Demontaż, remont kolumienek m.in. kontrola na pęknięcia korpusów i sprężyn oraz 

montaż na gotowo; - kpl. 8  

2. Prace demontażowe zaworów regulacyjnych szt.8 

2.1. Demontaż kolumienek z dźwigniami 

2.2. Prace demontażowe i montażowe po stronie elektrycznej oraz AKPiA wykonuje 

Zamawiający. 

3. Remont części parowej zaworów – szt. 8 

3.1. Demontaż zaworów 

- demontaż rurociągów odwadniających 

- pokryw 

- wpustów i pierścieni mocujących i napinających  

- tulei 

- grzybów 
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- sit i dyfuzorów 

- pierścieni uszczelniających 

3.2. Prace przygotowawcze do badań  

- czyszczenie wrzecion i grzybów  

- czyszczenie pierścieni i pokryw 

3.3. Prace kontrolne - badania 

- kontrola na pęknięcia pokryw  

- kontrola na uszkodzenia i zużycie sit, pierścieni mocujących i uszczelniających, 

grzybów  

- kontrola na uszkodzenia , luzy i przyleganie wrzecion i dyfuzorów 

- kontrola skoku grzyba wstępnego oraz zamocowania dyfuzorów 

- badanie ciągłości szpilek zaworowych. 

3.4. Prace regeneracyjne – wymiany 

- kwalifikacja do remontu zużytych / uszkodzonych wrzecion, pierścieni 

uszczelniających, grzybów, sit i dyfuzorów wspólnie z Inspektorem nadzoru 

Zamawiającego  

- likwidacja uszkodzeń korpusów poprzez szlifowanie i spawanie 

- likwidacja zbić i uszkodzeń elementów mocujących tj. pierścieni, wpustów 

- likwidacja uszkodzeń sit poprzez wybijanie i spawanie 

- likwidacja nieszczelności dyfuzor-grzyb poprzez napawanie, obróbkę i docieranie 

- smarowanie elementów tocznych i innych współpracujących ze sobą  (środki 

smarne dostarcza na własny koszt Wykonawca) 

- kontrola szczelności - przylegania elementów dyfuzor – grzyb 

- naprawa przylg pokryw poprzez napawanie i obróbkę mechaniczną  

- naprawa przylg dolnych korpusów poprzez napawanie i obróbkę mechaniczną 

- kwalifikacja do remontu zużytych / uszkodzonych elementów dźwigienek wspólnie z 

Inspektorem nadzoru Zamawiającego  

- dostawa i wymiana do 20% uszkodzonych szpilek i nakrętek  

              -    wymiana pokrywy zaworu regulacyjnego części WP nr 3 ( lewy dół ) 

-    wymiana pokrywy zaworu regulacyjnego części WP nr 4 ( prawy dół ); 

-    wymiana pokrywy zaworu regulacyjnego części SP nr 3 ( lewy dół ); 

-    wymiana pokrywy zaworu regulacyjnego części SP nr 4 ( prawy dół ) 

3.5. Montaż zaworów 

Prace związane z montażem: 

- części parowej zaworów 

- kolumienek wraz z dźwigniami 

- montaż elementów i wykonanie naciągów i zabezpieczeń kontrujących - 

przeciwodkręceniowych 

- montaż rurociągów odwadniających 

- montaż izolacji 

- wykonanie innych prac montażowych niezbędnych dla prawidłowego 

funkcjonowania zaworów regulacyjnych WP i SP 

 

B. REMONT ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH WP, SP, AR oraz regulacyjnych AR 

 

1. Remont serwomotorów – szt.8 
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1.1. Prace demontażowe i montażowe po stronie elektrycznej i AKPiA - wykonuje 

Zamawiający  

1.2. Demontaż korpusów serwomotorów 

- rurociągów olejowych 

- rurociągów wody chłodzącej 

- śrub podziałowych 

1.3. Demontaż części głównej serwomotorów 

- sprzęgieł i cięgien 

- kołpaków 

- sprężyn 

- tłoków 

- pierścieni mocujących  

- pierścieni uszczelniających 

1.4. Demontaż odwodzeń 

- kołpaków 

- sprężyn 

- tłoków 

- pierścieni mocujących  

- pierścieni uszczelniających 

- sworzni 

1.5. Prace przygotowawcze do badań 

- czyszczenie i mycie korpusów zewnętrznych 

- mycie elementów składowych 

1.6. Prace kontrolne - badania 

- kontrola na pęknięcia i uszkodzenia korpusów serwomotorów 

- kontrola na pęknięcia i uszkodzenia sprężyn, kołpaków, śrub, pierścieni, tłoków 

- kontrola na uszkodzenia i luzy tulei, suwaków, komór pierścieni uszczelniających 

- badanie ciągłości szpilek zaworowych. 

1.7. Prace regeneracyjne – wymiany 

- kwalifikacja do remontu zużytych / uszkodzonych sprężyn, pierścieni 

uszczelniających, tulei i suwaków odwodzeń wspólnie z Inspektorem nadzoru 

Zamawiającego   

- likwidacja uszkodzeń korpusów przez spawanie lub zszywanie 

- likwidacja zbić i uszkodzeń elementów mocujących tj. pierścieni, kołpaków, sworzni 

poprzez szlifowanie 

- regeneracja cięgien poprzez napawanie i obróbkę mechaniczną 

- regeneracja powierzchni wewnętrznej korpusów serwomotorów (komór pierścieni 

uszczelniających) oraz dobór i dostawa nowych pierścieni uszczelniających  

- dostawa i wymiana do 20% uszkodzonych szpilek i nakrętek  

1.8. Konserwacja i montaż 

- pokrycie olejem elementów wewnętrznych 

- montaż elementów 

- wykonanie naciągów i nastaw 

- montaż serwomotorów na korpusach zaworów 
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- wykonanie innych prac montażowych niezbędnych dla prawidłowego 

funkcjonowania zaworów odcinających WP ; SP i AR 

2. Remont części parowej zaworów – szt. 8 

2.1. Rozkręcenie zaworów 

- demontaż śrub podziałowych  

- demontaż izolacji 

- demontaż rurociągów odwadniających 

2.2. Demontaż zaworów 

- pokryw 

- wpustów i pierścieni mocujących i napinających  

- tulei 

- grzybów 

- sit 

- pierścieni uszczelniających 

2.3. Prace przygotowawcze do badań  

- czyszczenie i szlifowanie komór zaworowych i dyfuzorów 

- czyszczenie wrzecion i grzybów 

- czyszczenie pierścieni i pokryw 

2.4. Prace kontrolne - badania 

- kontrola na pęknięcia pokryw  

- kontrola na pęknięcia komór zaworowych i dyfuzorów (metoda penetracyjna) 

- kontrola na uszkodzenia i zużycie sit, pierścieni mocujących i uszczelniających, 

grzybów  

- kontrola na uszkodzenia , luzy i przyleganie wrzecion i dyfuzorów 

- kontrola skoku grzyba oraz grzyba  wstępnego oraz zamocowania dyfuzorów 

2.5. Prace regeneracyjne – wymiany 

- kwalifikacja do remontu zużytych / uszkodzonych wrzecion, pierścieni 

uszczelniających, grzybów, sit wspólnie z Inspektorem nadzoru Zamawiającego  

- likwidacja uszkodzeń korpusów poprzez szlifowanie i spawanie 

- likwidacja zbić i uszkodzeń elementów mocujących tj. pierścieni, wpustów 

- likwidacja uszkodzeń sit poprzez wybijanie i spawanie 

- likwidacja nieszczelności dyfuzor-grzyb poprzez napawanie obróbkę,  docieranie 

- naprawa przylg pokryw poprzez napawanie i obróbkę mechaniczną  

- naprawa przylg dolnych korpusów poprzez napawanie i obróbkę mechaniczną 

- dostawa i wymiana do 20% uszkodzonych szpilek i nakrętek  

2.6. Montaż zaworów 

- montaż elementów i wykonanie naciągów i zabezpieczeń przeciwodkręceniowych 

- montaż rurociągów odwadniających 

- montaż izolacji 

- wykonanie innych prac montażowych niezbędnych dla prawidłowego 

funkcjonowania zaworów odcinających WP i SP 

 

C. PRZEGLĄD – REMONT STACJI REDUKCYJNO-SCHŁADZAJĄCEJ 3RS-1 

 

1. Remont części parowej zaworu / stacji 

1.1. Demontaż izolacji; 

1.2. Demontaż zaworu / stacji; 

1.3. Przygotowanie zdemontowanych elementów zaworu / stacji do badań; 

1.4. Wykonanie badań; 

1.5. Prace regeneracyjne, naprawcze, wymiany; 

- ocena uszkodzeń elementów zaworu / stacji; 
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- kwalifikacja, z udziałem inspektora nadzoru Zamawiającego, części, 

elementów zaworu    

    / stacji do naprawy poprzez spawanie. obróbkę, docieranie; 

- wykonanie napraw 

- kwalifikacja sposobu remontu elementów, podzespołów, części zaworu / stacji 

z udziałem inspektora nadzoru Zamawiającego   

1.6. Montaż zaworu / stacji; 

1.7. Badanie spoin; 

1.8. Montaż izolacji 

 

D. NASTAWIENIE UKŁADU REGULACJI - CHARAKTERYSTYKI I PRÓBY ZABEZPIECZEŃ 

 

E. CZĘŚĆ NISKOPRĘŻNA - NP 

        Prace pomocnicze do oceny wirnika NP. bez demontażu wirnika z łożysk  

1. Demontaż, dostawa i montaż nowej izolacji w zakresie niezbędnym do 

demontażu górnej połówki korpusu. 

2. Demontaż i montaż rurociągów przelotowych SP-NP oraz części łączących 

wymiennik podstawowy NCC z rurociągami przelotowymi. 

3. Demontaż i montaż rurociągów parowych dławnic zewnętrznych. 

4. Rozkręcenie i skręcenie nakrętek śrub podziałowych płaszczyzny podziałowej 

korpusu i dławnic. 

5. Demontaż i montaż podestów wraz ze schodami przy korpusie. 

6. Demontaż i montaż górnej części korpusu – elementy transportowe: trawersy, 

liny, zawiesia zapewnia Wykonawca. Zamawiający udostępnia suwnicę bez 

obsługi. 

7. Czyszczenie płaszczyzn podziałowych korpusu. Kontrola i ewentualna korekta 

przylegania płaszczyzny podziałowej korpusu 

8. Transport międzyoperacyjny korpusu. 

9. Przegląd, regeneracja, ewentualna dostawa i wymiana śrub szpilkowych 

płaszczyzny podziałowej korpusu. 

10. Demontaż i montaż górnych połówek obejm, kierownic i dławnic, 

ewentualna dostawa i wymiana elementów złącznych i ustalających. 

11. Budowa i demontaż podestu – rusztowania dla możliwości oceny stanu 

łopatek, stanu elementów ustalających łopatki. 

12. Ocena stanu łopatek, stanu elementów ustalających stopki łopatek we 

wrębach wirnika  

13. Kontrola luzów układu przepływowego części NP, sporządzenie FOT 

pomiarowych. 

14. Wygładzenie (przy użyciu papieru ściernego) czopów wirnika. 

15. Dostawa i montaż materiałów pomocniczych, izolacyjnych, uszczelniających 

na demontowanych połączeniach, uszkodzonych elementów złącznych.

  

F. STOJAKI ŁOŻYSKOWE, KONSOLE ŁOŻYSKOWE I ŁOŻYSKA 

1. Stojaki łożyskowe I, II oraz konsole łożyskowe III, IV i V, VI 

1.1. Demontaż i montaż instalacji elektrycznych i AKPiA - wykonuje Zamawiający 

1.2. Demontaż i montaż pokryw stojaków, konsoli i obracarki. 

1.3. Dostawa i wymiana wkładek (blaszek)  uszczelniających w korpusach olejowych 

uszczelnień stojaków i konsoli (ścieracze olejowe), wyprowadzenie luzów 

1.4. Regeneracja podziałów pokryw stojaków i konsoli łożyskowych (skrobanie i 

wyprowadzenie przylegania) 

2. Łożyska 1 – 5 
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2.1. Demontaż łożysk, przygotowanie do badania  

2.2. Ocena  jakości powierzchni ślizgowej „białego metalu”- stopu łożyskowego. 

2.3. Badanie przylegania stopu łożyskowego. 

2.4. Ocena przydatności łożyska do dalszej eksploatacji. 

2.5. Wymiana łożyskowych „odrzynaczy” olejowych, wyprowadzenie luzów. 

2.6. W zakresie Wykonawcy wymiana -  wylanie nowym stopem łożyskowym i obróbka 

na gotowo do wymiaru czopa  jednego łożyska, poza łożyskiem nr 2. 

2.7. Korekta (skrobanie) powierzchni ślizgowej. 

2.8. Pomiary luzów łożyskowych. 

2.9. Montaż łożysk i ustalenie naciągów. 

2.10. Kontrola opadania czopów po skręceniu łożysk na gotowo, kontrola podnoszenia 

czopów na oleju lewarowym. 

2.11. Wygładzenie czopów po zdemontowaniu łożysk. 

2.12. Kontrola bicia końcówki wirnika  

2.13. Korekta bicia końcówki wirnika możliwa do osiągnięcia bez rozsprzęglania wirników 

WP-SP.  

 

G. UZUPEŁNIENIE IZOLACJI KORPUSÓW TURBINY WP, SP, NP; KORPUSÓW ZAWORÓW W UKŁADZIE 

REGULACJI (DO WYCENY PRZYJĄĆ 10% CAŁOŚCI) 

1. Technologia wykonania izolacji. 

1.1. Wykonanie metalowej konstrukcji wsporczej. 

1.2. Nałożenie i zagęszczenie (ubicie) powłoki izolacyjnej z wełny mineralnej. 

1.3. Nałożenie powłoki zewnętrznej z masy usztywniającej (akrylowej). 

1.4. Nałożenie powłoki malarskiej.  

1.5. Wykonanie pozostałych prac izolacyjno-blacharskich. 

Uwaga: Wykonawca w czasie demontażu i montażu izolacji zastosuje technologię 

gwarantującą zachowanie czystości lub zabezpieczy na maszynowni wszystkie 

instalacje i urządzenia, posadzkę, itp. przed zakurzeniem i zabrudzeniem. Powstałe 

w wyniku prowadzenia prac termoizolacyjnych zabrudzenia  i uszkodzenia urządzeń 

Wykonawca usunie na własny koszt. 

H. DOKUMENTACJA REMONTOWA 

1. Charakterystyki układu regulacji turbozespołu w 3 egz. oraz 2 egz. wersja elektroniczna. 

2. Dokumentacja techniczno-jakościowa zrealizowanych prac w 3 egz. oraz 2 egz. wersja 

elektroniczna. 

 

I. POMIARY GEODEZYJNE 

 

Należy wykonać pomiary geodezyjne położenia reperów fundamentów turbozespołów 

oraz punktów pomiarowych turbozespołów bez odkrywania korpusów. 

J. PRACE REMONTOWE  NA URZĄDZENIACH I UKŁADACH POMOCNICZYCH TG-3 

1. Przygotowanie urządzeń układu regeneracji turbozespołu do rewizji zewnętrznej i 

wewnętrznej UDT łącznie z jej przeprowadzeniem. 

1.1. Prace dotyczą następujących obiektów: 

- Podgrzewacze niskoprężne XN3;XN4;XN5 

- Podgrzewacze wysokoprężne XW1;XW2;XW3  

- Chłodnica pary z uszczelnień CT-2 

- Chłodnica oparów i odsolin  SS-1  

- Odgazowywacz wody ZWZ – rewizja zewnętrzna   
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- Rozprężacz odsolin RO – rewizja zewnętrzna  

- Zawory bezpieczeństwa występujące na w/w  obiektach 

1.2. Wyszczególnienie prac: 

- Demontaż, naprawa, montaż izolacji z całej powierzchni wymienników z podłączeń 

kołnierzowych rurociągów  parowych. 

- Demontaż, wymiana uszczelek i montaż rurociągów: pary dolotowej, wody, 

wodowskazów i rurociągów pomiarowych (uszczelki dostarcza Wykonawca ). 

- Regeneracja przylg kołnierzy rurociągów pary dolotowej, kołnierzy płaszczy oraz 

włazów 

- Ewentualna wymiana kołnierzy (poza kołnierzami podziałowymi płaszczy) dostarcza 

Wykonawca  

- Rozkręcenie, demontaż płaszczy oraz montaż płaszczy. 

- Dostawa i wymiana do 20% uszkodzonych śrub i nakrętek podgrzewaczy 

regeneracyjnych   

- Dostawa i wymiana uszczelek podziałowych na kołnierzach płaszczy  

podgrzewaczy regeneracyjnych  

- Czyszczenie spoin doczołowych płaszczy, spoin pachwinowych dennic i króćców 

dolotowych oraz ścianek w miejscach ubytków materiału. 

- Badania magnetyczne i ultradźwiękowe na pęknięcia oczyszczonych spoin i ścianek 

płaszczy oraz pomiary grubości ścianek w miejscach pocienienia. 

- Usunięcie zlokalizowanych pęknięć i ubytków materiału płaszczy górnych i dolnych 

- Badania grubości ścianek  komór wodnych wymienników wysokoprężnych 

- Demontaż i montaż zaworów bezpieczeństwa regeneracji wysokoprężnej, 

niskoprężnej i ZWZ 

- Remont zdemontowanych zaworów bezpieczeństwa  

- Wykonanie prób ciśnieniowych UDT zaworów na stanowisku prób u producenta lub 

przez uprawnione przez UDT jednostki certyfikacyjne 

 

Uwaga:  Remont wymaga uzgodnień i wykonania zaleceń (usunięcie nieprawidłowości) 

wskazanych przez przedstawicieli UDT Warszawa. 

Przeprowadzenie odbiorowej rewizji zewnętrznej i wewnętrznej w/w urządzeń z 

przedstawicielami UDT Warszawa.  

Analiza wyników badań i przygotowanie dokumentacji pokontrolnej i naprawczej 

odbioru UDT . 

Uwaga:  Należy uwzględnić 40% wymiany izolacji na nową tj. materiał izolacyjny plus blacha 

ocynkowana (dostarcza Wykonawca) 

K. WYMIANA ZAWORÓW REGULACYJNYCH POZIOMU SKROPLIN WYMIENNIKÓW 

REGENERACYJNYCH  ( zawory dostarcza Zamawiający). 

 

1. Demontaż izolacji z zaworów regulacyjnych poziomu skroplin 

  - zawór regulacyjny poziomu skroplin wymiennika regeneracji XW-2 na ZWZ – sztuk 1  

  - zawór regulacyjny poziomu skroplin wymiennika regeneracji XW-3 na XW-2 – sztuk 1; 

-  zawór regulacyjny poziomu skroplin wymiennika regeneracji XW-1 na XN-5 – sztuk 1 

2. Demontaż zaworów z instalacji – demontaż instalacji elektrycznej i AKPiA po stronie 

Zamawiającego. 

3. Przygotowanie do montażu i montaż nowych zaworów 

  - dostawa zwężek korygujących średnice rurociągów i końcówek/przyłączy do 

spawania zaworów regulacyjnych poziomu skroplin  

  -  badanie spoin, 

  - nałożenie powłok antykorozyjnych, 

4. Montaż izolacji na zamontowanych zaworach. 
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L. WYMIANA GÓRNEGO  WKŁADU RUROWEGO Z DNEM SITOWYM  WYMIENNIKA  

REGENERACJI NISKOPRĘŻNEJ  XN-5 (wkład rurowy z dnem sitowym dostarcza 

Zamawiający) 

1. Demontaż starego wkładu rurowego z dnem sitowym. 

2. Dopasowanie wkładu rurowego do płaszcza wymiennika. 

3. Montaż wkładu z płaszczem 

 

M.    PRZEGLĄD - REMONT GŁÓWNEJ ZASUWY WODY DO KOTŁA 

 

1. Demontaż izolacji z głównej zasuwy wody do kotła;  

2. Demontaż  zasuwy  – demontaż instalacji elektrycznej i AKPiA po stronie Zamawiającego; 

3. Remont zasuwy 

  - badanie spoin 

 -  usuwania nieciągłości 

 -  docieranie powierzchni uszczelniających klina  

  - nałożenie powłok antykorozyjnych, 

4. Montaż zasuwy 

5. Montaż izolacji na wyremontowanej zasuwie.  

 

 

N. REMONT OBRACARKI WIRNIKA TURBOZESPOŁU 

 

1. Prace demontażowe, naprawcze i montażowe. 

2. Kwalifikacja do remontu zużytych / uszkodzonych części obracarki wspólnie z 

Inspektorem nadzoru Zamawiającego 

 

O. REMONT UKŁADU OLEJOWEGO 

1. Remont pomp oleju 

1.1. Pomocnicza pompa oleju szt. 1 

1.2. Demontaż starej i montaż nowej (dostarczonej przez Zamawiającego) awaryjnej 

pompy oleju smarnego,  

- dopasowanie pompy do istniejącej instalacji olejowej; 

- wykonanie koniecznych korekt, podlewek fundamentu 

- dostawa niezbędnych kształtek, elementów rurociągu 

- montaż nowej pompy w miejsce starej. 

Uwaga: Kwalifikacja do remontu zużytych / uszkodzonych części pomocniczej pompy oleju 

wspólnie z Inspektorem nadzoru Zamawiającego 

 

Zakres obejmuje 100% demontażu pompy na elementy składowe, kontrolę wymiarową części 

remont oraz montaż na gotowo.  

2. Prace związane z czyszczeniem układu oleju turbinowego  

2.1. Główny zbiornik olejowy GZO wraz z układem olejowym opróżniony z oleju przez 

Zamawiającego 

2.2. Demontaż i montaż smoczków olejowych GZO, przegląd smoczków, ewentualne 

dorobienie i wymiana końcówek dysz smoczków. 

2.3. Czyszczenie mechaniczne głównego zbiornika olejowego GZO, sit, komór filtrów 

oleju smarnego i uszczelniającego. 

2.4. Czyszczenie hydrauliczno-mechaniczne odcinków rurociągów na zasilaniu i 

powrocie do/z stojaków łożyskowych oraz karterów 1-7 i siłowników serwomotorów 

zaworów 
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2.5. Ciastowanie stojaków łożyskowych 1-7, przed zamknięciem pokryw kontrola z 

czyszczenia. 

2.6. Kontrola endoskopowa rurociągów olejowych 

2.7. Przygotowanie układu olejowego do procesu płukania 

a. Montaż koniecznych by-pasów na dolotach do stojaków łożyskowych wraz z 

filtrami kontrolnymi wyposażonymi w sitka. 

2.8. Napełnienie układu oleju przez Zamawiającego 

2.9. Płukanie układu smarnego, lewarowego, uszczelniającego i regulacyjnego przy 

wykorzystaniu pomp stacjonarnych układów oraz przez komory 

pełnoprzepływowego filtra oleju smarnego, uszczelniającego poprzez obejście 

łożysk i uszczelnień z wykorzystaniem filtrów kontrolnych dostarczonych przez 

Wykonawcę usługi. Warunkiem pozytywnego zakończenia procesu płukania 

układów olejowych jest osiągnięcie klasy czystości oleju min 14/12 wg normy ISO 

4406 przy jednoczesnym braku zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych większych 

od 100µm =. Warunkiem pozytywnego zakończenia procesu płukania jest pozytywny 

odbiór czystości instalacji przez Zamawiającego potwierdzony protokołem 

podpisanym przez obydwie strony. 

2.10. Demontaż tymczasowych obejść 

2.11. Montaż układu olejowego do konfiguracji docelowej. 

2.12. Napełnienie układu olejowego z mauzerów lub bezpośrednio z 

cysterny przy wykorzystaniu dodatkowego filtra Wykonawcy. 

 

Uwaga: W zakres prac wchodzi całokształt wszelkich prac demontażowych i montażowych 

związanych z prawidłową pracą turbiny oraz urządzeń i układów pomocniczych objętych 

zakresem niniejszego zamówienia. 

 

Załącznik nr 2 Zakres dostaw Zamawiającego 

 

-  zawór regulacyjny poziomu skroplin wymiennika regeneracji XW-2 na ZWZ – sztuk 1; 

-  zawór regulacyjny poziomu skroplin wymiennika regeneracji XW-3 na XW-2 – sztuk ; 

- zawór regulacyjny poziomu skroplin wymiennika regeneracji XW-1 na XN-5 – sztuk 1; 

- pokrywa zaworu regulacyjnego części WP nr 3  ( lewy dół ); 

- pokrywa zaworu regulacyjnego części WP nr 4  ( prawy dół ); 

- pokrywa zaworu regulacyjnego części SP nr 3  ( lewy dół ); 

- pokrywa zaworu regulacyjnego części SP nr 4  ( prawy dół ). 

- wkład rurowy z dnem sitowym  wymiennika regeneracji niskoprężnej  XN-5 ; 

- awaryjna pompa oleju smarnego. 


