Zatgcznik nr 1 do Czesci Il SIWZ
Nr postepowania: ZP/PN/ 04/2018

Zatgcznik nr 1
,» Wymagania szczegétowe”

l. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.  Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wymaganego pozwolenia na prowadzenie nadzoru
archeologicznego na terenie objetym ochrong konserwatorskg oraz zapewnienia statego nadzoru
archeologicznego w trakcie realizacji prac ziemnych (zgodnie z Decyzjg nr 2211/17 oraz 2212/17
tj. pozwoleniami na prowadzenie robo6t budowlanych przy zabytku wydanymi przez Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w Jeleniej Gorze).

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych prac i czynnosci w celu uzyskania
ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego dla korzystania z woéd podziemnych z ujecia wody
Zlokalizowanego na Terenie budowy, z odwiertu, o wydajnosci 2 m3/h, wykonanego przez podmiot
trzeci dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci:

2.1. Wykonawca opracuje dokumentacje hydrologiczng ustalajgcg zasoby eksploatacyjne ujecia
wod podziemnych wraz z operatem wodno-prawnym na szczegdlne korzystanie z wad,
polegajgce na poborze wéd podziemnych z ujecia wody oraz na wykonaniu urzgdzenia
wodnego tj. studni umozliwiajgcej pobdr wod oraz uzyska ostateczng decyzje pozwolenie
wodnoprawne w zakresie umozliwiajgcym korzystanie z ww. ujecia wody na cele bytowe.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki drzew i krzewow kolidujgcych z Inwestycja,
a zlokalizowanych na terenie dziatki 414/1 i 414/2 oraz na terenie dziatki 400, przy czym:

3.1. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé¢ wycinki drzew i krzewow w terminach
uwzgledniajgcych okresy ochronne tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 marca, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia
19.10.2017 roku stwierdzajgcej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko, bedacej elementem Dokumentacji Projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do
Umowy;

3.2. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania, o planowanym terminie wycinki na
dziatce 400, Nadle$nictwa Szklarska Poreba oraz do uzgodnienia szczegétowych warunkéw
organizacyjnych przeprowadzenia wycinki;

3.3. Surowiec pozyskany w wyniku wycinki (zrywki) na dziatce 400 (na obszarze o powierzchni
okoto 1,4 ha) stanowi wtasnos$¢ Nadlesnictwa Szklarska Poreba. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ ww. surowiec na miejsce sktadowania drewna wyznaczone przez
Nadlesnictwo Szklarska Poreba (oddalone do 300 m od Terenu budowy).

4. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzat zorganizowac Teren budowy, w tym zaplecze socjalno-
biurowe i magazynowe budowy w sposdb odmienny niz to zostato okreslone na rysunku ,Projekt
Zagospodarowania Placu Budowy” (kod rysunku DCS_PZT BP.01), ktéry to rysunek stanowi
element SIWZ cze$¢ Il ,Dokumentacja uzupetniajgca” to zobowigzany bedzie do uzyskania
pozwolenia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej
Gorze, na prowadzenie innych dziatan przy zabytku oraz dokonania zgtoszenia robot do Starostwa

Powiatowego w Jeleniej Goérze, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 24) oraz art. 29 ust. 4, pkt 2) Prawa
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budowlanego, w zwigzku z faktem, ze Teren budowy zlokalizowany jest na obszarze wpisanym do

rejestru zabytkéw.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

5.1. opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét budowlanych poza Terenem budowy, jesli takie opracowanie okaze sie konieczne do
wykonania Przedmiotu Umowy;

5.2. opracowania i uzgodnienia z Dolnoslaskg Stuzbg Drog i Kolei we Wroctawiu z siedzibg we
Wroctawiu (50-425) przy ul. Krakowskiej 28, ,Regulaminu ruchu pociggéw w czasie robot
budowlanych”, ktéry nie bedzie skutkowat wstrzymaniem ruchu pociggéw;

5.3. opracowania i uzgodnienia z odpowiednimi organami oraz instytucjami warunkéw obstugi
komunikacyjnej Terenu budowy, jesli takie uzgodnienie okaze si¢ konieczne do wykonania
Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rozbiorek obiektéw i budowli kolidujgcych
z Inwestycja, ktdére nie zostang wyburzone w ramach tzw. ,prac przygotowawczych” (o ktérych jest
mowa w pkt. 20-25 ponizej). "Prace przygotowawcze” zostang zrealizowane przez podmiot trzeci
dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego, przed przekazaniem frontu robot Wykonawcy. Zakres
»prac przygotowawczych” nie obejmuje w szczegélnosci: rozbiérek posadzek na gruncie
budynkéw kubaturowych iich fundamentéw, rozbidrek sieci i infrastruktury podziemnej,
rozbiérek watéw ziemnych wokét istniejacej strzelnicy oraz wyburzenia budynku garazu nr
5 (lokalizacja budynku nr 5 okreslona jest Projekcie Rozbiérek, stanowigcym element
projektu budowlanego budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej
Porebie-Jakuszycach). Wykonanie prac rozbiérkowych, o ktérych jest mowa w zdaniu
poprzednim, lezy w obowigzkach Wykonawcy.

7. W terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w okresie bezposrednio poprzedzajgcym przekazanie
etapu Ill Terenu budowy, zgodnie z warunkami okredlonymi w § 3, ust 1, pkt 1.1 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ ustugi polegajace na przeprowadzce wyposazenia i mienia
uzytkownikow obiektéw tymczasowych przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie
realizacji rob6t budowlanych (tj. wyposazenia i mienia Stowarzyszenia Bieg Piastéw, uzytkujgcego
2 wiaty garazowe, 10 kontenerow magazynowych oraz powierzchnie skfadowg o tgcznej
powierzchni okoto 1370 m2) do wskazanych przez Zmawiajgcego pomieszczeh magazynowych
(do obszaru oddalonego do 200 m od Terenu budowy). Ustugi te obejmujg zapewnienie
samochodu dostawczego wraz z obstugg sktadajgcy sie z pieciu pracownikéw, w tym z kierowcy,
na okres do 2 tygodni. Po dokonaniu przeprowadzek, o ktérych jest mowa powyzej oraz po
przejeciu od Zamawiajgcego terenu, na ktdérym zlokalizowane sg wyzej wymienione obiekty
tymczasowe, Wykonawca jest zobowigzany do:

7.1. selektywnego demontazu dwoch wiat garazowych (wykonanych w konstrukcji drewnianej)
wraz z przetransportowaniem i przekazaniem zdemontowanych elementow
Zamawiajgcemu, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (do obszaru oddalonego do
200 m od Terenu budowy);
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7.2. relokacji konteneréw magazynowych w ilosci 10 szt., kazdy o wymiarach 2,5 m x 6 m,
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (do obszaru oddalonego do 200 m od Terenu
budowy);

7.3. demontazu i rozbiérek pozostatych elementéw zagospodarowania terenu kolidujgcych
z Inwestycjg, w tym nawierzchni tluczniowej o powierzchni okoto 1370 m?2, w zakresie
umozliwiajgcym wykonanie Przedmiotu Umowy;

7.4. usuniecia z Terenu budowy materiatdw z rozbiorek, zgodnie z zasadami gospodarki
odpadami okreslonymi w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z operatorami istniejgcych wiez

telekomunikacyjnych gms (2 sztuki) oraz z operatorem szafy dystrybucyjnej IT, warunkéw

organizacyjnych i terminéw dokonania przytgczeh oraz wykonania zasilania elektrycznego do
wyzej wymienionych urzadzen i infrastruktury:

8.1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep do wiez i szafy IT dla stuzb technicznych
operatoréow w celach serwisowych;

8.2. w przypadku zmiany trasy zasilania, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggtos¢
zasilania w energie elektryczng ww. infrastruktury;

7.3. strefy w ktorych zlokalizowano ww. infrastrukture nie stanowig Terenu budowy.
Umieszczanie na Terenie budowy baneréw, tablic, flag i innych materiatow reklamowych, w tym

logo Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcow, wymaga kazdorazowo uzyskania pisemnej

zgody Zamawiajgcego. Udzielenie zgody przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku uzyskania niezbednych pozwolerr i zgdd administracyjnych na umieszczanie

ww. materiatéw reklamowych (jesli takie zgody sg wymagane).

Wykonawca wykona niezbedne Zaplecze budowy na podstawie Projektu organizacji Terenu

budowy, ktéry bedzie uzgodniony z Zamawiajgcym, z uwzglednieniem ponizej opisanych

warunkow:

10.1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy i rozbiérki oraz obstugi Zaplecza budowy
przez caty czas trwania budowy; Wykonawca ponosit bedzie koszty za korzystanie
z przytgczonych mediow;

10.2. Wykonawca bedzie utrzymywat czysto$é na Terenie budowy i Zaplecza budowy oraz na
biezgco usuwat wszelkie zniszczenia, zanieczyszczenia drog i ulic znajdujgcych sie
w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy;

10.3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sale konferencyjng o wymiarach 7,5 m x 6,0 m (3
kontenery) przeznaczong do celéw organizacji cyklicznych spotkan z Zamawiajagcym oraz
Zarzadzajgcym Projektem, w tym cotygodniowych narad koordynacyjnych.. Sale
konferencyjng wykonawca jest zobowigzany wyposazy¢ w stoty i krzesta dla 20 osdb,
klimatyzacje, projektor wraz z ekranem oraz monitor 60 cali. Wykonawca zobowigzany jest
takze do zapewnienia ogdlnodostepnego komunikatora internetowego umozliwiajgcego
prowadzenie grupowych rozmow gtosowych i wideokonferencj;

10.4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ biuro dla Zarzadzajgcego Projektem o wymiarach
5,0 m x 6,0 m (2 kontenery); biuro nalezy wyposazy¢ w 4 biurka i 6 krzeset, 2 szafy na

dokumenty, 1 szafke na sprzet podreczny, wieszak na ubrania; biuro powinno mieé¢ dostep
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do wezta sanitarnego, wraz z przytagczami medidw i instalacjami technicznymi (zasilanie
elektryczne 230V, oswietlenie, ogrzewanie, klimatyzacja, tgcze internetowe) oraz powinno
by¢ objete ochrong mienia oraz statg ustugg sprzatania; koszty zwigzane z utrzymaniem
Zaplecza budowy dla Zarzadzajgcego Projektem, w tym zwigzane z zapewnieniem mediow
i ustug, o ktorych jest mowa w zdaniu poprzednim ponosi Wykonawca;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ regularne sprzatanie pomieszczen biura
Zarzgdzajgcego Projektem oraz czesci wspolnych; ww. ustuga zostanie zlecona firmie
specjalistycznej; nie jest dopuszczalne zlecenie tych prac Podwykonawcom realizujgcym
prace budowlane;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ 5 miejsc parkingowych na terenie zaplecza budowy
dla Zamawiajgcego i Zarzgdzajgcego Projektem;

Wykonawca zapewni dla gosci budowy kamizelki oraz kaski ochronne w ilosci 10 sztuk przez
caty okres trwania rob6t budowlanych;

Jako miejsce skfadowania materiatdbw ropopochodnych na Terenie budowy, Wykonawca
zapewni konstrukcje wannowg (betonowg) oraz wyposazenie w niezbedny sprzet i sorbenty
(do natychmiastowej likwidacji ewentualnych zanieczyszczen);

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia Terenu budowy przed dostepem oso6b
nieupowaznionych; Wykonawca od dnia przejecia Terenu budowy zapewni catodobowg
efektywng ochrone Terenu budowy, uzytkowanego sprzetu, materiatdw, pomieszczen

tymczasowych, magazynéw, obiektéw budowlanych oraz nowo wznoszonych budynkdw;

10.10.Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym i wprowadzic elektroniczny system

kontroli dostepu na Teren budowy;

10.11.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia systemu monitoringu wizyjnego Terenu

budowy (w ktérego elementem bedg minimum 3 kamery oraz system rejestracji zdarzen)
oraz zapewnienia zdalnego dostepu dla Zamawiajgcego i Zarzgdzajgcego Projektem do

tego systemu.

10.12.Niezaleznie od punktu 10.9. Wykonawca jest zobowigzany takze do zapewnienia ochrony

obiektéw tymczasowych na czas realizacji robot budowlanych tj. w szczegdlnosci dwoch wiat
garazowych (o 1tgcznej powierzchni ok. 350 m2), kontenerowych pomieszczen
magazynowych (11 sztuk), przytacza elektirycznego, instalacji oswietlenia, kanalizaciji
deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych i przepompownig sciekéw oraz

placu sktadowego zlokalizowanego przy wiezy GSM Orange.

Wykonawca zobowiagzany jest:

11.1.

zapewni¢ ciagtosc¢ zasilania w energie elektryczng obiektow przeznaczonych do czasowego
uzytkowania przeznaczonych dla Stowarzyszenia Bieg Piastéw oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej zlokalizowanej na Terenie budowy (2 wieze telefoni komdrkowej, wezet kablowy
Tauron Dystrybucja S.A. oraz szafa dystrybucyjna Orange) przez caty okres trwania robot,

w tym w czasie przetgczen;

. zapewni¢ dostep do zlokalizowanego na terenie Inwestycji wezta kablowego dla stuzb

technicznych TAURON Dystrybucja S.A.;
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11.3. Uzgodnienia z Zamawiajgcym tymczasowej i docelowej lokalizacji oraz do przeniesienia
znajdujgcych sie na Terenie budowy ,kapliczki” oraz ,kamienia pokoju”;
11.4. Zapewnienie mozliwosci dojazdu dla obiektéw tymczasowych przeznaczonych dla
Stowarzyszenia Bieg Piastéw, zlokalizowanych w bezposredniej bliskosci Terenu budowy.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia na Terenie budowy badan saperskich, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni nadzor saperski. W takim wypadku Wykonawca uzgodni
koszty badah i nadzoru saperskiego z Zamawiajgcym, a Zamawiajgcy jest zobowigzany
zrekompensowac¢ Wykonawcy poniesione koszty z tym zwigzane.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego opracuje wszystkie niezbedne projekty
warsztatowe i technologiczne wymagane do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
ktérych obowigzek wykonania jest okre$lony w Dokumentacji Projektowej. Projekty, o ktdrych jest
mowa w zdaniu poprzednim podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia opracowania i przekazania dla Zamawiajgcego
w ramach raportow miesiecznych Wykonawcy dokumentacji fotograficznej (minimum 20 zdje¢ / raz
na miesigc) oraz dokumentac;ji fotograficznej i filmowej wykonanej za pomocg drona (minimum 20
zdjec¢ oraz film trwajacy minimum 30 sekund / raz na miesiac).
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezgcej analizy i sktadania pisemnych sprawozdan
w ramach raportéw miesiecznych Wykonawcy oraz do opracowania koncowej analizy zgodno$ci
wykonanych robdt z warunkami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 19.10.2017 roku,
w szczegolnosci w kontekscie wprowadzonych zmian w trakcie realizacji rob6t budowlanych
i kompletnosci dokumentéw wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenie na uzytkowanie.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu modeli BIM #{j.:
16.1. Modeli BIM realizacyjnych, powykonawczych oraz zarzadczych.
16.2. Modele, o ktérych jest mowa w punkcie 16.1 powyzej zostang opracowane dla

nastepujgcych branz:

a) architektoniczna;

b) konstrukcyjna;

c) zagospodarowania terenu;

d) instalacji wentylacji mechanicznej;

e) instalacji klimatyzacji wraz z instalacjg chtodnicza;

f) instalacji wodno-kanalizacyjnej;

9) instalacji grzewczych;

h) instalacji elektrycznych 230 V /400 V;

i) instalaciji i urzgdzen, ktére monitorowane sg w ramach systemu BMS;
16.3. Modele BIM, o ktérych jest mowa w ppkt 16.2 powyzej, bedg opracowane z zachowaniem

nastepujgcych warunkéw:

a) Zakres opracowania modeli realizacyjnych BIM: zgodny z postepem realizowanych

robét budowlanych;
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b) Doktadnos¢ geometryczna: dokfadnos¢ zgodna z Ofertg Wykonawcy stanowigcg
zatgcznik nr 9 do Umowy oraz Planem Realizacji BIM, o ktérym jest mowa w § 2 ust.
1, pkt 1.2, ppkt 6 Umowy (maksymalne odchylenia dopuszczalne -
nieprzekraczajgce dopuszczalnych odchylen dla robét budowlanych zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych bedacych
elementem Dokumentacji Projektowej stanowigcej zatgcznik nr 2 do Umowy);

c) Doktadnos¢ informacyjna: doktadnos¢ zgodna z Ofertg Wykonawcy stanowigca
zatgcznik nr 9 do Umowy oraz Planem Realizacji BIM, o ktérym jest mowa w § 2 ust.
1, pkt 1.2, ppkt 6 Umowy (wymagania minimalne: nazwa wyrobu budowlanego,
nazwa i adres producenta, typ, charakterystyczne parametry techniczne, numery IP
jesli ma to zastosowanie, data montazu oraz data przejecia Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajgcego do eksploatacji, informacje o wymaganych przeglgdach
gwarancyjnych i okresowych, dane kontaktowe do podmiotu odpowiedzialnego
zobowigzania gwarancyjne, inne informacje jesli tak zostanie uzgodnione z udziatem
Wykonawcy i Zamawiajgcego);

d) Format danych: IFC 2x3, CV 2.0 (Industry Foundation Classes 2x3, Coordination
View Version 2.0) oraz format natywny;

e) Klasyfikacja elementéw: zgodna z ogdlnodostepnymi wytycznymi
buildingSMART International dostepnymi na:
http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/ .

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia na zaproszenie Zamawiajgcego w przeglgdzie

technicznym Przedmiotu Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Przeglad
techniczny zostanie zorganizowany przez Zamawiajgcego w okresie do 18 miesiecy, liczac od dnia
dokonania Odbioru koncowego i przekazania obiektu do uzytkowania, czas trwania przegladu nie
bedzie przekraczat 5-ciu dni roboczych; Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ uczestnictwo w
przegladzie technicznych o0séb wchodzgcych w sktad kluczowego personelu Wykonawcy
wymienionych w § 4 ust. 6 Umowy (w osobach minimum: Kierownika Budowy, Kierownika Robot
Elektrycznych, Kierownika Robét Sanitarnych). Zamawiajgcy ma prawo zrezygnowaé z
przeprowadzenia przegladu technicznego, po wczesniejszym pisemnym poinformowaniu

Wykonawcy.

L. OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z MOZLIWOSCIA WYKORZYSTANIA DO
CELOW BUDOWLANYCH MATERIALOW WYDOBYTYCH W TRAKCIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia Wykonawca byt zobowigzany
uwzgledni¢ w cenie Oferty dostawe i wbudowanie nowych wyrobéw budowlanych, w tym
materiatéw sypkich, kruszywa, ttucznia kamiennego i innych wyrobéw kamiennych na potrzeby
wykonania podbudow, zasypek wykopow, obsypek, obudéw rowdw oraz innych przewidzianych w
dokumentacji projektowej robot budowlanych zwigzanych z wykorzystaniem materiatéw
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kamiennych, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca byt zobowigzany

uwzgledni¢ w cenie Oferty usuniecie z Terenu budowy wszystkich materiatbw wydobytych

z wykopdw budowlanych, w tym gruntéw kamienistych i krystalicznych skat twardych, ktére nalezy

zakwalifikowac jako odpad i usung¢ z Terenu budowy zgodnie z zasadami dotyczgcymi gospodarki

odpadami okreslonymi Umowie oraz zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012

roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).

W zwigzku z tym, Ze niezanieczyszczona gleba i inne materiaty wystepujgce w stanie naturalnym,

wydobyte w trakcie realizacji rob6t budowlanych, zgodnie z przepisem art. 2 pkt. 3 Ustawy

o odpadach z dnia 14.12.2012 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21) mogg zostaé wykorzystane

w stanie naturalnym do celéw budowlanych na terenie, na ktérym zostaty wydobyte (dalej jako

~Wydobyte Materiaty”’), Zamawiajgcy informuje, Zze jego intencjg jest mozliwe najwieksze

wykorzystanie Wydobytych Materiatéw na potrzeby realizacji Inwestycji. W zwigzku z powyzszym
ustala sie nastepujacy sposob postepowania z Wydobytymi Materiatami:

19.1. wiascicielem Wydobytych Materiatdéw jest Zamawiajgcy (w szczegdlnosci dotyczy to
krystalicznych skat twardych i materiatdbw kamiennych wydobytych w trakcie realizacji robot
budowlanych);

19.2. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do uzyskania, pod rygorem niewaznosci,
pisemnej zgody Zamawiajgcego na zakwalifikowanie Wydobytych Materiatow jako odpadu
lub na ich wykorzystanie do celéw budowlanych;

19.3. Zamawiajacy udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie humusu i gruntéw wysoko
organicznych (torféw) do celéw budowlanych. Zgoda Zamawiajgcego, o ktorej jest mowa
w zdaniu poprzednim, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku opracowania i uzgodnienia
z Zamawiajgcym kosztorysu zamiennego, zgodnie z warunkami okreslonymi w ppkt 19.5
ponizej;

19.4. w przypadku zakwalifikowania Wydobytych Materiatéw jako odpadu, Wykonawca bedzie
zobowigzany usungc je z Terenu budowy zgodnie z zasadami, o ktérych jest mowa w pkt
18 powyzej (zdanie drugie);

19.5. w przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na wykorzystanie Wydobytych
Materiatéw do celéw budowlanych, Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania
i uzgodnienia z Zamawiajgcym kosztorysu zamiennego (zgodnie z warunkami opisanymi
w § 6 ust. 3 oraz § 20 ust. 8 Umowy), co stanowi¢ bedzie podstawe do zmiany Umowy
wtrybie § 20 Umowy. Nadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia
niezbednych badan laboratoryjnych i jakosciowych (na kosztéw Zamawiajgcego
i w zakresie wcze$niej z nim uzgodnionym), majgcych na celu zweryfikowanie czy
Wydobyte Materialy mogg zostaé wykorzystane do celéw budowlanych na Terenie

budowy.

il ZAKRES PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOT
TRZECI DZIALAJACY NA ZLECENIE ZAMAWIAJACEGO
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Przed przekazaniem Terenu budowy dla Wykonawcy, na terenie Inwestycji zostaty wykonane ,prace

przygotowawcze” przez podmiot trzeci dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego, obejmujgce:

20.

21.

22.

Budowe obiektéw tymczasowych na czas realizacji rob6t budowlanych dla potrzeb Stowarzyszenia

Bieg Piastéw, w tym:

20.1. budowe 2 wiat garazowych o tgcznej powierzchni uzytkowej 350 m2. Posadzka wiat
0 nawierzchni tluczniowej;

20.2. dostawe i montaz kontenerowych pomieszczen magazynowych o tgcznej powierzchni
uzytkowej 150 m?2, wraz z wykonaniem przytgczenia do instalacji zasilania elektrycznego;

20.3. niwelacje terenu pod wiaty, kontenery magazynowe i plac sktadowy o tgcznej o powierzchni
okoto 1370 m?;

20.4. wykonanie nawierzchni utwardzonej, ttuczniowej o powierzchni okoto 1370 m?;

20.5. wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu wokot obiektéw wraz z furtkg dla pieszych
i trzema bramami dla pojazdéw mechanicznych, kazda brama o szerokosci min. 5 mb;

20.6. wykonanie instalacji oswietlenia;

20.7. wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych,
przepompownig oraz z podtgczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej;

20.8. wykonanie przylgcza elektrycznego instalacji zasilania elektrycznego podtgczonego do
kontenerowej trafostacji.

Roboty rozbiérkowe istniejgcych budynkéw kubaturowych i obiektow, w tym:

21.1. rozbiérka budynkéw kubaturowych, za wyjgtkiem budynku garazu nr 5 (lokalizacja budynku
nr 5 okreslona jest Projekcie Rozbiorek, stanowigcym element projektu budowlanego
budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie-Jakuszycach).

21.2. rozbidérka innych obiektéw:

21.2.1. kontenerowej oczyszczalni sciekdw (wraz z zasypaniem wykopu po usunieciu
oczyszczalni);

21.2.2. masztéw flagowych wraz z fundamentami (30 sztuk);

21.2.3. obiektéw typu ,altana” (2 sztuki);

21.3. demontaz znakdéw sponsorow (znaki z logo KGHM oraz Bank Polski).

Zakres ,prac przygotowawczych” nie obejmuje w szczegoélnosci: rozbiérek posadzek na

gruncie budynkow kubaturowych iich fundamentéw, sieci podziemnych oraz rozbiérek

watéw ziemnych wokét istniejacej strzelnicy oraz wyburzenia budynku garazu nr 5

(lokalizacja budynku nr 5 okreslona jest Projekcie Rozbiérek, stanowiagcym element projektu

budowlanego budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie-

Jakuszycach). Wykonanie prac rozbiérkowych, o ktérych jest mowa w zdaniu poprzednim

lezy w obowigzkach Wykonawcy.

Usuniecie kolizji z istniejgca siecig elektroenergetyczng tj. budowa wezta kablowego kanalizaciji

i linii kablowej SN oraz rozbiorka wnetrzowej stacji transformatorowej SN i lini kablowych SN,

wykonanie zasilania Terenu budowy wraz z instalacjg tymczasowego zasilania elektrycznego,

obejmujgce:

22.1. dostawe i montaz kontenerowego wezta kablowego oraz podtgczeniem do linii kablowej SN;

Rewizja 02 z dnia 14.01.2019r. Strona8z9



Zatgcznik nr 1 do Czesci Il SIWZ
Nr postepowania: ZP/PN/ 04/2018

22.2. dostawa i montaz kontenerowej trafostacji zasilajgcej Teren budowy, obiekty tymczasowe
przeznaczone dla Stowarzyszenia Bieg Piastow oraz istniejaca infrastrukture techniczng
(2 wieze GSM oraz szafe IT);
22.3. wykonanie tymczasowego zasilania elektrycznego istniejgcych wiez telekomunikacyjnych
GSM (2 sztuki);
22.4. wykonanie tymczasowego zasilania elektrycznego istniejgcej szafy dystrybucyjnej IT wraz
ze zmiang jej lokalizaciji;
22.5. wykonanie instalacji zasilania obiektow przewidzianych do czasowego uzytkowania na czas
realizacji rob6t budowlanych, przeznaczonych dla Stowarzyszenia Bieg Piastow.
23. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange (zwana tez zmiang lokalizacji szafy dystrybucyjnej
IT).
24. Wykonanie ujecia wody w postaci odwiertu wraz z uzbrojeniem w rure ostonows, filtracyjng i obsyp
zwirowy oraz wykonanie badan jakosci wody.
25. Wykonanie czesciowej wycinki drzew na terenie dziatek 414/1 i 414/2 {j. wyciecie 17 drzew i 50

m?2 krzewow oraz czesciowej wycinki drzew na dziatce 400 o powierzchni okoto 200 m2.
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