Nr postepowania: ZP/PN/04/2018

-WZOR UMOWY -
UMOWANR ........coovvninnee
zawartaw dniu ..................... roku we Wroctawiu pomiedzy:
Dolnoslaskim Parkiem Innowacji i Nauki Spoétka Akcyjna z siedzibg we Wroctawiu,

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wroctaw, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu,
VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000319739,
posiadajgcg NIP: 8982141656, REGON: 020795886, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 33 517 000,00
zt (wptacony w catosci), reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

a

........................... z siedzibg w ..., zarejestrowang w Sadzie
..................................... ) eeemeaeieeeneneaeeeeen, pod nr KRS: L., numer identyfikacji
podatkowej NIP: ................... , wysokos¢ kapitatu zakladowego: ...l Zfotych,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”

zwanymi dalej tgcznie Stronami, a oddzielnie Strona.

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postepowaniu nr ZP/PN/04/2018 o udzielenie
zamoéwienia publicznego pn. ,,Budowa Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej
Porebie - Jakuszycach” w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zostata zawarta Umowa
0 nastepujgcej tresci:

DEFINICJE

W tresci niniejszej Umowy nalezy nastepujaco rozumieé ponizsze okre$lenia:
1) Dokumentacja Projektowa — oznacza zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy, obejmujgcy
w szczegolnosci:

a) Projekty budowlane;
b) Decyzje o pozwoleniu na budowe;
c) Projekty wykonawcze;
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych;
e) Modele BIM;
f) Przedmiary robot;
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g) Dokumentacje uzupetniajgca.

2) Dziennik Budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa budowlanego oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci
lub catosci robo6t budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci realizacji Przedmiotu Umowy.

3) ePM Flow DCS - elektroniczny system obiegu dokumentéw (zwany ,ePM Flow - Document
Circulation System” lub ,DCS”), ktéry stanowi integralng czes$¢ struktury komunikacyjnej
i podejmowania decyzji, jednoczesnie stanowigc integralng czes¢ dokumentacji budowy.
Elektroniczny system obiegu dokumentéw jest dedykowany wszystkim uczestnikom biorgcym
udziat w realizacji Inwestycji, tj. w szczegdlnosci dla Wykonawcy, Projektanta, Inzyniera
Kontraktu oraz Zamawiajgcego. Dostep do systemu i niezbedne szkolenie w zakresie
uzytkowania systemu zostanie zapewnione dla Wykonawcy bezptatnie.

4) ePM Flow DMS - elektroniczny system archiwizacji i zarzgdzania dokumentacjg Inwestycji
(zwany ,ePM Flow - Document Management System” lub ,DMS”). System posiada
zintegrowany interfejs uzytkownika pozwalajgcy, w ramach posiadanych uprawnien, na
przetwarzanie i dostep do dokumentow zgromadzonych w systemie. Integruje on dokumenty
i dane, w celu umozliwienia uzytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostepu do nich,
stosownie do wynikajagcych z ich zadan potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny
sposob ipoprzez jednolity interfejs. Portal dostepny jest dla wszystkich upowaznionych
uczestnikdw Inwestycji tj. w szczegdlnosci dla Wykonawcy, Projektanta, Inzyniera Kontraktu
oraz Zamawiajgcego. Dostep do systemu i niezbedne szkolenie w zakresie uzytkowania
systemu zostanie zapewnione dla Wykonawcy bezptatnie.

5) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — oznacza sporzgdzony przez Wykonawce dokument
zawierajgcy wykaz kluczowych czesci Przedmiotu Umowy, ktére majg by¢ wykonane przez
Wykonawce i odebrane przez Zamawiajgcego, wartos¢ tych czesci Przedmiotu Umowy oraz
miesigce, w ktérych powinny nastgpi¢ odbiory tych czesci Przedmiotu Umowy.

6) Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robé6t Budowlanych — oznacza sporzgdzone przez
Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe realizacji
przez niego robdt budowlanych, z uwzgledniajgce warunki okreslone w § 2 ust. 4 Umowy.

7) Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ budowe Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu
w Szklarskiej Porebie, ul. Jakuszyce 8, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 414/1, 414/2
oraz na czesci dziatek o numerach ewidencyjnych 38/17, 38/19, 165/191, 400 oraz 38/22
obreb 008, zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej oraz na obszarze ,Natura
2000”.

8) Kierownik Budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z Prawem budowlanym.

9) Kodeks Cywilny — oznacza ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 459 z pézn. zm.).

10) Kodeks Pracy — oznacza ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1666 z pézn. zm.).

11) Kosztorys Wykonawczy — oznacza sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego dokument uwzgledniajagcy Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robot
Budowlanych, odpowiadajgcy stopniem szczegdtowosci oraz proporcjonalny po wzgledem
finansowym do przekazanego Wykonawcy kosztorysu inwestorskiego.

12) Ksiazka Projektu — zbior procedur zwigzanych z realizacjg Inwestycji obowigzujgcych
w kontaktach pomiedzy Zamawiajgcym, Zarzadzajgcym Projektem tj. Inzynierem Kontraktu
i Projektantem oraz Wykonawcg. Ksigzka Projektu zostanie przekazana Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Zawarte w Ksigzce Projektu informacje i wytyczne porzadkujg wspotprace
0s6b i organizacji uczestniczacych w realizacji Inwestycji. Ksigzka Projektu opisuje struktury
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organizacyjne stron biorgcych udziat w realizacji Inwestycji, zasady komunikacji
i podejmowania decyzji, a takze sposdb gromadzenia i archiwizowania dokumentaciji.

13) Obszar Natura 2000 - nalezy przez to rozumie¢ obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny
obszar ochrony siedlisk lub obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnot Europejskich, utworzony w
celu ochrony populacji dziko wystepujgcych ptakéw lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw
bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnot Europejskich (zgodnie z art. 5 pkt 2b
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.).

14) Odbiér koncowy — oznacza czynnosci, w ktérych uczestnicza przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawcy, polegajgce na ocenie wykonanego Przedmiotu Umowy,
zakonczone sporzgdzeniem protokotu Odbioru kohcowego robdt i przejeciem przez
Zamawiajgcego Przedmiotu Umowy do eksploatacji.

15) Oferta — oznacza pisemne oswiadczenie ziozone przez Wykonawce w przedmiocie
wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym w szczegdlnosci
postanowieniami niniejszej Umowy, ztozone Zamawiajagcemu w ramach postepowania nr
ZP/PN/04/2018 o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Budowa Osrodka Narciarstwa
Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie - Jakuszycach” w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawg PZP, prowadzacego do zawarcia Umowy, stanowigca
Zatacznik nr 9 do Umowy.

16) Podwykonawca - oznacza podmiot, z ktérym Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢
umowe o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego.

17) Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

18) Préoby, w tym Préby koncowe — proby i testy, ktére sg wyspecyfikowane w Umowie lub
w Dokumentacji Projektowej, badz zostaly uzgodnione przez obydwie Strony, ktére
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przed dokonaniem Odbioru koncowego.

19) Przedmiot Umowy — oznacza tgcznie wszystkie dostawy, roboty budowlane i ustugi
realizowane przez Wykonawce na podstawie Umowy.

20) Ramowy Harmonogram - oznacza dokument przygotowany przez Zamawiajgcego,
stanowigcy zatgcznik nr 4 do Umowy;

21) Sita wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
ktére wystgpito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub
w czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy
zachowaniu nalezytej starannos$ci Stron.

22) Stronal/Strony — ,Strona” oznacza Zamawiajgcego albo Wykonawce, ,Strony” oznaczajg
Zamawiajgcego i Wykonawce.

23) Teren budowy — oznacza przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy, udostepniang (protokolarnie
przekazang) Wykonawcy przez Zamawiajgcego na niezbedny okres w celu realizacji
Przedmiotu Umowy.

24) Umowa - oznacza niniejszy dokument wraz z wszystkimi zatgcznikami stanowigcymi
integralng czes¢ Umowy, okreslajgce warunki wykonania Przedmiotu Umowy;

25) Ustawa PZP — oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zaméwiehn Publicznych
(t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

26) Wada - oznacza jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, uzytych materiatach, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem
Przedmiotu Umowy lub w jakiejkolwiek innej czynnosci Wykonawcy sktadajgcej sie na
Przedmiot Umowy, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia
uzytecznosci Przedmiotu Umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie
Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktoérej Przedmiot Umowy nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
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27) Wykonawca - ....

28) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze przeznaczona na strefy parkingowe oraz na sktadowanie przez
Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

29) Zarzadzajacy Projektem — podmiot wybrany przez Zamawiajgcego na potrzeby zarzgdzania
Inwestycja tj.: konsorcjum firm: 1. Miastoprojekt Wroctaw Sp. z 0. 0. z siedzibg we Wroctawiu,
ul. Snopkowa 2B, 52-225 Wroctaw, zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym
przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000166714, NIP 897-16-84-270 (lider
konsorcjum - Kkierujgcy pracami zespotu Zarzgdzajgcego Projektem i petnigcy funkcje
inzyniera kontraktu) oraz 2. ETC Architekci Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibg we Wroctawiu, ul.
Snopkowa 2B, 52-225 Wroctaw, zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym
przed Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000331417, NIP 899-267-24-67 (partner
konsorcjum - petnigcy funkcje projektanta).

30) Zamawiajacy - Dolnoslaski Park Innowacji i Nauki Spétka Akcyjna z siedzibg we Wroctawiu,
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wroctaw, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia —
Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS: 0000319739, posiadajgca NIP: 8982141656, REGON: 020795886.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na mocy niniejszej Umowy i na okreslonych w niej warunkach, Wykonawca zobowigzuje sie
zrealizowaé na rzecz Zamawiajgcego Inwestycje, obejmujgcg w szczegdlnosci wykonanie:
1.1. wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego, w ktérego skfad w trybie uzytkowania
codziennego budynku wchodza:
zespot wejsciowy i holu gtéwnego;

—_—

)
2) muzeum sportéw zimowych i przyrody Sudetéw;
3) zespot zaplecza szatniowo - sanitarnego;
4) zespodt sal gimnastycznych;
5) pion pobytowy;
6) zaplecze gastronomiczne;
7) zespot wielofunkcyjny (konferencyjno-bankietowy);
8) zespdt odnowy biologicznej;
9) zaplecze administracyjno-socjalne;
10) zaplecze techniczne;

11) budynek garazu podziemnego z zapleczem technicznym i garazowym.;
1.2. boiska treningowego;
1.3. strzelnicy;
1.4. pozostatych terenéw zewnetrznych wraz z infrastruktura.
2. Szczegodtowy zakres Przedmiotu Umowy okreslajg w szczegdlnosci:
2.1. postanowienia niniejszej Umowy;
2.2. Dokumentacja Projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy;
2.3. Wymagania Szczegdtowe stanowigce zatgcznik nr 1 do Umowy;
2.4. Decyzje o pozwoleniu na budowe stanowigce zatgcznik nr 3 do Umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu i uznaje jg za kompletng oraz wystarczajgcg do wykonania Przedmiotu Umowy.
4. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w Szklarskiej Porebie, ul. Jakuszyce 8, na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 414/1, 414/2 oraz na czesci dziatek o numerach ewidencyjnych 38/17,
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38/19, 165/191, 400 oraz 38/22 obreb 008, zlokalizowanych na obszarze ochrony

konserwatorskiej oraz na obszarze ,Natura 2000”, zgodnie z Ramowym Harmonogramem.

5. Wykonawca oswiadcza, iz dokonat wizji lokalnej Terenu budowy oraz zapoznat sie z warunkami
lokalnymi i nie zgtasza Zadnych zastrzezen co do mozliwosci prawidiowego i terminowego
wykonania Przedmiotu Umowy, zas wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg
Przedmiotu Umowy uwzglednit w wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w § 6 ust.1.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z decyzjg wydang przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 19.10.2017 roku, wchodzgcg w sktad Dokumentacii
Projektowej stanowigcej Zatgcznik nr 2 do Umowy, stwierdzajgcg brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na Srodowisko oraz oswiadcza, ze wykona Przedmiot Umowy zgodnie
z warunkami okreslonymi w tejze decyzji, ktére dotycza realizacji robo6t budowlanych,
a w szczegolnosci:

6.1. nie bedzie stosowat do umocnien wykopow tzw. korytek krakowskich, koszy lub materacy
gabionowych;

6.2. na biezgco bedzie monitorowat wykopy i wyciggat znajdujgce sie w nich zwierzeta, przy czym
ostatnig kontrole obecnos$ci zwierzat w wykopach przeprowadzi tuz przed ich zasypaniem.
Zwierzeta uwiezione w wykopach bedg odtawiane i wypuszczane poza Teren budowy we
wiasciwe dla danego gatunku bezpieczne miejsce;

6.3. prace bedzie organizowat w sposob gwarantujgcy jak najmniejszg ingerencje w obszar
znajdujgcy sie poza Terenem budowy (w szczegdlnosci dotyczy to terendéw lesnych),
a w trakcie prowadzenia prac nie bedzie wjezdzat sprzetem ciezkim na tereny przylegte
pokryte zielenig;

6.4. drzewa i krzewy rosngce w obrebie i w bezposrednim sgsiedztwie robdét budowlanych
zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem oraz uszkodzeniem
sktadowanym materiatem, poprzez m.in. odeskowanie pni do wysokosci 2-3 m od poziomu
gruntu (dolna czes$¢ desek bedzie sie opiera¢ na podiozu). Pomiedzy odeskowaniem
i powierzchnig pnia drzewa bedzie umieszczony elastyczny materiat (np. grube maty
stomiane). Prace w obrebie bryt korzeniowych wykonywane bedg w sposéb jak najmniej
szkodzgcy drzewom i krzewom, w miare potrzeb recznie. Nie bedg magazynowane materiaty
budowlane i sprzet budowlany, masy ziemne lub odpady pod konarami drzew;

6.5. oswietlenie Terenu budowy i budynkéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania zostanie
wykonane z wykorzystaniem opraw kierunkowych, tak aby swiatto nie oswietlato przylegtego
terenu lesnego, a jedynie powierzchnie niezbedng do prawidtowego funkcjonowania. Stupy
oswietleniowe winny mie¢ wysokos¢ nie wiekszg niz 2/3 sasiednich drzew, a na terenie
niezadrzewionym powinny byc¢ jak najnizsze;

6.6. oddziatywanie robot budowlanych na stan czystosci powietrza atmosferycznego i poziom
hatasu zostanie ograniczone w nastepujacy sposoéb:

1) transport materiatdw sypkich bedzie odbywat sie pojazdami do tego dostosowanymi,
skrzynie fadunkowe bedg przykrywane plandekami lub transportowany materiat bedzie
utrzymywany w stanie wilgotnym, w celu ograniczenia pylenia;

2) czas pracy silnikdw spalinowych na biegu jatowym zostanie ograniczony do minimum;

3) w rejonie budowy zostanie ograniczona predko$¢ ruchu pojazdow;

4) zostang zapewnione niezbedne srodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania
drég dojazdowych (wewnetrznych i publicznych) w czystosci;

5) $Scieki socjalno-bytowe i powstajgce w wyniku operacji mycia pojazdéw bedg
gromadzone w kontenerach szczelnych, a ich zagospodarowanie powierzone
uprawnionym podmiotom;

6) wszystkie place sktadowe i parkingi na Terenie budowy zostang czasowo utwardzone
i wyposazone w odpowiedni system odwadniajgcy wraz z osadnikiem i separatorem
materiatdéw ropopochodnych;

7) miejsce sktadowania materiatdw ropopochodnych bedzie miato konstrukcje wannowg
(betonowa) i bedzie wyposazone w niezbedny sprzet i sorbenty (do natychmiastowej
likwidacji ewentualnych zanieczyszczen);
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ewentualne wycieki olejow i paliw z maszyn budowlanych i pojazdéw bedg natychmiast
zasypywane sorbentem, zebrane i wywiezione przez specjalistyczne firmy;
stosowany bedzie tylko sprawny technicznie sprzet budowlany.

§2
TERMIN WYKONANIA

1. Ustanawia sie nastepujgce nieprzekraczalne terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
1.1. Protokolarne przejecie Terenu budowy — w terminach okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 1.1
Umowy;
1.2. Opracowanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu:

1)
2)

3)

4)

6)

7)

8)

9)

Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robo6t Budowlanych, zgodnie z warunkami
okreslonymi w ust. 4 ponizej - w terminie do 7 dni od podpisania Umowy;

Planu BIOZ wraz z rysunkiem plan zagospodarowania Terenu budowy — w terminie do 7
dni od podpisania Umowy;

Kosztorysu  Wykonawczego, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, zgodnie
z warunkami okreslonymi w ust. 5 oraz 6 ponizej — w terminie do 7 dni od zatwierdzenia
Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robét Budowlanych przez Zamawiajgcego;
Projektu organizacji Terenu budowy wraz z zatozeniami do warunkéw obstugi
komunikacyjnej Terenu budowy — w terminie do 3 tygodni od podpisania Umowy;
Regulamin ruchu pociggdéw na czas prowadzenia robot budowlanych - w terminie do 3
tygodni od podpisania Umowy;

Planu Zapewnienia Jakosci — w terminie do 6 tygodni od podpisania Umowy;

Planu Realizacji BIM (ktéry bedzie opracowany zgodnie z warunkami okreslonymi
w Ofercie Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 9 do Umowy) — w terminie do 6 tygodni
od podpisania Umowy;

Uzupetniajgcej i weryfikujgcej dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz
uzupetniajgcego i weryfikujgcego projektu geotechnicznego w zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym i zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) tj. w zakresie
niezbednym do weryfikacji warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przyjetych
w Dokumentacji Projektowej, a takze w zakresie wystarczajgcym do opracowania
Projektu technologiczno-wykonawczego specjalistycznych robdét geotechnicznych
tj. zabezpieczenia wykopow wraz z projektem odwodnienia wykopow oraz Projektu
technologii wykonania robét ziemnych — w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
z uwzglednieniem terminéw przekazania poszczegdlnych etapéw Terenu budowy,
o ktérych jest mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.1 Umowy oraz z uwzglednieniem mozliwych
terminéw wykonania wycinki drzew i krzewow na dziatce nr 400 (wynikajgcych z Decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 19.10.2017 roku wchodzacej
w sktad Dokumentacji Projektowej);

Projektu technologiczno - wykonawczego specjalistycznych robét geotechnicznych
w zakresie zabezpieczenia wykopow wraz z projektem odwodnienia wykopow,
uwzgledniajgcego faktyczne warunki gruntowo-wodne — w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym, z uwzglednieniem terminéw przekazywania poszczegdlnych etapow
Terenu budowy, o ktérych jest mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.1 Umowy, z zastrzezeniem
postanowieh zawartych w ppkt 10) ponizej oraz z uwzglednieniem mozliwych terminéw
wykonania wycinki drzew i krzewédw na dziatlce nr 400 (wynikajacych z Decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 19.10.2017 roku wchodzacej
w sktad Dokumentacji Projektowej);

10) Projekt technologii wykonania rob6t ziemnych, bedacy elementem Projektu

technologiczno - wykonawczego specjalistycznych robot geotechnicznych, o ktérym jest
mowa w ppkt 9) powyzej, okreslat bedzie doktadne ilosci materialu do wydobycia
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z wykopdw budowlanych oraz uwzgledniat bedzie jego podziat na 3 grupy ze wzgledu na
stopien urabialnosci gruntéw i skat w podtozu, wg PN-B-060050:1999 (grupa 1- kategoria
3 i 4: grunty tatwo i srednio urabialne, grupa 2 — kategoria 5 i 6: grunty trudno urabialne
i skaty tatwo urabialne-zwietrzelina, grupa 3 — kategoria 7: skaty trudno urabialne-skata
lita np. granit) — w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, z uwzglednieniem terminow
przekazania poszczegoélnych etapéw Terenu budowy, o ktérych jest mowa w § 3 ust. 1
pkt 1.1 Umowy oraz z uwzglednieniem mozliwych terminéw wykonania wycinki drzew
i krzewéw na dziatce nr 400 (wynikajacych z Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 19.10.2017 roku wchodzacej w sktad Dokumentaciji Projektowej).

Uwaga:

Opracowanie dokumentacji, o ktérej jest mowa w ppkt 8), 9) oraz 10) powyzej nalezy
zapewni¢ w terminach gwarantujgcych wykonanie kamieni milowych okreslonych
w Harmonogramie Ramowym.

W przypadku, gdyby istniejgce warunki gruntowo-wodne okazaty sie odmienne od przyjetych
w Dokumentacji Projektowej, Strony uzgodnig w trybie okreslonym w § 20 Umowy warunki
wprowadzenia zmian, o ktérych jest mowa w § 20 ust. 2 pkt. 2.10-2.13 Umowy. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym
kosztorysu zamiennego, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 6 ust. 3 Umowy.

Zamawiajgcy zaakceptuje lub zgtosi uwagi do ww. do dokumentéw (wymienionych w ppkt 1-
10) w ciggu 10 dni roboczych od ich otrzymania. W przypadku zgtoszenia uwag przez
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia zgtoszonych uwag
w terminie kolejnych 5 dni roboczych oraz do ponownego przekazania poprawionej
dokumentacji do akceptacji Zamawiajgcemu.

1.3. Wykonanie przez Wykonawce kamieni milowych realizacji Przedmiotu Umowy — w terminach
okreslonych w Ramowym Harmonogramie;

1.4. Likwidacja przez Wykonawce Zaplecza budowy - w terminie uzgodnionym przez Strony, przy
uwzglednieniu obowigzku uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

2. Za date rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania Umowy.

3. Za date zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony
protokotu Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

4. W terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1) Umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacii
Zamawiajgcemu Harmonogram Rzeczowy Realizacji Rob6t Budowlanych z wyszczegdlnieniem
czynno$ci i zadan, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, a takze przewidywanych rodzajéw prac jakie
bedg wykonane (zakonczone) i odebrane w danym okresie rozliczeniowym jako elementy
scalone, z wyszczegdlnieniem kamieni milowych okreslonych w Ramowym Harmonogramie,
dostaw inwestorskich, Prob kohAcowych, rozruchéw i testéw, czasu na zgtaszanie przez
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli Wad i czasu potrzebnego Wykonawcy na ich usuniecie,
daty zakonczenia robot i osiggniecia gotowosci do Odbioru koncowego oraz procedur
administracyjnych zwigzanych z uzyskaniem przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwolenie
na uzytkowanie, a takze innych czynnosci uzgodnionych miedzy Stronami:

4.1. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robot Budowlanych lub wniesie
do niego uwagi w terminie 5 dni roboczych od jego przedtozenia;

4.2. odmowa zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Rob6t Budowlanych moze
nastgpi¢ z przyczyn analogicznych do odmowy zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego, opisanych w ust. 6 niniejszego paragrafu;

4.3. Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robét Budowlanych zostanie wykonany i przekazany
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej w programie MS Project 2010 lub nowszej wersji (lub
tez w innym specjalistycznym oprogramowaniu; w takim jednak przypadku Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w ramach wynagrodzenia umownego dla przedstawicieli
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Zamawiajgcego mozliwos¢ korzystania z tego oprogramowania, w tym licencje na 4
stanowiska komputerowe oraz odpowiednie szkolenia, na okres od daty zawarcia Umowy do
dnia dokonania Odbioru koncowego). Harmonogram ten przygotowany zostanie w ukfadzie
produktowym oraz w podziale na rodzaje prac, ktére bedg wykonane i odebrane w danym
okresie rozliczeniowym jako elementy scalone. W harmonogramie oprécz zadan
uwzglednione zostang takze kamienie milowe opisane w niniejszej Umowie oraz wszystkie
odbiory wiadciwe dla realizacji kazdego z produktéow i elementéw scalonych. Pomiedzy
zadaniami powinny zosta¢ utworzone powigzania umozliwiajgce wyznaczenie Sciezki
krytyczne;.

5. W terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3) Umowy, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu Kosztorys Wykonawczy, uwzgledniajgcy Harmonogram Rzeczowy Realizacji
Robét Budowlanych, odpowiadajgcy stopniem szczegotowosci oraz proporcjonalny pod wzgledem
finansowym do przekazanego Wykonawcy Kosztorysu Inwestorskiego. Zamawiajgcy zatwierdzi
Kosztorys Wykonawczy lub wniesie do niego uwagi w terminie 5 dni roboczych od jego
przedtozenia:

5.1. Kosztorys Wykonawczy stuzy wylgcznie do okreslenia wartosci elementéw scalonych
bedacych przedmiotem rozliczenia oraz wyceny ewentualnych robdt dodatkowych,
uzupetniajgcych, zamiennych i zaniechanych;

5.2. Kosztorys Wykonawczy w zadnym razie nie stuzy do oceny zakresu robét i jako taki nie
bedzie wptywat na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktére ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego;

5.3. uktad pozycji Kosztorysu Wykonawczego bedzie odpowiadat uktadowi pozycji Kosztorysu
Inwestorskiego;

5.4. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy uzasadnienia przyjetych w Kosztorysie
Wykonawczym elementéw cenotworczych i stawek kosztorysowych, aw przypadku, gdy
Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do niezgodnosci Kosztorysu
Wykonawczego z Kosztorysem Inwestorskim moze odméwié jego akceptacii.

6. W terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3) Umowy, Wykonawca przedtozy do akceptaciji
Zamawiajgcemu Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (opracowany w arkuszu kalkulacyjnym
np. Excel), zgodny z wymaganiami okreslonymi w Umowie, z wyszczegdlnieniem kamieni
milowych, przewidywanych rodzajow (elementy PSP rozumiane jako klasyfikacje ksiegowe
Zamawiajgcego, ktore wskaze Zamawiajgcy) oraz wartosci prac jakie bedg wykonane
(zakonczone) i odebrane w danym okresie jako elementy scalone, z uwzglednieniem ponizszych
zatozen:

6.1. dostawa urzadzenia bez montazu nie moze by¢ elementem podlegajgcym odbiorowi
i rozliczeniu;

6.2. najkrétszym okresem rozliczeniowym w harmonogramie bedzie miesigc kalendarzowy.
Pierwszy i ostatni okres rozliczeniowy moze byé krétszy, w przypadku gdy nie bedzie
obejmowat catego miesigca kalendarzowego;

6.3. Zamawiajgcy ma prawo odmowy akceptacji Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego,
w przypadku, gdy bedzie on niezgodny z wytycznymi Zamawiajgcego lub gdy uzna,
ze zaproponowany element scalony jest niejednoznaczny lub niekompletny, co moze
utrudni¢ czynnosci odbiorowe lub wptyng¢ na jakosc¢ prac;

6.4. Zamawiajgcy w trakcie realizacji prac, =zastrzega sobie prawo Zadania zmiany
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego przedtozonego przez Wykonawce;

6.5. za zgodg Stron Harmonogram Rzeczowo — Finansowy moze by¢ na biezgco aktualizowany,
zgodnie z faktycznym postepem prac, pod warunkiem pozostawienia bez zmian terminéw
realizacji kamieni milowych oraz terminu zakornczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
Ww. zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany Umowy;

6.6. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy uzasadnienia przyjetych w Harmonogramie
Rzeczowo - Finansowym terminéw realizacji poszczegdlnych elementéw scalonych.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do braku mozliwosci
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technicznej realizacji okreslonych rodzajow prac w przyjetych terminach, moze odmowic
akceptacji harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce;

6.7. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy uwzglednia¢ bedzie okolicznos¢, ze faktury
czesciowe bedg wystawiane do momentu osiggniecia zaawansowania finansowego na
poziomie 90 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

§3
PODSTAWOWE OBOWIAZKI STRON

1. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. protokolarne przekazanie Terenu budowy:

1)  przekazanie etapu | Terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy;

2) przekazanie etapu Il Terenu budowy — w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania
Umowy;

3) przekazanie etapu Ill Terenu budowy — nie pdzniej niz w terminie 3 miesiecy przed
planowanym terminem wykonania kamienia milowego nr 4, zgodnie z Harmonogramem
Ramowym;

Rysunek obrazujgcy obszary Terenu budowy, ktére bedg etapami przekazywane Wykonawcy,

stanowi element Dokumentacji Projektowe;.

1.2. odebranie prawidtowo wykonanego Przedmiotu Umowy i zaptata Wykonawcy bezspornego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w § 5 Umowy;

1.3. powotanie Zarzadzajgcego Projektem, w tym Inzyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru
inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

1.4. przekazanie  Wykonawcy  posiadanych  informacji i  dokumentéw, zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz przekazanie opracowanych przez Inzyniera Kontraktu
procedur obowigzujgcych w kontaktach z Zamawiajgcym, Inzynierem Kontraktu i Projektantem
(tzw. ,Ksiazka Projektu”);

1.5. udzielenie na wniosek Wykonawcy wszelkich koniecznych petnomocnictw do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego przed odpowiednimi organami, celem wykonania Przedmiotu
Umowy. Petnomocnictwa nie bedg obejmowa¢ umocowania do zaciggania w imieniu
Zamawiajgcego  jakichkolwiek zobowigzan finansowych oraz udzielania dalszych
petnomocnictw;

1.6. udziat w komisjach odbiorczych prac, probach, rozruchach, itp.;

1.7. przekazanie Dziennika Budowy Kierownikowi Budowy oraz przekazanie projektu budowlanego
w wersji elektronicznej i papierowej (1 komplet) oraz projektu wykonawczego w wersji
elektronicznej i papierowej (1 komplet), a takze przekazanie kosztorysu inwestorskiego;

1.8. uzyskanie i przekazanie Wykonawcy decyzji administracyjnych wynikajacych z Prawa
budowlanego, niezbednych do wykonania robét budowlanych, za wyjatkiem tych decyzji,
ktérych obowigzek uzyskania, zgodnie z postanowieniami Umowy, lezy w zakresie
obowigzkéw Wykonawcy;

1.9. sprawdzanie stanu wykonania Umowy i przedstawianie swoich uwag Wykonawcy.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami
Umowy (w tym w szczegodlnosci zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz Ofertg), zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowe
i obowigzujgcymi normami oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w Zatgczniku nr 1 do
Umowy ,Wymagania szczegotowe”;

2.2. usuniecie wszystkich Wad Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac, w okresie
gwarancji oraz w okresie obowigzywania rekojmi;
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2.3. terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Ramowym Harmonogramem oraz
Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym, a takze bezzwloczne, pisemne informowanie
Zamawiajgcego o zagrozeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach
Z niego wynikajgcych;

2.4. wykonanie obowigzkdw, o ktérych jest mowa w § 2 ust. 1 do ust. 6 Umowy;

2.5. protokolarne przejecie Terenu budowy oraz przystgpienie do wykonania robét budowlanych
w terminie do 3 dni roboczych od dnia protokolarnego przejecia Terenu budowy (lub w innym
terminie okreslonym w protokole przekazania Terenu budowy);

2.6. uwzglednienie okolicznosci, ze roboty budowlane bedg prowadzone w obszarze objetym
ochrong konserwatorskg oraz w obszarze ,Natura 2000”;

2.7. zapewnienie miejsca skladowania materiatdbw potrzebnych do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy;

2.8. uzgodnienie z Zamawiajgcym miejsc i sposobu magazynowania odpadow na Terenie
Budowy;

2.9. odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy, w szczegdolnosci w zakresie wygrodzenia
i oznakowania oraz zabezpieczenia na witasny koszt i ryzyko Terenu budowy, materiatéw
i urzgdzen przeznaczonych do wykonania Przedmiotu Umowy, jak i materiatéw z demontazu,
od chwili przekazania Terenu budowy, az do dnia dokonania przez Zamawiajgcego Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy bez zastrzezen;

2.10. udziat w komisjach odbiorczych prac, prébach, rozruchach itp.;

2.11. biezgce utrzymanie porzadku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym czystosci
drog transportowych (wewnetrznych i publicznych) wykorzystywanych w celu realizacji
Przedmiotu Umowy, a po zakonczeniu prac uporzadkowanie Terenu budowy, miedzy innymi
doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego w tym: renowacje gruntow
i terenéw zielonych, ciggéw drenarskich, rowéw, itp. (koszty z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce);

2.12. niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o istotnych dostrzezonych zagrozeniach
i wystepujacych nieprawidtowosciach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy;

2.13. zapewnienie ciggtego nadzoru nad pracg podlegtego personelu, Podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcéw, w tym wyznaczenie koordynatora sprawujgcego nadzoér nad
bezpieczeristwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym
miejscu, o ktérym jest mowa w art. 208 Kodeksu Pracy;

2.14. zapewnienie prowadzenia przez Kierownika Budowy na biezgco Dziennika Budowy
i dokumentacji budowy (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli prawidtowosci ich
prowadzenia, poczynajgc od dnia rozpoczecia realizacji Umowy az do dnia Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy);

2.15. zatrudnienie takiej liczby oséb, jaka jest konieczna dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy, przy czym osoby te muszg posiadaé: odpowiednie kwalifikacje iuprawnienia,
aktualne badania lekarskie pozwalajace na wykonywanie zleconych prac, aktualne
zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, a takze prawo do wykonywania pracy na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej;

2.16. zorganizowanie pracy w sposob zapewniajgcy osobom wykonujgcym Przedmiot Umowy
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym
zgodnie z ,Wytycznymi do sporzgdzenia Planu BIOZ”, stanowigcymi zatgcznik nr 5 do
Umowy oraz zapewnienie na Terenie budowy niezbednego wyposazenia pierwszej pomocy,
w tym wyposazenia, o ktéorym jest mowa ww. wytycznych (w szczegdlnosci tj. deska
ratownicza, kotnierz ortopedyczny i defibrylator);

2.17. zapewnienie osobom wykonujgcym Przedmiot Umowy odpowiedniej odziezy i obuwia
roboczego, sSrodkow ochrony indywidualnej oraz bezwzglednego dopilnowania ich
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stosowania, odpowiednie oznakowanie ubran roboczych bgdz kaskéw ochronnych osdéb

wykonujgcych Przedmiot Umowy, z nazwg podmiotu zatrudniajgcego dang osobe oraz

posiadania identyfikatorow z nazwiskiem i zdjeciem danej osoby, a takze z nazwg tego
podmiotu;

2.18. zapewnienie Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym przez niego dostepu do
wszystkich miejsc budowy objetych Przedmiotem Umowy oraz wglagdu do materiatdw
i dokumentéw zwigzanych z jego realizacjg;

2.19. stosowanie i uzywanie materiatbw i wurzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie:

1) oznaczonych znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg
techniczng Panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymogami podstawowymi;

2) znajdujgcych sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) dla ktérych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej wystawit
deklaracje zgodnosci WE potwierdzajgcg zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami
i aprobatami;

4) oznaczonych znakiem budowlanym zgodnie z Polska Normg lub krajowag aprobatg
techniczng, a zgodnos¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodnosci wydanej przez
producenta;

2.20. zapewnienie materiatdw i sprzetdw (maszyn i urzadzen) niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materiaty i sprzety powinny w szczegélnosci:

1) spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ij. Dz.
U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczenstwa;

2) by¢ zgodne z:

a) kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane lub europejska aprobatg techniczng, o ile
dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszgcej europejskie
normy zharmonizowane;

b) wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi;

c) dokumentacjg, o ktérejf mowa w § 1 ust. 2 Umowy oraz zaleceniami
Zamawiajgcego, o ile takie zostaty Wykonawcy przekazane;

2.21. dostarczenie wytgcznie nowych materiatéw i urzgdzenh, niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy; wszystkie dostarczone przez Wykonawce urzgdzenia muszg byé na dzieh dostawy
nieuzywane i pochodzi¢ z biezgcej produkciji;

2.22. dostarczenie Zamawiajgcemu, na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem wbudowania atestéw i certyfikatow, deklaracji zgodnosci i kart gwarancyjnych
dotyczacych planowanych do zastosowania wyrobéw budowlanych oraz kart gwarancyjnych
do dokumentéw odbiorowych;

2.23. zawiadamianie Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw o terminie odbioru robdét
oraz dokonywanie wypiséw z protokotu odbioru rob6t w zakresie robot Podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow i wysytanie tych odpiséw Zamawiajgcemu;

2.24. przejmowanie od Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdéw wykonanych przez nich
(ustalonych w umowie z Podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami) zakresow
robot, sprawowanie nad tymi robotami pieczy do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego
oraz usuwanie Wad powstatych w tych robotach;

2.25. terminowe regulowanie naleznoéci za roboty zrealizowane przez Podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow;
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2.26. zapewnienie sobie kazdorazowo, na wiasny koszt, dostepu do wody, energii elektrycznej,
zaplecza socjalnego i sanitarnego;

2.27. zapewnienie odpowiedniego socjalnego i technicznego Zaplecza budowy dla wszystkich
Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow;

2.28. przestrzeganie wymagan ochrony srodowiska wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw
oraz wymagan wynikajgcych z decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 19.10.2017 roku, wchodzgcej w sktad Dokumentacji Projektowe;.
W trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ srodowisko na obszarze
prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczegdlnosci zapewni¢ ochroneg gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Ponadto Wykonawca ma
obowigzek uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci dokumentacji opracowanej w celu uzyskania
wtasciwych pozwolen oraz dokonania zgtoszenia instalacji na podstawie przepiséw
o ochronie srodowiska, w szczegolnosci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), jesli bedg wymagane;

2.29. zagospodarowanie odpaddéw powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami i zgodnie z wymogami Zamawiajgcego, o ile
takie zostaty Wykonawcy przekazane;

2.30. uzyskanie wymaganych prawem zgdd, zezwolen, nadzoréw branzowych, zaje¢ pasa
drogowego, dokonanie stosownych zgtoszen - jezeli sg one wymagane dla wykonania
Przedmiotu Umowy;

2.31. zaspokojenie roszczen oséb trzecich zgtoszonych w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce
Umowy; Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zgtoszenia takich roszczen bezposrednio do Wykonawcy; w przypadku, gdyby
Zamawiajgcy zobowigzany zostat do zaptaty narzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub
prawnej lub podmiotéw trzecich jakichkolwiek kwot z tytutu odszkodowan, kar bgdz innych
roszczen, albo kwoty takie w catosci badz czesci zapfacit w zwigzku z wykonaniem,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest zaspokoi¢ powyzsze zobowigzania, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zwrécic¢
Zamawiajgcemu uiszczone przez Zamawiajgcego nalezno$ci oraz wszelkie z tym zwigzane
koszty w terminie 14 dni kalendarzowych od doreczenia Wykonawcy pisemnego wezwania
do zaptaty. Kwoty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy moze potrgcac
z pfatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

2.32. przedstawienie na wezwanie Zamawiajgcego programu haprawczego opisujgcego
szczegotowo kroki jakie Wykonawca podejmie celem poprawy stanu realizacji Umowy
w przypadku wystgpienia opdznien w realizacji Przedmiotu Umowy (akceptacja programu
naprawczego nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych);

2.33. zapewnienie i utrzymywanie (przez caty okres trwania budowy) ogrodzenia Terenu budowy,
wykonanie robdt tymczasowych, ktére sg potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych, prowadzenie przez caty okres budowy ewidencji wszystkich o0séb
wchodzacych i wychodzacych na Teren budowy. Wykonawca udostepni na wniosek
Zamawiajgcego ewidencje z systemu kontroli dostepu;

2.34. wykonanie Prob wyspecyfikowanych w Umowie lub Dokumentacji Projektowej, w tym Préb
kohcowych. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ catg aparature, dokumenty i inne
informacje, $rodki zuzywalne, przyrzady, personel, w tym stosownie wykwalifikowany
personel kierowniczy, jaki jest niezbedny do sprawnego przeprowadzenia Préb. Wykonawca
uzgodni z Zarzgdzajgcym Projektem czas i miejsce dokonania wyspecyfikowanych Préb
kazdego z urzgdzen, materiatow, systemow oraz innych robdét;

2.35. wykonanie w ramach odbioréw technicznych, o ktérych jest mowa § 7 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 2)
Umowy, z udziatem Zamawiajgcego i w zakresie z nim uzgodnionym, testéw, kontroli
jakosciowych i wyrywkowych Préb zamontowanych urzgdzeh, materiatéw, systeméw oraz
innych robét. Wykonanie testéw, kontroli i Prob, o ktérych jest mowa w zdaniu poprzednim,
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania Préb, o ktérych jest mowa w pkt 2.34
powyzey;
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2.36. sporzadzenie tabeli Srodkéw trwatych w uzgodnieniu z stuzbami ksiegowymi Zamawiajgcego
i Zarzadzajgcym Projektem;

2.37. stosowanie przekazanych przez Zamawiajgcego, a opracowanych przez Inzyniera Kontraktu,
procedur obowigzujgcych w kontaktach z Zamawiajgcym, Inzynierem Kontraktu
i Projektantem (tzw. ,Ksigzka Projektu”);

2.38. stosowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentéw (zwanego ,ePM Flow - Document
Circulation System” lub ,DCS”), ktéry stanowi integralng czes$¢ struktury komunikacyjne;j
i podejmowania decyzji, jednoczesnie stanowigc integralng czes¢ dokumentacji budowy.
Elektroniczny system obiegu dokumentéw jest dedykowany wszystkim uczestnikom
biorgcym udziat w realizacji Inwestycji. Inzynier Kontraktu przygotowuje odpowiednie
szablony z dopasowang s$ciezkg odpowiedzialnosci uczestnikow. Dostep do systemu
i niezbedne szkolenie w zakresie uzywania systemu zostanie zapewnione Wykonawcy
bezptatnie;

2.39. umieszczanie na biezgco (fj. nagrywanie) w elektronicznym systemie archiwizacji
i zarzgdzania dokumentacjg Inwestycji (zwanym ,ePM Flow - Document Management
System” lub ,DMS”) dokumentacji budowy w wersji elektronicznej (m. in. korespondenciji
z Zamawiajgcym i Zarzadzajgcym Projektem, kopii Dziennika Budowy, uzyskanych przez
Wykonawce decyzji administracyjnych, protokotéw odbiorow robdt zanikajgcych Ilub
ulegajgcych zakryciu, protokotéw odbioru technicznego, protokotow z prob i testéw,
Dokumentacji Projektowej, w tym projektow wykonawczych, technologicznych Ilub
warsztatowych opracowanych na zlecenie Wykonawcy, operatéw geodezyjnych
i geotechnicznych, ksigzki obmiaréw — jesli taka bedzie sporzadzona, okresowych raportéw
Wykonawcy, cyklicznych zdje¢ z Terenu budowy, i innych dokumenty uzgodnionych przez
Strony, a ktérych opracowanie zgodnie z postanowieniami Umowy jest obowigzkiem
Wykonawcy). Wykonawca wyznaczy w swoim zespole osobe, ktéra bedzie odpowiedzialna
za biezgce nagrywanie dokumentacji w systemie DMS. Szczegdétowy zakres dokumentacji
budowy, ktérg Wykonawca bedzie zobowigzany umieszcza¢ w systemie DMS oraz sposob
nazewnictwa dokumentoéw w wersiji elektronicznej umieszczanych w systemie DMS zostanie
uzgodniony przez Strony i opisany przez Inzyniera Kontraktu w ,Ksigzce Projektu”, o ktérej
jest mowa w ust. 2 pkt 2.37 powyzej oraz w ust. 1 pkt 1.4 powyzej;

2.40. sktadania comiesiecznych raportéw o stanie zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy.
Szczegotowy zakres raportéw Wykonawcy zostanie ustalony przez Strony po podpisaniu
Umowy. W ramach comiesiecznych raportdw Wykonawca jest zobowigzany
w szczegolno$ci do przekazywania informacji na temat stopnia zaawansowania
poszczegoblnych rodzajéw robdét zamieszczonych w Harmonogramie Rzeczowym Realizacji
Robdét Budowlanych, stanu rozliczeh z Podwykonawcami, analizy ryzyk oraz dokumentacji
fotograficznej oraz filmowej z Terenu budowy. Raporty miesieczne Wykonawcy bedag
sporzadzane do 5-tego dnia roboczego nastepujgcego po miesigcu rozliczeniowym;

2.41. uzgodnienia z Zamawiajgcym dopuszczalnej kwalifikacji materiatdbw wydobytych w trakcie
realizacji robo6t budowlanych, mozliwych do zakwalifikowania jako ,odpad” lub jako
~SVydobyte Materiaty”, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 2.12 oraz zgodnie ust. 19 Zatgcznika nr 1 do
Umowy;

2.42. zgodna wspoétpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego, w szczegdlnosci udzielanie
niezbednych wyjasnien i informacji zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy na kazde ich
pisemne zgdanie.

3. W 2zwigzku zrealizacjg Przedmiotu Umowy Wpykonawca nie moze bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego:

3.1. zatrudnia¢ lub w inny sposéb korzystaC pfatnie lub nieodptatnie z ustug osob bedgcych

pracownikami Zamawiajgcego;

3.2. korzysta¢ ze srodkéw transportu, narzedzi lub jakiegokolwiek innego mienia nalezgcego do

Zamawiajgcego, za wyjgtkiem mienia przekazanego lub udostepnionego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w celu realizacji Przedmiotu Umowy.
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4. W razie naruszenia przez Wykonawce zakazu okre$lonego w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 Umowy oraz prawo do
odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci zgodnie z § 17 Umowy, po wczesniejszym wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia naruszen, zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 2.8 Umowy;

5. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego podwykonawce) oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:

5.1. ochrona Terenu budowy;

5.2. sprzatanie zaplecza budowy;

5.3. obstuga sprzetu i maszyn;

5.4. wykonywanie robét budowlanych, w tym robét ziemnych i rozbiérkowych;

5.5. wykonywanie robét polegajacych na wysadzaniu i podobnych robét zwigzanych z usuwaniem
skat;

5.6. wykonywanie sieci i instalacji elektrycznych;

5.7. wykonywanie instalacji mechanicznych;

5.8. roboty izolacyjnych;

5.9. wykonywanie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych;

5.10. wykonywanie robét wykonczeniowych w zakresie obiektéw budowlanych.

6. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym (lecz nie krotszym
niz 7 dni kalendarzowych), Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyé Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace, os6b
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 powyze;j:

6.1. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 5 powyzej. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6.2. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z
pozn. zm.) - tj. w szczegolnosci bez adreséw, numeréw PESEL, wynagrodzenia itp. Imig i
nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Zamawiajgcy
bedzie administratorem tych danych i bedzie je przetwarzat w celu wypetnienia obowigzku
prawnego cigzgcego na administratorze wyrazonym w art. 38 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP.
Wykonawca poinformuje swoich pracownikéw o przekazaniu ich danych Zamawiajgcemu oraz
przekaze im informacje zawarte w klauzuli informacyjnej, ktérej tre$¢ bedzie uzgodniona po
podpisaniu umowy o roboty budowlane, przed przekazaniem danych osobowych;

6.3. zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

6.4. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob okreslony w pkt 6.2. powyze;j.
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Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych
czynnosci okreslone w ust. 5 powyzej. Zamawiajgcy uprawniony bedzie w szczegdlnosci do:
7.1. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;
7.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

7.3. przeprowadzania kontroli na Terenie budowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

W przypadku, gdy na Terenie budowy inni wykonawcy dziatajagcy na bezposrednie zlecenie
Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedg roboty budowlane, to Wykonawca ma obowigzek zgodnie z nimi
wspotpracowac oraz petni¢ obowigzki koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczehstwem
i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu, o ktéorym jest mowa
w art. 208 Kodeksu Pracy oraz w ust. 2 pkt 2.13 powyzej.

W przypadku, gdyby w Dokumentacji Projektowej wystepowaty nazwy wiasne urzgdzen
i materiatéw to nalezy to traktowac jako wskazanie wyrobdéw referencyjnych, nie majgce na celu
faworyzowanie jakichkolwiek producentéw, odnoszgce sie do minimalnych wymaganych
wladciwodci, w szczegdlnosci do minimalnych wymaganych parametréw technicznych
i wtasciwosci uzytkowych. Wykonawca moze zastosowac przy realizacji Przedmiotu Umowy
wyroby réwnowazne, o parametrach technicznych i wtasciwosciach uzytkowych nie gorszych niz
to przewiduje Dokumentacja Projektowa. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku uzyskania
pozytywnej opinii projektanta, autora Dokumentacji Projektowej oraz Zamawiajgcego, a takze -
jesli jest to wymagane - pozytywnej opinii stron trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za udostepnienie frontu robdt w tzw. strefach developerskich
w zakresie wynikajgcym 2z Dokumentacji Projektowej wskazanym przez Zamawiajgcego
podmiotom trzecim, odpowiedzialnym za realizacje prac wykohczeniowych, w terminie
uzgodnionym przez Strony, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania
pisemnej informacji od Zamawiajgcego wskazujgcej: dane identyfikujgce ten podmiot, okreslenie
frontu robét podlegajgcego udostepnieniu, okres takiego udostepnienia, osoby odpowiedzialne za
przejecie frontu robot.

Udostepnienie frontu robot podmiotom trzecim zgodnie z ust. 11 powyzej, nie zwalania
Wykonawcy z obowigzku okreslonego w ust. 9. powyzej.

Na etapie Odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
pisemnej wszelkie uprawnienia administracyjne i dane dostepowe (w tym numery IP) do
zarzadzania systemami lub urzgdzeniami zamontowanymi w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
(np. BMS, KD, CCTV, SSWIN, itp.) oraz zlozy¢ stosowne oswiadczenie w tej sprawie, ktdre
powinno by¢ elementem dokumentacji powykonawczej. Montaz przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) dodatkowych elementéw infrastruktury |IT,
nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci urzadzen umozliwiajgcych
zdalne sterowanie systemami zamontowanymi w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz
montaz urzgdzen umozliwiajgcych zdalny dostep do infrastruktury sieciowej, wymaga
kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie, dajgce rekojmie realizacji Przedmiotu
Umowy na wymaganym przez Zamawiajgcego poziomie, z udziatem co najmniej osdb wskazanych
Ofercie oraz zgodnie z wykazem zawartym w ust. 6 niniejszego paragrafu.
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2. Wykonawca ponosi petng i nieograniczong odpowiedzialno$¢ — jak za swoje wiasne dziatania lub
zaniechania — za wszelkie dziatania lub zaniechania (a takze ich skutki) oséb, z ktérych pomocg
realizuje Przedmiot Umowy oraz oséb, ktorym powierza wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci powierzenia przez Wykonawce dziatan zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy innej osobie niz wskazana w ust. 6 niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby
do akceptacji Zamawiajgcego wraz z informacjami potwierdzajagcymi, ze nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentacji postepowania, na podstawie
ktérej dokonano wyboru oferty Wykonawcy, oraz pod warunkiem wykazania, ze osoby te
uzyskataby co najmniej takg samg ocene co osoba zastepowana w ramach kryterium oceny ofert
dotyczacego doswiadczenia kluczowego personelu Wykonawcy okreslonego w dokumentacji
postepowania, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy
z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

4.1 uporczywie wykazuje razacy brak staranno$ci;

4.2  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty;

4.3 nie stosuje sie do postanowierh Umowy;

44 stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegodlnosci
narusza zasady bhp obowigzujgce na Terenie budowy oraz przepisy przeciwpozarowe.

5. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 4 powyzej, Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 3 powyzej.

6. Od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni nizej wymieniony
kluczowy personel, ktérego zaangazowanie czasowe oraz wymagany okres obecnosci dla potrzeb
realizacji Przedmiotu Umowy wyniesie odpowiednio:

Tabela nr 1
Wymagane Wymagany okres Imie i Nazwisko
minimalne obecnosci
. zaangazowanie
Lp. Funkcja czasowe dla potrzeb
realizacji Przedmiotu
Umowy
- do dnia dokonania na podstawie Oferty
Odbioru koncowego
1 | Dyrektor Projektu 100% (wymagana obecnos¢
na Terenie budowy -
minimum 3 dni w
tygodniu)
do dnia dokonania na podstawie Oferty
. . o
2 Kierownik Budowy 100% Odbioru koficowego
Kierownik Robot na podstawie Oferty
w specjalnosci 100% do dnia dokonania
3 konstrukcyjno- ° Odbioru koncowego
budowlane;j
Kierownik Robot . e na podstawie Oferty
. o nie okresla sie . o
w specjalnosci . nie okresla sie
4 ) wymagan .
konstrukcyjno- L wymagan
; minimalnych
budowlanej
Kierownik Robot na podstawie Oferty
elektrycznych tj. do dnia dokonania
5 . . 100% . .
w specjalnosci Odbioru koncowego
instalacyjnej
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Wymagane Wymagany okres Imie i Nazwisko
minimalne obecnosci
. Zaangazowanie
Lp. Funkcja czasowe dla potrzeb
realizacji Przedmiotu
Umowy
w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen
elektrycznych
Kierownik Robot na podstawie Oferty
sanitarnych tj.
jalnosci . .
;/xsstzleac(ia.::.sm 100% do dnia dokonania
6 ne) ° Odbioru korcowego
w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen
sanitarnych
Klerowmk R??Ot 50% w trakcie realizaciji _
7 w speqalnosm ) na podstawie Oferty
. robot drogowych
drogowej
Kierownik Robdt . o
. w trakcie realizaciji
w zakresie 100% . .
8 I~ specjalistycznych na podstawie Oferty
specjalistycznych robot geotechnicznych
robot geotechnicznych 9 y
w trakcie realizaciji
specjalistycznych
. e robot
nie okresla sie .
. . geotechnicznych, w )
9 Geotechnik wymagan . na podstawie Oferty
L tym robd6t ziemnych
minimalnych .
oraz uksztattowania
terenu i robot
fundamentowych
w trakcie realizaciji
specjalistycznych
. e robot
nie okresla sie .
T . , geotechnicznych, w ,
10 Geolog inzynierski wymagan L na podstawie Oferty
L tym ,rob6t ziemnych,
minimalnych .
oraz uksztattowania
terenu i robot
fundamentowych
w trakcie realizaciji
specjalistycznych
robot
nie okresla sie geotechnicznych,
11 Hydrogeolog wymagan robot ziemnych, na podstawie Oferty
minimalnych uksztattowania terenu,
robot fundamentowych
oraz odwodnienia
terenu
Specjalista ds. BHP nlewOE:ZSISﬁSIe do dnia dokonania na podstawie Ofert
12 ped] ' vymag Odbioru koncowego P Y
minimalnych
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Lp.

Wymagane
minimalne

Wymagany okres
obecnosci

Imie i Nazwisko

zaangazowanie
czasowe dla potrzeb
realizacji Przedmiotu
Umowy

Funkcja

13

do dnia dokonania
Odbioru koncowego
(w ramach
wymaganego
minimalnego
zaangazowania
czasowego wymagana
jest obecnos¢ na
Terenie budowy -
minimum 1 dziehA w
tygodniu)

nie okresla sie
wymagan
minimalnych

Specijalista ds.

, . na podstawie Ofert
Srodowiska P Y

14

do dnia dokonania
Odbioru koncowego
(w ramach
wymaganego
minimalnego
zaangazowania
czasowego wymagana
jest obecnosé na
Terenie budowy -
minimum 1 dzien
w tygodniu)

Manager BIM

50% na podstawie Oferty

Powyzej okreslone procentowe zaangazowanie czasowe poszczegolnych cztonkoéw kluczowego
personelu Wykonawcy zostato wyrazone w stosunku do petnego etatowego zaangazowania
czasowego w skali tygodnia (40-godzinowy tydzien pracy = 100%, 1 dzien pracujacy tj. 8 godzin
= 20%).

7. Poczynajgc od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca, w tym poszczegdlni
cztonkowie kluczowego personelu Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, w wymaganym
okresie obecnosci okreslonym w powyzszej Tabeli nr 1, uczestniczy¢ beda w cotygodniowych
spotkaniach z udziatem Zamawiajgcego lub Zarzadzajgcego Projektem na Terenie budowy. Do
czasu zorganizowania przez Wykonawce Zaplecza budowy spotkania takie mogg za zgoda Stron
odbywacé sie w siedzibie Zamawiajgcego lub Zarzadzajgcego Projektem lub w innym uzgodnionym
przez Strony miejscu.

§5
PODWYKONAWCY
Zakres prac, ktéry Wykonawca zamierza Podwykonawcom oraz firmy
Podwykonawcow zostat okreslony w Ofercie.
Podwykonawca winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do realizacji podzleconego zakresu
prac.
Zmiana Podwykonawcy wskazanego w Ofercie kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajgcego

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

powierzy¢
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4. W celu realizacji niniejszej Umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek
jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz
z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng oraz czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot,
ktére majg by¢é realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, przy czym
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Dokumenty, o ktérych
mowa W niniejszym ustepie, nalezy przesta¢ pisemnie na adres Zamawiajgcego oraz
réwnoczesnie z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentéw, o ktérym jest
mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.38 niniejszej Umowy. Przez projekt umowy z Podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg Strony rozumiejg kompletng i uzupetniong tres¢ przysztej umowy, jakg
Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé, a wstrzymuje sie z jej
zawarciem wytgcznie z uwagi na koniecznos¢ uzyskania zgody Zamawiajgcego.

6. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcedgo, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi do niego na piSmie zastrzezen. Pisemne zastrzezenia bedg
doreczane Wykonawcy na jego adres oraz réwnoczesnie w formie skanu z wykorzystaniem
elektronicznego systemu obiegu dokumentéw, o ktérym jest mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.38
niniejszej Umowy. Za date zgtoszenia zastrzezen uznawana bedzie data ich wystania przez
Zamawiajgcego.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Poswiadczong kopie umowy nalezy
przestaC pisemnie na adres Zamawiajgcego oraz rownoczesnie przestaé jej skan
z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentéw, o ktérym jest mowa w § 3 ust.
2 pkt 2.38 niniejszej Umowy.

8. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia mu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu. Zamawiajgcy zgtosi sprzeciw w szczegolnosci jezeli tre§¢ umowy nie odpowiada
wczesniej zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego projektowi umowy o podwykonawstwo.
Pisemny sprzeciw bedzie doreczany na adres Wykonawcy, a jego skan zostanie przestany
z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentéw, o ktérym jest mowa w § 3 ust.
2 pkt 2.38 niniejszej Umowy. Za date zgtoszenia sprzeciwu uznawana bedzie data wystania
sprzeciwu przez Zamawiajgcego.

9. Ust. 4-8 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg lub
z dalszym podwykonawca.

10. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 niniejszej Umowy. Wytagczenie to nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

11. Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, powinny mie¢ forme
pisemna.
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12. Wykonawca ma obowigzek zgda¢ zawarcia analogicznej jak wyzej opisana procedury akceptacji
umow i projektow uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, w umowach ze swoimi
Podwykonawcami.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za nalezyte wykonanie
Umowy przez Podwykonawce i dalszych podwykonawcow oraz ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

14. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca musi stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

14.1 termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

14.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

14.3 wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace Przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach,
na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

14.4 wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w szczegodlnosci w Dokumentacji Projektowej oraz standardom
deklarowanym w Kosztorysie Wykonawczym;

14.5 okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

14.6 Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i dodwiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy, dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy;

14.7 Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnienn dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo;

14.8 obowigzek ztozenia przez Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow
dokumentow, o ktorych jest mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu.

15. Zamawiajagcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg Iub dalszym
podwykonawcg, ktorej treS¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegoélnosci gdy:

15.1 okreslono termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane;

15.2 wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, o ktérym jest mowa w § 2 ust. 6 niniejszej
Umowy;

15.3 zamieszczono w projekcie umowy lub umowie postanowienia uzalezniajgce uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
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Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robo6t wykonanych przez
Podwykonawce;

15.4 projekt umowy lub umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce
kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego;

15.5 termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem lub umowa jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robdét.

16. W przypadku zawarcia umowy o roboty budowlane z Podwykonawca Ilub dalszym
podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego lub nieprzedfozenia umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w ust. 10, Zamawiajgcy nie bedzie obowigzany do bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w sytuacji uchylenia sie od tego obowigzku przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

17. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 14 pkt 14.1 Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

18. Do kazdej wystawionej przez Wykonawce faktury czesciowej (tj. innej niz faktura wystawiana po
Odbiorze koncowym), Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc:

18.1 pisemne oswiadczenie Podwykonawcy (w oryginale), ktérego wierzytelno$¢ jest czescia
skladowg wystawionej faktury, iz wszystkie ptatnosci nalezne Podwykonawcy w zwigzku
z wykonaniem przez niego robét zostaly zaptacone na jego rzecz przez Wykonawce
oraz, iz zrzeka sie dochodzenia z tego tytutu wszelkich roszczen zaréwno od
Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy. Wzor takiego oswiadczenia Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od podpisania niniejszej Umowy i tylko taki wzor
bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego;

18.2 kopie faktury/faktur wystawionej/wystawionych przez Podwykonawcow dla Wykonawcy
za wykonane przez nich elementy Przedmiotu Umowy, tgcznie z kopig przelewu
bankowego lub innego zgodnego z przepisami prawa dokumentu potwierdzajgcego
dokonanie zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia; dokumenty te muszag by¢
potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$é z oryginatem;

18.3 zestawienie kwot naleznych wszystkim Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
z wystawionej przez Wykonawce faktury.

Ponadto Wykonawca musi przewidzie¢ w umowach z Podwykonawcami obowigzek ztozenia
przez Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw dokumentdéw, o ktorych jest mowa
W niniejszym ustepie.

19. W przypadku faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce, zobowigzany jest on dotgczy¢:

19.1 pisemne oswiadczenie Podwykonawcy (w oryginale), ktérego wierzytelno$¢ jest czesciag
sktadowag wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty przez Wykonawce na rzecz tego
Podwykonawcy wynagrodzenia w petnej wysokosci wynikajgcej z tgczgcej ich umowy
i wyczerpujgcej wszystkie jego roszczenia. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie
kwot, ktére byly nalezne Podwykonawcy. Wzér takiego oswiadczenia Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od podpisania niniejszej Umowy i tylko taki
wzér bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego;

19.2 kopie faktury/faktur wystawionej/wystawionych przez Podwykonawcéw dla Wykonawcy,
za wykonane przez nich elementy Przedmiotu Umowy, tgcznie z kopig przelewu
bankowego lub innego zgodnego z przepisami prawa dokumentu potwierdzajgcego
dokonanie zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia; dokumenty te muszag by¢
potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$é z oryginatem;

19.3 zestawienie kwot naleznych wszystkim Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
z wystawionej przez Wykonawce faktury.

Ponadto Wykonawca musi przewidzie¢ w umowach z Podwykonawcami obowigzek ztozenia
przez Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw dokumentdéw, o ktorych jest mowa
W niniejszym ustepie.
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20. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych jest mowa w ust. 18 i 19 powyzej
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z faktury
Wykonawcy. Do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony réowniez w przypadku, gdy dostarczone przez Wykonawce dokumenty, o ktoérych
mowa w zdaniu poprzednim, okazg sie wadliwe lub niekompletne. Wstrzymanie zaptaty
nastepuje do czasu otrzymania kompletu prawidtowych dokumentéw okreslonych w ust. 18-19
powyzej. W takim przypadku nie skutkuje to niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek ustawowych.

21. Ust. 18-20 stosuje sie odpowiednio w przypadku zatrudnienia dalszych podwykonawcow.

22. Przedstawienie dokumentéw, o ktorych jest mowa w ust. 18-19 powyzej stanowi warunek
zawieszajgcy dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

23. Zamawiajgcy ma prawo dokonania zaptaty czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
bezposrednio na rachunek Podwykonawcy.

24. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentow o ktérych jest mowa w ust. 18-19
powyzej, w wymaganym terminie, Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie wykorzystania
dodatkowego czasu na weryfikacje tych dokumentéw i wydtuzenie terminu platnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w wymiarze proporcjonalnym do ilosci dni opdzZnienia
w dostarczeniu dokumentdéw, o ktérych jest mowa w ust 18-19 powyze;.

25. Wykonawca zlecajac Podwykonawcom jakiekolwiek prace, zobowigzany jest zagwarantowac,
iz tgczna suma ewentualnych kaucji gwarancyjnych zatrzymanych przez Wykonawce z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz zabezpieczenia usuniecia Wad
z wynagrodzeh Podwykonawcow w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, nie przekroczy
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia usuniecia Wad
okreslonych w Umowie Zamawiajgcego z Wykonawca.

§6
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Za prawidiowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczailtowe

w kwocie: ...... brutto: ............ Zb (SIOWNIE: .o ztotych), w tym:

1.1. warto$¢ netto wynosi: .............coceeviennns zb(stownie:.. ..o ztotych);

1.2. podatek VAT naliczony zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa wedtug
stawki 23 %, co stanowi kwote ...............ccoiin zt (stownie: ......oooiiiiiii ztotych).

. Zamawiajgcy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku
do okres$lonych w Umowie, jezeli wykonanie takich robdt okaze sie konieczne dla prawidiowej
realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci lub
celowosci realizacji robét, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, powierzenie wykonania robét
nastepuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy okreslajgcego zakres robot, warunki ich
wykonywania oraz wysokos¢ i warunki wynagrodzenia. Szczegdotowy tryb wprowadzania zmian
Umowy zostat okreslony w § 20 Umowy.
. Wynagrodzenie za wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych, a takze pomniejszenie
wynagrodzenia z tytutu robét zaniechanych, zostanie ustalone na podstawie zweryfikowanego i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu naroboty dodatkowe Ilub zamienne lub
zaniechane, wg nastepujgcych zasad:
3.1 llekro¢ jest mowa o kosztorysie zamiennym nalezy przez to rozumie¢ kosztorys sporzadzony
przez Wykonawce:
1) na podstawie pozycji Kosztorysu Wykonawczego dla robdét, dla ktérych jest to mozliwe;
2) metodg Kkalkulacji szczegétowej opisang w (nieobowigzujgcych) postanowieniach
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz.U. 2001 Nr 80,poz.
867), a przyjetych do stosowania zgodnie z art. 353" Kodeksu Cywilnego - dla robét
zamiennych, ktérych nie mozna wyceni¢ na podstawie pozycji ujetych w Kosztorysie
Wykonawczym.
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3.2 Kosztorys zamienny opracowany metodg szczego6towa (kosztorys dla robot zamiennych,
ktérych nie mozna wyceni¢ na podstawie pozycji ujetych w Kosztorysie Wykonawczym)
okreslajgcy cene jednostkowg opracowany bedzie w oparciu o nastepujgce skiadniki
cenotwércze:

1) ceny czynnikdw cenotwoérczych [R(robocizna), M(materiat), S(sprzet), Kp (koszty
posrednie), Z(zysk)] zostang przyjete na poziomie wynikajgcym ze stawek okreslonych
w Kosztorysie Wykonawczym oraz nakfadow rzeczowych zgodnie 2z odpowiednimi
Katalogami (KNR);

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe zastosowanie zasad okreslonych w pkt. 1 powyzej
brakujgce ceny materiatéw zostang przyjete zgodnie z dostarczonym oryginatem faktury
od producenta/dostawcy na iloS¢ wbudowanego materiatu, zuwzglednieniem
otrzymanych upustéw, rabatéw. Zamawiajgcy po sporzadzeniu kopii, oryginat zwrdci
Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikac,
ze wyspecyfikowany materiat zakupiony zostat dla wykonania roboét dodatkowych
w zwigzku zrealizacjg Przedmiotu Umowy. Przed dokonaniem zakupu Wykonawca
winien uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego dla oferowanego poziomu cen tych
materiatow;

3) Zamawiajgcy jest uprawniony do wprowadzenia wigzgcej korekty kosztorysu
sporzgdzonego w trybie wskazanym powyzej, przedstawionego przez Wykonawce do
akceptacji.

3.3 W przypadku zmiany ilosci gruntéw i skat tj. materiatow koniecznych do wydobycia z wykopow
budowlanych ze wzgledu na stopien trudnosci urabiania gruntéw i skat w ztozu, wedtug PN-B-
060050:1999, wchodzgcych w sktad poszczegdlnych nizej wymienionych grup:

1) grupa 1: kategoria 3 i 4 urabialnosci gruntéw: grunty fatwo i srednio urabialne;

2) grupa 2: kategoria 5-6 urabialnosci gruntow: grunty trudno urabialne i skaly tatwo
urabialne (zwietrzelina);

3) grupa 3: kategoria 7 urabialnosci gruntéw: skaty trudno urabialne (skata lita np. granit).

tj. kiedy opracowana przez Wykonawce Uzupetniajgca i weryfikujgca dokumentacja badan

podtoza gruntowego, uzupetniajgcy i weryfikujgcy projekt geotechniczny oraz Projekt

technologii wykonania robét ziemnych (o ktérych jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 8 oraz

ppkt 10 Umowy) bedg uzasadniaty takg zmiane (przy czym catkowita, fgczna ilos¢ materiatu

koniecznego do wydobycia z wykopdw budowlanych nie moze ulec zmianie), kosztorys

zamienny zostanie opracowany przez Wykonawce w oparciu o zasady opisane w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Nr Kategoria urabialno$ci gruntu lub Katalog Naktadéw Rzeczowych, ktory

grupy skat Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé

grupa 1 | kategoria 3 i 4: grunty fatwo i e KNR -W 2-01 dla robét ziemnych
Srednio urabialne wykonywanych mechanicznie.

grupa 2 | kategoria 5-6: grunty trudno e KNR -W 2-01 dla robét ziemnych
urabialne i skaty fatwo urabialne wykonywanych mechanicznie.
(zwietrzelina)

grupa 3 | kategoria 7: skaty trudno urabialne e KNR 13-05 (poz. od 1701-04 do 1701-06

(skata lita np. granit); oraz 1901-05 do 1901-08) dla urabiania
skat przy uzyciu materiatow
wybuchowych,

¢ KNR 4-06; KNR 3-12; KNR 13-09; KNR
AT-017; KNNR-W-9; dla wiercenia
mechanicznego otwordéw strzelniczych,
pozycje w zaleznosci od uzytego sprzetu
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wiercgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ cennik Secocenbud za kwartat poprzedzajgcy
kwartat, w ktérym wykonane bedg roboty budowlane do okreslenia czynnikow cenotwérczych,
z uwzglednieniem okreslonych w nim:

a) [R] stawek robocizny kosztorysowej w robotach budowlanych-inwestycyjnych: dla
wojewddztwa dolnoslgskiego, dla miejscowosci poza stolica wojewddztwa, poziom
Sredni;

b) [Kp] stawek narzutéw kosztow posrednich i [Z] zysku w robotach budowlanych-
inwestycyjnych;

c) [Kzm] stawek narzutu kosztu zakupu materiatbw w robotach budowlanych
inwestycyjnych;

d) [C;S] cen materiatéw i wynajmu sprzetu — poziom $redni.

4. Ust. 2 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania do robét niezbednych dla prawidtowej realizaciji
Przedmiotu Umowy, ktérych potrzeba wykonania powinna by¢ przewidziana przez dziatajgcego
w obrocie profesjonalnym Wykonawce juz na etapie ztozenia Oferty, w oparciu o przekazane przez
Zamawiajgcego dane, przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych
i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i doswiadczenia Wykonawcy. Roboty, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim zostang wykonane przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia
okreslonego w Umowie i nie wymagajg odrebnego zlecenia przez Zamawiajgcego.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej ma charakter wynagrodzenia ryczattowego, jest state
i nie podlega zmianie przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowien
zawartych w § 20 Umowy.

6. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej:

6.1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy; niedoszacowanie, pominiecie lub brak nalezytego rozpoznania zakresu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia;

6.2 obejmuje wszelkie opfaty, podatki, cta i inne daniny publiczne, jakie mogg mie¢
zastosowanie w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

6.3 jest state w tym sensie, ze podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych
postanowieniami § 20 Umowy lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;

6.4 jest ptatne na podstawie faktur wystawionych po dokonaniu odbioru robét zgodnie
z procedurg opisang w § 7 Umowy.

7. Wynagrodzenie pfatne bedzie na podstawie:

7.1 prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych sporzgdzonych
po zakonczeniu robét zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury czesciowej wraz
z zatwierdzonym protokolem zaawansowania finansowego robot oraz zatwierdzonym
raportem miesiecznym Wykonawcy, z uwzglednieniem postanowien zawartych w § 5 ust.
18-25 Umowy. Wzér protokotu zaawansowania finansowego Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od podpisania niniejszej Umowy i tylko taki wzér bedzie
akceptowany przez Zamawiajgcego;

7.2 prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury koncowej po zakonczeniu realizacji
Przedmiotu Umowy i Odbiorze koncowym w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz
koncowym protokotem zaawansowania finansowego, z uwzglednieniem postanowien
zawartych w § 5 ust. 18-25 Umowy.

8. Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowy podziat elementow podlegajgcych rozliczeniom okresowym
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym i fakturowanie robdt, po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie okresowy protokét zaawansowania
finansowego robdt, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron, zgodnie
z postanowieniami § 7 oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego raport miesieczny Wykonawcy.
Najkrotszym okresem rozliczeniowym bedzie miesigc kalendarzowy. Pierwszy i ostatni okres
rozliczeniowy moze by¢ krétszy, w przypadku gdy nie bedzie obejmowat petnego miesigca
kalendarzowego.
Faktury czesSciowe wystawiane bedg do momentu osiggniecia zaawansowania finansowego do
poziomu 90 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej w wysokosci maksymalnie 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy jest protokét Odbioru koncowego podpisany przez Zamawiajgcego
oraz koncowy protokdét zaawansowania finansowego.
Faktury wraz z wymaganymi Umowg zatgcznikami powinny byé przesytane Zamawiajgcemu na
adres Zamawiajgcego oraz wskazywac:
a) nazwe nabywcy, ktérym jest Zamawiajacy;
b) opis Przedmiotu Umowy w sposéb rzetelny, zgodny z Umowg i stanem rzeczywistym,
a takze zgodny z nazewnictwem stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug
(PKWiU),
c) miejsce wykonywania robot;
d) numer Umowy nadany przez Zamawiajgcego.
Zataczniki do faktury stanowié¢ bedg dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7 oraz w § 5 ust. 18 19.
Faktura niespetniajgca wymogow okreslonych w zdaniach poprzednich nie bedzie uwazana za
fakture wystawiong prawidtowo w rozumieniu ust. 7.
Zamawiajacy bedzie regulowat naleznosci przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w tresci
faktury VAT.
Za date zapfaty uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wytgcza sie uprawnienie do jednostronnego potrgcenia przez Wykonawce wierzytelnosci
przystugujgcych mu wobec Zamawiajgcego .
Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP ....................... i jest uprawniony do
wystawiania faktur.
Zamawiajacy jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP ... i jest uprawniony do
przyjmowania faktur.
Faktury w imieniu Wykonawcdéw wchodzgcych w sktad konsorcjum bedzie wystawiat petnomocnik
konsorcjum, np. Lider Konsorcjum.
W przypadku Konsorcjum, wszelkie o$Swiadczenia i informacje ztozone Liderowi Konsorcjum sg
skuteczne wobec pozostatych cztonkéw konsorcjum.

§7
ODBIORY

Przedmiot Umowy podlega¢ bedzie nastepujgcym odbiorom:
1.1. odbiorom robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
1.2. odbiorom technicznym wybranych przez Zamawiajgcego elementow roboét, w tym:
1) odbiorom technicznym kamieni milowych okreslonych w Harmonogramie Ramowym;
2) odbiorom technicznym przed rozpoczeciem Odbioru koncowego, ktére obejmowaé
bedg w szczegdlnosci zgtaszanie i usuwaniu Wad, przeprowadzenie z udziatem
Zamawiajgcego i w zakresie z nim uzgodnionym testéw, kontroli jakosciowych
i wyrywkowych Prob zamontowanych urzadzen, materiatéw, systemoéw i innych
robot. W celu przeprowadzenia testow, kontroli jakosciowych i Préb, o ktérych jest
mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zapewni wymagane wyposazenie
i personel zgodnie z warunkami okreslonymi w § 3 ust. 2 pkt. 2.34 oraz pkt. 2.35
Umowy;
1.3. Odbiorowi koncowemu Przedmiotu Umowy;
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1.4. odbiorowi gwarancyjnemu, przy czym Zamawiajgcy ma prawo zrezygnowac
z przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego, po wczesniejszym pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy.

2. Strong pokrywajgca koszty i odpowiedzialng za organizacje odbioréw jest Wykonawca. Nie
dotyczy to kosztow osobowych zwigzanych 2z udziatem w czynnosciach odbiorowych
przedstawicieli Zamawiajgcego, chyba ze odbiér odbywa sie powtdrnie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy. Wdéwczas Wykonawca pokrywa koszty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w zryczattowanej kwocie 2 000,00 zt za kazdg powtdrng czynnos¢ odbiorows.

3. Gotowos¢ do zatwierdzenia okresowego protokotu zaawansowania finansowego Wykonawca
zgtasza Zamawiajgcemu na 5 dni roboczych przed planowang datg zatwierdzenia.
Do zgtoszenia nalezy dotgczy¢ kompletne i prawidtowe dokumenty, w szczegdlnosci:

3.1 protokoty z odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu (jesli zostaty sporzgdzone
w okresie rozliczeniowym);

3.2 protokoty z odbioréw technicznych (jesli zostaty sporzgdzone w okresie rozliczeniowym);

3.3 protokoty badan i sprawdzen (jesli zostaty sporzgdzone w okresie rozliczeniowym);

3.4 okresowy protokét zaawansowania finansowego robdét z podaniem wykonanych
elementow, ich ilosci i wartosci netto / bez podatku VAT,;

3.5 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie gotowosé do przeprowadzenia odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu tj. linii kablowych, przewiertéw/przekopéw, kanalizacji
kablowej, fundamentéw, podifoza gruntowego oraz poszczegdinych warstw nawierzchni
utwardzonej, uziemien itp. z co najmniej 3-dniowym (3 dni robocze) wyprzedzeniem
umozliwiajgcym dokonanie ich odbioru. Zakrycie w/w elementéw robét moze nastgpi¢ wytacznie
po ich odbiorze przez osobe sprawujgcg nadzor inwestorski i spisaniu protokotu odbioru robét
zanikowych bez zastrzezen oraz wpisu do Dziennika Budowy. |Identyczna procedura bedzie
stosowana w przypadku odbioréw technicznych.

5. W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy - na jego koszt
i ryzyko - odkrycie lub tez inne adekwatne czynno$ci celem dokonania odbioru we wskazanych
czesciach robdt, ktore nie zostaty odebrane.

6. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy oraz
planowany termin osiggniecia gotowosci do przeprowadzenia Odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy, na 10 dni roboczych przed planowang datg osiggniecia gotowosci do odbioru. Do
zgtoszenia nalezy dotgczy¢ kompletne iprawidlowe dokumenty odbiorowe (dwa komplety
w wersji wydrukowanej oraz jeden w wersji elektronicznej w formacie pdf, dodatkowo pliki
tekstowe w formacie edytowalnym, a rysunki takze w formacie dwg, modele BIM w formacie ifc
oraz natywnym), w tym dokumentacje budowy wraz z:

6.1 oryginatem Dziennika Budowy;

6.2 oryginatami uzyskanych przez Wykonawce wszystkich opinii, uzgodnieh i decyzji
administracyjnych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy;

6.3 projektem powykonawczym (j. projektem wykonawczym z naniesionymi zmianami
powstatymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy);

6.4 modele BIM (powykonawcze i zarzadcze);

6.5 oswiadczeniem Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy
z projektami wykonawczymi i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i normami;

6.6 protokotami z przeprowadzonych Préb, testéw i badan;

6.7 protokotami z przeprowadzonych odbioréw;

6.8 operatami geodezyjnymi;

6.9 instrukcjami obstugi i eksploatacii;

6.10 instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego (ktéra bedzie opracowana przez specjaliste ds.
zabezpieczenh ppoz.);

6.11 dokumentacjg techniczno-rozruchows;
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6.12 atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci i kartami gwarancyjnymi dotyczacymi
zastosowanych materiatéw i urzadzen;

6.13 zestawieniem kluczowych urzgdzen i wyposazenia zamontowanego przez Wykonawce
z podaniem ich parametréw technicznych, producenta, nazwy urzgdzenia, numeru
katalogowego, numeru IUP (jesli zasadne), okresu uptywu gwarancji;

6.14 innymi dokumentami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu Umowy, ktérych opracowanie
jest obowigzkiem Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, jesli bedg wymagane
przez Zamawiajgcegdo.

Catos¢ dokumentacji, ktéra jest przywotana powyzej bedzie opracowana przez Wykonawce
w jezyku polskim (w szczegdlnosci dotyczy to kart katalogowych, kart technicznych, DTR —
dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obstugi i eksploatacji oraz kart gwarancyjnych, itp.).
Wykonawca odpowiedzialny jest wzgledem Zamawiajgcego za wady dokumentacji
powykonawczej zmniejszajgce jej wartosc lub uzytecznosé.

7. Zamawiajgcy obowigzany jest przystgpi¢ do Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy w terminie
15 dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w formie pisemne;j,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ust. 6 powyzej. Date i godzine odbioru wyznacza
Zamawiajgcy powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty
elektronicznej. Kazdy z odbioréw przewidzianych w ust. 1 niniejszego paragrafu w razie braku
Wad lub usterek nie bedzie trwat dtuzej niz 5 dni roboczych.

8. Odbidér koncowy winien byé przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscig. Jezeli
roboty nie zostaty zakonczone lub wniosek Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 6 nie jest
kompletny, Zamawiajgcy stwierdza, ze Wykonawca nie osiggnagt gotowosci do odbioru. W takim
przypadku Zamawiajgcy wyznaczy date Odbioru koncowego po zakonczeniu robét lub
uzupetnieniu dokumentéw.

9. W wypadku stwierdzenia, ze przedmiot odbioru technicznego nie zostat wykonany w sposéb
nalezyty, przedstawiciele Zamawiajgcego wskazg Wady przedmiotu odbioru oraz termin ich
usuniecia.

10. W Odbiorze koncowym uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym:
10.1 Dyrektor Projektu Wykonawcy oraz Kierownik Budowy;

10.2 osoby sprawujgce nadzér inwestorski tj. Inzynier Kontraktu;

10.3 osoby sprawujgce nadzér autorski tj. Projektant;

10.4 przedstawiciele stuzb technicznych Zamawiajgcego;

10.5 wyznaczeni kierownicy rob6t Wykonawcy;

10.6 inni przedstawiciele Zamawiajgcego powotani do uczestnictwa w pracach komisji
odbiorowe;j.

11. Z czynno$ci odbioru kazdorazowo sporzgdzony jest protokét odbioru, w ktdorym nalezy wskazacé
w szczegdlnosci:

11.1 date dokonania czynno$ci odbioru;

11.2 przedmiot odbioru;

11.3 wynik odbioru;

11.4 podpisy przedstawicieli Stron (przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy) i innych
uczestnikéw odbioru.

W czynnosciach odbioru biorg udziat upowaznieni przedstawiciele obu Stron, ktérzy podpisujg
protokot.

12. Odbiér gwarancyjny ma na celu zgtoszenie przez Zamawiajgcego wszelkich ujawnionych Wad
w okresie gwarancji. Odbiér gwarancyjny odbywa sie na zasadach okreslonych w § 8 Umowy.

13. Odbiér gwarancyjny ma na celu potwierdzenie wypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw
z tytutu udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji jakosci.

14. Odbidr, podczas ktérego nie zgtoszono zastrzezen do wykonania Przedmiotu Umowy, a ktory
odbyt sie z udziatem dwodch Stron, potwierdzany jest sporzgdzanym przez Wykonawce
i podpisywanym przez Strony protokotem odbioru technicznego Ilub protokotem Odbioru
koncowego. Odbiér koncowy bedzie potwierdzony podpisanym przez Strony protokotem
przejecia Przedmiotu Umowy do eksploatacji. Zamawiajgcy dokona Odbioru koncowego
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i przejecia Przedmiotu Umowy do eksploatacji po zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie
na Przedmiot Umowy. W przypadku zastrzezen do jakosci wykonanych prac Zamawiajgcy ma
prawo odmoéwi¢ dokonania odbioru isporzadzi¢ protokét warunkowy, w ktdérym zostang
wskazane braki, Wady przedmiotu odbioru oraz terminy ich usuniecia. Taki Protokét warunkowy
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Jezeli w toku Odbioru koncowego zostang
stwierdzone Wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

14.1 jezeli Wady nadajg sie do usuniecia, moze wyznaczy¢ termin ich usuniecia i dokonac
odbioru lub odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia Wad, zzachowaniem prawa do
naliczenia kar umownych;

14.2 jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia to:

1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zadaC obnizenia  wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku;
2) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy
odmawia odbioru i moze odstgpi¢ od Umowy lub Zzgda¢ wykonania Przedmiotu
Umowy w sposob wtasciwy. Zamawiajgcy moze rowniez powierzy¢ na koszt i ryzyko
Wykonawcy wykonanie prac innemu wybranemu przez siebie podmiotowi.
Jezeli Wady nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg bezpiecznego uzytkowania Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze przejag¢ Przedmiot Umowy do
eksploatacji pomimo wystepowania Wad i wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na ich
usuniecie. Jezeli w zakreslonym terminie Wykonawca nie usunie Wad wéwczas Zamawiajgcemu
przystuguje uprawnienie okreslone w ust. 14 pkt 14.2 ppkt 1). Do czasu usuniecia Wad
Zamawiajgcy moze zatrzymac¢ odpowiednig czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy, jako dodatkowe
zabezpieczenie uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 14 pkt 14.2 ppkt 1).
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia Wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia Wad bytby niewspdtmierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie
ich usuniecia, poczytuje sie, ze Wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie
postanowienia zawarte w ust. 14 pkt.14.2. ppkt 1), o ile stwierdzone Wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo usuniecia w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko
Wad nieusunietych przez Wykonawce w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 14.1. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw
wraz z odsetkami ustawowymi za kazdy dzien, liczonymi od dnia poniesienia tych kosztéw przez
Zamawiajgcego. Takie usuniecie Wad, w tym takze powierzenie tych czynnosci podmiotom
trzecim nie wytgcza w zaden sposob wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu
rekojmi lub gwarancji w stosunku do Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu Wad.
Jezeli Umowa przewiduje odbiory techniczne, podpisanie protokotu odbioru technicznego nie
pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci zgtaszania zastrzezen do Przedmiotu Umowy w trakcie
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Przed Odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac
Teren budowy i doprowadzi¢ go do stanu z chwili przejecia Terenu budowy, z uwzglednieniem
zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca na wilasny koszt wykonuje badania niezbedne dla uzyskania $wiadectw
dopuszczeniowych dotyczgcych uzytkowania urzgdzen objetych Przedmiotem Umowy.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy bez uzasadnienia nie przystgpi do odbioru w terminie 15 dni
roboczych od otrzymania zgtoszenia Wykonawcy, Wykonawca moze wezwa¢ Zamawiajgcego do
odbioru w terminie dodatkowych 10 dni roboczych. Ponowne nieprzystgpienie przez
Zamawiajgcego do odbioru, uprawnia Wykonawce do jednostronnego podpisania protokotu
odbioru skutkujacego wystawieniem faktury VAT przez Wykonawce i obowigzkiem zaptaty dla
Zamawiajgcego.

§8
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REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci (dalej jako: Gwarancja) za wady
fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem
ponizszych postanowien.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji na roboty budowlane stanowigce Przedmiot
Umowy, a takze na dostarczane przez niego materiaty i urzgdzenia na okres 36 miesiecy.
Niezaleznie od Gwarancji o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu karty
gwarancyjne producenta maszyn, urzgdzen, instalacji, materiatdw. Gwarancja producenta jest
udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiajgcy wediug swojego wyboru
moze wykonywac uprawnienia z Gwarancji udzielonej przez Wykonawce lub gwarancji okreslonej
w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim. Jezeli gwarancja producenta bedzie
dtuzsza niz 36 miesiecy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu karty gwarancyjne producenta
na okres dtuzszy, niezaleznie od pozostatych dokumentéw gwarancyjnych producentow.

Okres Gwaranciji, o ktérej mowa w ust. 2, rozpoczyna bieg od daty podpisania protokotu Odbioru
kohcowego Przedmiotu Umowy.

Jezeli w okresie Gwarancji, Zamawiajgcy stwierdzi wystgpienie Wady Przedmiotu Umowy,
uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej jako: Reklamacja), pocztg
elektroniczng, faksem Ilub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie
potwierdzi¢ na piSmie lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w
terminie 2 dni roboczych od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajgcego Wykonawca
nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg
uptywu tego terminu.

Reklamacje, o ktéorych mowa w ust. 5, mogg by¢ sktadane w imieniu Zamawiajgcego na adres
poczty elektronicznej Wykonawcy, zgodnie z § 19 Umowy przez osoby tam wymienione.
Wykonawca niezwtocznie potwierdza otrzymanie Reklamaciji - w imieniu Wykonawcy uprawnione
do jednoosobowego dziatania w tym zakresie sg osoby wymienione w § 19 Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé Wade Przedmiotu Umowy niezwtocznie, jednak nie pézniej
niz w terminie okreslonym w ust. 27 niniejszego paragrafu, poprzez wymiane lub naprawe
wadliwego elementu lub poprzez ponowne wykonanie wadliwie wykonanej ustugi wchodzace;j
w zakres Przedmiotu Umowy. Usuniecie Wady nastgpi bez uszczerbku dla parametréow
technicznych i funkcjonalnych Przedmiotu Umowy.

W uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledow technologicznych, Zamawiajgcy,
na wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na przediuzenie terminu
przewidzianego w ust. 7.

Prace polegajagce na usunieciu Wady bedg prowadzone w terminach uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

Okres Gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania Wady Przedmiotu Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze w odniesieniu do wymiany wadliwego elementu, urzgdzenia lub ponownego
wykonania wadliwie wykonanej roboty budowlanej lub ustugi wchodzgcej w zakres Przedmiotu
Umowy, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.
Usuniecie Wady zostanie kazdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez Strony.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego
wadliwej czesci na nowg, na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do odbioru
od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu objetego Gwarancjg albo jego wadliwej czesci
i usuniecia wszelkich skutkow tego odbioru.

W razie nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawce wykonania czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 12, maszyna, urzadzenie, instalacja lub materiat bedzie sktadowany przez Zamawiajgcego
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli w okresie Gwarancji zastosowana maszyna, urzadzenie, instalacja lub materiat, dwukrotnie
bedzie przedmiotem Reklamaciji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od Wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy. Postanowienie to nie
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ma zastosowania, jezeli Wykonawca wykaze, ze odpowiedzialno$¢ za przyczyne powtarzajgcego
sie uszkodzenia ponosi Zamawiajgcy.

Jezeli Wykonawca odméwi usuniecia Wady przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego czesci albo
nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 7 lub okreslonym na podstawie ust. 8, albo tez nie
wykona prawidlowo ustugi objetej Gwarancja, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
samodzielnego lub za posrednictwem osoby trzeciej, usuniecia zgtoszonej Wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy ibez uszczerbku dla zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z udzielonej
Gwarancji i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie usuwania Wad.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przed uptywem terminu Gwarancji odbioru
gwarancyjnego, ktory przeprowadzi komisja powotana przez Zamawiajgcego. O przewidywanym
terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, z co najmniej 14 -
dniowym (14 dni kalendarzowych) wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony bedzie do wskazania
nie wiecej niz 5 osdb do udziatu w komisji. W przypadku niewskazania takich osob lub ich
nieprzybycia w terminie odbioru, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania odbioru
jednostronnego.

W protokole odbioru gwarancyjnego Strony, a w przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 zdanie
czwarte - Zamawiajacy, okresli zakres Wad. Wykonawca na swoj koszt usunie Wady stwierdzone
w trakcie odbioru gwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania Wad
stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba ze Strony ustalg inny termin.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji takze po uptywie okreséw Gwarancji,
jezeli Wady ujawnig sie przed ich uptywem i Zamawiajgcy przed uptywem okreséw Gwarancji
zgtosit Wykonawcy Reklamacije.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za Wady przystugujgcych mu na zasadach ogoélnych, zuwzglednieniem
postanowien ust. 21 - 27.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na caty Przedmiot Umowy na okres 60 miesiecy,
liczgc od daty podpisania protokotu Odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swoj koszt Wady zgtoszone przez Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 27 niniejszego
paragrafu. W uzasadnionych przypadkach, w szczegdlno$ci ze wzgledéw technologicznych,
Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na przedtuzenie
terminu przewidzianego w zdaniu pierwszym.

Niezaleznie od mozliwosci sktadania reklamaciji, o ktérych mowa w ust. 5, przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej, reklamacje te mogg by¢ sktadane w imieniu Zamawiajgcego na adres poczty
elektronicznej Wykonawcy wskazany w ust. 6 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez
Zamawiajgcego osoby tam wskazane.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego przystugujgce mu wzgledem Podwykonawcéw
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy i gwarantuje, Zze przeniesienie
to jest skuteczne. Przeniesienie uprawnien z tytutu rekojmi, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
oznacza, iz Zamawiajgcy jest uprawniony do domagania sie od Podwykonawcy odpowiedzialnego
za Wade jej usuniecia, z pominieciem Wykonawcy. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom z rekojmi
przystugujagcym Zamawiajagcemu wzgledem Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za Wady wzgledem Zamawiajgcego. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
beda realizowane w pierwszej kolejnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu
Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Gwarancji.

Wykonawca rozpocznie usuwanie zgtoszonych Wad w terminie (czas reakgji tj. przystgpienie do
usuwania Wady) umozliwiajgcym przywrdcenie ich petnej sprawnosci w czasie okreslonym ust.
27, przy czym przez rozpoczecie usuwania Wad rozumie sie przybycie na miejsce stwierdzenia
Wady lub powstatych w jej wyniku awarii/usterek — specjalisty Wykonawcy w zakresie dane;j
Wady.

Wymagania w zakresie realizacji czynnosci wynikajgcych z uprawnien z tytutu Gwarancji:
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Tabela nr 3
Lp. Nazwa Sposoéb przmeowanla“zg’roszen - czas Czas usunicia Wady
reakcji
Zgtoszenia bedg przyjmowane przez Czas usuniecia Wady wynosi
. Wykonawce 8 godz./dobe . )
Przedmiot Umowy, , maksymalnie 7 dni roboczych
o w godzinach od 7.00 do 15.00 przez 5 .
z wyjatkiem ; . s od momentu  zgtoszenia,
1. . dni w tygodniu od poniedziatku do . .
zakresu opisanego . . . . | z zastrzezeniem, ze Strony
. . pigtku, zgodnie z zasadami opisanymi . S
w punkcie 2 tabeli. o kazdorazowo mogg uzgodnié
w ust. 5 niniejszego paragrafu. Czas innv czas usuniecia Wad
reakcji — 24 godziny. y € y
System BMS,
windy, instalacje
i sieci elektryczne,
instalacje i sieci Zgtoszenia bedg przyjmowane przez | Czas usuniecia Wady wynosi
wodno- Wykonawce 24 godz./dobe | maksymalnie 72 godziny od
5 kanalizacyjne, w przez 7 dni w tygodniu, zgodnie | momentu zgtoszenia,
tym ujecie wody z zasadami opisanymi w ust. 5 | z zastrzezeniem, Zze Strony

oraz zbiornik
bezodptywowy na

niniejszego paragrafu. Czas reakcji — 5
godzin.

kazdorazowo mogg uzgodnié
inny czas usuniecia Wady

Scieki bytowe,
pompy ciepta i
kottownia olejowa

1.

§9
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

Ustepy 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdujg zastosowanie, jezeli w ramach realizacji Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu utworow w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze
zm.).

Wykonawca gwarantuje, ze przystugujg mu wytgczne autorskie prawa majgtkowe do wszelkich

takich utworéw objetych Przedmiotem Umowy, wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie

zaleznych praw autorskich w stosunku do utworéw oraz wytgczne prawo do rozporzgdzania
utworami na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4, lub tez - najpdzniej w dniu wydania utworéw

Zamawiajgcemu — prawa te bedg Wykonawcy przystugiwaty. Wykonawca gwarantuje

i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie beda niczym i przez nikogo ograniczone,

a w szczegolnosci bedg wolne od wad prawnych i nie bedg narusza¢ praw majgtkowych ani dobr

osobistych osob trzecich. Wobec powyzszego Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze utwory

bedg stanowity dzieta oryginalne, spetniajgce kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.,j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.),

natomiast nosniki, na ktorych utwory zostang utrwalone bedg stanowity wylagczng witasnosc

Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwolen oséb

trzecich i nie narusza praw osob trzecich.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utworéw objetych

Przedmiotem Umowy na wymienionych ponizej polach eksploatacji:

4.1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakgkolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy
utworéw lub ich elementéw, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, w pamieci komputera oraz technikg cyfrowg, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich no$nikach danych, wtgcznie
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z czynnosciami przygotowawczymi do sporzgdzenia egzemplarzy utwordw czy ich utrwalenia,
a takze poprzez wydruk komputerowy;

4.2. wprowadzanie oryginatu utwordw lub ich elementéw oraz egzemplarzy nosnikéw, na ktérych
utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby no$nikéw:
w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utwordw lub ich elementéw do obrotu
drogg przeniesienia wlasnosci egzemplarza utworu (w sposéb odptatny albo nieodptatny),
przez rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegdlnosci
za pomocg sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo
egzemplarzy utworéw, albo ich elementéw;

4.3. publiczne wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz
ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesytanie za posrednictwem sieci
multimedialnych, w szczegolnosci Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku
badz wywotanych zdje¢, wykorzystanie w dziataniach wizualnych, audiowizualnych Ilub
multimedialnych oraz publiczne udostepnianie w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
utworéw dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie
na stronie internetowej i intranetowej Zamawiajgcego i innych stronach internetowych
i intranetowych oraz w tresdci korespondencji i materiatdw przesytanych drogg elektroniczng,
a takze poprzez wprowadzanie do pamieci komputera lub innych urzadzen stuzgcych do
przetwarzania danych - jakgkolwiek technikg, wigcznie ztymczasowg (czasowg) postacig
pojawiajgcy sie np. w pamieci RAM;

4.4. wykorzystanie utworéw oraz ich elementow do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatbw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., atakze
wykorzystanie utworow oraz ich elementéw do korzystania z oraz rozpowszechniania
opracowan, strategii, koncepcji, planéw itp., oraz wyrazanie zgody na dokonywanie
powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

4.5, ttumaczenie utworéw w catosci lub w czesci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bgdz system;

4.6. wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania
i realizacji innych obiektow.

5. Autorskie prawa majgtkowe do utworéw, jako catosci oraz ich elementéw, przechodzg
na Zamawiajgcego z chwilg ustalenia utwordw (przy czym w razie watpliwosci utwory uwaza sie za
ustalone najpézniej z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarza nosnika, na ktéorym utwor
zostatl utrwalony). Z tg samg chwilg przechodzi na Zamawiajgcego takze prawo witasnosci
egzemplarzy nosnikéw, na ktorych utwory utrwalono, przekazanych Zamawiajgcemul.

6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych i za korzystanie z utworéw na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 i na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie, oraz z tytutu przeniesienia prawa wlasnosci egzemplarzy nosnikow, na ktérych utwory
utrwalono jest objete kwotg wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy. W zwigzku z powyzszym Strony ustalajg, iz za przeniesienie powyzszych praw
i wlasnosci nosnikow nie przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

7. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia przez osobe trzecig
z roszczeniami z tytutu praw autorskich, zwolni Zamawiajgcego od tych roszczen lub naprawi
poniesione przez niego szkody, wynikajagce w szczegdlnosci z dziatan majgcych na celu
doprowadzenie do odstgpienia przez osobe trzecig od dochodzenia roszczen lub z koniecznosci
zaspokojenia roszczen osob trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przedsgdowych
i ewentualnego postepowania sgdowego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zgode twércy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizac;ji
utworéw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie utwordw z innymi utworami, a takze na
zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4
bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twércy, a takze jest upowazniony do udzielania
w imieniu tworcy takiej zgody. W zwigzku z tym Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajgcego powyzszego oraz na udzielanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody w tym
zakresie. Wykonawca jednoczes$nie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez
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Zamawiajgcego z opracowanh utworow, ich czesci i poszczegdlnych elementéw, a takze z dalszych
opracowan.
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ na wszystkich wymienionych w ust. 4 polach eksploataciji
prawo do korzystania i rozporzgdzania utworami, ich czesciami lub poszczegdlnymi elementami
w celach zwigzanych lub niezwigzanych z dziatalnoscig gospodarczg Zamawiajgcego. Dotyczy to
réowniez opracowan utworow, ich czesci i poszczegdlnych elementéw, a takze dalszych opracowan.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
Wykonawca gwarantuje, ze tworca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego
przystugujgcych twoércy praw osobistych do utwordw i ich opracowan iich dalszych opracowan,
w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze twodrca nie bedzie wykonywat wobec
Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do utworéw, w szczegdlnosci gwarantuje, ze tworca
wyraza zgode na swobodny wybdér przez Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego
publicznego udostepnienia utwordw.
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac¢ prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego
paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majgtkowych do utworéw i ich opracowan oraz
udzielania dalszych upowaznieh w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez
Wykonawce na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.
Postanowienia ust. 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdujg odpowiednie zastosowanie w zakresie
uprawnien Zamawiajgcego wobec dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji, ktéra nie jest
utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj.: Dz. U.z 2017 r. poz. 880 ze zm.).

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA,
GOSPODAROWANIA ODPADAMI | BHP

. Ochrona srodowiska i gospodarowanie odpadami

. Wykonawca, jako podmiot korzystajacy ze $rodowiska, jest obowigzany do przestrzegania

wymagan ochrony srodowiska na podstawie obowigzujgcych przepisow.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia wystgpienia szkody w srodowisku

Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie podjaé niezbedne dziatania zapobiegawcze.

W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca obowigzany jest do ograniczenia

szkody i podjecia dziatah naprawczych.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzenh

technicznych, prowadzone przez Wykonawce w poblizu drzew lub krzewéw albo ich zespotéw,

mogg by¢ wykonywane wylgcznie w sposob nieszkodzgcy drzewom lub krzewom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ oraz przejmuje odpowiedzialno$¢ w stosunku do oséb

trzecich zwigzang z wykonywaniem w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, wszelkich prac

niezgodnie z zasadami ochrony srodowiska i gospodarki odpadami okreslonymi w szczegdlnosci

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze

zm.), ustawie z dnia 13 kwietnia 2001 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (t.].

Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 ze zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,j.: Dz. U. z

2018 r., poz. 21 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2018

r., poz. 142 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz.

1566 ze zm.) w tym za:

5.1. zniszczenie terendw zieleni albo drzew Iub krzewéw spowodowane niewtasciwym
wykonywaniem robo6t ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzgdzen
technicznych oraz zastosowaniem $rodkéw chemicznych w sposdb szkodliwy dla roslinnosci
oraz za usuwanie drzew lub krzewéw bez wymaganego zezwolenia a takze za zniszczenie
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spowodowane niewlasciwg pielegnacjg terenéw zieleni, zadrzewien, drzew lub krzewdw
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody;
5.2. zanieczyszczenie wod i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzgcymi z uszkodzonych
maszyn i urzadzen;
5.3. emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow o ochronie wdéd i nienaruszania
stosunkow wodnych.
Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkich optat, kar pienieznych i innych kosztéw natozonych
przez organy administracji lub sgdy na Zamawiajgcego z tytutu naruszenia przepiséw opisanych
wust. 5, jezeli natozenie tych kar, optat i innych kosztow bylo nastepstwem dziatania lub
zaniechania Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu tychze kosztow na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego.
Kwoty, o ktérych mowa w ust. 7 Zamawiajgcy moze potrgcac z ptatnosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca jest wytwoércg i posiadaczem wszelkich odpadow powstajgcych w wyniku realizaciji
Przedmiotu Umowy. W zwigzku z powyzszym, cigzy na nim obowigzek prawidtowego
zagospodarowania odpadéw tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i srodowiska warunkéw
gromadzenia odpadéw w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do
miejsc magazynowania, przetwarzania odpaddéw (odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw) oraz
petnienia nadzoru nad takimi dziataniami w zakresie przekazywania odpaddéw wytgcznie
uprawnionym odbiorcom, posiadajgcym wazne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami,
czyli zbierania lub przetwarzania odpadow.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wykaz przedmiotdw, materiatdbw i urzadzen, ktére

zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zgodny z zasadami

gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzuje

sie usungé¢ na wilasny koszt wszelkie odpady i cze$ci niewykorzystanych materiatow.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce

do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym uptywie terminu,

o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a nastepnie obcigzy¢ Wykonawce fakturg na kwote

stanowigcg koszt posprzgtania oraz usuniecia i utylizacji odpaddéw. Zlecenie przez

Zamawiajgcego  powyzszych czynnosci osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za wytworzone odpady.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi

odpadoéw, ktéry uzyskat pozwolenie wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie

gospodarowania odpadami, chyba ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania pozwolenia.

W celu udokumentowania prawidtowego postepowania z wytworzonymi odpadami, Wykonawca

zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w cyklach miesiecznych oraz w dniu Odbioru

koncowego Przedmiotu Umowy dokonanego zgodnie z procedurg opisang w § 7 Umowy,
informacje w formie pisemnej o sposobie postepowania z wytworzonymi w zwigzku realizacjg

Przedmiotu Umowy odpadami, wedtug wzoru stanowigcego Zalgcznik nr 6 do Umowy.

Wykonawcy zabrania sie w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy:

14.1. wwozenia lub wnoszenia odpadéw, ktdre nie powstaty w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy;

14.2. gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiajgcym - odpaddéw
powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy; spalania lub zakopywania
odpadéw i innych materiatow;

14.3. wprowadzania sciekéw bytowych i Sciekdw przemystowych do urzgdzen kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych, a takze wprowadzania sciekow
opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej;
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14.4. wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych i systemoéw gospodarki wodno - Sciekowej,

odpadéw statych, odpaddéw ptynnych niemieszajgcych sie z woda, substancji palnych
i wybuchowych, substancji zrgcych i toksycznych itp. okreslonych w ustawie z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
(ti. Dz. U. 2 2017 r. poz. 328 ze zm.).

15. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami
okreslonymi w decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu z dnia 19.10.2017 roku bedgcej elementem Dokumentacji Projektowej.

16. Specjalista ds. s$rodowiskowych wchodzgcy w skiad kluczowego personelu Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 6 Umowy:

16.1. bedzie wspierat kadre kierowniczg Wykonawcy na etapie przygotowania i organizacji
Zaplecza budowy oraz organizacji i realizacji robét budowlanych, w tym doboru
technologii i sposobu realizacji rob6t budowlanych w zakresie spetnienia wymogow
ochrony srodowiska, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw okreslonych w decyzji
wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia
19.10.2017 roku;

16.2.  zaopiniuje Projekt organizacji Terenu budowy, o ktérym jest mowa § 2 ust. 1 pkt 1.2
ppkt 4) w zakresie spetnienia wymogow ochrony s$rodowiska, ze szczegdlnym
uwzglednieniem warunkéw okreslonych w decyzji wydanej przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 19.10.2017 roku;

16.3. przeprowadzi cykliczne szkolenia dla pracownikéw budowlanych oraz dla kadry
kierowniczej z zakresu wymagan ochrony srodowiska w zwigzku z realizowanymi
robotami budowlanymi, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw okreslonych
w decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
z dnia 19.10.2017 roku. Ze szkolen tych bedzie sporzgdzony protokot;

16.4. przeprowadzi cykliczne (minimum jeden raz w tygodniu) przeglady stanu Terenu
budowy, z udziatem przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, w zakresie przestrzegania
zasad ochrony srodowiska i uzgodnionych sposobdw realizacji robét budowlanych.
Termin przeglagdéw bedzie uzgodniony z przedstawicielami nadzoru inwestorskiego.
Z przegladéw tych Specjalista ds. srodowiska sporzgdzi raport wraz z dokumentacjg
fotograficzng;

16.5. bedzie uczestniczyt w cotygodniowych naradach koordynacyjnych organizowanych na
Terenie budowy z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, na ktorych sktadat bedzie
sprawozdanie z przeprowadzonych przeglagdow stanu Terenu budowy w zakresie
przestrzegania zasad ochrony srodowiska.

Il. BHP

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
2. Obowigzek ten bedzie realizowany miedzy innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawce do
pracy tylko oséb, ktore:

2.1

2.2.

2.3.

24.

Czes¢

. posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na

zajmowanym stanowisku w przedsiebiorstwie Wykonawcy;

posiadajg aktualne zaswiadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

zostaty poinformowane o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca, sposobach
ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz ziozyty Zamawiajgcemu o$wiadczenia
0 zapoznaniu sie z tymi informacjami;

otrzymaty i stosujg podczas pracy odziez i obuwie robocze, ochronne, $rodki ochrony
zbiorowej i srodki ochrony indywidualnej - zwtaszcza sprzet chronigcy przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokosci. Sprzet, o ktérym mowa wyzej, musi
by¢ sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz zwigzanymi z nig
zagrozeniami;
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2.5. znajdujg sie w stanie gwarantujgcym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczegdlnosci nie sg
pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych);

2.6. posiadajg stosowne uprawnienia i upowaznienia - potwierdzone odpowiednimi dokumentami -
do obstugi maszyn i urzadzeh uzywanych na terenie budowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze on sam, a takze jego Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) beda
wykonywaé zadania zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Planem BIOZ, ktoéry bedzie uwzgledniat ,Wytyczne do sporzadzenia Planu BIOZ”,
stanowigce zatgcznik nr 5 do Umowy.

4. Specjalista ds. BHP wchodzacy w sktad kluczowego Personelu Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 6 Umowy:

4.1. bedzie wspierat kadre kierowniczg Wykonawcy, w tym koordynatora, o ktérym jest mowa w §
3 ust. 2 pkt 2.13 Umowy, na etapie przygotowania i organizacji Zaplecza budowy oraz
organizacji i realizacji rob6t budowlanych, w tym doboru technologii i sposobu realizacji rob6t
budowlanych w aspekcie bezpieczenstwa i higieny pracy;

4.2. bedzie uczestniczyt w opracowaniu oraz zaopiniuje Plan BIOZ i Projekt organizacji Terenu
budowy ze szczegdélnym uwzglednieniem prawidtowego doboru wielkosci oraz funkciji
pomieszczen szatniowo-socjalnych i higieno-sanitarnych przewidzianych dla pracownikow
budowlanych;

4.3. bedzie cyklicznie przeprowadzat instruktaz dla pracownikéw budowlanych oraz kadry
kierowniczej w zakresie podstawowych zasad BHP obowigzujgcych na Terenie budowy oraz
wymagan wynikajgcych z zatwierdzonego Planu BIOZ. Uczestnictwo w instruktazu bedzie
potwierdzone wydaniem indywidualnego zaswiadczenia, co bedzie warunkowato mozliwos¢
rozpoczecia realizacji robot na Terenie budowy;

4.4. opracuje liste rekomendowanych, koniecznych do opracowania przez Wykonawce Instrukcji
Bezpiecznego Wykonania Roboét (IBWR) oraz wspdlnie z wyznaczonym kierownikiem roboét
zatwierdzi opracowane IBWR do realizacji;

4.5. przeprowadzi cykliczne (minimum jeden raz w tygodniu) przeglady stanu Terenu budowy,
z udziatem przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, w zakresie przestrzegania zasad BHP
i uzgodnionych sposobdéw realizacji rob6t budowlanych. Termin przeglagdéw bedzie
uzgodniony z przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. Z przegladéw tych Specjalista ds.
BHP sporzadzi raport wraz z dokumentacjg fotograficzng, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w pkt 4.7 ponizej;

4.6. bedzie uczestniczy¢ w cotygodniowych naradach koordynacyjnych organizowanych na terenie
budowy z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, na ktoérych skfadat bedzie sprawozdanie
z przeprowadzonych przeglagdéw stanu Terenu budowy w zakresie przestrzegania zasad
BHP.

4.7. bedzie sktada¢ Zamawiajgcemu pisemne sprawozdania dotyczgce:

1) zagrozen potencjalnie wypadkowych oraz zdarzehh potencjalnie wypadkowych
zauwazonych w czasie pracy i zaistniatych na terenie nalezgcym do Zamawiajgcego -
ustnie, bezzwtocznie;

2) wszystkich wypadkdéw przy pracy, w ktérych brali udziat pracownicy Wykonawcy (réwniez
Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy), zaistniatych na terenie nalezgcym do
Zamawiajgcego - pisemnie w ciggu 3 godzin od zaistnienia wypadku.

5. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za skutki wykonywania pracy w sposéb niezgodny
z Umowa, przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie dziatania i zaniechania
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow robét jak za swoje wiasne.

7. W czasie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewniajgc petng wspotprace, umozliwi
pracownikom BHP i Ochrony Srodowiska Zamawiajgcego oraz dozoru technicznego,
przeprowadzanie okresowych kontroli warunkow pracy i przestrzegania obowigzujgcych przepiséw
oraz zasad.
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§ 11
UBEZPIECZENIA

. Ubezpieczenie (OC)

Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowg (w tym w okresie
Gwaranciji), oraz zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktérej rodzaj
dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach Umowy.
Ubezpieczenie to bedzie spetniato tgcznie nastepujace warunki:

1. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawce polisie ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej bedzie nie mniejsza niz 50.000.000,00 zt (stownie: pie¢dziesigt milionéw ztotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia.

2. Zakres ochrony objg¢ powinien odpowiedzialno$¢é cywilng z tytulu czyndéw niedozwolonych
(odpowiedzialnos¢ deliktowg) oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikajgce
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno§¢ kontraktowa), jak
réwniez odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez wyprodukowany/dostarczony
produkt badz wykonang ustuge. Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
osobom trzecim.

Dodatkowo, zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o / bedzie uwzgledniat:

2.1. szkody osobowe wyrzadzone przez ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji inwestycji
pracownikom (OC pracodawcy) z mozliwoscig zastosowania limitu odpowiedzialnosci
w wysokosci nie nizszej niz 20.000.000,00 zt (stownie: dwadziescia milionéw ztotych);

2.2. szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialno$ci cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych o ile bedg wykorzystywane
do realizacji Umowy. Dopuszcza sie zastosowanie limitu odpowiedzialnosci w wysokosci nie
nizszej niz 20.000.000,00 zt (stownie: dwadziescia milionéw ztotych);

2.3. szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

2.4. szkody nie bedace nastepstwem szkdd osobowych, ani szkdd rzeczowych (tzw. czyste straty
finansowe) z mozliwoscig zastosowanie limitu odpowiedzialnosci w wysokosci nie nizszej niz
20.000.000,00 zt (stownie: dwadziescia milionéw ztotych);

2.5. szkody wynikajgce z uszkodzenia lub zniszczenia urzadzen i instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, technologicznych,
z mozliwoscig zastosowania limitu odpowiedzialnosci w wysokosci co najmniej 20.000.000,00
zt (stownie: dwadziescia milionéw ztotych);

2.6. szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrdbki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac z mozliwoscig
zastosowania podlimitu w wysokosci 10.000.000 zt (stownie: dziesie¢ milionéw ztotych);

2.7. szkody wyrzgdzone w mieniu powierzonym lub bedgcym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolg
Wykonawcy z mozliwoscig zastosowania podlimitu w wysokosci 20.000.000 zt (stownie:
dwadziescia milionoéw ztotych);

2.8. jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy), ochrong
objete zostang szkody za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, a ktére zostaty
wyrzgdzone przez Podwykonawcow (dalszych podwykonawcow). Dopuszcza sie
zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy bedgcego sprawcg szkody.

3. Franszyza redukcyjna nie moze byé wieksza niz 50.000 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych)
dla szkéd w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych dla ktérych ustalono franszyze
redukcyjng w wysokosci 10% odszkodowania nie mniej niz 50.000 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy
ztotych).

4. Zaréwno suma gwarancyjna, jak i wszystkie limity odpowiedzialnosci sg okreslone w formule na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

5. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski.

ll. Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR)
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1. Wykonawca na wiasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego, Zarzadzajgcego Projektem i Podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
w zakresie opartym na bazie wszelkich ryzyk budowe (montaz) i roboty budowlane (montazowe),
w tym proby koncowe, testy, rozruch i ruch prébny, na okres od rozpoczecia wykonywania prac
budowlano-montazowych do czasu podpisania Protokotu przejecia Przedmiotu Umowy do
eksploatacji (podstawowy okres ubezpieczenia) od szkdd, ktére moga powstaé w zwigzku ze
zdarzeniami nagtymi, nieprzewidzianymi i niezaleznymi od woli ubezpieczonych. Suma
ubezpieczenh powinna obejmowac:

1.1 dla robét objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiatdw lub elementow
i urzadzen do wbudowania lub zamontowania - wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 6, ust 1 Umowy;

1.2 dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych Zaplecze
budowy — wartosci niezbednej do ich odtworzenia lub zastgpienia.

2. W przypadku wyptaty odszkodowania kazda ze Stron uczestniczy we franszyzach / udziatach
wilasnych w takiej proporcji, w jakiej uczestniczy w wyptaconym odszkodowaniu w zwigzku
z jednym zdarzeniem losowym.

3. Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo obejmowac:

3.1 ryzyko prob i testow z limitem czasowym co najmniej réwnym okresowi niezbednemu do ich
przeprowadzenia;

3.2 ryzyko zamieszek, rozruchéw i strajkébw =z mozliwoscig wprowadzenia limitu
odpowiedzialnosci w wysokosci 6.000.000,00 zt (stownie: sze$¢ milionéw ztotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia;

3.3 rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do kazdej czesci obiektu budowlanego po
dokonaniu odbioru czesciowego kazdej z tych czesci — o ile bedg miaty miejsce odbiory
czesciowe;

3.4 rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do mienia otaczajacego znajdujgcego sie
w dniu rozpoczecia robo6t budowlano-montazowych na Terenie budowy lub w jego
bezposrednim sasiedztwie, stanowigcego wiasnos¢ Iub bedacego w posiadaniu
Zamawiajgcego — z mozliwodcia wprowadzenia limitu odpowiedzialno$ci w wysokosci
10.000.000,00 z (stownie: dziesie¢ miliondw ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;

3.5 pokrycie ryzyka producenta oraz projektanta (ochrona przewidziana dla klauzul 115 oraz
200);

3.6 ochrona dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego —
z mozliwoscig wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci w wysokosci 20% wartosci szkody nie
wiecej niz 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych);

3.7 ryzyko kosztéw usuniecia pozostatosci po szkodzie — z mozliwoscig wprowadzenia limitu
odpowiedzialno$ci w wysokosci 4.000.000,00 zt (stownie: cztery miliony ztotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia;

3.8 klauzule automatycznego, bezskladkowego, przediuzenia okresu ubezpieczenia
0 2 miesigce;

3.9 klauzule reprezentantow;

3.10 wytgczone prawo regresu ubezpieczeniowego w odniesieniu do podmiotéw ubezpieczonych.

4. Franszyzy redukcyjne nie mogg przekracza¢ 50.000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).
5. Wytgczenia odpowiedzialnosci bedg stosowane w zakresie zgodnym z praktykg rynkowa.

lll. Postanowienia wspoélne

1. Wytgczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem
rynkowym.

2. Kopie polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z wszystkimi warunkami umowy
ubezpieczeniowej potwierdzonej przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia Umowy, a kopie polisy ubezpieczenia ryzyk
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budowy i montazu wraz z wszystkimi warunkami umowy ubezpieczeniowej potwierdzonej przez
Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem, nie pozniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych przed
przekazaniem I-go etapu Terenu budowy. Dowody optacenia skfadek Wykonawca dostarczy
niezwtocznie Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie.

Jezeli w trakcie trwania Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonych przez
Wykonawce umow ubezpieczenia, jest on zobowigzany niezwiocznie i bez odrebnego wezwania
dostarczyé Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy przedtuzenie biezgcej lub zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami okreslonymi w niniejszym paragrafie. Wykonawca
ma przy tym obowigzek zapewnic¢ ciggto$¢ ochrony ubezpieczeniowe;j.

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajgce jej
zawarcie (w tym optacenie skitadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie
odbiegat na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub
Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zmieni postanowienia umowy na niekorzysé
Zamawiajgcego bez jego zgody badz gdy swiadomie wprowadzi w btgd Zamawiajgcego co do
istnienia lub warunkow tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrze¢
stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce skfadkg za tak zawartg umowe ubezpieczenia, wzywajgc go do zaptaty lub dokonujgc
potracenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowy ubezpieczenia winny zostaé zawarte z ubezpieczycielem Ilub ubezpieczycielami
na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana
w warunkach zawartych ubezpieczen powodujgca pogorszenie warunkéw ubezpieczenia
w poréwnaniu z Umowa.

Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych ubezpieczen nie moze
by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgcej
Z niniejszej Umowy.

Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami posiadajgcymi jednostki
organizacyjne w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny, bedacy zdolnym do
obstugi zawartych uméw ubezpieczenia i likwidacji szkdéd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy
u innego ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspotpracy
z podmiotem posiadajgcym jednostki organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.
Umowy ubezpieczenia powinny by¢ zawarte w jezyku polskim. Prawem wiadciwym dla tych umow
powinno by¢ prawo polskie, a jurysdykcje powinien mie¢ sad polski.

Jezeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencje z ubezpieczycielami
celem likwidacji szkéd. W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego
zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i montazu udzielajg sobie rozsgdnej pomocy
i wspotpracujg przy likwidacji szkdd tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegat
szybko i bez zaki6cen.

Wykonawca obowigzany jest wypetni¢, jak rodwniez zapewnié, aby wszyscy jego pracownicy,
przedstawiciele i Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) wypetniali powinnosci ubezpieczajgcego
lub ubezpieczonego, w tym zwigzane z postepowaniem w razie szkody i z procedurg likwidacji
szkad.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady (dalej jako:
Zabezpieczenie) w WysOKOSCi ................... ztotych (stownie: ...t ztotych),
co stanowi 10 % ceny catkowitej podanej w Ofercie, w formie ....................oooonis

Zabezpieczenie bedzie stuzy¢ Zamawiajgcemu do pokrycia roszczen z tytutu mewykonama lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
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3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg w catym
okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie rekojmi za wady.

4. Okres waznosci Zabezpieczenia wynosi dla:

4.1. 100% Zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej - od dnia wystawienia do 30 dni od
daty Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy termin Odbioru koncowego nie zostanie dotrzymany lub zostanie
zmieniony, Wykonawca jest zobowigzany zapewnic ciggto$¢ Zabezpieczenia - najpdzniej na
7 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia - z datg waznosci
nie krotszg niz przewidywany faktyczny termin wykonania Umowy plus 30 dni, pod rygorem
zrealizowania przez Zamawiajgcego na jego rzecz ziozonego Zabezpieczenia przed
uptywem jego terminu waznosci w kwocie odpowiadajgcej wysokosci nie ziozonego
zabezpieczenia;

4.2. 30% Zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej — od daty Odbioru kohcowego do 15
dni od daty uptywu okresu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwréci wraz z odsetkami wynikajgcymi
zUmowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego dokumentu
zostanie zwrécone poprzez zwrot oryginatu dokumentu.

6. Tres¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej powinna by¢ zgodna
ze wzorem zabezpieczenia stanowigcym Zalgcznik nr 7 do Umowy i podlega uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje tre$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wytgcznie w przypadku, gdy bedzie ona zgodna ze wzorem zabezpieczenia
stanowigcym Zatacznik nr 7 do Umowy.

§13
KARY UMOWNE

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar
umownych w nastepujgcych przypadkach:

1.1. w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku Wykonawcy, o ktérym jest mowa w § 2 ust.
1 pkt. 1.1 w terminie tam okreslonym Iub w przypadku opdznienia w terminowej realizaciji
ktéregokolwiek z kamieni milowych okreslonych w Ramowym Harmonogramie - w wysokosSci
0,01 % catkowitego wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien opoznienia;

1.2. w przypadku opdznienia w wykonaniu w terminie obowigzku ustanowienia ubezpieczen,
utrzymania ich w mocy, doreczenia kopii polis ubezpieczeniowych lub przedtuzenia umowy
ubezpieczenia - w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazdy dzien nieobjety ochrong
ubezpieczeniowg zgodng z wymogami okreslonymi w § 11 lub kazdy dzien opdznienia
w dostarczeniu kopii polisy lub kopii warunkéw umowy ubezpieczeniowej;

1.3. w przypadku opéznienia w wykonaniu w terminie obowigzku przekazania dokumentéw,
o ktérych jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. Umowy zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego —
w wysokosci 2.500,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia;

1.4. w przypadku opdznienia w usunieciu w terminie Wad stwierdzonych przy Odbiorze kohcowym
Przedmiotu Umowy lub Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci
1.000,00 ztotych za kazdy dzieh opdznienia;

1.5. w przypadku opdznienia w rozpoczeciu usuniecia zgtoszonych Wad (czas reakcji) w okresie
Gwarancji lub rekojmi zgodnie z § 8 ust. 26 oraz ust. 27 Umowy — w wysokosci 1.000,00
ztotych za kazdy dzieh opdznienia;

1.6. w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy w catosci lub czesci z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, lub gdy Wykonawca odstgpi od Umowy w catosci lub czesci bez
uzasadnionej przyczyny lub gdy Wykonawca odstgpi od Umowy w catosci lub czeSci
z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego iza ktére Zamawiajgcy nie ponosi
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odpowiedzialnosci - w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia netto naleznego
Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

1.7. w przypadku naruszenia przez Wykonawce zakazu okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy
w wysokosci 1 % catkowitego wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

1.8. w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku poufnosci okreslonego w § 14 Umowy
- w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazde jednokrotne naruszenie tego obowigzku;

1.9. z tytutu naruszenia wymagan dotyczacych zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnos$ci wskazane przez Zamawiajgcego w § 3 ust 5 Umowy, w wysokosci
1.000,00 zt za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace. Za naruszenie
tych wymagan traktowane bedzie takze nieprzedtozenie w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 6 Umowy;

1.10. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

1.11. w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 ziotych za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

1.12. w przypadku braku zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) w wysokosci 5.000,00 ziotych za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia;

1.13. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku o ktérym
jest mowa w § 5 ust. 17 Umowy w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia;

1.14. w przypadku naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych jest mowa
w §10 Umowy, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy, w wysokosci 500,00 ztotych
za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

2. W przypadku, gdyby wskutek niedopetnienia przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku
okreslonego w Umowie, Zamawiajgcy zobowigzany zostat do zaptaty na rzecz osoby trzeciej lub
organu administracji jakichkolwiek kwot z tytutu odszkodowan, kar badz innych roszczen, albo
kwoty takie w catosci bgdz w czesci zaptacit, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zwolnic¢
Zamawiajgcego z zobowigzania, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zwrdci¢ Zamawiajgcemu uiszczone
przez Zamawiajgcego naleznosci oraz wszelkie z tym zwigzane koszty w terminie 30 dni
kalendarzowych od doreczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnego wezwania do
zaptaty.

3. Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu Odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy lub odbioru technicznego nie moze by¢ interpretowane jako okolicznosé zwalniajgca
Wykonawce z odpowiedzialnosci z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.

4. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, a nastepnie z Zabezpieczenia.

5. Postanowienia Umowy dotyczgce kar umownych z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci lub
w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia od Umowy.

6. Zadanie odszkodowania przenoszgcego wysoko$é zastrzezonej kary umownej jest dopuszczalne,
a tym samym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

7. tagczna odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych ograniczona jest do 30 %
wynagrodzenia netto Wykonawcy.

§14
POUFNOSC
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1. Wykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie do zachowania w Scistej tajemnicy
informacji poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowigzuje sie traktowac je i chroni¢
jak tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji (t.j.: Dz. U. z 2003 r, Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

2. Przez informacje poufne nalezy rozumie¢ wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane
w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i kazdej innej) zwigzane z Umowa, uzyskane w trakcie
negocjacji warunkéw Umowy, w trakcie postepowah majacych na celu zawarcie Umowy oraz
w trakcie jej realizacji, bez wzgledu na to, czy zostaty one udostepnione Wykonawcy w zwigzku
z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy tez zostaty pozyskane przy tej okazji w inny sposob,
w szczegolnosci informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym,
technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczace
Zamawiajgcego, a takze innych podmiotéw, w szczegodlnosci tych, z ktérymi Zamawiajgcy
pozostaje w stosunku dominacji lub zaleznosci oraz, z ktérymi jest powigzany kapitatowo lub
umownie (dalej jako: Informacje Poufne).

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego ujawniac, upubliczniaé,
przekazywac ani w inny sposob udostepnia¢ osobom trzecim lub wykorzystywac¢ do celéw innych
niz realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.

4. Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:

4.1. ktére sg dostepne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4.2. ktére zostaty uzyskane z wyraznym wylgczeniem przez Zamawiajgcego zobowigzania
Wykonawcy do zachowania poufno$ci;

4.3. ktorych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepisow
prawa lub na podstawie zgdania uprawnionych wtadz;

4.4. ktére stanowig informacje powszechnie znane.

5. W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Wykonawca moze ujawnia¢ Informacje Poufne
swoim pracownikom Iub osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym
nieposiadajgcym osobowosci prawnej, ktérym ustawa przyznaje zdolno$¢ prawng, ktérymi
postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, Zze przed jakimkolwiek takim
ujawnieniem zobowigze te osoby do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych w Umowie.
Za dziatania lub zaniechania takich oséb Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, jak za dziatania
i zaniechania wtasne.

6. Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie wigze
Wykonawce bezterminowo, takze w razie wygasniecia, rozwigzania lub odstgpienia od Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zaréwno on, jak i osoby, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu
Umowy, niezwtocznie po zakonczeniu wykonania Umowy, a takze na kazde pisemne Zzgdanie
Zamawiajgcego, bezzwtocznie zwrdcg lub zniszczg wszelkie dokumenty lub inne nosniki Informag;ji
Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciggi, za wyjgtkiem jednego ich egzemplarza dla
celéw archiwalnych, ktéry Wykonawca uprawniony jest zachowac.

§15
SILA WYZSZA

1. Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznajg w szczegolnosci:
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1.1. kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powddz, inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;

1.2. akty wtadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy;

1.3. dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce
porzadkowi publicznemu;

1.4. strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wylgczeniem strajkéw u Stron.

2. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek
zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie 2 dni roboczych od wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na piSmie
o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site Wyzszg wymieniajgc przy tym zobowigzania,
z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigzaC oraz wskazujgc przewidywany okres,
w ktorym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dgzy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzan w rozsgdnym zakresie oraz podjg¢ dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

3. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w catosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane wystgpieniem Sity
Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej
niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych, Strony bedg prowadzi¢
negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.

4. Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli
po uptywie 14 dni kalendarzowych od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia,
chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich
kontynuowanie i okreslg inng date zakohczenia negocjacji.

5. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4,
kazda ze Stron jest uprawniona do odstgpienia od Umowy.

§ 16
ROZWIAZANIE | ZAWIESZENIE UMOWY

1. Umowa moze zostaé rozwigzana w kazdym czasie na mocy porozumienia Stron.

2. Rozwigzanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy moze z waznych dla siebie powodow zawiesi¢ wykonywanie Umowy, poprzez
ztozenie Wykonawcy os$wiadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy (zwanego dalej
.O8wiadczeniem o Zawieszeniu”), w ktérym Zamawiajgcy poda:

3.1 przyczyny zawieszenia z dokfadnym opisem sytuacji Zamawiajgcego;

3.2 daty rozpoczecia zawieszenia (daty zawieszenia);

3.3 przewidywany czas trwania zawieszenia;

3.4 termin spotkania Stron przypadajacy nie pozniej niz na 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Wykonawce Oswiadczenia o Zawieszeniu, podczas ktérego uzgodniony
zostanie sposob zabezpieczenia terenu budowy oraz procedury wykonywania obowigzkdéw
Stron podczas zawieszenia wykonywania Umowy.

4. W przypadku zlozenia przez Zamawiajgcego Os$wiadczenia o Zawieszeniu, o ktéorym mowa
w ustepie poprzedzajgcym, Wykonawca bedzie zobowigzany niezwlocznie zaprzestaé
wykonywania swoich zobowigzan umownych oraz odpowiednio zabezpieczy¢ Teren budowy
i realizacje Przedmiotu Umowy w sposéb umozliwiajgcy dalszg realizacje Umowy po uptywie
okresu zawieszenia bez uszczerbku dla czesci zrealizowanej do daty zawieszenia.

5. Wykonawcy przystuguje prawo zgdania:

5.1. zaptaty za dokonane i odebrane przed dniem otrzymania przez Wykonawce Oswiadczenia

0 Zawieszeniu robot budowlanych oraz za prace w toku u Podwykonawcdéw w oparciu
o protokoty zaawansowania prac na dzien otrzymania Os$wiadczenia o Zawieszeniu;
Zamawiajgcy zaptaci za te roboty budowlane na podstawie faktury wystawionej przez
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Wykonawce stosownie do postanowien § 6 Umowy, po protokolarnej inwentaryzacji
Zaawansowania prac;

5.2. zwiekszenia wynagrodzenia o kwoty uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, ktére
Wykonawca poniést z powodu zawieszenia wykonywania Umowy, w tym kosztow
poniesionych w celu zabezpieczenia dalszej realizacji Przedmiotu Umowy po uptywie okresu
zawieszenia wykonywania Umowy; w braku odmiennych uzgodnien miedzy Stronami, kwoty
zwiekszajgce wynagrodzenie zostang doliczone do czesci wynagrodzenia przypadajacej za
poszczegblne etapy realizacji Umowy, w ktérych nastgpito zawieszenie wykonywania
Umowy;

5.3. przediuzenia terminéw realizacji Umowy o czas odpowiadajgcy okresowi zawieszenia
wykonywania Umowy (tj. od daty zawieszenia do uptywu terminu okre$lonego w ust. 7).

6. Przedtuzenie termindw realizacji Umowy lub zwigkszenie wynagrodzenia, o ktérych mowa w ustepie
poprzedzajgcym, nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

7. Wykonawca wznowi wykonywanie umowy najpozniej w terminie uzgodnionym przez Strony po
wezwaniu Wykonawcy do wznowienia wykonywania Umowy.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Umowy moze od niej odstgpi¢
w przypadkach i w sposdb okreslony Ustawg PZP oraz innymi przepisami, w szczegdlnosci
Kodeksem Cywilnym.

2. Niezaleznie od mozliwosci odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy na podstawie ust. 1
powyzej oraz innych postanowien Umowy, Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ w catosci lub
czesci, jezeli Wykonawca:

2.1. bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat prac w uméwionym terminie lub w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty wezwania go przez Zamawiajgcego do rozpoczecia prac;

2.2. przerwat realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni
kalendarzowych;

2.3. nie ztozy dokumentdéw, o ktérych jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 Umowy lub odméwi
poprawienia ww. dokumentéw wedtug uwag Zamawiajgcego;

2.4. pozostaje w opdznieniu w nalezytej realizacji ktéregokolwiek z kamieni milowych okreslonych
w Harmonogramie Ramowym przez okres przekraczajgcy 30 dni kalendarzowych;

2.5. naruszy obowigzek zachowania poufnosci wynikajgcy z Umowy, o ktérym mowa w § 14
Umowy;

2.6. nie dostarczy w terminie kopii polisy poswiadczajgcej zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnej
z wymaganiami Zamawiajgcego lub naruszy obowigzek zachowania ciagtosci umow
ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 11 Umowy;

2.7. podejmie dziatania zmierzajgce do przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy
w spos6b naruszajgcy postanowienia Umowy;

2.8. naruszy w sposob istotny swoje obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, przez co nalezy
rozumie¢ takie naruszenie Umowy, ktore zostanie na piSmie wskazane przez Zamawiajgcego
i nie zostanie przez Wykonawce usuniete w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania takiego pisemnego wskazania Zamawiajgcego;

2.9. powierzy wykonanie catosci lub czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy bez uprzedniego
powiadomienia i zgody Zamawiajgcego, oraz przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

2.10. narusza zasady ochrony $rodowiska, gospodarki odpadami lub zasady BHP okreslone

w Umowie, w tym w szczegdlno$ci okreslone w § 10 Umowy;

2.11. bedzie w stanie niewyptacalnosci w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 — Prawo

upadio$ciowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.).

3. Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do odstgpienia od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

3.1 podjecia decyzji o rezygnacji z realizacji Inwestycji z powodow lezgcych po stronie

Czes¢ Il SIWZ
Rewizja 01 z dnia 14.01.2019 r. 44



Nr postepowania: ZP/PN/04/2018

Zamawiajgcego: w szczegoélnosci przyczyng odstgpienia od Umowy na tej podstawie moze
by¢ nieuzyskanie badz utrata srodkéw niezbednych do sfinansowania Inwestycji, utrata badz
nieuzyskanie dotacji Ministra Sportu, bgdz tez nieuzyskanie lub uchylenie (w catosci badz
w czesci) pozwolen na budowe dotyczacych Inwestycij;

3.2 zawieszenia wykonywania Umowy, o ktérym mowa w § 16 ust. 3 Umowy, trwajgcego diuzej
niz 3 miesigce.

4. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 powyzej, Zamawiajgcy moze
wykonaé sktadajgc Wykonawcy oswiadczenie o odstgpieniu w ciggu 30 dni kalendarzowych od
dnia wystagpienia zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy -
nie pdézniej jednak, niz w terminie 19 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. .

5. Odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejgcych na
dzien odstgpienia, w tym takze roszczenh o zaptate kar umownych na podstawie § 13 Umowy.

6. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawcy bedzie
przystugiwato uprawnienie do zgdania zapfaty czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej zakresowi
nalezycie zrealizowanej czesci Przedmiotu Umowy do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
Umowy. W takim przypadku uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie
terminie, nie diuzszym jednak niz 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia os$wiadczenia
0 odstgpieniu od Umowy, potwierdzg na piSmie stan zaawansowania nalezycie zrealizowanej
czesci Przedmiotu Umowy do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

§18
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW

1. Przeniesienie wynikajagcych z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci ustanowienie na nich zastawu lub objecie przekazem wymaga uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy, wyrazajgc zgode na przeniesienie praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy na
osobe trzecig, moze uzalezni¢ swojg zgode od spetnienia przez Wykonawce okreslonych
warunkow lub przestanek.

§19
PRZEDSTAWICIELE STRON
ORAZ ZAKRES OBOWIAZKOW ZARZADZAJACEGO PROJEKTEM

1. Strony ustanawiajg nastepujgcych przedstawicieli do wspétpracy w ramach realizacji Umowy:

1.1. ze strony Zamawiajgcego:
L Jtell Jtel.kom. ...l , e-mail: ....
- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Zamawiajgcego
L -tel o Jtel.kom. ...l ,e-mail: ...

- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Zamawiajgcego
1.2. ze strony Zarzgdzajgcego Projektem:

- petnigcego obowigzki Kierownika Zarzgdzajgcego Projektem
1.3 ze strony Wykonawcy:
L Jtel. kom. .................. ,e-mail: ...
- petnigcego obowigzki Dyrektora Projektu

L I ,tel. kom. ............... , e-mail: ...
- petnigcego obowigzki Kierownika Budowy
L I ctel. -, tel. kom. ... , e-mail: ...
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- petnigcego obowigzki osoby do kontaktu z Zamawiajgcym w zakresie przyjmowania
zgtoszen Reklamaciji, o ktérych jest mowa w § 8 ust. 5 oraz 6 Umowy
2. Przedstawiciele Zamawiajgcego wskazani w ust. 1 pkt 1.1. powyzej sg uprawnieni do kontaktow

roboczych,

podpisywania protokotow oraz innych czynnosci niezbednych do prawidtowej realizacji

Przedmiotu Umowy.
3. Przedstawiciele Wykonawcy wskazani w ust. 1 pkt 1.3. powyzej uprawnieni sg do sktadania
i przyjmowania wigzgcych Wykonawce oswiadczen woli i wiedzy.

Zamawiajgcy wyznacza Zarzgdzajgcego Projektem, w ktérego w sktad wchodzi zespdt Inzyniera

Kontraktu oraz zespdt Projektanta, do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego jego
obowigzkéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy:
4.1. Ustanowiony Inzynier Kontraktu dziata¢ bedzie w ramach obowigzkéw inspektoréw
nadzoru inwestorskiego wynikajgcych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw
i uprawnien wynikajgcych z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Zarzgdzajgcym
Projektem;
4.2. Zakres obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu obejmuje zarzgdzenie w imieniu Zamawiajgcego
niniejszg Umowg, a w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

sprawowanie funkcji przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie, upowaznionego do
podejmowania decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych tej budowy, w zakresie
i charakterze uzgodnionym z Zamawiajgcym, w ramach Dokumentacji Projektowej
i Prawa budowlanego oraz Umowy;

sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie wymaganym od inspektora
nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane oraz niezbednym do
zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego;

nadzorowanie zgodnosci przebiegu robdét z obowigzujgcym Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym;

kontrolowanie jakosci i wartosci wykonanych robdt w trakcie realizacji i przed
Odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek ukonczonej jego czesci;
rozstrzyganie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robo6t, zasiegajgc w razie potrzeby opinii
autora Dokumentaciji Projektowej;

uczestniczenie w przeprowadzanych przez Wykonawce Prébach,
odbiorach instalacji i urzgdzen, zatwierdzanie wynikéw tych Préb;

prowadzenie wraz z Zamawiajgcym cyklicznych narad koordynacyjnych budowy;
uczestniczenie w czynnosciach odbioru obiektu lub robdt i przekazania ich do uzytku;
uczestniczenie w komisjach ds. stwierdzenia Wad oraz kontrolowanie usuniecia tych
Wad przez Wykonawce;

dokonanie analizy zasadnosci robét dodatkowych i zamiennych wraz weryfikacjg ich
warto$ci;

nadzér nad rozliczeniami finansowymi z Wykonawcg oraz kontrola i rekomendacje
ptatnosci dla Wykonawcy;

przejecie od Wykonawcy uméw i dokumentéw finansowych zwigzanych ze zleceniem
robot budowlanych dla Podwykonawcow oraz zapewnienie Zamawiajgcemu ochrony
przed ryzykiem zwigzanym z art. 647! § 3 KC;

sprawowanie czynnosci nad prawidtowym wykonywaniem obowigzkéw Wykonawcy
w okresie rekojmi i Gwarancji udzielonej przez Wykonawce, przez okres pierwszych
16 miesiecy udzielonej Gwarancji i rekojmi.

4.3. Projektant wchodzacy w skfad zespotu Zarzgdzajgcego Projektem zobowigzany jest do
petnienia nadzoru autorskiego, a w szczegodlnosci:
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weryfikowania i ewentualnego akceptowania/odmowy akceptacji zmian wnioskowanych
przez Wykonawce/Zamawiajgcego, w tym uzgadniania mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentaciji Projektowej;

czuwania, by zakres wprowadzonych zmian nie prowadzit do istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajgcej zmiany decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe, a w przypadku koniecznosci takiej zmiany, informowania
Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o zakresie i skutkach takiej zmiany;
udziatu w  naradach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,
w przypadku kiedy udziat Projektanta sprawujgcego nadzér autorski jest niezbedny.
O takiej koniecznosci decyduje Kierownik Inzyniera Kontraktu;

uczestniczenia w odbiorach robdt (na wezwanie Zamawiajgcego lub Kierownika
Inzyniera Kontraktu) i Odbiorze koncowym robét budowlanych;

oceny dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej przez Wykonawce.

§ 20
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowienn Umowy w zakresie okreslonym w art. 144 Ustawy PZP.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian Umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt
1 Ustawy PZP, ktére mogg dotyczy¢ nastepujgcych przypadkéw:
2.1. zmiana postanowien Umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych istotnych dla
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym m. in. przewiduje sie¢ mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

1)
2)

3)

stawki podatku od towarow i ustug;

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- z zastrzezeniem postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu.
2.2. zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania Umowy w zwigzku z:

1)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji Umowy, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie Umowy
zgodnie z warunkami wykonania w niej okredlonymi, w tym w szczegdlnosci
w Dokumentacji Projektowej;

2)  konieczno$cig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej
lub innych dokumentach wymienionych w § 1 ust. 2 Umowy, jezeli konieczno$é ta
wynika z okolicznosci, ktdérych Zamawiajgcy nie mégt przewidzie¢ w momencie
zawarcia Umowy;

3) koniecznosciag wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidiowego
wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktore majg wptyw na termin realizacji Umowy;

4) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) dziataniem Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej badz utrudniajgcej realizacje Przedmiotu
Umowy;

6) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi
na realizacje Przedmiotu Umowy i przyjete rozwigzania technologiczne;

7) wystgpieniem okolicznosci, ktérych Strony Umowy nie byly w stanie przewidziec¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci;
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8) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji Przedmiotu Umowy;

9) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na
wykonanie Umowy w terminie;

10) wystgpieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac

w terenie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,

— termin realizacji Umowy w razie wystgpienia ktorejkolwiek z w/w przestanek moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji Przedmiotu
Umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych wiasciwg
i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

2.3. zmiana ftrybu, zasad i termindéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku
zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych
z zasad dofinansowania Inwestycji w ramach programoéw zewnetrznych Ilub zapiséw
planu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego;

2.4. zmiana sposobu realizacji prac oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy zmiany te
sg konieczne, aby Przedmiot Umowy modgt zostaé wykonany prawidtowo, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang;

2.5. zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreSlonego w dokumentach
wymienionych w § 1 ust. 2 Umowy, pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci
wykonania Przedmiotu Umowy, obnizenia jego trwatosci i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego
utrzymania; zmiana taka musi zostaé spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

1) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztéw eksploatacii
Inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robaot;

2) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania rob6ét pozwalajagcej na
skrécenie czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robét lub kosztéw
eksploatacji Inwestycji;

3) zmiang przepisdw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania Inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

2.6. zmiana postanowien Umowy w sytuacji wystgpienia zamowieh dodatkowych lub innych
zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy,
ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje Umowy;

2.7. zmiana warunkow realizacji i zakresu Przedmiotu Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
Umowy zwigzane z:

1) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii;

2) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych  przepisbw  prawa
powodujgca, ze realizacja Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie sie
niecelowa;

3) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia
w momencie zawarcia Umowy;

4) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze Stron
nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania Umowy;

2.8. zmiana oso6b, o ktérych mowa w § 4 Umowy, pod warunkiem, ze nowo wskazane osoby
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentacji postepowania, na
podstawie ktérej dokonano wyboru oferty Wykonawcy oraz pod warunkiem wykazania,
ze osoby te uzyskataby co najmniej takg samg ocene co osoba zastepowana w ramach
kryterium oceny ofert dotyczgcego doswiadczenia personelu kluczowego Wykonawcy
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okreslonego w dokumentacji postepowania, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty
Wykonawcy;

2.9. zmiana rozmiaréw strzelnicy zlokalizowanej na dziatce nr 400 (szczegotowo opisanej
w Dokumentacji Projektowej), w przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego niezbednych
decyzji administracyjnych uprawniajgcych do takich zmian. W takim przypadku mozliwa
bedzie réwniez zmiana terminu realizacji Umowy polegajgca na jego wydtuzeniu o czas
niezbedny do wykonania strzelnicy zgodnej z wydanymi decyzjami administracyjnymi w tym
zakresie;

2.10. zmiana zakresu, sposobu wykonania lub technologii wykonania specjalistycznych robot
geotechnicznych, o ktérych jest mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ze zm.)
w przypadku, gdy opracowana przez Wykonawce uzupetniajgca i weryfikujgca dokumentacja
badan podioza gruntowego oraz uzupetniajgcy i weryfikujgcy projekt geotechniczny
(o ktorych jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 Umowy) bedg uzasadnialy taka zmiane;

2.11. zmiana ilosci materiatdw wchodzgcych w sktad trzech nizej wymienione grup, koniecznych
do wydobycia z wykopdéw budowlanych ze wzgledu na stopien trudnosci urabiania gruntow
i skat w ztozu, wedtug PN-B-060050:1999:

a. grupa 1: kategoria 3 i 4 urabialnosci gruntéw: grunty fatwo i Srednio urabialne;

b. grupa 2: kategoria 5-6 urabialno$ci gruntéw: grunty trudno urabialne i skaty tatwo
urabialne (zwietrzelina);

C. grupa 3: kategoria 7 urabialnosci gruntow: skaty trudno urabialne (skata lita np. granit);

w przypadku, gdy opracowana przez Wykonawce uzupetniajgca i weryfikujgca

dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz uzupetniajgcy i weryfikujgcy projekt
geotechniczny bedg uzasadniaty taka zmiane. Przy czym catkowita, tgczna ilo§¢ materiatow
koniecznych do wydobycia z wykopow budowlanych nie moze ulec zmianie;

2.12. zmiana polegajgca na wykonaniu niezbednych badan laboratoryjnych i jakosciowych
majgcych na celu zweryfikowanie czy materiaty wystepujgce w stanie naturalnym, wydobyte
w trakcie realizacji rob6t budowlanych mogg zostaé wykorzystane do celéw budowlanych na
Terenie budowy lub zmiana polegajgca na wykorzystaniu do celéw budowlanych na Terenie
budowy wyzej wymienionych materiatéw, ktére to materiaty (na warunkach okreslonych w pkt
19 zalgcznika nr 1 do Umowy), za pisemng zgodg Zamawiajgcego nie bedg zakwalifikowane
jako odpad, zgodnie z art. 2 pkt 3 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku;

2.13. zmiana wybranych elementéw posadowienia fundamentowego i wybranych elementow
odwodnienia w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym (w szczegolnosci muréw oporowych
w strefie strzelnicy i na granicy z obszarem lesnym na terenie dziatki nr 400, a takze ptyt
fundamentowych budynku wielofunkcyjnego oraz garazu podziemnego) w przypadku, gdy
opracowana przez Wykonawce uzupetniajgca i weryfikujgca dokumentacja badan podioza
gruntowego oraz uzupetniajgcy i weryfikujgcy projekt geotechniczny bedg uzasadniaty taka
zmiane. W takim przypadku Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opracowanie zamiennego
projektu wykonawczego w zakresie o ktérym jest mowa powyzej oraz do uprzedniego
przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym kosztorysu zamiennego, uwzgledniajgcego
koszty prac projektowych, ktére majg zosta¢ poniesione przez Wykonawce;

2.14. zmiana funkcji i aranzacji wybranych pomieszczeh w obszarze opisanym osiami 1-5/A-D ;.
w szczegoblnosci pomieszczeh wc, pomieszczen garazowych przeznaczonych na ratraki
i skutery oraz pomieszczenia magazynowego SBP polegajgca na dostosowaniu ich do funkcji
pomieszczen treningowych dla sportowcéw w warunkach hipoksji wraz z montazem
niezbednych instalacji i trenazeréw narciarskich;

2.15. zmiana funkcji i aranzacji pomieszczen magazynowych MO1 oraz M02 (opisanych na
rysunku DCS_PB_PZT_P.16  stanowigcym element Dokumentacji  Projektowej)
zlokalizowanych pod mostkiem narciarskim, polegajgca na dostosowaniu ich do funkciji
garazy na ratraki i skutery;
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2.16. zmiana polegajgca na wykonaniu prac dodatkowych w tzw. strefach developerskich
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, w zakresie aranzacji i wykonczenia wnetrz.
W takim przypadku Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przygotowanie i uzgodnienie
z Zamawiajgcym kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne, ktory bedzie opracowany
zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie, w tym w szczegdlnosci zgodnie z § 6 ust. 3
Umowy;

2.17. zmiana polegajgca na wykonaniu prac dodatkowych i zamiennych w zakresie zmiany

funkcji projektowanego dojscia i drogi pozarowej do Inwestycji na nowg funkcje tj. peron
kolejowy. W takim przypadku Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przygotowanie i
uzgodnienie z Zamawiajgcym kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne, ktéry bedzie
opracowany zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie, w tym w szczegdlno$ci zgodnie z
§ 6 ust. 3 Umowy.
Zmiana, o ktorej jest mowa powyzej, bedzie mogta by¢ wprowadzona do realizacji pod
warunkiem uzyskania przez Zamawiajgcego wymaganego pozwolenia na budowe. Roboty
budowlane obejmujgce budowe projektowanego dojscia i drogi pozarowej wchodzg w zakres
przedmiotu Zamodwienia i sg okreslone w projekcie budowlanym zamiennym ,Budowa
Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie-Jakuszycach”, decyzji
SZ/340/2018 o zmianie pozwolenia na budowe z dnia 23.05.2018 roku oraz projektach
wykonawczych. Natomiast zakres prac dodatkowych i zamiennych zwigzany ze zmiang
funkcji projektowanego dojscia i drogi pozarowej do Inwestycji na nowg funkcje tj. peron
kolejowy wynika z projektu budowlanego ,Budowa elementéw infrastruktury technicznej na
terenie kolejowym”.

2.18. zmiana polegajgca na wykonaniu robot budowlanych nieujetych w Dokumentacii
Projektowej w przypadku, gdyby uzyskane przez Zamawiajgcego zamienne decyzje o
pozwoleniu na budowe dotyczgce Inwestycji naktadaty obowigzek wykonania takich rob6t. W
takim przypadku Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przygotowanie i uzgodnienie z
Zamawiajgcym kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne, ktéry bedzie opracowany
zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie, w tym w szczegdlnosci zgodnie z § 6 ust. 3
Umowy.

3. Zmiany prawa, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1-3 mogg by¢ podstawg do zmiany Umowy
wylgcznie w razie wykazania przez Wykonawce, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

4. W przypadku zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 2.1. ppkt 1-3 obowigzywac¢ one bedg od dnia
wejscia w zycie zmiany i zostang wprowadzone w nastepujgcy sposob:

4.1. w wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy nie
zmieni sie, a zostanie doliczony podatek VAT na podstawie nowych przepiséw;

4.2. w wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze
zwiekszenia wynagrodzeh os6b bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

4.3. w wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych Przedmiot
Umowy.

5. Kazda ze zmian Umowy moze by¢ powigzana zaréwno z podwyzszeniem, jak i z obnizeniem
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Strona wnioskujgca o zmiane Umowy wystepuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem
o zmiane Umowy zawierajgcym proponowany zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz
informacjg, co do wplywu proponowanej zmiany na warunki realizacji Umowy. Druga Strona
w terminie 14 dni kalendarzowych pisemnie ustosunkowuje sie do wniosku o zmiane Umowy.

Czesc Il SIWZ
Rewizja 01 z dnia 14.01.2019r. 50



10.

11.

Nr postepowania: ZP/PN/04/2018

Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Zamawiajgcego, poprzez zadanie skierowane do
Wykonawcy, aby przediozyt oferte na zmiane uwzgledniajgc sposéb obliczenia ceny oferty,
o ktéorym mowa w § 6. Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian czy tez modyfikacji
w Przedmiocie Umowy, zanim nie uzyska uprzednio pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca moze z wiasnej inicjatywy wnioskowa¢ o zmiany w sposobie realizacji Przedmiotu
Umowy, inaczej niz to przewiduje Dokumentacja Projektowa albo wnioskowaé o zastosowanie
innych materiatéw, urzgdzen lub konstrukgji, niz okreslone w tej dokumentacji, jezeli zmiany te nie
wptyng negatywnie na trwato$é, wartos¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng Przedmiotu Umowy
oraz na przedtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiany te dopuszcza sie tylko
w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest co najmniej réwnorzedne Ilub lepsze
funkcjonalnie od tego jakie przewiduje Dokumentacja Projektowa, a jednoczesnie nie spowoduje
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy i nie bedzie narusza¢ przepiséw techniczno-
budowlanych, w szczegdlnosci przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
srodowiska, prawa budowlanego itd. Zmiany te beda pozadane zwiaszcza w przypadku
mozliwosci zastosowania surowcow i materiatow ekologicznie korzystnych dla srodowiska, takze
materiatdw wystepujgcych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie realizacji robot
budowlanych, ktére zosta¢ mogg wykorzystane do celéw budowlanych na terenie na ktérym
zostaty wydobyte (o ktérych jest mowa w art. 2 pkt. 3 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku).
O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i uzyskaé
jego pisemng akceptacje. Wraz z zawiadomieniem o proponowanych zmianach Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowy opis techniczny i funkcjonalny proponowanych zmian
oraz kosztorys zamienny, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 6 ust. 3 Umowy. Jezeli
zatwierdzone przez Zamawiajgcego zmiany spowodujg potrzebe zmiany Dokumentaciji
Projektowej, Wykonawca dokona jej modyfikacji na wtasny koszt, po uzyskaniu zgody jej autora
na ww. zmiany, zapewniajgc Zamawiajgcemu uzyskanie autorskich praw majgtkowych w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajgcy moze kazdorazowo
nie wyrazi¢ zgody na wprowadzenie zmiany, bez podania przyczyny.
Nie wymagajg zmiany Umowy zmiany dotyczgce:
9.1 oznaczen indywidualizujgcych Strony, zawartych na wstepie Umowy;
9.2 danych wskazanych w § 19 Umowy;
9.3 danych wystawcy i odbiorcy faktury, a takze danych adresowych dotyczgcych wystawiania
i doreczania faktur;
9.4 zmiany Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, o ktérej mowa w § 2 ust. 6 pkt 6.5
Umowy.
Wykonawca nie moze domagac¢ sie zmian w Umowie w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
Okolicznosci i warunki dokonania zmian opisane w niniejszym paragrafie nie oznaczajg
roszczenia zadnej ze Stron o zmiane, stanowigc jedynie prawng mozliwo$sé dokonania zmiany
Umowy za zgodg Stron.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

Wszelkie spory wynikte z Umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sagdu wlasciwego miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Strony zobowigzane sg do bezzwtocznego aktualizowania wszelkich informacji majgcych zwigzek
z Umowa.

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz Ustawy PZP.
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6. W wypadku, jezeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okazg sie niewazne lub bezskuteczne, nie
wplywa to na waznosé lub skutecznos$¢ innych postanowien. Strony bedg dazyty do zastgpienia
postanowien niewaznych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotng
intencjg Stron.

7. Integralng cze$¢ Umowy stanowig nizej wymienione zatgczniki:

7.1. Zatgcznik nr 1 - Wymagania szczegotowe;
7.2. Zalgcznik nr 2 - Dokumentacja Projektowa;
7.3. Zatgcznik nr 3 - Decyzje o pozwoleniu na budowe:
7.3.1.Zatacznik nr 3.1 - Decyzja nr 15/2018 z dnia 08.01.2018 roku o pozwoleniu na budowe
Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie-Jakuszycach.
7.3.2.Zatagcznik 3.2 - Decyzja nr SZ/340/2018 z dnia 23.05.2018 roku o zmianie pozwolenia na
budowe Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie Jakuszycach
7.4. Zatgcznik nr 4 — Ramowy harmonogram — kamienie milowe realizacji Przedmiotu Umowy;
7.5. Zatgcznik nr 5 - Wytyczne do sporzadzenia Planu BIOZ;
7.6. Zatgcznik nr 6 - Wykaz odpadéw wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy

(wzor);

7.7. Zatacznik nr 7 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (wzor);

7.8. Zatacznik nr 8 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia (Postepowanie
nr ZP/NP/04/2018);

7.9. Zatacznik nr 9 - Oferta Wykonawcy z dnia ....;
7.10. Zatgcznik nr 10 - KRS Zamawiajgcego;
7.11. Zatgcznik nr 11 - KRS Wykonawcy.

8. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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