POWIADOMIENIE PRZETARGOWE NR 2

BUDOWA OSRODKA NARCIARSTWA BIEGOWEGO
NAZWA INWESTYCJI: I BIATHLONU W SZKLARSKIE] POREBIE-
JAKUSZYCACH
ZAMAWIAJACY: DOLNOSLASKI PARK INNOWACJII I NAUKI S.A.
NUMER ZAMOWIENIA: ZP/PN/04/2018
DANE ZAMOWIENIA W Dz.U./S S239
DZIENNIKU URZEDOWYM 12/12/2018
UNII EUROPEJSKIEJ: 545193-2018-PL
DATA POWIADOMIENIA: 14.01.2019

Szanowni Panstwo,

w zwigzku z otrzymanymi wnioskami o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, Zamawiajgcy przekazuje odpowiedzi na zadane pytania oraz wprowadza

nastepujgce zmiany:

e Zmiana nr 2:
Zamawiajgcy uszczegdtawia Zmiane nr 1 wprowadzong w Powiadomieniu Przetargowym nr 1:

Pkt. 10 ppkt 10.12 Zatgcznika nr 1 [Wymagania szczegotowe] SIWZ CzesS¢ II - Wzor umowy,

otrzymuje nowe brzmienie:
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10.12. Niezaleznie od punktu 10.9. Wykonawca jest zobowigzany takze do zapewnienia
ochrony obiektow tymczasowych na czas realizacji robot budowlanych ti. w szczegolnosci
awoch wiat garazowych (o facznej powierzchni ok. 350 m2), kontenerowych pomieszczer
magazynowych (11 sztuk), przytacza elektrycznego, instalacji oswietlenia, kanalizacji
deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych i przepompownig sciekow oraz

placu sktadowego zlokalizowanego przy wieZy GSM Orange.

Rysunek pogladowy zawierajacy plan zagospodarowania zaplecza umieszczono pod numerem

porzadkowym 7.6.9. stanowigcym czesS¢ Zatacznika nr 7 [Dokumentacja uzupetniajacal] do
Czesci 111 SIWZ.

e Zmiana nr 3:

Do SIWZ Cze$¢ III [Szczegbtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia] - Dziat 7 [Dokumentacja
uzupetniajgca], rozdziat 7.6 dodaje sie pkt7.6.10 ‘"Zgfoszenie wodno-prawne na

odprowadzenie wod z wykopow budowlanych” sktadajacy sie z nastepujgcych dokumentdéw:

1) Zgtoszenie wodno-prawne na odprowadzenie wdéd z wykopéw budowlanych w ramach
budowy Osrodka Narciarska Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie-Jakuszycach z dnia
29.05.2018 roku,

2) Informacja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Nadzoru Wodnego Jelenia

Gora o braku sprzeciwu z dnia 17.07.2018 roku.

W konsekwencji Zamawiajacy aktualizuje zatacznik nr 8 do Czesci III SIWZ oraz zatacznik nr 2

do Czesci IT SIWZ tj. Rejestr dokumentacji projektowej. Ww. dokumentacja stanowi zatgcznik

do niniejszego Powiadomienia Przetargowego.

e Pytanie nr 35:

Zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie terminu sktadania Ofert do minimum 28.02.2019 r. Termin
obecnie narzucony przez Zamawiajgcego na przygotowanie Ofert, w ktérym to Wykonawca ma
sporzadzi¢ m.in. obszerng czes$¢ dot. Metodyki Wykonawcy, (ktérej punktacja stanowi znaczacg
warto$¢ w kryterium oceny Ofert) faworyzuje firmy, ktore uczestniczyty w pierwszym
postepowaniu przetargowym. Czas na przygotowanie Oferty obejmuje réwniez okres
$wigteczno-noworoczny, ktdry z racji duzej ilosci dni wolnych od pracy, znaczaco utrudnia

przygotowanie rzetelnej i konkurencyjnej Oferty.

Prosimy o przychylenie sie do naszej prosby.
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Odpowiedz:

Termin skfadania ofert jest zgodny z ustawg. Termin bedzie zmieniony, jezeli z toku

postepowania wyniknie koniecznos¢ wydtuzenia terminu.
e Pytanie nr 36:

W nawigzaniu do ogtoszenia: Budowa Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu
w Szklarskiej Porebie — Jakuszycach uprzejmie prosze o informacje czy planujg panstwo

rowniez ogtoszenie na nadzor inwestorski nad ta inwestycjg?
Odpowiedz:
Nie. Zamawiajgcy dysponuje juz nadzorem inwestorskim.
e Pytanie nr 37:

Wykonawca w szczegdlnosci zgodnie z SIWZ cz. I - Instrukcja dla Wykonawcow rozdziat XX
punkty 4, 5, 6 i 9, zobowigzany jest do ztozenia oferty ryczattowej na podstawie udostepnianej
dokumentacji, do jakiej moze zgtosi¢ watpliwosci, zastrzezenia lub zauwazone niescistosci oraz
po zapoznaniu sie z warunkami w terenie. Czy Zamawiajgcy dopuszcza, w celu whasciwego
opracowania Oferty, mozliwo$¢ wykonania przez Wykonawce i na koszt Wykonawcy w ramach
wizji lokalnej, o jakiej mowa w punkcie 9 rozdz. XX, dodatkowych sprawdzajgcych badan
metodg nieinwazyjng (tj. niewymagajgcg odwiertow ani wykopow i nie ingerujgcg w stan
aktualny terenu) na terenie objetym przysztg inwestycjg?

Odpowiedz:

Zgodnie z Rozdz. XX pkt 9 i 10 SIWZ Instrukcji dla Wykonawcow, wizja lokalna jest
przewidziana. Dostep do terenu uwarunkowany jest trwajgcym sezonem narciarskim, stad
termin wizji nalezy umoéwic. Wykonawca nie wyjasnit, jakg metodg chce badac teren, dlatego

trudno udzieli¢ jednoznacznej odpowiedzi.

Zamawiajacy nie wyklucza udzielenia takiej zgody pod warunkiem, ze "nieinwazyjna metoda"
jakg zamierza zastosowa¢ wykonawca nie stworzy zagrozenia dla obecnych uzytkownikéw

Polany Jakuszyckiej, w szczegdlnosci narciarzy.
e Pytanie nr 38:

Zgodnie ze Wzorem Umowy Zamawiajacy ograniczyt mozliwos¢ wystawiania faktur
czesciowych do poziomu 90% wartosci wynagrodzenia. Nalezy podkresli¢, ze Zamawiajgcy
bedzie posiadat zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
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wynagrodzenia, co powinno stanowi¢ wystarczajgce zabezpieczenie jego ewentualnych
roszczen. W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane ust. 10 par. 6 Wzoru Umowy w ten sposdb,
ze faktury czeSciowe bedg wystawiane do momentu osiggniecia zaawansowania finansowego

do poziomu 97 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.
Odpowiedz:

Wzdr umowy w sprawie zamdwienia publicznego pozostaje bez zmian w ww. zakresie. Termin
ptatnosci nie ma zwigzku z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, a 10% ptatnosci
po odbiorze stanowi standardowe rozwigzanie w obrocie gospodarczym i nie zaktdca ptynnosci

finansowe;j.
e Pytanie nr 39:

Zgodnie ze Wzorem Umowy Zamawiajgcy wprowadzit par. 8 ust. 19 mozliwos¢ dochodzenia
roszczen z tytutu Gwarancji takze po uptywie okresow Gwarancji, jezeli Wady ujawnig sie przed
ich uptywem. Zgodnie z postanowieniami par. 8 Wzoru Umowy, Zamawiajacy w przypadku
stwierdzenia wady, jest uprawniony do zgtoszenia Wykonawcy reklamacji, co stanowi
poinformowanie Wykonawcy o fakcie wystgpienia wady. Takie rozwigzanie wprowadza
ekwiwalentnos$¢ praw i obowigzkdw stron umowy. Dochodzenie roszczen z tytutu Gwarancji po
uptywie Gwarancji, ktére ujawnity sie przed jej uptywem powinno by¢ uwarunkowane
umownym poinformowaniem Wykonawcy o wystgpieniu takiej wady. W zwigzku z powyzszym
prosimy o wykreslenie ust. 19 z par. 8, ewentualnie o zmiane jego tresci w sposéb nastepujacy:
"Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji takze po uptywie okresow
Gwarancji, jezeli Wady ujawnig sie przed ich uptywem i Zamawiajacy przed uptywem okresdéw

Gwarancji zgtosit Wykonawcy Reklamacje".
Odpowiedz:

Uwagi Wykonawcy co do tresci par. 8, ust, 19 wzoru umowy sg niezrozumiate. TreS¢ par. 8,
ust. 19 wzoru umowy w sprawie zamodwienia publicznego jest zgodna z proponowang przez

Wykonawce zmiang i w zwigzku z powyzszym pozostaje bez zmian.
e Pytanie nr 40:

Wykonawca wnosi o wykreSlenie par. 8 ust. 24 Wzoru Umowy. Obecna konstrukcja ust. 24 de
facto sprowadza sie do tego, ze to Wykonawca przenoszac ha Zamawiajgcego uprawienia z
tytutu rekojmi przystugujgce mu wobec podwykonawcdw, z tym zastrzezeniem, ze nie uchybia
to uprawnieniom z rekojmi przystugujagcym Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy - pozbawi sie

uprawnien zmierzajgcych do usuniecia wad. Ponadto, pominiecie Wykonawcy wprowadza
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niepewnos$¢ oraz brak kontroli, co moze wptyna¢ negatywnie na proces usuniecia zgtoszonych

wad Przedmiotu Umowy.
Odpowiedz:

Wzdér umowy w sprawie zamdwienia publicznego pozostaje bez zmian w przedmiotowym
zakresie. Zamawiajacy zwraca uwage, ze zgodnie z par. 8, ust. 24 wzoru umowy (ostatni
akapit) uprawnienia z tytutu rekojmi za wady bedg realizowane w pierwszej kolejnosci

wzgledem Wykonawcy.
e Pytanie nr41:

Wykonawca prosi 0 zmiane par. 13 ust. 7 w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu kar Umownych bedzie ograniczona do 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Odpowiedz:
Wzdr umowy w sprawie zamowienia publicznego pozostaje bez zmian w ww. zakresie.
e Pytanie nr 42:

Zgodnie ze Wzorem Umowy Zamawiajgcy w ogodle nie przewidziat mozliwosci umownego
odstgpienia od Umowy przez Wykonawce. Ma to znaczenie w szczegdlnosci wobec mozliwosci
Zmawiajgcego do Zawieszenia Umowy. W przypadku diugiego zawieszenia, mogag sie znacznie
zmieni¢ ceny na podstawie ktorych Wykonawca przygotowat oferte, w zwigzku z czym, prosimy
o dodanie postanowienia umozliwiajgcego Wykonawcy odstgpienie od umowy analogicznego
jako w par. 17 ust. 3 pkt 3.2 Wzoru Umowy przewidzianego dla Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Wzdr umowy pozostaje bez zmian w ww. zakresie. Ponadto w przypadku poruszonej przez

Wykonawce sytuacji, mozna zastosowac zasady ogolne Kodeksu Cywilnego.
e Pytanie nr43:

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie na jakiej podstawie w § 5 ust. 14 pkt 14.1 zostat wskazany
termin 21 dni na zaptate Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia od dnia
doreczania Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, skoro art. 143b ust. 2 p.z.p. okresla taki termin na 30 dni. Rdznica w terminie
ptatnosci (krétszy o 9 dni termin) spowoduje koszty finansowe dla Wykonawcy jakie podniosg
wartos¢ oferty.
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Odpowiedz:

Art. 143b ustawy stanowi, ze termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy (...) nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni. Ustawa nie zakazuje termindw krotszych. Wzor umowy pozostaje bez zmian

w ww. zakresie.
e Pytanie nr 44:

Wykonawca wnosi o dopisanie w § 5 ust 18 pkt 18.1 przed stowem "ptatnosci" stowa
"wymagalne" oraz zdania "albo potwierdzenia dokonania przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego ptatnosci w zwigzku wykonaniem przez Podwykonawce robdt". Przepisy Prawa
Zamoéwien Publicznych odnoszg sie do dowoddw zaptaty, ktérymi jest takze potwierdzenie
dokonania przelewu. W praktyce uzyskanie o$wiadczen, nawet po dokonaniu zaptaty bywa dla
Wykonawcy problematyczne.

Odpowiedz:

Wzdér umowy w sprawie zamowienia publicznego pozostaje bez zmian w ww. zakresie.
Zamawiajacy precyzuje, ze w par. 5 ust. 18 pkt 18.1. uzyto pojecia "ptatnosci nalezne", co

zwazywszy na 21-dniowy termin ptatnosci odnosi sie faktycznie do ptatnosci wymagalnych.
e Pytanie nr 45:

Wykonawca wnosi o dopisanie w §5 ust 19 pkt 19.1 przed stowem "ptatnosci" stowa
"wymagalne" oraz zdania "albo potwierdzenia dokonania przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego ptatnosci w zwigzku wykonaniem przez Podwykonawce robdt". Przepisy Prawa
Zamoéwien Publicznych odnoszg sie do dowoddw zaptaty, ktorymi jest takze potwierdzenie
dokonania przelewu. W praktyce uzyskanie o$wiadczen, nawet po dokonaniu zaptaty bywa dla
Wykonawcy problematyczne.

Odpowiedz:

Wz4r umowy pozostaje bez zmian w www. zakresie. Platno$¢ koncowa Zamawiajgcego
wymaga stwierdzenia uregulowanych stosunkdw technicznych, materialnych i finansowych

zadania inwestycyjnego.
e Pytanie nr 46:

Zamawiajacy wymaga zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie 19 miesiecy. Biorgc pod
uwage skomplikowanie obiektu oraz specyfike warunkéw klimatycznych Jakuszyc jest to termin
bardzo napiety. Dodatkowo Zamawiajgcy skraca termin na wykonanie robot okreslajgc w zat. 4
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do cz. II SIWZ (Ramowy Harmonogram) w kamieniach milowych nr 4 i nr 5 koniecznosc¢
uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie i jej ostatecznosci. Prosimy o modyfikacje dat
lub opisdw kamieni milowych w tym zatgczniku w taki sposdb, aby ostateczna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie wymagana byta dopiero w ramach kamienia milowego nr 6, jako

warunek konieczny dla protokotu Odbioru Koficowego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zakresu lub termindw wykonania kamieni milowych.
Postanowienia wzoru umowy w sprawie zamoOwienia publicznego pozostajg bez zmian
w przedmiotowym zakresie. Ponadto Zamawiajgcy podkresla, ze kwestie zmian postanowien

umowy reguluje par. 20 wzoru umowy.
e Pytanie nr47:
Wykonawca wnosi o podanie agresywnosci srodowiska dla blachy trapezowej.
Odpowiedz:

Kategoria korozyjnosci zgodnie z opisem technicznym do dokumentacji projektowej, projekt

wykonawczy Projekt Konstrukcji, Tom 3.
e Pytanie nr 48:

Wykonawca wnosi o informacje, kto ponosi koszty zwigzanie z wycinkg drzew:
a. Naleznosc z tytutu trwatego wytgczenia z produkcji lesnej - 459 213,35zt;
b. Optaty roczne z tytutu uzytkowania na cele nierolnicze i nieleSne gruntéw lesnych -
240,41m3 pomnozone przez cene 1m3 ogtaszang przez GUS;
c. Jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrgb drzewostanu - 21516,80zt.

Odpowiedz:
Opftaty, o ktérych mowa w pytaniu ponosi Zamawiajgcy.

Zakres obowigzkow Wykonawcy zwigzany z wycinka drzew i krzewdw jest okreslony w punkcie
3 zafgcznika nr 1 "Wymagania szczegdtowe" do czesci II SIWZ tj. Wzoru umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego.
e Pytanie nr 49:
Zgodnie z zapisem rozdziatu IX SIWZ pkt 1.2 ppkt 1.2.2. f) Zamawiajgcy wymaga, aby oferent

w celu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu dysponowat Specjalistg ds. Srodowiska
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posiadajgcym:

i. wyksztatcenie wyzsze o kierunku lub w specjalnosci w zakresie ochrony Srodowiska;

ii. minimum 10 lat doSwiadczenia zawodowego, w tym uczestnictwo w realizacji inwestycji
budowlanej o warto$ci minimum 30 min zt netto obejmuijace:

» opracowanie dokumentacji w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia;

e aktywny udziat w postepowaniach administracyjnych zakonczonym uzyskaniem ostatecznej
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia;

» aktywny udziat w inwestycji na etapie realizacji robot budowlanych.

Zwracamy sie z wnioskiem o modyfikacje w/w zapisu SIWZ poprzez umozliwienie
Wykonawcom wskazania na to stanowisko co najmniej dwoch osob, gdzie kazda bedzie
posiadata wymagane wyksztatcenie, minimum 10 lat doswiadczenia zawodowego, w tym
uczestnictwo w realizacji Inwestycji budowlanej o wartosci minimum 30 min zt netto, a tgcznie
bedg spetniaty warunek dotyczacy obowigzkéw na przedmiotowej inwestycji tj.:

» opracowanie dokumentacji w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia;

e aktywny udziat w postepowaniach administracyjnych zakonczonym uzyskaniem ostatecznej
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia;

» aktywny udziat w inwestycji na etapie realizacji robot budowlanych.

Jako Wykonawca dysponujemy doswiadczonym, profesjonalnym Zespotem ds. Ochrony
Srodowiska, ktdry ze wzgledu na specyfike podziatu obowigzkéw tacznie realizuje kazdy z

etapéw od opracowania dokumentacji po aktywny udziat w inwestyciji.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze warunek udziatu w postepowaniu jest zupetnie inny.
e Pytanie nr 50:

Jednoczesnie pragniemy zwrdci¢ uwage, iz zakres Przedmiotu Umowy nie obejmuje obowigzku
uzyskania przez Wykonawce decyzji Srodowiskowej, poniewaz Inwestor juz jg uzyskat. Rola
Wykonawcy bedzie polegata na rzetelnym nadzorowaniu realizacji jej postanowien. W zwigzku
z powyzszym w przypadku braku akceptacji naszego wniosku z punktu 1 /dotyczy Pytania nr
49 z Powiadomienia Przetargowego nr 2] niniejszego pisma wnioskujemy o rezygnacje z
warunku posiadania przez Specjaliste ds. ochrony Srodowiska doSwiadczenia w opracowaniu
dokumentacji w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach  przedsiewziecia oraz aktywnego udzialu w  postepowaniach

administracyjnych zakonczonych uzyskaniem ostatecznej decyzji o $rodowiskowych
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uwarunkowaniach przedsiewziecia jako warunkéw niemajgcych uzasadnienia dla

potwierdzenia przygotowania Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze warunek udziatu w postepowaniu jest zupetnie inny.
e Pytanie nr 51:

W nawigzaniu do zapisow §7 ust. 7 i ust. 8 Wzoru Umowy zwracamy sie z wnioskiem
o doprecyzowanie/ skorygowanie postanowienia Wzoru Umowy w sposob zgodny z wyrokiem
Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007, stanowigcym jednoznacznie, ze
strony umowy o roboty budowlane nie mogg uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym

odbiorze robot sg niewazne.
Odpowiedz:

Wzdér umowy w sprawie zamowienia publicznego pozostaje bez zmian w zakresie, ktdrego
dotyczy pytanie. Zamawiajacy wyjasnia, ze § 7 ust. 14-17 wzoru umowy opisano odbidr

z wadami.
e Pytanie nr 52:

Whnioskujemy o prawo Wykonawcy do wstrzymania rob6ét w terminie 14 dni od daty
wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy pod warunkiem
bezskutecznego uptywu 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce o takim fakcie.

Odpowiedz:
Wz6r umowy w sprawie zamdwienia publicznego pozostaje bez zmian w ww. zakresie.
e Pytanie nr 53:
W nawigzaniu do zapiséw §13 ust 1 ppkt 1.6 wzoru Umowy prosimy o wyjasnienie:

a. czy Zamawiajacy akceptuje zmiane zapisu: Wykonawca ponosi kare wyfgcznie z przyczyn
Wykonawcy, celem wykluczenia odpowiedzialnosci i kary dla Wykonawcy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, wobec faktu, iz przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego nie muszg
by¢ réwnoznaczne z przyczynami zaleznymi od Wykonawcy - np. sita wyzsza, zmiana
obowigzujgcego prawa, opdznienie wydania decyzji urzedu panstwowego, art. 145 Prawa

Zamoéwien Publicznych
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b. czy Zamawiajacy akceptuje ustanowienie kary z tytutu odstgpienia od Umowy w wysokosci

10% wynagrodzenia umownego brutto?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawezenie odpowiedzialnosci do zasady winy. Wzér umowy

w sprawie zamdwienia publicznego pozostaje bez zmian w ww. zakresie.
e Pytanie nr 54:

W nawigzaniu do zapiséw §13 ust. 7 wzoru Umowy prosimy o wyjasnienie:

a. czy Zamawiajacy akceptuje zastgpienie stowa ,opdznienie", ktdre moze nie wynikaé
z przyczyn Wykonawcy i koniecznosci ponoszenia konsekwencji opOznienia przez
Wykonawce niekoniecznie przez niego zawinionego, stowem ,zwioka", ktéra
jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za ktérg jednoznacznie konsekwencje
powinien ponosi¢ Wykonawca, analogicznie do kary za zwioke ptaconej przez
Zamawiajgcego;

b. czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca ptaci kary za opdznienie
z winy Wykonawcy?

c. czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutu zwioki w wysokosci 10%

wynagrodzenia netto.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawezenie odpowiedzialnosci do zasady winy. Wzdr umowy

w ww. zakresie pozostaje bez zmian.
e Pytanie nr 55:

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwotawczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazujgcym, iz
jakkolwiek gospodarzem postepowania jest Zamawiajacy, to nie oznacza, ze postanowienia
umowy mogg by¢ korzystne tylko dla jednej stron oraz majgc na uwadze wyrazony w wyroku
poglad, iz wprowadzenie zapisow dotyczacych okreslonych kar umownych w przypadku
naruszenia przez Zamawiajgcego postanowien umowy nie niweczy celu zaspokojenia
okreslonych potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidtowego wykonania
umowy dotyczy w rownej mierze obu stron umowy, prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy
akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiajgcego z tytutu:
a. opodznienia przekazania placu budowy,

b. opdznienia odbioru,
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c. odstgpienia od Umowy z przyczyn Zamawiajgcego innych niz okreSlone w art. 145
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych w wysokosci adekwatnej do ptaconych za

opOznienie i odstgpienie z przyczyn Wykonawcy?
Odpowiedz:

Postanowienia dotyczace kar umownych zawsze trzeba odnosi¢ do pozostatych postanowien
umowy. We wzorze umowy opisano szczegotowo przypadki dotyczace obowigzku wspotpracy
Zamawiajgcego z Wykonawcg i skutek wytgczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy w braku owej

wspotpracy.
e Pytanie nr 56:

W nawigzaniu do zapisdw §5 ust. 18.1 i §5 ust. 19.1 wzoru Umowy prosimy o wyjasnienie:
a. czy Zamawiajacy akceptuje, ze udokumentowanie zaptaty podwykonawcom bedzie
dotyczyto ptatnosci wymagalnych?
b. czy Zamawiajacy akceptuje przedktadanie dowoddéw zaptaty podwykonawcom przez
Wykonawce?
C. czy Zamawiajagcy akceptuje doprecyzowanie, iz kaucje zabezpieczajace nalezyte
wykonanie robdt mogg by¢ zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawce

i zwolnione po uptywie odpowiednich okreséw gwarancyjnych?
Odpowiedz:

Wzdr umowy nie wymaga zmian. W par. 5 ust. 18 pkt. 18.1. uzyto pojecia "ptatnosci nalezne",
co zwazywszy ha 21-dniowy termin pfatnosci odnosi sie faktycznie do ptatnosci wymagalnych.

Dowody ptatnosci podwykonawcom opisane we wzorze umowy pozostajg bez zmian.

Jezeli kaucje od Podwykonawcdéw bedg zatrzymane w gotdwce Zamawiajgcy bedzie wymagat,
aby Podwykonawcy potwierdzili wygasniecie odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za czes¢
wynagrodzenia stanowigcego kwoty zatrzymane tytutem kaucji zabezpieczajgcych nalezyte

wykonanie robot.
e Pytanie nr57:

W nawigzaniu do zapisdw §6 ust. 15 wzoru Umowy prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy
akceptuje zmiane zapisu i dokonywanie potrgcen w trybie przewidzianym w art. 498
i nastepnych kodeksu cywilnego: potracenie wierzytelnosci wymagalnych, ktdére mogg byc

dochodzone przed sgdem i do wysokosci wierzytelnosci nizszej

Odpowiedz:
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Wzdr umowy w sprawie zamowienia publicznego pozostaje bez zmian w ww. zakresie.
e Pytanie nr 58:

W nawigzaniu do zapisow §7 wzoru Umowy prosimy o wyjasnienie w jakim terminie od dnia

zgtoszenia Zamawiajgcy zakonczy odbidr czeSciowy, proponujemy 5 dni.
Odpowiedz:

W par. 7 ust. 7 wzoru umowy w sprawie zamdwienia publicznego zdanie ostatnie brzmi;
"Odbidr w razie braku wad nie bedzie trwat dtuzej niz 5 dni roboczych". Nie sg natomiast
przewidziane odbiory czesciowe.

Starajgc sie odpowiedzie¢ na uwagi wnioskodawcy Zamawiajgcy informuje, ze w par 7 ust. 7

WzOru umowy w sprawie zamowienia publicznego, zdanie ostatnie otrzymuje nowe brzmienie:

"Kazdy z odbiorow przewidzianych w ust. 1 niniejszego paragrafu w razie braku Wad lub

usterek nie bedzie trwat dtuzej niz 5 dni roboczych.”
e Pytanie nr 59:

W nawigzaniu do zapisdw §7 ust. 14.1 wzoru Umowy prosimy o wyjasnienie:

a. Czy Zamawiajacy akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg, uwzgledniajgcym mozliwosci technologiczne i reguty
sztuki budowlanej?

b. czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposob zgodny
z wyrokiem Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007, stanowigcym
jednoznacznie, ze strony umowy o roboty budowlane nie mogg uzalezni¢ wyptaty
wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia

umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robot sg niewazne.
Odpowiedz:

Wzér umowy w sprawie zamodwienia publicznego pozostaje bez zmian w ww. zakresie.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w par. 7 ust. 14 - 17 opisano odbidr z wadami.
e Pytanie nr 60:

W nawigzaniu do zapiséw §16 ust. 3 wzoru Umowy prosimy o wyjasnienie:
a. czy Zamawiajgcy akceptuje aktualizacje ceny na dzien wznowienia robo6t?
b. czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do odstgpienia od Umowy przy

zawieszeniu powyzej 60 dni?
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Odpowiedz:

Uprawnienia Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia przy przerwaniu robot opisano w par. 16
ust. 5. Zawieszenie wykonywania prac musi nastgpi¢ " z waznych powodow", ktdrych wage
ocenia rowniez Wykonawca, zatem w razie przedtuzajgcego sie wstrzymania robdt mozna

skorzystac z przepiséw ogdinych o odstgpieniu od umowy.
e Pytanie nr 61:

W nawigzaniu do zapiséw §17 ust. 3 wzoru Umowy prosimy o wyjasnienie w przypadku
odstgpienia z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca, czy Zamawiajgcy poniesie koszty
rozwigzania umow z podwykonawcami i dostawcami - zaptate za zamdwione i niemozliwe do
odwotania dostawy, kary z tytutu rozwigzania umow z dostawcami i podwykonawcami oraz
zaptaci kare z tytutu odstgpienia od Umowy w wysokosci adekwatnej do ptaconej za

odstgpienie z przyczyn Wykonawcy?
Odpowiedz:

Procedure rozliczen wskazano w par. 17 ust. 7 Wzoru umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. W zakresie nieuregulowanym umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
e Pytanie nr 62:

W nawigzaniu do zapisdw Zatgcznika nr 7 do Wzoru Umowy prosimy o wyjasnienie:

a. czy Zamawiajacy akceptuje zastrzezenie, ze tre$¢ wzoru gwarancji moze zostaé

zmieniona zgodnie ze standardami instytucji finansowej wystawiajgcej gwarancje;

b. czy Zamawiajacy akceptuje nastepujgce zapisy w gwarancji:
» wraz z wnioskiem o ciggnienie ztozenie o$wiadczenia Beneficjenta, iz Wykonawca nie wykonat
nastepujgcych zobowigzan wynikajgcych z Umowy - wraz z ich specyfikacjg i kwotg,
o wstawienie klauzuli identyfikacyjnej Zamawiajgcego: przekazanie ewentualnego zadania
wyptaty za posrednictwem banku Zamawiajgcego, ktory potwierdzi prawdziwos¢ podpiséw
0sob uprawnionych do reprezentacji Zamawiajgcego,
o wstawienie zakazu przenoszenia (cesji) zabezpieczenia wykonania lub dopuszczenie cesji za

uprzednig pisemng zgodg Gwaranta?
Odpowiedz:

Tre$¢ gwarancji musi by¢ zgodna z zatgczonym wzorem. Liczne gwarancje istniejgce na rynku

powodujg, Zze Zamawiajgcy wyznaczyt wzOr w znaczeniu najistotniejszych postanowien.
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W Zadnym razie Zamawiajacy nie zaakceptuje innej gwarancji niz bezwarunkowa i na pierwsze
Zadanie. Kazdorazowa ocena odbywac bedzie sie w odniesieniu do konkretnie przedtozonego
dokumentu, nie za$ wybranych postanowien. Ponadto zamawiajacy informuje, ze tryb

zatwierdzania tresci zabezpieczenia jest okreSlony w par. 12 ust. 6 wzoru umowy.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zamieszczenie w gwarancji klauzuli zakazujgcej cesji
zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu na rzecz osob trzecich oraz na przekazanie
ewentualnego Zadania wyptaty za posrednictwem banku Zamawiajgcego, ktory potwierdzi

prawdziwos¢ podpiséw osdb uprawnionych do reprezentacji Zamawiajgcego.
e Pytanie nr 63:

Czy w zwigzku z planowang budowg peronu przy linii kolejowej nr 311, Inwestor przewiduje
okresowe wytgczenie z uzytkowania tej linii na czas realizacji zakresu bezposrednio przylegtego
do linii.
Odpowiedz:

W zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy jest zaplanowanie, organizacja i okreSlenie
kolejnosci wykonywania przedmiotowych robot budowlanych, zgodnie z warunkami
okreslonymi w SIWZ. Ponadto zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt. 1.2. ppkt. 5) wzoru umowy,
Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie "regulaminu ruchu pociggéw na czas
prowadzenia robdt budowlanych", skad wynika, ze Wykonawca jest odpowiedzialny réwniez za

uzgodnienie ww. regulaminu z zarzadcg linii kolejowej, tj. DolnoSlgskag Stuzbg Drdg i Kolei we

Wroctawiu.
e Pytanie nr 64:

Czy zakres zamoOwienia przewiduje jakiekolwiek prace zwigzane z nawierzchnig torowg na

istniejacej linii kolejowej nr 311.
Odpowiedz:

Nie, za wyjatkiem prac mogacych wynika¢ z zakresu robét okreSlonych w tomie 1.3 (réw

przytorowy) oraz 1.1. i 1.5 (budowa peronu i fragmentéw drdg na dziatce 38/22).
e Pytanie nr 65:

Czy decyzja nr 15/2018 z 08.01.2018 zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca
pozwolenia na budowe obejmuje réwniez zakres robét opisany w udostepnionej Dokumentacji

Przetargowej o nazwie ,Projekt budowlany budowy elementdw infrastruktury technicznej na
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terenie kolejowym w ramach budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej
Porebie- Jakuszycach" (nr 1.2. w Rejestrze Dokumentacji Projektowej). Jezeli nie, to prosimy

o przekazanie decyzji, ktora ten zakres obejmuije.
Odpowiedz:

Decyzja pozwolenie na budowe nr 15/2018 z 08.01.2018 roku, zmieniona decyzjg
nr SZ/340/2018 z 23.05.2018 roku nie obejmuje terenu kolejowego tj. dziatki nr 38/22 (terenu
zamknietego), postepowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowe na zakres prac

w ramach dziatki 38/22 tj. na terenie kolejowym (zamknietym) jest w toku.
e Pytanie nr 66:

Wykonawca prosi o przekazanie projektu wykonawczego dla zakresu robdt opisanego
w ,projekcie budowlanym budowy elementdw infrastruktury technicznej na terenie kolejowym
w ramach budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie-

Jakuszycach" (nr 1.2. w Rejestrze Dokumentacji Projektowej).
Odpowiedz:

Projekt wykonawczy dla budowy elementéw infrastruktury technicznej na terenie kolejowym,
bedacy uszczegdtowieniem projektu budowlanego wyszczegdlnionego w pozycji nr 1.3
Rejestru Dokumentacji Projektowej, jest integralng czescig Dokumentacji Projektowej,
wymienionej w pozycjach nr 3-Projekty Wykonawcze, 4-STWIOR, 5-Modele BIM i 6-Przedmiary
ww. Rejestru Dokumentacji Projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do SIWZ Cze$¢ 111 - wzdr

umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze decyzje pozwolenia na budowe dla przedmiotowego
zakresu prac planuje uzyskac i przekaza¢ Wykonawcy w terminie do 6 miesiecy liczac od dnia

podpisania umowy w sprawie niniejszego zamodwienia publicznego.
e Pytanie nr 67:

Inwestor wymaga zgodnie z §2 ust. 1.2. pkt 5) Wzoru Umowy, aby Wykonawca w 3 dni od
podpisania Umowy przekazat Zamawiajgcemu regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu
pociggow, ktdrego opracowanie zajmuje znacznie wiecej czasu a rozpoczecie prac komisji do
jego opracowania mozliwe jest na zlecenie Inwestora lub zlecenie Wykonawcy na podstawie
podpisanej Umowy/ petnomocnictwa od Inwestora. Prosimy o wydtuzenie tego umownego
terminu do 14 dni oraz o udostepnienie opracowanego regulaminu na czas wykonywania ,prac

przygotowawczych" prowadzonych przez podmiot trzeci na podstawie odrebnego zamdwienia.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze par. 2, ust. 1, pkt 1.2, ppkt 5) wzoru umowy w sprawie zamowienia

publicznego otrzymuje nowe brzmienie:

"Regulamin ruchu pociagow na czas prowadzenia robot budowlanych - w terminie do 3 tygodni

od podpisania Umowy".

Ponadto w_odpowiedzi na wniosek Wykonawcy do SIWZ Czes$¢ III [Szczegotowy Opis

Przedmiotu Zamdwienia] - Dziat 7 [Dokumentacja uzupetniajgca], rozdziat 7.6 dodaje sie pkt

7.6.11 "Requlamin ruchu pocigagdw na czas wykonywania prac przygotowawczych".

W konsekwencji Zamawiajgcy aktualizuje zatacznik nr 8 do Czesci III SIWZ oraz zatacznik nr

2 do Czesci IT SIWZ tj. Rejestr dokumentacii projektowej. Ww. dokumentacja stanowi zatgcznik

do niniejszego Powiadomienia Przetargowego.

e Pytanie nr 68:

Wykonawca wnosi 0 uszczegdtowienie dokumentacji w odniesieniu do betonu wodoszczelnego
tzw. ,biatej wanny" w budynku A i B. Dokumentacja nie zawiera detali uszczelnienia stykow:
— przerwa robocza ptyta fundamentowa - $ciana zewnetrzna;
— przerwa robocza $ciana zewnetrzna - strop;
— w plycie fundamentowej: pofaczenia pomiedzy podstawg przegtebien a Sciankami
przegtebien (przerwy robocze);
— przerw roboczych w ptycie fundamentowej;
— przerw roboczych w $cianach zewnetrznych;

— pionowych i poziomych przerw roboczych pomiedzy Scianami oporowymi.

Ponadto, czy w dylatacjach konstrukcyjnych zaktada sie gumy/blachy uszczelniajgce wewnatrz
przekroju elementu czy przewidziane sg jedynie tasmy zewnetrzne znajdujgce sie

w rysunkach?
Odpowiedz:

Zgodnie z punktem 5.3 (strona 9) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych do Tomu 3 projektu wykonawczego Projekt Konstrukcji, opracowanie projektu
technologicznego tzw. "biatej wanny" nalezy do obowigzkéow Wykonawcy. Szczegbtowe
opracowanie detali uszczelnienia stykédw powinno by¢ elementem ww. projektu
technologicznego. Ponadto Zamawiajgcy podkresla, ze zgodnie z ust. 13 Zatgcznika nr 1 do

Czesci 1T SIWZ — wzoru umowy w sprawie zamowienia publicznego, Wykonawca ma obowigzek
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wykona¢ projekty warsztatowe i technologiczne, ktdrych obowigzek wykonania jest okreslony
w Dokumentacji Projektowej. Projekty, o ktorych jest mowa w zdaniu poprzednim podlegajg

uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Natomiast beton wodoszczelny zostat okreSlony w projekcie wykonawczym Tom 3 Projekt

Konstrukcji, w tym w opisie technicznym do ww. projektu wykonawczego.
e Pytanie nr 69:

Wykonawca wnosi o informacje czy $cianki MOB 1, 2, 3, 4, 5 powinny mie¢ odpornos¢ EI30
jak w projekcie budowlanym (rys. DCS PB A-15). W projekcie wykonawczym nie ma o tym
informacji i sg przyjete jako bezklasowe.

Odpowiedz:

Przedmiotowe $cianki mobilne nalezy wyceni¢ zgodnie z projektem wykonawczym tj. jako

bezklasowe.
e Pytanie nr 70:

We wzorze umowy pojawia sie pojecie Ksigzka Projektu - zbior procedur zwigzanych z realizacjg
Inwestycji obowigzujgcych w kontaktach pomiedzy Zamawiajgcym, Zarzadzajacym Projektem
i Projektantem oraz Wykonawcg. Prosimy o przekazanie tego dokumentu.

Odpowiedz:

Ksigzka Projektu tj. zbiér procedur obowigzujgcych Wykonawce w kontaktach z Zamawiajgcym,
Inzynierem Kontraktu i Projektantem zostanie przekazana przez Zamawiajgcego dla
Wykonawcy w terminach wynikajgcych ze wzoru umowy w sprawie zamodwienia publicznego

(patrz § 3, ust. 1, pkt 1.4) tj. po podpisaniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
e Pytanie nr 71:

Czy w zbiorniku bezodptywowym Sciekéw sanitarnych nalezy zastosowaé czujniki poziomu

Sciekdéw? Schemat zbiornika takiego rozwigzania nie przewiduje.
Odpowiedz:

Pytanie zawiera nieprawdziwe informacje. Wykonawca w ofercie powinien wyceni¢ czujki

zgodnie z projektem wykonawczym, tom 1.2 Projekt sieci sanitarnych zewnetrznych.

e Pytanie nr 72:
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Instalacje elektryczne: Prosimy o informacje czy Inwestor zawart z Tauron Dystrybucja Umowe
przytgczeniowg na docelowy uktad zasilania obiektu. Jaki jest termin wykonywania prac

w zakresie Tauron?
Odpowiedz:

Zamawiajacy zamierza podpisa¢ umowe z dostawca energii elektrycznej w zakresie zasilania

docelowego po podpisaniu umowy z generalnym wykonawcg robdt budowlanych.

Ponadto Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przytacze zasilania
docelowego zaprojektowano z zrealizowanego juz w ramach tzw. "prac przygotowawczych"
wezta kablowego, o ktérym jest mowa w ust. 22 zatgcznika nr 1 do wzoru umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego.
e Pytanie nr 73:

Instalacje elektryczne: Prosimy o przekazanie uzgodnionych z Tauron Dystrybucja rysunkow:
schematu ukfadu pomiarowego, schemat zasilania SN z uzgodnionymi nastawami

zabezpieczen, uzgodnienie ukfadu SZR.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja projektowa udostepniona w ramach SIWZ jest
uzgodniona z Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie schematu zasilania SN, uktadu pomiarowego
oraz nastaw zabezpieczen SN. Po rozpoczeciu robdt budowlanych oraz po wyborze
konkretnego typu agregatu pradotwodrczego i rozdzielnicy RGnnl, w zakresie obowigzkow

Wykonawcy bedzie uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. uktadu SZR po stronie nn.
e Pytanie nr 74:

W zwigzku z brakiem dostepnej informacji oraz wobec wysokosci kapitatu zaktadowego spotki
DPIiN S.A. w wysokosci 27.517.000 zt - niewspdtmiernej do wartosci planowanej inwestycji -
zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o potwierdzenie zabezpieczenia zrédet finansowania

oraz o podanie ich struktury.
Odpowiedz:

Zamawiajacy jest spotka, w ktorej akcjonariuszami sg Wojewddztwo Dolnoslagskie i Specjalna
Strefa Ekonomiczna Invest Park S.A. w Watbrzychu. Budowa Dolnoslgskiego Centrum Sportu
w Jakuszycach jest inwestycjg, ktérg DPIN S.A. realizuje na skutek decyzji Zarzadu

Wojewddztwa Dolnoslagskiego, ktore wspiera Zamawiajgcego przy realizacji tej inwestycji.
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Dotychczasowe prace przygotowawcze (w tym projekty) sfinansowano z $rodkdw wiasnych
Spotki, w pozostatym zakresie inwestycja zostanie sfinansowana z Srodkéw wiasnych, dotacji

i kredytu.
e Pytanie nr 75:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢
wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, jednakze na dzien sktadania ofert Wykonawcy
nie sg znane nazwy firm podwykonawcow (z uwagi m.in. na dtugi termin realizacji)
Zamawiajgcy nie wymaga okreslania nazwy Podwykonawcy w zatgczniku nr 1 "Formularz

Oferty", a jedynie wyszczegdlnienie powierzonej czesci w ww. zatgczniku.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, z zastrzezeniem, ze nie dotyczy to podwykonawcédw, na ktdrych
zasobach opart sie wykonawca celem potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu

w postepowaniu.
e Pytanie nr 76:

Zgodnie z zapisem czesci IX SIWZ ppkt 1.2.1 b) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w celu
spetnienia warunku udziatu w postepowaniu w okresie ostatnich 5 lat "zrealizowat co najmniej
jeden budynek uzytecznosci publicznej, w sktad ktorego wchodzit basen rekreacyjny lub
sportowy o facznej powierzchni niecek basenowych minimum 150 m2". Zwracamy sie z
wnioskiem, aby wydtuzy¢ okres doswiadczenia Wykonawcy z ostatnich 5 lat do ostatnich 7 lat
przed uptywem terminu sktadania Ofert.

Zmiana tresci SIWZ w powyzszym zakresie umozliwi dostep do przetargu wiekszej liczbie
oferentéw, a tym samym pozwoli Zamawiajgcemu uzyskac bardziej konkurencyjne oferty.

Odpowiedz:

Warunek udziatlu pozostaje bez zmian. Piecioletni okres referencyjny jest zgodny

z obowigzujacymi przepisami.
e Pytanie nr 77:

W projekcie wykonawczym ani w przedmiarach nie ma wzmianki o realizacji przejazdu
kolejowego linii nr 311 w km 37+363,00, natomiast projekt budowlany (opis techniczny, strona
41 p. 3.4: DCS.DSDIK_PB_PZT_OT_180118.pdf, rysunek: DCS_PB_PZT_K06_171229
PRZEKROJE KONSTRUKCYINE DROGOWE.pdf oraz Warunki Techniczne ,DCS_170802_WT
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przebudowy istniejgcego przejazdu.pdf”) sugeruje, ze jest to w zakresie wykonawcy. Prosimy
0 uszczegobtowienie zakresu robot zwigzanego z tym przejazdem oraz informacje czy ten zakres

jest zgodny z opisem w projekcie budowlanym?
Odpowiedz:
Przejazd kolejowy linii nr 311 w km 37+363,00 jest poza zakresem prac Wykonawcy.
e Pytanie nr 78:

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa i montaz opraw w pokojach hotelowych, pokojach
schroniskowych i sali gastronomicznej, gdzie wrysowano jedynie wypusty o$wietleniowe W1,
W2, W3, nie nalezy do zakresu wyceny.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze ww. elementy nie naleza do zakresu wyceny.
e Pytanie nr 79:

Prosimy o potwierdzenie, ze elementy opisu technicznego Projektu Wykonawczego
Architektury (dok. nr DCS_PW_2.1_OT.B) dotyczace konstrukcji skrzydet drzwiowych
oznaczonych jako SDx i oscieznic oznaczonych jako ODx nie nalezy traktowac obligatoryjnie
i nie bedg one brane pod uwage przy ocenie Zamawiajgcego w zakresie spetnienia wymogow
projektu oprocz wymagan okreslonych w tabeli zestawienia drzwi oraz wymagan dot. klasy

wytrzymato$ci mechanicznej i trwatosci mechanicznej.
Odpowiedz:
Zapisy opisu technicznego DCS_PW_2.1_OT.B s3 obligatoryjne.

Ponadto, zgodnie z par. 2, ust. 10 wzoru umowy w sprawie zamowienia publicznego,
Zamawiajgcy podkresla, ze w przypadku, gdyby w Dokumentacji Projektowej wystepowaty
nazwy wiasne urzadzen i materiatow to nalezy to traktowal jako wskazanie wyrobow
referencyjnych, nie majgce na celu faworyzowanie jakichkolwiek producentéw, odnoszace sie
do minimalnych wymaganych wiasciwosci, w szczegdlnosci do minimalnych wymaganych
parametréw technicznych i wiasciwosci uzytkowych. Wykonawca moze zastosowac przy
realizacji Przedmiotu Umowy wyroby réwnowazne, o parametrach technicznych
i whasciwosciach uzytkowych nie gorszych niz to przewiduje Dokumentacja Projektowa.

Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku uzyskania pozytywnej opinii projektanta, autora
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Dokumentacji Projektowej oraz Zamawiajgcego, a takze - jesli jest to wymagane - pozytywnej

opinii stron trzecich.
e Pytanie nr 80:
Dot. SIWZ XXIII:

.7. W przypadku ztozenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie poreczenia lub gwarancji, warunkiem zaptaty beneficjentowi (Zamawiajgcemu) kwoty

roszczenia z tytutu gwarancji nie moze by¢:

7.2. potwierdzenie przez notariusza lub bank prowadzacy rachunek bankowy beneficjenta,
ze podpisy widniejace na zadaniu zapfaty zostaty ziozone przez osoby umocowane
do reprezentowania beneficjenta, badz jakakolwiek inna forma potwierdzenia autentycznosci
lub wilasnorecznego ziozenia podpisu przez osoby umocowane do reprezentowania

beneficjenta;"

Zwracamy uwage, ze zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
nakfada na bank obowigzek sprawdzenia autentycznosci i prawidtowosci formalnej dokumentu

stanowigcego podstawe do wyptaty.

Ponadto informacja o formalnosci, tj. sposobie identyfikacji wystepujacego z zgdaniem przez
uzyskanie potwierdzenia wiarygodnosci osdb wystepujgcych w imieniu zamawiajacego
z Zadaniem zapfaty nie moze by¢ oceniana jako okoliczno$¢ prowadzaca do niewyptacalnosci
gwarancji. Ma ona na celu jedynie identyfikacje wystepujgcego z zadaniem zaptaty, co jest
uzasadnione réwniez ochrong zamawiajgcego przed ewentualnym roszczeniem o zwrot
$wiadczenia nienaleznego. Formalny element wyptaty kwoty gwarancji nie moze by¢ podstawg
do uznania, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania nie zostato wniesione. Roszczenie z
gwarancji pfatne jest na wezwanie do zaptaty spetniajgce okreslone wymogi formalne, a te nie
stanowig o warunkowos$ci samego zobowigzania. Gwarancja zawierajgca wymog potwierdzenia
autentycznosci  podpisow 0sob uprawnionych do reprezentowania jest gwarancjg
bezwarunkowg (por. sygn. akt. KIO/UZP/859/09 - stanowisko odnosi sie wprawdzie do
wadialnej gwarancji ubezpieczeniowej, ale moze stuzy¢ interpretacji przepisu dotyczacego
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji). Wnosimy

0 zmiane/usuniecie tego zapisu.
Odpowiedz:
SIWZ pozostaje bez zmian w ww. zakresie. Przepis ustawy Prawo bankowe, przywotywany

przez Wykonawce dotyczy rozliczen przeprowadzanych za posrednictwem banku na zlecenie
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danej osoby. Zadanie zaptaty z zabezpieczenia nie jest zleceniem wyptaty posiadacza
rachunku. Praktyka wykazuje, ze wyptata z zabezpieczenia jest zawsze ostatecznoscig na
wypadek niemozliwosci usuniecia problemu w inny sposdb, zatem Zadanie zaptaty nastepuije

W najpozniejszym mozliwym terminie.

Wobec powyzszego pietrzenie wymagan formalnych zwigzanych z autentycznoscig podpisu

osoby uprawnionej do reprezentacji moze uniemozliwi¢ czasowo zgtoszenie zgdania.
e Pytanie nr 81:
Dot. Wz6r Umowy § 5 PODWYKONAWCY ust. 14 pkt 14.1:

Art. 143b. ust. 2 ustawy PZP (t. j. Dz. U. z 2018 . poz. 1986, 2215.) stanowi, ze termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy (...) nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni. Ustawa nie daje prawa
Zamawiajgcemu, wskazywania, jaki termin zaptaty ma przyja¢ Wykonawca w umowie
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca. Daje jedynie prawo, art. 143b. ust. 3. ustawy
PZP (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215.) do zgloszenia uwag, gdy termin zaptaty

wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okresSlony w ust. 2 art. 143b.

Wobec powyzszego wnosimy o zmiane zapisu umownego § 5 PODWYKONAWCY ust. 14 pkt
14.1 z: "termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;" na:
"termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;" lub jego

wykreslenie.
Odpowiedz:

Wzdr umowy pozostaje bez zmian w ww. zakresie. Termin wprawdzie nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni (co nakazuje ustawa), ale zasada swobody umoéw nie zakazuje zastosowania terminu

krétszego, lepiej zabezpieczajgcego interes Zamawiajgcego i podwykonawcow.
e Pytanie nr 82:

W nawigzaniu do poprzedniego pytania /dotyczy Pytania nr 81 z Powiadomienia Przetargowego

nr 2] zwracamy uwage, ze Zamawiajgcy wskazat termin ptatnosci podwykonawcom, ze "nie
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moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku...".

Wykonawca otrzyma swoje wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury czeSciowej wraz z zatwierdzonym protokotem zaawansowania
finansowego robot oraz zatwierdzonym raportem miesiecznym... (§ 6 WYNAGRODZENIE
I WARUNKI PEATNOSCI ust. 7, pkt 71.).

Wobec krétszego terminu ptatnosci dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
proponujemy, aby Zamawiajgcy skrocit termin ptatnosci réwniez i Wykonawcy z 30 dni do 21
dni.

Odpowiedz:

Wzdr umowy bez zmian w ww. zakresie. Termin wprawdzie nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
(co nakazuje ustawa), ale zasada swobody umoéw nie zakazuje zastosowania terminu

krétszego, lepiej zabezpieczajgcego interes Zamawiajgcego i podwykonawcow.
e Pytanie nr 83:
Dot. Wzdér Umowy § 7 ODBIORY:

"2. Strong pokrywajacg koszty i odpowiedzialng za organizacje odbiordow jest Wykonawca. Nie
dotyczy to kosztédw osobowych zwigzanych z udziatem w czynnosciach odbiorowych
przedstawicieli Zamawiajgcego, chyba Ze odbiér odbywa sie powtdrnie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy. Woéwczas Wykonawca pokrywa koszty, o ktérych mowa w zdaniu

poprzednim, w zryczattowanej kwocie 2 000,00 zt za kazdg powtdrng czynnos¢ odbiorowa."

Wykonawca wnosi o wykreslenie w cato$ci powyzszego zapisu, poniewaz powoduje on
dodatkowe koszty zwigzane ze zwiekszonym ryzykiem, ktére kazdy z Wykonawcow musi

przyjac i zatozy¢ w swojej Ofercie.
Odpowiedz:

Wzdér umowy w sprawie zamowienia publicznego pozostaje bez zmian w ww. zakresie.
Konstrukcja przywotanego postanowienia umowy ma na celu réwniez zapobiezenie zgtaszaniu

nieprzygotowanych odbioréw.

e Pytanie nr 84:
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W zwigzku z zapisami umowy o wymogu dostarczenia przez Wykonawce po podpisaniu umowy
Kosztorysu Wykonawczego, ktérego ,uktad pozycji bedzie odpowiadat ukfadowi pozycji

Kosztorysu Inwestorskiego", prosimy o informacje:

- czy w przypadku braku pozycji w udostepnionym do dokumentacji projektowej przedmiarze

robdt, mozna dodawa¢ brakujgce pozycje?
Odpowiedz:

Nie ma tutaj petnej dowolnosci. Kosztorys Wykonawczy bedzie sporzadzony po zawarciu
umowy na podstawie uktadu pozycji udostepnionego wéwczas Kosztorysu Inwestorskiego.
W przypadku wniosku ze strony Wykonawcy o dodanie do Kosztorysu Wykonawczego
dodatkowych pozycji, ktdre nie sg wyspecyfikowane w Kosztorysie Inwestorskim, to takie
uzupetnienia Wykonawca bedzie zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym w trybie roboczy,
czemu Umowa nie przeczy. Jednoczesnie Zamawiajgcy podkresla, ze w przypadku wniosku
Wykonawcy o usuniecie pozycji kosztorysowanych, wymagac to bedzie kazdorazowo zgody

Zamawiajgcego.
e Pytanie nr 85:

W zwigzku z uzyciem w par. 1 ust. 1 i 2 wzoru umowy stow "w szczegdlnosci" (co sugeruje, ze
nie jest to katalog zamkniety) prosimy o potwierdzenie, ze zakres robot opisany jest wytgcznie
w rozdziale IV SIWZ oraz w par. 1 ust. 1 i 2 wzoru umowy i nie wykracza poza wskazane tam

dokumenty.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zakres przedmiotu zamodwienia zostat opisany w sposob
wyczerpujacy za pomocg dokumentdw i postanowien wymienionych w Rozdziale IV Czesci I

SIWZ oraz w par. 1 ust. 2 wzoru umowy.

Zamawiajacy jednoczesnie wskazuje, ze w par. 1 ust. 1 wzoru umowy przedstawiono ogdlny
zakres inwestycji z podziatem na obiekty i funkcje zgodnie z Opisem Technicznym do Projektu
Budowlanego. Opis ten nie specyfikuje wszystkich prac, ktore nalezy wykona¢ w ramach
Inwestycji - w oparciu o ww. dokumentacje wymieniona w Rodz. IV Czesci I SIWZ oraz par. 1
ust. 2 wzoru umowy, tzn. w oparciu o:

- postanowienia tej umowy z jej zatgcznikami (w tym m. in. SIWZ),

- Dokumentacje Projektowa,

- Wymagania Szczegotowe,

- Decyzje o pozwoleniu na budowe.
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e Pytanie nr 86:

Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu Decyzji Pozwolenie na budowe, dotyczgce czesci kolejowej
zgodnie z ,Projekt Budowlany budowy elementéw infrastruktury technicznej na terenie
kolejowym w ramach budowy OSrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej
Porebie - Jakuszycach"? Prosimy o udostepnienie tej Decyzji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie jest w posiadaniu przedmiotowej decyzji, procedura administracyjna jest

w toku.
e Pytanie nr 87:

Prosimy o potwierdzenie, ze uktad pozycji Kosztorysow Inwestorskich odpowiada ukfadowi
pozycji w zatgczonych do dokumentacji projektowej przedmiarach robot.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.
e Pytanie nr 88:
Wzd4r Umowy, Definicje pkt 11) oraz § 2 ust. 5:

Prosimy o doprecyzowanie, kiedy Kosztorys Inwestorski zostanie przekazany wykonawcy oraz
na jakiej podstawie bedzie sporzadzony?

Oferta opracowywana przez Wykonawce moze opierac sie na innych zatozeniach i podstawach
niz wynikajgce z Kosztorysu Inwestorskiego, dostosowanie nastepnie pozycji Kosztorysu
Wykonawczego sporzgdzonego przez Wykonawce do pozycji Kosztorysu Inwestorskiego, moze

okazac sie niemozliwe.
Odpowiedz:

Kosztorys Inwestorski zostanie przekazany w dniu zawarcia umowy. Pomocniczg funkcje

w dokonaniu wyceny moze stanowi¢ dla Wykonawcdéw przekazany przedmiar robot.
e Pytanie nr 89:

Wz6r Umowy, § 3 ust. 9: Prosimy o doprecyzowanie, o jakich innych wykonawcéw chodzi?
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Czy wytaczenie o podmioty wykonujgce prace wykonczeniowe w strefach deweloperskich,
o ktorych mowa w ust. 11? Jesli nie, w jakim terminie i w jaki sposéb Wykonawca zostanie
poinformowany o wejsciu innych wykonawcdéw na teren budowy? Wykonawca nie moze
ponosi¢ odpowiedzialnosci za obecnoS¢ na terenie budowy podmiotdw trzecich, nie
podlegajgcych bezposrednio Wykonawcy, w tym za ich bezpieczenstwo oraz za szkody przez
nich spowodowane. W jaki sposdb regulowana bedzie np. kwestia odpowiedzialnosci za roboty
wykonywane w tym samym obszarze przez Wykonawce oraz podmioty trzecie? Wykonywanie
robot przez podmioty trzecie moze réwniez wptyngé na terminy realizacji prac przez

Wykonawce (ze wzgledu na kolizje frontdw).
Odpowiedz:

Intencja Zamawiajgcego byto zapewnienie mozliwosci wprowadzenia na teren budowy
wykonawcdw dziatajgcych na bezposrednie zlecenie Zamawiajgcego, ktorzy beda realizowac
prace w tzw. "strefach developerskich" oraz montowac bedg na etapie robét wykonczeniowych
elementy wyposazenia wnetrz, infrastruktury technicznej (np. urzadzenia aktywne IT),
sportowej, itp. Procedury opisujgce sposob wprowadzenia na Teren budowy innych

wykonawcdw bedg zawarte w tzw. "Ksigzce Projektu” (o ktdrej mowa w par. 3 ust. 1 pkt. 1.4.)

Co do zasady zakfada sie, ze Wykonawca kazdorazowo otrzyma od Zamawiajgcego pisemne
powiadomienie o woli wprowadzenia na teren budowy wykonawcdw trzecich dziatajgcych na
bezposrednie zlecenie Zamawiajgcego, obejmujace:

- nazwe i adres wykonawcy,

- Zlecony zakres robot,

- imie i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika robét / koordynatora robot,

- liste pracownikow,

- numer i kopie polisy ubezpieczeniowej.

Wykonawcy dziatajgcy na bezposrednie zlecenie Zamawiajgcego bedg zobowigzani do
dostarczenia dla Wykonawcy dokumentéw wymaganych przepisami prawa warunkujgcych
mozliwos¢ rozpoczecia robdt budowlanych na Terenie budowy (kopie badan, szkolen BHP,
uprawnien specjalistycznych, IBWR, itp.) i bedg zobowigzani do przestrzegania warunkow
okreslonych w Planie BIOZ, ktéry opracuje Wykonawca. Obowigzek wyznaczenia przez
Wykonawce koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu tj. na Terenie budowy wynika

wprost z art. 208 Kodeksu pracy i jest standardowg procedurg w takich wypadkach.

e Pytanie nr 90:
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Wzdr umowy, § 5 ust. 15 pkt 15.2: Prosimy o usuniecie.

Rynek budowlany jest dynamiczny, moze sie okaza¢ w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ze
podwykonawcy podniosg ceny w stosunku do ofert, ktére otrzymat Wykonawca na etapie
sporzadzania oferty. Wéwczas konieczne moze okazac sie zawarcie umowy z podwykonawce,
ktorej warto$¢ przekroczy wynagrodzenie Wykonawcy za dang pozycje w harmonogramie - na
ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy wzgledem Podwykonawcow ponosi odpowiedzialnosS¢ za
zaptate wynagrodzenia do kwoty wynagrodzeniu Wykonawcy za ten zakres robét. Odmowa
akceptacji projektu umowy zawierajgcego wyzsze wynagrodzenie dla podwykonawcy moze

uniemozliwi¢ w praktyce realizacje przedmiotu Umowy.
Odpowiedz:
Postanowienia SIWZ pozostajg bez zmian w ww. zakresie.

Zamawiajacy zawiera z Wykonawcg umowe z wynagrodzeniem ryczattowym i dazy do
ograniczenia ewentualnej odpowiedzialnosci finansowej wzgledem podwykonawcdéw do

okreslonej wartosci.
e Pytanie nr91:

Wzdr Umowy, § 20 ust. 2.3: Prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju mogg to by¢ zmiany
- Wykonawca podpisujgc umowe powinien wiedzie¢, jak bedzie rozliczany za wykonane roboty,

aby zaplanowac¢ budzet, sposdb finansowania, itd.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie potrafi dzi§ enumeratywnie wskaza¢ rodzajow zmian, wywotanych
okolicznosciami, ktorych sam nie zna. Nalezy dodac, ze zmiana umowy wymaga zgody obydwu

stron, co jest neutralne dla wyceny Wykonawcy.
e Pytanie nr92:

Wzd4r Umowy, § 19 ust. 3: Prosimy o zmiane zapisu na analogiczny jak w ust. 2. Przedstawiciele
Wykonawcy w osobach Kierownika Budowy czy kierownikow robdt nie majg kompetencji do
skfadania wiezgcych oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy - umocowani do tego sg wytacznie

cztonkowie zarzadu (zgodnie z zasadami reprezentacji spotki) albo petnomocnik Wykonawcy.

Przedstawiciele Wykonawcy ustanawiani sg na potrzeby realizacji umowy do podpisywania
protokotdw oraz kontaktéw roboczych (tak, jak wskazano w ust. 2 w stosunku do

Przedstawicieli Zamawiajgcego).
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Odpowiedz:

Wzdr umowy pozostaje bez zmian w ww. zakresie. Trzy wskazane osoby ze strony Wykonawcy
muszg by¢ nalezycie umocowane, aby ich donioste (i czesto nieodwracalne) czynnosci

faktycznie dotyczace wykonywania kontraktu nie miaty iluzorycznych skutkéw prawnych.
e Pytanie nr 93:
Wzdr Umowy, § 17 ust. 2 pkt 2.3: Prosimy o usuniecie.

Uwagi Zamawiajgcego mogg by¢ niezasadne - ryzyko odstgpienia przez Zamawiajgcego od
umowy z tego powodu jest niewspdtmierne; ponadto Zamawiajgcemu przystuguje juz
uprawnienie do naliczenia kary umownej z tego tytutu - co jest wystarczajgcym rygorem
mobilizujgcym Wykonawce do wykonania danych obowigzkéw w terminie.

Odpowiedz:

Wzdér umowy pozostaje bez zmian w ww. zakresie. Ponadto Zamawiajgcy wyjasnia, ze
podstawowe dokumenty dotyczace budowy warunkujg jej prawidtowy przebieg, dlatego
Zamawiajacy nie rezygnuje z instrumentdw gwarantujgcych egzekucje prawidtowosci

dokumentaciji.
e Pytanie nr 94:

Wz6r Umowy, § 17 ust. 2 pkt 2.10: Prosimy o dodanie w catym ustepie, a w szczegdlnosci
w pkt 2.10, Zze odstgpienie nastepuje po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
zaprzestania naruszen i wyznaczeniu mu terminu na jego wykonanie. W przeciwnym razie
Wykonawca moze nie by¢ Swiadomy, ze Zamawiajgcy jakie$ zachowanie uwaza za naruszenie,
i dowiedzie¢ sie o tym dopiero z o$wiadczenia o odstgpieniu - co nie daje Wykonawcy szansy

usuniecie naruszen i kontynuowania robot.
Odpowiedz:

Wz6r umowy pozostaje bez zmian w ww. zakresie. W opinii Zamawiajgcego racjonalne
dziatanie stron umowy zaktada dazenie do jej realizacji, nie zas zakonczenia, dlatego trudne
do wyobrazenia jest jej zakonczenie bez ostrzezen. Niezaleznie od tego, w ust. 2.10. uzyto

pojecia "narusza", co wyklucza odpowiedzialnos¢ za jednorazowy delikt.
e Pytanie nr 95:

Wzbr Umowy, § 13 ust. 7: Prosimy o zmiane wysokosci limitu kumulacji kar z 30% na 10%.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Juz sam fakt ograniczenia wysokosci kar jest ryzykiem dla

inwestycji Zamawiajgcego.
e Pytanie nr 96:
Wzbr Umowy, §13 ust. 1 pkt 1.2 1.3:

Prosimy o obnizenie wysokosci kary w obu ustepach - wysoko$¢ kary nieproporcjonalna do

wagi naruszenia, szczegolnie jesli jest to kara za kazdy dzien opdznienia.
Odpowiedz:

Wzd4r umowy pozostaje bez zmian w ww. zakresie. Zamawiajgcy wyjasnia, ze w postanowieniu
jest mowa min. o odbiorze technicznym, co w oczywisty sposob Swiadczy o zasadnosci
postanowienia umowy. W odniesieniu do odbioru koricowego umowa przewiduje odbior
z pewnymi wadami, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu nienalezytego

wykonania umowy.
e Pytanie nr 97:
Wz6r Umowy, § 13 ust. 1 pkt 1.6:

Prosimy o zmiane wysokosci kary za odstgpienie z 20% na 10% wynagrodzenia Wykonawcy.
Ponadto - dla zachowania symetrii i chociaz wzglednej réwnowagi w uprawnieniach stron
umowy prosimy o wprowadzenie analogicznego uprawnienia po stronie Wykonawcy
(tj. uprawniania do naliczenia kary umownej w przypadku, gdy Wykonawca odstgpi od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, lub gdy zamawiajacy odstgpi od umowy
w catosci lub czesci z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy i za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci).

Odpowiedz:

Petna symetria kar umownych nie jest mozliwa ze wzgledu na brak symetrii w prawach
i obowigzkach na placu budowy, ktéry od dnia przekazania nalezy do Wykonawcy. Jednym
z niewielu  obowigzkdw Zamawiajgcego jest terminowa zaptata wynagrodzenia,

co wystarczajgco gwarantuje Wykonawcy kontrakt i zasady ogolne.
e Pytanie nr 98:

Wz4r Umowy, § 16 ust. 7:
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Prosimy o zmiane na "Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy najpdzniej w terminie
uzgodnionym przez Strony po wezwaniu Wykonawcy do wznowienia wykonywania Umowy".
Wstrzymanie wykonywanie umowy powoduje zachwianie planu jej realizacji oraz koniecznos¢

wstrzymania robot wykonywanych przez podwykonawcdw.

Wznowienie umowy wymaga ponownej mobilizacji po stronie Wykonawcy oraz
podwykonawcdw - czas potrzebny na jej przeprowadzenie jest niemozliwy do okreslenia na
tym etapie. Zamawiajacy nie moze w sposob arbitralny narzuca¢ terminu wznowienia
wykonywania umowy, termin ten nie moze sie bowiem okaza¢ niemozliwy do zachowania,

ponadto wstrzymanie wykonywanie robét i zwigzane z tym ryzyko nastgpito na jego zadanie.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane Wzoru Umowy w par. 16 ust. 7 na tresc:

"Wykonawca wznowi wykonywanie umowy najpozniej w terminie uzgodnionym przez Strony

po wezwaniu Wykonawcy do wznowienia wykonywania Umowy."
e Pytanie nr 99:
Wzdr Umowy § 3 ust. 6:

Prosimy o doprecyzowanie, ze wskazane w pkt 6.1-6.4 dowody potwierdzajgce zatrudnienie
pracownikbw na umowe o prace przedktadane majg by¢ na Zadanie Zamawiajgcego
alternatywnie, tj. Wykonawca ma prawo wyboru, ktérym z dowoddw wykaze zatrudnienie
pracownikdw na umowe o prace. Ewentualnie, o wskazanie, ze Zamawiajgcy moze Zzgdac

przedtozenia wymienionych dowodow, jednak tez jednego z nich.
Odpowiedz:

Zakres przekazywanych informacji bedzie zalezat od decyzji Zamawiajgcego. Nie mozna
wykluczyé, ze w szczegolnie watpliwych sytuacjach uzasadnione bedzie Zzadanie w petnym

zakresie.
e Pytanie nr 100:
Wzdr Umowy, § 13 ust. 1:

Prosimy o zmiane w kazdym punkcie przewidujgcym kare za niedotrzymanie terminu
"opdznienie" na "zwioke". Wykonawca nie powinien by¢ obcigzany karami za kazdy przypadek
niedotrzymania terminu, moze to bowiem wynika¢ z przyczyn niezaleznych od niego, sity

wyzszej, dziatania 0sob trzecich, okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy
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lub nie ponosi zadna ze stron. Zasadne jest karanie Wykonawcy wytgcznie za opOznienia

wynikajace z jego winy (za ktére ponosi odpowiedzialnosc), tj. za zwioke.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawezenie odpowiedzialnosci do zasady winy. Wzér umowy

w sprawie zamdwienia publicznego pozostaje bez zmian w ww. zakresie.
e Pytanie nr 101:

Prosimy o wykreslenie z tabeli w Zatgczniku nr 5 do czesci I SIWZ ,Wykaz robdt budowlanych”
w 6 kolumnie tresci ,i oddania do uzytku" ze wzgledu na to, ze w warunku udziatu
w postepowaniu nie zostato okreSlone ww. wymaganie i tym samym jest ono niezgodne

Z warunkami udziatu w postepowaniu przedstawionymi w rozdziale IX SIWZ w ppkt 1.2.1.
Odpowiedz:

Warunek jest spetniony po wpisaniu prawidtowej daty wykonania. Oddanie do uzytku jest
kwestig poboczng, ktérg mozna - choc nie trzeba - wpisywac, co nie zmienia warunku udziatu

w postepowaniu.
e Pytanie nr 102:

Dot. rozdziatu XI pkt 2 SIWZ. Wykonawca zwraca sie z pro$bg o zmiane przedmiotowego zapisu
w ten sposdb, by w celu wstepnego potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu wykonawcy w sktadanych oswiadczeniach w formie Jednolitych Dokumentéw
ograniczyli sie jedynie do ztozenia ogdlnego oswiadczenia dotyczacego wszystkich kryteriéw
kwalifikacji poprzez wypetnienie sekcji a (alfa) czesci IV Jednolitego Dokumentu i nie wypetniali
zadnej z pozostatych sekcji czesci IV tego dokumentu. Taka forma ziozenia Jednolitego
Dokumentu (stanowigca znaczace udogodnienie dla wykonawcdw) jest wiasciwa
w postepowaniach, w ktérych Zamawiajgcy skorzystat z uprawnienia wynikajgcego z art. 24
aa ust. 1 Pzp (przewidziat mozliwo$¢ zastosowania tzw. ,procedury odwrdconej"). W takich
postepowaniach Zamawiajgcy po dokonaniu oceny ofert bada, czy Wykonawca, ktdrego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu. W praktyce oznacza to, iz o$wiadczenia pozostatych Wykonawcdw ztozone
w postaci Jednolitych Dokumentéw nie sg w ogdle weryfikowane (nie podlegajg ocenie
Zamawiajgcego). Wobec powyzszego wykonawca prosi 0 zmiane zapisu w rozdziale XI pkt 2
SIWZ.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy informuje, ze formularz JEDZ pozostaje bez zmian.
e Pytanie nr 103:
Wz6r Umowy § 3 Punkt 2. 9 stanowi, ze:

"9. W przypadku, gdy na Terenie budowy inni wykonawcy dziatajgcy na bezposrednie zlecenie
Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedg roboty budowlane, to Wykonawca ma obowigzek zgodnie
z nimi  wspotpracowaé oraz petni¢ obowigzki koordynatora sprawujgcego nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikdw zatrudnionych w tym samym
miejscu, o ktérym jest mowa w art. 208 Kodeksu Pracy oraz w ust. 2 pkt 2.13 powyzej."

Oferent wnioskuje o doprecyzowanie powyzszych informacji w sposéb umozliwiajgcy
dokonania wyceny natozonego obowigzku w tym w szczegdlnosci udzielenia odpowiedzi na
ponizsze pytania:
— Jakie prace na terenie budowy sg zaplanowane do wykonania przez innych
wykonawcow?
— Ilu innych wykonawcdw oraz ilu pracownikéw innych wykonawcéw wchodzi w zakres
obowigzku koordynacji oraz nadzoru przez Wykonawce?
— Czy Wykonawca w przypadku stwierdzenia faktu, ze inny Wykonawca realizuje prace
niezgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, czy bedzie miat praktyczne

prawo do usuniecia takiego Wykonawcy z placu budowy?
Odpowiedz:

Intencja Zamawiajacego byto zapewnienie mozliwosci wprowadzenia na teren budowy
wykonawcdw dziatajgcych na bezposrednie zlecenie Zamawiajgcego, ktorzy beda realizowac
prace w tzw. "strefach developerskich" oraz montowac bedg na etapie robot wykonczeniowych
elementy wyposazenia wnetrz, infrastruktury technicznej (np. urzadzenia aktywne IT),

sportowej, itp.

Procedury opisujgce sposob wprowadzenia na Teren budowy innych wykonawcéw beda
zawarte w tzw. "Ksigzce Projektu" (o ktdrej mowa w par. 3 ust. 1 pkt. 1.4.)

Co do zasady zakfada sie, ze Wykonawca kazdorazowo otrzyma od Zamawiajgcego pisemne
powiadomienie o woli wprowadzenia na teren budowy wykonawcéw trzecich dziatajgcych na

bezposrednie zlecenie Zamawiajgcego, obejmujace:

- nazwe i adres wykonawcy,
- zlecony zakres robot,
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- imie i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika robét / koordynatora robot,
- liste pracownikow,

- numer i kopie polisy ubezpieczeniowe;j.

Wykonawcy dziatajgcy na bezposrednie zlecenie Zamawiajgcego bedg zobowigzani do
dostarczenia dla Wykonawcy dokumentdw wymaganych przepisami prawa warunkujgcych
mozliwos¢ rozpoczecia robdt budowlanych na Terenie budowy (kopie badan, szkolen BHP,
uprawnien specjalistycznych, IBWR, itp.) i bedg zobowigzani do przestrzegania warunkow

okreslonych w Planie BIOZ, ktory opracuje Wykonawca.

Obowigzek wyznaczenia przez Wykonawce koordynatora sprawujgcego nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym
miejscu tj. na Terenie budowy wynika wprost z art. 208 Kodeksu pracy i jest standardowg

procedurg w takich wypadkach.

e Pytanie nr 104:
Wzdr Umowy § 3 PODSTAWOWE OBOWIAZKI STRON Punkt 2.5 stanowi, ze:
2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

5. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego podwykonawce) oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:

5.1. ochrona Terenu budowy;

5.2. sprzatanie zaplecza budowy;

5.3. obstuga sprzetu i maszyn;

5.4. wykonywanie robdt budowlanych, w tym robét ziemnych i rozbiérkowych;

5.5. wykonywanie robdt polegajacych na wysadzaniu i podobnych robdt zwigzanych
Z usuwaniem skat;

5.6. wykonywanie sieci i instalacji elektrycznych;

5.7. wykonywanie instalacji mechanicznych;

5.8. roboty izolacyjnych;

5.9. wykonywanie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych;

5.10. wykonywanie robdt wykonczeniowych w zakresie obiektow budowlanych."

Wykonawca stwierdza, ze wiekszos¢ firm $wiadczacych ustugi ochroniarskie oraz sprzatania,
zatrudnia pracownikdw na podstawie umoéw cywilno-prawnych. Utrzymanie wymogu
wprowadzonego w punkcie 2.5, spowoduje utrudnienia w znalezieniu firm zajmujacych sie

$wiadczeniem tego typu ustug oraz spowoduje wzrost kosztdéw realizacji Kontraktu.
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Whioskujemy o umozliwienie zatrudnienia firm, ktora zatrudniajg pracownikéw réwniez na

podstawie umoéw cywilno-prawnych.
Odpowiedz:

Wzdr umowy pozostaje bez zmian w ww. zakresie. Zmiana proponowana przez Wykonawce

bytaby niezgodna z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
e Pytanie nr 105:

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy jest w posiadaniu sgsiednich terenéw poza obszarem
planowanej inwestycji, mozliwych do wykorzystania przez Wykonawce w celach socjalno-
magazynowych. Prosimy o okreslenie na jakich zasadach mozliwie bytoby wykorzystanie tych

terendw w trakcie realizacji.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie jest dysponentem terendw sasiednich, o ktérych mowa w przedmiotowym
pytaniu. Jesli Wykonawca zamierza wykorzystac te tereny do organizacji zaplecza socjalnego
budowy, powinien sie skontaktowac z wiascicielem terenu. Ponadto Zamawiajgcy zwraca
uwage, ze inwestycja znajduje sie na terenie Obszaru Natura 2000, a obszar przedsiewziecia
jak i obszar oddziatywania (w zatgczeniu rysunek) byt przedmiotem decyzji Srodowiskowej
i powiekszenie tego obszaru moze wymaga¢ dodatkowych zgdéd Ilub uzgodnien
Srodowiskowych. W takim wypadku uzyskanie powyzej przywotanych zgdd i dokonanie

uzgodnien leze¢ bedzie w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Rysunek pogladowy zawierajacy obszar przedsiewziecia i obszar oddziatywania umieszczono

pod numerem porzadkowym 7.6.12. stanowigcym cze$¢ Zatacznika nr 7 [Dokumentacja

uzupekniajgcal do Czesci I11 SIWZ.

W konsekwencji Zamawiajgcy aktualizuje zatacznik nr 8 do Czesci III SIWZ oraz zatacznik nr

2 do Czesci IT SIWZ tj. Rejestr dokumentacii projektowej. Ww. dokumentacja stanowi zatgcznik

do niniejszego Powiadomienia Przetargowego.

e Pytanie nr 106:

Wzdér Umowy, § 10 ust. 5: Prosimy o potwierdzenie badZz wyrazne doprecyzowanie,
ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy nie obejmuje podmiotéw trzecich dziatajacych na zlecenie

Zmawiajgcego (zgodnie z § 3 ust. 9i 11).

Odpowiedz:
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Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wynikajgca z par. 10 rozdz. I ust. 5 oraz rozdz. II ust. 5 dotyczy
wyfacznie prac realizowanych na zlecenie Wykonawcy, nie dotyczy za$ prac budowlanych

realizowanych przez firmy trzecie zatrudnione przez Zamawiajgcego.
e Pytanie nr 107:

Prosimy o potwierdzenie, ze roboty ujete w dokumentach uzupetniajgcych jako ,Projekt
Budowlany budowy wezta kablowego, kanalizacji i linii kablowych SN oraz rozbidrka
wnetrzowej stacji transformatorowej i linii kablowych SN w ramach budowy Osrodka
Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie - Jakuszycach™ nie sg objete

przedmiotem niniejszego przetargu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze przywotane w pytaniu roboty zostaty wykonane i nie wchodzg

w zakres obowigzkdw Wykonawcy.
e Pytanie nr 108:

Prosimy o podanie zakresu i termindw wykonania robét przygotowawczych, wykonywanych
przez innych Wykonawcdw na terenie placu budowy na podstawie odrebnych umdw.

Odpowiedz:

Prace przygotowawcze zostaty juz wykonane, zakres tych prac okreslono w ust. 20 do 25

zafgcznika nr 1 do wzoru umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
e Pytanie nr 109:

Jak Zamawiajacy rozumie terminy:
— model realizacyjny,
— model powykonawczy,

— model zarzadczy?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze:

— przez model realizacyjny nalezy rozumie¢ czeSciowy model zawierajacy dane

uzyskiwane podczas prowadzenia prac budowlanych;
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— przez model powykonawczy nalezy rozumiec finalny model obrazujacy rzeczywisty
sposdb zrealizowania obiektu oraz obejmujgcy wszystkie dane zawarte w modelu
realizacyjnym;

— przez model zarzadczy nalezy rozumie¢ model, ktory zostanie dostarczony
Zamawiajgcemu w celu umozliwienia zarzadzania obiektem w zakresie opisanym przez

Oferenta w metodyce w ramach segmentu S6.

Wymagania co do modeli BIM, ktére powinien zapewni¢ Wykonawca zostaty okreslone przez

Zamawiajgcego w zatgczniku nr 1 do wzoru umowy w sprawie zamowienia publicznego, pkt 16.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze modele BIM, o ktérych jest mowa w przedmiotowym
pytaniu powinny zawiera¢ informacje (tj. podstawowe parametry techniczne, typy, nazwe,
producenta, itp.) o wbudowanych wyrobach budowlanych i zamontowanych urzadzeniach.

e Pytanie nr 110:
Czy modele BIM byty zrédtem wielkosci przedmiarowych?
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze:
W zakresie toméw 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 3:

— Pozycje przedmiarowane z modelu sg zaznaczone z przedmiarach robdt w kolumnie

"podstawa" oznaczeniem "kalkulacja na podstawie modelu IFC".
W zakresie toméw 4.1, 4.2 i 4.3:

— Podstawa jest model BIM.

— Wartosci z modelu BIM sg weryfikowane na podstawie pozostatej dokumentacji
technicznej, gdyz nie wszystko jest modelowane.

— Wersja finalna trafia do kosztorysanta do wykonania przedmiaru

—  Wszystkie wartosci wyjsSciowe bedace podstawa kosztorysowania sg zawarte
w zatgcznikach do projektu

— Jezeli z wytycznych do sporzadzana przedmiaru wynikajg jakie$ korekty ilosciowe

sg one wprowadzane do przedmiaru. Np. jakie$ standardowe dodatki i zwiekszenia.
W zakresie tomdw 5.1:

— Model BIM byty podstawg wielkosci przedmiarowych z wyjatkiem kabli, przewoddéw

i elementdw drobnych jak np. puszki tgczeniowe.
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Elementy pozostatych tomdw nie byty przedmiarowane z modelu BIM.
e Pytanie nr 111:

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy posiada prawa, w tym prawa zalezne w szczegdlnosci,
ale nie wytgcznie do korzystania, dokonywania zmian, modyfikacji, przedrukéw, przerdbek
projektu budowlanego, dokumentacji przetargowej, pozwolenia na budowe oraz wszystkich
dostepnych rysunkoéw, obliczen, materiatéw generowanych komputerowo, probek, szablonéw,
modeli, instrukcji uzytkowania i utrzymania ruchu oraz innych instrukcji, a takze informacji

o podobnym charakterze, dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego?

Prosimy o potwierdzenie, iz zadnym osobom trzecim, nie przystugujg wobec Zamawiajgcego
jakiekolwiek roszczenia oparte na przepisach prawa autorskiego i/lub przepisach ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zwigzane z Dokumentacjg Przetargowg, Dokumentacjg
Projektowg, pozwoleniem na budowe w tym pracami projektowymi dotyczacymi Przedmiotu

Umowy.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajgcego ww. praw prosimy o wskazanie podstaw
do wyliczenia kwoty jakg Oferent powinien przyjgc¢ w ofercie celem pokrycia kosztdw uzyskania

zezwolenia twdrcy projektow.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dysponuje prawem do wykonywania zaleznych praw autorskich.
e Pytanie nr 112:

Prosimy o sprecyzowanie oraz wskazanie, ktére uzgodnienia i decyzje jest zobowigzany
uzyska¢ Wykonawca w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy Ilub ktére sg
w posiadaniu Zamawiajgcego na chwile obecng, lecz termin ich obowigzywania wygasnie

w trakcie realizacji zamdwienia.
Odpowiedz:

Zatacznikiem do SIWZ sg wszystkie posiadane przez Zamawiajgcego uzgodnienia i decyzje
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia. Wedle wiedzy Zamawiajgcego nie wygasng one

w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy podkresla, ze w do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci uzyskanie
i przekazanie Wykonawcy wymaganych decyzji o pozwoleniu na budowe lub wymaganych

decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, w szczegdlnosci decyzji pozwolenie na budowe
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elementéw infrastruktury technicznej na terenie kolejowym, ktérg Zamawiajgcy planuje
uzyskac i przekaza¢ Wykonawcy w terminie 6 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy

W sprawie niniejszego zamowienia publicznego

Ponadto Zamawiajgcy podkresla, ze do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci
uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
a takze innych wymaganych prawem zgdd, zezwolen i uzgodnien w zakresie wynikajgcym
z postanowien wzoru umowy W sprawie zamowienia publicznego w zakresie robdt

budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Wykonawce.
e Pytanie nr 113:

Prosimy o wskazanie zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt. 1.8. wzoru umowy obowigzek uzyskania
jakich decyzji lezy po stronie Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

Do obowigzkdw Zamawiajgcego, o ktorych jest mowa w par. 3, ust 1, pkt 1.8 wzoru umowy
w sprawie zamdwienia publicznego nalezy uzyskanie i przekazanie Wykonawcy decyzji

0 pozwoleniu na budowe lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.
e Pytanie nr 114:

Prosimy o wskazanie jakie ograniczenia wynikajg dla Wykonawcy w zwigzku z prowadzeniem

prac budowlanych na obszarze ochrony konserwatorskiej oraz obszarze ,Natura 2000”.
Odpowiedz:

Warunki realizacji robdt budowlanych sg okreSlone w SIWZ, w tym we wzorze umowy

w sprawie zamowienia publicznego. Zamawiajgcy w szczegdlnosci zwraca uwage, ze:

a) zgodnie z par. 10, ust 15 wzoru umowy wykonawca zobowigzany jest do wykonania
Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji wydanej przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 19.07.2018 roku bedacej elementem
Dokumentacji Projektowej;

b) projekt budowlany zostat uzgodniony z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkdéw, a decyzja nr 2213/17 z dnia 17.11.2017 roku tj. pozwolenie na prowadzenie robdt
przy zabytku, jest elementem Czesci III SIWZ (dziat 7. Dokumentacja uzupetniajgca, poddziat

7.1 Dokumentacja formalna).

e Pytanie nr 115:
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Czy w zwigzku z czeSciowym przekazywaniem terenu budowy Wykonawcy i planowanym
przekazaniem jego III etapu nie pdzniej niz 3 mc przed terminem realizacji kamienia milowego

nr 4 data ta moze ulec przesunieciu wraz ze zmianami Harmonogramu Ramowego?
Odpowiedz:

Warunki zmiany termindw realizacji robét budowlanych okreSlone sg w par. 20 "Zmiana
postanowien umowy" wzoru umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Zamawiajacy planuje
przekaza¢ Wykonawcy III etap terenu budowy nie pdzniej niz w terminie 3 miesiecy przed

planowanym terminem wykonania kamienia milowego nr 4.
e Pytanie nr 116:

Prosimy o wykreSlenie z § 1 ust. 3 wzoru umowy zapisu ,i uznaje jg za kompletng
i wystarczajacg do wykonania Przedmiotu Umowy”. Na etapie wyceny Wykonawca nie jest
w stanie dostrzec wszystkich nieprawidtowosci, ktére moga sie znalezé w przekazanej

dokumentaciji.
Odpowiedz:

Wzdr umowy pozostaje bez zmian w ww. zakresie. W o$wiadczeniu jest mowa o potwierdzeniu
kompletnosci dokumentacji (przekazanej przy zawieraniu umowy) w odniesieniu do
dokumentacji z przetargu, oraz ze jest wystarczajgca do wykonania obiektu, tzn., ze
Wykonawca podejmuje sie wykonania robdt w oparciu o przekazang dokumentacje. Przyjecie
wykfadni, w ktérej juz po podpisaniu umowy Wykonawca rozwaza, czy roboty sg wykonalne

w oparciu o otrzymang dokumentacje jest niedopuszczalne.
e Pytanienr 117:

Prosimy o wykreslenie z § 1 ust. 5 wzoru umowy zapisu ,i nie zgtasza zadnych zastrzezen co
do mozliwosci prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy”. Na podstawie
wizji lokalnej Wykonawca nie jest w stanie wyciggng¢ tak daleko idgcych wnioskdw.

Odpowiedz:

Wzdér umowy w ww. zakresie pozostaje bez zmian. Wykonawca sam odpowiedziat sobie,

w oparciu o jakie dane dokonat stosownego o$wiadczenia.
e Pytanie nr 118:

W jakim terminie Zamawiajgcy przewiduje przekazanie Wykonawcy Ksigzki Projektu o ktérej

jest mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1.8 wzoru umowy?
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Odpowiedz:

Przekazanie Ksigzki Projektu, o ktorym jest mowa w par. 3 ust 1.4 wzoru umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, planowane jest w 3 tygodni liczac od dnia podpisania umowy.
e Pytanie nr 119:

Na czym ma polega¢ zobowigzanie Wykonawcy w zakresie ochrony $rodowiska w obszarze

prowadzenia prac i w jego otoczeniu, o ktérym mowa jest w § 3 ust. pkt. 2.28 wzoru umowy?
Odpowiedz:

Zobowigzania Wykonawcy w zakresie ochrony $rodowiska, o ktdrych jest mowa w par. 3 ust.
2.28 wzoru umowy dotyczg robdt budowlanych, ustug i dostaw realizowanych przez

Wykonawce na podstawie wzoru umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
e Pytanie nr 120:

Prosimy o wykreSlenie z § 3 ust. 5 wzoru umowy pkt. 5.1. i 5.2. Wskazane tam czynnosci
tj. ochrona Terenu budowy oraz sprzatanie zaplecza Budowy, nie sa bezposrednio zwigzane
z prowadzonym procesem budowlanym. Wykonawca nie widzi zatem potrzeby do zatrudniania

wykonujgcych ich oséb na podstawie umowy o prace.
Odpowiedz:

Wz4r umowy pozostaje bez zmian w ww. zakresie. Zmiana proponowana przez Wykonawce

bytaby niezgodna z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
e Pytanie nr 121:

W kontekscie zapiséw § 3 ust. 11 wzoru umowy, Wykonawca zwraca sie z pytaniem czy istnieje
mozliwos¢ wczesniejszego okreslenia czasu udostepnienia podmiotom trzecim frontu robot
oraz uzaleznienia go od etapu zaawansowania prac, a w tym kamieni milowych? Powyzsze

pozwolitoby Wykonawcy na sprawniejszg organizacje zadan jego brygad roboczych.
Odpowiedz:

Wzd4r umowy pozostaje bez zmian w ww. zakresie. Termin bedzie uzgodniony z Wykonawca,
a termin 14- dniowy przyjeto jako minimalny, co nie oznacza, ze strony nie uzgodnig dtuzszego,

jesli bedzie to mozliwe.

e Pytanie nr 122:
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Prosimy o dostosowanie zapisow § 3 ust. 6 pkt. 6.2. i 6.4. wzoru umowy do obowigzujacych

przepisdw prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Odpowiedz:

W odpowiedzi na zgtoszong uwage, Zamawiajacy informuje, ze tre$¢ par. 3, ust 6.2 oraz 6.4

WZOru umowy W sprawie zamowienia otrzymujg nowe brzmienie:

ust 6.2: poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0sob wykonujgcych w  trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jeZeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostac zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
/ Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
22016 r. Nr 119, str. 1 z poZn. zm.) - tj. w szczegolnosci bez adresow, numerow PESEL,
wynagrodzenia itp. Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie
Jjak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace [ wymiar etatu powinny byc¢ moZliwe do
zidentyfikowania. Zamawiajgcy bedzie administratorem tych danych i bedzie je przetwarzat
w celu wypetnienia obowigzku prawnego cligzagcego na administratorze wyrazonym w art. 38
ust. 2 pkt 8a ustawy PZP. Wykonawca poinformuje swoich pracownikow o przekazaniu ich
danych Zamawiajgcemu oraz przekaze im informacje zawarte w klauzuli informacyjnej, ktorej
tres¢ bedzie uzgodniona po podpisaniu umowy o roboty budowlane, przed przekazaniem

danych osobowych.

ust 6.4: poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika do ubezpieczer,

zanonimizowang w sposob okreslony w pkt 6.2. powyZej.
e Pytanie nr 123:

Prosimy o wskazanie jaki podmiot, w kontekscie zapisow § 4 ust. 4 wzoru umowy, bedzie
uprawniony do oceny postawy oraz sposobu realizacji obowigzkdw przez cztonka personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy oraz udzielania mu upomnienia?
Odpowiedz:

Decyzje podejmuje Zamawiajacy przez upowaznionych przedstawicieli.
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e Pytanie nr 124:

Czy wszystkie osoby wskazane w tabeli nr 1 zawartej w § 4 ust. 6 wzoru obowigzane sg brac¢
udziat w cotygodniowych spotkaniach z udziatem Zamawiajgcego lub Zarzadzajgcego

Projektem na Terenie Budowy?
Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami zawartymi w par. 4 ust. 7 wzoru umowy, kluczowi cztonkowie personelu
Wykonawcy uczestniczy¢é powinni w cotygodniowych spotkaniach na Terenie Budowy,
w okresach ich wymaganej obecnosci okreslonych w tabeli nr 1 zawartej w par. 4 ust. 6 wzoru
umowy. Obecnos¢ cztonkdéw kluczowego personelu Wykonawcy, wskazanych w tabeli nr 1
zawartej w par. 4 ust. 6 wzoru umowy, na cotygodniowych spotkaniach z udziatem
Zamawiajgcego lub Zarzadzajgcego Projektem na Terenie Budowy uzalezniona jest od
rzeczywistych potrzeb zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy przez Wykonawce i stopnia

zaawansowania robdt budowlanych.
e Pytanie nr 125:

Prosimy o zmiane zapisu § 5 ust. 14 pkt. 14.1. wzoru umowy w zakresie wydtuzenia terminu
ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terminu 21 dni na
30 dni.

Odpowiedz:
Wz4r umowy pozostaje bez zmian w ww. zakresie.
e Pytanie nr 126:

Prosimy o zmiane zapisu § 5 ust. 25 wzoru umowy zgodnie z cytowang trescig: ,Wykonawca
zlecajgc Podwykonawcom jakiekolwiek prace, zobowigzany jest zagwarantowac, iz tgczna
suma ewentualnych kaucji gwarancyjnych zatrzymanych przez Wykonawce z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badZz zabezpieczenia usuniecia Wad
z wynagrodzen Podwykonawcdéw w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, nie przekroczy 10%

ceny catkowitej naleznej za zrealizowany przez nich zakres robét lub ustug.
Odpowiedz:
Wz4r umowy pozostaje bez zmian w ww. zakresie.

e Pytanie nr 127:
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Prosimy o wykreSlenie z § 7 ust. 1 pkt 1.2 ppkt. 2) wzoru umowy zapisu ,ktére obejmowac
bedg w szczegdlnosci zgtaszanie i usuwanie Wad”. Zgtaszanie i usuwanie Wad nalezy
do uprawnien i obowigzkéw Stron zwigzanych z terminem gwarancji i rekojmi, ktore biegng

od momentu Odbioru koncowego, nie za$ przed jego dokonaniem.
Odpowiedz:

Wzdr umowy pozostaje bez zmian w ww. zakresie. Zgodnie z umowg przed podpisaniem

protokotu odbioru koncowego réwniez moga wystapi¢ wady.
e Pytanie nr 128:

Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem: ,przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy”, uzytym w § 7 ust. 2 wzoru umowy? Czy sg to usterki wystepujgce
w zrealizowanych robotach, czy tez dajgce sie oceni¢ obiektywnie okolicznosci utrudniajgce
przeprowadzenie odbioru i lezgce po stronie Wykonawcy, takich jak np. nieobecnos¢

przedstawicieli Wykonawcy?
Odpowiedz:

Przypadkéw moze by¢ wiele, a taczy je okolicznosc¢, ze wystgpita koniecznos$¢ powtorki odbioru.
Nie sposdb jednoznacznie wskaza¢ wszystkie przypadki, ale tez mozna odrdzni¢ przypadek
zgtoszenia odbiorowego dla pozoru (tylko dla zachowania termindw umownych) mimo braku
zakonczenia robot, od przypadku, w ktérym w toku odbioru stwierdzono wady (jak w kazdej

innej robocie budowlanej).
e Pytanie nr 129:

W nawigzaniu do zapisu § 7 ust. 6 pkt 6.14 prosimy o wskazanie o jakich dokumentach

wymaganych przez Zamawiajgcego jest w nich mowa?
Odpowiedz:
Inne niz wymienione w pkt. 6, jezeli s wymagane.
e Pytanie nr 130:

Prosimy o zmiane zapisu § 7 ust. 14 pkt. 14.1 wzoru umowy zgodnie z cytowang trescig ,jezeli
Wady nadajg sie do usuniecia, moze wyznaczy¢ technologicznie uzasadniony termin ich
usuniecia i dokona¢ odbioru lub odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia Wad, z zachowaniem

prawa do naliczania kar umownych.”
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany wzoru umowy w sprawie zamowienia

publicznego.
e Pytanie nr 131:

Co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem ,usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru”, uzytym

w § 8 ust. 12 wzoru umowy?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze pod pojeciem "wszelkich skutkdw" nalezy rozumie¢ réwniez skutkdw

materialnych, jesli wystgpia.
e Pytanie nr 132:

Prosimy o zmiane w § 8 ust. 27 tabela nr 3 poz. 1 i 2 na koncu tresci znajdujacej sie w rubryce
Czas usuniecia Wady tresci: ,ze Strony w uzasadnionych technologicznie przypadkach ustalg

inny termin usuniecia Wady.”
Odpowiedz:

Wzd4r umowy w sprawie zamdwienia publicznego pozostaje bez zmian w ww. zakresie. Ponadto
Zamawiajacy zwraca uwage, ze w par. 8, ust. 27, tabela nr 3, poz. 1 i 2 wzoru umowy

przewidziano mozliwo$¢ uzgodnienia przez Strony innego czasu usuniecia wady.
e Pytanie nr 133:

Prosimy o zmiane zapisu § 9 ust. 5 poprzez przyjecie, ze prawa autorskie do utworéw
przechodzg na Zamawiajgcego z chwila dokonania za nie zapfaty na rzecz Wykonawcy.

Odpowiedz:
Wz4r umowy pozostaje bez zmian w ww. zakresie.
e Pytanie nr 134:

Prosimy o wprowadzenie zmiany w zapisie § 13 ust. 1 pkt 1.1 — 1.5 poprzez zastgpienie zwrotu
opdznienie zwrotem zwioka. Zmiana powyzsza jest zgodna z obowigzujgcym obecnie
orzecznictwem dotyczagcym odpowiedzialnosci Wykonawcy za nieterminowg realizacje

zobowigzan.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawezenie odpowiedzialnosci do zasady winy. Wzdr umowy

pozostaje bez zmian w ww. zakresie.
e Pytanie nr 135:

Prosimy o zmiane wysokosci ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu kar

umownych z 30% do 20% wynagrodzenia Wykonawcy netto.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.
e Pytanie nr 136:

Prosimy o dopisanie w § 16 ust. 3 pkt 3.3 wzoru umowy na koncu istniejgcego zapisu: ,nie
dtuzszy jednak niz 3 mc. w okresie catej realizacji Przedmiotu Umowy.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie moze dokonac takiej zmiany, z braku wiedzy o terminie zawieszenia.
e Pytanie nr 137:

Prosimy o wprowadzenie zmian w § 20 ust. 2 pkt. 2.2. pkt. 6) i 8) zgodnych z cytowanym

zapisem: ,niezaleznych od winy Wykonawcy”.
Odpowiedz:

W przywotanych przypadkach jest mowa o dopuszczalno$ci zmian umowy, zatem dokonywanie
proponowanych uzupetnien niepotrzebnie krepujg swobode umowy, zwlaszcza ze do

dokonania zmian potrzeba zgody obydwu stron.
e Pytanie nr 138:

Prosimy o wskazanie procedury odbiorow czeSciowych. Umowa nie zawiera bowiem w tym

zakresie zadnych postanowien.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wskaze procedury, poniewaz zgodnie ze wzorem umowy W sprawie

zamowienia publicznego, nie przewiduje sie odbioréw czesciowych.
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Pytanie nr 139:

Dotyczy punktu IX. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPELNIANIA — podpunkt 1.1.2. Posiadaja odpowiednig zdolno$¢

techniczng i zawodowa:

a) Prosze o potwierdzenie, iz w przypadku Wykonawcow Wspdlnie ubiegajgcych sie

0 udzielenie zamoéwienia warunek okres$lny w punkcie a) tj. ,zrealizowat co najmniej
trzy inwestycje polegajgce na budowie obiektu uzytecznosci publicznej o powierzchni
uzytkowej minimum 10.000 m2 kazdy i wartosci minimum 50 min zt netto kazda”,
Zamawiajgcy uzna za spetniony jezeli w ramach Konsorcjum np. jeden z Partneréw
wykaze sie 2 (dwoma) inwestycjami spetniajgcym warunek, a drugi Partner wykaze sie

1 (jedng) inwestycja spetniajacg warunek udziatu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w tym przypadku potencjat wykonawcow sie sumuije.

Pytanie nr 140:

Dotyczy punktu IX. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPELNIANIA — podpunkt 1.1.2. Posiadaja odpowiednig zdolno$¢

techniczng i zawodowa:

b) Prosze o potwierdzenie, iz w przypadku udostepnienia zasobdw przez podmioty trzecie

warunek okreslny w punkcie a) tj. ,zrealizowat co najmniej trzy inwestycje polegajace
na budowie obiektu uzytecznosci publicznej o powierzchni uzytkowej minimum 10.000
m2 kazdy i wartosci minimum 50 min zt netto kazda”, Zamawiajgcy uzna za spetniony
jezeli w ramach udostepnien zasobow np. jeden z podmiotdw udostepni 2 (dwie)
inwestycje spetniajgce warunek, a drugi podmiot udostepni 1 (jedng) inwestycje

spetniajgcg warunek udziatu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w tym przypadku potencjat wykonawcow sie sumuije.

Pytanie nr 141:

Dotyczy punktu IX. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEENIANIA — podpunkt 1.1.2. Posiadaja odpowiednig zdolno$¢

techniczng i zawodowa:
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c) Czy jako obiekt uzytecznosci publicznej Zamawiajgcy uzna kompleks budynkéw,

zrealizowanych w ramach jednej Umowy o wartosci powyzej 50 min netto, ktére
zgodnie z przeznaczeniem sg obiektami uzytecznosci publicznej, a ich taczna

powierzchnia uzytkowa wynosi powyzej 10.000 m2.

Odpowiedz:

Budowa obiektu dotyczy danego obiektu o opisanych ww. warunku cechach. Zada sie 3 takich

obiektow.

Pytanie nr 142:

Dotyczy punktu IX. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEENIANIA — podpunkt 1.1.2. Posiadaja odpowiednig zdolno$¢

techniczng i zawodowa:

d) Prosimy o potwierdzenie, ze poprzez zapis, ktéry znajduje sie pod wymaganiami

dotyczacymi wykazania sie wymaganymi realizacjami tj. ,Uwaga: Powyzsze warunki
Zamawiajacy uzna za spetnione przez Wykonawce w przypadku potwierdzenia
doswiadczenia przy realizacji minimum trzech obiektéw, w ramach ktorych realizowane
byty w/w czynnosci.”, nalezy rozumie¢ wykazanie sie w sumie 3 (trzema) realizacjami
z czego kazda z nich spetnia warunek a) i przynajmniej jedna z nich spetnia
jednoczesnie warunek b) lub wykazanie w sumie 4 (czterema) inwestycjami z czego 3

(trzy) spetniajg wymagania z punktu a) oraz 1 (jedna) spetnia punkt b).

Odpowiedz:

Uwaga oznacza, ze wystarczg 3 obiekty, jesli jeden z punktu a) ma zarazem cechy obiektu

z punktu b).

Pytanie nr 143:

Dotyczy § 12 Wzoru umowy (zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy) oraz pkt XXIII.

SIWZ Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Czy Zamawiajacy dopusci, przewidziang w art. 150 ust 4 ustawy PZP w powigzaniu z art. 150

ust 3. tejze ustawy, mozliwo$¢ wniesienia w dniu zawarcia umowy 30% kwoty zabezpieczenia,
o ktorym mowa w §12 Aktu Umowy oraz pkt. XXIII SIWZ?

Odpowiedz:
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Zgodnie z Rozdz. XXIII SIWZ punkt 9 Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie

zabezpieczenia z potrgcenia naleznosci za czeSciowo wykonany przedmiot zamowienia.
e Pytanie nr 144:

W zwigzku ze znacznymi iloSciami prac ziemnych, koniecznoscig segregacji urobku do
pozniejszego wbudowania oraz brakiem miejsc sktadowania w obrebie placu budowy, prosimy
o informacje czy zamawiajgcy przewidziat poza terenem budowy miejsca zwatek i placdéw

sktadowych.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie przewidziat miejsc zwatek i placéw sktadowych poza terenem budowy.
e Pytanie nr 145:

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce technologii prowadzenia prac budowlanych,
moze zaistnie¢ sytuacja modyfikacji posrednich terminéw kamieni milowych. Prosimy
o informacje, czy Zamawiajgcy z uwagi na zaproponowang technologie realizacji catosci prac
budowlanych, moze uznac te modyfikacje za korzystng i wyrazi¢ na nig zgode.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na Pytanie nr 46 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 146:

Przekazane w dokumentacji przetargowej przedmiary wykazujg pewne niedoszacowania oraz
braki szczegdlnie w zakresie Zzelbetowych muréw oporowych. Prosimy o informacje, czy

zamawiajacy przekaze ich korekte.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie planuje przedstawiaé korekty przedmiardw m.in. z uwagi na fakt, ze pytanie
jest nieprecyzyjne. Zamawiajgcy podkresla, ze w sktad Czes¢ I1I SIWZ tj. Szczegdtowego Opisu
Przedmiotu Zamowienia wchodzi szereg réznych dokumentdw, w tym w kontekscie
przedmiotowego wniosku Wykonawcy, w szczegdlnosci Projekty Wykonawcze, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze Modele BIM.

Ponadto zgodnie warunkami okreslonymi w Cze$¢ I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawcdw, dziat
IV, par 1, ust 1.1, ostatnie zdanie: "Oferte nalezy opracowac na podstawie wyzej wymienionych
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dokumentdw, a wymagania i ilosci wyszczegdlnione w chocby w jednym z nich sg obowigzujgce

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji".
e Pytanie nr 147:

Wobec zapisow umownych o wymogu dostarczenia po podpisaniu umowy Kosztorysu
Wykonawczego odpowiadajgcego stopniem szczegdtowosci Kosztorysom Inwestorskim,
prosimy o odpowiedz czy uktad, ilo$¢ pozycji i dziatdw Kosztorysdéw Inwestorskich odpowiadajg

zatgczonym do dokumentacji przedmiarom robot?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze uktad pozycji Kosztorysdw Inwestorskich odpowiada uktadowi
pozycji w zatgczonych do dokumentacji projektowej przedmiarach robot.

e Pytanie nr 148:

Czy wobec powyzszego [dotyczy Pytania nr 147 z Powiadomienia Przetargowego nr 2]
Wykonawca bedzie mdgt zmieni¢ uktad kosztorysow wykonawczych poprzez dodanie
brakujgcych pozycji lub wykreslenie zbednych?

Odpowiedz:

Nie ma tutaj petnej dowolnosci. Kosztorys Wykonawczy bedzie sporzadzony po zawarciu
umowy na podstawie uktadu pozycji udostepnionego woéwczas Kosztorysu Inwestorskiego.
W przypadku wniosku ze strony Wykonawcy o dodanie do Kosztorysu Wykonawczego
dodatkowych pozycji, ktdre nie sg wyspecyfikowane w Kosztorysie Inwestorskim, to takie
uzupetnienia Wykonawca bedzie zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym w trybie roboczym,
czemu Umowa nie przeczy. Jednoczesnie Zamawiajacy podkresla, ze w przypadku wniosku
Wykonawcy o usuniecie pozycji kosztorysowanych, to wymagac to bedzie kazdorazowo zgody
Zamawiajgcego.

e Pytanie nr 149:

Czy w zakresie Generalnego Wykonawcy sg przewidziane jakiekolwiek prace na istniejacej linii
kolejowej?

Odpowiedz:

W zakresie Wykonawcy znajdujg sie wylgcznie prace okreslone w tomie 1.3 "Projekt

przebudowy sieci hydrograficznej".
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e Pytanie nr 150:

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki na dziatce
nr 4007 Ile sztuk drzew jest przewidzianych do wycinki?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacjg drzew przeznaczonych do wycinki na dziatce 400
tj. na gruntach wytgczonych z produkcji lesnej. Natomiast powierzchnia lasu przeznaczona do
wycinki na dziatce 400 jest okreSlona w decyzji nr 61/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasow Panstwowych we Wroctawiu z dnia 10.10.2017 roku, a w ramach tzw. "prac
przygotowawczych" wycieto juz na dziatce 400 drzewa na powierzchni 0,0632 ha.

e Pytanie nr 151:

Wobec wykonania czeSciowej wycinki drzew na dziatkach nr 414/1 i 414/2 prosimy
0 zestawienie pozostatych drzew przeznaczonych do wycinki na tych dziatkach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w ramach tzw. "prac przygotowawczych" wycieto nastepujgce

drzewa i krzewy:

a. na dziatce 400 - na obszarze leSnym o powierzchni 0,0632 ha;

b. na dziatce 414/1 oraz 414/2 - pojedyncze drzewa i krzewy

C. na dziatce 414/2 oraz 400 - pojedyncze drzewa (facznie dla poz. b i ¢ wycieto 17 szt.
drzew i okoto 50 m2 krzewdw).

Opracowanie przedstawiajgce obszary, w_ktérych wycieto ww. drzewa i krzewy (data opr.

04.12.2017 r.) umieszczono pod numerem porzadkowym 7.6.13. stanowigcym czes¢ Zatacznika

nr 7 [Dokumentacja uzupetniajaca] do Czesci III SIWZ.

W konsekwenciji Zamawiajacy aktualizuje zatacznik nr 8 do Czesci III SIWZ oraz zatacznik nr

2 do Czesci IT SIWZ tj. Rejestr dokumentacii projektowej. Ww. dokumentacja stanowi zatacznik

do niniejszego Powiadomienia Przetargowego.

e Pytanie nr 152:

Kto ponosi optaty zwigzane z wycinkg drzew zawarte w decyzji nr 61/2017 Regionalnej Dyrekcji
Lasow Panstwowych?

Odpowiedz:
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Naleznos¢ z tytutu trwatego wytgczenia z produkcji gruntéw lesnych, opfate roczng z tytutu
uzytkowania na cele nierolnicze oraz niele$ne a takze jednorazowe odszkodowanie, o ktorych

jest mowa w decyzji nr 61/2017 Regionalnej Dyrekcji Lasdw Panstwowych ponosi Zamawiajacy.
e Pytanie nr 153:

Czy wobec obowigzujgcych okreséw ochronnych, w ktérych nie mozna dokona¢ wycinki drzew
i krzewow i duzym prawdopodobienstwem, ze Generalny Wykonawca do dnia 15.03.2019 r.
nie dokona wycinki, Zamawiajacy przewiduje wylgczenie wycinki drzew z zakresu i wykona je
do 15.03.2019 r.?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci wylgczenia wycinki drzew i krzewdw z zakresu

Wykonawcy.
e Pytanie nr 154:

Na terenie dziatki 414/1 w poblizu wezta kablowego sn znajduje sie hatda ziemi. Czy w zakresie
Generalnego Wykonawcy jest zlikwidowanie tej hatdy? Prosimy o podanie ilosci ziemi do

wywiezienia.
Odpowiedz:

Wzmiankowana w pytaniu hatda ziemi to hatda ziemi w ilosci okoto 500 m3, zmagazynowana
w wyniku przeprowadzenia "prac przygotowawczych" o ktérych jest mowa w ust. 20 zatgcznika
nr 1 do wzoru umowy w sprawie zamowienia publicznego. W ofercie Wykonawca powinien
zatozy¢ obowigzek usuniecia ww. mas ziemnych poza teren budowy. Przy czym Zamawiajgcy
nie wyklucza, ze w trakcie realizacji robot budowlanych podjeta zostanie decyzja
o zakwalifikowaniu tych materiatdw jako "Wydobytych materiatow" przeznaczonych
do wbudowania, zgodnie z warunkami okre$lonymi w par. 20 ust 2 pkt 1.12 wzoru umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz ust 19 zatgcznika nr 1 do wzoru umowy w sprawie

zamowienia publicznego.
e Pytanie nr 155:

Czy w zakresie Generalnego Wykonawcy sg przewidziane jakiekolwiek roboty przy nowo

wybudowanych wiatach garazowych?

Odpowiedz:
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Obiekty tymczasowe, w tym wiaty garazowe s3 zlokalizowane na terenie budowy, ktéry bedzie
przekazywany w III etapie, zgodnie warunkami opisanymi w par. 3, ust 1, pkt 1.1 wzoru umowy
W sprawie zamowienia publicznego. BezposSrednio przed przekazaniem etapu III terenu
budowy, Wykonawca jest zobowigzany wykonac czynnosci okreslone ust. 7 zatgcznika nr 1 do

WzOoru umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Natomiast zakres prac konieczny do wykonania w obszarze etapu III terenu budowy wynika
z dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci z projektu zagospodarowania terenu (na tym

obszarze projektuje sie m.in drogi i kanalizacje deszczowq).
e Pytanie nr 156:

Zamawiajacy wymaga wykonania stanu surowego zamknietego budynku wielofunkcyjnego
wraz z elewacjq, stolarka okienng i pokryciem dachu w terminie 12 miesiecy od dnia podpisania
umowy. Zaktadajgc wejscie na plac budowy na wiosne 2019 r. prace elewacyjne i izolacyjne
dachu bedg wykonywane zimg 2020 r. w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych dla tego
typu prac. Pokrycie dachu i elewacje mozna wykonywaé réwnolegle z pracami
wykonczeniowymi wewnatrz budynku, dlatego prosimy o przesuniecie terminu zakonczenia

prac elewacyjnych i dachowych do 17 miesiecy od podpisania umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Termin wykonania przedmiotowych prac budowlanych

tj. Kamien Milowy nr 2 pozostaje bez zmian.
e Pytanie nr 157:

Zamawiajagcy wymaga uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w terminie 17 miesiecy
od podpisania umowy. Biorgc pod uwage warunki atmosferyczne panujgce w okresie zimowym
na terenie Jakuszyc jest to termin trudny do osiggniecia. Prosimy o modyfikacje terminu
uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie do 19 miesiecy a ostateczne protokolarne
przekazanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do 20 miesiecy od podpisania umowy.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na Pytanie nr 46 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 158:

Prosimy o potwierdzenie, ze realizacja przejazdu kolejowego linii nr 311 w km 37+363,00 nie
jest w zakresie prac Wykonawcy.
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Odpowiedz:
Przejazd kolejowy w km 37+363,0 nie jest w zakresie prac Wykonawcy.
e Pytanie nr 159:

W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 27.12.2018 r. na terenie inwestycji zalegata
kilkudziesieciocentymetrowa warstwa $niegu. Mimo tego dato sie zauwazyé nie wykazang
w projekcie hatde ziemi, ktorg nalezy usungc z terenu inwestycji. Poniewaz w okresie do
terminu sktadania ofert nie bedzie w Jakuszycach lepszych warunkéw pogodowych prosimy
o informacje czy na terenie inwestycji wystepujg jeszcze pod $niegiem elementy
niezinwentaryzowane majgce wptyw na koszty robét Wykonawcy?

Odpowiedz:

Wzmiankowana w pytaniu hatda ziemi to hatda ziemi w ilosci okoto 500 m3, zmagazynowana

W wyniku przeprowadzenia ""prac przygotowawczych™ o ktérych jest mowa w ust. 20

zatgcznika nr 1 do wzoru umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W ofercie wykonawca powinien zatozy¢ obowigzek usuniecia ww. mas ziemnych poza teren
budowy. Przy czym Zamawiajgcy nie wyklucza, ze w trakcie realizacji robét budowlanych
podjeta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu tych materiatéw jako "Wydobytych materiatow",
zgodnie z warunkami okreSlonymi w par. 20, ust 2, pkt 1.12 wzoru umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz ust 19 zatgcznika nr 1 do wzoru umowy w sprawie zamowienia

publicznego.
e Pytanie nr 160:

Prosze o informacje czy dostawa, montaz oraz uruchomienie stacji tadowania pojazdéw
elektrycznych jest w zakresie wykonawcy, jesli tak to prosze o podanie szczegétowych

parametrow technicznych.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze dostawa, montaz oraz uruchomienie stacji fadowania pojazdéw
jest w zakresie Wykonawcy. Wykonawca powinien przewidzie¢ w ofercie stacje tadowania
pojazddw zgodnie z projektem wykonawczym, tom 5.1 Projekt instalacji elektrycznych. Stacja
tadowania powinna spetniaC nastepujgce parametry: 2x22kW, tadowanie pradem
przemiennym, z funkcjg Load Balance, tryb MODE 3, 2 gniazda typu 2, licznik do kazdego
gniazda, czytnik kart RFID, komunikacja LAN, zabezpieczenia wewnetrzne nadpradowe

i réznicowopradowe.
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e Pytanie nr 161:

Prosze o potwierdzenie, ze instalacje w pomieszczeniach muzeum nie sg objete przedmiotem

zamowienia.
Odpowiedz:

Wykonawca w ofercie powinien uwzgledni¢ wszystkie roboty budowlane i elementy, jakie sg
przedmiotem dokumentacji projektowej np. w zakresie instalacji sanitarnych transfery oraz
elementy wskazane w projekcie (np. aparat grzewczy),w zakresie instalacji elektrycznych
zgodnie z pkt. 13 Opisu techn. w tomie 5.1 "W zwigzku z tym, ze pomieszczenia te nie sg
przedmiotem szczegdtowego projektu wnetrz, do zasilenia tego obszaru przewidziano kabel
o docelowej mocy, jednakze rozdzielnica jest tylko rozdzielnicg tymczasowg umozliwiajgcg
tylko podtaczenie kilku opraw i szafy centrali". W pomieszczeniu nalezy ponadto wykonac trasy

kablowe, ktdre przechodzg przez nie tranzytem.
e Pytanie nr 162:

Prosze o potwierdzenie, ze oprawy w pokojach hotelowych, schroniskowych i sali
gastronomicznej (oznaczenie W1, W2, W3) nie sg objete przedmiotem zamédwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze oprawy oznaczone jako W1, W2 i W3 nie sg objete przedmiotem

zamowienia.
e Pytanie nr 163:

W zwigzku z rozbieznoscig pomiedzy dokumentacjg projektowg a przedmiarem robdt prosze
o podanie witasciwej ilosci przytaczy teletechnicznych ,Wallbox”.

Odpowiedz:

Wykonawca powinien przyjg¢ do oferty liczbe przylgczy Wallbox zgodng z dokumentacjg
projektowg oraz zgodng z przedmiarem robot zawartym w dziale 6 Szczegdtowego Opisu
Przedmiotu Zamowienia, poddziat 6.4, tom 1.4 w pozycjach kosztorysowych nr 1.10.5 wersja
wolnostojaca, 1.10.6 - wersja natynkowa, 1.10.7 - wersja natynkowa zainstalowana w elewacji
budynku.

e Pytanie nr 164:
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Prosze o podanie szczegdtowych parametréw technicznych przylgczy teletechnicznych
~Wallbox".

Odpowiedz:

Wykonawca do oferty powinien przyjac¢ parametry techniczne "Wallbox" zgodnie z zataczona

specyfikacja umieszczong pod numerem porzadkowym 7.6.14. pn. ,Wytyczne do Wallbox”

stanowigcym cze$¢ Zatacznika nr 7 [Dokumentacja uzupetniajgca] do Czesci III SIWZ.

W konsekwencji Zamawiajgcy aktualizuje zatacznik nr 8 do Czesci III SIWZ oraz zatacznik nr

2 do Czesci IT SIWZ tj. Rejestr dokumentacii projektowej. Ww. dokumentacja stanowi zatgcznik

do niniejszego Powiadomienia Przetargowego.

e Pytanie nr 165:

Zgodnie ze specyfikacja ,DCS_PW_5.1_ST.B” punkt 2.7.2 nalezy dostarczy¢ agregat
pradotworczy ktorego: ,Gtowne podzespoty agregatu takie jak silnik, pradnica i panel
sterowania agregatu muszg pochodzi¢ od jednego producenta.” Powyzszy zapis w znacznym
zakresie ogranicza mozliwo$¢ wyboru producenta a tym samym konkurencyjno$¢ produktéw
rynkowych. Prosze i usuniecie cytowanego zapisu i dopuszczenie mozliwosci wyceny agregatu

zawierajgcego podzespoty réznych producentdw.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga, aby panel sterowania pochodzit od tego samego producenta co agregat
pradotworczy. Powyzszy warunek nie ogranicza konkurencyjnosci, bowiem jest co najmniej

kilku producentdw spetniajacych ten warunek.
e Pytanie nr 166:

Prosze o informacje czy zamawiajacy dysponuje dokumentacjg projektowg uzgodniong
z ,JJauron Dystrybucja” w zakresie ukladu pomiarowego, ukfadu SZR oraz nastaw
zabezpieczen. W przypadku braku takiej dokumentacji prosze o informacje po czyjej stronie
bedzie wykonanie takich uzgodnien.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja projektowa udostepniona w ramach SIWZ jest
uzgodniona z Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie schematu zasilania SN, uktadu pomiarowego

oraz nastaw zabezpieczen SN. Po rozpoczeciu robdt budowlanych oraz po wyborze
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konkretnego typu agregatu pradotwodrczego i rozdzielnicy RGnnl, w zakresie obowigzkow

Wykonawcy bedzie uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. uktadu SZR po stronie nn.
e Pytanie nr 167:

Projekt sieci sanitarnych zewnetrznych oraz projekt sieci elektrycznych i teletechnicznych —
opis techniczny w opisie dla robdt ziemnych nie zawiera opisu wykonywania prac adekwatnych
do warunkdéw geotechnicznych wystepujgcych w obszarze inwestycji. Nie uwzgledniono w nich
ewentualnej koniecznosci prowadzenia prac w gruntach skalistych.

W zwigzku z powyzszym czy w przypadku natrafienia na grunty skaliste, a wiec odmienne niz
wynikajgce z opisdw technicznych przytoczonych branz, bedg mie¢ zastosowanie procedury

przewidziane dla robdt ziemnych w branzy budowlanej opisane w §6 ust. 3 wzoru umowy?
Odpowiedz:
Nalezy przyjac¢ procedury jak dla branzy budowlane;j.
e Pytanie nr 168:

Dolne zrodto ciepta dla uktadu pomp ciepta — zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej
wykonawca powinien przyja¢ w ofercie wielkos$¢ dolnego zrddta ciepta zgodng z dokumentacjg
projektowa.

Wg opisu technicznego tomu 1.2 dokumentacji projektowej dolne zrédto sktada sie ze 111
odwiertdw o dtugosci 100 m kazdy (po 37 na pojedynczg pompe ciepta), natomiast zgodnie z
opisem technicznym tomu 4.2 dokumentacji projektowej wielko$¢ dolnego zrodta to 114
odwiertdw o dtugosci 100 m kazdy (po 38 na pojedyncza pompe ciepta). Prosimy o wyjasnienie

powyzszej rozbieznosci i wskazanie, ktorg ilos¢ nalezy przyja¢ w wycenie.
Odpowiedz:
Do wyceny nalezy przyja¢ wartosci zgodnie z tomem 4.2 projektu wykonawczego.
e Pytanie nr 169:

Dolne zrodto ciepta dla uktadu pomp ciepta — zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej
wykonawca powinien przyja¢ w ofercie wielko$¢ dolnego zrddta ciepta zgodng z dokumentacjg
projektowg, a nastepnie w oparciu o wyniki proby TRT oraz analizy EED dokona¢ weryfikagji
zatozen projektowych przyjetych w wycenie.
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Prosimy o potwierdzenie, Zze ewentualne zmiany rozwigzania projektowego
po przeprowadzonej weryfikacji beda rozliczane dodatkowo zgodnie z postanowieniami

UMOowy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze ewentualne zmiany rozwigzania projektowego po
przeprowadzonej weryfikacji bedg rozliczane dodatkowo zgodnie z postanowieniami wzoru

umowy w sprawie zamowienia publicznego.
e Pytanie nr 170:

Zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie terminu wykonania zadania. Obecny termin wykonania
robot wynosi 19 miesiecy od podpisania umowy, przy czym zgodnie z zatgcznikiem nr 4
(Ramowy Harmonogram) zakonczenie wszystkich rob6t wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie ma nastgpi¢ w terminie 17 miesiecy od podpisania umowy. Wedtug Wykonawcy
przy tak skomplikowanej i duzej inwestycji termin wyznaczony na wykonanie prac jest zbyt
krotki. Zakres prac obejmuje w duzej czesci roboty Zelbetowe oraz roboty ziemne w tym
wykonywane w skale, co wigze sie z wydtuzonym okresem wykonania prac, niz w prostych
warunkach gruntowych. Mamy nadzieje na pozytywne rozparzenie naszej prosby i przesuniecie

terminu wykonania zadania.
Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na Pytanie nr 46 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanienr 171:

W nawigzaniu do wyzej wymienionego postepowania przetargowego zwracamy sie z prosbg
o udzielenie odpowiedzi na nastepujgce pytanie:

Zgodnie z zapisem czesci IX SIWZ pkt 1.2.2 c celu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu

Wykonawca musi dysponowaé Managerem BIM spetniajgcym ponizsze wymagania:
i. wyksztatcenie wyzsze techniczne: inzynier lub architekt;

ii. wyksztatcenie dodatkowe w zakresie stosowania technologii BIM (np. ukonczone studia

podyplomowe, studium lub kurs w zakresie stosowania technologii BIM);

iii. co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe w koordynacji modeli BIM obiektow
budowlanych w zakresie projektowania lub wykonawstwa, obejmujacych minimum branze

architektoniczng i instalacyjng w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-

Strona 57 z 68



kanalizacyjnych oraz instalacji grzewczych, dla co najmniej jednego obiektu budowlanego

o powierzchni uzytkowej minimum 5000 m2 i wartosci minimum 20 min zt netto.

Prosimy o potwierdzenie (w kontekscie zapisu ppkt iii), ze na 2-letnie doswiadczenie zawodowe
w koordynacji modeli BIM moze sie sktadac kilka realizacji o powierzchni uzytkowej min. 5000
m2 i wartosci min. 20 min zt netto kazdy tj. ktére trwaty np. 1 rok, a suma petnienia funkcji

na kazdej z nich da tacznie wymagany okres 2 lat.
Odpowiedz:

Manager BIM musi mie¢ 2 - letnie doSwiadczenie zawodowe (...) dla co najmniej jednego
obiektu budowlanego (...). Powyzsze oznacza, ze doSwiadczenie zdobyte przez 2 lata dotyczyc

moze wielu obiektow, ale min. jeden musi spetniaé okreSlone w SIWZ cechy.
e Pytanienr 172:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji rozbiorkowej o rzuty i przekroje fundamentow
istniejgcych obiektdw lub sprecyzowanie jednostki przedmiarowej (mb, m2, m3, Mg) i podanie
zakresu robot rozbiérkowych w jednostkach przedmiarowych (mb, m2, m3, Mg) dla pozycji
kosztorysowej przedmiaru robdt 2 d.1.1 tomu 6.1. Na tym etapie Wykonawca nie jest w stanie

rzetelnie wyceni¢ ww. robot.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada rzutdw i przekrojéw fundamentow istniejgcych obiektow, nalezy
przyja¢ Srednie wielkosci fundamentdow wynikajgce z wielkosci i charakterystyki budynkow
okreslonych w czesci dokumentacji projektowej "Projekt rozbidrek" (tom PR_PR bedacy czescig
projektu budowlanego), przy zatozeniu gtebokosci posadowienia fundamentéw 1,4 m ponizej
poziomu terenu. Ponadto Zamawiajacy podkres$la, Ze istniejgce obiekty zostaty czesSciowo
wyburzone w ramach tzw. "prac przygotowawczych" w zakresie opisanym w ust. 20-25

zatgcznika nr 1 do wzoru umowy w sprawie zamowienia publicznego.
e Pytanie nr 173:

Prosimy o potwierdzenie, iz jedyne wyposazenie, ktore Wykonawca ma uwzgledni¢ w Ofercie
to lista wyposazenia zawarta w pliku DCS_PW_2.2_ OT.A_TABELA WYPOSAZENIA oraz
wyposazenie znajdujgce sie w tabeli nr 3 w pliku DCS_PW_2.3_OT.A_TABELE 1-3.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy potwierdza, iz zgodnie z zapisem pkt-u 1.1 opisu technicznego tomu 2.3
dokumentacji projektowej (Projekt technologii i wyposazenia sportowego) jedynymi
elementami wyposazenia zawartymi wytgcznie w ww. tomie i bedacymi w zakresie przedmiotu
umowy jest wyposazenie obiektu zawarte w tabeli nr 3. Pozostate elementy wyposazenia
obiektu bedgce w zakresie przedmiotu umowy okreSlone s w pozostatych tomach

i elementach dokumentacji projektowe;j.
e Pytanie nr 174:

Prosimy o podanie agresywnosci srodowiska dla blachy trapezowe;.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 47 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 175:

Prosimy o informacje czy $cianki MOB 1, 2, 3, 4, 5 powinny mie¢ odporno$¢ EI30 jak
w projekcie budowlanym (rys. DCS PB A-15). W projekcie wykonawczym nie ma o tym
informacji i sg przyjete jako bezklasowe.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 69 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 176:

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie
czesci zamdwienia podwykonawcom, jednakze na dzien sktadania ofert Wykonawcy nie sg
znane nazwy firm podwykonawcow (z uwagi m.in. na dtugi termin realizacji) Zamawiajacy nie
wymaga okreslania nazwy Podwykonawcy w zatgczniku nr 1 "Formularz Oferty", a jedynie

wyszczegdlnienie powierzonej czesci w ww. zatgczniku.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 75 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 177:

Prosimy o informacje czy zakres zamodwienia przewiduje jakiekolwiek prace zwigzane

z nawierzchnig torowa na istniejacej linii kolejowej nr 311.

Odpowiedz:
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Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 64 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 178:

Zgodnie ze Wzorem Umowy Zamawiajgcy w ogodle nie przewidziat mozliwosci umownego
odstgpienia od Umowy przez Wykonawce. Ma to znaczenie w szczegdlnosci wobec mozliwosci
Zmawiajgcego do Zawieszenia Umowy. W przypadku diugiego zawieszenia, mogg sie znacznie
zmieni¢ ceny na podstawie ktorych Wykonawca przygotowat oferte, w zwigzku z czym, prosimy
o dodanie postanowienia umozliwiajgcego Wykonawcy odstgpienie od umowy analogicznego
jako w par. 17 ust. 3 pkt 3.2 Wzoru Umowy przewidzianego dla Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 42 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 179:

Prosimy o informacje, kto ponosi koszty zwigzanie z wycinkg drzew:

a. Naleznosc z tytutu trwatego wytgczenia z produkcji lesnej - 459 213,35 zt;

b. Optaty roczne z tytutu uzytkowania na cele nierolnicze i nieleSne gruntéw lesnych -
240,41 m3 pomnozone przez cene 1 m3 ogtaszang przez GUS;

c. Jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrgb drzewostanu — 21 516,80 zt.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 48 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 180:

Prosimy o informacje, czy decyzja nr 15/2018 z 08.01.2018 zatwierdzajgca projekt budowlany
i udzielajaca pozwolenia na budowe obejmuje réwniez zakres robot opisany w udostepnionej
Dokumentacji Przetargowej o nazwie ,Projekt budowlany budowy elementéw infrastruktury
technicznej na terenie kolejowym w ramach budowy Os$rodka Narciarstwa Biegowego
i Biathlonu w Szklarskiej Porebie- Jakuszycach" (nr 1.2. w Rejestrze Dokumentadji
Projektowej). Jezeli nie, to prosimy o przekazanie decyzji, ktéra ten zakres obejmuije.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 65 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.

e Pytanie nr 181:
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Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego dla zakresu robdt opisanego w ,projekcie
budowlanym budowy elementéw infrastruktury technicznej na terenie kolejowym w ramach
budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie- Jakuszycach"

(nr 1.2. w Rejestrze Dokumentacji Projektowej).
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 66 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 182:

Inwestor wymaga zgodnie z §2 ust. 1.2. pkt 5) Wzoru Umowy, aby Wykonawca w 3 dni od
podpisania Umowy przekazat Zamawiajgcemu regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu
pociggdéw, ktdrego opracowanie zajmuje znacznie wiecej czasu a rozpoczecie prac komisji do
jego opracowania mozliwe jest na zlecenie Inwestora lub zlecenie Wykonawcy na podstawie
podpisanej Umowy/ petnomocnictwa od Inwestora. Prosimy o wydtuzenie tego umownego
terminu do 21 dni oraz o udostepnienie opracowanego regulaminu na czas wykonywania ,prac

przygotowawczych" prowadzonych przez podmiot trzeci na podstawie odrebnego zamdwienia.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 67 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 183:

Prosimy o uszczegdtowienie dokumentacji w odniesieniu do betonu wodoszczelnego tzw.
~biatej wanny” w budynku A i B. Dokumentacja nie zawiera detali uszczelnienia stykdw:

— przerwa robocza ptyta fundamentowa - $ciana zewnetrzna;

— przerwa robocza $ciana zewnetrzna - strop;

— w ptycie fundamentowej: potaczenia pomiedzy podstawg przegtebien a Sciankami

przegtebien (przerwy robocze);
— przerw roboczych w ptycie fundamentowej;
— przerw roboczych w $cianach zewnetrznych;

— pionowych i poziomych przerw roboczych pomiedzy $cianami oporowymi.

Ponadto, czy w dylatacjach konstrukcyjnych zaktada sie gumy/blachy uszczelniajgce wewnatrz
przekroju elementu czy przewidziane sg jedynie tasmy zewnetrzne znajdujace sie

w rysunkach?

Odpowiedz:
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Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 68 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 184:

W nawigzaniu do zapiséw §17 ust. 3 wzoru Umowy prosimy o wyjasnienie w przypadku
odstgpienia z przyczyn, za ktore nie odpowiada Wykonawca, czy Zamawiajgcy poniesie koszty
rozwigzania umow z podwykonawcami i dostawcami - zaptate za zamdwione i niemozliwe do
odwotania dostawy, kary z tytutu rozwigzania umow z dostawcami i podwykonawcami oraz
zaptaci kare z tytutu odstgpienia od Umowy w wysokosci adekwatnej do ptaconej
za odstgpienie z przyczyn Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 61 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 185:

W nawigzaniu do zapiséw §16 ust. 3 wzoru Umowy prosimy o wyjasnienie:

a. czy Zamawiajgcy akceptuje aktualizacje ceny na dzien wznowienia robo6t?
b. czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do odstgpienia od Umowy przy

zawieszeniu powyzej 60 dni?
Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 60 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 186:
W nawigzaniu do zapisdw §5 ust. 18.1 i §5 ust. 19.1 wzoru Umowy prosimy o wyjasnienie:

a. czy Zamawiajacy akceptuje, ze udokumentowanie zaptaty podwykonawcom bedzie
dotyczyto ptatnosci wymagalnych?

b. czy Zamawiajgcy akceptuje przedktadanie dowoddéw zaptaty podwykonawcom przez
Wykonawce?

C. czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie, iz kaucje zabezpieczajgce nalezyte
wykonanie robot mogg by¢ zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawce
i zwolnione po uptywie odpowiednich okreséw gwarancyjnych?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 56 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
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e Pytanie nr 187:

W nawigzaniu do zapisow §7 wzoru Umowy prosimy o wyjasnienie w jakim terminie od dnia
zgtoszenia Zamawiajgcy zakonczy odbidr czesciowy, w zwigzku z krétkim okresem realizacji

proponujemy max. 2 dni robocze.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 58 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 188:

Prosimy o informacje, czy w zwigzku z planowang budowg peronu przy linii kolejowej nr 311,
Inwestor przewiduje okresowe wytgczenie z uzytkowania tej linii na czas realizacji zakresu

bezposrednio przylegtego do linii.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 63 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 189:

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwotawczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazujgcym, iz
jakkolwiek gospodarzem postepowania jest Zamawiajacy, to nie oznacza, ze postanowienia
umowy mogg by¢ korzystne tylko dla jednej stron oraz majgc na uwadze wyrazony w wyroku
poglad, iz wprowadzenie zapisow dotyczacych okreslonych kar umownych w przypadku
naruszenia przez Zamawiajgcego postanowien umowy nie niweczy celu zaspokojenia
okreslonych potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidtowego wykonania
umowy dotyczy w réwnej mierze obu stron umowy, prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy

akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiajacego z tytutu:

a. opodznienia przekazania placu budowy,

b. opdznienia odbioru,

c. odstgpienia od Umowy z przyczyn Zamawiajgcego innych niz okreslone w art. 145
ustawy Prawo Zamowien Publicznych w wysokosci adekwatnej do ptaconych za
opdznienie i odstgpienie z przyczyn Wykonawcy?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 55 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.

e Pytanie nr 190:
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Zamawiajacy wymaga zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie 19 miesiecy. Biorgc pod
uwage skomplikowanie obiektu oraz specyfike warunkow klimatycznych Jakuszyc jest to termin
bardzo napiety. Dodatkowo Zamawiajgcy skraca termin na wykonanie robot okreSlajgc w zat.
4 do cz. II SIWZ (Ramowy Harmonogram) w kamieniach milowych nr 4 i nr 5 koniecznos¢
uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie i jej ostatecznosci. Prosimy o modyfikacje dat
lub opisdow kamieni milowych w tym zatgczniku w taki sposdb, aby ostateczna decyzja
0 pozwoleniu na uzytkowanie wymagana byfa dopiero w ramach kamienia milowego nr 6, jako

warunek konieczny dla protokotu Odbioru Koficowego.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 46 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 191:

W projekcie wykonawczym ani w przedmiarach nie ma wzmianki o realizacji przejazdu
kolejowego linii nr 311 w km 37+363,00, natomiast projekt budowlany (opis techniczny, strona
41 p.3.4: DCS.DSDiK_PB_PZT_OT_180118.pdf, rysunek:
DCS_PB_PZT_K06_171229_PRZEKROJE KONSTRUKCYIJNE DROGOWE oraz  Warunki
Techniczne ,SCS_170801_WT przebudowy istniejgcego przejazdu.pdf) sugeruje, ze jest to w
zakresie Wykonawcy. Prosimy o uszczegotowienie zakresu robdt zwigzanego z tym przejazdem

oraz informacje czy ten zakres jest zgodny z opisem w projekcie budowlanym?
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 77 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 192:

Instalacje elektryczne: Prosimy o informacje czy Inwestor zawart z Tauron Dystrybucja Umowe
przytaczeniowg na docelowy uktad zasilania obiektu. Jaki jest termin wykonywania prac

w zakresie Tauron?
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 72 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 193:

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie
czesci zamdwienia podwykonawcom, jednakze na dzien sktadania ofert Wykonawcy nie sg

znane nazwy firm podwykonawcow (z uwagi m.in. na dtugi termin realizacji) Zamawiajacy nie
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wymaga okreslania nazwy Podwykonawcy w zatgczniku nr 1 ,Formularz oferty”, a jedynie

wyszczegOlnienie powierzonej czesci w ww. zatgczniku.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 75 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.
e Pytanie nr 194:

Wedtug opisu z projektu wykonawczego DCS_PW_5.1_OT.1 pkt 3.3 transformator ma miec¢
uzwojenia aluminiowe, natomiast wedtug Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych TOM 5.1/ST - DCS_PW_5.1_ST.B pkt 2.7.2 uzwojenia Cu/Cu
(miedziane). Prosze o jednoznaczne okreSlenie z jakiego materiatu majg by¢ wykonane

uzwojenia transformatorow.
Odpowiedz:

Do wyceny nalezy przyja¢ uzwojenie zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego
DCS_PW_5.1_OT.1 pkt 3.3 tj. uzwojenia aluminiowe.

e Pytanie nr 195:

W nawigzaniu do zapisow § 1 ust. 3 wzoru umowy - Wykonawca prosi o potwierdzenie,
ze Zamawiajgcy zweryfikowat kompletnos¢, prawidtowos$¢é i wystarczalno$¢ do nalezytej
realizacji przedmiotu zamdwienia udostepnionej dokumentacji opublikowanej na stronie

internetowej w ramach ogtoszenia o zamdwieniu.

Wykonawca zwraca uwage, ze podczas catego procesu realizacji wynikng¢é mogg btedy i braki
w dokumentacji, co do ktdérych Wykonawca moze wnie$¢ uwagi. To na Zamawiajgcym jako
Inwestorze w procesie budowlanym i stronie umowy o roboty budowlane spoczywa obowigzek
dostarczenia Wykonawcy prawidtowo sporzadzonej dokumentacji przetargowej. W przypadku
umowy o roboty budowlane, zgodnie z art. 651 Kodeksu cywilnego, Wykonawca robot
budowlanych zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji projektowej w toku wykonywania
robdt, a jezeli dostarczona przez Inwestora (Zamawiajgcego) dokumentacja nie nadaje sie do
prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢
prawidtowemu wykonaniu robdt, Wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
Inwestora. Natomiast Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualne btedy

projektanta, tym bardziej te, ktore nie mogg by¢ ujawnione na etapie sktadania Oferty.

Odpowiedz:
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Zamawiajgcy honoruje poglady przyjmowane w orzecznictwie sgdowym w kontekscie
brzmienia art. 651 KC. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za ewentualne wady dokumentacji
projektowej, ktorej obowigzek dostarczenia spoczywa na Zamawiajacym. Wykonawca
powinien jednak niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, jezeli dostarczona dokumentacja
nie nadaje sie do prawidtowego wykonania robét. W zwigzku z tym, jezeli Wykonawca,
zachowujac szczegolng staranno$¢ wymagang od przedsiebiorcy zajmujgcego sie
wykonywaniem robot budowlanych (art. 355 par. 1 KC), miat mozliwos¢ dostrzezenia
wadliwosci projektu (bez potrzeby odwotywania sie do wiedzy specjalistycznej jaka ma
projektant), lecz tego zaniechat, to wowczas odpowiada za szkode wyrzadzong nienalezytym
wykonaniem zobowigzania, na ktére sktada sie rowniez obowigzek informacyjny wynikajacy
z art. 651 KC.

Nie wymaga sie od Wykonawcy obowigzku dokonywania w momencie sktadania oferty czy
podpisywania umowy, szczegétowego merytorycznego sprawdzenia przedstawionego mu
projektu, wymagajgcego specjalistycznych obliczen, wiedzy z zakresu projektowania, w celu
wykrycia ewentualnych wad. Wykonawca musi umie¢ odczytac projekt i zrealizowac inwestycje

zgodnie z jego zatozeniami oraz zasadami sztuki budowlanej.
e Pytanie nr 196:

Dotyczy $lusarki aluminiowej. Konstrukcje nr PW.14 i PW.16. - w opisie profile oznaczone jako
ognioodporne, a szyby okreslone literg ,W"”. Z projektu wynika, ze szklenie W to szyba
pojedyncza 44.2. Czy nalezy zastosowac: zwykte profile nieognioodporne i zwyktg szybe, czy

profile ognioodporne i szybe z wymaganiami ppoz. (jakimi?)?
Odpowiedz:

Przegrody PW14 i Pw16 zgodnie z zestawieniem winny mie¢ odporno$¢ EI30 dla elementéw
statych. W zestawieniu pojawit sie btagd dla okreSlenia szklenia dla tych elementéw. Zamiast
oznaczenia W powinno by¢ oznaczenie X. Szklenie skrzydet drzwiowych w przegrodach PW14

i Pw16 pozostaje jako W.
e Pytanie nr 197:

Prosimy o potwierdzenie, ze roboty ziemne zwigzane z usunieciem warstw humusu i torfu

sg uwzglednione w pozycji 3 d.1.1 tomu 6.1 przedmiaréw Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
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Zgodnie z przedmiarem robdt tomu 6.1 Projekt drogowy, zdjecie humusu to suma pozycji 2 i 3
(7156.00+2656.00 m3), a zdjecie torfu to suma pozycji 4 i 5 (9270.40+14980.00 m3).

Zamawiajacy podkresla, ze szczegdtowy opis i warunki realizacji Zamowienia okreSlone s3
w Czesci IT SIWZ — wzorze umowy W sprawie zamdwienia publicznego oraz w Cze$¢ 111 SIWZ
- Szczegotowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia, w ktorego zakres wchodzi szereg roznych
dokumentéow, w tym w kontekscie przedmiotowego pytania Wykonawcy w szczegdlnosci
Projekty Wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

przedmiary robot.

Ponadto Zamawiajgcy zwraca uwage, ze zgodnie warunkami okreslonymi w CzeS¢ I SIWZ -
Instrukcja dla Wykonawcow, dziat IV Opis Przedmiotu Zamdwienia, par 1, ust 1.1, ostatnie
zdanie brzmi: "Oferte nalezy opracowa¢ na podstawie wyzej wymienionych dokumentow,
a wymagdania i ilosci wyszczegdlnione w chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji".
e Pytanie nr 198:

Dotyczy Slusarki aluminiowej. Czy w opisie konstrukcji na rysunkach zestawien przegrod zwrot
»~Zamek wpuszczany ewakuacyjny” jest tozsamy z zamkiem antypanicznym (Np. konstrukcja
PW.01.)? Zamek antypaniczny ma pewne obostrzenia co do minimalnych szerokosci
i maksymalnych wysokosci skrzydet, a wymiary skrzydet wg projektu nie kwalifikujg sie do
zamkow antypanicznych. Czy nalezy wiec przyja¢ zamki antypaniczne i pozmienia¢ wymiary

i podziaty, czy przyja¢ zwykte zamki zostawiajgc wymiary?
Odpowiedz:

Na wszystkich drzwiach oznaczonych w projekcie symbolem AP (rysunki DCS_PW_2.1_48.A,
DCS_PW_2.1_49.A, DCS_PW_2.1_50.A) zastosowano dzwignie przeciw paniczng zgodnie
z par. 240. pkt. 7 RMI w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. Na drzwiach, ktére sg drzwiami ewakuacyjnymi z pomieszczen, gdzie mogg
przebywac ludzie w liczbie mniejszej niz 300 osdéb, nie bedacymi statymi uzytkownikami
obiektu, zadysponowano zamek ewakuacyjny. Umozliwia on otwarcie zamknietych na klucz
drzwi po nacisnieciu klamki od strony ewakuacji. Wymiary skrzydet drzwi (szer. x wys.) dla

ktorych zadysponowano taki zamek umozliwiajg jego instalacje.

e Pytanie nr 199:
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Instalacja wentylacji: Czy na wentylatorach oddymiajgcych powinny by¢ zamontowane klapy
zwrotne? Jezeli tak to prosimy o potwierdzenie, ze sprez 550 Pa na wentylatorach

oddymiajacych uwzglednia opory klap zwrotnych.
Odpowiedz:

Na wentylatorach powinny by¢ zamontowane klapy zwrotne. Sprez (550 Pa) wentylatorow

uwzglednia opory na klapach.
e Pytanie nr 200:

Prosimy o odstgpienie od obowigzku zastosowania wzoru gwarancji nalezytego wykonania
i usuniecia wad i usterek zatgczonego do dokumentacji przetargowej. Zapisy wymaganego
wzoru gwarancji nie sg akceptowalne na rynku gwarancji ubezpieczeniowych, tym samym
Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci zabezpieczenia oferty w stosowanej przez niego formie.
Oczekiwania odnosnie braku identyfikacji o0sdb podpisujacych roszczenie przez
bank/notariusza/radce prawnego czy braku koniecznosci uprzedniego powiadomienia

o dokonanej cesji praw z gwarancji sg zapisami nieakceptowanymi przez zaktady ubezpieczen.

Zwracamy uwage, ze najwieksi krajowi Zamawiajgcy (PKP PLK czy GDDKIA) dopuszczajg
mozliwos¢ stosowania wzordow gwarancji instytucji finansowych lub stosujg wiasny wzor
gwarancji, jednakze uwzgledniajagcy zapisy osiggalne na  rynku  gwarancji

bankowych/ubezpieczeniowych.

Prosimy o odstgpienie od wymogu tresci gwarancji zatgczonej w dokumentacji przetargowej

lub zgode na jej negocjacje na etapie weryfikacji treSci gwaranciji.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na Pytanie nr 62 z Powiadomienia Przetargowego nr 2.

Z powazaniem,

Karolina Damian
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