Zatacznik nr 3 do SWz

UMOWA nr (wzor)

zawarta w dniu .......ccceeeeeeeen w Korycinie pomiedzy:

Gming Korycin, ul. Knyszynska 2a, 16-140 Korycin, REGON 050659361,
NIP 545-168-68-35, zwanq dalej ,Zamawiajacym”, ktora reprezentuje:
Mirostaw Lech - Waéjt
TSRS :

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

o tresci nastepujacej:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiajacego oferty
Wykonawcy z dnia ... w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie
art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami), dalej jako Pzp. Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie obejmujace wykonanie robot w
ramach zadania pn.: ,Nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Korycinie ze zmiana konstrukcji dachu” zgodnie z projektem budowlanym i
decyzjq o pozwoleniu na budowe na nadbudowe budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Korycinie ze zmiang konstrukcji dachu z dnia 13 pazdziernika 2021
znak OSA-V.6740.1.371.2021.

2. Przedmiot zamodwienia okresla ,Opis przedmiotu zamdwienia”, stanowigcy
zatacznik nr 1 do Umowy, na ktéry sktadajq sie projekt budowlany i specyfikacja
techniczna wykonania robdt. Zatgczone przedmiary majg jedynie charakter
pomocniczy i nie stanowity podstawy szacowania oferty, ani zawarcia Umowy.
Wytaczng podstawag szacowania oferty, a wiec ustalenia wynagrodzenia przez
Wykonawce byfa wnikliwa analiza dokumentéw sktadajacych sie na zatacznik nr
1.
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3. Przez pojecie ,dni robocze” rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z
wytaczeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o
dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 695.).

TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA
§2
Umowa obowigzuje od dnia podpisania, przy czym ustala sie nastepujace terminy
jej realizacji:
1) przekazanie protokolarne placu budowy: w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy.
2) termin zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy tj. — potwierdzonej przez
inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy gotowosci Wykonawcy do
odbioru koncowego: 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania

Umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§3

1. Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit zgodnos¢ dokumentdw sktadajacych sie na
opis przedmiotu zamédwienia, w tym w szczegdlnosci Dokumentacje projektowg,
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, decyzje o pozwoleniu na
budowe, zwane dalej tacznie Dokumentacjg Projektowg i po zapoznaniu sie z
warunkami lokalizacyjno-terenowymi, uwzglednit je w wynagrodzeniu
ryczattowym.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny Przedmiot Umowy z
materiatdw wilasnych odpowiadajacych co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn.
zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1213, z pdzn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw,
a takze wymaganiom Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek zmiany
materiatéw i/lub urzadzen, technologii wykonywania robdt, czy inne zmiany
Przedmiotu Umowy w stosunku do przedmiotu objetego ofertg i Umowa,
wymagajq uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci.

3. Materiaty i urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny

posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w
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budownictwie okreslone w przepisach regulujgcych prowadzenie procesu

budowlanego. Dokumenty te powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z

wewnetrznym Dziennikiem Budowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego (i/lub inspektora nadzoru) Wykonawca

obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty w

postaci: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci Iub

certyfikatu zgodnosci z dokumentem odniesienia np. Polskg Normg itd. Koszt
uzyskania ww. dokumentow obcigza Wykonawce. Dokumenty powinny byc¢
przechowywane na budowie razem z wewnetrznym Dziennikiem Budowy.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz

materiaty wymagane do:

1) zbadania i sprawdzenia jakosci robdt wykonanych przez Wykonawce na
terenie budowy,

2) przeprowadzenia badan, sprawdzen i pomiaréw, np. szczelnosci, wydajnosci,
ci$nienia, pomiardw elektrycznych itp.

. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajace z obowigzujacych norm i
przepisbw oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt, bedg
realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
. Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktére nie byly przewidziane
Umowa i obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodnosci zastosowanych
technologii, materiatdow, czy urzadzen i prowadzenia i odbioru robét, Wykonawca
zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
badan okaze sie, ze zastosowana technologia, materiaty, czy urzadzenia badz
wykonanie (i odbidr) robdt jest niezgodne z Umowag, koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce.

. Wykonawca ma obowigzek analizowania opisu przedmiotu zamowienia z

wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania

planowanego zakresu prac lub robot. W przypadku stwierdzenia zaistnienia
roznic w dokumentach opisujgcych przedmiot zamoéwienia Strony ustalajg
nastepujace zasady postepowania:

1) Wykonawca ma obowigzek niezwiocznie, wystgpi¢ do inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy o zajecie stanowiska - wskazujac na kolizje
robot, réznice wytycznych lub rozbieznosci z wyprzedzeniem 3 dni przed
terminem rozpoczecia wykonywania prac lub robdét budowlanych-

zaniechanie wykonania tego obowigzku, skutkowaé bedzie wykonywaniem
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robét budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz utratg prawa do

wnioskowania o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystgpieniem w

terminie 3 dni od jego otrzymania.

§4

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 3 umowy, Wykonawca

zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

koordynacji w robdt (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez
podwykonawcow,

prowadzenia przez Kierownika budowy Dziennika Budowy,

powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o
prace i zobowigzania podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) do
stosowania analogicznych zasad w umowach o podwykonawstwo, w zakresie
czynnosci wykonywanych przez pracownikéw wykonujgcych prace fizyczne w
branzy budowlanej - o ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w przepisach kodeksu
pracy, w szczegodlnosci art. 22 § 1 k.p. - wymog zatrudnienia w stosunku
pracy nie dotyczy petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, jak rdéwniez
innych funkcji polegajacych na nadzorze nad wykonywanymi robotami;
informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot zamiennych w
terminie 3 dni od stwierdzenia takiej koniecznosci, wraz z propozycjq
sposobu i uzasadnienia ich wykonania - zaniechanie wykonania tego
obowigzku, skutkowaé bedzie wykonywaniem robét budowlanych na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz utratg prawa do wnioskowania o zmiane terminu
realizacji przedmiotu umowy.

przedtozenia odpowiednich dokumentéw potwierdzajagcych réwnowaznosé
parametrow technicznych, wymaganych prawem certyfikatow i innych
dokumentéw dopuszczajacych dane materiaty (wyroby) do stosowania w
budownictwie i uzytkowania oraz pozwalajacych jednoznacznie stwierdzi¢ ich
rownowaznos¢ - w takim wypadku Zamawiajacy ma 5 dni (od dnia
przedtozenia dokumentéw) na podjecie decyzji w przedmiocie zatwierdzenia
probek i dokumentow, o ktéorych mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu,
informowania z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych inspektora

nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy o terminie odbioru robdt
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7)

8)

9)

ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikowych; jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych terminach inspektora nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywroci¢ do stanu poprzedniego na witasny koszt; brak
obecnosci inspektora nadzoru w toku odbioru robét ulegajacych zakryciu i
robot zanikowych nie wstrzymuje ich odbioru;

wykonania wszelkich niezbednych badan, préob, testéw, odbioréw
technicznych, rozruchéw i regulacji, wymaganych przepisami prawa;
nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiatéw i
wyposazenia na wiasne ryzyko i koszt;

wykonania rozbiérki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, Smieci i ich

utylizacji;

10) urzadzenia, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy, a takze utrzymania

w nalezytym porzadku ciaggéw komunikacyjnych prowadzacych do terenu
robdt, oraz zorganizowania dla swoich potrzeb i na wtasny koszt zaplecza
budowy, w tym dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystosci,
dozoru swojego mienia znajdujgcego sie na terenie budowy oraz ponoszenia
petnej odpowiedzialnosci za szkody powstate w czasie trwania tego
zabezpieczenia, a takze ponoszenie petnej odptatnosci za energie

elektryczng, wode, Scieki i inne media zuzyte przy realizacji Umowy,

11) zapewnienia warunkdw bezpieczeAstwa i higieny pracy oraz p.poz. na

terenie budowy,

12) przekazania Zamawiajacemu na 7 dni wraz ze zgtoszeniem do odbioru robot

wszystkich dokumentéw niezbednych do oceny prawidtowosci wykonania
przedmiotu Umowy i dokonania odbioru, a takze zgtoszenia Przedmiotu
Umowy do uzytkowania, w szczegolnosci:

a) protokotdw odbioréw technicznych,

b) kart gwarancyjnych na wbudowane urzadzenia i wykonane roboty,

c) atestéw, certyfikatdw, deklaracji zgodnosci na materiaty wbudowane w

trakcie realizacji przedmiotu umowy, instrukcje obstugi w jezyku polskim

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji umowy z winy

Wykonawcy juz wykonanego przedmiotu umowy lub jego czesci lub innych
znajdujacych sie na terenie budowy elementéw (obiektdw) - naprawianie ich

i doprowadzanie do stanu poprzedniego na witasny koszt,

14) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu wykonania robét - do dnia

zgtoszenia gotowosci do odbioru;
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15)usuwania, w okresie gwarancji i rekojmi wszelkich wad i/lub usterek
stwierdzonych przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem punktu ponizej,

2. W wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu
Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajagcemu i aktualizowat nie rzadziej niz
raz na miesigc liste oséb, ktére we wskazanych w niej okresach bedg obecne
na placu budowy, z zaznaczeniem, ktdre z osdéb bedgq wykonywaty czynnosci, o
ktérych mowa w Umowie i wskazaniem stosunku prawnego taczacego
Wykonawce z tymi osobami.

3. W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacje lub watpliwosé, czy
Wykonawca lub osoby, ktérymi sie postuguje przy wykonywaniu niniejszej
Umowy naruszajg obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego
paragrafu, ma prawo zazada¢ od Wykonawcy udowodnienia za pomocg
dokumentéw, ze osoby dedykowane do wykonywania czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu wykonujg je na podstawie umowy o
prace pod rygorem zastosowania kar umownych. Brak przedtozenia listy, o
ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jej aktualizacji, ztozenie listy
niezgodnej z rzeczywistym stanem faktycznym Ilub niewykonanie zadania
Zamawiajacego, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym jest réwnoznaczne z
naruszeniem obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze znana jest mu tres¢ postanowien ustawy o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dnia 19 lipca
2019 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062). Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji przedmiotu Umowy 2z uwzglednieniem minimalnych wymagan
stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami, o
ktérych to wymaganiach mowa w art. 6 i 7 ustawy wskazanej w zdaniu
pierwszym oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze
innych przepisach powszechni obowigzujgcych.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegollnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy, o ile jest to mozliwe, z
uwzglednieniem uniwersalnego projektowania, o ktérym mowa w art. 2 pkt 4

ustawy wskazanej w ust. 4.

§5
W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w

czystosci i w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych.
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2.

1.

3.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwiania wstepu na teren budowy
przedstawicielom Zamawiajacego, pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okresSlonych Prawem
Budowlanym oraz udostepniania im wszelkich danych i informacji niezbednych

dla realizacji ich obowigzkdw.

PODWYKONAWSTWO
§6
Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca/podwykonawcami jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo (w rozumieniu przepisdw Pzp), ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane, bedzie zobowigzany, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji

Zamawiajacego projekt umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg

roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od

dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie

pisemnej zastrzezenia, w sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawierat postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywaé termin realizacji robdét budowlanych

dtuzszy niz przewidywany umowg dla tych robot;
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4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania
umowy (w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie lub potracenie
czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

5) projekt umowy bedzie zawierat wynagrodzenie kosztorysowe bez okreslenia
goérnej granicy facznego szacunkowego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy albo taczna wartosc wynagrodzenia
ryczattowego/kosztorysowego z szacunkiem goérnej wartosci naleznego
danemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub podwykonawcom
za dany =zakres robot bedzie przewyzsza¢ warto$¢ wynagrodzenia
ryczattowego naleznego od Zamawiajacego  za dany  zakres
robot/dostaw/ustug, podmiotowi zawierajgcemu umowe jako zamawiajacy,

6) projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej
Umowy czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,

7) projekt umowy bedzie zawierat postanowienia nakfadajace na
podwykonawce kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy lub
opo6znienie w oderwaniu od kwestii zawinienia podwykonawcy - umowa
podwykonawcza w odniesieniu do sankcji za przekroczenie terminu moze
przewidywaé¢ jedynie kary umowne za zwiloke (zawinione przez
podwykonawce opo6znienie)

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od

przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za jego akceptacje,

z zastrzezeniem postanowien ust. 15.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar umownych.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopiq
umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentaciji.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
w sytuacjach okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu
Zamawiajagcego w terminie 7 dni od przedstawienia umowy o0
podwykonawstwo, uwaza sie za jej akceptacje, z zastrzezeniem postanowien
ust. 15.

8. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w sytuacji gdy termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.

9. Postanowienia ust. 1 - 8 niniejszego paragrafu nie dotycza umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wyltaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wyzszej niz
50.000,00 zt.

10.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

11.W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby
suma wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdét wykonanych w
podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten
zakres robdot w niniejszej Umowie. W kazdym przypadku, gdy wartos¢
wynagrodzenia za zakres robodt/dostaw/ustug powierzonych podwykonawcom
przekroczy wartos¢ wynagrodzenia naleznego za dany zakres Wykonawcy,
Zamawiajacemu przystuguje odpowiednio prawo zgtoszenia zastrzezen i/lub
sprzeciwu w odniesieniu do takiej umowy. Brak zastrzezen lub/i sprzeciwu nie
wytacza zastosowania art. 647! § 3 kodeksu cywilnego.

12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i nie konczyt sie wczesniej niz
okres odpowiedzialnosci Wykonawcy.

13. Do wszelkich obcojezycznych dokumentdéw skfadanych Zamawiajgcemu
winny by¢ dotgczone ttumaczenia na jezyk polski.

14. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z
terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie

zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
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Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajacemu nie zostata przedtozona
kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, co do ktérej istniat obowigzek
przedtozenia, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Zamawiajgcy moze
usung¢ takiego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

15. Strony ustalajg forme mailowg dla sktadania projektow umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem beda roboty budowlane, a takze do
zgtaszania zastrzezen Zamawiajgcego do takich projektéw. Strony zobowigzujg
sie niezwlocznie potwierdza¢ doreczenie wiadomosci drogg mailowa. W razie
watpliwosci Strony uznajg, ze wiadomos¢ mailowa przestana do godziny 12.00
dnia roboczego zostata doreczona tego dnia roboczego, a wiadomos¢ przestana
po godzinie 12.00 danego dnia - zostata doreczona nastepnego dnia

roboczego.

NADZOR INWESTORSKI
§7

1. Zamawiajgcy ustanawia do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem przedmiotu

Umowy, inspektoréw nadzoru w osobach:

1) Inspektor robdot budowlanych: iviereresssresssssrasesssraranennes

Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne
powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy.

2. Wykonawca ustanawia do petnienia obowigzkéw Kierownika budowy:
.................. - posiadajgcego uprawnienia budowlane nNr .ccecsessesesens
zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr
................................. , | ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej wazne do

3. Zmiana ustanowionej osoby, o ktérej mowa w ust. 2, moze nastgpicé
kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, bez
koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy, przy czym nowa osoba musi miec
uprawnienia rownowazne lub wyzsze niz osoba dotychczas wyznaczona.

4. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen Ilub 2zgdd, bedg one
przekazywane poprzez wpisy w Dzienniku Budowy lub/i pismem wystanym
pocztg, drogq elektroniczng lub faksem na podane nizej adresy:

1) Adresy Wykonawcy: e-mail:

I
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2) Adresy Zamawiajqcego: e-mail:

. Forma wpisu do wewnetrznego Dziennika Budowy oraz pisemnego
powiadomienia s kazdorazowo obowigzkowe. Wszelkie powiadomienia
dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny by¢ niezwtocznie
potwierdzane w formie pisemnej.

. Zmiana adreséw do korespondencji wymaga niezwtocznego powiadomienia
drugiej Strony umowy, bez koniecznosci zaminy umowy, pod rygorem przyjecia

skutku doreczenia pod ostatnim znanym adresem.

ODBIOR ROBOT
§8

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci przedmiotu umowy do

odbioru kornicowego odpowiednim pismem oraz wpisem do Dziennika Budowy

Kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektoréw nadzoru. Zamawiajacy

przystgpi do odbioru w terminach wskazanych odpowiednio w wust. 2

niniejszego paragrafu. Nie przewiduje sie odbioréw czesciowych i czeSciowego

rozliczania wykonanych robét.

. Zamawiajqcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbiordéw:

1) odbidér koncowy przedmiotu umowy - przystgpienie Zamawiajgcego do
czynnosci odbioru koncowego powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni od
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Wraz ze
zgtoszeniem gotowosci przystgpienia do odbioru koncowego Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu petnhg dokumentacje powykonawczg, miedzy
innymi komplet dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania
w budownictwie wbudowanych materiatow, protokoty badan i sprawdzen,
Dziennik Budowy. Odbior koncowy powinien by¢ stwierdzony protokotem
koncowego odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez Zamawiajacego,
Wykonawce, Kierownika Budowy i inspektora nadzoru.

Gotowos$¢ do odbioru koncowego, ktérej zgtoszenie zostato dokonane w

Dzienniku Budowy, winna zostaé¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru odmoéwi potwierdzenia gotowosci przedmiotu Umowy do

odbioru w przypadku stwierdzenia braku rzeczywistej gotowosci do odbioru, w

szczegdblnosci w przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktéorym mowa w zdaniu

nastepnym niniejszego ustepu. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu do dnia

zgtoszenia gotowosci do odbioru komplet dokumentéw potwierdzajgcych
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dopuszczenie do stosowania w budownictwie wbudowanych materiatow,

protokoty badan i sprawdzen, Dziennik Budowy, a takze dokumentacje

projektowa powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie papierowej i jednej na
ptytce CD, ktére przechodzg na wtasnosé Zamawiajacego.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgcemu przystugujq nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku nieistotnych wad nadajacych sie do usuniecia i nie majacych
wptywu na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Zamawiajacy dokonuje
odbioru warunkowego, wyznaczajac termin usuniecia wad,

2)w przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze
odpowiednio:

a) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy
wspotpracujace z tym wadliwym elementem o kwote réwng wartosci
wykonanych robdét w zakresie wadliwych elementéow oraz elementow
wspotpracujacych; oszacowanie odbedzie sie w drodze porozumienia
stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie powotany
przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

b) gdy wady te uniemozliwiajag lub w znacznym stopniu ograniczajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstgpic
od Umowy w catosci lub w czesci badz zada¢ wykonania wadliwego
elementu po raz drugi.

5. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie technicznie
mozliwym wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub wykonywania prac
niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i/lub zasadami sztuki budowlanej -
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji.

6. Data protokotu koncowego bezusterkowego odbioru robot lub data protokotu

usuniecia usterek bedzie dniem poczatku biegu okresu rekojmi i gwarancji.

WYNAGRODZENIE
§9
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacq je formg wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy bedzie wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy, ktére wyraza sie kwotq: ztotych

netto powiekszone o podatek od towardéw i ustug w kwocie obowigzujacej na

date wystawienia faktury VAT, ktéry tacznie na dzien podpisania niniejszej
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UMOoWY WYnosi - zt, facznie ztotych brutto

(stownie: ).

Wykonawca zapoznat sie z wszystkimi dokumentami sktadajgcymi sie na opis
przedmiotu zamdwienia i nie zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia
okresSlonego w niniejszym paragrafie wszelkich robdt, prac i czynnosci
niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy, réwniez tych, ktorych
konieczno$¢ ujawni sie w trakcie realizacji zamdwienia, a ktore posiadajacy
odpowiednig wiedze i doswiadczenie wykonawca powinien byt przewidzie¢ na
podstawie opisu przedmiotu zamdwienia, obowigzujgcych przepiséw prawa,
przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy i
doswiadczenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywacC rozbieznosci, bteddéw Ilub opuszczen

miedzy dokumentami stanowigcymi Opis przedmiotu zamodwienia, do

wystgpienia wobec Zamawiajgcego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie
elementy sktadajgce sie na opis przedmiotu zamodwienia, nalezy rozpatrywacd
jako czes$¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zaleznosciach.

Wynagrodzenie obejmuje réwniez wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

zamowienia, a w szczegdlnosci:

1) koszty materiatow, transportu elementéw i materiatéw budowlanych;

2) koszt rozbiérek i demontazu, koszt wywozu gruzu, ztomu, Smieci (w tym
koszt utylizacji);

3) prowadzenia, urzadzenia i utrzymania terenu budowy, koszt wykonania
obiektow tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbidrki po zakonczeniu
budowy.

4) koszt utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu
budowy;

5) koszt zapewnienia warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p.poz.;

6) koszt doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po
wykonaniu robét;

7) koszty wykonywania pozostatych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej

Umowy.

PLATNOSC WYNAGRODZENIA
§ 10
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Strony ustalajg, ze rozliczenie i ptatnos¢ za roboty odbedzie sie jedng faktura,
wystawiong pod dokonaniu odbioru korncowego. Zamawiajacy dokona ptatnosci
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujacy sie w wykazie
podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardéw i ustug VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z pézn. zm.) nr

., W terminie 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo

wystawionej faktury VAT, wraz z protokotem odbioru robét.

Podstawg do wystawienia i optacenia faktury stanowié¢ bedzie protokdt odbioru
koncowego przedmiotu Umowy podpisany przez Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskazuje nastepujacy adres, na ktéry Wykonawca jest

zobowigzany do przekazania faktury: lub inny wskazany

przez Zamawiajgcego adres.

. Warunkiem zaptaty faktury VAT Wykonawcy jest przediozenie przez
Wykonawce, w terminie 3 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury VAT,
o$wiadczen wszystkich zgtoszonych w trybie § 6 podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali petne wynagrodzenie nalezne
im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane i potwierdzone danym
protokotem odbioru, na podstawie ktérego wystawiona zostata faktura - w
ramach zadania, ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy. Wzor
o$wiadczenia stanowi Zatacznik nr ... do Umowy. W przypadku, gdy naleznosci
podwykonawcéw za wykonanie robdt budowlanych, ustug lub dostaw nie bedq
wymagalne na date ptatnosci faktury przez Wykonawce, Wykonawca ziozy
Zamawiajgcemu os$wiadczenia podwykonawcow o stanie niewymagalnych
naleznosci, upowazniajgc Zamawiajacego do bezposredniej zaptaty naleznosci
podwykonawcom (przekaz), pod rygorem wstrzymania zaptaty.

. W przypadku wystgpienia przez zgtoszonego w trybie § 6 niniejszej umowy
podwykonawce z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia i ustalenia, ze
przyczyng odmowy zaptaty przez Wykonawce (lub dalszego podwykonawce)
jest potracenie (kompensata) wzajemnych wierzytelnosci, ktore to potrgcenie
jest sporne miedzy Wykonawca (lub dalszym podwykonawcg) a zgtaszajacym
roszczenie podwykonawcg, woOwczas Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
zgtaszajacemu roszczenie o zaptate podwykonawcy, chyba ze Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu wiarygodne wedlug uznania Zamawiajgcego

dowody na skutecznos¢ potracenia.
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Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonywaé cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy. Faktura wystawiona przez
Wykonawce winna zawiera¢ w swej tresci klauzule ,umowny zakaz cesji
wierzytelnosci z niniejszej faktury”.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

§11
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
okres: __ miesiecy. Okres rekojmi rowny jest okresowi udzielonej gwarancji,
nie moze byc¢ jednak krétszy niz 2 lata.
. Wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi moze nastgpic¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji, a wolg stron nie jest ograniczenie w zadnym stopniu
ustawowego zakresu odpowiedzialnos$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi.
. Okres gwarancji i rekojmi zaczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru robot lub odpowiednio protokotu usuniecia usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odpowiednio protokole wskazanym
w § 8 ust. 6 Umowy.
. Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodne z opisem przedmiotu zamdwienia, Dokumentacjg Projektowg, normami
technicznymi i warunkami Umowy, oraz bez wad pomniejszajacych ich wartos¢
lub czynigcych Przedmiot Umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot Umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé w
stosunku do celu okreslonego w Umowie.
. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje sie do
przystapienia do ogledzin zgtoszonych wad w terminie 3 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia wady. Brak przystgpienia do ogledzin przez Wykonawce
nie tamuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usuniecia
wady.
. Jezeli wady stwierdzone w czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajq sie do
usuniecia lub tez gdy z okolicznosci wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usungé
w odpowiednim terminie, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu

Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy, oprécz innych uprawnien
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wynikajacych z przepisow kodeksu cywilnego, zastrzega sobie prawo do
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen
odszkodowawczych na zasadach ogdinych. Oszacowanie obnizenia
wynagrodzenia odbedzie sie w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku
rozbieznosci stanowisk Zamawiajgcy powota rzeczoznawce na koszt Wykonawcy.

8. W razie stwierdzenia w toku biegu okresu rekojmi i gwarancji istotnych wad,
ktérych nie da sie usuna¢, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich
usuniecia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w odniesieniu
do catosci lub czesci Przedmiotu umowy. Istotno$¢ wady zachodzi w razie
uniemozliwienia uzytkowania catosci lub czesci obiektu, w zakresie wykonanych
prac zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W przypadku nie przystgpienia do usuniecia wad lub usterek w terminie
wynikajagcym z Umowy lub innym mozliwym technicznie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia tych prac osobie
trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usuniecia.

10. Wykonawca bedzie usuwat wady Przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach
rekojmi i gwarancji niezwtocznie, w terminie technicznie mozliwym,
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego terminu nie
wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania przez Wykonawce na dostawe ztozonego
zamowienia lub inne przeszkody organizacyjne, niezawinione przez
Zamawiajgcego.

11. Okres gwarancji i rekojmi na wadliwie wykonane roboty, nie biegnie w okresie
od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego usuniecia przez Wykonawce wady lub usterki. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek uzyskania  protokolarnego potwierdzenia przez

Zamawiajgcego usuniecia wady lub usterki.

SILA WYZSZA
§12
1. Na czas dziatania sity wyzszej obowigzki Strony, ktdéra nie jest w stanie
wykonaé¢ danego obowigzku ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej, ulegajq
zawieszeniu. Strony pokrywajg koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity
wyzszej we wiasnym zakresie.
2. Strona Umowy, ktéra opdznia sie ze swoim Swiadczeniem wynikajagcym z

niniejszej Umowy ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej nie jest narazona na
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kary umowne Ilub odstgpienie od Umowy przez drugq Strone z powodu
niedopetnienia obowigzkéw Umownych.

3. Dla potrzeb umowy, ,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktdrego wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktéoremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski
zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, z wytgczeniem epidemii wywotanej chorobg
COVID-19 oraz z wytaczeniem okolicznosci wywotanych chorobg COVID-19.

4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze
Stron o zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej
na pisSmie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata
wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w
jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak réwniez musi podja¢ wszystkie
alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy, ktorych podjecia nie
wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej.

5. Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych

obowigzkdéw wynikajacych z Umowy.

KARY UMOWNE
§ 13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwioke Wykonawcy w przyjeciu placu budowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci: 500 zt (stownie: pieéset ztotych), za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

2) brak rzeczywistej gotowosci do odbioru kohncowego zgodnie z § 2 pkt 2
Umowy - w wysokosSCi: wuravenss zt, stanowigcej 0,2% wartosci wynagrodzenia
netto, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,

3) zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
W Wysokosci: ............ zt, stanowigcej 0,2% wartosci wynagrodzenia netto, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w odniesieniu do kazdego z termindéw na
usuniecie wad lub usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego
odrebnie - kary z tytulu zwioki za usuwanie wad lub usterek podlegajq
kumulacji;

4) zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w czasie trwania
gwarancji lub rekojmi w wysokosci: stanowiacej 0,1 % wartosci

wynagrodzenia netto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, w odniesieniu do
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5)

6)

7)

8)

9)

kazdego z termindw na usuniecie wad lub usterek - kary z tytutu zwloki za
usuwanie wad lub usterek podlegajg kumulacji,

kazdy przypadek koniecznosci dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w zwigzku z zaniechaniem przez Wykonawce (lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce) dokonania  zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
(brak zaptaty) - w wysokosci 5% wartosci dokonanej zaptaty,

nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym  podwykonawcom 5%  wartosci $wiadczenia  pienieznego
zaptaconego po terminie - za stwierdzony fakt opdznienia z zaptatg,
nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub/i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu ich zmiany, w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia
przewidzianego dla danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
umowie z podwykonawcg (lub jej projekcie), lub umowie z dalszym
podwykonawcg (lub jej projekcie), za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt umowy lub ich zmiany,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub/i dalsze podwykonawstwo lub ich zmiany w
wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia przewidzianego w danej umowie z
podwykonawcg (lub jej projekcie), lub umowie z dalszym podwykonawcq
(lub jej projekcie), za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane,
brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie przewidzianym w § 6 ust. 4 umowy we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci: 200 zt (stownie:
dwiescie ztotych), za kazdy dzien opoznienia w wykonaniu zobowigzania

natozonego przez Zamawiajacego,

10) odstgpienie od Umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w wysokosci stanowigcej 10% wartosci netto Umowy, okreslonej w § 9 ust.

1 Umowy,

11) odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

w wysokosci, stanowigcej 10% wartosci wynagrodzenia netto za zakres

niezrealizowany w zwigzku z odstapieniem,

12) naruszenie obowigzku, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) umowy - w

wysokosci: 200 zt (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy przypadek
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wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) umowy, przez
osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace,

13) naruszenie obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 lub ust. 3 umowy - w
wysokosci: 200 zt (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy przypadek

naruszenia obowigzku.

. W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych za zwioke w

wykonaniu obowigzku przez Wykonawce i zlecenia przez Zamawiajgcego osobie
trzeciej (w wykonaniu postanowien niniejszej Umowy) zastepczego wykonania
obowigzku za Wykonawce, kary umowne beda naliczane do dnia protokolarnego

odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

. Zamawiajgacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego, przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie

Cywilnym.

. taczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajacych

wynosi maksymalnie 30% wartosci wynagrodzenia brutto.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 14

. Oprocz przypadkdéw wymienionych w przepisach prawa, w szczegolnosci

kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdédwien

publicznych, Zamawiajacemu ponadto przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w catosci lub czesci w terminie do uptywu 120 dni od dnia zawarcia Umowy w

nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zostanie rozpoczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) gdy Zamawiajacy otrzyma zawiadomienie o zajeciu wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy,

3) jesli Wykonawca nie rozpoczat robdot bez uzasadnionych przyczyn, nie
wykonuje ich lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pisSmie, a zawinione niewykonywanie Umowy trwa diuzej niz
10 dni,

4) gdy zwioka w realizacji przedmiotu umowy wynosi co najmniej 30 dni w
stosunku do terminu umownego wskazanego w § 2 pkt 2) umowy,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowg i opisem
przedmiotu zamodwienia lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania

umowne - po bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego co
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najmniej 7-dniowego terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do

zasad z niej wynikajgcych i usuniecie naruszen.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac

uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq

nastepujace szczegotowe zobowigzania:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajqcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie
dwustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robdt obcigza strone, z
winy ktérej odstgpiono od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokotu inwentaryzaciji,

ktéry zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy

pod swdj nadzor.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen z kosztorysu ofertowego, wedtug zakresu

stwierdzonego w protokole inwentaryzacji okreslajgcym wykonane roboty,
podpisanym przez Strony. Z wynagrodzenia zostang potrgcone wzajemne
wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajace w szczegdlnosci z niniejszej umowy.

. W przypadku wystgpienia sytuacji braku mozliwosci wyceny wg kosztorysu

ofertowego, wycena zostanie wykonana wedtug cen minimalnych dla

wojewddztwa podlaskiego wg SEKOCENBUD, badz wg cen rynkowych dla
wojewddztwa podlaskiego

. Kosztorys ofertowy Wykonawca przedtozyt w dniu zawarcia umowy (zatgqcznik

nr 5 do umowy).

ZMIANA UMOWY
§ 15

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wprowadzenia zmian w umowie w zakresie
terminu wykonania przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 pkt 2) umowy i
bedacej tego skutkiem zmiany wysokosci wynagrodzenia w nastepujacych
sytuacjach:
1) wstrzymania realizacji robdt ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do

przewidzenia w momencie zawierania Umowy (w szczegdlnosci koniecznos¢

wykonania dodatkowych robdt niemozliwych do przewidzenia na podstawie
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opisu przedmiotu zamdwienia na etapie sktadania oferty, ktérych wykonanie
warunkuje prawidiowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym wstrzymanie
wykonywania robot przez wtasciwy organ administracji publicznej z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

2) jezeli niedotrzymanie terminu/terminédw umownych przez Wykonawce bedzie
nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi wytgcznie
Zamawiajacy, w szczegdlnosci w zwigzku z koniecznoscig dokonania zmian
opisu przedmiotu zamowienia, bedgcej m.in. wynikiem zmiany przepiséw
prawa, obowigzujacych norm w zakresie, w jakim te okolicznosci majg
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

3) gdy wystgpia  wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajagce prawidiowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi
przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystgpig opdznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu
orzeczen,) przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktérych
dokonanie jest niezbedne dla prawidtowosci wykonania niniejszej Umowy,
ktédre nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

5) opdznienia w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu
okreSlonego w § 2 pkt 1) umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajqcego,

6) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami okresSlonymi w § 13 umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie

zmiany materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy i bedacej tego
skutkiem zmiany wysokosci wynagrodzenia (i/lub terminu) w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w opisie przedmiotu zamodwienia, w
szczegolnosci bedacej nastepstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnym

opisem przedmiotu zamodwienia rozwigzan grozito niewykonaniem lub

Strona 21z 25



nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, niedostepnosci na rynku
materiatdw lub urzadzen wskazanych w Dokumentacji Projektowej
spowodowanej zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku lub
niedostepnosci,

2) koniecznosci  realizacji robot wynikajacych z  wprowadzenia przez
Zamawiajacego (z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego) w opisie
przedmiotu zamdwienia zmian,

3) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

4) mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy lub jego czesci przy zastosowaniu
innej technologii, innych materiatdw lub/i urzadzeh o parametrach
rownowaznych lub lepszych niz parametry wskazane w Umowie, o ile nie
powoduje to zwiekszenia wartosci wynagrodzenia, a zmiana ta nie wptynie
na funkcjonalnos$¢ i przeznaczenie obiektu bedacego przedmiotem Umowy
lub jego czesci.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie
zmiany wynagrodzenia bedacej konsekwencjgq zmiany stawki podatku od
towardw i ustug.

4. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o zmiane
wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy, zmiane w zakresie terminu
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 pkt 2, odpowiednio w
przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od
dnia zaistnienia przyczyny dokonania wnioskowanej zmiany. Jezeli przyczyna
stanowi przeszkode w wykonywaniu robét Wykonawca zgtosi niezwlocznie te
okolicznos$¢ na pismie, a takze odpowiednim wpisem do Dziennika budowy i
jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie dostepne $rodki, aby
zminimalizowa¢ negatywne dla Zamawiajacego skutki zaistnienia przeszkody.
Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani do
wartosci, czy proponowanego terminu przesuniecia termindw wykonania
Umowy.

5. Strony ustalg wartos¢ odpowiednio robdét, materiatdw i urzadzen zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych i uzupetniajgcych w oparciu o zaakceptowany przez
Zamawiajacego kosztorys rdéznicowy szczegdtowy sporzadzony w nastepujacy
sposéb:

1) warto$¢ robdt zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez

Zamawiajgcego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
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ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie
wyzsze niz S$rednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla
wojewoddztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) wartos¢ materiatow i urzadzen, z ktdérych uzycia zrezygnowat Zamawiajacy
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie
ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego
w dniu skfadania oferty,

3) wartos¢ zamowionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajgcego
robot zamiennych Ilub dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny
zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w
oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w kwartale poprzedzajacym
zaistnienie koniecznosci wykonania tych robot,

4)wartos¢ robdt uzupetniajgcych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu 0 ceny nie wyzsze
niz srednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa
podlaskiego w kwartale poprzedzajgacym zaistnienie koniecznosci wykonania
tych robot, po przeprowadzeniu negocjacji miedzy stronami,

5)wartos¢ materiatdw i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej
pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego) w miejsce materiatéw i urzadzen,
o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego ustepu (zamiennych) oraz materiatow i
urzgdzen dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w
kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o
ceny nie wyzsze niz o srednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD
dla wojewddztwa podlaskiego w kwartale poprzedzajgcym zaistnienie
koniecznosci ich uzycia. W przypadku braku cen urzadzen lub materiatow w
wydawnictwie SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie
rynku.

6) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swéj koszt.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 16
1. Do kontaktéw z Zamawiajacym w zakresie realizacji Przedmiotu umowy

Wykonawca WSKazZUuje  seversersssarsssanses , (=] , e-mail:
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2. Do kontaktow z Wykonawcq zakresie realizacji umowy Zamawiajacy wskazuje:
......................... el e, €=MAIL

3. Zmiana osoby, wskazanej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu wymaga
uprzedniego poinformowania drugiej strony, bez koniecznosci zmiany umowy.

4. Strony zgodnie wskazujg, ze wskazane przez nich osoby, o ktérych mowa w
ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, sq upowaznione do przekazywania biezacych
informacji zwigzanych z realizacjq Przedmiotu umowy, a decyzje przekazywane

przez te osoby drugiej Stronie majq charakter wigzacy miedzy Stronami.

§17

1. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje sie zapewni¢ przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majgq zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamdwien publicznych.

4. Wszelkie spory wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie
Sad wilasciwy dla Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Zataczniki:
1. Opis przedmiotu zamdwienia — Zatacznik nr 1

2. Wzdr oswiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 2

3. Kosztorys ofertowy Wykonawcy — Zatgcznik nr 3

ZAMAWIAJACY.: WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do wzoru umowy

Gmina Korycin,
ul. Knyszynska 2a
16-140 Korycin

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY I DALSZEGO PODWYKONAWCY
O UREGULOWANIU WZGLEDEM NICH WSZELKICH NALEZNOSCI

1. PODWYKONAWCA:

reprezentowany PrZezZ .....vvvvvvvvrrnnrnnnnnnnnnnnnnnes

2. WYKONAWCA:

3. ZAMAWIAJACY: Gmina Korycin, ul. Knyszynska 2a, 16-140 Korycin

4. Zadanie pn.: ,Nadbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Korycinie ze
zmiang konstrukcji dachu”

Podwykonawca oswiadcza, ze:

a) do daty ztozenia niniejszego Oswiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca*
otrzymat od Wykonawcy/ Podwykonawcy* petne wynagrodzenie nalezne za
roboty/dostawy/ustugi: wykonane w ramach Umowy Nr ........ccciciiiiiiiiinnn, z dnia
....................... zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z Podwykonawcg/ Dalszym
Podwykonawca*, a dotyczacej .....covvviiiiiiiiiiiiiiiiinnnn, ,

b) w/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
0 podwykonawstwo Nr .........ccooveviieinnnn. Z dnia .o i wyczerpuje

roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec Wykonawcy/ Podwykonawcy*
z tytutu tych ptatnosci,

c) w zwigzku z dokonaniem zapfaty catosci wynagrodzenia przez Wykonawce/
Podwykonawce* na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy Nr
............................. Zamawiajacy nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasty.

5. Integralng czesciqg Oswiadczenia jest dokument potwierdzajacy status prawny
Podwykonawcy (aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z ewidencji dziatalnosci
gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*).

* - niepotrzebne skresli¢
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