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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
Załącznik nr 9 do SWZ

Projekt umowy z Wykonawcą

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR IGROŚ. 272…..2021

zawarta w dniu   …………. r. w Czarnkowie pomiędzy Gminą Czarnków z/s w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Czarnków 	-   Bolesława Chwarścianka
przy  kontrasygnacie Skarbnika  -  Magdaleny Mendyk
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a firmą 
…………………………………….., 
wpisaną do KRS Nr lub ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………... pod numerem ewidencyjnym …………..   Regon …………..,   NIP………………….
 reprezentowaną przez:
	 - ………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”,
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 ze zm.), zawarto Umowę następującej treści: 

§ 1
1. [bookmark: _Hlk75246560]Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Budowę drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej - ul. Różana, ul. Pocztowa, ul. Parkowa, ul. Akacjowa (w systemie zaprojektuj - wybuduj). W zakres zadania wchodzi:
1) sporządzenie projektu budowlanego, poprzedzonego zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją projektową;
2) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID jeśli będzie konieczna, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę; 
3) sporządzenie projektów wykonawczych zatwierdzonych przez Zamawiającego;
4) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
5) wykonanie robót budowlanych na bazie zatwierdzonych projektów;
6) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli będzie wymagane przepisami prawa.
2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
3. [bookmark: _Hlk74648484][bookmark: _Hlk74223572][bookmark: _Hlk74908694]Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu badań geologicznych i geotechnicznych terenu objętego inwestycją, opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) jeśli będzie konieczna, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia oraz wykonania robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz odpowiednie przepisy prawa.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji warunków zamówienia, Programie funkcjonalno -użytkowym (PFU), Warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych (WWIORB)       i Specyfikacjach na projektowanie, a także zgodnie z zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa i normami jakości.
5. Wymienione w ust. 4 dokumenty, stanowiące integralną część umowy traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające. 
6. Rozbieżności w dokumentach należy zgłosić inspektorowi nadzoru.
7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2020 roku poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacji technicznej - Wymagania ogólne i Szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
8. Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogólne i w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
9. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy, warunki realizacji przedmiotu umowy:
1) uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w rozbiciu na miesiące, z uwzględnieniem wszystkich pozycji ujętych w wykazie elementów rozliczeniowych z kosztorysu ofertowego i harmonogramu płatności oraz przedłożenie ich w terminie umożliwiającym akceptację Zamawiającego do czasu przekazania terenu budowy, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3 i 4 umowy,
2) zapewnienie projektowania, wykonania i kierowania robotami budowlanymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, również w odniesieniu do innych obiektów budowlanych, których wykonanie będzie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a wymagających odrębnych specjalistycznych uprawnień branżowych,
3) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną oraz zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac, badań i odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,
4) organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
5) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej w szczególności: podziały geodezyjne, wytyczenie obiektu oraz inwentaryzację powykonawczą (pełna obsługa geodezyjna),
6) zabezpieczenie wszelkich instalacji infrastruktury technicznej i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem                  w trakcie wykonywania robót,
7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji robót urządzeń, obiektów, infrastruktury itp., naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
8) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
9) oznakowanie, zabezpieczenie miejsc kolizyjnych,
10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych                                     i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
11) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach umowy przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego,
12) organizacja i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót drogowych,
13) wprowadzenie tymczasowej organizacja ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawcę,
14) wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym w oparciu o badania geologiczne i geotechniczne (w tym: określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych itd.) oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
15) dostawa materiałów, sprzętu i narzedzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
16) przedkładanie do akceptacji Zamawiającemu deklaracji jakości użytych materiałów przeznaczonych do wbudowania,
17) zgłaszanie przez kierownika budowy przedstawicielowi Zamawiającego do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
18) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,
19) zapewnienie na koszt Wykonawcy potrzebnego oprzyrządowania, pracowników oraz materiałów wymaganych do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy,  
20) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
21) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
22) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu przystąpienia do wykonywania robót budowlanych,
23) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
24) przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem,
25) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz przestrzeganie jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,
26) prowadzenie prac budowlanych w sposób zapewniający możliwość bezpiecznego i prawidłowego użytkowania nieruchomości sąsiednich,
27) dopełnienie wszelkich formalności związanych z zakończeniem inwestycji, wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanego przedmiotu umowy do eksploatacji, m.in. odbiory techniczne, kompletna dokumentacja powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian, 
28) przed przekazaniem drogi do użytkowania, złożenie wniosku i dopełnienie w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie związanych ze zgłoszeniem zakończenia inwestycji lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeśli będzie wymagane,
29) przedłożenie Zamawiającemu wypełnionego dziennika budowy i wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach,
30) wykonanie prac projektowych i budowlanych z użyciem materiałów, dla których standardy określono w Programie funkcjonalno – użytkowym, tj.  zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Biuro Inżynierii Lądowej EUROSTRADA Rufin Jarka, ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków.

§ 2.
1.  W związku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowiązek:
a) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian- na zasadach określony niniejszą umową,
b) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian – każdorazowo w terminie 7 dni od dnia zawarcia / zmiany umowy. 
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które będzie realizował przy pomocy podwykonawców. 
3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,
c) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
7. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.
8. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w szczególności w następujących przypadkach:
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4 i 5,
b) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
c) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,
d) gdy termin realizacji zakresu (roboty budowlane lub dokumentacja techniczna) określony projektem umowy jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tego zakresu,
e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonany zakres, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.
9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w przewidzianym umową terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych lub dokumentacji technicznej.
11. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i dokumentacja techniczna, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.
12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i dokumentacja techniczna, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
§ 3.
1. Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje w terminach:
a) termin ostatecznego odbioru dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem  wymaganych prawem decyzji administracyjnych określa się do dnia 30.04.2022 roku,
b) Zamawiający wymaga, aby całe zamówienie zostało wykonane w terminie nie później niż do dnia 15.08.2022 roku.
2. Przez zrealizowanie umowy należy rozumieć zakończenie wszelkich robót budowlanych, porządkowych i następnie po ich wykonaniu zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do dokonania odbioru, z zastrzeżeniem postanowień § 7 niniejszej umowy. 
3. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu 
a) własny wykaz elementów robót budowlanych wraz z ich wyceną, a suma wszystkich elementów musi odpowiadać cenie umownej,
b) prawidłowo sporządzony harmonogram rzeczowo – finansowy,
c) harmonogramu płatności.
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których w ust. 3 lit. a, b i c skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
5. Zamawiający zatwierdzi prawidłowo sporządzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych.
6. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w formie protokołu przekazania i nastąpi w terminie do 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. a, b i c tj. wykazu elementów robót budowlanych wraz z ich wyceną, harmonogramu rzeczowo – finansowego i harmonogramu płatności.
7. Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w terminie 7 dniu od przekazania terenu budowy.
8. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są do współdziałania przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia. 
9. Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego przedstawiania raportu z postępu prac związanych z przedmiotem umowy.
§ 4.
1. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: 
a) za czasowe składowiska urobku, 
b) likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy, 
c) zużycia wody i energii elektrycznej, 
d) ubezpieczenia, 
e) zabezpieczenia terenu robót, 
f) odszkodowania za zniszczenie zieleni, 
g) materiałów o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w projekcie, 
h) zajęcia pasa drogowego oraz innych gruntów na czas realizacji robót,
i) oznakowania i wprowadzenia na czas prowadzenia robót drogowych czasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 
j) wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku           o wydanie decyzji ZRID, pozwolenia na budowę itd. oraz dopełnienie wszelkich formalności prawno-administracyjnych w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej na skrzyżowaniach drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 178,  
k) opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (min. w 3 egz. dla Zamawiającego). 
2. Wykonawca ubezpieczy prace z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku                        z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wartość ubezpieczenia powinna wynosić minimum 50 % wartości zadania.  
3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a) roboty oraz wszelkie mienie związane bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotu umowy, co najmniej od ognia, zalania i kradzieży, 
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków osób trzecich powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 5. 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ceny ryczałtowej za kwotę: netto: ………………………………………… złotych, (słownie: …………………………………………………...), podatek VAT ………………... zł (słownie: …………………………………..), brutto łącznie z podatkiem VAT …………………………. zł (słownie: ……………………………………………….), w tym:
     1) wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę wyniesie …… zł brutto;
     2) wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za roboty budowlane wyniesie ….. zł brutto.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w Programie funkcjonalno - użytkowym i innych dokumentach, które były zamieszczone w załącznikach do SWZ i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera ono ponadto koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji terenu budowy i jego późniejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 
3. Koszty przyłączenia energii elektrycznej i wody na potrzeby prowadzenia robót, ubezpieczenia terenu robót, niezbędnych badań, pomiarów, koszty wywozu, składowania i utylizacji gruzu i odpadów, nadzoru archeologicznego obciążają Wykonawcę. 
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
5. Ustala się zapłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych odpowiadających całkowitym zakresom robót wynikającym z harmonogramu rzeczowo-finansowego z zastrzeżeniem, że kwoty poszczególnych płatności  nie przekroczą 30 % wartości całej umowy tj. wynagrodzenia Wykonawcy brutto, a ostatnia płatność nie może być niższa niż 30 % wartości całej umowy. W celu prawidłowego określenia zaawansowania prac, Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy i harmonogram płatności, które będą służyły do rozliczeń płatności za zrealizowany zakres prac. Wykonawca wraz z fakturą przedłoży kosztorys rozliczeniowy wykonanego zakresu robót potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
6. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do  14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót bez zastrzeżeń. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
7. W przypadku wadliwie wystawionej faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/, strony zgodnie oświadczają, że wyrażają zgodę na wystawienie korekty lub noty faktury.
8.  Pierwsza płatność częściowa za wykonanie niniejszej umowy nastąpi w 2022 roku.
9. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment).
10 Wykonawca niniejszym oświadcza, że jest właścicielem rachunku płatności, który wskaże na fakturze oraz służy on na cele prowadzonej działalności gospodarczej. W sytuacji niezgodności podanego na fakturze nr rachunku bankowego z białą listą, termin płatności wydłuży się do momentu pojawienia się na wyżej wymienionej liście wskazanego na fakturze nr rachunku bankowego.
11. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z  Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar                i odsetek naliczonych zgodnie niniejszą umową.
§ 6.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców/dalszych podwykonawców, strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy:
a) wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę zostanie zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom oraz pisemnego oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzającego tą zapłatę. 
b) ponadto, Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą swoje pisemne oświadczenie o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

§ 7.
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiory częściowe robót, 
3) odbiór końcowy. 
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego, po wcześniejszym powiadomieniu o planowanym terminie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót.
5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu  atesty, certyfikaty zgodności z Polską Normą itp. aprobaty techniczne potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, opisane i ostemplowane przez Kierownika robót.
6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
11. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót.

§ 8.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres ……... lat, licząc od daty końcowego, bezusterkowego odbioru robót. 
3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
2. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie do 14 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego. 
3. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas trwania usuwania wad.
4. Ustala się wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT), o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, tj. kwotę …………..zł (słownie złotych: ……. i …./100), które zostało wniesione w formie …….. .
6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób i terminach: 
1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§ 9.
1. Zamawiający do czasu przekazania placu budowy poinformuje na piśmie Wykonawcę          o osobach pełniących funkcję inspektora nadzoru. 
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane oraz w zakresie wynikającym z zawartej między stronami umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w.w. osób, o czym powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do Dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.
4. Zamawiający wyznacza  p. …………………  jako osobę do kontaktów w zakresie realizacji obowiązków umowy dotyczących wykonania dokumentacji projektowej.
5. Zamawiający wyznacza  p. …………………………………… osobę do kontaktów w zakresie realizacji obowiązków umowy dotyczących robót budowlanych.

§ 10.
1. Wykonawca ustanawia projektanta w osobie ……………………………, i kierownika budowy w osobie ……………………………, którzy posiadają właściwe uprawnienia do projektowania   i kierowania robotami w specjalności inżynieryjno-drogowej lub konstrukcyjno– budowlanej stosowne do przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wyznacza p. ................................................................. do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy.

 § 11.
1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie będą naliczane kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 2                         w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad włącznie,
c) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2.000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
f) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto,
g) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP - w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty.
3. Kara za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy wynosi 10 % wynagrodzenia netto.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto z zastrzeżeniem § 11 ust. 11.
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 
6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 
7. Każda ze stron zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 5% wartości umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z jej winy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie umożliwiającej odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot umowy. Niezależnie od roszczeń przysługujących z tytułu kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku wystąpienia szkody przenoszącej wysokość kar umownych. 
9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekraczać 30 % całkowitego wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1. 
10. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują następujące obowiązki: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia, 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie uzgodnionym na koszt Strony, która odstąpiła od umowy, 
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz prac zabezpieczających. 
11. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
b) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy, 
c) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny, 
e) suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30 % całkowitego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 
12. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Zamawiający jest w opóźnieniu w realizacji faktur za okres dłuższy niż 2 miesiące.
13. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie umożliwiającej odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 
14. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustalonej ustawowo w razie opóźnienia w zapłacie faktury przez Zamawiającego. 
§ 12.
1. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji umowy jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
2. Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę osób zatrudnionych na umowę o pracę dotyczy osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, o których mowa w SWZ.
3. Przed zawarciem umowy lub najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na umowę o pracę w zakresie czynności wskazanych w SWZ. W przypadku zmiany osób zatrudnionych na umowę o pracę w trakcie realizacji umowy, Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowiązany jest zaktualizować listę i przekazać ją Zamawiającemu. 
4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości, co do aktualności przekazanej Zamawiającemu listy osób zatrudnionych na umowę o pracę i sposobu ich zatrudnienia Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zobowiązany jest na pierwsze żądanie Zamawiającego przedłożyć zaktualizowaną listę osób zatrudnionych na umowę o pracę w zakresie wskazanym przez Zamawiającego wraz ze stosownymi dokumentami. 
5. Dokumentami przedkładanymi Zamawiającemu przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dotyczącymi osób zatrudnionych na umowę o pracę są odpowiednio:
a) kopia umowy o pracę,
b) inne dokumenty dopuszczające do wykonywania powierzonych im czynności (jeżeli dotyczy).
6. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę        o pracę.
7. Informacje wrażliwe wynikające z przekazywanych dokumentów podlegające ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych winny być zanonimizowane.
8. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 powyżej, Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 500 zł za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.
9. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób na podstawie umowy           o pracę może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni nie przedłoży kopii umowy o pracę.
[bookmark: _Hlk74053645]§ 13.
1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach:
1) określonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy; 
2) przewidzianych w niniejszej umowie.

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

3. Zmiany, o których mowa w ust 1 i 2  mogą dotyczyć:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
a)	siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. Strony za okoliczności siły wyższej uznają w szczególności: epidemia, pandemia, powódź, huragan lub trąba powietrzna, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, pożar, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji itp.;
b)	wystąpienie robót dodatkowych i zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 
c)	konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin zakończenia inwestycji, 
d)	okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których Zamawiający działając      z należytą starannością nie mógł przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robót, przerwa w realizacji inwestycji z przyczyn technicznych) i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
e) wykrycie instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji                  i urządzeń, a wymagających przebudowy lub rozbiórki w związku                                           z wykonywaniem przedmiotu umowy;
f) odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym                              i historycznym, niewypałów, niewybuchów i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie;
g) wystąpienia niespodziewanych warunków wodnych i geologicznych, innych niż przyjęto w dokumentacji, 
h) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu umowy,
i) opóźnienia, nie wynikające z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii, ekspertyz itp. warunkujących wykonanie przedmiotu umowy;
j) wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, a termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej umowy,
k) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno - prawnych, 
l) niezawinione przez Wykonawcę wydłużenie terminu uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych i zgód uprawniających wykonawcę do rozpoczęcia robót budowlanych,
m) wystąpienia awarii niezawinionych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej umowy,
n) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy.

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności, celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.

2) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia- wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy,
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia- wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy,
c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikające ze wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającego z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia publicznego. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia- wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy;
d) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych – ustawowa zmiana obowiązującej stawki VAT lub wprowadzenie nowego podatku.

3) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zamawiający określa, że: 
a) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany następujących cen materiałów:
- mieszanka mineralno – bitumiczna,
- kruszywo na wykonanie górnej warstwy podbudowy,
- cement na wykonanie dolnej warstwy podbudowy,
- materiały brukarskie, w szczególności kostka brukarska, krawężniki, obrzeża.
b) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po upływie12 pełnych miesięcy obowiązywania umowy, 
c) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano – montażowej, publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wykonawca nie będzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia jeżeli ww. wskaźnik wzrostu cen nie przekroczy 4%. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS, 
d) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
e) Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego o podstawie do dokonania waloryzacji, w formie pisemnego wniosku, najpóźniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek, nie później niż miesiąc przed terminem, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b) umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowiązek wykazać okoliczności potwierdzające zmianę i przedłożyć kalkulację nowej wysokości wynagrodzenia,
f) Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzania zmiany przedstawiając swoje stanowisko, 
g) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 3% wynagrodzenia brutto (kumulatywnie tj. dopuszczalna łączna wartość korekt), o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
h) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa powyżej, 
i) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku ziszczenia się powyższych warunków. 

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach w/w określonych w § 13 ust. 1 pkt 3 umowy zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

4. Zmiany w sposobie realizacji umowy dotyczące:
1) zastosowania innych niż przewidziane w dokumentacji projektowej technologii, materiałów, urządzeń oraz rozwiązań projektowych i funkcjonalnych w ramach zatwierdzonego projektu budowlanego,
2) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, powodujące poprawienie parametrów technicznych obiektu budowlanego, z uwagi na postęp technologiczny,
3)  konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
4) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków technicznych/technologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
5) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym zmiany materiałów i urządzeń ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
6) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej                                     i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami i decyzjami, 
7) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, nowocześniejszych niż zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod względem eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiającego tzn. powodujących obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację lub/i konserwację,
8) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
9) zmiany rozwiązań projektowych z uwagi na wykryte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wady lub usterki,
10) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
11) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych,
12) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych.

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (podwyższenie lub obniżenie) nie może być większa niż 5 % wartości brutto przedmiotu umowy.

6. Zmiana wynagrodzenia wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie może odmówić zgody na zmianę w sytuacji zaistnienia przesłanek do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca w sytuacji zaistnienia przesłanek do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Aneks będzie podpisywany na wniosek Wykonawcy, przy podwyższaniu wynagrodzenia lub na wniosek Zamawiającego, przy obniżaniu wynagrodzenia.

8. W przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 4 proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez Wykonawcę wniosku do Zamawiającego zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów finansowych zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.

9. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 4 wymagają zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawia dokumentację zamienną zawierającą opis proponowanych zmian, przedmiar robót i niezbędne rysunki wraz z informacją                          o konieczności lub braku konieczności zmiany uzyskanych wcześniej decyzji administracyjnych. Dokumentacja zamienna wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Podstawą obliczenia kosztów tej zmiany jest dokumentacja zamienna oraz szczegółowy kosztorys ofertowy.

10. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane, jeżeli uzasadniają to zaistniałe niżej wymienione okoliczności:
- korzyści materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujące obniżeniem kosztu wykonania robót, obniżeniem kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu lub podniesieniem wydajności urządzeń oraz usprawnieniami w trakcie użytkowania obiektu,
- zmiana obowiązujących przepisów, która nastąpiła w trakcie realizacji zamówienia mająca wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
- podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,
- wady lub usterki dokumentacji projektowej, bez usunięcia których nie jest możliwa prawidłowa i zgodna ze sztuką budowlaną realizacja przedmiotu umowy,
- opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub innego wykonawcę zatrudnionego przez Zamawiającego na terenie  objętym inwestycją drogową.

11.  Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy             i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem, czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

[bookmark: _Hlk74659888]12. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, w przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane wcześniej osoby. Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach i uprawnieniach spełniających co najmniej takie warunki, jakie podano w specyfikacji warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zmawiającego.

13. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych). W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenia przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca spełnia co najmniej takie warunki, jak podano w specyfikacji warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania.

14. Dopuszcza się zmianę osób ze strony Zamawiającego wyznaczonych do realizacji umowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

15.  Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, danych teleadresowych Wykonawcy i Zamawiającego  następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

16. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności tj.  aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

17. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

18. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić                         w  przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron.

§ 14.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu prowadzonych zgodnie z niniejszą umową prac.

§ 15.

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
2.  Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

3.  Strony umowy dopuszczają także możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów zgodnie z zapisami Działu X. ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.  Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

5.  Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

5. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Klauzula informacyjna RODO, zał. nr 1 do umowy,
2) Oferta Wykonawcy, zał. nr 2 do umowy,
3) Specyfikacja warunków zamówienia, zał. nr 3 do umowy,
4) Dokumentacja techniczna, zał. nr 4 do umowy,
5) Oświadczenie podwykonawcy, zał. nr 5 do umowy

 WYKONAWCA: 						ZAMAWIAJĄCY:														                                                  		
Załącznik nr 1 do umowy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku               z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pana / Pani danych jest Wójt Gminy Czarnków, z którym można się skontaktować pisemnie na adres jego siedziby tj. Urząd Gminy w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-720 Czarnków, tel.: +48-672552227, fax: +48672553079; e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl; Elektroniczna Skrzynka Podawcza http://www.epuap.gov.pl/-/31b1u5toog/skrytka  
2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pana / Pani danych osobowych to: 
a) art. 6 ust 1 lit. b i c RODO w cel zawarcia i wykonywania umowy cywilnoprawnej dotyczącej zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej - ul. Różana, ul. Pocztowa, ul. Parkowa, ul. Akacjowa (w systemie zaprojektuj - wybuduj)”,                 w postępowaniu nr IGROŚ.271.1.5.2021.
b) art. 6 ust 1 lit. c RODO wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej przez co rozumiemy rozliczanie wszelkich należności, zgłaszanie zleceniobiorców do odpowiednich urzędów czy archiwizowania akt osobowych, 
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, stosowanym monitoringiem wizyjnym/monitoringiem poczty e-mail/monitoringiem Internetu, 
d) art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą,                        w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. 
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się                      z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@smart-standards.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:
a) bankom - celem wypłaty wynagrodzeń, 
b) organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) - celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, 
c) podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska i firmy kurierskie,
d) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),
e) podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, audytu wewnętrznego, księgowości, podatków lub usługi doradcze. 
5. Czas przetwarzania danych to okres realizacji umowy oraz czas po  jej ustaniu:
a) do momentu przedawnienia roszczeń w zakresie umów cywilnoprawnych zgodnie           z art. 118 Kodeksu cywilnego tj. co do zasady przez okres 3 lat;
b) do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji tj. akta kadrowe archiwizowane są przez okres do 10 lat m.in. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.;
c) dane osobowe zawarte w dokumentacji tj. dokumenty płatnicze, które są dowodem opłacenia składek oraz terminu ich opłacenia będą przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
d) dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą jednak ni dłużej niż 10 lat. 
6. Przysługują Państwu prawa: dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych                      z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO. 
7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem. 
8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy cywilnoprawnej Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich,      a więc poza teren Unii Europejskiej.  
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub                  w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

 Załącznik nr 5 do umowy

Wzór „Oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy”
Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

W ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej - ul. Różana, ul. Pocztowa, ul. Parkowa, ul. Akacjowa (w systemie zaprojektuj - wybuduj”

zawarto umowę podwykonawczą nr ........................................ z dnia.................................… na: wykonanie robót budowlanych* pn.: .............................................................................… na: dostawę/usługę* pn.:........................................................................ ... .......................… Nazwa podwykonawcy / dalszego podwykonawcy* 
………………………………………………………………………. 
Oświadczenie podwykonawcy / dalszego podwykonawcy* na dzień ………………………………………………………… biorącego udział w ramach realizacji inwestycji w okresie od ……………………………………… do ………………………………….. 

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:
	Zakres robót budowlanych / usług / dostaw wykonanych w okresie rozliczeniowym
	Nr faktury
	Wartość faktury brutto [PLN]
	Data wystawienia
	Termin płatności
	Fakturę zapłacono / nie zapłacono / wpłata częściowa (kwota)
	Pozostaje do zapłaty

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	


 Oświadczamy, że*: 
do dnia .............................. otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy*wynagrodzenia za: 
roboty budowlane/dostawy/usługi*przez nas wykonane i zafakturowane w ramach przedmiotowego zadania 
lub 
Oświadczamy, że*: 
w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/usługi* wg poniższego zestawienia, dla których nie wystawiliśmy faktury (nie zostały zafakturowane) 

	Zakres robót budowlanych/ usług / dostaw wykonanych w okresie rozliczeniowym
	Wartość netto
	Wartość brutto

	
	
	

	
	
	

	RAZEM
	



Oświadczamy, że w stosunki do wyżej wskazanych faktur jako zapłacone, zrzekamy się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego – Gminy Wieleń 

………………………………………………...                                                  ……………….…………………………………. 
	lub dalszego podwykonawcy potwierdzających
otrzymanie płatności Podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania podwykonawcy
	
		Podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub osób 	upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy- potwierdzających dokonanie płatności
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